PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino
zamowienia: - Gdansk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Koscierzyna —
Gdynia” wraz z elektryfikacjg LK 229 w ramach projektu ,, Prace na
odcinku Glincz — Kartuzy — faza II”
Adres obiektu Linia kolejowa nr 201 na odcinku Somonino — Gdansk Osowa od km
budowlanego: 163,250 do km 191,629 (wg kilometracji projektowej zgodnej z
Dokumentacjg Projektowg)
Linia kolejowa nr 794 ok km -0,198 do km 3,136
Linia kolejowa nr 795 - tgcznica linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr
229 w obrebie posterunku odgateznego Glincz
Linia kolejowa nr 796 - tacznica linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr
229 w obrebie posterunku odgateznego Glincz
Linia kolejowa nr 229 od km 31,938 do km 31,990

Nazwy i Kody Roboét:
Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
Grupa Robot: 45200000-9 Roboty  budowlane w  zakresie = wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej lub wodnej

Klasa Robdt: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei

Kategoria Robot: 45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei
i systemow transportowych

45234100-7 Budowa kolei
45234114-8 Roboty budowlane w zakresie nasypoéw kolejowych

ZAMAWIAJACY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie
Centrum Realizacji Inwestycji

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

http://lwww.plk-sa.pl/
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1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrét Opis
DSU Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach
Zaktad Linii Kolejowych tj. wtasciwa terytorialnie jednostka
V4 zamawiajgcego odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie
infrastruktury
KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej
sytuacja, w ktorej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejgcymi sieciami lub urzadzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi,
Kolizja a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzgdzen albo koniecznos¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrocenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjetg technologig robot przez Wykonawce.
PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy
PKP PLK S.A. ZamaW|aJac¥ — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibag
w Warszawie
uktad wspoitrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony
PL-2000 - .
gtownie dla map wielkoskalowych
PnB Pozwolenia na budowe
PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pézn. zmianami,
tekst jednolity Dz. U. 2020 p0z.1333 z pézn. zm

PZGiK Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny
instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
. w spotce PKP PLK S.A., ktérych tekst znajduje sie na stronie
Regulacje

Zamawiajacego

internetowej http://www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientéw

i kontrahentow> Akty prawne i przepisy oraz na platformie
zakupowej Zamawiajgcego w katalogu ,Inne dokumenty
odniesienia”.

Swz Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

SMS System Zarzgdzania Bezpieczenstwem
Szczegodtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru

Standardy konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem),

Techniczne przyjete do stosowaniaw PKP PLK S.A. uchwatg nr 263/2010
Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r. z pdzniejszymi
Zmianami.

TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci
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WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Zespot Oceny Projektéw Inwestycyjnych — zesp6t specjalistow
wspomagajgcy Zespot Projektowy w Centrum Realizacji Inwestycji
w ocenie dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu,

ktéra to ocena jest podstawg do odbioru elementéw zamdwienia
Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielkg literg, nalezy rozumie¢ tak,
jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

ZOPI

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”, ,bedg”, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajgce im formy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robo6t polegajgcych na
wzmochnieniu podtorza wraz z zabezpieczeniem skarp oraz wszystkich roboét niezbednych do
realizacji ponizszego zakresu zamoéwienia:

a) Linia kolejowa nr 201 na odcinku Somonino — Gdansk Osowa od km 163,250 do km
191,629 (wg kilometracji projektowej zgodnej z Dokumentacjg Projektowa)

b) Linia kolejowa nr 794 ok km -0,198 do km 3,136

c) Linia kolejowa nr 795 - tgcznica linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obrebie
posterunku odgateznego Glincz

d) Linia kolejowa nr 796 - tgcznica linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obrebie
posterunku odgateznego Glincz

e) Linia kolejowa nr 229 od km 31,938 do km 31,990

Wykonawca w ramach zamoéwienia powinien wykonaé¢ wzmocnienie podtorza (w tym skarp)
wykraczajgce poza wzmocnienie w gornej czesci podtorza zaprojektowane w ramach
rozwigzan technicznych branzy torowej przedstawionych w SWZ.

Wykonawca winien zweryfikowaé statecznosc¢ skarp nasypow/wykopéw przedstawionych w
ramach rozwigzan zawartych w opracowaniach pozostatych branz w tresci SWZ oraz
zaprojektowa¢ i wykona¢ wzmocnienia skarp nasypéw/wykopow w miejscach tego
wymagajacych.

Zamawiajacy zwraca uwage, iz catos¢ przedmiotu zamoéwienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami
Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
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2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektow

2.1.1 Orientacja na mapie Polski
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2.1.2 Orientacja w regionie
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54°N
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2.1.3 Lokalizacja obiektow

Zakres Rob6t objety zamowieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni.

Odcinek linii kolejowej nr 201 w km 163,250-191,629 zlokalizowany jest na terenie
wojewoddztwa pomorskiego w powiatach: Gdynia, Kartuzy, Koscierzyna, na terenach gmin
Kos$cierzyna, Stezyca, Somonino, Zukowo, miasta: Gdansk i Gdynia.

Linia kolejowej nr 794 od km -0,198 do km 3,136 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa
pomorskiego miasta: Gdansk.

Linie kolejowe nr 795, 796 oraz 229 od km 31,938 do km 31,990 zlokalizowane sg na terenie
wojewodztwa pomorskiego w powiecie kartuskim na terenach gminy Zukowo.
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2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

W ramach zamowienia polegajgcego na zaprojektowaniu i wykonaniu robét wzmocnienia
podtorza konieczne jest uwzglednienie pozostatych wymogow Zamawiajacego stanowigcych
opis przedmiotu zamoéwienia inwestycji pn.: Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowe;j
nr 201 odc. Somonino — Gdansk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Koscierzyna -
Gdynia" wraz z elektryfikacjg linii kolejowej nr 229 w ramach projektu ,Prace na odcinku Glincz
— Kartuzy — faza II”. . Prace projektowe oraz roboty winny byc¢ realizowane z uwzglednieniem
nastepujgcych czesci dokumentacji projektowej zatytutowane;:

Dla projektu ,Prace na odcinku Koscierzyna — Gdynia”

1) Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk
Osowa realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym
Bydgoszcz - Trojmiasto”

2) Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia
Gtowna realizowane w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym
Bydgoszcz — Trojmiasto”

3) Budowa tacznicy linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obrebie posterunku
odgateznego Glincz

Dla projektu ,, Prace na odcinku Glincz — Kartuzy — faza II”

4) Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz -
Tréjmiasto”.

Wykonawca przy realizacji projektu oraz prowadzeniu prac musi uwzgledni¢ wszystkie
zatgczone do prowadzonego postepowania materiaty, ktore stanowig opis przedmiotu
zamowienia, w tym projekt fazowania robdt. Wszelkie wytyczne dla pozostatych czesci
zamowienia obowigzujg rowniez odpowiednio dla niniejszego PFU (w tym: przeprowadzanie
odbioréw, badania, warunki umowy), a niniejsze PFU stanowi jedynie ich uszczegotowienie.

2.21 Opis stanu istniejacego

Dokumentami wigzgcymi stanowigcymi opis przedmiotu zamodwienia jest dostarczona przez
Zamawiajgcego dokumentacja geologiczna.

Lokalizacja poszczegdlinych dokumentacji geologicznych:
Odcinek B:
Tom V SWZ - Opis zamowienia\Czes¢ A\1_1_0Odc. B\Projekt Techniczny odc. B\DGI

Tom V SWZ - Opis zaméwienia\Czes¢ A\1_1_Odc. B\Projekt Techniczny odc. B\Dodatek do
DGI

Tom V SWZ - Opis zamowienia\Czes¢ A\1_1_Odc. B\Projekt Techniczny odc. B\Raport z
badan

Tom V SWZ - Opis zamowienia\Czes¢ A\1_1_Odc. B\Projekt Techniczny odc. B\Badania
dodatkowe
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Odcinek C1:

Tom V SWZ - Opis zaméwienia\Czes¢ A\1_2 Odc. C\PT-01 ODC C1\DGI

Tom V SWZ - Opis zaméwienia\Czes$¢ A\1_2 Odc. C\PT-01 ODC C1\Badania dodatkowe
tacznica LK 229 z LK 201:

Tom Vv SwZz - Opis zamowienia\Czes¢
A\1_4 t3cznica\PT\PB.T1.PT_TOR\PB.T1+T2.Z_ZAt ACZNIKN2022_03_22 OPINIA
GEOTECH wraz z DBPG £ACZNICA WERSJA 3

Tom V SWZ - Opis zamoéwienia\Czes¢ A\1_4_t gcznica\PT\DGI

Zgodnie §4 ust.3 pkt. 3c Rozporzadzenia [1] oraz §2 ust.1 pkt. 29 Rozporzadzenia [2] linie
kolejowe wchodzgce w skiad transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej
(w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym — z pdzniejszymi
zmianami), po ktérych prowadzony jest ruch miedzynarodowy nalezy zaliczy¢ do trzeciej
kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z fizycznogeograficzng regionalizacjg Polski, rozwazany odcinek linii kolejowej w
catosci zlokalizowany jest w obrebie mezoregionu Pojezierze Kaszubskie, makroregion:
Pojezierze Potudniowopomorskie, podprowincja: Pojezierze Potudniowobattyckie, prowincja:
Niz Srodkowoeuropejski, megaregion: Pozaalpejska Europa Srodkowa. Krajobraz
rozpatrywanego ternu zostat uksztattowany gtdéwnie podczas dziatalnosci Igdolodu
zlodowacenia Wisty. Wystepuje tutaj wysoczyzna polodowcowa oraz réwnina z rozlegtymi
poziomami sandrowymi. Wysoczyzna polodowcowa posiada urozmaicong rzezbe. Wysokosci
wzgledne przekraczajg tutaj 100 m. Wystepujace tutaj liczne pagérki, ktére sg porozdzielane
nieckami i zagtebieniami powstatymi wskutek wytapiania sie bryt martwego lodu. Powierzchnie
sandrowe sg rowninne, miejscami takze urozmaicone zagtebieniami wytopiskowymi, ktére
czesto tworzg przedtuzenia rynien subglacjalnych.

Caly odcinek modernizowanej linii kolejowej nr 201 nalezy do dorzecza Martwej Wisty
i znajduje sie w zlewni |l rzedu Mottawy, w zlewni czgstkowej rzeki Radunia (zlewnia Il rzedu).

Szczegotowy opis warunkéw gruntowo-wodnych znajduje sie w udostepnionej dokumentac;i
geologiczne;j.

3. ZAKRES ROBOT

Wykonawca — przygotowujgc oferte — musi wzig¢ pod uwage catos$¢ prac i rob6t budowlanych
niezbednych do wykonania, aby uzyskaé¢ parametry okreslone w pkt 2.1. PFU, a ktérych
wykonanie wynika z uwarunkowanh wykonania przedmiotu zaméwienia okreslonych w pkt 1.2.
PFU.

W ramach ceny ryczattowej nalezy zrealizowac¢ nastepujgcy zakres robot:

1) komplet wzmocnienn powierzchniowych (wzmocnienie chemiczne, wymiana gruntu,
zastosowanie georusztu, inne rwnowazne);

2) komplet wzmocnien wgtebnych;
3) komplet umocnienia skarp;

4) opracowanie dokumentacji projektowej oraz powykonawcze;.
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Powyzsze ilosci uwzgledniajg dtugosci stref przejsciowych i nalezy je uwzgledni¢ w ramach

ceny ry

czattowej Wykonawcy.

W ramach ceny ryczattowe;j:

1.

2.

5.

Szczeg

3.1

Realiza
oraz ce

wykonawca okresli odcinki wzmocnien oraz dostosuje odpowiednig do zakresu
technologie.

Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, materiaty, zaplecze, organizacje terenu
budowy oraz dokumentacje niezbedne do realizacji rob6t, w tym w szczegdlnosci
wykona platformy robocze.

W przypadku koniecznosci wykonania badan uzupetniajgcych ich koszt zostanie
rowniez uwzgledniony w cenie ryczattowe;.

Wykonawca dla przedmiotowego zakresu robét przygotuje i przedstawi do akceptacii
u Zamawiajgcego Projekt Wykonawcy, Projekt Techniczny oraz STWIORB dla
zastosowanych technologii wzmocnien.

Nalezy przewidzie¢ odpowiedni zespot projektowy posiadajgcy stosowne uprawnienia
i ubezpieczenia wynikajgce z przynaleznosci do izby inzynierow.

otowy sposdb wyceny zostat przedstawiony w RCO oraz WWIORB.

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

cja zamowienia ma na celu osiggniecie nastepujgcych parametréw eksploatacyjnych
ch uzytkowych zgodnych z przyjeta kategorig linii wg. TSI:

1) dla odcinka linii kolejowej 201 od km 163,250 do km 189,415

a)
b)

kod ruchu wg TSI dla ruchu pasazerskiego: P4, dla ruchu towarowego: F2
predko$¢ maksymalna dla:

—  pociggow pasazerskich — 140 km/h,
—  pociggow towarowych — 100 km/h
c) dopuszczalny nacisk osi: 22,5 t

2) dla odcinka linii kolejowej 201 od km 189,415 do km 191+629
a) kod ruchu wg TSI dla ruchu pasazerskiego: P4, dla ruchu towarowego: F2
b) predkos¢ maksymalna dla:

pociggow pasazerskich — 100 km/h
pociggow towarowych — 100 km/h

c) dopuszczalny nacisk osi: 22,5 t

3) dla linii kolejowej 794 od km -0,198 do km 3,316
a) kod ruchu wg TSI dla ruchu pasazerskiego: P4, dla ruchu towarowego: F2
b) predkos¢ maksymalna dla:

pociggow pasazerskich — 100 km/h
pociggow towarowych — 100 km/h

c) dopuszczalny nacisk osi: 22,5 t

4) dla linii kolejowej 795 oraz 796:
a) kod ruchu wg TSI dla ruchu pasazerskiego: P5, dla ruchu towarowego: F3
b) predkos¢ maksymalna dla:

pociggow pasazerskich — 80 km/h,
pociggow towarowych — 80 km/h

c) dopuszczalny nacisk osi: 22,5 t
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3.2Dokumentacja projektowa

Celem wykonania dokumentacji projektowej: projektu technicznego oraz projektu
wykonawczego wzmocnien jest okreslenie zakresu oraz technologii robot koniecznych dla
osiggniecia niezbednych parametrow dla podtorza poprzez wzmocnienie podtorza oraz
podfoza gruntowego dla nasypow kolejowych wraz zabezpieczeniem skarp nasypoéw i
wykopow. Dokumentacja projektowa powinna zostaé opracowana na podstawie
udostepnionych dokumentacji geologicznych. Przyjete przez wykonawce rozwigzania
techniczne nie moga stanowi¢ zmian istotnych do Zzadnej czesci dokumentacji
(zamawiajgcego oraz wykonawcy) w odniesieniu do tresci art. 36a ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscia,
zasadami sztuki budowlanej w sposdb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia oraz wymaganiami Prawa.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawiera¢ sie w obrebie terendow (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadnia¢ z
Zamawiajgcym. Ponadto zakres opracowania musi by¢é kompatybilny z pozostatymi
opracowaniami branzowymi przekazanymi oraz opracowywanymi przez Wykonawce w
ramach Zamoéwienia. W szczegolnosci nalezy uwzgledni¢ przyjete rzedne posadowienia
poszczegoélnych obiektéw, szerokosci nasypow oraz pochylenia skarp.

Ponadto opracowana dokumentacja musi zawiera¢ wszelkie dane, obliczenia i inne informacje
wynikajgce z zapiséw odpowiednich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjnosci lub
przepisow krajowych, ktore niezbedne sg do przeprowadzenia kompleksowego procesu
weryfikacji podsystemow przez jednostke notyfikowang lub jednostke wyznaczong na etapie
projektu - forme i zakres zawartych danych Wykonawca powinien uzgodni¢ z ww. jednostkami.

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zarowno pod wzgledem merytorycznym
jak i redakcyjnym.

Wykonawca wykona dokumentacje dla poszczegdinych odcinkéw robét w terminach
uwzgledniajgcych przyjete fazowanie robdt, tak aby termin jej opracowania nie powodowat
opoznien w mozliwosci realizacji robot budowlanych objetych pozostatymi opracowaniami. W
ramach powyzszego nalezy uwzgledni¢ rowniez czas na dokonanie odbioru dokumentacji
zgodnie z pkt 4.1.1

3.2.1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), zawierajgcych zbiory wymagan w zakresie sposobu
wykonania robo6t budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych powinny byé opracowane
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmowac powinny:

1) wymagania techniczne dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania odnos$nie rodzaju
i jakosci materiatdw, urzadzeh, elementéw i konstrukcji dostarczanych przez
Wykonawcdw, w tym zakres i warunki stosowania materiatow do ponownego uzytku oraz
rodzaj wymaganych dowodow jakosci: atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia,
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aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiatéw, surowcow i wyrobéw stanowigcych
przedmiot odbioru przed wbudowaniem;

2) szczegdtowe warunki wykonania i odbioru poszczegélnych rodzajéw robot:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

przywotanie obowigzujgcych w prawodawstwie polskim i w PKP PLK przepiséw, norm
i wytycznych, odnoszgcych sie do roboty ujetej w danej Specyfikacji Technicznej,
ewentualne zalecenia technologiczne wptywajgce na jako$¢ wykonania danej roboty,
dotyczgce sposobu wykonania, uzycia sprzetu, maszyn, warunki uzyskania zamkniec
drég lub ulic i oznakowanie objazdéw na czas robot;

zakres badan kontrolnych do sporzadzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego),
wymagania jakosciowe przy odbiorze, niezbedne dowody jakosci wykonania robot oraz
dopuszczalne odchylenia od wymagan norm;

wymagania w zakresie kontroli wykonania, badan i odbiorow, préb, rozruchéw, itp.;
zakres niezbednych projektéw wykonawczych i powykonawczych, wraz ze ztozeniem
wnioskow i uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie obiektow;

wykaz szczegotowy majgcych zastosowanie norm i przepisow.

Wspdlne wymagania dotyczgce robét budowlanych objetych przedmiotem Zaméwienia mogg
by¢ ujete w czesci ogdinej STWIORB.

3.2.2

Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

1. Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.
2. Poszczegodlne dokumentacje projektowe powinny zawierac:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

tytut dokumentu;

nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;
etap projektu (jesli dotyczy);

wersje dokumentu;

date powstania dokumentu;

nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem,
kopig uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

nazwe i adres Zamawiajgcego;

na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;

pod spisem tresci wykaz uzytych skrétow i oznaczen wraz z objasnieniami;

10) na kohcu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury przywotanej w

dokumencie;

11) nagtéwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem

wersiji;

12) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego

dokumentu;

13) kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek

powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem;

14) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku.
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3. Dokumentacje projektowg po uzyskaniu wszystkich zgdd i pozwolen nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera w nastepujgcy sposob:

1) 1 egz.- oryginat — (ostemplowany zatgcznik do PnB — w przypadku realizacji Projektéw
budowlanych);

2) 4 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnos$ci z oryginatem — zatgcznikiem do
wydanego PnB w przypadku realizacji Projektow budowlanych);

3) 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD.

4. Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetnia¢ wymagania zawarte w Zatgczniku nr
1 do PFU_SRK i TELEKOMUNIKACJA . Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w
formatach *.cu, *.jpg, *.iff itp., rowniez nalezy dotgczy¢ do przekazywanych materiatow
zapewniajgc odpowiednie powigzania pomiedzy odniesieniami.

5. Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,
ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony
projektéw powinny by¢ ponumerowane.

3.3Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych koniecznych do wykonania:

1) wzmocnienie powierzchniowe podtorza (wzmocnienie chemiczne, wymiana gruntu,
zastosowanie georusztu, inne rbwnowazne);

2) wzmocnienie wzgtebne;

3) umocnienie skarp.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z wytycznymi wskazanymi w WWIORB, ktére stanowig
podstawowe wymagania Zamawiajgcego.

Wszystkie Roboty muszag byé prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami
technicznymi obowigzujagcymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem
wspotczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujgcych przepisow BHP.

3.3.1 Podtorze

Zamawiajgcy udostepnia dokumentacje geologiczne, ktére stanowig materiat wyjsciowy dla
Wykonawcy przy sporzgdzaniu projektu technicznego i wykonawczego.

Opracowana przez Wykonawce dokumentacja musi by¢ kompatybilna z rozwigzaniami
przyjetymi w pozostatych opracowaniach branzowych, w szczegdlnosci musi uwzgledniaé
przyjete rzedne posadowienia oraz wymiary wszystkich obiektow projektowanych i istniejgcych
oraz przyjete pochylenia skarp nasypow.

Roboty w podtorzu nalezy przeprowadzi¢ w zakresie umozliwiajgcym spetnienie wymagan
okreslonych w Standardach Technicznych szczegétowe warunki techniczne dla modernizaciji
lub budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h Tom | Droga szynowa.
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Technologie wzmocnienia podtorza nalezy zaprojektowaé na podstawie analizy wynikéw
badan geotechnicznych i przeprowadzonych analiz stanéw granicznych.

W wyniku realizacji przedmiotu zamowienia w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacje projektowg wymagane jest osiggniecie projektowych parametréw linii kolejowej,
podstawowo poprzez usuniecie przyczyn istniejgcych ograniczen w zakresie maksymalnej
predkosci pociggow.

3.40chrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami Prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona s$rodowiska polega na podjeciu dziatah organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkéw technicznych, ktoérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposob
negatywnego wptywu na srodowisko planowanego przedsiewziecia zardwno w czasie budowy
jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzgcych osiggnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, w szczegdlnosci: decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgéd wodnoprawnych zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne, zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw (o ile jest wymagane) oraz
powszechnie obowigzujgcych przepisow. Dokumentacja projektowa bedzie uwzgledniata
postanowienia decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ile odmienne wymagania nie
zostang okreslone po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziatywania na srodowisko na
etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca ztozy pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa, jest zgodny z warunkami okreslonymi w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz z warunkami okreslonymi w innych decyzjach
administracyjnych w zakresie ochrony sSrodowiska, jesli takie decyzje wydane byly dla
przedsiewziecia, a takze warunkami wynikajgcymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych w
zakresie ochrony Srodowiska, w szczegoélnosci w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
i postanowieniu okre$lajgcym warunki realizacji przedsiewziecia na etapie ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko (o ile taka ocena byta prowadzona). Przed rozpoczeciem roboét
budowlanych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu sposob realizacji obowigzkéw w
zakresie ochrony $rodowiska w czasie budowy w formie projektu ,Planu Ochrony Srodowiska”.
Podjete dziatania realizujgce warunki decyzji administracyjnych dotyczgcych ochrony
srodowiska nalezy odpowiednio dokumentowaé w postaci wykazu wszystkich obowigzkow
wskazanych w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach odnoszacych sie do fazy budowy,
wraz ze szczegbtowa informacja, jak obowigzki te zostaty uwzglednione w trakcie budowy. W
przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do
podjecia  niezwlocznych dziatan  zapobiegawczych. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za szkody w $rodowisku powstate wskutek
prowadzenia robét budowlanych. W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca
jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w srodowisku, zapobiezenia
kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wykonawca ma obowigzek
udokumentowa¢ m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjete dziatania zapobiegawcze i
naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na
wiasny koszt. W przypadku wprowadzenia zanieczyszczen do wody, powierzchni ziemi
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Zamawiajagcy zastrzega sobie prawa zadania przedstawienia wynikow badan probek
Srodowiskowych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania i
zaniechania wiasne oraz osob trzecich, ktérymi sie postuguje, w tym za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ organom wtasciwym w
sprawach gospodarowania wodami prowadzenie dziatan wynikajgcych z ustawy Prawo
wodne. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co
nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum roboty budowlane,
ktére powodowa¢ mogg powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych
mieszkahcow oraz emisje drgan negatywnie wptywajgcych na ludzi i budynki.

3.5Kolizje

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy
probne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegdlnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeh, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemnej,
Inzyniera oraz Zamawiajgcego.

Kolizje i zblizenia wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce technologii robot niezbednej
dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej przez siebie
dokumentacji projektowej. Sposdéb wykonania robét w miejscach kolizji i zblizeh nalezy
uzgodnié z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Inzyniera petng dokumentacje geodezyjng i
powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotéw zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezgcg do oséb trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczace usuwania kolizji z sieciami zewnetrznymi, w
zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegajg
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku Kkoniecznosci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego nha
nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec, ze
prawo to moze zosta¢ ustanowione po uzyskaniu zgdéd wiasciwych organéw korporacyjnych
Zamawiajgcego, ponadto Wykonawca dotozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo to
zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okreslajgce wartosé
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem Kkolizji z sieciami
zewnetrznymi.

Koszt usuniecia kolizji, o ktérych mowa powyzej nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;.
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4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.10dbiory

Zamawiajacy w trakcie realizacji Zamowienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbioréw:

—

dokumentacji projektowej;

czesciowe (w tym robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu);
techniczne;

eksploatacyjne;

koncowe;

gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

w N

(9]

D -P
~— N N N ' ~—

4.1.1 Odbiory dokumentacji projektowej
Odbiér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczacych
odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy moze zwolni¢ z takiego obowigzku
w przypadku poszczegolnych posiedzen.

4.1.2 Odbiory czesciowe (w tym roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
Odbiory czesciowe to odbiory poszczegolnych czesci realizowanych robot. Odbiory te
przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:

1) Wykonawca ubiega sie o zaptate za czesciowe wykonanie robdt, a zawarta umowa
przewiduje taki sposob rozliczen;

2) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robét i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci
robét zanikajgcych albo ulegajgcych zakryciu;

3) zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzadzenia;

4) zachodzi konieczno$¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych na gruncie, powinna byé dokumentacja z inwentaryzacji
geodezyjnej robdét ulegajgcych zakryciu.

4.1.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sg to odbiory majgce na celu sprawdzenie budowanych
i przebudowywanych budowli i urzgdzen pod katem spetnienia przez nie wymagan
technicznych i innych wymagan okreslonych w przepisach, standardach, normach,
instrukcjach, dokumentaciji, itp.
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4.1.4 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrdcenia eksploatacji linii
kolejowej lub jej czeSci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbiorow
eksploatacyjnych okredla po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociggow
oraz okresla warunki eksploataciji.

4.1.5 Odbiory koncowe

Odbiory kohcowe to odbiory majgce na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Odbiory kohcowe stanowig
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy po catkowitym zakonczeniu
czesci lub catosci robot oraz po wykonaniu z wynikiem pozytywnym pomiarow i badan.

Podstawg odbioru robdt budowlanych powinna by¢ dokumentacja z powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjne;j.

4.1.6 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co p6t roku — na obopdliny wniosek 1Z i Centrum Realizacji
Inwestycji PKP PLK S.A.) celem sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego
wskazania nowych. Odbiory (przeglady) gwarancyjne obejmujg sprawdzenie realizacji innych
obowigzkow Wykonawcy w zakresie Swiadczen gwarancyjnych, o ile takie wskazano
w Umowie.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zaleznosci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat
wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.

Zataczniki:
1. WWIORB_wzmocnienia
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