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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT WWIiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest zbiér wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét wzmacniajgcych podtorze wraz z
zabezpieczeniem skarp, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania
poszczegolnych robot objetych kontraktem.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA WWiORB

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg stosowane jako dokument przy realizacji robot
opisanych w tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla wzmocnienia podtorza.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych dotyczg zasad
prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majgcymi na celu wykonanie
robét wzmachniajgcych podtorze wraz z zabezpieczeniem skarp.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdine.

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane z zachowaniem nalezytej starannosci i kolejno$ci wykonywania
prac. Nalezy tak dobrac kolejno$¢ wykonywanych prac aby unikng¢ uszkodzenia robot juz wykonanych. W
szczegolnosci dotyczy to robot wykonywanych w podtorzu kolejowym. Wszelkie koszty robot zwigzane z
usunieciem uszkodzen elementow, urzadzen obiektdw juz wykonanych, powstate w wyniku realizacji robét
ponosi Wykonawca.

1.5. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest zbiér wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét budowlanych dla robot podstawowych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét objetych
kontraktem.

WWIORB jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wzmocnienia
podtorza wraz z zabezpieczeniem skarp.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, STWIORB,
WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego.

Ponadto WWIORB okresla:

* wilasciwosci materiatéw budowlanych, sprzetu i maszyn, srodkéw transportu, wykonania i odbioru robdét,
obmiaru robét, podstawy ptatnosci,

* warunki bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczehstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
ochrony $rodowiska,

w odniesieniu do Polskich Norm, przepiséw, instrukcji, wytycznych technicznych przenoszgcych europejskie

normy zharmonizowane opracowane przez CEN zgodnie z dyrektywg 89/106/ECC ,Wyroby budowlane” lub

europejskich aprobat, deklaracji zgodnosci jak rowniez w odniesieniu do Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV

[Rozporzgdzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.].

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami ST i dokumentacji

projektowe;j.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w :
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* Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206) [1]
* Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) [2]

* Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1344, z 2022 r.
poz. 974.) [3]

1.6. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z budowag, przebudowa, modernizacjg lub rozbiérkg powinno nastgpic
przygotowanie terenu pod budowe. Sposdb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraé projekt
organizacji ruchu opracowany przez Wykonawce robét i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Do robét towarzyszacych i tymczasowych wystepujgcych przy wykonywaniu robét wzmochienia podtorza wraz
z zabezpieczeniem skarp w szczegolnosci mozna zaliczy¢:

«  zwofanie komisji kwalifikacyjnej do oszacowania uzyskéw i odpadow,

. zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem,
. zabezpieczenie wykopdw, i skarp np. przez pokrycie czarng folig budowlana,

*  w przypadku naruszenia stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe nalezy stan ten
poprawic¢ poprzez wykonanie bezpiecznego pochylenia jej,
. przekopy prébne,

. pobranie prébek gruntu w celu stwierdzenia rodzaju zanieczyszczen (metalami, olejami, smarami),
* oznakowanie miejsca robot w celu zachowania bezpiecznych warunkéw pracy,

+  zabezpieczenie statecznosci sgsiedniego toru przy prowadzeniu prac zwigzanych z demontazem i
montazem nawierzchni, zabudowg warstw ochronnych, wzmocnieniem podtorza i robotami ziemnymi.

1.7. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Informacje o terenie budowy ujete w STWIORB ST 00.00 - Wymagania Ogéine.

1.8 NAZWY | KODY
Nazwy i kody ujete w STWIORB ST 00.00 - Wymagania Ogdlne.

1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE

[11 STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
[2] WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
[8] PKP PLK - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

[4] Platforma robocza — oparta na podiozu gruntowym konstrukcja tymczasowa lub stata wykonana z
materiatéw ziarnistych i stanowigcych nawierzchnie dla pracy ciezkiego sprzetu.

[5] Wzmacnianie podioza — geoinzynieryjne metody modyfikujgce wiasciwosci fizyko-mechaniczne
gruntow poprzez trwate nadanie podtozu gruntowemu witasciwosci zwigkszajgcych jego nosnos¢ oraz
zmniejszajgcych odksztatcalnosé i wrazliwos¢ na wptyw czynnikéw atmosferycznych.

[6] Stabe podioze - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajgcych z warunkéw nosnoéci lub
statecznosci albo warunkéw przydatnosci do uzytkowania.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszych WWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami, instrukcjami wewnetrznymi PKP PLK oraz z definicjami podanymi w STWIORB ST.00.00.
Wymagania Ogolne.
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2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

Materiaty do wykonania wzmocnienia podtorza oraz zabezpieczenia skarp powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowej oraz z deklaracjg zgodnosci z podanym dokumentem odniesienia.

Poszczegodlne rodzaje materiatéw powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Zabudowywane materiaty, urzadzenia i wyroby budowlane winny spetnia¢ wymagania aktualnie
obowigzujgcych dyrektyw i rozporzadzen europejskich, przepisdw krajowych, instrukcji i wytycznych
zamawiajgcego oraz norm przywotanych w w/w dokumentach oraz w dokumentac;ji projektowe;.

Koszt i ryzyko dla uzyskania wymaganych dopuszczen, zamowienia, transportu zatadunku i roztadunku
materiatéw ponosi Wykonawca.

Jezeli w dokumentach Producenta okreslono wymaganie, dotyczagce maksymalnego okresu czasu, w ktérym
geosyntetyk moze by¢ poddany oddziatywaniu promieniowania ultrafioletowego i powinien by¢ zakryty
poprzez wbudowanie, to geosyntetyki nie zakryte poprzez wbudowanie we wskazanym czasie powinny by¢
usuniete z placu budowy.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

Wykonawca przystepujgc do wykonania rob6t wzmacniajgcych podtorze powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu zapewniajgcego wykonanie robot zgodnie z dokumentacija projektowg w ilosci i rodzaju
gwarantujgcym wykonanie robét zgodnie z harmonogramem i terminem zakonczenia inwestyciji.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robd6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

. do odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, koparki do gruntéw nawodnionych, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

. do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

* do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, wozidta, tasmociagi itp.),
. zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

. do recznego odspajania gruntéw,

»  do ukfadania geosyntetykow, o ile jest wymagany.

Wykonawca dokona wyboru sprzetu do odspajania i transportu materiatéw przeznaczonych do wbudowania
w nasyp z uwzglednieniem: odlegtosci transportowych, rodzaju i stanu odspajanego gruntu lub materiatu
antropogenicznego, objetosci materiatu do przemieszczenia oraz charakterystyki drég transportowych
(pochylenia, podatnos¢ na zmiane stanu).

Dobér sprzetu zageszczajgcego powinien by¢ uzalezniony od rodzaju zageszczanego gruntu oraz zakresu
prac.

Do zageszczania gruntéw mozna stosowaé réwniez inny sprzet, ktéry pozwoli na uzyskanie wymaganego
zageszczenia korpusu ziemnego lub podioza pod nasypami. Do biezgcej kontroli stanu zageszczenia
dopuszcza sie stosowanie walcoéw wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajgcy ciggtg kontrole stanu
zageszczenia. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/lnspektora nadzoru sprzet i metode, ktéra ma
by¢ wykorzystana i wykaze jej przydatnos¢ w istniejgcych warunkach.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce do prowadzenia robét ziemnych powinien by¢ sprawny, posiadaé
aktualne wszelkie przeglady oraz dokumenty wymagane do dopuszczenia do uzytkowania.
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Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza Wykonawca powinien stosowaé sprzet odpowiedni i optymalny
do technologii wykonania w/w ulepszenia.

Do transportu, sktadowania, przenoszenia i uktadania geosyntetykow Wykonawca powinien stosowac sprzet
i Srodki nie powodujgce uszkodzen geosyntetykow.

Sprzet wykorzystywany do prowadzenia robot ziemnych musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera/lnspektora
nadzoru.

Wykonawca robét powinien dysponowac¢ odpowiednim parkiem maszynowym (cze$ci, zapasowe maszyny) dla
zapewnienia ciggtosci robot w przypadku awarii sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wtasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania. Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobdr sprzetu
zapewniajgcy prawidtowe wykonanie robét okreslonych w dokumentaciji projektowej oraz zgodnie z zatozong
technologiag. Sprzet powinien zapewni¢ wykonanie rob6t odpowiednio do warunkéw gruntowych i wymagan
okreslonych w WWIORB oraz w dokumentacji projektowej.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

Koszty przewozu, zatadunkéw i wytadunkdéw, unieszkodliwienia obcigzajg Wykonawce robot.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu lub
materiatu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wbudowania gruntu (materiatu).

Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacje odlegtosci transportowych przy zachowaniu wymagan
projektowych. Organizacje transportu mas ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem zmiennosci w
dostepnosci drég i powierzchni do prowadzenia transportu (przemieszczania materiatdbw do wykonania
nasypu).

W organizacji transportu mas ziemnych Wykonawca uwzgledni: typowe warunki klimatyczne i pogodowe,
wymagania wynikajgce z harmonogramu prac, ograniczenia dotyczace fadunku przez czynniki zewnetrzne
(instalacje, konstrukcje, dopuszczalne obcigzenia), wymagania ochrony srodowiska oraz rodzaj maszyn
stosowanych do zatadunku, w przypadku samochodow.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad odlegtosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

Materialy sypkie nalezy przewozi¢ w sposéb eliminujgcy mozliwos¢ wysypywania, pylenia oraz innego
zanieczyszczenia Srodowiska.

Wykonawca powinien zadbaé, aby transport, przenoszenie i przechowywanie geosyntetykdéw byly
wykonywane w sposéb oraz w warunkach nie powodujgcych mechanicznych lub chemicznych uszkodzen.

Transport powinien by¢ tak prowadzony, aby nie powodowac¢ zanieczyszczen drdg i ulic.

Transport, roztadunek i montaz maszyn powinien odbywac sie z zachowaniem wszystkich wymogow odnosnie
przewozu maszyn budowlanych i zasad BHP. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatu do
wykonania wzmocnienia powinno odbywac sie z zachowaniem odpowiednich przepiséw BHP oraz zasad
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogélne.

Etapy, technologia i metodologia prowadzenia robétﬁpodlegaja uzgodnieniu przez Zamawiajgcego.
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Roboty budowalne winny by¢ wykonywane z zachowaniem nalezytej starannosci i kolejno$ci wykonywania
prac. Nalezy tak dobrac kolejno$¢ wykonywanych prac aby unikng¢ uszkodzenia robét juz wykonanych. W
szczegodlnosci dotyczy to robot wykonywanych w podtorzu kolejowym. Wszelkie koszty robét zwigzane z
usunieciem uszkodzen elementéw, urzgdzen obiektéw juz wykonanych, powstate w wyniku realizacji robét
ponosi Wykonawca.

Wszelkie koszty robét ziemnych, koszty segregacji, transportu urobku z zatadunkiem i wytadunkiem, koszty
unieszkodliwienia odpadéw, a takze koszty robét tymczasowych i zabezpieczajacych w tym zabezpieczenie
torow czynnych, przy ktérych prowadzone bedg prace budowlane ponosi Wykonawca.

Wykonanie robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z fazowaniem robét uwzgledniajac czynny ruch pociggéw na torze
sgsiednim.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologii i organizacji
(projekt technologiczny) oraz harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie uwarunkowania w jakich bedg
wykonywane roboty wzmacniajgce podtoze gruntowe, w tym zwigzane z wymiang gruntu i wzmocnieniem
skarp (m.in. sytuacyjne, geologiczne i wodne, szczegdlne), wystepujgce na terenie robot. Nalezy takze
uwzgledni¢ wptyw kolejnosci i sposobu wzmocnienia (w tym rowniez prawidtowe odwadnianie wykopdéw) oraz
terminy i kolejnos¢ wykonywania innych robét na obszarach projektowanego wzmocnienia lub do niego
przylegtych - na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego postepu catosci robét na odcinkach
przewidywanego wzmocnienia. W szczegolnosci nalezy skoordynowac roboty zwigzane z projektowanymi
przepustami i przejSciami ekologicznymi, podporami obiektéw inzynierskich, istniejagcym i projektowanym
uzbrojeniem na- i podziemnym, innymi rodzajami wzmocnienh podtoza itp.

Zapewnienie bezpieczenstwa budowli i konstrukcji znajdujgcych sie na przylegtym do robét terenie (w
bezposrednim sgsiedztwie oddziatywania robét) nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca przystapi do wykonywania wzmocnienia gruntu na danym obszarze po zakonczeniu robdt
przygotowawczych (pomiarowych, zdjeciu humusu, wycince drzew, rozbiérkach, usunieciu innych przeszkdd,
itp.), wytyczeniu zakresu wzmocnienia i wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot powinien wykonaé inwentaryzacje stanu technicznego istniejgcych
budynkéw, budowli i obiektéw infrastruktury sasiadujgcych z terenem robdt, bedgcych w zasiegu
oddziatywania robot wzmacniajgcych. Zapewnienie bezpieczehstwa budowli i konstrukcji znajdujacych sie na
przyleglym do robét terenie (w bezposrednim sgsiedztwie oddziatywania robét) nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. W przypadku ztozonych oraz skomplikowanych warunkéw gruntowych obserwacji nalezy poddac
réwniez obiekty zlokalizowane w wiekszej odlegtosci. W razie potrzeby na obserwowanych obiektach nalezy
zainstalowac specjalistyczny system do pomiaru wibracji i drgan.

Przygotowanie terenu polega na sprawdzeniu i wytyczeniu miejsca prowadzenia robét oraz na wykonaniu
niezbednych robot makroniwelacyjnych i przygotowaniu stabilnej platformy roboczej dla wykonania robét.

Platformy robocze nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
technologicznej opracowywanej przez Wykonawce robét, jako dostosowane do pracy jednostek sprzetowych
przewidywanych do realizacji robét.

W przypadku, gdy platforma robocza stanowi element trwaty wzmocnienia podtoza, nalezy po zakonczeniu
robot geotechnicznych przywrécic jg do stanu zgodnego z wymaganiami projektu.

Jezeli na terenie robo6t stwierdzi sie wystepowanie urzadzen podziemnych nie przewidzianych w dokumentaciji
projektowej (urzadzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, inne
kablowe itp.), wéwczas roboty nalezy wstrzymaé, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzic¢
dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonywanym wykopie na materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku, grunty
zasadniczo odmienne niz wskazane w dokumentacji projektowej, kurzawke lub wystgpienie innych sytuaciji
nietypowych lub nieprzewidzianych, roboty ziemne nalezy przerwa¢ (wstrzymac) i powiadomi¢ Inzyniera w
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celu ustalenia odpowiednich sposobéw dalszego postepowania. Kazdorazowo, w sytuacji nietypowej lub nie
przewidzianej, decyzje o kontynuaciji robot podejmie Inzynier.

W przypadku koniecznosci wykonywania robét ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy
wykonywaé w sposob okreslony w stosownych przepisach i wytycznych.

Metoda wykonania oraz zabezpieczenia wykopéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, warunkéw wodnych oraz odpowiadajgcego
sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do ciggtej kontroli warunkéw gruntowo — wodnych i poréwnywania ich z danymi
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz odpowiedniego dobrania sprzetu do ewentualnego odwadniania
wykopow.

Materiat ziarnisty nalezy uktadac i zageszcza¢ warstwami o grubosci dostosowanej do rodzaju materiatu i
mozliwosci wykorzystywanego sprzetu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

6.1. Minimum 2 tygodnie przed przystgpieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Plan Zapewnienia Jakosci. W jego zakresie znajdzie sie co najmnie;:
e Opis sposobu prowadzenia robot
¢ Opis organizacji pracy ludzi i sprzetu
e Schemat organizacyjny zespotu realizujgcego roboty
o Wykaz personelu i sprzetu
e Plan badanh ze wskazaniem lokalizacji punktow badawczych
e Opis procedur postepowania
- z materiatem wadliwym
- w sytuacji uzyskania negatywnych wynikéw badan kontrolnych jak i odbiorowych
e Opis sposobu prowadzenia komunikacji w trakcie prowadzenia prac
e Opis sposobu magazynowania wynikéw badan jak i innych dokumentow
e Opis procedur i wymagan dla zapewnienia bezpieczenstwa zgodni z zasadami BHP | planem BIOZ

Nadto Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego laboratorium, ktére bedzie kontrolowaé
jakos¢ prac z ramienia Wykonawcy. W zakresie przedmiotowych dla danych robét badan musi ono
legitymowac sie akredytacjg zgodng z aktualnym stanem prawym.

6.2. Czestotliwos¢ i typ prowadzonych badan musi zosta¢ uzgodniony z Zamawiajgcym w ramach
zatwierdzania STWiORB dla przedmiotowych robét. Niemniej czestotliwos¢ i typ badan nie moze byé mniejsza
niz wskazana we witasciwych instrukcjach i wytycznych Zamawiajgcego, w szczegélnosci 1d-1.1d-2, 1d-16, 1d-
3, Igo-1 oraz Standardach Technicznych.

6.3. Badania i pomiary dzielg sie na:
—  badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wifasnego nadzoru;
—  badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiarow kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i
pomiarow kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja:
- préby i badania terenowe
- pobranie probek,
- zapakowanie prébek do wysyiki,
- transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujgcej badania,
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- pomniejszenie probek i przeprowadzenie badania
- sprawozdanie z badan.
Pomiary obejmujg terenowg weryfikacje zrealizowanych robdét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— przedstawi¢ Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru do akceptacji zrédta poboru materiatéw,

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania,

— ew. wykonac¢ wiasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru,

— wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru
do akceptaciji.

Wykonawca w kazdy pigtek do godz. 15 przedstawi Zamawiajgcemu plan prac i badan na nastepny tydzien.
Plan ten bedzie doszczegdtowiony na kazdy kolejny dzien, w dniu go poprzedzajgcym do godziny 15:00. Plany
te nalezy przesta¢ na adresy podane przez Zamawiajgcego w odrebnym dokumencie.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

Rodzaje odbioréw zgodnie z trescig PFU.

Szczegotowe wymagania dotyczgce odbioru robét nalezy wykonac zgodnie z Warunkami i zasadami obiorow
rob6t budowlanych na liniach kolejowych- zatgcznik do uchwaty Nr 268/2020 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Do odbioru rob6t Wykonawca musi przedstawié:
+ Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robdt,
* Protokoty geodezyjnego wytyczenia lokalizacji wzmocnieh lub punktéw bazowych,
» Zbiorcze zestawienie wszystkich wykonanych robét
« Zapisy automatycznego urzgdzenia rejestrujgcego
» Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i badania kruszywa,
» Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i kontrolne badania betonu, zaczynu
» Badania stopnia zageszczenia, nosnosci itp. zgodnie z STWIORB branzowym
» Dokumenty opisujgce przebieg formowania elementéw (z zapisu maszyn)
* Inne dokumenty wymagane stanem prawnym, normami i wytycznymi Zamawiajgcego zazgdane przez
Inzyniera.

7.1. ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM | SPECYFIKACJA

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacjg projektowg
(opracowang przez Wykonawce), WWiIORB, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera
zgodnymi z Warunkami Kontraktu.

7.2. ZASADY POSTEPOWANIANA Z WADLIWE WYKONANYMI ROBOTAMI

Jezeli wystgpig wyniki negatywne dla materiatéw i robét (nie spetniajgce wymagan okreslonych w WWIORB i
opracowanych na ich podstawie STWiIORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy wydaje Wykonawcy
polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang
wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6 niniejszego WWIORB), a ich wyniki bedg
pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na trwato$¢, przedstawic
sposob naprawienia wady lub wnioskowac o zredukowanie ceny kontraktowej.
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Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/ Zamawiajgcy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie programu
naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
WWIORB zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wtasciwe i wykona prawidiowo roboty na
wiasny koszt.

Jezeli wymiana materiatéw niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkode w
innych, prawidiowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny byé ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie odbywac sie bedzie w oparciu o kwote ryczattowg dla przedmiotowego zakresu robét. Ryczatt ten
zostanie rozbity na poszczegdlne zakresy rob6t w ramach RCO. W/w cena ryczattowe obejmuje wszystkie
przewidywalne jak i potencjalne sktadniki niezbedne do uzyskania wymaganego efektu koncowego w postaci
opisanej w zamowieniu. Opisy poszczegolnych pozycji podane w poszczegolnych pozycjach RCO nie
ograniczajg zobowigzania Wykonawcy wynikajgcych z Umowy na wykonanie robdt, ktére zostaty wyczerpujaco
opisane w innych dokumentach.

Krétkie opisy w poszczegolnych pozycjach RCO, przedstawione sg tylko dla celdw identyfikacyjnych, a
wyceniajgc je, nalezy odnosi¢ sie do SWZ, Warunkéw Umowy, Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz
zatgcznikami oraz wizji w terenie w celu uzyskania petnych wskazéwek, informacji, instrukcji lub opiséw robot
jak i zastosowanych materiatéw, zasad i procedur obowigzujgcych w spolce PKP PLK S.A, ktérych teksty
znajdujg sie na stronie internetowej http://www.plk-sa.pl.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie¢ z Wymaganiami Zamawiajgcego (PFU) i uwzglednit je
w wycenionych pozycjach RCO. Opisy poszczegdlnych pozycji podanych w RCO nie powinny by¢
interpretowane, jako ograniczenie zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z Umowy na wykonanie robot, ktore
zostaty opisane w innych dokumentach.

Zamawiajacy przyjmuje, ze wszystkie koszty niezbedne do zaprojektowania, uzyskania niezbednych decyzji,
warunkéw oraz pozwolen, wybudowania (wyburzenia), przekazania do uzytkowania zostaty przez Wykonawce
uwzglednione, nawet, jezeli nie zostaly wymienione w RCO. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni
Swiadom wszystkich wymagan i zobowigzan, wyrazonych bezposrednio, czy tez sugerowanych, objetych
kazda czescig niniejszej Umowy i ze stosownie do nich wycenit wszystkie pozycje.

W zwigzku z powyzszym podane kwoty muszg obejmowac wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz
ryzyko kazdego rodzaju, niezbedne do zaprojektowania, budowy, ukonczenia cato$ci rob6t z zakresu
wzmochien zgodnie z Umowa.

Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszystkich pozycji w RCO muszg odzwierciedlaé¢
whadciwy zwigzek z kosztem wykonywania robét opisanych w Umowie. Wszystkie koszty state, zyski, koszty
ogolne i podobnego rodzaju obcigzenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszace sie do wycenianego
zakresu robot, nalezy rozdzieli¢ pomiedzy kwoty podane w RCO, podczas gdy koszty dotyczgce okreslonych
czesci Umowy nalezy rozciggnac na te pozycje, ktérych te czesci dotycza.

Ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w pozycjach RCO w szczegdlnosci muszg zawieraé wszystkie

koszty projektowania i kompletnego wykonania robét jak i koszty zwigzane miedzy innymi z:

- koszty pracy personelu Wykonawcy zaangazowanego w opracowanie wszelkich niezbednych
dokumentow i opracowan stanowigcych projekt robot,

- koszty posrednie zwigzane z opracowaniem wszystkich dokumentow w tym w szczegdlnosci koszty
prowadzenia biura, koszty pracy sprzetu, materiatdw eksploatacyjnych i programowania niezbednego do
wykonania dokumentacji projektowej niezbednej do wykonania i odbioru rob6t budowlanych objetych
niniejszg Umowag;

- koszty powielenia i dostarczenia Zamawiajgcemu w wymaganych Umowg liczbach egzemplarzy (wersja
elektroniczna i papierowa);

- uzyskanie wszelkich niezbednych map, uzgodnien i decyzji — jesli bedg wymagane,

- robocizne bezposrednig;
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- wartos¢ uzytych i wbudowanych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robét, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robét, oraz koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne;

- koszty wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét statych, przeprowadzenia
odbioréw, 0 zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robét ;

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wykonaniem dokumentacji Wykonawcy wg PFU wraz ze zwigzanymi z tym ewentualnymi optatami
administracyjnymi;

- petnieniem obowigzkéw wynikajgcych z umowy i wszystkich zobowigzan, wymagan zwigzanych z
prowadzeniem robét wyspecyfikowanych w umowie i/lub wynikajgcych z umowy;

- pracami geodezyjnymi, pomiarami i inwentaryzacjg, szkicami, operatami, opracowaniami pomocniczymi,
instrukcjami obstugi i eksploatacji, szkoleniami personelu w zakresie obstugi i eksploatacji oraz innymi
pracami niezbednymi do prawidtowego wykonania wszystkich elementéw inwestycji oraz wszelkimi
kosztami z tym zwigzanymi;

- kosztami pomiaréw, préb, badan, analiz laboratoryjnych, filmowania, odbioréw, oznakowania oraz
wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi;

- kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatdw i urzadzen oraz
wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi;

- zakupem materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do uruchomienia i przeprowadzenia niezbednych
badan i odbioréw;

- geodezyjng oraz powykonawczg dokumentacjg inwestycji oraz wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi;

- ubezpieczeniem i uzyskaniem gwarancji wynikajgcych z Warunkéw Umowy oraz wszelkimi kosztami z
tym zwigzanymi;

- transportem i tymczasowym magazynowaniem nadmiaru gruntu i innych materiatdw z rozbiorki,
usunieciem z odwozem do utylizacji materiatéw z rozbidrki nie nadajgcych sie do ponownego wbudowania
w pasie robét oraz wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi;

- zakupem sprzetu bhp i ppoz.;

- urzadzeniem, utrzymaniem i likwidacjg zaplecza i magazyndéw wykonawcy i innych nie wymienionych prac
przez wykonawce, a zwigzanych z wykonaniem Umowy wraz z ich kosztami; — opracowaniem instrukcji
obstugi i eksploatacji;

- roéznymi opfatami administracyjnymi zwigzanymi z trybem przekazywania obiektu do eksploatacji i
uzytkowania;

- zaptatg za energie i inne media zuzyte w trakcie budowy niniejszego zakresu oraz wykonywania badan i
odbioréw;

- zapfatg za: zatrudnienie i zakwaterowanie sity roboczej, materialy, transport, optaty przewozowe,
magazynowanie, prace tymczasowag, koszty wyposazenia technicznego i koszty ogdlne, ubezpieczenia,
nadzér i naleznosci ogdlne.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca, znajgc zakres robét i cel ich wykonania uwzgledni w cenie wszystkie elementy,
ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia zadania objetego Umowa.

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z Warunkami Umowy.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang robote w wycenionym
RCO jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zapfaty za wykonanie robdt objetych tg

pozycja.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawowe przepisy zostaty podane w czesci ogdlnej STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

Ponizej zestawiono wykaz przepiséw zwigzanych z niniejszymi warunkami.
Ustawy:

[1] Ustawa Nr 880 z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185,
2375.),

[2] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le§nych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409),

[38] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057),

Rozporzadzenia:

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 .

w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetnic¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wdd lub do urzgdzer wodnych ( Dz.U. 2019 poz. 1311),

[5] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw,
ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawac
odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93),

[6] Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2020 r. poz. 10),

[7] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395),

[8] Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych,

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie autoryzacji bezpieczenstwa
i Swiadectw bezpieczenstwa (Dz.U. 2021 poz. 1320),

[10] Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),

[11]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r., w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. (Dz. U. z 2004r. Nr 249, poz. 2497.
Z pOzniejszymi zmianami),

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych. (Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.),

[13]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.

2010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami),

Standardy Techniczne, Instrukcje:

[14] Standardy Techniczne. Szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych
do predkosci Vmax < 250 km/h (Uchwata Nr 251/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 20 kwietnia 2021 r.),

[15]D-19 - Instrukcja ,,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej". Zatgcznik do

Zarzgdzenia nr 144 Zarzadu PKP z dnia 23 pazdziernika 2000r.,
[16]Ibh-101 - Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczehstwa i
zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Zarzgdzenie Zarzadu Nr 15/2015 z dnia 8 kwietnia 2015.,
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[17] Ibh-105 Zasady bezpieczenhstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych,
utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego
pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A Ibh - 105 Zarzadzenie Zarzgdu Nr 460/2019 z dnia 16 lipca 2019 .,

[18] 1d-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo — podtorzowych. Uchwata

Zarzagdu PKP PLK nr 550/2019 z dnia 9 wrze$nia 2019.,

[19] Is-3 Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcéw,
Warszawa, 2022 rok
[20] Tymczasowe warunki technologiczno- konstrukcyjne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo

- podtorzowych wykonywanych w sposob zmechanizowany - warunki uzupetniajgce nr: ILK8510-
10a/2003RF,

[21] D-19 - Instrukcja o organizaciji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej. Zatacznik do
Zarzgdzenia nr 144 Zarzadu PKP z dnia 23 pazdziernika 2000 r.,

[22] Im-3 — Instrukcja kwalifikowania materiatow pochodzacych z dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zarzadzenie Zarzadu nr 269/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r.
Normy:

[23] BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

[24] BN-88/8930-03 - Gruntowe podtorze i podioze kolejowe. Nazwy i okreslenia

[25] BN-88/8932-02 - Podtorze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

[26] PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw",

[27] PN-B-02481:1998 - Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,
[28] PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane -- Badania probek gruntu

[29] PN-B-06050:1999 - Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne,

[30] PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw -- Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania
[31] PN-60/B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

[32] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

[33] PN-EN 13250:2016-11- Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych do budowy drég kolejowych,.

[34] PN-EN 13251:2016-11 - Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych,

[35] PN-EN 1097-1:2011 — Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesc¢ 1:

Oznaczanie odporno$ci na Scieranie (mikro-Deval),
[36] PN-EN 1097-10:2014-07 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢
10: Oznaczanie wysokosci podciggania wody,

[37] PN-EN 1097-11:2013-11 - Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw -- Czesé 11:
Oznaczanie scisliwos$ci i ograniczonej wytrzymatosci na sciskanie kruszyw lekkich,

[38] PN-EN 1097-2:2020-09 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 2: Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie,

[39] PN-EN 1097-3:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci,

[40] PN-EN 1097-4:2008 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 4:
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Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza,

[41] PN-EN 1097-5:2008 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja,
[42] PN-EN 1097-6:2022-07 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 6:

Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci,

[43] PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
[44] PN-EN 1097-7:2008 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 7:

Oznaczanie gestosci wypetniacza -- Metoda piknometryczna,
[45] PN-EN 1097-8:2020-09 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 8:

Oznaczanie polerowalnosci kamienia,

[46] PN-EN 1097-9:2014-02 - Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 9:
Oznaczanie odpornosci na $cieranie abrazyjne przez opony z kolcami -- Badanie skandynawskie,
[47] PN-EN-13450:2004 - Kruszywa na podsypke kolejowa,

[48] PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,

[49] BN-79/8939-14 Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wyposazenia obiektow kolejowych.
Wymagania i badania.
[50] PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[51] PN-EN 13369:2018-05 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

[52] PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych w systemach drenazowych

[53] PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1: Oznaczanie skfadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania,

[54] PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn
za pomocg wskaznika ptaskosci,

[55] PN-EN 1367-1:2007 Badania wiasciwo$ci cieplnych i odpornoéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci,

[56] PN-EN 1367-2:2010 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -- Cze$¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu,

[57] PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 1: Ogdine warunki
techniczne dostawy,

[58] PN-EN 1563:2018-10 Odlewnictwo - Zeliwo sferoidalne,

[59] PN-EN 14731 ,Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych — Wzmacnianie gruntu metodg
wibrowania wgtebnego”,
[60] PN-EN 12699 ,Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe”,

[61] PN-B-04452:2002 ,Geotechnika - Badania polowe”,

[62] PN-96/B-11111 ,Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka”,

[63] PN-B-11113 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”,
[64] PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego”,

[65] PN-B-06714-18 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci”,

[66] PN-B-06714-19 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig”,
[67] PN-B-06714-26 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych”,
[68] PN-B-06714-42 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles”,

[69] PN-EN 206 ,Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”,
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[70] PN-EN 14679 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych — Wgtebne mieszanie gruntu,

[71] PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku,

[72] Eurokod (PN-EN 1990), Eurokod 1 (PN-EN 1991), Eurokod 2 (PN-EN 1992), Eurokod 7 (PNEN 1997) i
(DIN EN 1997),

[73] PN-EN-1536+A1:2015 Wykonawstwo specjalistycznych robét geotechnicznych. Pale wiercone,

[74] PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej,

[75] PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie prébek,

[76] PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metodg stozka
opadowego,
[77] PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6: Gestosc,

[78] PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych,

[79] PN-EN 12390-3:2011/AC 2012 Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatosé na Sciskanie prébek do badania,

[80] PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu. Czesc¢ 7: Gestos¢ betonu,

[81] PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu,
[82] PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie,

[83] PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju,
[84] PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane,

[85] PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane
w Kkraju,
[86] PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

[87] PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu — Gatunki,

[88] PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania,
[89] PN-91 S-10042 Obiekty Mostowe. Konstrukcje Betonowe, Zelbetowe i Sprezone,

[90] PN-EN 1537:2013-11 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych -- Kotwy gruntowe,
[91] PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu,

[92] PN-EN 14490:2010 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Gwozdzie gruntowe,

[93] PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne -- Umachnianie i zadarnianie powierzchni biowtdkning
-- Wymagania i badania przy odbiorze,
[94] PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze -- Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych,

[95] PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci,
[96] PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych,

[97] PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem,

[98] PN-EN 963:2005 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Pobieranie prébek laboratoryjnych i przygotowanie
prébek do badan

[99] PN-EN 12226:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogélne do oceny trwatosci

[100] PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem
(z wytgczeniem drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych)
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[101] PN-EN 13249:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyroboéw stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z
wytgczeniem drdg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) (zmiana A1)

[102] PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie odpornosci na warunki
klimatyczne

[103] PN-EN ISO 12236:2007 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie statycznego przebicia (metoda
CBR)

[104] PN-EN I1SO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Pobieranie prébek laboratoryjnych i
przygotowanie prébek do badanh

[105] PN-EN ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie charakterystycznej wielkosci
poréw

[106] PN-1ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich probek

[107] PN-ISO 10319:1996/Ap1:1998 Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich
prébek.

Inne:

[108] Aktualizacja katalogu materiatdw na warstwy ochronne podtorza kolejowego pod kgtem wykorzystania
ich na liniach o duzych predkosciach, mgr Zuzanna Zelek: Aktualizacja katalogu materiatéw na warstwy
ochronne podtorza kolejowego pod katem wykorzystania ich na liniach o duzych predkosciach. Praca
CNTK nr 2055/22. Warszawa 1998 r.,

[109] Instrukcja techniczna G-3 GUG i K - Geodezyjna obstuga inwestycji,

[110] Katalog potaczen toréw rownolegtych rozjazdami prawymi i lewymi o rozstawie osi torow 4500 mm,
4750 mm, 5000 mm, 5250 mm - oprac. SITK Zespo6t Rzeczoznawcédw NR REJ. 5/95 W-wa, pazdziernik
1996 r.,

[111] BR 470. Working platforms for tracked plant: good practice guide to the design, installation,
maintenance and repair of ground-supported working platforms. BRE. 2004,

[112] Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM. Warszawa 2002,

[113] Instrukcja badanh podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych — GDDP — 1997,

[114] DIN 4093/A1, 2014. Bemessung von verfestigten Bodenkorpern - Hergestellt mit Disenstrahl-, Deep-
Mixing- oder Injektions-Verfahren, Beuth Verlag GmbH, Berlin,

[115] Topolnicki M. (2015): Geotechnical design and performance of road and railway viaducts supported
on DSM columns - a summary of practice (keynote paper). International Conference on Deep Mixing,
June 2-5, 2015, San Francisco, USA,

[116] Topolnicki M. (2017): Dobra praktyka stosowania i projektowania wgtebnego mieszania gruntu na
mokro (DSM). XXXIl WPPK, 7-10 Marca 2017, Wista,

[117] Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego kolumnami sztywnymi. Projektowanie. Wykonawstwo.
Kontrola (2017):, Opracowanie IBDiM, Warszawa. 2017,

[118] Topolnicki M. (2004): In situ Soil Mixing, s. 331-428, Rozdziat 9 w ,,Ground Improvement”, Red.

M. Moseley i K. Kirsch, Wyd. Spon Press, Londyn i Nowy York, 2004 (ISBN 0-415-27455-9),

Zamieszczone zestawienie przepisOw zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania
obowigzujgcych norm, aktow prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie przystgpienia
do robdt i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizacji.
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