

Lider Konsorcjum:



Partnerzy Konsorcjum:



TRAKCJA



ZRK-DOM  
POZNAŃ

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa  
w ramach projektu „Prace na odcinku Kościerzyna – Gdynia” wraz z elektryfikacją LK 229  
w ramach projektu „Prace na odcinku Glinch – Kartuzy – faza II”

Nr postępowania: LK201/022/2024

Borkowo, dnia 04.12.2024 r.

### ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wykonanie robót sanitarnych w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz części prac objętych zakresem hydrotechnicznym

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: PPMT), jako Lider Konsorcjum (PPMT sp. z o.o., TRAKCJA S.A., Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o.), w nawiązaniu do postępowania zakupowego, w celu udzielenia zamówienia dotyczącego: wykonania prac sanitarnych w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz części prac objętych zakresem hydrotechnicznym, w związku z realizacją zadania pn. *Odcinek B - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Glinch – Kartuzy – faza II”* zawiadamia, że za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Drewa – Hydroinstal Sp. z o.o. ul. Chłopska 20; 84-239 Bolszewo e-mail: [inwestycje@hydroinstal.eu](mailto:inwestycje@hydroinstal.eu), tel.: +48 58 778 31 00 NIP 588 225 73 75, REGON 220536285, KRS 0000296046.

Za Wykonawcę

Kierownik Robót Sanitarnych  
Agnieszka Łudzińska

Sporządził:

Agnieszka Łudzińska, tel. +48 885 804 054, e-mail: [a.ludzinska@ppmt.pl](mailto:a.ludzinska@ppmt.pl)