



Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa
w ramach projektu „Prace na odcinku Kościerzyna – Gdynia” wraz z elektryfikacją LK 229
w ramach projektu „Prace na odcinku Gliniec – Kartuzy – faza II”

Nr postępowania: LK201/051/2024

Borkowo, dnia 06.03.2025 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wykonanie robót budowlanych konstrukcyjnych w zakresie wiat peronowych i elementów małej architektury

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: PPMT), jako Lider Konsorcjum (PPMT sp. z o.o., TRAKCJA S.A., Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o.), w nawiązaniu do postępowania zakupowego, w celu udzielenia zamówienia dotyczącego wykonania robót budowlanych obejmujących prace związane z wykonaniem i montażem elementów małej architektury i wiat peronowych, w związku z realizacją zadania pn. *Odcinek B - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Gliniec – Kartuzy – faza II”* **zawiadamia, że za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez DOMOST Sp. z o.o. ul. Kolejowa 30 07-320 Małkinia Górna e-mail: domost@domost.eu, tel.: +48 29 64 09 179 NIP 7591624769, REGON 551340031, KRS 0000221436**

Za Wykonawcę

Sporządził:

Katarzyna Dulka, tel. +48 538 562 556, e-mail: kdulka@ppmt.pl