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INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Kraj beneficjenta

Polska

1.2 Zamawiajacy

-t
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

1.3 Charakterystyka ogolna linii kolejowej nr 229

Linia kolejowa nr 229 przy odcinku objetym niniejszym opracowaniem s3g jednotorowe,
niezelektryfikowane, znaczenia miejscowego. Nie zostaty ujete w wykazie linii kolejowych o znaczeniu
panstwowym w Swietle Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 kwietnia 2017r. (Dz. U. 2017 poz.
824).

Dopuszczalny nacisk dla lokomotyw i wagonéw wynosi 196 kN/o$, natomiast nacisk liniowy 71kN/m,

co odpowiada klasie obcigzenia C3.

1.4 Lokalizacja obiektu
Przedmiotowy zakres tgcznicy kolejowej pomiedzy linig 229 a linig 201, zlokalizowany jest w
wojewddztwie pomorskim, w powiecie: Zukowo.

Infrastrukturg linii zarzgdza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - Zakfad Linii Kolejowych w Gdyni.
1.5 Przedmiot, cel i zakres projektu wykonawczego

151 Przedmiot
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy dla tgcznicy kolejowej pomiedzy linig
kolejowg nr 201 a linig kolejowg nr 229, w ramach zadania
pn.: "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita oraz nr 229 na odcinku
Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu "Prace na alternatywnym ciggu
transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”.
Niniejszy tom swym zakresem obejmuje:
a) Tor szlakowy (tgcznicowy) pomiedzy liniami kolejowymi nr 229 (km 31+298) i 201 (km
173.443)
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152 Cel
Realizacja zamowienia ma na celu osiggniecie nastepujgcych parametréw eksploatacyjnych oraz

cech uzytkowych zgodnych z przyjetg kategorig linii wg TSI:

Linia kolejowa nr 229-201 od km 0,000 do km 0,901:
a) Kategoria linii wg TSI: P5 — F3,

b) Predko$¢ maksymalna do projektowania dla:

e pociggow pasazerskich — 80 km/h

e pociggéw towarowych — 80 km/h,

c) Dopuszczalny nacisk osi: 221 kN/os,

d) Skrajnia budowli: GPL-2,

e) Kilasyfikacja obcigzen na obiektach inzynieryjnych: C3 90 km/h,

1.5.3 Zakres
Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie projektéw oraz prace w nastepujgcych branzach:
a) torowa (uktady torowo-funkcjonalne, nawierzchnia kolejowa wraz z podtorzem),
b) odwodnienie,
c) sterowanie ruchem kolejowym,
d) elektroenergetyki,

e) telekomunikaciji.
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1.6 Podstawa opracowania

1.6.1 Podstawaformalna
Podstawg opracowania Projektu Budowlanego jest:
- Umowa nr 90/105/0003/21/Z/1, z dnia 26.02.2021 r. zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, {j.:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A))

z siedzibg w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
a konsorcjum w sktadzie:
Lider - P.U.H. RAJBUD Sp. zo.0.,

ul. Szymbarskich Zakfadnikéw 22, 83-315 Szymbark
Partner - TORHAMER Sp. z 0.0., Sp. komandytowa,

ul. M$ciwoja 9/U5, 81-361 Gdynia;

- Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),

- Zatwierdzona Koncepcja Projektowa,

- Mapa do celéw projektowych,

- Projekt Architektoniczno - Budowlany Odcinek B — Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201
odc. Somonino — Gdansk Osowa realizowane w ramach projektu ,Prace na alternatywnym
ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto” — wykonanym przez konsorcjum firm Egis i
Databout - branza SRK

- Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku nr RDOS-Gd-W00.420.100.2019.ASP.12 z dnia 1.04.2020 r. (DSU),

- Raport z badan geotechnicznych dotyczacy oceny warunkéw gruntowo — wodnych toru nr 1
linii kolejowej nr 234 od km 11+030 do km 11+727 oraz od km 17+076 do km 18+989 (szlak
Gdansk Kokoszki — Stara Pita) oraz toru nr 1 linii kolejowej nr 229 od km 25+400 do km
31+000 (szlak Stara Pita — Zukowo Zachodnie),

- Raport geotechniczny dotyczacy oceny zakresu wzmocnienia podtorza toru nr 1 linii kolejowej
nr 234 od km 174076 do km 18+989 (szlak Gdansk Kokoszki — Stara Pita) oraz toru nr 1 linii
kolejowej nr 229 od km 25+400 do km 31+000 (szlak Stara Pita — Zukowo Zachodnie).

1.6.2 Podstawatechniczna

USTAWY
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z

pdzniejszymi zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

e Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1213 z pobzniejszymi zmianami), wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy:

e Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r.
poz. 1990 z pdzniejszymi zmianami), wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

e Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 z
pozniejszymi zmianami),
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e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwienh publicznych (tekst ujednolicony Dz.U.
2019 r. poz. 1843 z pdzniejszymi zmianami), wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst ujednolicony Dz.U. 2021
poz. 1973 z pdzniejszymi zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi,

e Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2022 poz. 699 z

podzniejszymi zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi.

ROZPORZADZENIA

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987 z pézn. zm),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity - Dz.U.2013 poz.1129,
z pézn. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oso6b
zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych
kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzgdzeh, przy ktorych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje
kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz.U. z 1998
r. Nr 59, poz.377),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1744 z pdzn. zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63, poz. 735, z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912),

e Rozporzadzenia wykonawcze.

e Warunki techniczne,

e Normy,

e Standardy techniczne szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax<200km/h (dla taboru konwencjonalnego) 250km/h
(dla taboru z wychylnym pudtem),
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e Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczgce
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu ,Infrastruktura” systemu kolei w Unii
Europejskiej (TSI INF) Dz.U.UE.L.2014.356.1 z p6zn. zm.,

e Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei
Unii dla 0sdb niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania si¢ (TSI PRM)
Dz.U.UE.L.2014.356.110 z p6zn. zm.,

e Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej
specyfikacji interoperacyjnosci w zakresie podsystemoéw ,Sterowanie” systemu kolei w Unii
Europejskiej (TSI CCS) Dz.U.UE.L.2016.158.1 z p6zn. zm.,

e Lista Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego z dnia 19.01.2017 r. w sprawie wtasciwych
krajowych specyfikacji technicznych i dokumentéw normalizacyjnych, ktérych zastosowanie
umozliwia spetnienie zasadniczych wymagan dotyczacych interoperacyjnosci systemu kolei
(LP UTK),

e Id-1 (D1) — Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,

e 1d-2 — Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych,

e |d-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego,

e 1d-12 (D-29) Wykaz linii, wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 1/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 09 lutego 2009 r., z p6zniejszymi zmianami,

e Ir-1 instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggow,

e Ir-7 Instrukcja obstugi przejazdoéw kolejowo-drogowych i przejsc,

e Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Zarzgdzenie nr 14
Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005 r.),

e 1d-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymania

e 1d-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t nawierzchniowo-podtorzowych,

e let-3 Instrukcja eksploatacji urzgdzen oswietlenia zewnetrznego terenéw kolejowych,

e let 121 Zasady oznakowania i ochrony kabili,

e 1bh-105 Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow
podmiotéw zewnetrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu
dostarczania informacji i poinformowania pracownikow podmiotu zewnetrznego o
zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwatg Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe;

e EBH-1 - Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-energetyki
kolejowej. Postanowienia wspdine,

e EBH-la - Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-energetyki
kolejowej. Prace przy i w poblizu sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych
na konstrukcjach sieci jezdnej,

e EBH-1b — Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektro-energetyki

kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu przemiennego,

Zaprojektowanie i wykonanie rob6t dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
"Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto™
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e EBH-1c - Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-energetyki
kolejowej. Prace przy i w poblizu urzgdzen rozdzielczych pradu statego,
e Im-3 Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A.,

1.7 Definicje i skroty

BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy,

DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa,

DSU — Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach,

EOR - elektryczne ogrzewanie rozjazdow,

GDDKIiA — Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad,

I1Z — Zaktad Linii Kolejowych,

KODGIK — Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

LPN — Linia Potrzeb Nietrakcyjnych,

PKP PLK S.A. — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

PnB — Pozwolenie na budowe,

PODGIK - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

PZGiK — Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny,

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

SMW — System Monitoringu Wizyjnego,

Srk — Sterowanie ruchem kolejowym,

Ssp — Samoczynny system przejazdowy,

SWI — System Wymiany Informacji,

TSI — Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnoéci,

TSI PRM — Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w zakresie aspektu dostepnosci systemu kolei
Unii dla oséb niepetnosprawnych i 0séb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie,

UTK — Urzad Transportu Kolejowego,

PODLOZE GRUNTOWE - grunt lub uktad warstw gruntéw, stanowigcy podparcie budowli lub
konstrukcji (np. poditoze podktadéw, podtoze nasypu).

TOROWISKO - powierzchnia gérnej czesci podtorza, na ktorej utozona jest nawierzchnia kolejowa.
LINIA KOLEJOWA - wyznaczony pas terenu, skladajgcy sie z podtorza, budowli inzynierskich i
nawierzchni, sieci trakcyjnej, urzadzen tacznosci itp. dla prowadzenia ruchu pociggéw od punktu
poczgtkowego do punktu kohcowego, tacznie z urzadzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego,
tacznosci, sieci trakcyjnej, budynkami w punktach eksploatacyjnych i na szlakach oraz innymi
urzgdzeniami zapewniajgcymi bezpieczny i regularny ruch pociggdéw.

NAWIERZCHNIA KOLEJOWA - zesp6t konstrukcyjny, skladajgcy sie z szyn, ztgczek, podkiaddw i
podsypki, ktory tworzy droge dla pojazdéw szynowych.

PRZEJAZD KOLEJOWO-DROGOWY - skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym

poziomie, oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kategorig i przepisami.

Zaprojektowanie i wykonanie rob6t dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
"Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto™
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1.8 Projekty powigzane

e ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto, odcinek D —

Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz — Kartuzy”,

Zaprojektowanie i wykonanie rob6t dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
"Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto™
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2

STAN ISTNIEJACY

Glincz jest posterunkiem ruchu, na ktérym linia kolejowa 201 (Nowa Wie$ Wielka — Gdynia

Port) krzyzuje sie z linig kolejowg 229 (Pruszcz Gdanski — teba).
O$ posterunku potozona jest w km. 174,539 (Lk 201), 31,158 (Lk 229). Posterunek

umozliwia prowadzenie ruchu z Gdyni do Kartuz, z Somonina do Zukowa Wschodniego

oraz w kierunku Starej Pity.

Wzdtuz toru kolejowego prowadzony jest kabel energetyczny witasnosci PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A

3 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWANYCH

3.1

Informacje wstepne

W ramach opracowania zaprojektowana zostata przebudowa istniejgcych sieci elektrycznych

wiasnosci PKP PLK S.A. w obrebie posterunku Glincz.

3.2

Zakres robot

Projektuje sie nastepujgcy zakres robét budowlanych:

3.3 Szczegotowy opis rozwigzan

1. Demontaz linii niskiego napiecia zasilajacej przedmiotowy przejazd kolejowy km 31,690 od

szafy RSOP316 zlokalizowanej przy przejezdzie do ztgcza ZK w km 31,360.

Demontaz urzadzen oswietlenia przedmiotowego przejazdu kolejowego km 31,690

3. Demontaz szafy RSOP316

zasilajgcej urzadzenia

przedmiotowego przejazdu kolejowego km 31,690

znajdujgce sie w obrebie

Likwidacja przedmiotowego przejazdu kolejowego km 31,690 pocigga za sobg koniecznosé

demontazu istniejgcej linii niskiego napiecia zasilajgcej przejazd oraz oswietlenia wraz z szafg

zasilajgcg. Zestawienie elementéw podlegajgcych likwidacji przedstawione zostato w tabeli ponizej.

Lp.

Km przejazdu

llos$¢ stupéw

llo$¢ opraw

llo$¢ wysiegnikow

Przejazd kolejowy km 31,690

2 szt.

2 szt.

2 szt.

Poza demontowanymi konstrukcjami wsporczymi, jakimi sg stupy oraz wysiegniki, likwidacji podlegac

beda réowniez kable wielozytowe uktadane w stupach, tabliczki bezpiecznikowe stupowe oraz oprawy

oswietleniowe. Przed likwidacjg stupéw os$wietleniowych dokonaé odigczenia zyt kablowych w stupie

oraz szafie zasilajgce. Wykona¢ réwniez demontaz istniejgcej linii kablowej niskiego napiecia

zasilajgcej urzgdzenia przejazdu od ztgcza ZK w km 31,160 do szafy RSOP316 w km 31,690.

Dodatkowo nalezy wykonac¢ demontaz istniejgcej szafy w ilosci 1 szt.

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu

"Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto™
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3.4 Roboty ziemne

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg kabli
oraz w przypadku stwierdzenia ich lokalizacji w bezposrednim sgsiedztwie robot, badz
odkrycia kabli w czasie prowadzenia robo6t nalezy wykona¢ ich zabezpieczenia zgodnie z
warunkami technicznymi ich zabezpieczenia podanymi ponizej:

a. wykonac¢ przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji - wytyczenia trasy przebiegu
kabli,

b. prace zwigzane z zabezpieczeniem kabli nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika
stuzb ich uzytkownikéw,

c. w przypadku koniecznosci czasowego przetozenia kabla nalezy wykona¢ pomiary
koncowe,

d. sposdéb zabezpieczenia przed przystgpieniem do robét podlega zatwierdzeniu przez
uzytkownika urzadzen,

e. wszelkie prace w rejonie kabli wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci,

f. ewentualng konieczno$¢ wykonania przerwy w tgcznosci bgdz wylgczenia napiecia na
przedmiotowych kablach wykonawca uzgodni z ich uzytkownikiem.

2. Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, odbiera Zamawiajgcy na wniosek (zgtoszenie)
Wykonawcy. Odbiér prowadzi sie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz na drugi dzieh roboczy
od daty zgtoszenia, na podstawie pomiaréw rezystancji izolacji i badan w odniesieniu do
projektu wykonawczego lub ustaleh Zamawiajgcy — Wykonawca. Do nowych wymienionych
kabli nalezy zatozy¢ odpowiednia dokumentacje (metryki) oraz dokona¢ aktualizacji planu
kablowego.

3. Przy prowadzeniu robot ziemnych w poblizu istniejgcych kabli sygnalizacyjnych i
energetycznych, wykonawca jest zobowigzany zapoznaé pracownikow z aktualnie
obowigzujgcymi zarzgdzeniami w zakresie prowadzenia robot ziemnych wzdtuz w/w kabli.
Roboty w sasiedztwie istniejgcych urzadzen nalezy wykonywaé recznie. W miejscach kolizji
kabli nalezy zastosowaé rury ochronne dwudzielne.

4. Kolizje z zakresem robét usuwaé w miare mozliwosci z wykorzystaniem istniejgcych zapaséw
kablowych, zabezpieczajgc kabel poprzez umieszczenie go w rurze ostonowe i zakopanie go
na wiasciwej gtebokosci. W przypadku koniecznosci montazu wstawek kablowych nalezy
wykonywac¢ je kablem tego samego typu i budowy, a potgczenie sporzgdzi¢ wykorzystujgc

mufy termokurczliwe.

3.5 Demontaze
Elementy z rozbiérki na biezgco sktadowa¢ w miejscu wydzielonym do tymczasowego skfadowania.
Materiaty z demontazu po dokonaniu kwalifikacji przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego, podlegajg

zwrotowi do Wtasciciela lub ztomowaniu.

Zaprojektowanie i wykonanie rob6t dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
"Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto™
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3.6 Wdrozenie wymagan TSI

a. Opis prac

Na etapie projektowania przeprowadzona zostanie weryfikacja WE podsystemu ,Infrastruktura” (INF)
oraz ,Sterowanie — urzgadzenia przytorowe” (CCT), w zakresie wewnetrznych i zewnetrznych,
stacyjnych urzadzenia srk, urzadzen fgcznosci przewodowej oraz bezprzewodowej, pétsamoczynnej

blokady liniowej na szlakach, urzgdzen na przejazdach kolejowych.

b. Przepisy

Do powyzszych prac zastosowanie majg ponizsze przepisy:
a) dla podsystemu INF:

— Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczace
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu ,Infrastruktura” systemu kolei
w Unii Europejskiej (TSI INF) Dz.U.UE.L.2014.356.1 z p6zn. zm.,

— Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszgcych sie do dostepnosci systemu
kolei Unii dla osdb niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania
sie (TSI PRM) z pézn. zm;

b) dla podsystemu CCT:

— Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej
specyfikacji interoperacyjnosci w zakresie podsystemoéw ,Sterowanie” systemu kolei

w Unii Europejskiej (TSI CCS) z p6zn. zm.;

— Lista Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego z dnia 19.01.2017 r. w sprawie wiasciwych
krajowych specyfikacji technicznych i dokumentéw normalizacyjnych, ktérych
zastosowanie umozliwia spetnienie zasadniczych wymagan dotyczacych

interoperacyjnosci systemu kolei (LP UTK);

wraz z przywofanymi w nich normami i specyfikacjami technicznymi majgcymi zastosowanie

do przedmiotowych podsystemow oraz

a) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - Dz.U.2003 nr 86 poz.789 z pdzn.

zm.;

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie interoperacyjnosci
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1042).

Zaprojektowanie i wykonanie rob6t dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
"Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto™
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c. Uwagi

Weryfikacja WE podsystemu zostanie przeprowadzona na etapie projektowania, wykonawstwa
i koncowych préb podsystemu w odniesieniu do wszystkich czesci podsystemu objetych zakresem
prac, na podstawie zapisow Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej SIWZ) wraz z jej

modyfikacjami i odpowiedziami na pytania oraz na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawnych.

Weryfikacja podsystemu zostanie przeprowadzona z zastosowaniem modutu SG ,Weryfikacja WE
w oparciu o weryfikacje jednostkowg” w rozumieniu Decyzji Komisji nr 2010/713/UE z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie modutdow procedur oceny zgodnoSci, przydatnosci do stosowania i weryfikacji WE
stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjnosci przyjetych na mocy dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE.

Zaprojektowanie i wykonanie rob6t dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
"Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto™
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3.7 Zasady gospodarowania odpadami oraz materiatami z odzysku

Materiaty pochodzace z rozbiérki (demontazu) podlegajg zasadom gospodarki materiatami z odzysku
zgodnie z instrukcjg PKP Polskie Linie Kolejowe S.A dotyczacg gospodarki odpadami dla
Wykonawcow Is-3, stanowigcej zatgcznik do Uchwaty Nr 439/2021 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2021r.), instrukcjg postepowania w zakresie kwalifikowania materiatow
pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3, stanowigcej zatgcznik do uchwaty
Nr 460/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 czerwca 2018r. oraz instrukcjg o
prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym u metali kolorowych Im-2, stanowiaca zatgcznik do
uchwaty Nr 461/2018 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 czerwca 2018r. Nalezy
sporzadzi¢ wykaz wszystkich materiatbw zdemontowanych i odzyskanych w  wyniku
przeprowadzonych robét. Kwalifikacja materiatéw z odzysku odbywa sie przez komisje powotang
przez PKP PLK S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Gdyni.

Materiaty zakwalifikowane jako materialy starouzyteczne lub do regeneracji oraz ztom przeznaczony
do sprzedazy, nalezy protokélarnie przekaza¢ do 1Z Gdynia, zgodnie z zasadami, o ktérych mowa
wyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do przesortowania, przetransportowania oraz zmagazynowania
materiatow, o ktérych mowa wyzej, na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Inne wyzej niewymienione odpady, powstate w czasie realizacji zadania, a w szczegdlnosci odpady
niebezpieczne, Wykonawca robét powinien podda¢ odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwieniu
zgodnie z uregulowaniami prawnymi wynikajgcymi z ustawy o odpadach.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za ewentualne szkody dla
srodowiska naturalnego — wynikajgce z niewlasciwego sortowania, transportu lub okresowego
skladowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji zadania — na zasadach okreslonych w ustawie
0 odpadach.

Wszelkie dokumenty powstate w zwigzku z odzyskiem materiatdw (protokoty, wykazy) Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢é w dniu odbioru kohcowego i wchodzg w sktad dokumentacji

powykonawczej.

3.8 Ochrona srodowiska
Prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu nalezy prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy powstawanie

zastoisk wodnych.
Po zakonczeniu prac teren inwestycji nalezy uporzgdkowac i oczyscic.

Prace w sasiedztwie drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do usuniecia prowadzi¢ z zabezpieczeniem

ich systemow korzeniowych, pni oraz koron.

Prace bedg prowadzone zgodnie z decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach numer RDOS-Gd-
WOO0.420.100.2019.ASP.12 z dnia 01.04.2020 r.

Zaprojektowanie i wykonanie rob6t dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
"Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto™
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4 OSWIADCZENIA

OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI

Ja/My, nizej podpisany/ni, niniejszym oswiadczamly, iz:

1) dziatajgc na zlecenie Wykonawcy Przedsiebiorstwo Ustugowo Handlowe ,,RAJBUD” Sp. z
0.0., wykonatem/wykonalismy utwér/utwory dla zaméwienia pod nazwa ,Zaprojektowanie i
wykonanie robét dla zadania pn.: Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki —
Stara Pita oraz nr 229 na odcinku Stara Pita — Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji

projektu ,,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”.”, obejmujgcyg
opracowanie dokumentacji projektowej:

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
WERSJA: 01

TOM: PW.T1.5 PRZBUDOWA SIECI ELEKTRYCZNYCH NA tACZNICY LK 201 | 229 W OBREBIE
POSTERUNKU GLINCZ

2) jestem/jestesmy autorem/autorami utworu/utworéw i przystugujg mi/nam autorskie prawa
osobiste do utworu/utworéw.

3) na podstawie umowy podwykonawczej z Wykonawcg zostaty bezwarunkowo i na wytgcznosé
przeniesione na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne w
zakresie okreslonym w SubKLAUZULI 1.10 Umowy Nr 90/105/0003/21/Z/I z dn. 26.02.2021 r.
(dalej jako ,Umowa”) na nastepujacych polach eksploatac;ji:

a) uzytkowania utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie sSwiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),

C) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzanie do obrotu,

e) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

f) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

9) wymiany nosnikow, na ktérych utwér utrwalono,

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

i) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
)] wprowadzania zmian, skrétéw,

k) sporzgdzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,
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Wersja: 01
) publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,
m)  najem,
n) dzierzawa,
0) udzielanie licencji na wykorzystanie,
p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
q) publikowanie czesci lub catosci.
4) udzielam/udzielamy Wykonawcy wylgcznego prawa do wykonywania i zezwalania

na wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie
Wykonawcy na dokonywanie opracowan i zmian utwordw, na korzystanie z opracowan utworéw
oraz ich przerdbek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami, w
szczegodlnosci w sytuacji, gdy zmiany w utworach nastepujg na skutek sprawowania nadzoru
autorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego oraz gdy sg konieczne i uzasadnione
ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy lub optymalizacje lub charakter inwestycji.
Wprowadzenie zmian oraz nadzér autorski mogg zosta¢ powierzone Wykonawcy lub dowolnej
osobie bez pozbawienia autoréw utworéw praw do korzystania z osobistych praw autorskich,
przy czym zobowigzuje/zobowigzujemy sie do niewykonywania przystugujgcych mi/nam
osobistych praw autorskich do przekazanych utworéw przez okres 10 lat od dnia odbioru
utworéw na podstawie Umowy. Upowazniamy przy tym Wykonawce do dziatania w naszym
imieniu. Wyrazamy takze zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci utwordw,
poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywac¢ bedzie
tych zmian.

Opracowat: Szymon Karabin

11.2022r. %/O'g“%

(data, podpis)
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OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) Autor/Autorzy  przenidst/przeniesli  na  Wykonawce  autorskie prawa  majgtkowe
do utworu/utwordéw oraz prawa zalezne do tego/tych utworu/utwordw;

2) dokumentacja zostata opracowana na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym w dniu 26.02.2021 r. o nr Nr 90/105/0003/21/Z/1, zwanej dalej ,Umowg”;

3) jest wytacznym i legalnym dysponentem autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych do
utworu/utworow;

4) do dnia przekazania utworu/utworéw Zamawiajgcemu, nie przeniost ani nie zobowigzat sie do
przeniesienia autorskich praw majgtkowych lub praw zaleznych do utworu/utworéw na inny
podmiot anizeli na Zamawiajgcego;

5) Umowa nie narusza jakichkolwiek praw oséb trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie
stanowi naruszenia:

a) jakiejkolwiek umowy, ktérg Wykonawca lub Autor/Autorzy jest/sg zwigzany/zwigzani,
b) jakiegokolwiek orzeczenia sgdu lub organu,
C) jakiegokolwiek przepisu obowigzujgcego prawa.

6) autorskie prawa majgtkowe lub prawa zalezne do utworu/utwordw nie sg w catosci lub w czesci
przedmiotem zadnych roszczeh lub innych obcigzen na rzecz osoéb trzecich z jakiegokolwiek
tytutu;

7 upowaznia Zamawiajgcego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania zmian
utworu/utwordéw sporzgdzonego/sporzadzonych w ramach Umowy.

11.2022r.

(data, podpis)
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5 UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ PRZYNALEZNOSC DO OIIB

s 1| OKREGO A
AR
\\ .\] Z B A
T INZYNIEROW
‘ BUDOWNICTWA
Sygn. akt SLK/OKK/7131/8146/18 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze =zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Szymon Karabin
magr inz. elektrotechniki
ur. dnia 25 wrzesnia 1991 w Rydultowach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8146/PBE/18
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (tj. Okrgegowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja slaje
sie ostateczna i prawomocna, Informuje si¢ ponadfo, ze jezeli w wyniku zlozenia oswiadczenia o zrzeczeniu sig
odwofania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci | prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej

do sadu administracyjnego.
Otrzymuja: Skia kajacy OKK
1. _ Pan Szymon Karabin M
Marii Konopnickiej 4 C/10 1
44-370 Pszbéw mgr inZ. Franciszek Buszka
2. Okrggowa Rada Izby 3
3. Giéwny Inspektor T, S
Nadzoru Budowlanego mgr ifiZ. Jan Spychata
4. ala. 3. 25/'? *ﬁeuo"/@r/a

inz. Zbigniew Herisz
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-98T-55F-V2C *

Pan Szymon Karabin o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0497/18

adres zamieszkania ul. Marii Konopnickiej 4C/10, 44-370 Pszow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztotone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

V =
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LA S KA
OKREGOWA
1z B A
T INZYHIEROW

BUDOWHNICTWA

SLK/OKK/7131/2974/10 Katowice, dnia 20 maja 2010,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pé#n. zm),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pd#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p&in. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Robertowi Kot
Magr inZ. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 15 stycznia 1975 w Myszkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2974/POOEMD

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Robert Kot posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do
projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac]l | urzadzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreélony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do nywania samodzielnych funkii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glémmpeﬂam Nadzoru Bndouianagqo
oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.
Otrzymujg; Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Robert Kot o
Towarowa 37 B i Co

ni.

42-300 Myszkow
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor
MNadzoru Budowlanego
4. ala.
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@ POLSKA
S 1 LB A
=g
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o PumerDe werytikacyjrym:
SLE-135-4C3-P3D *

Pan Robert Kot o numerze ewidencyjmym SLK/BK/S028/07

adres zamieszkania ul. Limanowskiego 10 J, 41-300 Dabrowa Gornicza

jest cztonkiem §Iqsk'|ej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-09-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowaj Izby Intynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 725 K.C

§ 1. Do machowsnia elekironicne] formy oynrasd prawnej wystarca zhofznie oswisdcoenia wol w postaci elektronicnej | opatrzenie go
inwalifikowanym podpisem slektronicznym.

§ 2. Diwindzenie woli zhoone w formie elektronizne] jest rownowaine 2 ofwiadceni=m woli Zlodorym w formie pisemnej.

* weryfikacjs poprawnosd darych w Riniejsym zaswiadczeniy modna sprawdzic za pomocy numeny wergfikacyjrego zaswisdczenia ne
stromie Polskiej by Indynierow Budownictwa wew.piborg.pl b kontakhujgc sie @ biurem wimscwej Okrepowej Izoy Indymierow
Bucownichwa.
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6 DECYZJE

54 PKP PLKS.A. Zaklad Linii Kolejowych w Gdyni, pismo znak IZ11Dom.505.077.2021
z dnia 1.09.2021 r. - wytyczne likwidacji przejazdéw

PUP Polakle Lirie Kolejows § A *
Zakind Lini) Kolejowyeh w Gayn!
Datal 5. Drég Koleyowych | Ochrony S PKP POLSKIE LINIE XDLEJOWE S.A.

W Morsea 24 51323 Gdyna
edbATIIO
e 48S8TI 1 20

e piksa pl

1Z1100m.505.077.2021 Gdynia, 01.082021r.
Dotycay: Prace ne anrnaty ARG ym Bydgosscz - Trymeasto
thmw 214&9

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
m R il ji - P

Zespol kontraktu krajowego nr 2/7/4

ul. Dyrekcyjna 2 - 4
80 - 852 Gdansk

W nawiqzaniu do Padstwa pisma o sygnaturze nr IRK2/7/4.217 172 2021 IRE-018314 2z dnia
26.08.2021 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakiad Lini Kolejowych w Gdyni informuje
0 ponizszych wytycznych dotyczacych przejazddw kolejowo - drogowych o numerach

1. 226027 020 - w ramach fizycznej likwidacii przejazdu nalezy zaprojektowad demontaz piyt
drogowych oraz przekazanie ich we wskazang przez Sekcje Eksploatacyl w Kosdcierzynie
lokalizacie — osoba do kontaktu Pan Robert Cygert — zastepca naczeinka ds. drogi kolejowej,
nrtel: 795 489 281

2 220028 447 - oczekujemy na zgode Czionka Zarzadu nasze] Spdik na fizycang lkwidacy
przedmiotowego przejazdu. Po uzyskaniu tej zgody likwidacja przejazdu w terenie bedzie sig
mogia odbyC na warunkach podanych w pkt 1. ninkejszego plsma

3 229031679 - wmﬂNMIrwwmmwwnm

uytku

chetnych
mwmcmnzmnmsowzmmmommmm
przefazdu. Po uzyskaniu tej zgody likwidacias przefzdu w teranie bodzie sip mogla odbyé na
warunkach podanych w pki 1. niniejszego pisma.

Opracownla Barbern Lapka, tel +48 58 721 14 42, o-mad Barbara Lapkapik-3a pl

SOOI E AN B AT, MBI ON D N Uwatdontge b7 i0h Lat Nasmoay du e ¥ Peariisey » Werked e
B Wymnat GOSPOdaITy NIgtweg Pemairy SH00weg0 204 Mummrey KRS (000087568 WP 1132310477
REGON 0710007 WhAAol? Sapiials smiateesgs W il walseinegs 37 19 421 000 09 »
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