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INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1 Kraj beneficjenta 

Polska 

1.2 Zamawiający 

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie 

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

1.3 Charakterystyka ogólna linii kolejowej nr 229 

Linia kolejowa nr 229 przy odcinku objętym niniejszym opracowaniem są jednotorowe, 

niezelektryfikowane, znaczenia miejscowego. Nie zostały ujęte w wykazie linii kolejowych o znaczeniu 

państwowym w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017r. (Dz. U. 2017 poz. 

824). 

Dopuszczalny nacisk dla lokomotyw i wagonów wynosi 196 kN/oś, natomiast nacisk liniowy 71kN/m,  

co odpowiada klasie obciążenia C3. 

1.4 Lokalizacja obiektu 

Przedmiotowy zakres łącznicy kolejowej pomiędzy linią 229 a linią 201, zlokalizowany jest w 

województwie pomorskim, w powiecie: Żukowo.  

Infrastrukturą linii zarządza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - Zakład Linii Kolejowych w Gdyni. 

1.5 Przedmiot, cel i zakres projektu wykonawczego 

1.5.1 Przedmiot 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy dla łącznicy kolejowej pomiędzy linią 

kolejową nr 201 a linią kolejową nr 229, w ramach zadania  

pn.: "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Piła oraz nr 229 na odcinku 

Stara Piła - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu "Prace na alternatywnym ciągu 

transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto".  

 Niniejszy tom swym zakresem obejmuje: 

a) Tor szlakowy (łącznicowy) pomiędzy liniami kolejowymi nr 229 (km 31+298) i  201 (km 

173.443) 
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1.5.2 Cel 

Realizacja zamówienia ma na celu osiągnięcie następujących parametrów eksploatacyjnych oraz 

cech użytkowych zgodnych z przyjętą kategorią linii wg TSI: 

 

Linia kolejowa nr 229-201 od km 0,000 do km 0,901: 

a) Kategoria linii wg TSI: P5 – F3, 

b) Prędkość maksymalna do projektowania dla: 

• pociągów pasażerskich – 80 km/h  

• pociągów towarowych – 80 km/h, 

c) Dopuszczalny nacisk osi: 221 kN/oś, 

d) Skrajnia budowli: GPL-2, 

e) Klasyfikacja obciążeń na obiektach inżynieryjnych: C3 90 km/h,  

1.5.3 Zakres 

 Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie projektów oraz prace w następujących branżach: 

a) torowa (układy torowo-funkcjonalne, nawierzchnia kolejowa wraz z podtorzem), 

b) odwodnienie, 

c) sterowanie ruchem kolejowym, 

d) elektroenergetyki, 

e) telekomunikacji. 
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1.6 Podstawa opracowania 

1.6.1 Podstawa formalna 

Podstawą opracowania Projektu Budowlanego jest:  

- Umowa nr 90/105/0003/21/Z/I, z dnia 26.02.2021 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym, tj.:  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.)  

z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,  

a konsorcjum w składzie: 

Lider - P.U.H. RAJBUD Sp. z o.o.,  

ul. Szymbarskich Zakładników 22, 83-315 Szymbark 

Partner - TORHAMER Sp. z o.o., Sp. komandytowa,  

ul. Mściwoja 9/U5, 81-361 Gdynia; 

- Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU), 

- Zatwierdzona Koncepcja Projektowa, 

- Mapa do celów projektowych, 

- Projekt Architektoniczno -  Budowlany Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 

odc. Somonino – Gdańsk Osowa realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym 

ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” – wykonanym przez konsorcjum firm Egis i 

Databout - branża SRK 

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.100.2019.ASP.12 z dnia 1.04.2020 r. (DŚU),  

- Raport z badań geotechnicznych dotyczący oceny warunków gruntowo – wodnych toru nr 1 

linii kolejowej nr 234 od km 11+030 do km 11+727 oraz od km 17+076 do km 18+989 (szlak 

Gdańsk Kokoszki – Stara Piła) oraz toru nr 1 linii kolejowej nr 229 od km 25+400 do km 

31+000 (szlak Stara Piła – Żukowo Zachodnie), 

- Raport geotechniczny dotyczący oceny zakresu wzmocnienia podtorza toru nr 1 linii kolejowej 

nr 234 od km 17+076 do km 18+989 (szlak Gdańsk Kokoszki – Stara Piła) oraz toru nr 1 linii 

kolejowej nr 229 od km 25+400 do km 31+000 (szlak Stara Piła – Żukowo Zachodnie). 

1.6.2 Podstawa techniczna 

USTAWY 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.  2351  z  

późniejszymi  zmianami)  wraz  z  rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 

• Ustawą  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (tekst jednolity Dz.U. 2021 

poz.  1213  z  późniejszymi  zmianami), wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej 

ustawy:  

• Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1990 z późniejszymi zmianami), wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 

• Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 z 

późniejszymi zmianami), 
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• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz.U. 

2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej 

ustawy, 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst ujednolicony Dz.U. 2021 

poz. 1973 z późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, 

• Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2022 poz. 699 z 

późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. 

ROZPORZĄDZENIA 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa  i  

higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe  

i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987 z późn. zm), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity - Dz.U.2013 poz.1129, 

z późn. zm.), 

• Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  w  sprawie  wymagań kwalifikacyjnych  dla  osób  

zajmujących  się  eksploatacją  urządzeń, instalacji  i  sieci  oraz  trybu  stwierdzania  tych  

kwalifikacji,  rodzajów instalacji  i  urządzeń,  przy  których  eksploatacji  wymagane  jest 

posiadanie  kwalifikacji,  jednostek  organizacyjnych,  przy  których powołuje  się  komisje  

kwalifikacyjne,  oraz  wysokości  opłat  pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz.U. z 1998 

r. Nr 59, poz.377), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz 

bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1744 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63, poz. 735, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912), 

• Rozporządzenia wykonawcze. 

INNE: 

• Warunki techniczne, 

• Normy, 

• Standardy techniczne szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii 

kolejowych do prędkości Vmax≤200km/h (dla taboru konwencjonalnego) 250km/h  

(dla taboru z wychylnym pudłem), 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001973
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001973
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000699
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• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczące 

technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii 

Europejskiej (TSI INF) Dz.U.UE.L.2014.356.1 z późn. zm., 

• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei 

Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (TSI PRM)  

Dz.U.UE.L.2014.356.110 z późn. zm., 

• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej 

specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii 

Europejskiej (TSI CCS)  Dz.U.UE.L.2016.158.1 z późn. zm., 

• Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 19.01.2017 r. w sprawie właściwych 

krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie 

umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei  

(LP UTK), 

• Id-1 (D1) – Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, 

• Id-2 – Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych, 

• Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, 

• Id-12 (D-29) Wykaz linii, wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2009 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 09 lutego 2009 r., z późniejszymi zmianami, 

• Ir-1 instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów, 

• Ir-7 Instrukcja obsługi przejazdów kolejowo-drogowych i przejść, 

• Id-1  Warunki  techniczne  utrzymania  nawierzchni  na  liniach  kolejowych (Zarządzenie nr 14 

Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005 r.), 

• Id-4  Instrukcja  o  oględzinach,  badaniach  technicznych  i  utrzymania 

• Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót nawierzchniowo-podtorzowych, 

• Iet-3 Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego terenów kolejowych, 

• Iet 121 Zasady oznakowania i ochrony kabli, 

• Ibh-105 Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 

rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników 

podmiotów zewnętrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu 

dostarczania informacji i poinformowania pracowników podmiotu zewnętrznego o 

zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwałą Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe;  

• EBH-1 – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektro-energetyki 

kolejowej. Postanowienia wspólne, 

• EBH-1a – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektro-energetyki 

kolejowej. Prace przy i w pobliżu sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych 

na konstrukcjach sieci jezdnej, 

• EBH-1b – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektro-energetyki 

kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń rozdzielczych prądu przemiennego, 
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• EBH-1c – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektro-energetyki 

kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń rozdzielczych prądu stałego, 

• Im-3 Instrukcja postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.,  

1.7 Definicje i skróty 

BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, 

DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa,  

DŚU – Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach, 

EOR – elektryczne ogrzewanie rozjazdów,  

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 

IZ – Zakład Linii Kolejowych, 

KODGiK – Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

LPN – Linia Potrzeb Nietrakcyjnych,  

PKP PLK S.A. – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

PnB – Pozwolenie na budowę, 

PODGiK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

PZGiK – Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

SMW – System Monitoringu Wizyjnego, 

Srk – Sterowanie ruchem kolejowym, 

Ssp – Samoczynny system przejazdowy, 

SWI – System Wymiany Informacji, 

TSI – Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności, 

TSI PRM – Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności w zakresie aspektu dostępności systemu kolei 

Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, 

UTK – Urząd Transportu Kolejowego, 

PODŁOŻE GRUNTOWE - grunt lub układ warstw gruntów, stanowiący podparcie budowli lub 

konstrukcji (np. podłoże podkładów, podłoże nasypu). 

TOROWISKO - powierzchnia górnej części podtorza, na której ułożona jest nawierzchnia kolejowa. 

LINIA KOLEJOWA - wyznaczony pas terenu, składający się z podtorza, budowli inżynierskich i 

nawierzchni, sieci trakcyjnej, urządzeń łączności itp. dla prowadzenia ruchu pociągów od punktu 

początkowego do punktu końcowego, łącznie z urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, 

łączności, sieci trakcyjnej, budynkami w punktach eksploatacyjnych i na szlakach oraz innymi 

urządzeniami zapewniającymi bezpieczny i regularny ruch pociągów. 

NAWIERZCHNIA KOLEJOWA - zespół konstrukcyjny, składający się z szyn, złączek, podkładów i 

podsypki, który tworzy drogę dla pojazdów szynowych. 

PRZEJAZD KOLEJOWO-DROGOWY – skrzyżowanie drogi kołowej z torem kolejowym w jednym 

poziomie, oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kategorią i przepisami. 
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1.8 Projekty powiązane 

• „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, odcinek D – 

Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy”, 
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2 STAN ISTNIEJĄCY 

Glincz jest posterunkiem ruchu, na którym linia kolejowa 201 (Nowa Wieś Wielka – Gdynia 

Port) krzyżuje się z linią kolejową 229 (Pruszcz Gdański – Łeba).   

Oś posterunku położona jest w km. 174,539 (Lk 201), 31,158 (Lk 229). Posterunek 

umożliwia prowadzenie ruchu z Gdyni do Kartuz, z Somonina do Żukowa Wschodniego 

oraz w kierunku Starej Piły.  

Wzdłuż toru kolejowego prowadzony jest kabel energetyczny własności PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A 

3 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWANYCH 

3.1 Informacje wstępne 

W ramach opracowania zaprojektowana została przebudowa istniejących sieci elektrycznych 

własności PKP PLK S.A. w obrębie posterunku Glincz.  

3.2 Zakres robót 

Projektuje się następujący zakres robót budowlanych: 

1. Demontaż linii niskiego napięcia zasilającej przedmiotowy przejazd kolejowy km 31,690 od 

szafy RSOP316 zlokalizowanej przy przejeździe do złącza ZK w km 31,360. 

2. Demontaż urządzeń oświetlenia przedmiotowego przejazdu kolejowego km 31,690 

3. Demontaż szafy RSOP316 zasilającej urządzenia znajdujące się w obrębie 

przedmiotowego przejazdu kolejowego km 31,690 

3.3 Szczegółowy opis rozwiązań 

Likwidacja przedmiotowego przejazdu kolejowego km 31,690 pociąga za sobą konieczność 

demontażu istniejącej linii niskiego napięcia zasilającej przejazd oraz oświetlenia wraz z szafą 

zasilającą. Zestawienie elementów podlegających likwidacji przedstawione zostało w tabeli poniżej. 

 

Lp. Km przejazdu Ilość słupów Ilość opraw Ilość wysięgników 

1 Przejazd kolejowy km 31,690 2 szt. 2 szt. 2 szt. 

 

Poza demontowanymi konstrukcjami wsporczymi, jakimi są słupy oraz wysięgniki, likwidacji podlegać 

będą również kable wielożyłowe układane w słupach, tabliczki bezpiecznikowe słupowe oraz oprawy 

oświetleniowe. Przed likwidacją słupów oświetleniowych dokonać odłączenia żył kablowych w słupie 

oraz szafie zasilające. Wykonać również demontaż istniejącej linii kablowej niskiego napięcia 

zasilającej urządzenia przejazdu od złącza ZK w km 31,160 do szafy RSOP316 w km 31,690. 

Dodatkowo należy wykonać demontaż istniejącej szafy w ilości 1 szt.  
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3.4 Roboty ziemne 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg kabli 

oraz w przypadku stwierdzenia ich lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie robót, bądź 

odkrycia kabli w czasie prowadzenia robót należy wykonać ich zabezpieczenia zgodnie z 

warunkami technicznymi ich zabezpieczenia podanymi poniżej:  

a. wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji - wytyczenia trasy przebiegu 

kabli,  

b. prace związane z zabezpieczeniem kabli należy prowadzić pod nadzorem pracownika 

służb ich użytkowników,  

c. w przypadku konieczności czasowego przełożenia kabla należy wykonać pomiary 

końcowe,  

d. sposób zabezpieczenia przed przystąpieniem do robót podlega zatwierdzeniu przez 

użytkownika urządzeń,  

e. wszelkie prace w rejonie kabli wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności,  

f. ewentualną konieczność wykonania przerwy w łączności bądź wyłączenia napięcia na 

przedmiotowych kablach wykonawca uzgodni z ich użytkownikiem.  

2. Roboty zanikające i ulegające zakryciu, odbiera Zamawiający na wniosek (zgłoszenie) 

Wykonawcy. Odbiór prowadzi się niezwłocznie, nie później jednak niż na drugi dzień roboczy 

od daty zgłoszenia, na podstawie pomiarów rezystancji izolacji i badań w odniesieniu do 

projektu wykonawczego lub ustaleń Zamawiający – Wykonawca. Do nowych wymienionych 

kabli należy założyć odpowiednią dokumentację (metryki) oraz dokonać aktualizacji planu 

kablowego.  

3. Przy prowadzeniu robót ziemnych w pobliżu istniejących kabli sygnalizacyjnych i 

energetycznych, wykonawca jest zobowiązany zapoznać pracowników z aktualnie 

obowiązującymi zarządzeniami w zakresie prowadzenia robot ziemnych wzdłuż w/w kabli. 

Roboty w sąsiedztwie istniejących urządzeń należy wykonywać ręcznie. W miejscach kolizji 

kabli należy zastosować rury ochronne dwudzielne.  

4. Kolizje z zakresem robót usuwać w miarę możliwości z wykorzystaniem istniejących zapasów 

kablowych, zabezpieczając kabel poprzez umieszczenie go w rurze osłonowe i zakopanie go 

na właściwej głębokości. W przypadku konieczności montażu wstawek kablowych należy 

wykonywać je kablem tego samego typu i budowy, a połączenie sporządzić wykorzystując 

mufy termokurczliwe.  

3.5 Demontaże 

Elementy z rozbiórki na bieżąco składować w miejscu wydzielonym do tymczasowego składowania. 

Materiały z demontażu po dokonaniu kwalifikacji przez odpowiednie służby Zamawiającego, podlegają 

zwrotowi do Właściciela lub złomowaniu. 
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3.6 Wdrożenie wymagań TSI 

a. Opis prac 

Na etapie projektowania przeprowadzona zostanie weryfikacja WE podsystemu „Infrastruktura” (INF) 

oraz „Sterowanie – urządzenia przytorowe” (CCT), w zakresie wewnętrznych i zewnętrznych, 

stacyjnych urządzenia srk, urządzeń łączności przewodowej oraz bezprzewodowej, półsamoczynnej 

blokady liniowej na szlakach, urządzeń na przejazdach kolejowych. 

b. Przepisy 

Do powyższych prac zastosowanie mają poniższe przepisy: 

a) dla podsystemu INF: 

− Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczące 

technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei  

w Unii Europejskiej (TSI INF) Dz.U.UE.L.2014.356.1 z późn. zm., 

− Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu 

kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania  

się (TSI PRM) z późn. zm; 

b) dla podsystemu CCT: 

− Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej 

specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei  

w Unii Europejskiej (TSI CCS) z późn. zm.; 

− Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 19.01.2017 r. w sprawie właściwych 

krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których 

zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących 

interoperacyjności systemu kolei (LP UTK); 

wraz z przywołanymi w nich normami i specyfikacjami technicznymi mającymi zastosowanie  

do przedmiotowych podsystemów oraz  

a) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - Dz.U.2003 nr 86 poz.789 z późn. 

zm.; 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie interoperacyjności 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1042). 
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c. Uwagi 

Weryfikacja WE podsystemu zostanie przeprowadzona na etapie projektowania, wykonawstwa  

i końcowych prób podsystemu w odniesieniu do wszystkich części podsystemu objętych zakresem 

prac, na podstawie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) wraz z jej 

modyfikacjami  i odpowiedziami na pytania oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. 

Weryfikacja podsystemu zostanie przeprowadzona z zastosowaniem modułu SG „Weryfikacja WE  

w oparciu o weryfikację jednostkową” w rozumieniu Decyzji Komisji nr 2010/713/UE z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE 

stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE. 
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3.7 Zasady gospodarowania odpadami oraz materiałami z odzysku 

Materiały pochodzące z rozbiórki (demontażu) podlegają zasadom gospodarki materiałami z odzysku 

zgodnie z instrukcją PKP Polskie Linie Kolejowe S.A dotyczącą gospodarki odpadami dla 

Wykonawców Is-3, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 439/2021 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2021r.), instrukcją postepowania w zakresie kwalifikowania materiałów 

pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3, stanowiącej załącznik do uchwały 

Nr 460/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 czerwca 2018r. oraz instrukcją o 

prowadzeniu gospodarki złomem stalowym u metali kolorowych Im-2, stanowiącą załącznik do 

uchwały Nr 461/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 czerwca 2018r. Należy 

sporządzić wykaz wszystkich materiałów zdemontowanych i odzyskanych w wyniku 

przeprowadzonych robót. Kwalifikacja materiałów z odzysku odbywa się przez komisję powołaną 

przez PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni. 

Materiały zakwalifikowane jako materiały staroużyteczne lub do regeneracji oraz złom przeznaczony 

do sprzedaży, należy protokólarnie przekazać do IZ Gdynia, zgodnie  z zasadami, o których mowa 

wyżej.  

Wykonawca zobowiązany jest do przesortowania, przetransportowania oraz zmagazynowania 

materiałów, o których mowa wyżej, na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Inne wyżej niewymienione odpady, powstałe w czasie realizacji zadania, a w szczególności odpady 

niebezpieczne, Wykonawca robót powinien poddać odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwieniu 

zgodnie z uregulowaniami prawnymi wynikającymi z ustawy o odpadach. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za ewentualne szkody dla 

środowiska naturalnego – wynikające z niewłaściwego sortowania, transportu lub okresowego 

składowania odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania – na zasadach określonych w ustawie 

o odpadach. 

Wszelkie dokumenty powstałe w związku z odzyskiem materiałów (protokoły, wykazy) Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać w dniu odbioru końcowego i wchodzą w skład dokumentacji 

powykonawczej. 

3.8 Ochrona środowiska 

Prace przy użyciu ciężkiego sprzętu należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstawanie 

zastoisk wodnych. 

Po zakończeniu prac teren inwestycji należy uporządkować i oczyścić. 

Prace w sąsiedztwie drzew i krzewów nieprzeznaczonych do usunięcia prowadzić z zabezpieczeniem 

ich systemów korzeniowych, pni oraz koron. 

Prace będą prowadzone zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach numer RDOŚ-Gd-

WOO.420.100.2019.ASP.12 z dnia 01.04.2020 r. 
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4 OŚWIADCZENIA 

OŚWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI 

Ja/My, niżej podpisany/ni, niniejszym oświadczam/y, iż: 

1) działając na zlecenie Wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „RAJBUD” Sp. z 

o.o., wykonałem/wykonaliśmy utwór/utwory dla zamówienia pod nazwą „Zaprojektowanie i 

wykonanie robót dla zadania pn.: Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki – 

Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła – Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji 

projektu ,,Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto".”, obejmującą 

opracowanie dokumentacji projektowej: 

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY 

WERSJA: 01 

TOM: PW.T1.5 PRZBUDOWA SIECI ELEKTRYCZNYCH NA ŁĄCZNICY LK 201 I 229 W OBRĘBIE 
POSTERUNKU GLINCZ 

2) jestem/jesteśmy autorem/autorami utworu/utworów i przysługują mi/nam autorskie prawa 

osobiste do utworu/utworów. 

3) na podstawie umowy podwykonawczej z Wykonawcą zostały bezwarunkowo i na wyłączność 

przeniesione na Wykonawcę wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne w 

zakresie określonym w SubKLAUZULI 1.10 Umowy Nr 90/105/0003/21/Z/I z dn. 26.02.2021 r. 

(dalej jako „Umowa”) na następujących polach eksploatacji:  

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 

typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, 

itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzanie do obrotu, 

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym 

do Internetu, 

f) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

g) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 

i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

j) wprowadzania zmian, skrótów, 

k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
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l) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

m) najem, 

n) dzierżawa, 

o) udzielanie licencji na wykorzystanie, 

p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

q) publikowanie części lub całości. 

4) udzielam/udzielamy Wykonawcy wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania 

na wykonywanie praw zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie 

Wykonawcy na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów 

oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w 

szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek sprawowania nadzoru 

autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz gdy są konieczne i uzasadnione 

ze względu na realizację przedmiotu Umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji. 

Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski mogą zostać powierzone Wykonawcy lub  dowolnej 

osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich, 

przy czym zobowiązuję/zobowiązujemy się do niewykonywania przysługujących mi/nam 

osobistych praw autorskich do przekazanych utworów przez okres 10 lat od dnia odbioru 

utworów na podstawie Umowy. Upoważniamy przy tym Wykonawcę do działania w naszym 

imieniu. Wyrażamy także zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści utworów, 

poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie 

tych zmian. 

 

Opracował: Szymon Karabin 

11.2022 r.    

 (data, podpis) 
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OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) Autor/Autorzy przeniósł/przenieśli na Wykonawcę autorskie prawa majątkowe 

do utworu/utworów oraz prawa zależne do tego/tych utworu/utworów;  

2) dokumentacja została opracowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym w dniu 26.02.2021 r. o nr Nr 90/105/0003/21/Z/I, zwanej dalej „Umową”; 

3) jest wyłącznym i legalnym dysponentem autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do 

utworu/utworów; 

4) do dnia przekazania utworu/utworów Zamawiającemu, nie przeniósł ani nie zobowiązał się do 

przeniesienia autorskich praw majątkowych lub praw zależnych do utworu/utworów na inny 

podmiot aniżeli na Zamawiającego; 

5) Umowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie 

stanowi naruszenia: 

a) jakiejkolwiek umowy, którą Wykonawca lub Autor/Autorzy jest/są związany/związani, 

b) jakiegokolwiek orzeczenia sądu lub organu, 

c) jakiegokolwiek przepisu obowiązującego prawa. 

6) autorskie prawa majątkowe lub prawa zależne do utworu/utworów nie są w całości lub w części 

przedmiotem żadnych roszczeń lub innych obciążeń na rzecz osób trzecich z jakiegokolwiek 

tytułu; 

7) upoważnia Zamawiającego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania zmian 

utworu/utworów sporządzonego/sporządzonych w ramach Umowy. 

 

 

 

 

 

 

11.2022 r.    _____________ 

(data, podpis) 
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5 UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ PRZYNALEŻNOŚĆ DO OIIB 
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6 DECYZJE 

 

 

 

 


