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Wykaz uzytych skrotéow i oznaczen wraz z objasnieniami:

1. AGC - Europejska Umowa o Gtownych Miedzynarodowych Liniach Kolejowych;

2. AGTC — Europejska Umowa o Wazniejszych Miedzynarodowych Liniach Transportu
Kombinowanego i obiektach towarzyszgcych;

3. CEN/CENELEC — Normy europejskie przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) i Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC);

4. CPV — Wspdiny Stownik Zaméwiern (Common Procurement Vocabulary);
5. CUPT — Centrum Unijnych Projektow Transportowych;

6. Dokumentacja geotechniczna — dokumentacja geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych w skfad ktérych wchodzi: opinia geotechniczna,
dokumentacja badan podfoza gruntowego oraz projekt geotechniczny zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r;

7. dSAT — urzgdzenia do detekcji (wykrywania) stanéw awaryjnych taboru;

8. DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa,

9. eor — elektryczne ogrzewanie rozjazdow;

10. ETCS — (European Train Control System) Europejski System Sterowania Pociggiem;

11. ERTMS - (European Rail Traffic Management System) Europejski System
Zarzgdzania Ruchem Kolejowym;

12. GSM-R - (Global System for Mobile Communications-Railway) - Globalny System
Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej;

13. IR — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji;

14. ISE — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcja Eksploatacji (wykonawcza komodrka
organizacyjna 12);

15. 1Z — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktfad Linii Kolejowych;

16. KODGIK — Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

17. KPP — Koncepcja Programowo-Przestrzenna,

18. LCS — Lokalne Centrum Sterowania;

19. LPN - linia potrzeb nietrakcyjnych;

20. PDH - (Plesiochronous Digital Hierarchy) plezjochronione systemy teletransmisyjne;
21. PKP PLK S.A. — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

22. PKP S.A. — Polskie Koleje Panstwowe S.A.;

23. Plan BIOZ — Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

24. PODGIK - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

25. Postepowanie — postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone
przez Zamawiajgcego na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamdéwienia;

26. Prawa - przepisy prawa obowigzujgce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Regulacje Zamawiajgcego przedstawione w Zatgczniku nr 1;

27. Projekt - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach projektu POIiS 2014-2020
pn. ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”
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28. Zamoéwienie - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach niniejszego OPZ.

29. Projektant — podmiot — wykonawca niniejszego zamdéwienia — realizujgcy prace o
charakterze projektowym, dysponujgcy odpowiednim personelem posiadajgcym
odpowiednie uprawniania i do$wiadczenie;

30. PZP — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. 2015,
poz. 2164),

31. REOR — Rozdzielnica Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdow;

32. RESO - Rozdzielnica Elektrycznego Ogrzewania Oraz OS$wietlenia Rozjazdow;
33. RSO - Rozdzielcza Szafa Os$wietleniowa,

34. RSOP — Rozdzielcza Szafa Os$wietleniowa Przejazdowa,;

35. RZ — Rozdzielnica Zasilajaca

36. SANEPID — kolokwialne okre$lenie organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej,

37. SDH — (Synchronous Digital Hierarchy) synchroniczna hierarchia teletransmisyjnych
systemow cyfrowych;

38. SEPE - System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej;

39. StK - System tgcznosci Kolejoweyj;

40. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla niniejszego postepowania;
41. SMUE — System Monitoringu Urzgdzen Elektroenergetycznych;

42. SMW — System Monitoringu Wizyjnego — system stosowany do zdalnego nadzoru
obiektéw i zarzgdzania materiatem wideo, obejmujgcy infrastrukture kolejowg
przeznaczong do obstugi ruchu pasazerskiego;

43. CSDIP - Centralny System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej - scentralizowany
zespot urzgdzen potgczonych z CASDIP i stuzgcych do przetwarzania danych o planie i
wykonaniu ruchu pociggdow oraz prezentacji podréznym na dworcach, stacjach,
przystankach kolejowych informacji wizualnych i dzwiekowych o realizacji rozktadu jazdy
pociggéw pasazerskich, a takze dotyczgcych ostrzezen i zmian w kursowaniu pociggow
oraz komunikatow awaryjnych;

44. srk — sterowanie ruchem kolejowym;
45, ST — Stacja Transformatorowa
46. STS — Stacja Transformatorowa Stupowa

47. SW - Studium Wykonalno$ci dla zadania ,Dokumentacja przygotowawcza dla Il etapu
rewitalizacji i modernizacji Korytarza KoScierskiego wraz z modernizacjg urzgdzen srk oraz
elektryfikacjg odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM” Warszawa, lipiec 2015 r.;

48. TEN-T — Transeuropejska Sie¢ Transportowa;
49. TSI —Techniczna Specyfikacja InteroperacyjnoSci;

50. TVu — Telewizja Uzytkowa - gtdwne zastosowanie na kolei do monitorowania
jednopoziomowych przejazdow kolejowych, przejs¢ dla pieszych oraz terendw i obiektow

kolejowych;
51. UTK — Urzad Transportu Kolejowego (poprzednio GIK);
52. Wykonawca — podmiot wytoniony w wyniku przetargu, realizujgcy niniejsze
zamowienie;
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53. Zaktad Elektroenergetyczny — firma zajmujgca sie dystrybucjg i wytwarzaniem energii
elektrycznej;

54. Zamawiajgcy — zleceniodawca niniejszego zamowienia, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., reprezentowany zgodnie z warunkami umowy;

55. Zamoéwienie/lUmowa — zamoéwienie publiczne, ktérego przedmiot zostat w sposéb
Sszczegotowy opisany w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia,

56. ZK — Ztgcze Kablowe
57. ZK/SN — Zigcze Kablowe Sredniego Napiecia

58. ZOPI — Zespot Oceny Projektow Inwestycyjnych w PKP Polskich Liniach Kolejowych
S.A;

59. ZUDP — Zespoét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w PKP S.A.
60. ZZP — Zestaw Ztgczowo-Pomiarowy
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1 Podstawa opracowania

e Umowa nr 90/105/0076/18/Z/1 z dnia 09.07.2018 r. podpisana pomiedzy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. a Konsorcjum Firm: Egis Poland Sp. z 0.0. (Lider) oraz Databout
Sp. z 0.0. (Partner).

e Decyzja o] srodowiskowych uwarunkowaniach znak
RDOS-Gd-W00.420.76.2018.MR.LK.JP.111 z dnia 30.06.2020 r. wydana przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku.

e Decyzja o] srodowiskowych uwarunkowaniach znak
DOOS-WDSZIL.420.18.2020.MKW.65 z dnia 26.08.2022 r. wydana przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku.

¢ Mapa sytuacyjno — wysokosciowa;

e Konsultacje i uzgodnienia z:

— Zamawiajgcym,

— Zarzadcg Linii Kolejowej — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakitad Linii
Kolejowych,

— Zespotem projektantéw;

¢ Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

o Obowigzujgce normy, przepisy, literatura techniczna, publikacje oraz inne zwigzane
przepisy i wytyczne;

o Przepisy i Instrukcje obowigzujgce w Spotce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

e Warunki techniczne przytgczenia do sieci urzadzeh elektroenergetycznych,
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2 Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie pn.: Projekt Wykonawczy w ramach ,Opracowania dokumentacji
projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc. Gdansk Osowa — Gdynia
Gtéwna linii kolejowej nr 201" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc. Linii kolejowych
nr 201, 214, 229" realizowane jest w ramach Umowy 90/105/0076/18/Z/| z dnia 09.07.2018
r. podpisanej pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Konsorcjum Firm: Egis Poland

Sp. z 0.0. (Lider) oraz Databout Sp. z o.0. (Partner).

Niniejsze opracowanie dotyczy branzy energetyki nietrakcyjnej kolejowej w zakresie
Odcinka C1.
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3 Celizakres opracowania

W efekcie planowanej modernizacji linia kolejowa powinna spetnia¢ wymagania i warunki
okreslone w polskich ustawach i rozporzgdzeniach, standardach i przepisach obowigzujgcych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz dyrektywach Unii Europejskiej dotyczacych

interoperacyjnosci.

Niniejsza dokumentacja obejmuje przebudowe i modernizacje urzadzen i instalacji
elektroenergetycznych do 1 kV, zlokalizowanych na stacji Gdansk Osowa oraz odcinku szlaku
do km 191,629 linii kolejowej nr 201 (odcinek C1).
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4  Stan istniejgcy

Na modernizowanym odcinku linii kolejowej zabudowane sg urzadzenia i instalacje niskiego
napiecia pozostajgce na majgtku PKP PLK S.A. zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego.

Wiekszos¢ urzadzen jest nowych i w bardzo dobrym stanie technicznym. W zwigzku z
powyzszym projektuje sie tylko przebudowe kolidujgcych urzadzen oraz dobudowe nowych z
uwagi na zabudowe: trzeciego toru oraz dodatkowych potgczen rozjazdowych.

Zasilanie istniejgcych odbiorow nietrakcyjnych odbywa sie poprzez przytgcza nN z sieci
energetyki zawodowej ENERGA OPERATOR S.A. oraz PKP ENERGETYKA S.A.. Wszystkie

istniejgce odbiory zostang zasilone z projektowanej linii potrzeb nietrakcyjnych.

Istniejgce zasilanie obejmuje nastepujgce obiekty:

. Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym,
. Szafy oswietlenia zewnetrznego terenéw kolejowych,
. Szafy EOR (elektrycznego ogrzewania rozjazdéw),
. Urzgdzenia teletechniczne,
. Budynki,
. Inne obiekty zwigzane z ruchem kolejowym.
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5 Stan projektowany

5.1. Zasilanie odbioréw nietrakcyjnych

Kolejowe urzadzenia energetyki nietrakcyjnej zasilane bedg z kablowej linii potrzeb
nietrakcyjnych (LPN) poprzez stacje transformatorowe SN/nN 15/0,4kV pracujgce w systemie
rezerwowania. Rezerwowana bedzie LPN na LK 201 pomiedzy dwiema sgsiadujgcymi
podstacjami trakcyjnymi PT Glincz — PT Gdansk Osowa oraz PT Gdansk Osowa — PT
Redtowo.

Linia LPN jest przedmiotem odrebnego opracowania (Czes¢ 14 — Linia Potrzeb

Nietrakcyjnych).
Projektowane zasilanie urzgdzen energetycznych obejmuje:

o Oswietlenie perondw,
e Oswietlenie przejazdow kolejowych,
e Elektryczne ogrzewanie rozjazdow — EOR,
e Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym - SRK:
— Kontenery blokady liniowej - SAZ,
— Kontenery przejazdowe- SA,
— Urzadzenia stacyjne SRK w nastawniach,
e Urzadzenia teletechniczne:
— Urzadzenia teletechniczne w nastawni,
— Kontenery teletechniczne,

e Projektowany budynek socjalny

Zasilanie odbioréw niskiego napiecia projektuje sie poprzez zestawy ztgczowo — pomiarowe
ZZP, usytuowane w poblizu stacji transformatorowych LPN. Z zestawoéw bedg wyprowadzone

obwody kablowe do zasilania podstawowego poszczegdlnych odbioréw.

W zestawach ZZP beda znajdowaty sie ukfady pomiarowo-rozliczeniowe energii

elektrycznej. Zastosowano pomiarowe uktady bezposrednie oraz potposrednie.

Zigcza ZZP, rozdzielnice zabezpieczajgce obwody zasilania i obwody oswietleniowe oraz
rozdzielnice zabezpieczajgce urzadzenia przytorowe EOR bedg zasilane w uktadzie TN-C,

natomiast urzgdzenia zasilane z tych rozdzielnic w uktadzie TN-S, TN-C.
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Ztgcza i szafy rozdzielcze projektuje sie wykonac w Il klasie ochronnosci, wandaloodporne,
anty UV, pokryte powlokg pozwalajgcg na tatwe zmywanie grafitti, stopien IP 44, stopien IK
10.

Urzadzenia wymagajgce podwyzszonej pewnosci zasilania zostang zasilone z niezalezne;j
sieci elektroenergetyczne poprzez ztgcze ZKN i szafe SZR wyposazong w automatyke
samoczynnego zatgczania rezerwy. Zasilanie rezerwowe zapewnia¢ bedg przytgcza
elektroenergetyczne do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR S.A..

Projektowane urzgdzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej bedg przystosowane do systemu
SMUE (system monitoringu urzgdzen energetyki) i wigczone do centrum sterowania w LCS.

5.1.1. Zasilanie LCS Gdansk Osowa

W zwigzku z budowg linii LPN w rejonie stacji Gdansk Osowa oraz z uwagi na wzrost
zapotrzebowania na moc urzgdzeh branzy SRK zainstalowanych w budynku LCS, projektuje

sie przebudowe zasilania budynku.

Bilans mocy LCS Gdansk Osowa

. Istn. Pi Proj. Pi kj . Ps
Obiekt Nazwa Zmiana
[kw] [kw] [] [kw]
Urzadzenia wzrost mocy o
34,00 44,00 1 44,00
SRK 10 [kW]
Urzadzenia Wzrost mocy o
’ 37,0 38,0 1 1 kW] 38,00
ogolne
LCS 9
Wykorzystana
Istniejaca na zwiekszenie
11,0 0 1 0,00
rezerwa mocy urzadzen
SRK
SUMA 82,00

LCS podstawowo zasilany bedzie ze ztgcza ZZP-1 zlokalizowanego w km 189,205 LK201.

Ztgcze ZZP-| zasilane jest z projektowanej linii LPN.

Zasilanie rezerwowe zrealizowane bedzie z istniejgcej szafy pomiarowej SL3 wtasnosci
ENERGA OPERATOR S.A. dla ktérej w zwigzku z przewidziang wczesniej rezerwg nie

projektuje sie wzrostu mocy przytgczeniowe;.

W zwigzku z zabudowg w budynku LCS szafy KSO2 1.18 przeznaczonej do sterowania
odfgcznikami sieci trakcyjnej, nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcej tablicy bezpiecznikowej
budynku jednofazowy obwdd zasilajgcy szafe KSO2 1.18. Przewidziane zapotrzebowanie na

moc wynosi 1kW.
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5.1.2. Zasilanie tymczasowe konteneréw SAZ w km 192+193 oraz km 192+665.

W zwigzku z podziatem odcinka C na odcinki C1 i C2 oraz z uwagi na koniecznos¢
zapewnienia ciggtosci zasilania istniejgcych kontenerow SAZ w km 192+193 oraz km 192+665

zaprojektowano tymczasowa linie kablowg Kz.4-3-2 (YAKXS 4x120mm?).

Ze ztacza ZK.4-1 w kierunku ist. zlgcza Zk.1-2 nalezy zabudowac linie kablowa.
Projektowany kabel potgczy¢ z istniejgcym kablem mufg przelotowg w lokalizacji zgodnej z

planem sytuacyjnym.

Tymczasowa linia kablowa ma zapewniC zasilanie istniejgcych kontenerow SAZ w
przypadku gdyby prace zwigzane z przebudowg odcinka C2 nie byly prowadzone
réwnoczesnie z pracami dla odcinka C1. W przypadku prowadzenia rownoczesnie prac dla

obu odcinkéw nie ma potrzeby wykonywania tymczasowego zasilania tych urzadzen.

5.2. Bilans mocy

Dla obiektow PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odcinku realizacyjnym LOT C1,

przytgczanych do sieci energetycznej sporzagdzono szczegotowy bilans mocy.

Bilans mocy [ schemat zasilania przedstawiono na rysunku
P224-PW-ELE-07-001-2001-10.1.

5.3. Oswietlenie

Oswietlenie obiektow i terendw kolejowych zostanie zrealizowane z wykorzystaniem
opraw os$wietleniowych dopuszczonych do stosowania na terenach Kkolejowych i
spetniajgcych wymagania stawiane przez PKP PLK S.A. oraz norme PN-EN 12464-2:2014-
05. Zaprojektowano:
- oSwietlenie torowisk i rozjazdéw,

- o$wietlenie ciggdbw komunikacyjnych,
5.3.1. Oswietlenie peronow
W ramach przedmiotowego zadania nie planuje sie modernizacji istniejgcego
o$wietlenia perondw, dojs¢ oraz przejscia podziemnego na stacji Gdansk Osowa.
5.3.2. Oswietlenie terenu kolejowego

Oswietlenie rozjazdow projektuje sie przy wykorzystaniu stupéw w Il klasie ochronnosci
kompozytowych, z oprawami o stopniu szczelnosci min IP65 i zrodtami swiatta LED. Sposéb

zawieszenia i rozmieszczenia opraw oswietleniowych zapewnia wtasciwe, normatywne
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parametry oswietlenia i nie powoduje olsnienia prowadzacych pojazdy trakcyjne oraz nie
wplywa ujemnie na widocznosc¢ i rozpoznawalnos¢ wskazan sygnalizaciji kolejowe;.

Oswietlenie terendw i rozjazdow bedzie zasilane i sterowane z rozdzielnic RESO wspdinych
dla celow oswietlenia i ogrzewania rozjazdéw, wykonanych z tworzyw termoutwardzalnych z
powtokg przeciw graffiti, odpornymi na promieniowanie UV, o stopniu szczelnosci minimum
min P44, stopien IK10, wykonanych w Il klasie izolacji, z tworzywa odpornego na udary
(wandaloodpornego). Szafy wyposazone bedg w obwody antysabotazowe — informacje o
otwarciu drzwi rozdzielnicy. Szafy wyposazone bedg w liczniki energii elektrycznej,
zabudowanych w celu kontroli zuzycia energii przez odbiorniki zasilone z tych szaf.
Projektowane szafy zostang wzmocnione opaskami z ptytek. W obrebie stacji Gdansk Osowa
planuje sie wykorzystanie istniejgcych szaf RESO-3 (km 188+308), RESO-4 (km 189+307)
oraz SOP (km 188+092).

Zakres prac dla o$wietlenia rozjazdéw przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1: Zestawienie projektowanego o$wietlenia rozjazdow.

Kilometraz

L.p. linii Stacja/Przystanek Zakres prac
kolejowej

Zabudowa stupdéw oswietleniowych kompozytowych z oprawami
typu LED do oswietlenia nowo zabudowanych rozjazdéw na terenie
St. Gdansk Osowa
Demontaz istniejgcych stupdw stalowych wraz z oprawami
os$wietleniowymi znajdujacych sie w strefie oddziatywania sieci
1 188+529 St. Gdarisk Osowa trakcyjne;.

Zabudowa stupéw oswietleniowych kompozytowych z oprawami
typu LED do oswietlenia rozjazdéw na terenie St. Gdarisk Osowa

Wymiana istniejgcych opraw sodowych na pozostatych stupach
(stupy stalowe nie znajdujace sie w strefie oddziatywania sieci

trakcyjnej) na oprawy typu LED.

5.3.3. Oswietlenie Przejazdéw

Na przedmiotowym odcinku znajduje sie jeden przejazd kolejowo drogowy w poziomie szyn
(km 188,163). Nie przewiduje sie przebudowy przejazdu, a co za tym idzie przebudowy
oswietlenia. Istniejgce oswietlenie jest w stanie bardzo dobrym, zostato zabudowane w 2015
roku w ramach projektu ,Rewitalizacja i modernizacja tzw. Koscierskiego korytarza

kolejowego” — odcinka Koscierzyna — Gdynia linii kolejowej nr 201”.
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Oswietlenie przejazdu sterowane jest zdalnie (z LCS Gdansk Osowa) oraz miejscowo (z

istniejgcej szafy SOP).

5.3.4. Sterowanie oswietleniem

Uktady oswietlenia obiektow kolejowych zostang wyposazone w systemy sterowania
oswietleniem w funkcji natezenia Swiatta i czasu, sterowanie automatyczne, reczne, z terminali
stuzb eksploatacyjnych oraz przystosowane do sterowania zdalnego z LCS.

Sterowanie oswietleniem projektuje sie z LCS Gdansk Osowa ze sterownika centralnego
oraz niezaleznie od sterownika centralnego, w poszczegolnych rozdzielnicach projektuje sie
sterowanie miejscowe.

Projektuje sie szafy rozdzielcze oswietleniowe z mozliwoécig sterowania pracg urzadzeh
oSwietleniowych:

*  Automatyczng (wg zaprogramowanego algorytmu)

* Reczng, lokalng z poziomu rozdzielnicy

* Awaryjng — na podstawie wskazan automatu zmierzchowego/zegara astronomicznego

* Zdalng — z odlegtosci ze stanowisk operatorskich w nastawniach

Ponadto szafy oswietleniowe bedg posiadaty mozliwosé czasowego (programowalnego)
sciemniania oswietlenia (np. perony, wiaty, rozjazdy).

Sterowanie o$wietleniem przejazdu w poziomie szyn kategorii A odbywac sie bedzie
automatycznie za pomocg sterownikow zmierzchowych lub/i zegaréw astronomicznych,
zdalnie z nastawni lub recznie (miejscowe). Sterowanie zdalne bedzie realizowane za pomocag

kabla teletechnicznego.

5.3.5. Wymagania oswietleniowe

Kazda z instalacji o$wietleniowych zapewnia¢ bedzie spetnienie wymagan oswietleniowych
normy PN-EN 12464-2:2014-05. Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 2:
Miejsca pracy na zewnatrz. Spetnienie wymagaé zapewnia: odpowiedni rozstaw i ilos¢ latarni,
przyjeta moc zrodet swiatta, przy odpowiednim rozsyle strumienia, wysokosci montazu i kacie
nachylenia oprawy.

Podstawowe wymagania projektowanego oswietlenia dla obiektow kolejowych:

- rozjazdéw: Em>10 Ix, U0>0,25;

gdzie:

Em — Srednie natezenie oswietlenia,

U0 — rownomiernose.
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Na potrzeby projektu dokonano obliczen fotometrycznych w programie DIALux v4.12 dla
przyktadowych opraw oswietleniowych. Wykonawca ma prawo stosowania dowolnych opraw
spetniajgcych wymagania opisane w projekcie pod warunkiem sporzadzenia obliczen
wykazujgcych zachowanie minimalnych parametréw oswietleniowych oraz nie przekroczenia

przyjetej w projekcie fgcznej mocy elektrycznej dla obwodoéw oswietleniowych.

5.4. Urzadzenia EOR

Przebudowywane oraz budowane rozjazdy kolejowe na stacji Gdansk Osowa zostang
wyposazone w urzgdzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdow (eor) przystosowane do
lokalnych warunkow eksploatacji. Zasilanie grzejnikow torowych bedzie realizowane poprzez
urzgdzenia tworzgce system eor, w ktérego sktad wchodza.:

e urzadzenia wykonawcze — grzejniki eor, uchwyty dociskowe i przeciwpetzne,

e urzadzenia zasilajgce — szafy rozdzielcze przytorowe, transformatory separacyjne,

e urzadzenia sterowania — sterownik w szafie rozdzielczej, czujniki sterownika, pulpit
operatora,

e urzadzenia komunikacji systemu - monitoring i sterowanie umozliwiajgce

automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje stanu eor,

System elektrycznego ogrzewania rozjazdow umozliwi sterowanie automatyczne (w
zaleznosci od warunkow atmosferycznych), lokalne, z terminali stuzb eksploatacyjnych,
przystosowany do sterowania z LCS, oraz bedzie umozliwiat nadzér nad stanem urzadzen
zasilajgcych i odbiorczych dla pojedynczych rozjazdéw, grup rozjazdéw, pojedynczych staciji,

grupy stacji wraz ze stacjami bez obstugi ruchowe;j.

Ponadto system eor umozliwi przekazywanie informacji o:

- stanie sprawnosci urzgdzen torowych, przytorowych, zasilajgcych i sterujgcych,
- trybie pracy (reczny, automatyczny),

- stanie pracy urzadzen odbiorczych i zasilajgcych (czynny, nieczynny),

- zuzyciu energii elektrycznej,

- czasie pracy urzadzen grzewczych.

System eor umozliwi programowanie nastaw progowych algorytmoéw zatgczania i
wytgczania obwodow grzewczych w trybie automatycznym, programowania obwodow
grzewczych w stan czynny lub nieczynny z nastawni ruchowej, przesytania informacji o stanie

pracy urzgdzen zasilania i odbiorczych dostepnymi miejscowymi systemami transmisji danych.

Projektuje sie zastosowania sterownikow nadrzednych w nastawniach (dyspozytorniach)

umozliwiajgcych zdalne sterowanie, monitorowanie stanu urzgdzen systemu, oraz
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pozwalajgcych na zmiane parametrow ich pracy. Zdalne sterowanie urzadzeniami zwigzane
jest ze zmiang trybu pracy — automatyczna (AUTO) lub reczna (ZAL./WYL.) Sterownik realizuje
funkcje sterowania grupowego rozjazdami na stacji, bez wzgledu na usytuowanie rozjazdow i
instalacje elektryczng. Ponadto sterownik bedzie prowadzit archiwum zdarzen i pomiaréw
elektrycznych i meteorologicznych, jak rowniez rozsytat pomiary temperatury powietrza,
temperature szyny nieogrzewanej oraz informacje o opadzie deszczu i $niegu do wszystkich
rozdzielnic na stacji, a takze informacje o otwarciu rozdzielnicy i transformatorow

separacyjnych (obwody antysabotazowe).

Sterownik nadrzedny wigczony bedzie w magistrale transmisji danych MODBUS TCP/IP,
ktora spina wszystkie urzgdzenia lokalne systemu kablem teletechnicznym. Sposéb wigczenia
sterownika do sieci LCS uzalezniony bedzie od infrastruktury teletechnicznej — mozliwe sg

podigczenia za pomocg Ethernetu (kabel miedziany) lub $wiattowodu.

Przewiduje sie, ze wszystkie nowobudowane Iub modernizowane rozjazdy bedg
wyposazone w system eor. Projektuje sie uniwersalne rozdzielnice umozliwiajgce zasilanie i
sterowanie ogrzewaniem rozjazdow oraz zasilanie i sterowanie oswietleniem rozjazdow i
oswietleniem terenu stacji. Projektowane rozdzielnice bedg wykonane z wykonanych z
tworzyw termoutwardzalnych z powtokg przeciw graffiti., odpornymi na promieniowanie UV, o
stopniu szczelnosci minimum min P44, stopien 1K10, wykonanych w Il klasie izolacji, z
tworzywa odpornego na udary (wandaloodpornego). Szafy wyposazone bedg w obwody

antysabotazowe — informacje o otwarciu drzwi rozdzielnicy.

Zainstalowane w rozjezdzie urzgdzenia elekirycznego ogrzewania rozjazdow bedg
dostosowane do danego typu rozjazdu kolejowego. W przypadku przedituzenia kabli urzadzen
eor nalezy stosowac puszki przytorowe wyposazone w dtawice do wprowadzania kabli i ztgczki
sprezynowe oraz ztgczki do podtgczen wyrdwnawczych pomiedzy grzatkami zainstalowanymi
na szynach. Sposob prowadzenia kabli pomiedzy transformatorami separacyjnymi
zlokalizowanymi na tawie torowiska, a grzatkami zainstalowanymi na miedzytorzu nalezy
wykona¢ zgodnie z rysunkiem P224-PW-ELE-07-001-5005-10.1 oraz w uzgodnieniu z

Inspektorem Nadzoru.

W zwigzku z regulacjg istniejgcych rozjazdow nr 22, 55 oraz 60 nalezy przewidzie¢
demontaz grzatek elektrycznego ogrzewania rozjazdow na czas regulacji, a nastepnie

ponowny ich montaz.

Przewiduje sie zabudowe urzadzen elektrycznego ogrzewania rozjazdéw wg ponizszych
tabel:
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Tabela 2: Zestawienie ogrzewanych rozjazdéw na st. Gdansk Osowa km 188+250.

Moc
N . .
L.p. Opis prac u.mer Ro.dzaj Typ Promienn | Skos Rod_zaj . grzatek
rozjazdu | rozjazdu | szyny podrozjezdnic (kW]

Istniejgcy EOR
1 Przebudowa obwodu 21 Rz 60E1 760 1:14 b (betonowe) 14,6

zas. oraz antysabotaz.

Istniejgcy EOR

Przebudowa obwodu
2 zas. oraz antysabotaz. 22 Rz 60E1 760 1:14 b 14,6

Demontaz i ponowny
montaz grzatek

3 Zabudowa nowego EOR 23 Rz 60E1 760 1:14 b 14,6
4 Zabudowa nowego EOR 24 Rid 60E1 500 1:12 b (betonowe) 12,7
5 Zabudowa nowego EOR 25 Rtj 60E1 300 1:9 b 8,7

Istniejagcy EOR
6 Przebudowa obwodu 26 Rid 60E1 500 1:12 b 12,7
zas. oraz antysabotaz.

7 Zabudowa nowego EOR 27 Rz 60E1 500 1:12 b 12,7
8 Zabudowa nowego EOR 28 Rz 60E1 500 1:12 b 12,7
RAZEM 103,3

Tabela 3: Zestawienie ogrzewanych rozjazdéw na st. Gdarisk Osowa km 189+250.

. . Moc

L.p. Opis prac Nu.mer Ro.dza] Typ Promien | Skos Rod_za] . grzatek
rozjazdu | rozjazdu | szyny podrozjezdnic (kw]
1 Zabudowa nowego EOR 52 Rid 60E1 760 1:14 b (betonowe) 14,6

Istniejacy EOR
2 Przebudowa obwodu 53 Rid 60E1 500 1:12 b 12,7

zas. oraz antysabotaz.

Istniejgcy EOR
B Przebudowa obwodu 54 Rz 60E1 760 1:14 b 14,6
zas. oraz antysabotaz.

Istniejgcy EOR

Przebudowa obwodu
4 zas. oraz antysabotaz. 55 Rz 60E1 760 1:14 b 14,6

Demontaz i ponowny
montaz grzatek

5 Zabudowa nowego EOR 56 Rz 60E1 760 1:14 b 14,6
6 Zabudowa nowego EOR 57 Rz 60E1 760 1:14 b 14,6
RAZEM 85,7
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Tabela 4: Zestawienie ogrzewanych rozjazdéw na st. Gdarisk Osowa km 189+975.

. . Moc
L.p. Opis prac Nu.mer Ro.dzaj Typ Promienn | Skos ROd.ZBj . grzatek
rozjazdu | rozjazdu | szyny podrozjezdnic (kw]
1 Zabudowa nowego EOR 58 Rz 60E1 500 1:12 b 12,7
2 Zabudowa nowego EOR 59 RZ 60E1 1200 1:18,5 b 17,5
Istniejgcy EOR
Przebudowa obwodu
3 zas. oraz antysabotaz. 60 Rz 60E1 500 1:12 b 12,7
Demontaz i ponowny
montaz grzatek
4 Zabudowa nowego EOR 61 Rz 60E1 1200 1:18,5 b 17,5
RAZEM 60,4

5.5. Wiaczenie urzadzen elektroenergetyki nietrakcyjnej (EN) do lokalnego

centrum sterowania (LCS) ruchem kolejowym

Projektowane urzadzenia EN na omawianym obiekcie przystosowane bedg do witgczenia
w system zdalnego sterowania. Miejscowe sterowanie odbywac sie bedzie z LCS w Gdansku

Osowie.

5.5.1. Charakterystyka systemu sterowania

System powinien by¢ przystosowany do sterowania, nadzoru i diagnostyki urzgdzen
wchodzgcych w skiad infrastruktury EN. Charakteryzuje sie autonomicznym dziataniem

urzgdzen wchodzgcych w sktad poszczegdlnych podsystemow.

W obrebie stacji lub przystanku poszczegdlne podsystemy EN potgczone sg wspdlng linig

transmisji tworzacg sie€ lokalng (LAN) — ujeta w zakresie branzy telekomunikacyjne;j.

Sie¢ rozlegta — WAN — ujeta w zakresie branzy telekomunikacyjnej — wydzielony kanat
transmisji w kablu swiattowodowym oraz 3 pary w kablu miedzianym, spina wszystkie stacje
kolejowe, przystanki i urzgdzenia szlakowe wchodzgce w skiad systemu. Do sieci tej
dotgczone sg stanowiska dyspozytoréw. Stanowiska te wyposazone sg w terminal
komputerowy i monitor stuzgcy do prezentacji i zadawania stanow poszczegodlnych elementow

systemu.
Podstawowe zadania realizowane przez system to:
a/ nadzér

e sygnalizacja trybu pracy podsystemow
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e sygnalizacja stanéw awaryjnych

e sygnalizacja poprawnosci komunikacji z podsystemami

¢ sygnalizacja wtaman do podsystemow

e odczyt wynikow pomiaréw wykonywanych w podsystemach

e odczyt poboru energii elektrycznej

e rejestracja zmian trybu pracy podsystemoéw

e rejestracja zdarzen awaryjnych (na stanowisku dyspozytora)
b/ zdalne sterowanie

e ustawianie trybu pracy podsystemow

e zalgczanie | wylgczanie poszczegdlinych podsysteméw jak rowniez ich

pojedynczych elementéw sktadowych
c/ zdalne programowanie

e ustawianie mozliwosci sterowania poszczegodlnych obwodow w podsystemach (np.

jako ,aktywny” lub ,nieaktywny”)
e ustawianie mocy nominalnych dla poszczegdlnych obwodow
e ustawianie parametrow algorytmu automatycznego trybu pracy podsysteméw
d/ diagnostyka

e kontrola dziatania poszczegélnych obwoddéw w podsystemach (kontrola stanu

elementdéw zabezpieczajgcych i wykonawczych)

e kontrola dostepu do poszczegolnych elementéw podsysteméw

5.5.2. Podsystemy
W skfad podsystemow wchodza:
e urzadzenia EOR,
e urzadzenia o$wietlenia terenéw kolejowych,

e sygnalizacja wltamania (obejmujgca szafy rozdzielcze systemu oraz skrzynie

przytorowe eor)

e sygnalizacja antywtamaniowa (w zakresie branzy telekomunikacyjnej)
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e sygnalizacja przeciwpozarowa (w zakresie branzy telekomunikacyjnej)

5.5.3. Centrum sterowania

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie budowe stanowiska dyspozytorskiego w
pomieszczeniu LCS w Gdansku Osowie. Na ekranie monitora operator bedzie miat
zobrazowang stacje z odwzorowaniem uktadu torowego, przyblizonym rozmieszczeniem

urzgdzen EN dla umozliwienia tatwego sterowania i odbioru przekazanych informacji.
Sterowanie pracg bedzie odbywato sie w trybie:
e automatycznym w zalezno$ci od warunkéw pogodowych,
o sterowania recznego lokalnego lub zdalnego z nastawni.

Stanowisko dyspozytorskie wyposazone bedzie w urzgdzenia pozwalajgce na rejestracje

zdarzen systemowych istotnych dla prowadzenia ruchu:
e polecenia wydane przez dyspozytora
e zmiany stanu wszystkich urzgdzen EN
Dla stanowiska w nastawni przewiduje sie zasilanie z sieci 230 V, 50 Hz oraz przytacze do
sieci WAN (SLK/SDH).
5.5.4. Funkcje systemu EOR
System EOR realizuje funkcje:
e zmiany nastaw progowych algorytméw pracy,
e przesytu informaciji o stanie pracy urzgdzen do niego wigczonych,

e przekazuje informacje o uszkodzeniach w urzgadzenia torowych i przytorowych

rozjazdu,
e przekazuje informacje o stanach pracy,
e przekazuje informacje o awariach urzadzen sterujgcych i obwodu zasilania,
e przekazuje informacje o zuzyciu energii elektrycznej,
e przekazuje informacje o wtamaniach do systemu,
System EOR umozliwia sterowanie praca:

e pojedynczych rozjazddw,
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e grup rozjazdow,
e stacji,

e grup stacji i odcinkéw linii kolejowych.

5.6. Uktadanie linii kablowych

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz instrukcjg let-121. Gtebokos¢
utozenia kabli w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla, powinna
wynosi¢ przynajmniej:

e 50 cm - kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych pod chodnikiem, drogg
rowerowg i przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do oswietlenia znakow
drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam itp.;

o w przypadku uktadania wzdtuz toru w odlegtosci > 2,5 m od osi toru oraz w peronach
linie kablowe uktada¢ na gtebokosci co najmniej 0,8 m (mierzonej prostopadle od
powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla);

o w przypadku ukfadania wzdtuz toru w odlegtosci < 2,5 m od osi toru linie kablowe
uktada¢ na gtebokosci co najmniej 1,5 m mierzonej prostopadle od powierzchni
terenu do gornej powierzchni kabla (rury ochronnej).

Po wykonaniu rowu, dno nalezy zasypaé warstwg piasku gruboéci 0,10 m. W warstwie
piasku umieéci¢ tasme zabezpieczajgcg. Utozy¢ kabel, a nastepnie zasypaé go warstwg
piasku grubosci 0,10 m. Zasypac¢ warstwag gruntu rodzimego grubosci 0,25 m — 0,35 m, utozy¢
tasme ostrzegawczg z polietylenu (PE) koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym bez
kamieni i gruzu. W miejscach gdzie wystepuje zagrozenie uszkodzenia mechanicznego kabla
zaleca sie ukfadanie pod tasmg ostrzegawczg piyty ochronnej. Kable do tasm
zabezpieczajgcych nalezy mocowaé za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego
CO 2 metry.

Kazdg warstwe gruntu nie wiekszg niz 25 cm nalezy zagesci¢ ubijajgc jg zageszczarkg
wibracyjng. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Projektowane kable, przed zasypaniem zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki, rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy skrzyzowaniach, przepustach kablowych,
zapasach kabli i innych miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach nalezy zamiescic¢
opisy zgodnie z instrukcjg let-121. Nalezy zastosowac oznaczniki kablowe, na ktérych nalezy
zapisa¢ m.in.

e symbol i nr ewidencyjny linii (relacja),
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o dtugosé i oznaczenie kabla (typ),

o wilasciciel kabla (PKP PLK S.A.),

e znak fazy (przy kablach jednozytowych),
e rok utozenia.

Punkty charakterystyczne linii kablowej, takie jak: miejsca montazu osprzetu kablowego
(mufy kablowe, mufy kablowe rozgatezne), skrzyzowania i zblizenia nalezy oznakowac
znacznikami elektromagnetycznymi. Parametry oraz sposéb uktadania znacznikow
elektromagnetycznych zgodnie z instrukcjg let-121.

Przy kopaniu rowu wzdluz toru kolejowego urobek ziemi uktada¢ obok rowu z
zastosowaniem ostony ttucznia (dla ochrony ttucznia przed zanieczyszczeniem urobkiem).
Przy zasypywaniu rowu zachowac kolejno$¢ warstw ziemi z wykopu. Prace przy rowach
kablowych wykonywac recznie.

W rejonie st. Gdansk Osowa kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych systemach ochrony
kabli. Gtéwne ciggi magistralne wzdtuz torow nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych w
pokryciu ochronnym lub na powierzchni gruntu, natomiast ciggi poprzeczne w kanalizacji
kablowej/przewodach rurowych. Na potgczeniu obu typéw systemoéw nalezy zastosowac
studnie weztowe.

Dedykowane systemy ochrony kabli zostaty zaprojektowane wspodlnie dla kabli branzy
Elektroenergetyka nietrakcyjna kolejowa, SRK, TT oraz sterowania odfgcznikami sieci

trakcyjnej. Trasa zaprojektowana w ramach opracowania P224-PB-SRK-03-001.

5.7. Przepusty kablowe

Przejscia linii kablowych pod torami, drogami i ciekami wodnymi wykonywane bedg w
przepustach kablowych metodg przewiertu sterowanego lub metodg wykopowa.
Kable, ktére krzyzujg sie lub zblizajg do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, projektuje sie
ostoni¢ rurami ostonowymi.

Projektuje sie zastosowac typy rur ochronnych:

. RHDPEp 110/10 mm (przepusty dtugosci do 30m), RHDPEp 160/14,6 mm (przepusty
dtugosci powyzej 30m) - na skrzyzowaniu z linig kolejowa, drogami, lub pod
chodnikami.

. RHDPE-D 110 mm - dla zabezpieczania istniejgcych odcinkow kabli,

. RHDPE-M 110/5,5 mm — na skrzyzowaniu z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem

terenu.

Odlegtos¢ pionowa rur ochronnych powinna wynosic:

. od gtéwki szyny w miejscu skrzyzowania - min. 1,5m;
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. od ptaszczyzny drogi — 1,5m;
. od dna rowu melioracyjnego oraz cieku — 1,0m;
. od dna rowu odwadniajgcego — 0,5m.

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie
jego rozwierceniu do odpowiedniej srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ochronne;.
Sterownie podczas przewiertu pilotazowego pozwala na biezgco kontrolowaé i korygowaé
trase przewiertu.

W przypadku budowy przepustéw w wykopach otwartych, na dnie wykopu przed utozeniem
rur nalezy nasypac¢ 10cm warstwe piasku. Rury uktada¢ na dnie rowu kablowego bezwzglednie
w jednej warstwie. Konce rur przed tgczeniem nalezy pozbawié ostrych zadziorow moggcych
zniszczy¢ kable lub utrudni¢é wcigganie. Po wciggnieciu kabla konce rur uszczelnic¢ i
zabezpieczy¢, aby ziemia i kamienie nie dostaty sie do wnetrza. Po obu stronach przepustu
nalezy pozostawi¢ zapasy kabla, kazdy dtugosci co najmniej 2,0m. Przepust zasypa¢ warstwg
piasku grubosci 10cm ponad gorng krawedz rur, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego.

Nalezy dazy¢ do minimalizacji tgczenia rur na dtugosci przepustu. Miejsca przepustow w
trakcie ich zasypywania nalezy oznaczy¢ stupkami betonowymi typu: SO.

Dla przepustéw w miejscach wazniejszych skrzyzowan przewidziano rury rezerwowe.

5.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla projektowanych sieci odbiorczych projektuje sie uktad sieci TN-C, TN-S. Zasilanie
zrealizowane zostanie w uktadzie sieci TN-C.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa zapewniona bedzie poprzez zastosowanie
izolacji cze$ci czynnych.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przy uszkodzeniu) zrealizowana bedzie za
pomocg urzadzen Il klasy izolacji oraz samoczynnego wytgczenia zasilania.

Ochrona za pomocg urzadzen Il klasy izolacji: obudowa w Il klasie szaf/rozdzielnic —
zespotdéw transformatoréw separacyjnych, ztgczy stupowych, opraw oswietleniowych, kabel w
stupie do oprawy prowadzony dodatkowo w rurce ochronnej instalacyjne;.

W obudowie Il klasy izolacji cze$ci przewodzgce nie powinny by¢ potagczone z przewodem
ochronnym PE. Wewnatrz obudowy kazdy z takich przewodéw i ich zaciski nalezy izolowac
tak, jakby byty czesciami czynnymi, a ich zaciski nalezy oznaczyé¢, jako PE.

Czesci przewodzgce dostepne i czesci posrednie nie powinny by¢ przytgczone do
przewodu ochronnego, chyba, ze szczegodlne postanowienie w tej kwestii zamieszono w

specyfikacji urzadzenia. Na zewnatrz obudowy nie powinien znajdowac sie¢ zaden element
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przewodzacy majacy stycznosé z czesciami przewodzacymi wewnatrz obudowy. Dotyczy to
takich elementow, jak uchwyty, zamki czy elementy montazowe.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-3, PN-IEC 60364-4-41
oraz N SEP-E-001.

5.9. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony urzadzen przed zewnetrznymi przepieciami, zaprojektowano zabudowe
ogranicznikbw przepie¢, iskiernikowych Typu | + Il. Projektowane ograniczniki posiadajg
wytrzymatos¢ limp = 25 kA oraz posiadajg napieciowy poziom ochrony Up < 1,5 kV.
Ograniczniki przepie¢ wtgczy¢ w zasilanie instalacji w uktadzie V ograniczajgc spadki napie¢
na przewodach tgczacych do minimum. Ograniczniki nalezy zamontowa¢ w projektowanych
szafach zgodnie ze schematami w wydzielonej celce. Dodatkowo projektowane oprawy
oswietleniowe zewnetrzne wyposazone bedg w dedykowany, dostarczany wraz z oprawg
ogranicznik przepiec.

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443 oraz instrukcjami
IET 120, le 120.

5.10. Kompensacja mocy biernej

W celu ograniczenia ponadnormatywnego poboru mocy biernej, indukcyjnej lub
pojemnosciowej przewiduje sie poprawe wspotczynnika mocy poprzez zastosowanie

kompensacji mocy bierne;j.

Aby wiasciwie dobra¢ automatyczny modut kompensacyjny (baterie kondensatorow i
dtawik) nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary i dobra¢ uktad podczas funkcjonowania
urzagdzen i do rzeczywistych warunkéw pracy. W zwigzku z powyzszym pomiary i dobor
odpowiednich modutdéw, nalezy  wykonac po wybudowaniu urzgdzen

elektroenergetycznych.

Modut kompensacyjny nalezy dobrac¢ dla grupy odbioréw zasilanych z szaf zasilajgcych,
zestawdw ztgczowo-kablowych. Indywidualng szafe dla modutu kompensujgcego
umiejscowi¢ obok kazdej szafy kablowej, z ktorej sg zasilone odbiory pobierajgce moc
bierng. Dla urzgdzen w budynkach nastawni, modut kompensacyjny dobrac¢ i umiejscowic

obok rozdzielni gtbwnej budynku.

5.11. Etapowanie roboét

Modernizacje urzgdzen elektroenergetyki nietrakcyjnej zaktada sie wykonywac

etapami. Wszelkie prace powinny by¢ skoordynowane i prowadzone w pofgczeniu z
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przebudowg ukfadu torowego, drogowego, sieci trakcyjnej i urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym wymuszajgcych fazy etapowania robaot.
5.12. Kolorystyka urzadzen

Urzadzenia wt. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powinny mie¢ kolorystyke zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ,Ksiedze Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych
S.A. 7 — Kolorystyka Budynkow i Budowli”, wprowadzonej Uchwatg Nr 387/2014 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r.

5.13. Dobér kabli i zabezpieczen

Projektowane kable zasilajgce do poszczegdlnych obwoddédw dobrano uwzgledniajgc
obcigzalnos¢, dopuszczalny spadek napiecia, skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

oraz ujednolicenie przekrojow.

Dla zasilania urzgdzen projektuje sie kable cztero- i pieciozytowe z zytami miedzianymi
lub aluminiowymi 0,6/1kV typu: YKXS lub YAKXS.

Wyniki obliczen zostaty zamieszczone w opracowaniu P224-PW-ELE-07-001-OBL-10.1.

5.14. Sprawdzenie doboru przektadnikéw pradowych

Do pomiaru energii elektrycznej pobieranej z sieci, w zaleznosci od poboru mocy

poszczegoélnych szaf, zaprojektowano uktady pomiarowe bezposrednie oraz pétposrednie.

Dla uktadéw pomiarowych poétposrednich zaprojektowano przektadniki prgdowe.

1. ZZP-l (LK201 km 188,049). Szafa RESO 3; P=110kW

2. ZZP-Il (LK201 km 188,049). ZK Perony Gdansk Osowa; P=74kW

3. ZZP-l (LK201 km 189,209). Szafa RESO 4; P=90kW

4. ZZP-ll (LK201 km 189,209). ZKN budynku LCS; P=82kW

5. ZZP-l (LK201 km 190,275). Szafa REOR 190; P=65kW
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1. Dla uktadu pomiarowego zainstalowanego w ZZP-l (LK201 km 188,490).

a) Dobér znamionowego napiecia przektadnika U,
Up = Uy,
0,72kV = 0,4kV
- warunek spetniony — dobrano U,, = 0,72kV
dla U,s = 0,4kV — napiecie znamionowe siecCi

b) Dobér znamionowego prgdu pierwotnego przekfadnika I;,, przyjeto do obliczen

prad znamionowy:
Ad.1 Dla mocy 110kW:

Iobl = 171A
0,5-2004 <1714 <1,2-2004
1004 < 171A < 2404

- warunek spetniony, dobrano: I,, = 2004, I,, = 54
c) Dobdr mocy znamionowej przektadnika S,
Moc obcigzenia pojedynczego obwodu prgdowego w uktadzie pomiarowym:
Sobc = Sip +Sp + Ssr
Gdzie:
S.p = 0,03VA — moc pozorna licznika pomiarowego — obw. prgdowy;
Sp- moc strat na przewodach zasilajgcych

Ssr- moc strat na stykach

, 20, 201
Se=b =l =5 550

= 0,36VA

y:s
Ser =12-R, =5%2:0,05=1,25VA
gdzie R,- tgczna rezystancja zestykow
Sope = 0,03 4+ 0,36 + 1,25 = 164V A
Obcigzenie catkowite pojedynczego przektadnika powinno spetnia¢ warunek:

Sner = Sobe 2 0,25+ Sner
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2,5VA>1,64VA = 0,625VA
- warunek spetniony, dobrano: §,, = 2,5VA

Dla kontrolno-rozliczeniowych ukladow pomiarowych energii elektrycznej
Zlokalizowanych w ztgczu ZZP-I (LK201 km 188,490).dobrano przektadnik typu: IMW
200/5, o mocy 2,5VA, klasy 0,5 i wspoétczynniku bezpieczenstwa FS=5.

2. Dla ukiadéw pomiarowych zainstalowanych w ZZP-lI (LK201 km
188,049), ZZP-I (LK201 km 189,209) oraz ZZP-1l (LK201 km 189,209).

a) Dobdr znamionowego napiecia przektadnika U,
Up = Upg
0,72kV = 0,4kV
- warunek spetniony — dobrano U,, = 0, 72kV
dla U, = 0,4kV — napiecie znamionowe siecCi

b) Dobér znamionowego prgdu pierwotnego przekfadnika I;,, przyjeto do obliczen

prad znamionowy:
Ad.2 Dla mocy 74kW:

Iobl = 115A
0,5-1504 <1154 <1,2-1504
75A < 1154 < 1804

Ad.3 Dla mocy 90kW:
Iop; = 1404
0,5-1504 <1404 <1,2-1504
75A < 1404 < 1804
Ad.4 Dla mocy 82kW:
Loy = 1274
0,5-1504 < 127A<1,2-1504

754 < 127A < 1804
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- warunek spetniony, dobrano: I,, = 1504, I,,, = 54
c) Dobdr mocy znamionowej przektadnika S,,
Moc obcigzenia pojedynczego obwodu prgdowego w uktadzie pomiarowym:
Sobc = Spp +Sp + Ssr
Gdzie:
S.p = 0,03VA — moc pozorna licznika pomiarowego — obw. pradowy;
Sp- moc strat na przewodach zasilajgcych

S¢r- moc strat na stykach

2.
Sp=P,=15-——=5%:

o~

=555 = 036VA

y:s

Ser =I12-R, =52-0,05=1,25VA
gdzie R,- tgczna rezystancja zestykéw

Sope = 0,03 + 0,36 + 1,25 = 164V A
Obcigzenie catkowite pojedynczego przektadnika powinno spetnia¢ warunek:

Sner 2 Sobe 2 0,25 Sper
2,5VA = 1,64VA = 0,625VA

- warunek spetniony, dobrano: §,, = 2,5VA

Dla kontrolno-rozliczeniowych ukladéw pomiarowych energii elektrycznej
zlokalizowanych w zlgczach ZZP-Il (LK201 km 188,049), ZZP-1 (LK201 km 189,209)
oraz ZZP-1l (LK201 km 189,209) dobrano przektadniki typu: IMW 150/5, o mocy 2,5VA,

klasy 0,5 i wspélczynniku bezpieczenstwa FS=5.

3. Dla uktadu pomiarowego zainstalowanego w ZZP-1 (LK201 km 190,275).

a) Dobdr znamionowego napiecia przektadnika U,
Up 2 Unps
0,72kV = 0,4kV
- warunek spetniony — dobrano U,, = 0,72kV

dla U,s = 0,4kV — napiecie znamionowe sieci
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b) Dobdr znamionowego prgdu pierwotnego przektadnika I;,, przyjeto do obliczen

prad znamionowy:
Ad.5 Dla mocy 65kW:
I, = 1014
0,5-1004 <1014 <1,2-1004

504 <1014 <1204

warunek spetniony, dobrano: Iy, = 1004, I,, = 54
c) Dobdér mocy znamionowej przektadnika S,

Moc obcigzenia pojedynczego obwodu prgdowego w uktadzie pomiarowym:

Sobc = Spp +Sp + Ssr
Gdzie:
S.p = 0,03VA — moc pozorna licznika pomiarowego — obw. prgdowy;
Sp- moc strat na przewodach zasilajgcych

Ssr- moc strat na stykach

2.
Sp=P,=15-—=5%:

o~

2-1
55-2,5

=0,36VA

Vs

Ser =12-R, =5%2:0,05=1,25VA
gdzie R,- tgczna rezystancja zestykéw

Sope = 0,03 + 0,36 + 1,25 = 164V A
Obcigzenie catkowite pojedynczego przektadnika powinno spetnia¢ warunek:

Sner 2 Sobe 2 0,25+ Sper
2,5VA = 1,64VA = 0,625VA

- warunek spetniony, dobrano: S,, = 2,5VA

Dla kontrolno-rozliczeniowego ukiadu pomiarowego energii elektrycznej
zlokalizowanego w ZZP-I (LK201 km 190,275) dobrano przektadniki typu: IMW 100/5,

o mocy 2,5VA, klasy 0,5 i wspétczynniku bezpieczenstwa FS=5.
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5.15. Obliczenia rezystancji uziemienia

Dla urzgdzen objetych ochrong przeciwporazeniowg zaprojektowano instalacje uziemiajgca
pretowo-tasmowa typu TP 3x12 + 3x6 w sktad ktérej wejdg odcinki bednarki FeZn40x5mm o
tacznej dtugosci 30m i 3 prety ®18mm o dtugosci 6m kazdy. Dla tak wykonanego uziomu

poszczegodlne wartosci rezystanciji wyniosa:

p 212 400 2302
R zz-n-L'ln<b-h> :2-3,14-?,o'ln(o,04-0-0,8>:23’22!2
o 4.1 400 4-6
k. = z-n-l'ln(T) :2-3,14-6'1n(0,018) =76394
R, "R, 23,22 76,39

R

= = = 8,740 < 10Q
YT R rm+n- R, n, 23,22-0,85+3-76,39-0,8

gdzie:

R1 - rezystancja uziomu poziomego [Q];

R2 - rezystancja pojedynczego uziomu pionowego [Q];

Rw — rezystancja wypadkowa uziomu poziomego i pionowego [Q];
p — rezystywnos¢ gruntu [Qm] — do obliczen przyjeto rezystywnos¢ rowng 400[Qm];
L — dlugosé uziomu poziomego (bednarki) [m];

| — dtugosc¢ uziomu pionowego (szpilki) [m];

n — ilos¢ pretow [szt];

h — minimalna gtebokos¢ zakopania bednarki [m];

b — szeroko$¢ bednarki [m];

d — srednica preta[m];

N1 — wspotczynnik wykorzystania bednarki;

n2 — wspotczynnik wykorzystania preta;

Rezystancja uziomow zostata wyliczona na podstawie instrukcji le-120 oraz przy zatozeniu
rezystancji gruntu réwnej 400[mQ]. Ostateczny zakres budowy uziemien nalezy skorygowaé
na etapie realizacji inwestycji poprzez wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia. W
przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci rezystancji, uziom nalezy odpowiednio

rozbudowac do uzyskania wartosci wymagane;.

5.16. Zestawienie projektowanych kabli
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WYKAZ KABLI
Lp. Oznaczenie Typ kabla dtugosc¢ [m] Relacja
1 | proj. | Kz.1-1 YAKXS 4x240mm? 16 ST-12 -ZzP1
2 | proj. | Kz.1-2 YAKXS 4x240mm? 16 ST-12-ZzP Il
3 | proj. | Kz.1-3 YAKXS 4x120mm? 16 ST-12-ZK.1
4 | proj. | Kz.1-4 YAKXS 4x240mm? 73 ZZP | - istn. RESO-3 (eor)
istn. YAKXS 4x35mm?2 247
5 E.301 istn. RESO-3 (eor) - rozjazd nr 21
proj. YAKXS 4x35mm? 237
istn. YAKXS 4x35mm? 146
6 E.302 istn. RESO-3 (eor) - rozjazd nr 22
proj. YAKXS 4x35mm? 221
7 | proj. | E.303 YAKXS 4x35mm? 235 istn. RESO-3 (eor) - rozjazd nr 23
8 | proj. | E.304 YAKXS 4x35mm? 127 istn. RESO-3 (eor) - rozjazd nr 25
9 | proj.| E-305 YAKXS 4x35mm? 95 istn. RESO-3 (eor) - rozjazd nr 26
10 | proj. | E-306 YAKXS 4x35mm? 148 istn. RESO-3 (eor) - rozjazd nr 24
11 | proj. | E.307 YAKXS 4x35mm? 148 istn. RESO-3 (eor) - rozjazd nr 27
12 | proj. | E.308 YAKXS 4x35mm? 134 istn. RESO-3 (eor) - rozjazd nr 28
13 | istn. | 532 YKY 2x1mm? 275 istn. RESO-3 (eor) - rozjazd nr 2122
14 | proj. | S:32 YKLS 2x1,5mm? 237 istn. RESO-3 (eor) - rozjazd nr 21 22
15 | proj. S.303 YKLS 2x1,5mm? 235 istn. RESO-3 (eor) - rozjazd nr 23
16 | proj. | S.304 YKLS 2x1,5mm? 127 istn. RESO-3 (eor) - rozjazd nr 25
g, 17 | proj. | S.305 YKLS 2x1,5mm? 95 istn. RESO-3 (eor) - rozjazd nr 26
Z 18 | proj. | S.306 YKLS 2x1,5mm? 148 istn. RESO-3 (eor) - rozjazd nr 24
19 | proj. | S.307 YKLS 2x1,5mm? 148 istn. RESO-3 (eor) - rozjazd nr 27
20 | proj. | S.308 YKLS 2x1,5mm? 134 istn. RESO-3 (eor) - rozjazd nr 28
21 | proj. | S:31 XzTKMXpw 2x2x0,8mm? 148 istn. RESO-3 (eor) - rozjazd nr 24
22 | proj. | Kz.1-5 YAKXS 4x240mm? 304 ZZP Il - istn. ZK. Gdarisk Osowa
23 | proj. | Kz1 YAKXS 4x120mm? 15 ism'pfc'fj'? :;;rgja?ﬁifgzgzﬁ' )
24 | proj. | Kz3.10 YKY 3x4mm? 18 ;’;?i'r:aztzbfliigjvkyopseor‘gj )
25 | proj. | Kz3.11 YKY 3x4mm? 18 ;’;ﬁén:{aztzb?gi‘gil kyopse‘?‘(’)"j X
26 | proj. | Kz3.12 YKY 3x4mm? 18 p“’ji(:szjfn‘?s';setoo;iwa -
27 | proj. | Kz3.13 YKY 3x4mm? 18 proji(:fjvfn?sisekrgsgwa ;
28 | istn. | k22 YAKXS 4x120mm? 15 ':t:: i';fgg;;tf;g;"’;a
29 | istn. | K23 YAKXS 4x120mm? 18 'Slz:nzgz(éﬁ':;igii‘m
30 | proj. | Kz.1-6 YAKXS 4x50mm? 11 ZK.1 - ZZP-VI
31 | proj. | Kz.1-7 YAKXS 4x50mm? 10 ZK.1-2ZP-V
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32 | proj. | Kz.1-8 YAKXS 4x50mm? 9 ZK.1 - ZZP-IV
33 | proj. | Kz.1-9 YAKXS 4x50mm? 8 ZK.1 - ZZP-ll
34 | proj. | Kz.1-10 YAKXS 4x50mm? 76 ZZP-IIl - istn. RESO-3 (0$w)
35 | proj. | ©0.301 YKXS 4x16mm? 309 istn. RESO-3 (0éw) - obw. 0éw. nr 1
36 | proj. | 0.302 YKXS 4x16mm? 587 istn. RESO-3 (0$w) - obw. osw. nr 2
37 | istn. YAKXS 4x25mm? 263
0.303 istn. RESO-3 (0o$w) - obw. osw. nr 3
38 | proj. YKXS 4x16mm? 236
39 | proj. | ©0.304 YKXS 4x16mm? 563 istn. RESO-3 (o$w) - obw. osw. nr 4
40 | proj. | Kz.1-11 YAKXS 4x50mm? 281 ZZP-IV - istn. SOP
41 | istn. | E.101 YAKXS 5x16mm? 20 istn. SOP - istn. Kontener srk
42 | istn. YAKXS 4x25mm? 155
0.101 istn. SOP - obw. osw. nr 1
43 | proj. YKXS 4x16mm? 229
44 | istn. | 0.102 YAKXS 4x16mm? 80 istn. SOP - obw. o$w. nr 2
45 | istn. | ©0.103 YAKXS 4x16mm? 72 istn. SOP - obw. oéw. nr 3
46 | proj. | Kz.1-12 YAKXS 4x120mm? 294 ZZP-V - istn. ZK o$w. terenu
47 | proj. | Kz.1-13 YAKXS 4x120mm? 294 ZZP-V - istn. ZK Budynek Stacyjny
WYKAZ KABLI
Lp. Oznaczenie Typ kabla dtugosé¢ [m] Relacja
1 | proj. | Kz.2-1 YAKXS 4x240mm? 12 ST-1-Z7ZP-I
2 | proj. | Kz.2-2 YAKXS 4x240mm? 12 ST-1-ZZP-II
3 | proj. | Kz.2-3 YAKXS 4x120mm? 12 ST-1-27K.2-1
4 | proj. | Kz.2-4 YAKXS 4x240mm? 139 ZZP-| - istn. RESO-4
5 | proj.| E.401 YAKXS 4x35mm? 138 istn. RESO-4 - rozjazd nr 53
6 | proj.| E.402 YAKXS 4x35mm? 77 istn. RESO-4 - rozjazd nr 54
7 |proj.| E.403 YAKXS 4x35mm? 43 istn. RESO-4 - rozjazd nr 55
8 | proj. E.404 YAKXS 4x35mm? 161 istn. RESO-4 - rozjazd nr 56
9 |proj.| E.405 YAKXS 4x35mm? 216 istn. RESO-4 - rozjazd nr 57
; 10 | proj. | E.406 YAKXS 4x35mm? 147 istn. RESO-4 - rozjazd nr 52
11 | proj. | 5401 YKLS 2x1,5mm? 138 istn. RESO-4 - rozjazd nr 53
12 | proj. | $.402 YKLS 2x1,5mm? 77 istn. RESO-4 - rozjazd nr 54
13 | proj. | S5.403 YKLS 2x1,5mm? 43 istn. RESO-4 - rozjazd nr 55
14 | proj. | S-404 YKLS 2x1,5mm? 161 istn. RESO-4 - rozjazd nr 56
15 | proj. | S.405 YKLS 2x1,5mm? 216 istn. RESO-4 - rozjazd nr 57
16 | proj. 5.406 YKLS 2x1,5mm? 147 istn. RESO-4 - rozjazd nr 52
17 | proj. S.41 XzTKMXpw 2x2x0,8mm? 43 istn. RESO-4 - rozjazd nr 55
18 | proj. | Kz.2-5 YAKXS 4x240mm? 120 ZZP-II - istn. SZR budynku LCS
19 | proj. | Kz.2-6 YAKXS 4x120mm? 8 ZK.2-1 - ZZP-IV
20 | proj. | Kz.2-7 YAKXS 4x50mm? 7 ZK.2-1 - ZZP-Ill
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22 | proj. | Kz.2-9 YAKXS 4x50mm? 139 ZZP-IIl - istn. RESO-4 cz. o$wietleniowa
23 | istn. YAKXS 4x25mm? 405
0.401 istn. RESO-4 - obw. o$w. nr 1
24 | proj. YKXS 4x16mm? 665
25 | proj. | 0.402 YKXS 4x16mm? 1287 istn. RESO-4 - obw. o$w. nr 2
26 | proj.| 0©0.403 YKXS 4x16mm? 776 istn. RESO-4 - obw. o$w. nr 3
WYKAZ KABLI
Lp. Oznaczenie Typ kabla dtugosé¢ [m] Relacja
1 | proj. | Kz.3-1 YAKXS 4x240mm? 12 ST-2 - ZZP-|
2 | proj. | Kz.3-2 YAKXS 4x50mm? 12 ST-2 - ZZP-II
3 | proj. | Kz.3-3 YAKXS 4x240mm? 315 ZZP-| - REOR 190
4 | proj. Ke.3-3-1 YAKXS 4x35mm? 257
REOR 190 - rozjazd nr 58
5 | proj. S$.3-3-1 YKLS 2x1,5mm? 257
6 | proj. Ke.3-3-2 YAKXS 4x35mm? 203
REOR 190 - rozjazd nr 59
~ | 7 | proj. | S$.3-3-2 YKLS 2x1,5mm? 203
|_
21 8 | proj. Ke.3-3-3 YAKXS 4x35mm? 204
REOR 190 - rozjazd nr 60
9 | proj. | S.3-3-3 YKLS 2x1,5mm? 204
10 | proj. Ke.3-3-4 YAKXS 4x35mm? 34
11 | proj. S.3-3-4 YKLS 2x1,5mm? 34 REOR 190 - rozjazd nr 61
12 | proj. S.3.1 XzZTKMXpw 2x2x0,8mm? 34
13 | proj. | Kz.3-4 YAKXS 4x50mm? 316 ZZP-Il - RESO 190
14 | pro;j. Ko.3-4-1 YKXS 4x16mm? 573 RESO 190 - obw. o$w. nr 1
15 | proj. Kz.3-4.1 YAKXS 4x35mm? 238 RESO 190 - ZK.3-1
16 | proj. Kz.3-4.1-1 YKXS 3x4mm? 38 ZK.3-1 - KS02 2.06
WYKAZ KABLI
Lp. Oznaczenie Typ kabla dtugosc¢ [m] Relacja
1 proj. |Kz.4-1 YAKXS 4x35mm? 10 ST-3 - ZZP-l
2 proj. Kz.4-3 YAKXS 4x35mm? 14 Z7P-| - ZK.4-1
on | 3 istn. YAKXS 4x120mm? 476
- Kz.4-3-2 ZK.4-1 - istn. Zk-1.2
« 4 proj. YAKXS 4x120mm? 757
5 proj. Kz.4-3-1 YKXS 5x16mm? 8 ZK.4-1 - SAZ 1915
6 proj. | Kz.4-2 YAKXS 4x35mm? 10 ST-3 - ZZP-ll
7 proj. Kz.4-4 YAKXS 4x35mm? 8 ZZP-ll - ZK.4-2
8 proj. Kz.4-4-1 YAKXS 4x16mm? 49 ZK.4-2 - TT-SKP
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5.17. Zestawienie podstawowych materiatow do zabudowy

Lp. Element Typ J.m | llos¢
Rozdzielnica elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
1 | wyposazona w co najmniej 10 obwoddéw sterowania kpl 1
ogrzewaniem,
Rozdzielnica sterowania oswietleniem, wyposazona w co
2 | najmniej 3 obwodéw sterowania os$wietleniem oraz 2 kpl 1
niesterowalne obwody zasilajgce
3 Aparatura  ogrzewcza z transformatorem do ogrzewania 60E1 300-1:9 sb kpl 1
rozjazdu
4 Aparatura  ogrzewcza z transformatorem do ogrzewania 60EL 500-1:12 sb kpl 4
rozjazdu
5 Aparatura  ogrzewcza z transformatorem do ogrzewania 60E1 760-1:14 sb kpl 4
rozjazdu
6 Aparatura ogrzewcza z transformatorem do ogrzewania 60E1 1200-1:18,5 sb kpl 2
rozjazdu
7 Centralny przetwornik pogodowy kpl 1
8 Przytorowy przetwornik pogodowy kpl 2
Prefabrykowany fundament betonowy, rozstaw $rub réwnym
9 | 0.30m, dtugos¢ kotew minimum 0.08m, szeroko$¢ maksymalnie szt 91
0.43m
10 | Lampa oswietleniowa z Zzrodtem Swiatta typu LED o mocy 60W kpl | 103
11 | Lampa oswietleniowa z zrodtem $wiatta typu LED o mocy 50W kpl 30
12 Stup kompozy_towy 0 wysokosci 10m na podstawie do montazu SKF 10,0 szt 91
na fundamencie
13 | Wysiegnik rurowy do oprawy oswietleniowej szt 91
14 | Kabel energetyczny YKXs 0,6/1kV 4x16mm? m [ 5274
15 | Kabel energetyczny YAKXs 0,6/1kV 4x35mm? m | 3105
16 | Kabel energetyczny YAKXs 0,6/1kV 4x50mm? m 869
17 | Kabel energetyczny YAKXs 0,6/1kV 4x120mm? m | 1396
18 | Kabel energetyczny YAKXs 0,6/1kV 4x240mm? m_[1019
19 | Kabel energetyczny YKXs 0,6/1kV 5x16mm? m 8
20 | Kabel energetyczny YKSLY 2x1,5mm? m | 2604
21 | Kabel energetyczny YKY 0,6/1kV 3x4mm? m 110
22 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8mm? m 225
Przewody YDY 2x2,5mm? do opraw oswietleniowych uktadane
23 . ) o kpl | 133
w rurkach instalacyjnych, stup do 10m wysokosci
Rura ostonowa, elastyczna, z polietylenu, o $rednicy
24 . o - m 919
zewnetrznej 110mm, karbowana zewnetrznie i wewnetrznie
Rura ostonowa z polietylenu, o srednicy 110mm, grubosé
25| .. - m 73
$cianek minimum 5.5mm
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Rura ostonowa z polietylenu, o $rednicy 110mm, grubosé
26 | scianek minimum 10mm, gtadka zewnetrznie i wewnetrznie, do m 255
przewiertéw

Rura ostonowa z polietylenu, o $rednicy 160mm, grubos¢
27 | $cianek minimum 14.6mm, gtadka zewnetrznie i wewnetrznie, m 148
do przewiertéw

Rura ostonowa z polietylenu, o $rednicy 110mm, dwudzielna,

s na istniejgce kable m 63
Zestaw ztgczowo-pomiarowy (uktad pomiarowy: bezposredni),

29 ) . kpl 9
zgodnie z dokumentacjg PW
Zestaw ztgczowo-pomiarowy (uktad pomiarowy: pétposredni),

30 . . kpl 5
zgodnie z dokumentacjg PW

31 | Ziacza kablowe, zgodnie z dokumentacjg PW kpl 6

UWAGA: Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i materiatbw o parametrach nie
gorszych niz przedstawione w projekcie oraz dopuszczonych do stosowania przez PKP PLK
S.A.

5.18. Etapowanie robét

Modernizacje urzadzeh elektroenergetyki nietrakcyjnej zaktada sie wykonac etapami.
Wszelkie prace powinny byé skoordynowane i prowadzone w potgczeniu z przebudowg
uktadu torowego, sieci trakcyjnej i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym wymuszajgcych
fazy etapowania robot.

5.19. Demontaz urzadzen elektroenergetycznych

W branzy elektroenergetyki nietrakcyjnej demontazowi na opracowywanym odcinku linii
kolejowej bedg poddane stupy i oprawy oswietleniowe, urzgdzenia EOR, zigcza i szafy
kablowe oraz kable elektroenergetyczne.

Wymienione materiaty i urzgdzenia po demontazu nalezy przekaza¢ do wykorzystania lub

utylizacji, wg stanu technicznego urzadzen i dyspozycji Wiasciciela.

Tabela 7: Zestawienie podstawowych materiatébw do demontazu.

L.p. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1 St. Gdansk Osowa
Stalowe stupy oswietleniowe wraz z wysiegnikami (oswietlenie rozjazdoéw oraz
11 . Kpl. 78
miedzytorza)
1.2 | Oprawy oswietlenia zewnetrznego kpl 123
1.3 | Elektryczne ogrzewanie rozjazdu (komplet) Kpl. 9
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6. Uwagi koncowe

e Dla zagwarantowania zgodnosci technicznej wyrobow i zapewnienia wymaganej
jakosci, dla partii materiatow i/lub urzadzenia powinny by¢ dostarczone wymagane
dokumenty dla danego wyrobu, takie jak:

o Swiadectwo odbioru

o Deklaracja zgodnosci

o Wyniki badan laboratoryjnych
o Protokdt odbioru technicznego

e Przytoczone w niniejszym opracowaniu przyktady typow zastosowanych materiatow i
urzgdzen ma na celu wskazanie cech i minimalnych parametréw technicznych, a takze
norm jakosciowych, ktére powinny by¢ spetnione przez zastosowany produkt.
Dopuszczone jest stosowanie rozwigzan rownowaznych pod warunkiem spetnienia
przez nie minimalnych parametréw zatozonych w niniejszym projekcie i specyfikacji
technicznej.

o Przed przystgpieniem do robdt nalezy sporzagdzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia — podstawa Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - § 6 ust. 4 pkt. ci d (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz.
1126).

e Cato$¢ prac wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami oraz
standardami PKP, w nawigzaniu do projektéw i we wspodtpracy z wykonawcami
pozostatych branz.

o W przypadku wykrycia na etapie realizacji robot rozbiezno$ci rozwigzan projektowych
ze stanem faktycznym oraz pojawienia sie faktdow nieznanych, czy tez
nieuwzglednionych na etapie projektowania dokumentacja projektowa zostanie
zweryfikowana. Zmiany zostang przekazane Wykonawcy do realizaciji.

e Osprzet elektryczny m.in. oprawy oswietleniowe, urzgdzenia EOR muszg
bezwzglednie posiada¢ dopuszczenie do stosowania w spotce PKP PLK S.A.

e Modernizowane urzgdzenia elektroenergetyczne muszg znajdowaC sie w
normatywnych odlegto$ciach wzgledem projektowanego uktadu torowego i
drogowego. Wszystkie prace na styku zakresu przebudowywanej sieci nalezy
prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy etapowanie robdét elektroenergetycznych w
zaleznosci od fazy wykonywania robot torowych i w sposéb umozliwiajgcy utrzymanie

ciggtosci eksploatac;i.
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o Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie winny by¢ traktowane
tak jak ujete w obu czesciach. W przypadku rozbieznosci w jakims z elementow
dokumentacji nalezy to wyjasni¢ z projektantem przed wykonaniem prac.

e Wykonawca wykona we wiasnym zakresie projekt organizacji robét ze szczegdlnym
uwzglednieniem BHP. Na odcinkach przebiegu istniejgcego czynnego uzbrojenia
terenu, przy zblizeniach i skrzyzowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich
Uzytkownikéw, po wczesniejszym powiadomieniu o rozpoczeciu robot .

e Praca w poblizu wszystkich istniejgcych linii elektroenergetycznych, zaréwno
napowietrznych jak i kablowych bedacych pod napieciem stwarzajg
niebezpieczenstwo porazenia. Dlatego niemal wszystkie prace zwigzane z
przebudowg linii nalezy wykonywac¢ przy wytgczonym napieciu oraz ich uziemieniu.
Rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego polecenia prac.

o Lokalizacje urzgdzen nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie przed rozpoczeciem
robot.

e Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych
urzgdzen elektroenergetycznych.

e Przed przystgpieniem do wykonania robot, Wykonawca winien powiadomic¢ operatorow
(uzytkownikow) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczecia robdt,
wraz ze zleceniem nadzoru przy prowadzeniu robét na odcinkach kolizyjnych.

e W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdét na uzbrojenie
niezinwentaryzowane nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomié
Uzytkownika .

e Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace
pod napieciem i grozgce porazeniem.

¢ Wykonanie projektowanych sieci | instalacji powinna wykona¢ firma zatrudniajgca
osoby — elektromonteréw posiadajgcych Swiadectwo kwalifikacyjne grupy ,E” i ,D” z
uprawnieniami do pomiaru.

e Uszynienia urzadzenh znajdujg sie w Tomie Sie¢ trakcyjna.
Opracowat

Piotr Supernak

o
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7. Spis obowigzujgcych norm, przepiséw i literatury zwigzanej

Ustawy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 2351 z pézniejszymi zmianami)

e Ustawa - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1385 z
pozniejszymi zmianami).

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia

2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji (Dz.U.
2015 poz. 1783).

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz.
699).

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U.
2022 poz. 1693).

Rozporzadzenia i Warunki techniczne:

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 151 poz. 987 z pdzniejszymi
zmianami);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania
linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z
2015 poz. 1744, z podzniejszymi zmianami z dnia 02 pazdziernika 2018 r);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022

poz. 1518).
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. 22010 r. Nr 109, poz. 719 z pézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz.U. 2007 nr 93, poz. 623 z pdzniejszymi zmianami).

e Standardy techniczne - szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h.;
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e Ipi-1 — Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektéw obstugi podréznych
z dnia 27 grudnia 2018 r.;

e |s-1 — Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Z dnia 20 wrzesnia 2018 r.;

e Im-2 — Instrukcja o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali
kolorowych z dnia 19 czerwca 2018 r.;

¢ Im-3 — Instrukcja kwalifikowania materiatobw pochodzgcych z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r.;

e let-1 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urzgdzen elektrycznego ogrzewania
rozjazdow. PKP PLK S.A. Warszawa 2014 r.;

e let-3 Instrukcja eksploatacji urzgdzehn oswietlenia zewnetrznego terenow
kolejowych. PKP PLK S.A. Warszawa 2015r.;

e let-5— Wytyczne projektowania urzgdzen elektrycznego ogrzewania rozjazdow
(Zatgcznik do Zarzadzenia Nr 46/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 27 pazdziernika 2015 r. z pdzniejszymi zmianami).;

e let-116 Dokument Normatywny 01-6/ET/2008. Szafa rozdzielcza eor.
Warszawa 2008.;

e let-117 Dokument Normatywny 01-7/ET/2008. Skrzynia transformatorowa eor.
Warszawa 2008.;

e let-118 Dokument Normatywny 01-8/ET/2008. Grzejniki do elektrycznego
ogrzewania rozjazdow. Warszawa 2008.;

e let-119 Dokument Normatywny 01-9/ET/2008. Uchwyty grzejnikéw eor.
Warszawa 2008.;

e let-120- Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porazeniem
prgdem elektrycznym, przed przepieciami i od wytadowywan atmosferycznych
w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej DC 3 kV;

e le-120 - Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed przepieciami i
od wyladowan atmosferycznych urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
tgcznosci i dSAT,;

e let-121 Dokument Normatywny 01-10/ET/2018. Zasady oznakowania i ochrony
linii kablowych. Warszawa 2018.;

e let-122 Dokument Normatywny 01-5/ET/2018. Oprawy oswietleniowe LED.;

e |PI-4 wytyczne dotyczgce projektowania i budowy Systemu Monitoringu
Wizyjnego (SMW) na obiektach obstugi pasazerskiej.;

e [|PI-6 Wytyczne w sprawie elementéw wykonawczych Centralnego Systemu
Dynamicznej Informacji Pasazerskiej CSDIP i infrastruktury towarzyszacej.;

e Instrukcje serii EBH, dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach elektroenergetyki kolejowe;.;
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Normy:

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia- ochrona przed
porazeniem elektrycznym;

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,;

e PN-EN 12464-1:2012. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1.
Miejsca pracy we wnetrzach;

e PN-EN 12464-2:2014-05 - wersja angielska; Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie
miejsc pracy. Czes¢ 2. Miejsca pracy na zewnatrz;

e PN-EN 50121-1:2017-06 - wersja angielska. Zastosowania kolejowe -
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - Czes¢ 1: Postanowienia ogéine;

e PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP);

e PN-EN 50102:2001- Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzgdzen elektrycznych (Kod IK);

e PN-EN 50124-1:2017-09. Zastosowania kolejowe — Koordynacja izolacji —
Czes¢ 1: Wymagania podstawowe — Odstepy izolacyjne powietrzne i
powierzchniowe dla catego wyposazenia elektrycznego i elektronicznego;

e PN-EN 50160:2010 - Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych;

e PN-EN 50274:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Ochrona
przed porazeniem prgdem elektrycznym — Ochrona przed niezamierzonym
dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych;

e PN-EN 60269-1:2010 - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Czes$¢ 1:
Wymagania ogolne;

e PN-EN 61439-3:2012 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe;

e PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Seria norm;

e PN-EN 62040-1:2019-11 - Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Cze$¢
1-1: Wymagania ogolne;

e PN-EN 50122-1:2011- Zastosowania kolejowe — Urzgdzenia stacjonarne. Cz.1
Srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym;

e PN-EN-50122-2:2011. Zastosowania kolejowe. Urzgdzenia stacjonarne.
Bezpieczenstwo elektryczne, uziemianie i sie¢ powrotna. Czes$é 2: Srodki
ochrony przed skutkami prgdéw btgdzgcych powodowanych przez systemy
trakcji pradu statego;

e PN-EN 13201-1-4. Oswietlenie drog publicznych;

e PN-EN-12843 : 2008 — Prefabrykaty z betonu — Maszty i stupy;
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8. Zalaczniki

Decyzje nadania uprawnien i przynaleznosé do IIB projektantow i

sprawdzajacych.
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Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Giéwna
realizowane w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz —
Tréjmiasto” — PROJEKT WYKONAWCZY (Odcinek C1)

MALOPOLSKA Krakow, dnia 30 maja 2011 r.
. OKREGOWA ‘

Sl Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0075/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn, zm.), art. 12 ust. | pkt 1 i 5, art, 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt | oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2 2006 r. Nr 156 pox. 1118 z pdin. zm,), § 11 ust, | pkt 1, § 151 § 24 ust. | rozporzqdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z padn. zm) oraz art, 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity; Dz, U. = 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin, 2m.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Kamil Supernak

urodzony dnia 18.04.1983 r. w Ogrodziencu
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0059/POOE/1 1

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzen
clektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwin w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwicrdzila, 2¢ Pan Piotr Supernak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowsy konieczng do uzyskania uprawnicn budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii

POUCZENIE
Od nmscpsacj decyi shuzy odwolanie do Krajowe) Komisyi Kwalifikucyjn| Polskicj 1zby Inzymierow Budowniciwa w Warszawic, 7a posredmictwen
Malopolshic) Okrggowe; [zby Inzymiceow Budowmiciwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty j¢f dorgesema

Shlad Orzekapey
Okregowej Komisjt Kwalifithueyyney

I Przewodmcaey Ohrggowey Komisy Kwalifikacy)ne)
de mz. Zygmuant Rawick

2. Czlonek Skiadu Orzchajacego
mgr in2. Malgorzata Boryczko

3 Czionck Skiadu Orzelajacego
mgs inz Ryszard Damijan

Orrzymmupy
1 Pan Protr Supernak
ul. Felinskicgo 25/16
31-236 Krakow
2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
.3
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Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Giéwna
realizowane w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz —

Tréjmiasto” — PROJEKT WYKONAWCZY (Odcinek C1)

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-935-YXX-912 *

Pan Piotr Kamil Supernak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0387/11

adres zamieszkania ul. Felinskiego 25/16, 31-236 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-27 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow

v

Budownictwa.
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Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Giéwna
realizowane w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz —

Tréjmiasto” — PROJEKT WYKONAWCZY (Odcinek C1)

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/30/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Piotr Sobiejewski
magister inZynier
ur. dnia 21 kwietnia 1980 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0271/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
ITI. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Giéwna
realizowane w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz —
Tréjmiasto” — PROJEKT WYKONAWCZY (Odcinek C1)

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

P
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. .

7

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Sobiejewski
ul. Bolestawa Prusa 35 A m. 241
05-800 Pruszkéw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna

realizowane w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz —

Tréjmiasto” — PROJEKT WYKONAWCZY (Odcinek C1)

v

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-76E-UUP-MXM *

Pan PIOTR SOBIEJEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0488/14

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Giéwna
realizowane w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz —
Tréjmiasto” — PROJEKT WYKONAWCZY (Odcinek C1)

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 13 kwietnia 2021 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0383/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.]1
pkt 4 lit. ¢ ustawy, art. 15a ust. 1 i ust. 22 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r,,
poz. 1333 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Karol Karpierz
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 29.04.1987 r. w Wisniowe;j
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0036/PBE/21

do projektowania
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 7 2020 r.,

poz. 1333 z péin. zm.) stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z péin. zm.)
uprawniajj do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i wurzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz

elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

PW wersja 10.1 Czes¢ 5 — Elektroenergetyka nietrakcyjna

Kwieciern 2023 (2)egis databgut 50156

Zeszyt 1 — Sieci, instalacje i urzgdzenia energetyki do 1 kV



Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Giéwna
realizowane w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz —
Tréjmiasto” — PROJEKT WYKONAWCZY (Odcinek C1)

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z p6zn. zm.), zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy

Okrggowej Komis|i Kyalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej (

dr inz. Marian Plachecki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Gajewski

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Karpierz
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna

realizowane w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz —

Tréjmiasto” — PROJEKT WYKONAWCZY (Odcinek C1)

Pan Grzegorz Karol Karpierz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0192/21

® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CWF-TML-Z3K *

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-10 10:50:45 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa rdwnowaine pod
wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Giéwna
realizowane w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz —
Tréjmiasto” — PROJEKT WYKONAWCZY (Odcinek C1)

SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 czerwea 201 5r.
OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0034-0012(2)/15

g 24

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pdzn. zm.) i art. 12 ust, 2 i
ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U, =
2013r. poz. 1409 z poin. zm.) oraz § 10 1 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Przemystaw Fozicki
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 9 kwietnia 1984 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0150/PBE/15

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen,

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

v d_/—
mgr inz. Andrzejfienigzek
Przewodniczacy skiadu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pan Przemyslaw Lozicki
ul. Biskupa Jaworskiego 18/18
25-430 Kielce

dr inz. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

2. Okregowa Rada SOIIB M

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj
4. ala Czlonek skiadu orzekajacego

L
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-XV6-SV8-N8R *

Pan Przemystaw tozicki o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0028/12

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 16:24:11 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Fodpis jest prsghtiony
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Obliczenia fotometryczne

Obliczenia zostaty zamieszczone w opracowaniu P224-PW-ELE-07-001-OSW-10.1.
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1. Plan sytuacyjny P224-PW-ELE-07-001-1001+1004-10.1

2. Schemat zasilania P224-PW-ELE-07-001-2001-10.1

3. Schematy rozdzielnic P224-PW-ELE-07-001-3001+3005-10.1

4. Schemat transmisji P224-PW-ELE-07-001-4001-10.1

5. Plan rozmieszczenia grzejnikow P224-PW-ELE-07-001-5001+5005-10.1

6. Schemat uziemienia szaf P224-PW-ELE-07-001-6001-10.1

7. Wspotrzedne punktéw P224-PW-ELE-07-001-7001+7004-10.1

8. Przekroje poprzeczne P224-PW-ELE-07-001-8001+8004-10.1
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