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Nazwa projektu:

»Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

Nazwa zadania:
Odcinek C1- Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna
realizowane w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciagu transportowym Bydgoszcz —
Tréjmiasto”

Nazwa obiektu budowlanego:
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Adres obiektu budowlanego: ]
Wojewddztwo pomorskie, powiaty: kartuski, m. Gdansk, m. Gdynia, gminy: Zukowo - G, M. Gdansk,

M. Gdynia
Odcinek:
ODCINEK C1
Linia kolejowa 201 od km 187,045 do km 191,629
Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY
Tom / Czesc
TOM Il Projekt Wykonawczy
Czes¢ 5 — Elektroenergetyka Nietrakcyjna
Zeszyt 2 - Kolizje
Tytut opracowania:
Kolizje
Nr opracowania: Nr egzemplarza: Data:
10.1 01 18.04.2023 .

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XXVI
ZESPOt. AUTORSKI

Stanowisko Imie i Nazwisko Numer uprawnien Sp eqz'aln’osc Podpis

bud. uprawnien bud.

Projektant Piotr Supernak MAP/0059/POOE/11 | Instalacyjna e

koordynator b ’

Projektant Piotr Sobiejewski MAZ/0271/POOE/14 instalacyjna 17 C’/

Projektant Grzegorz Karpierz MAP/0036/PBE/21 Instalacyjna °“‘1"M‘L v

Sprawdzajgcy Przemystaw tozicki SWK/0150/PWE/15 Instalacyjna ¥




Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

Wykaz zmian

N_r . Opis zmian Data Podpis
rewizji
W zwigzku z procedowanym uzgodnieniem przebudowy oswietlenia ul.
Letniskowej zmieniono typ zastosowanych opraw (moc, temperatura
barwowa) oraz wskazano wizualny wyglad oprawy (zgodny z
oczekiwaniami GZDiZ). mgr inz. Grzegorz Karpierz .
W zwigzku z procedowanym uzgodnieniem budowy oswietlenia ul. "' Hhu.,,.;.q,.,,‘ wm-:ummp
1 Kielnienskiej: 13.11.2024 ,W*mych.emmaymyd:

- zmieniono typ zastosowanych opraw (temperatura barwowa), Nr ewid. MAP/0O36/PBE/21
- dodano potgczenie kablowe pomiedzy projektowanym stupem S028.2/1, '\Mm/;

a istniejgcym stupem 22/1. Linia kablowa YAKXS 4x35mm2 dlugosci 130m. o~
Zgodnie z uwagg ZUD w Gdansku rozdzielono trase kabli SN (obiekt SN-
C6a) i nN (obiekt nn-C5) na odcinku okoto 20m.

Zaktualizowano warunki oraz uzgodnienia, ktdre utracity waznos$¢.
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l. SPIS OPRACOWAN

TOM | — Projekt Zagospodarowania Terenu

(@)
O

Czes¢ 1 — Opis techniczny
Czes¢ 2 — Rysunkowa

TOM Il = Projekt Wykonawczy

(@)
O

(@)
O

O 0O OO0 O0OO0OO0O OO O0OO0oOO0

Czes¢ 1 — Uktad torowy, podtorze i odwodnienie
Czes¢ 2 — Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe

Czes¢ 4 — Siec trakceyjna,

Czesc¢ 5 — Elektroenergetyka nietrakcyjna,
= Zeszyt 1 — Sieci, instalacje i urzadzenia do 1kV
= Zeszyt 2 —Kolizje

Czes$c 7 — Obiekty inzynieryjne,

Czes¢ 8 — Obiekty kubaturowe wraz z instalacjami,

Czes¢ 9 — Obiekty obstugi podréznych i matej architektury,
Czes¢ 10 — Urzadzenia i sieci sanitarne (wod., kan., gaz, co)
Czes¢ 11 — Ochrona srodowiska

Czes¢ 12 — Wycinka drzew

Czes$c¢ 13 — Rozbiorki obiektow kubaturowych

Czes¢ 14 — Linia Potrzeb Nietrakcyjnych

Czes¢ 15 — Hydrotechnika

Czesc¢ 16 — Projekt wzmocnien

Czes$c¢ 17 — Fazowanie robdt wraz z harmonogramem zamknie¢ torowych
Czes¢ 18 — Organizacja ruchu

PW wersja 10.1
Kwiecien 2023

: ats, 3/
Branza Elektroenergetyka egls databg:ut 102



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

II.  SPIS ZAWARTOSCI

I, SPIS OPRACOWAN ......ooiiiitiieeeeeeee ettt ettt te sttt e et et esee e ennareaeens 3
[l SPIS ZAWARTOSCI ..ottt sttt etn et een e e 4
lll. Wykaz uzytych skrotow i oznaczen wraz z objasnieniami............ccccceeeeeeeiiiiieiiinnnnnn. 7
IV WSTEP ., 9
1. Oswiadczenie Projektanta i SprawdzajgCego..........covvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee 9
2. Uprawnienia projektowe i zaswiadczenia z Izby Inzynieréw Budownictwa.............. 10
V. OPIS TECHNICZNY ..o 21
1. Charakterystyka przedsi@Wzi€Cia............ccouvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee 21
1.1. Informacja OgoOINa........cccovviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 21
O I N = A= W o o] 1] U 21
O I N F= VA= W= Vo =T g = U 21
I N F= A= W TV o] 21
1.1.4.Nazwa wykonawcy prac projeKtowycCh..........ccccoooiiiiiiiiiiii e, 21
1.1.5.POdStawa OPraCOWANIA .......cceevveiiiiiiieeeeeeeeeeriiieee e e e e e eeeerta e e e e e e e eeeartaaaeeaaeas 21
1.1.6.Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania...............cccccuvvvvnnnnnns 22
1.2. Przedmiot, cel i ZakreS OPraCoOWANIA .........ueieeeeeiieeiiiiiieeeeeeeeeeerriea e e e e e e e e eeeneaaaanas 24
1.2.1.Przedmiot OPraCOWANIA ... ....cccceeuririieeeeeeeeeetiiiee e e e e e e e e eert e s e e e e e e eearba e e eaaeas 24
1.2.2.Cel OPrACOWEANIA. ...t 25
1.2.3.Z8KIES OPIaCOWAINIA ...ttt 27
1.2.4.LoKaliZacja INWESTYC]i vuvvuuiiieeeiiieiiiiie st e et e e 27
2. STAN ISTNMIEJGCY ..vvvvvrurtttiiiitiiititttt ettt 27
2 I 1o 14 1= IR 27
2.2, KOHZIE SN ..ot 27
2.2.1.0biekt SN-C1 — Km 187+055......cccooiiieieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 27
2.2.2.0biekt SN-C2 — KM 187+430.....cccccieeeeieeee e 28
2.2.3.0Dbiekt SN-C3 — KM 187+740......cccooi e 28
2.2.4.0biekt SN-C4 — 1884070 ....cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 28
2.2.5.0Dbiekt SN-C5 — 1884855 ......ccceeeiiiiiieeieee e 28
2.2.6.0Dbiekt SN-C5A — 189+370 .......uuuiiiiiiaeeiiiiiiiiiiee ettt 28
2.2.7.0Dbiekt SN-CB — 1904465 .....coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 29
2.2.8.0Dbiekt SN-CBA — 1904465 ......ccoe e 29
2.2.9.0Dbiekt SN-C7 — 1904465 .....ccooee e 29
2.3, KONZIE NIN ... e e e e e e e e e e e e e 29
2.3.1.0biekt NN-CL — 1874520 ...cccoeeeeeeee e 29
2.3.2.0biekt NN-C2 — 1874995 ... 29
2.3.3.0biekt Nn-C3 — 187+860 — 188+080........cc.uuviiiiiiieeeiiiiiiiiieee e e 30
2.3.4.0biekt NN-C4 — 1894215 ..o 30
2.3.5.0Dbiekt NN-C5 — 189+A4T5 ..ot 30
2.3.6.0Dbiekt NN-CB6 — KM 189+AT75.......uiiiiiiiieiiiiieeee e 30
2.3.7.0biekt NN-C8 — KM 1894475, ..o 30
2.3.8.0biekt NN-C9 — 1904600 — 191+000........ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 31
2.4, KOIlIiZ]e OSWIELIENIOWE ......uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiei bbb eeeebenesaennnnnes 31
2.4.1.0biekt 0SW-C1 — KM 1894501 .....ccoeiiiiieee e 31
2.4.2.0biekt 0SW-C2 — KM 1904465 .....coooeeieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 31
2.4.3.0biekt 0SW-C3 — KM 1O0+H4B5 ......coiiiiieiiiiiiiiiieie e 31
] r= Tl o] (0] =1 0111V 1 | PPN 32
1 20 I o 11 AV 33
3.2, KONZJE SN ittt 33
3.2.1.0biekt SN-C5 — KM 188+855.........uuiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiieee e 33

PW wersja 10.1

i i, 4/
Kwiecier 2023 Branza Elektroenergetyka egls databgrut

102



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

3.2.2.0biekt SN-C5A — KM 1894370 ....cccoviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee e 33
3.2.3.0biekt SN-C6 — KM 190+465........ccoeiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee et 33
3.2.4.0biekt SN-CBA — KM 190+465 ......ccovveiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee et 34
3.2.5.0biekt SN-C7 — km 190+465 LK201 .......ccovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee 34
70 T (o] 14T | SRR 34
3.3.1.0biekt NN-C1 — KM 187+520......ccccceviiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeee e 34
2.3.1.0biekt NN-C3 — KM 1874900........ccceeeeiiieee e 35
3.3.2.0biekt NN-C4 — KM 188+855.......ccciiiiiiiiiiiiiiii e 35
3.3.3.0biekt NN-C5 — KM 190+475......ccooiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 36
3.3.4.0biekt NN-C6 — KM 190+A475......ccoiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 36
3.3.5.0biekt NN-C9 — KM 190+700........ccceuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 36
3.4, Kolizje OSWIELIENIOWE .......ciiiiiiiieeiee e e e aaaaes 37
3.4.1.0biekt 0SW-C1 — KM 189+501 .....ccevviiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee et 37
3.4.2.0biekt 08W-C2 — KM 190+465 ......ccoviiiiiiiiiiiiiiiee 39
3.4.3.0biekt 0SW-C3 — KM 190+465 ......ccoiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 39
4. Szczegobtowe rozwigzania ProjeKtOWE..........uuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiii e 41
4.1, LiNI€ NAPOWIETIIZIE ...ttt nesnnnnes 41
4.1.1.Przewody NapOWIEIIZNE ..ccuuuiiii ettt e e e e et e e e e e eaeees 41
4.1.2.KoNStrukcje WSPOICze i USTOJE ....ccvvviiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 41
4.1.3.0SPrzet POASTAWOWY .....cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee e 42
4.1.4.Glowice Kablowe ...............cccccciiiiiiiiiii 42
4.1.5.0graniczniki Przepi@e ...........cccooii i 42
4.1.6.1ZOIACTA ....ciiiiiiiiiiiii 43
4.2, LiNI€ KADBIOWE .......uuiiiiiiiiiiiii bbb nnnnes 43
4.2.1.Kable ENEIJELYCZNE. ... ..ot e e a e e e aanae 43
4.2.2. MUY KaBIOWE ......cooiiiiiiiiiiiii 43
4.2.3.UkKtadani€ Kabli.........ccooooiiiiiiiiii e 44
4.2.4.Przepusty KablOWE .........coooiiiiiiii i e e aanees 45
4.3, OSWIBHIENIE ....eii et e e e e e e e aaaae 46
4.4, OChrona przeCiWpPOraZEnIOWa ..........uiieeeereeeruiiiaaseeeeeeeeanetnaasaeaeeeeeensnnaaaaeeeeeennnes 48
T U 41T o 1T - 48
4.6. Tabela doboru obcigZen StUPOW .........ccovvuii i e 49
4.6.1.0bliczenia wytrzymatosSci StUpOW NN ..........oooiiiiiiiiiiiii 49
4.6.2.0bliczenia wytrzymatosciowe stupow oswietleniowych..............cccccooeeviies 51
4.7. Obliczenia techniczne kolizje oSwietleniowe................uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaens 52
4.7.1.Wymagania oSWietlenia...........cccccccviiiiiiiiiii 52
4.7.2.0bliczenia instalacji uziemiajgce] ............coovvvviiiiiiiiiiiiiii 53
4.7.3.BilaNS MOCY ......coiiiiiiiii e e e e e s e e e e e e e ea it e e e eaeaeeannes 54
5. Zestawienie MONTAZOWE .........uuiii i 54
o3 o 4130 N OO 54
5.1.1.0biekt SN-C5 — Km 189+370.....ccceeiieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 54
5.1.2.0biekt SN-C5a — KM 189+370.....ccceeiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 54
5.1.3.0biekt SN-C6 — Km 190+465........ccccoeiiiiiiieiee e 54
5.1.4.0biekt SN-C6a — KM 190+46B5........cooiiiiiiii et 55
5.1.5.0biekt SN-C7 — km 1904465 LK201 ......ccooeeeiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 55
5.2, KONIZJ NN ettt 55
5.2.1.0biekt NN-CL — KM L187+520.....ccuuuiiiiiieeiiiiiiiiiies e ee e et e e e e e e e 55
5.2.2.0biekt NN-C3 — KM 187+900.........uiiiiieaeiieiiiiiiae e e 55
5.2.3.0biekt NN-C4 — KM 188+855.....cuuuiiiiiiieeiieeeiiee e 56
5.2.4.0biekt NN-C5 — KM 190+475... .ot 56
5.2.5.0biekt NN-C6 — KM L190+A75. ..ot 56
5.2.6.0biekt NN-C9 — KM 190+700........uuiiiie e e e 56

PW wersja 10.1 . . 5/
Kwieciehj 2023 Branza Elektroenergetyka egls databgrut 102



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

5.3. Kolizje OSWIELIENIOWE .......ovviiii i 57
5.3.1.0biekt 0SW-C1 — KM 1894501 .....cccoeeiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 57
5.3.2.0biekt 0SW-C3 — KM 1904465 .....ccooeiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 57

6. Zestawienie demMONTAZOWE ...........oooiiiiiiiiii e 58

B.1. KOHZIE SN ..t e e 58

6.2, KONIZJB NN e 58

6.3. KOliZje OSWIELIENIOWE ........uiiiiiiiiiiiiiiiii it 58

7. Opis ZaKreSu rOWNOWAZNOSCH ...uuiieeeiiieeiiiiiei e e e e e et s e e e e e et e e e e e e e aaarba e e aeaes 60

8. UWaQi KONCOWE ......oeiiiiiiiiiiiiiiiiee et 64

9. ZBEGCZNIKI ...ttt nn e 67

9.1. Warunki przebudowy ENERGA OPERATOR S.A. i, 67

S O LD (O 43 T 67

9.2. Warunki przebudowy ENERGA Oswietlenie Sp. Z 0.0.......covviiiiiiiiiiiiiiiieee 69

9.2.1.EOS-6680/UP-S-EF/2023 .......cocueieieeeeereeeereeeereeeeteeeeteeteteeeeteeseseeseseesaseetesseseresnanes 69

9.3. Warunki przebudowy ZDiZ GAansK............ccoiiiiiiiiiiiiieeeceeiiis e 71

S TR 1 2 7 0 R N | 71

9.3.2.1E/123/2019/JR — PrOlONGALA. ... ..uuveriiiiiieiiiiiiiiiiiiiieiieieeebeeeeeseeeeseebebseeeeeeeneneeeaenee 73

S R N 1y o 1 0y N | 74

9.4. WarunKi przebudOwWy GIWK ..........uuuummmiieiiiiiiiinieiiiiiiiiiieeieeeneesnneeneesreneeeeneenennenee 78

9.4. 1. WT/B28B/2019/D G .....uuuuuuuruunuunnnsrununsnssnsssnsnnnnnssnsssssssssssssssssssssnsssssssssssssnnssnnnnnnnns 78

9.5. Uzgodnienie nr GD/1/0216/2023 — Energa Operator S.A. .....cccoeeeeevivviiiiiieneeeennn, 80

9.6. Uzgodnienie nr P/12/2024 — Energa Oswietlenie Sp. Z 0.0.....cccooeeeeiiviiiiiiiinnnenn.. 87

9.7. Pismo nr GZDiZ.ZD.636.17.6.2023.KS.297,586,2440,4139 — ZdiZ Gdansk — ul.

01 IS 0 11T PR 88
9.8. Uzgodnienie nr GzZDIZ.ZD.6336.9.3.2023/2024/KS.6063 — ZDiZ Gdansk - ul.
T (1] (0= PSS 91
9.9. Uzgodnienie nr GZDIZ.ZD.6330.158.3.2024.KS.2569,3500 — ZDiZ Gdansk - ul.
KICINIEASKA ...t e e 94

9.10. Uzgodnienie nr UL-547/2023 — GIWK GdansK ...............uuvuummmiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiennns 99

9.11. ODblicZzenia fOIOMEIIYCZNE ... .uuviiiiiiiiiiiiiiiiieieeiieie bbb bbeebeeeeeenene 101

VI. CZESC RYSUNKOWA ... oo 102

PW wersja 10.1

i i, 6/
Kwiecier 2023 Branza Elektroenergetyka egls databgrut

102



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

lll.  Wykaz uzytych skrétow i oznaczen wraz z objasnieniami

1. AGC - Europejska Umowa o Gtownych Miedzynarodowych Liniach Kolejowych;

2. AGTC - Europejska Umowa o Wazniejszych Miedzynarodowych Liniach Transportu
Kombinowanego i obiektach towarzyszgcych;

3. CEN/CENELEC — Normy europejskie przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) i Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC);

4. CPV — Wspdiny Stownik Zaméwiern (Common Procurement Vocabulary);

5. CUPT - Centrum Unijnych Projektéw Transportowych;

6. Dokumentacja geotechniczna - dokumentacja geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych w skfad ktérych wchodzi: opinia geotechniczna,
dokumentacja badan podfoza gruntowego oraz projekt geotechniczny zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r;

7. dSAT — urzgdzenia do detekcji (wykrywania) stanéw awaryjnych taboru;

8. DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa,

9. eor — elektryczne ogrzewanie rozjazdoéw;

10. ETCS — (European Train Control System) Europejski System Sterowania Pociggiem;
11. ERTMS - (European Rail Traffic Management System) Europejski System
Zarzgdzania Ruchem Kolejowym;

12. GSM-R - (Global System for Mobile Communications-Railway) - Globalny System
Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej;

13. IR — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji;

14. ISE — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcja Eksploatacji (wykonawcza komodrka
organizacyjna 12);

15. IZ — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych;

16. KODGIK — Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

17. KPP — Koncepcja Programowo-Przestrzenna,

18. LCS — Lokalne Centrum Sterowania;

19. LPN - linia potrzeb nietrakcyjnych;

20. PDH - (Plesiochronous Digital Hierarchy) plezjochronione systemy teletransmisyjne;
21. PKP PLK S.A. — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

22. PKP S.A. — Polskie Koleje Panstwowe S.A.;

23. Plan BIOZ - Plan bezpieczernistwa i ochrony zdrowia;

24. PODGIK - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

25. Postepowanie — postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone
przez Zamawiajgcego na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamdéwienia;

26. Prawa - przepisy prawa obowigzujgce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Regulacje Zamawiajgcego przedstawione w Zatgczniku nr 1;

27. Projekt - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach projektu POIiS 2014-2020
pn. ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

28. Zamowienie - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach niniejszego OPZ.
29. Projektant — podmiot — wykonawca niniejszego zamowienia — realizujgcy prace o
charakterze projektowym, dysponujgcy odpowiednim personelem posiadajgcym
odpowiednie uprawniania i do$wiadczenie;

30. PZP — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. 2015,
poz. 2164),

31. REOR - Rozdzielnica Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdow;

32. RSO - Rozdzielcza Szafa Oswietleniowa;

33. SANEPID — kolokwialne okre$lenie organu Parnistwowej Inspekcji Sanitarnej,
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34. SDH — (Synchronous Digital Hierarchy) synchroniczna hierarchia teletransmisyjnych
systemow cyfrowych;

35. SEPE - System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej;

36. StK - System tgcznosci Kolejoweyj;

37. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla niniejszego postepowania;
38. SMUE — System Monitoringu Urzgdzen Elektroenergetycznych;

39. srk — sterowanie ruchem kolejowym;

40. SW - Studium Wykonalno$ci dla zadania ,Dokumentacja przygotowawcza dla Il etapu
rewitalizacji i modernizacji Korytarza Koscierskiego wraz z modernizacjg urzgdzen srk oraz
elektryfikacjg odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM” Warszawa, lipiec 2015 r.;
41. TEN-T — Transeuropejska Sie¢ Transportowa;

42. TSI —Techniczna Specyfikacja InteroperacyjnoSci;

43. TVu — Telewizja Uzytkowa - gfowne zastosowanie na kolei do monitorowania
Jjednopoziomowych przejazddw kolejowych, przejs¢ dla pieszych oraz terendéw i obiektow

kolejowych;

44, UTK — Urzad Transportu Kolejowego (poprzednio GIK);

45. Wykonawca — podmiot wyftoniony w wyniku przetargu, realizujgcy niniejsze
zamowienie;

46. Zakfad Elektroenergetyczny — firma zajmujgca sie dystrybucjg i wytwarzaniem energii
elektrycznej;

47. Zamawiajgcy — zleceniodawca niniejszego zamoéwienia, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., reprezentowany zgodnie z warunkami umowy;

48. Zamowienie/lUmowa — zamowienie publiczne, ktérego przedmiot zostat w sposob
szczegotowy opisany w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia;

49. ZOPI — Zespdt Oceny Projektow Inwestycyjnych w PKP Polskich Liniach Kolejowych
S.A;

50. ZUDP — Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w PKP S.A.
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IV. WSTEP

1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
z pézniejszymi zmianami oswiadczamy, ze:

TOM Il Projekt Architektoniczno-Budowlany

Czesé 5 — Elektroenergetyka nietrakcyjna
Zeszyt 2 — Kolizje

bedacy integralng czescig projektu budowlanego dla zadania: zadania inwestycyjnego
pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego
na odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtowna linii kolejowej nr 201" w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego na odc. linii kolejowej nr 201, 214, 229" realizowanego w ramach projektu
pn.: ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto” jest wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny
Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Stanowisko: Imie i Nazwisko: Numer uprawnien: | Specjalnosc: Podpis:
Projektant Piotr Supernak MAP/0059/POOE/11 | Instalacyjna A
Projektant Piotr Sobiejewski MAZ/0271/POOE/14 | |nstalacyjna | gj/
Projektant Grzegorz Karpierz MAP/0036/PBE/21 Instalacyjna k& “]“M‘L
Sprawdzajgcy | Przemystaw tozicki SWK/0150/PBE/15 Instalacyjna J/' w Jo 2
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2. Uprawnienia projektowe i zaswiadczenia z Izby Inzynieré6w Budownictwa

MALOPQLSKA Krakaw, dnia 30 maja 2011 r.
| OKREGOWA :

SI Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0075/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. | phe 1§ 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt | oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U.
2 2006 r. Nr 156 pox. 1118 = pdin. zm.), § 11 ust. | pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U
22006 r. Nr 83 pox. 578 z pain. zm) oraz ant, 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin, zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Kamil Supernak

urodzony dnia 18.04.1983 r. w Ogrodziericu
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAP/0059/POOE/1 1

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzen
clektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicj Okrggowej Izby Inzynicrow Budowniciwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaming, stwicrdzila, 2¢ Pan Piotr Supernak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowy konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyZzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE
Od nmmiejsacj decyzji stuzy odwolanic do Krajowey Komisji Kwalifikucyjnei Polskic 1zby Inzynicrow Budownictwas w Warszawie, 2 postedmiciwen
Malopolshics Okrggowe [zby Inzynicedw Budowmictwa w Krakowie w terminie 14 dii o daty jej dorgesoma

Shlad Orzekagcy
Okrggowe) Komisp Kwalilikocyjneg
I Przaewodmiczacy Ohrggowe) Komisp Kwalifikacyne) n_“\ s ﬂ o
de mz Zygmunt Rawicki LY Ao PN

2. Clonck Skiadu Orzchapgeego
mgr 2 Malgorzata Boryczko

3 Czlonek Skladu Orzcihajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Orsymuja
I Pan Piotr Supernak
ul. Felinskicgo 25716
31-236 Krakow
2 Glowny Inspekior Nadsoeu Budowlanego
3 A
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POLSKA

®
R I Z B A
> , ,

= INZYNIEROW

\

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-935-YXX-912 *

Pan Piotr Kamil Supernak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0387/11

adres zamieszkania ul. Felinskiego 25/16, 31-236 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-27 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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| MAZOWIECKA
OKREGOWA

21 Z B A
5 71 INZYNIEROW
- | BUDOWRICTWA
Mazowiecka Okre¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwea 2014 r.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/30/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowegoe oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Piotr Sobiejewski
magister inzynier

ur. dnia 21 kwietnia 1980 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0271/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegblowy zakres uprawnien

L. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyech w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
IIL. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicei trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonmywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego ovaz wpis na listg czltonkdw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego,
2. Od ninigjszef decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Intynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia fej doreczenia.

Skilad Orzekajgcy
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Sobiejewski
ul. Bolestawa Prusa 35 A m. 241
05-800 Pruszkéw
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.a/a
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® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-76E-UUP-MXM *

Pan PIOTR SOBIEJEWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0488/14

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 13 kwietnia 2021 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwaliﬁkaéyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0383/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.]
pkt 4 lit. ¢ ustawy, art. 15a ust. 1 i ust. 22 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r,,
poz. 1333 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Karol Karpierz
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 29.04.1987 r. w Wisniowej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0036/PBE/21

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,

poz. 1333 z péin. zm.) stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z péin. zm.)
uprawniajj do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzqdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz

elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z pézn. zm.), zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy

Okrggowej Komis|i Kyalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej (

drinz; Marian Plachecki =0 icicsssssevesvesspf AISes Ve Re kR R0

2. Czlonek Skladu Orzekajacego 7\
mgr inz. Malgorzata Boryczko LT o)

3. Czlonek Skladu Orzekajacego (/
mgr inz. Krzysztof Gajewski . (-\ Ny

Otrzymuja:

1. Pan Grzegorz Karpierz

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CWF-TML-Z3K *

Pan Grzegorz Karol Karpierz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0192/21

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-10 10:50:45 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq rownowazne pod
wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Pocpis Vw
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| SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 czerwea 2015r.
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0012(2)15

=\74

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U z 200/4r. poz. 1946 z pdén. zm ) iart. 12 ust. 21
ust, 3, ust, 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. UL z
2013r, poz. 1409 z pézn. zm ) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. UL z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Przemyslaw Lozicki
magister inzynier elektrotechniki
ur, dnia 9 kwietnia 1984 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0150/PBE/15

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Kieleach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okrezowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pan Przemysiaw Lozicki
ul. Biskupa Jaworskiego 18/18
25-430 Kielce

dr inZ. Stefan Szatkowski
Czlonek skiadu orzekajgcego

2. Dkrggowa Rada SOIIB M

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbicta Chociaj
4. ala Czlonek skladu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Przemyslawowi Lozickiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki

ur, dnia 9 kwietnia 1984 roku w Kieleach
nr ewidencyjny SWK/0150/PBE/15
do projektowania
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru
autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnodei;

— projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej | tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elekiryeznego
ogrzewania rozjazdow.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

&,

O T
mgr inz. Andrzej Pi

Przewodniczacy skiadu orzekajg Eego

dr inz Stefan Szafkowski
Czlonek skladu orzekajacego

mgr inz. ElzbietalChociaj

Crlonek sktadu orzekajgeego
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-XV6-SV8-N8R *

Pan Przemystaw tozicki o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0028/12

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 16:24:11 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Pocpis vw
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V. OPIS TECHNICZNY

1. Charakterystyka przedsiewziecia

1.1.Informacja ogodlna
1.1.1. Nazwa projektu
.Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”.

1.1.2. Nazwa zadania

,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego
na odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna linii kolejowej nr 201" w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowej nr 201, 214, 229" realizowanego w ramach
projektu pn.: ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

1.1.3. Nazwa inwestora
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
1.1.4. Nazwa wykonawcy prac projektowych

Egis Poland Sp. z 0. o.

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

Databout Sp. z 0.0.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa

1.1.5. Podstawa opracowania

Umowa nr 90/105/0076/18/Z/1 zawarta pomiedzy konsorcjum firm Egis Poland Sp. z
0.0. (lider) oraz Databout Sp. z 0.0. (dawniej WYG International Sp. z 0.0) (partner) a
PKP Polskie Linie Kolejowe S. A;

Opis Przedmiotu Zamowienia dla inwestycji pn. ,Opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201, 214
i 229” realizowanego w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym
Bydgoszcz — Tréjmiasto”;

Decyzja o] Srodowiskowych uwarunkowaniach znak:
RDOS-Gd-W00.420.76.2018.MR.LK.JP.111 z dnia 30.06.2020 r. wydana
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku;

Decyzja znak: DOOS-WDSZIL.420.18.2020.MKW.65 z dnia 26 sierpnia 2022
wydana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe;

Archiwalne materiaty dotyczgce linii kolejowych nr 201;

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

¢ Obowigzujgce normy, przepisy, literatura techniczna, publikacje oraz inne zwigzane
przepisy i wytyczne;

Przepisy i Instrukcje obowigzujgce w Spotce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
Warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznych,

Warunki techniczne przytgczenia do sieci urzadzen elektroenergetycznych,
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o Konsultacje i uzgodnienia z: Zamawiajgcym, Zarzadca Linii Kolejowej — PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych, Zespotem projektantéw;
1.1.6. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
Ustawy:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682)
e Ustawa - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1385).

Rozporzgdzenia i Warunki techniczne:

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2023
poz. 819).

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 151 poz. 987, z p6zn. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744, z p6zn. zm. Z dnia
02 pazdziernika 2018 r).

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124, z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U 2003 nr 120, poz. 1126).

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko. (Dz.U. 2019 poz. 1839)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2023 poz. 822).

Normy:

e PN-EN 15273-3+A1:2019-03 Kolejnictwo. Skrajnie. Cze$c3: Skrajnie budowli

e PN-EN 12464-2:2014-05 - wersja angielska; Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Czesc¢ 2. Miejsca pracy na zewnatrz.

e PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1. Miejsca
pracy we wnetrzach.

e PN-EN 50121-1:2017-06 - wersja angielska. Zastosowania kolejowe - Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna - Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

e PN-EN 50124-1:2017-09 Zastosowania kolejowe — Koordynacja izolacji — Czes¢ 1:
Wymagania podstawowe — Odstepy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla catego
wyposazenia elektrycznego i elektronicznego.

e PN-EN 50160:2010 - Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych

e PN-EN 50274:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Ochrona przed
porazeniem prgdem elektrycznym — Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych.
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e PN-EN 60076-1:2011 - wersja angielska. Transformatory -- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

e PN-EN 60269:2010 - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Czes¢ 1: Wymagania
0golne

e PN-EN 60099-4:2015-01 Ograniczniki przepie¢ -- Czes¢ 4: Beziskiernikowe ograniczniki
przepiec z tlenkow metali do sieci pradu przemiennego

e PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

¢ PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Seria norm.

e PN-EN 50522:2022-12 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego
0 napieciu wyzszym niz 1 kV

e PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prgdu przemiennego
powyzej 1 kV. Czes¢ 1: Wymagania ogodlne. Specyfikacje wspdlne.

e PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

e PN-EN IEC 61936-1:2022-04 Instalacje elektroenergetyczne o napieciu wyzszym od 1 kV
ACi15kVv DC--Czes¢ 1: AC

e PN-EN 50522:2022-12 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego
0 napieciu wyzszym niz 1 kV

e PN-EN IEC 62040-1:2019-11 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Czes$¢ 1:
Wymagania bezpieczenstwa

e PN-EN 50122-1:2011 Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Bezpieczenstwo
elektryczne, uziemianie i sie¢ powrotna. Cze$¢ 1: Srodki ochrony przed porazeniem
elektrycznym.

e PN-EN-50122-2:2011. Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Bezpieczenstwo
elektryczne, uziemianie i sie¢ powrotna. Cze$¢ 2: Srodki ochrony przed skutkami pradéw
btadzgcych powodowanych przez systemy trakcji pradu statego.

e PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru
klas oswietlenia

e PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

e PN-EN 13201-3:2016-03 O$wietlenie drog. Cze$¢ 3: Obliczenia parametréw
oS$wietleniowych

e PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drég. Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci
osSwietlenia

e PN-EN 13201-5:2016-03 O$wietlenie drog. Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci
energetycznej

e PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 1 kV Czes¢ 1. Wymagania ogdlne - Specyfikacje wspdine,

e PN-EN 50341-2-22:2022-06 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 1 kV -- Czes¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski
(oparte na EN 50341-1:2012)

e PN-E-06303: 1998 — Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobor izolatoréw
do warunkéw zabrudzeniowych.

Literatura fachowa, publikacje oraz inne zwigzane przepisy i wytyczne:

e Standardy Techniczne — szczegdétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 200km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla
taboru z wychylnym pudtem). Tom V — Elektroenergetyka nietrakcyjna
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https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=z9GfLbLT&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+60099-4%3A2015-01E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=z9GfLbLT&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+60099-4%3A2015-01E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=5Foro64U&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PKN-CEN%2FTR+13201-1%3A2016-02E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=5Foro64U&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PKN-CEN%2FTR+13201-1%3A2016-02E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

o Dokument normatywny dla elektroenergetyki nietrakcyjnej przyjety do stosowania
Zarzgdzeniem nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 marca 2009r.
(Zatagcznik do Uchwaty nr 62/2009 r.)W skiad dokumentu normatywnego wchodza
nastepujgce czesci:

e Dokument Normatywny 01-5/ET/2008. Oprawy oswietleniowe. Warszawa 2008;

e let-3 Instrukcja eksploatacji urzgdzen oswietlenia zewnetrznego terenéw kolejowych. PKP
PLK S.A. Warszawa 2015r.

e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia- ochrona przed porazeniem
elektrycznym

e N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

o N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1997 r.

o Katalog elementow elektryfikacji kolei. Linie potrzeb nietrakcyjnych 15kV. Linie na
indywidualnych konstrukcjach wsporczych — Kolprojekt 1994 r.

e Instrukcje serii EBH, dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetyki kolejowe;j.

o Katalog Elementéw Elektryfikacji Kolei. Stacje transformatorowe 15/0,4kV zasilajgce
odbiory nietrakcyjne - wydanie 1992 r.

e Albumy napowietrznych linii $redniego i niskiego napiecia z przewodami gotymi,
niepetnoizolowanymi i izolowanymi.

e Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR S.A.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

1.2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla budowy, przebudowy linii
kolejowej nr 201 w ramach projektu pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z petnieniem nadzoru autorskiego na odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna linii
kolejowej nr 201" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowej nr 201, 214,
229" realizowanego w ramach projektu pn.: ,Prace na alternatywnym ciggu
transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”
Zakres robot branzowych obejmuje:

o Rozbiorke, przebudowe i budowe uktadu torow;

e Przebudowe i budowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym;

e Przebudowe i budowe sieci teletechnicznych w zakresie fgcznosci przewodowej,
kanalizacji kablowej na peronach, kanalizacji kablowej na stacji, systemu i urzadzen
teletransmisyjnych, radiotgcznosci, urzadzen telekomunikacyjnych, systemu wizualnej
informaciji podréznych, systemu megafonowej informacji podréznych, systemu sygnalizaciji
czasu, urzgdzen TVu (CCTV), istniejgcych sieci telekomunikacyjnych;

e Rozbiorke i budowe uktadu drogowo-pieszego;

e Rozbiorke i budowe sieci trakcyjnej i zasilania trakcyjnego w zakresie konstrukcji
wsporczych  ifundamentéw, sieci jezdnej, osprzetu sieciowego, ochrony
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Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

przeciwprzepieciowej i przeciwporazeniowej, profilowania sieci, sieci powrotnej,
urzadzenia sterujgcego, napeddéw odtgcznikow, linii kablowych;

o Rozbiorke i budowe urzgdzen elektroenergetycznych w zakresie zasilania i opomiarowania
odbiorcéw energii elektrycznej, zasilania urzadzen teletechnicznych, zasilania dzwigéw
osobowych, zasilania pompowni w przejsciu podziemnym, zasilania pompowni wod
deszczowych na stacji, o$wietlenia, elekirycznego ogrzewania rozjazdéw, sterowania
urzadzeniami elektroenergetyki kolejowej, przebudowy kolizji sieci i urzadzen
elektroenergetycznych, linii potrzeb nietrakcyjnych, stacji transformatorowych;

o Rozbiorke, przebudowe i budowe obiektéw inzynieryjnych;

e Rozbiorke i budowe perondw i budowe wiat peronowych;

e Przebudowe i budowe urzgdzen sanitarnych w zakresie odwodnienia, sieci wodociggowo-
kanalizacyjnych i gazowych.

1.2.2. Cel opracowania
Realizacja zamowienia ma na celu osiggniecie parametrow eksploatacyjnych oraz
cech uzytkowych zgodnych z przyjeta kategorig linii wg TSI.
Realizacja inwestycji ma na celu:

o dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoznikow
i kontrahentéw oraz do prognozowanych kierunkéw rozwoju,

o przywrécenie/podwyzszenie predkosci handlowej i podniesienie maksymalnego
dopuszczalnego nacisku osiowego,

e poprawe punktualnosci realizowanych potgczen przewozéw pasazerskich i towarowych,

e osiggniecie parametrow eksploatacyjnych wymaganych dla wyznaczonych koddéw ruchu
wg TSI-P4i P3,

e skrocenie czasu dowozu/odwozu tadunkéw do/od odbiorcéw/nadawcéw oraz zapewnienie
punktualnosci realizowanych potgczen catopociggowych,

e poprawe przepustowosci linii i stacji, skomunikowania z rozbudowang siecig drég,

e zwiekszenie dostepnosci transportu kolejowego,

e poprawe bezpieczenhstwa ruchu kolejowego i przewozonych fadunkéw,

e racjonalizacje kosztéw eksploatacji i utrzymania zarzadzanej infrastruktury poprzez
zastosowanie elementow o wysokiej trwatosci i niezawodnosci oraz likwidacje zbedne;j
infrastruktury,

e ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowych stacjach,

e zapewnienie interoperacyjnosci kolei i umozliwienie niedyskryminujgcego dostepu do
polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajéw,

e zmiane organizacji pracy potgczonych stacji pracujgcych w jednym uktadzie sterowania z
LCS przy zachowaniu mozliwosci lokalnej obstugi wybranych rejonéw stagiji,

e zwiekszenie bezpieczenstwa na przejazdach kolejowo-drogowych poprzez zastosowanie
nowoczesnych rozwigzan technicznych lub przez likwidacje przejazdow,

e zwiekszenie bezpieczenstwa kolejowo-drogowego poprzez budowe skrzyzowan
dwupoziomowych,

e przebudowe ukfadu drég dojazdowych i technologicznych wraz z zabezpieczeniem
przejazdéw w poziomie szyn i dostosowaniem ich do nowych sposobow obstugi ruchu,

o optymalizacje naktadéw inwestycyjnych,
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Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

e poprawe funkcjonowania elementéw infrastruktury kolejowej,

e zapewnienie odpowiedniej odpornosci infrastruktury na obecne i prognozowane zmiany
klimatu,

o dostosowanie istniejgcej struktury sanitarnej do nowej infrastruktury kolejowe;j,

e usprawnienie odwodnienia projektowanej infrastruktury kolejowej w celu jej poprawnego
funkcjonowania.
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Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

1.2.3. Zakres opracowania

W sktad kompleksowego opracowania projektu wchodzg nastepujgce branze:
e torowa,;

e automatyki kolejowej;

e telekomunikacyjna;

e drogowa,;

e energetyczna,;

e obiektdw inzynieryjnych;

e obiektow budowlanych;

e sanitarna.

Niniejsze opracowanie dotyczy usuniecia kolizji sieci nN, SN oraz oswietleniowych
gestoréw obcych na modernizowanym odcinku linii kolejowej nr 201 na odc. C1
od km 187,045 do km 191,629

1.2.4. Lokalizacja inwestycji

Linie kolejowe objete zakresem opracowania sg zlokalizowana na terenie wojewodztwa
pomorskiego w powiecie kartuskim i gdanskim na terenach gmin Zukowo, Gdansk
oraz Gdynia.

2. Stan istniejacy

Linia kolejowa nr 201 na odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna od km 187+045
do km 191+629 wielokrotnie krzyzuje sie z liniami kablowymi oraz napowietrznymi nN i SN
energetyki publicznej.

Przebudowa drdég oraz obiektéw zlokalizowanych w rejonie modernizowanego odcinka
LK201 wymusza usuniecie kolizji z liniami oswietleniowymi wiasnosci ZDiZ w Gdansku.

Istniejgce linie napowietrzne i kablowe bedace w kolizji z projektowanym uktadem
infrastruktury nalezy przebudowac, przy uzyciu materiatéw odpowiedniego typu i przekroju
wynikajgcego ze stanu istniejgcego oraz z warunkow technicznych przebudowy wydanych
przez Wiasciciela sieci. Ponizej przedstawiono wykaz skrzyzowan i zblizeh przedmiotowych
sieci Gestorow obcych.

2.1.Kolizje WN
Nie dotyczy

2.2.Kolizje SN

2.2.1. Obiekt SN-C1 - km 187+055
Linia SN nr 012500 relac;ji: ,Borowiec”

Przebudowywana linie kolejowg numer 201 (km 187+055) krzyzuje napowietrzna linia
sredniego napiecia nr 012500 relacji ,Borowiec” wtasnos¢ ENERGA — OPERATOR S.A.
Linia wykonana jest przewodami typu 3xAFL-6 70mm2. Linia wykonana jest na stupach
typu ZN.

Linia _nie _wymaga przebudowy, sporzgdzono profil _wysokosciowy wykazujgcy
zachowanie bezpiecznych odlegto$ci pionowych od projektowanej infrastruktury.
Rys. P224-PW-ELE-07-002-3001.
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Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

2.2.2. Obiekt SN-C2 — km 187+430
Linia SN nr 012576 relacji: LN012500 ,Borowiec” — T-1461 Barniewice |l

Przebudowywang linie kolejowg numer 201 (km 187+430) krzyzuje napowietrzna linia
Sredniego napiecia nr 012576-1 relacji: ,Borowiec” — T-1461 ,Barniewice II” wiasnosc
ENERGA — OPERATOR S.A. Linia wykonana jest przewodami typu 3xAFL-6 35mm2. Linia
wykonana jest na stupach typu ZN.

Linia _nie _wymaga przebudowy, sporzgdzono profil wysoko$ciowy wykazujgcy
zachowanie bezpiecznych odlegtoSci pionowych od projektowanej infrastruktury.
Rys. P224-PW-ELE-07-002-3001.

2.2.3. Obiekt SN-C3 — km 187+740
Linia SN nr 084000 relacji: S£.3 — St£.152

Przebudowywang linie kolejowg nr 201 (km 187+740) krzyzuje napowietrzna linia
Sredniego napiecia nr 08400 relacji: S£3 — St152 wtasnosé ENERGA — OPERATOR S.A.
Linia wykonana jest przewodami typu 3xAFL-6 70mm2. Linia wykonana jest na stupach
typu ZN.

Linia _nie _wymaga przebudowy, sporzgdzono profil wysoko$ciowy wykazujgcy
zachowanie normatywnych odlegfosci _pionowych od projektowanej _infrastruktury.
Rys. P224-PW-ELE-07-002-3001.

2.2.4. Obiekt SN-C4 - 188+070
Linia SN nr 012585

Przebudowywang linie kolejowg nr 201 (km 188+070) krzyzuje kablowa (ziemna) linia
Sredniego napiecia nr 012585-2 — wtasnos¢ ENERGA — OPERATOR S.A. Linia wykonana
jest kablami typu HAKnFtA 3x240mm2.

Linia_nie _wymaga przebudowy. W ramach inwestycji nie sg przewidziane prace
zmieniajgce niwelete istniejgcych torow.

2.2.5. Obiekt SN-C5 — 188+855

Linia SN nr: 014106-02 relacji: S£31(014101) — T-1477 Osowa Jezioro

Przebudowywang linie kolejowg nr 201 (km 188+855) krzyzuje kablowa (ziemna) linia
Sredniego napiecia nr 014106 — wtasno$¢ ENERGA — OPERATOR S.A. Linia wykonana jest
kablami typu HAKnFtA 3x95mma2.

Linia wymaga przebudowy.

2.2.6. Obiekt SN-C5A — 189+370
Linia SN nr: S310157 relacji: S£12(LN014076) — ST 10-30

Przebudowywana w ramach opracowania ul. Letniskowa w Gdansku znajduje sie w
kolizji z kablowg (ziemng) linig Sredniego napiecia nr S310157 kierunek ST 10-30 —
wiasnos¢ ENERGA — OPERATOR S.A. Linia wykonana jest kablami typu 3xXRUHAKXS
1x70mm?2.

Linia wymaga przebudowy, ktdra jest przedmiotem niniejszeqo opracowania.
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Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

2.2.7. Obiekt SN-C6 — 190+465
Linia SN nr: 016053 relacji T-16562 ,Drawska” — T-1443 ,Osowa Wies”

Przebudowywang linie kolejowg nr 201 (km 190+465) krzyzuje kablowa (ziemna) linia
Sredniego napiecia nr 016053 relacji T-16562 ,Drawska” — T-1443 ,Osowa Wies”
Przebudowywang ul. Kielnienskg w m. Gdansk krzyzuje kablowa (ziemna) sredniego
napiecia nr 016070 relacji T-1443 ,Osowa Wies” — T-16563 ,Chetminska” — wtasnosc¢
ENERGA — OPERATOR S.A. Linie wykonane sg kablami typu HAKnFtA 3x120mm2.

Linia wymaga przebudowy, ktora jest przedmiotem niniejszego opracowania.

2.2.8. Obiekt SN-C6A — 190+465

Linia SN nr: 016070 relacji T-1443 ,Osowa Wies” — T-16563 ,,Chetminska”

Przebudowywang ul. Kielnienskg w m. Gdansk krzyzuje kablowa (ziemna) sredniego
napiecia nr 016070 relacji T-1443 ,Osowa Wies” — T-16563 ,Chetminska” — wlasnosé

ENERGA — OPERATOR S.A. Linie wykonane sg kablami typu HAKnFtA 3x120mm2.
Linia wymaga przebudowy, ktdra jest przedmiotem niniejszeqgo opracowania.

2.2.9. Obiekt SN-C7 — 190+465
Linia SN nr: 016515 kierunek: Stacja Uzdatniania Wody ,Osowa” [GIWK]

Przebudowywang linie kolejowg nr 201 (km 190+465) oraz przebudowywang
ul. Kielnienskg w m. Gdansk krzyzuje kablowa (ziemna) linia sredniego napiecia nr 016515
— stanowigca gtéwne zasilanie stacji uzdatniania wody ,Osowa” — witasnos¢ Gdanska
Infrastruktura Wodociggowo — Kanalizacyjna Sp. z 0.0. Linia wykonana jest kablem
typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2.

Linia wymaga przebudowy, ktora jest przedmiotem niniejSzego opracowania.

2.3.Kolizje nN

2.3.1.0biekt nn-C1 - 187+520
T-1461 ,Barniewice II”

Przebudowywang linie kolejowg nr 201 (km 187+520) krzyzuje napowietrzna linia
niskiego napiecia zasilana ze stacji transformatorowej nr T-1461 ,Barniewice II”. Linia
wykonana jest przewodami typu 4xAL50mm2 na stupach typu ZN.

Linia wymaga przebudowy, ktdra jest przedmiotem niniejszeqo opracowania.

2.3.2.0biekt nn-C2 - 187+995
T-16534 ,Oriona”

Przebudowywang linie kolejowg nr 201 (km 187+995) krzyzuje kablowa (ziemna) linia
niskiego napiecia relacji St 705-ZK Malinowa — wtasnos¢ ENERGA — OPERATOR S.A. Linia
wykonana jest kablami typu YAKY 4x70mm?2.

Linia nie wymaga przebudowy. W ramach inwestycji nie sg przewidziane prace
zmieniajgce niwelete istniejgcych torow.
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2.3.3.0biekt nn-C3 - 187+860 — 188+080
T-16534 ,Oriona”

Wzdluz przebudowywanej linii kolejowej nr 201(km 187+860 — 188+080) przebiega
kablowa (ziemna) linia niskiego napiecia relacji ZK Planetarna — 23100533 Istniejgca linia
kablowa (ziemna) niskiego napiecia znajduje sie w zblizeniu z projektowanymi w ramach
opracowania stupami trakcyjnymi.

Linie kablowe wykonane sg kablami typu YAKY 4x120mm2. — wtasnos¢ ENERGA —
OPERATOR S.A.

Linia wymaga przebudowy.

2.3.4.0biekt nn-C4 — 189+215
T-16521-400 ,Boczna” relacji: T-16521 — 23100531
Projektowany w ramach opracowania budynek socjalny w Gdansku Osowie
(km 189+215) koliduje z istniejgcg kablowg (ziemna) linig niskiego napiecia — wlasnos¢
ENERGA — OPERATOR S.A. Linia wykonana jest kablami typu YAKXS 4x240mm2.
Linia wymaga przebudowy, ktora jest przedmiotem niniejszego opracowania.

2.3.5. Obiekt nn-C5 — 189+475
T-1443 ,Osowa Wies” [obwdd 1443-800-1 kier. st. Chwaszczyno]

Przebudowywang ul. Kielnienskg w m. Gdansk krzyzuje kablowa (ziemna) niskiego
napiecia zasilana ze stacji transformatorowej nr 1443 ,Osowa Wie$” (obwdd 1443-800-1)
w kier. st. nr 801/-10, wiasnos¢ ENERGA — OPERATOR S.A. Linia wykonana kablami
typu YAKY 4x120mm2

Linia wymaga przebudowy, ktora jest przedmiotem niniejSzego opracowania.

2.3.6.0biekt nn-C6 — km 189+475
T-1443 ,Osowa Wies” [obwdd 1443-900-1 kier. Oliwa]

Przebudowywang ul. Kielnienskg w m. Gdansk krzyzuje kablowa (ziemna) niskiego
napiecia zasilana ze stacji transformatorowej nr 1443 ,Osowa Wie$” (obwdd 1443-900-1)
w kier. st. nr 901, wlasnos¢ ENERGA - OPERATOR S.A. Linia wykonana kablami
typu YAKY 4x120mm?

Linia wymaga przebudowy, ktéra jest przedmiotem niniejSzeqo opracowania.

2.3.7.0biekt nn-C8 —km 189+475
T-1443 ,Osowa Wie$”

Wzdtuz ul. Gowidlinskiej w m. Gdansk przebiega napowietrzna linia niskiego napiecia
zasilana ze stacji transformatorowej nr T-1443 ,Osowa Wie$”. Linia wykonana z
wykorzystaniem przewodow typu 4xAL35mm?2,

Linia nie wymaga przebudowy.
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2.3.8.0biekt nn-C9 - 190+600 — 191+000
T-1443 ,Osowa Wies”

Wzdluz przebudowywanej linii kolejowej nr 201 (km 190+600 — 191+000) przebiega
napowietrzna linia niskiego napiecia zasilana ze stacji transformatorowej nr T-1443 ,Osowa
Wies”. Linia wykonana z wykorzystaniem przewoddw typu 4xAL35mm?2,

Linia wymaga przebudowy, ktdra jest przedmiotem niniejszego opracowania.

2.4.Kolizje oswietleniowe

2.4.1. Obiekt osw-C1 — km 189+501
SOU-435 ,Barniewicka”

Wzdtuz ul. Letniskowej w Gdansku przebiega linia oswietleniowa znajdujgca sie w kolizji
z projektowang przebudowa linii kolejowej nr 201 (km 189+400). Istniejgce oswietlenie w ciggu
ulicy wykonane jest ze stupow stalowych z wysiegnikiem o dt. 1m oraz opraw oswietleniowych
sodowych montowanych na wys. 8m, a pod wiaduktem kolejowym z opraw o$wietleniowych
nasciennych wandaloodpornych. Linie kablowe wykonane sg kablem typu YAKXS 4x25mm2
uktadane z bednarkg FeZn 30x4. Instalacja zasilajgca oprawy nascienne wykonana jest na
odczepach ze stupdéw oswietleniowych kablem YKY 4x2,5mm2.

Linia wymaga przebudowy, ktdra jest przedmiotem niniejszego opracowania.

2.4.2. Obiekt osw-C2 — km 190+465

S0-138 Kielniehska za wiaduktem — stacja: T-1443 ,Osowa Wies”
S0-137 Kielniehska szkota — stacja: T-1490 ,Kielnienska 116”

Wzdtuz przebudowywanej ul. Kielnienskiej w m. Gdansk po pétnocnej stronie
przebiega linia o$wietleniowa (wtasnosé ENERGA — Oswietlenie Sp. z 0.0.) Linia wykonana
jest z wykorzystaniem stupdw typu ZN, OZ oraz stalowych.

Linia wymaga przebudowy, ktora jest przedmiotem niniejszeqo opracowania.

2.4.3. Obiekt o$w-C3 — km 190+465
Brak istniejgcego oswietlenia w stanie istniejgcym
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3. Stan projektowany

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

e potwierdzi¢ u Wykonawcy robot torowych i drogowych rzedne projektowanego
torowiska i innych nawierzchni w miejscu skrzyzowan z projektowanymi trasami
kablowymi.

e zapozna¢ sie z Projektem Zagospodarowania Terenu, w ktérym pokazano
istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu.

o Na etapie realizacji skoordynowa¢ prace w ramach poszczegolnych projektow
branzowych.

Kolizje z sieciami nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorow,
Standardami Technicznymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i literaturg
zZwigzana.

Catos¢ prac ziemnych wykonywanych w odlegtosci 1m od istniejgcych uzbrojenia
podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie. Lokalizacje istniejgcych sieci i urzgdzen
podziemnych potwierdzi¢ przekopami kontrolnymi.

W trakcie wykonywania robot, w przypadku napotkania na nie zinwentaryzowane
uzbrojenie, nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ Uzytkownika. Wszelkie napotkane
urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedgce pod napieciem i grozgce
porazeniem.

Po wykonaniu prac nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oraz
odtworzy¢ rozebrane nawierzchnie.

Wszystkie istniejgce elementy podlegajgce rozbiérce i ponownej zabudowie, powinny
zosta¢ odtworzone z istniejgcych elementéw, tylko jedli posiadajg one odpowiedni stan
techniczny, natomiast jesli nie posiadajg odpowiedniego stanu technicznego muszg zostac
wymienione na nowe.

Prace ziemne nalezy tak skoordynowaé z innymi branzami na etapie budowy by nie
wystepowata koniecznos$¢ odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni).

Zasypke wykopdéw wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej,
zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalez przewidzie¢ konieczno$¢
wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem wymiany warstwami mieszanki dowiezionej w
celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika zageszczenia podioza w miejscu wykopu)

Rozpoczecie i zakohczenie prac w zakresie ENERGA Operator S.A. zgtosic¢ pisemnie
do Energa Operator S.A. Oddziat w Gdansku. Prace wykonywac¢ pod nadzorem Energa
Operator S.A. Oddziat w Gdanhsku

Rozpoczecie i zakohczenie prac w zakresie GIWK zgtosi¢ pisemnie z dwutygodniowym
wyprzedzeniem do Dziatu Energetyki i Automatyki SNG S.A. oraz uzgodni¢ niezbedne
szczegoty techniczne harmonogramu prac i dopuszczenia wykonawcy do robot.

Rozpoczecie i zakonczenie prac na sieci oswietleniowej w zakresie ENERGA
Oswietlenie Sp. z o.0. zgtosic do ENERGA Oswietlenie z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem. Prace w zakresie ENERGA Oswietlenie podlegajg dopuszczeniu i
etapowemu odbiorowi przez ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0.
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3.1. Kolizje WN
NIE DOTYCZY
3.2. Kolizje SN

3.2.1. Obiekt SN-C5 — km 188+855
Witasnosé: ENERGA Operator S.A.
Linia SN nr 014106 relacji: S£31(014101) — T-1477 Osowa Jezioro
o Odkopa¢ istniejacg linie kablowg pod proj. drogga w wykopie kontrolnym i
zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng
Przebudowe pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1005

3.2.2. Obiekt SN-C5A — km 189+370
Witasnosé: ENERGA Operator S.A.
Linia SN nr: S310157 relacji: SL12(LN014076) — ST 10-30
o Odcinek linii kablowej (ziemnej) SN 3xXRUHAKXS 1x70 kierunek ST 10-30
odkopac i przetozy¢ po nowej trasie tak by wyprowadzi¢ przedmiotowe linie
kablowe spod projektowanych skarp drogowych.
o Zabezpieczy¢ linie kablowg w miejscu skrzyzowania z innymi mediami z
wykorzystaniem rur ostonowych dzielonych typu RHDPE-D 160
o Zabezpieczy¢ linie kablowg w miejscu skrzyzowania z proj. drogg za pomocag
rus ostonowych dzielonych typu RHDPE-D 160
Przebudowe pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1006

3.2.3. Obiekt SN-C6 — km 190+465

Witasnos¢: ENERGA Operator S.A

WP: R/22/075344/2

Linia SN nr: 016053 relacji T-16562 ,Drawska” — T-1443 ,Osowa Wie$”

o wykonanie rowu kablowego pomiedzy punktem ,C”, a istn. stacjg
transformatorowg nr T-1443 ,Osowa Wie$”

o wykonanie przepustu kablowego w miejscu skrzyzowania z linig kolejowag nr 201
w km 190+465 z rur typu RHDPEp 160/14,6mm metodg przewiertu sterowanego

o Odkopanie istniejgcego kabla, wykonanie rowu kablowego pomiedzy punktami
,C1” —,C” oraz przetozenie do nowego rowu kablowego istn. kabla;

o utozenie kabla typu 3xXRUHAKXS 1x150mm2 pomiedzy punktem ,C”, a istn.
stacjg transformatorowg nr T-1443 ,Osowa Wie$” oraz wykonanie punkcie ,C”
mufy przejsciowej typu TRAJ-24/1x70-150-PLO1;

o wykonanie zabezpieczenia proj. kabla w miejscu skrzyzowan z istniejgcg i
projektowang infrastrukturg z rur typu HDPE1160

o demontaz istniejgcego kabla pomiedzy punktem ,C”, a istn. stacjg
transformatorowg nr T-1443 ,Osowa Wies”

Przebudowe pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1007
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3.2.4. Obiekt SN-C6A — km 190+465

Witasnos¢: ENERGA Operator S.A

WP: R/22/075344/2

Linia SN nr: 016070 relacji T-1443 ,Osowa Wies” — T-16563 ,Chetminska”

o wykonanie rowu kablowego pomiedzy punktem ,D”, a istn. stacjg
transformatorowg nr T-1443 ,Osowa Wie$”

o wykonanie przepustu kablowego w miejscu skrzyzowania z ul. Kielnienska z rur
typu RHDPEp 160/14,6mm metodg przewiertu sterowanego;

o utozenie kabla typu 3xXRUHAKXS 1x150mm2 pomiedzy punktem ,D”, a istn.
stacjg transformatorowg nr T-1443 ,Osowa Wie$” oraz wykonanie punkcie ,D”
mufy przejsciowej typu TRAJ-24/1x70-150-PLO1;

o demontaz istniejgcego kabla pomiedzy punktem ,D”, a istn. stacjg
transformatorowg nr T-1443 ,Osowa Wie$”

Przebudowe pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1007

3.2.5. Obiekt SN-C7 — km 190+465 LK201
Wiasnosé¢: Gdanska Infrastruktura Wodociggowo — Kanalizacyjna
Warunki: WT/628B/2019/DG z dn. 12.02.2021
Linia SN 3xXRUHAKXS 1x120 nr: 016515 kier. Stacja Uzdatniania Wody ,Osowa”
o wykonanie rowu kablowego pomiedzy punktami ,A” —,B”;
o wykonanie przepustu kablowego w miejscu skrzyzowania z linig kolejowg nr 201
w km 190+465 z rur typu RHDPEp 160/14,6mm metodg przewiertu
sterowanego;
o wykonanie przepustu kablowego w miejscu skrzyzowania z ul. Kielnieriskg z rur
typu RHDPEp 160/14,6mm metodg przewiertu sterowanego;
na skarpie drogowej zabezpieczy¢ kabel rurg ostonowg HDPE160
Odkopanie istniejacego kabla, przetozenie po nowej trasie i zmufowanie w pkt
»A” Z projektowanym kablem
o utozenie kabla typu 3xXRUHAKXS 1x150mm2 pomiedzy punktami ,,A” —,B” oraz
wykonanie w tych miejscach muf przelotowych SN.
o wykonanie zabezpieczenia proj. kabla w miejscu skrzyzowan z istniejgcg i
projektowang infrastrukturg z rur typu HDPE1160
o demontaz istniejgcego kabla
Przebudowe pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1007

3.3. Kolizje nN

3.3.1. Obiekt nn-C1 —km 187+520

Wiasnos¢: ENERGA Operator S.A.

WP: R/22/075344/2

T-1461 ,Barniewice II”
o montaz stupa nr 102/1 typu K-12/10 na zerdzi typu E;
o montaz stupa nr 301 typu K-12/12 na zerdzi typu E;
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montaz na proj. stupie nr 301 ogranicznikéw przepieé;

montaz na proj. stupie nr 102/1 ogranicznikdw przepieg;

przewieszenie przewodow typu 4xAL50mm2 z demontazu pomiedzy stupami:
proj. 301, a istn. 302 oraz proj. 102/1, a istn. 102;

o wykonanie rowu kablowego pomiedzy proj. stupem nr 102/1, a proj. stupem nr
301, utozenie w nim kabla typu NA2XY 4x120mm2 oraz wykonanie przepustu
kablowego w miejscu skrzyzowania z linig kolejowg nr 201 (km 187+517) z rur
typu RHDPEp 110/10 metodg przewiertu sterowanego;

o wykonanie zabezpieczenia wyprowadzenia kabli na stupy rurg RHDPE-UV
75/7,0 dt. — 3m;

o demontaz przewoddéw pomiedzy stupami nr 102/1, a nr 301;

o demontaz stupa nr 301 wraz z osprzetem;

Przebudowe pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1002

2.3.1.0biekt nn-C3 — km 187+900

Wiasnosé: ENERGA Operator S.A.
Linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4x120
T-317170 Nowy Swiat 66 relacji: ZK-Planetarnal — ZK-dz457
o Odkopaé¢ istniejacg linie kablowg i zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi
Przebudowe pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1004

3.3.2. Obiekt nn-C4 — km 188+855
Witasnosé: ENERGA Operator S.A.
WP: R/22/075344/2
T-16521-400 ,Boczna” relacji: T-16521 — 23100531
o przestawienie ztgcz kablowych nr 23100531 i Z3100532 do nowej lokalizacji
(odtworzy¢ izolacje powtokowg (ochronng) istn. fundamentéw oraz uziemienie
o wykonanie rowu kablowego pomiedzy punktem ,A”, a ZK nr Z3100531 i utozenie
w nim kabla typu NA2XY 4x240mm2; w miejscu skrzyzowania z projektowang
drogg dojazdowg zabezpieczy¢ proj. linie kablowa rurg ostonowg typu RHDPEp
110 (wykop otwarty)

o wykonanie rowu kablowego pomiedzy ZK nr 23100531, a ZK nr Z3100532 i

utozenie w nim kabla typu NA2XY 4x240mm2;

o Zabezpieczenie skrzyzowan z pozostatymi mediami z wykorzystaniem rur

ostonowych typu RHDPEK-f 110

o montaz w punkcie ,A” mufy przelotowej typu SMHSV4 95-240;

o demontaz istn. kabla pomiedzy punktem ,A”, a ztgczem kablowym nr Z3100531
UWAGA: odtworzenie zasilania rezerwowego SRK dz. nr 842 (relacja 23100532 —
ztgcze SRK) wg. Opracowania ,,Czes¢ 5 — Energetyka Nietrakcyjna Zeszyt 1 — Sieci,
instalacje i urzadzenia do 1kV”

Przebudowe pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1006
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3.3.3. Obiekt nn-C5 — km 190+475
Witasnosé: ENERGA Operator S.A.
WP: R/22/075344/2
T-1443 ,Osowa Wies” [obwod 1443-900-1 kier. Oliwa]
o wykonanie rowu kablowego pomiedzy punktem LE”, a istn. stacjg
transformatorowg nr T-1443 ,Osowa Wie$”
o wykonanie przepustu kablowego w miejscu skrzyzowania z ul. Kielnienska z rur
typu RHDPEp 110/10mm metoda przewiertu sterowanego;
o ulozenie kabli typu NA2XY 4x150mm2 pomiedzy punktem ,E”, a istn. stacjg
transformatorowg nr T-1443 ,Osowa Wie$” oraz wykonanie w tych miejscach
muf przelotowych typu SMHSV4 95-240;
o demontaz istniejgcych kabli pomiedzy punktem LE”, a istn. stacjg
transformatorowg nr T-1443 ,Osowa Wie$”
Przebudowe pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1007

3.3.4. Obiekt nn-C6 — km 190+475
Witasnosé: ENERGA Operator S.A.
WP: R/22/075344/2
T-1443 ,Osowa Wies” [obwdd 1443-800-1 kier. st. Chwaszczyno]
o wykonanie rowu kablowego pomiedzy istn. stacjg transformatorowg nr T-1443
,Osowa Wies”, a istn. stupem nr 901
o wykonanie przepustu kablowego w miejscu skrzyzowania z ul. Kielnienska z rur
typu RHDPEp 110/10mm metoda przewiertu sterowanego;
o ulozenie kabli typu NA2XY 4x120mm2 pomiedzy istn. stacjg transformatorowg
nr T-1443 ,Osowa Wies”, a istn. stupem nr 901
o wykonanie zabezpieczenia wyprowadzenia kabla na stupy rurg RHDPE-UV
75/7,0 dt. — 3m;
o demontaz istniejgcych kabli pomiedzy istn. stacjg transformatorowg nr T-1443
,Osowa Wies”, a istn. stupem nr 901
Przebudowe pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1007

3.3.5. Obiekt nn-C9 — km 190+700
Wiasnos¢: ENERGA Operator S.A.
WP: R/22/075344/2

T-1443 ,Osowa Wies”

o montaz stupow nr 906 i 908 typu ON-10,5/6 na Zzerdzi typu E oraz nr 907 typu
P-10,5/4,3 na zerdzi typu E, projektowane stupy uzbroi¢ w oparciu o wytyczne
albumow linii napowietrznych opracowanych przez PTPIREE

o przewieszenie przewodéw z demontazu typu 4x AL35mm2 pomiedzy stupami:
proj. nr 906, a istn. nr 905 oraz proj. nr 908 a istn. 909

o montaz przewodow typu AsXSn 4x35mm2 pomiedzy stupami: proj. nr 906, a
proj. nr 908

PW wersja 10.1

: at, 36/
Kwiecier 2023 Branza Elektroenergetyka egls databgrut

102



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

o montaz na proj. stupach nr 906 i proj. stupie 908 ogranicznikéw przepieé
typu BOP-R 0.5/10
o demontaz istn. stupow elektroenergetycznych nr 906 i 907 wraz z osprzetem.
UWAGA:
W zwigzku z projektowanym nowym stanowiskiem stupowym niemodernizowane stupy
nalezy odpowiednio przenumerowac¢ w uzgodnieniu z Energa Operator S.A.
Przebudowe pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1007

3.4. Kolizje oswietleniowe

3.4.1.0biekt osw-C1 — km 189+501
SOU-435 ,Barniewicka”

Przewidziano przebudowe sieci oswietlenia ulicznego wzdtuz przebudowywanego
odcinka ul. Letniskowej w Gdansku.

Zgodnie z warunkami technicznymi nr 1E/123/2019/JR przebudowy oswietlenia w
ramach usuniecia kolizji istniejgcego oswietlenia ul. Letniskowej zasilanie o$wietlenia
pozostaje bez zmian, a moc przytgczona do SOU-435 ,Barniewicka” jest wystarczajgca dla
wskazanego zamierzenia inwestycyjnego.

Standard wykonania robdét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/123/123/2019/JR z dnia 07.11.2019r.
¢ Montaz stupéw oswietleniowych stalowych nr 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1 o
wysokosci 7 m, posadowionych na fundamencie prefabrykowanych z osprzetem —
tgcznie 8 stupdw
¢ Montaz wysiegnikdw tukowych: wys. 1m / dt. 2m na stupach nr 4/1, 5/1, 6/1, 7/1
¢ Montaz wysiegnikdw tukowych: wys. 1m / dt. 1m na stupach nr 8/1, 9/1, 10/1, 11/1

e Montaz opraw os$wietleniowych na stupach nr 5/1, 6/1 oraz 7/1 - oprawy
ze zrodtem swiatta LED o mocy maks. 122W i strumieniu swiatta min.15690Im- tgcznie
3 oprawy,

¢ Montaz opraw oswietleniowych na stupach nr 4/1, 8/1, 9/1, 10/1 oraz 11/1 — oprawy ze
zrodtem Swiatta LED o mocy maks. 62W i strumieniu  Swiatta

min. 7926Im — tgcznie 5 opraw,

¢ montaz opraw oswietleniowych nasciennych nr 5.1/1, 5.2/1, 5.3/1, 6.1/1, 6.2/1, 6.3/1 —
oprawy wandaloodporne ze zrédtem swiatta LED o mocy maks. 36,6W i strumieniu
Swiatta min. 4173Im o temperaturze barwowej réwnej 3000K, klasa ochronnosci |l
montowanych bezposrednio na scianie obiektu przy uzyciu wspornika mocujgcego —
tacznie 6 opraw

e Zabezpieczenie proj. kabla w miejscy skrzyzowania z ul. Letniskowg za pomocg rur
ostonowych typu HDPE 110 — wykop otwarty (na etapie realizacji nalezy skoordynowac
prace w ramach poszczegdlnych projektow branzowych tak, by nie wystepowata
konieczno$¢ odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni).
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e Odkopanie odcinka linii kablowej relacji 3/1 — 4/1, wycofanie z dem. st. nr 4/1,
przetozenie po nowej trasie oraz wprowadzenie kabla do proj. stupa nr 4/1 w nowej
lokalizacji (nadmiar kabla ucig¢)

e Wykonanie rowu kablowego pomiedzy stupami nr 4/1 —5/1 — 6/1 — 7/1 — 8/1 — 9/1 —
10/1 — 11/1 utozenia kabla typu YAKXS 4x35mm2, pod kablem uktadaé¢ bednarke
ocynkowang FeZn 30/4

o \Wykonanie zasilenia opraw nasciennych nr 5/1.1 oraz 6/1.1 na odczepach
z tabliczki bezpiecznikowej we wnekach stupéw odpowiednio 5/1 i 6/1
kablem YKY 4x2,5 doprowadzenie =zasilania do opraw oswietleniowych z
wykorzystaniem dedykowanych rur ostonowych w konstrukcji obiektu zgodnie z
opracowaniem branzy OBI

e Wykonani potgczen pomiedzy oprawami oswietleniowymi 5/1.1 — 5/1.2 — 5/1.3 oraz
6/1.1 — 6/1.2 — 6/1.3 kablem typu YDY 2x2,5 kable uktada¢ w wandaloodpornych
profilach petnigcych role dystansu pomiedzy oprawami, wyposazonych w zaslepki,
tworzacych linie swietlng

e Demontaz istniejgcych stupdéw oswietleniowych stalowych 8 m z wysiegnikami i
oprawami sodowymi — 7 stupow

o Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych nasciennych pod wiaduktem kolejowym

— 4 oprawy
¢ Demontaz istniejgcego kabla oswietleniowego od stupa nr 4/1 do stupa 10/1
UWAGA:

1. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdanska po
przekazaniu na majatek dowodami PT wraz z zobowigzaniem do utrzymywania,
eksploatacji i pokrywania kosztow energii elektryczne;j.

2. Kable nalezy prowadzi¢ w catosci w rurach ostonowych karbowanych gietkich o
srednicy 50mm, pod drogami rury zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu SRS110.
Pod kablem uktadaé bednarke ocynkowang. Prace ziemne nalezy tak
skoordynowa¢ z innymi branzami na etapie budowy by nie wystepowata
koniecznos¢ odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni).

3. kable o$wietleniowe pod nawierzchnig chodnika uktada¢ na minimalnej
gtebokosci 0,7m.

4. W istniejgcej szafce oswietleniowej SOU-435 "Barniewicka” na wewnetrznej stronie
drzwi nalezy umiesci¢ zalaminowany zaktualizowany schemat sieci o$wietleniowej
zasilonej z przedmiotowej szafki

5. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywroci¢ do stanu
pierwotnego, nie gorszego niz stan przed przystgpieniem do wykonywania robot.

6. Przed przystgpieniem robot nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie na prowadzenie
robét w pasie drogowym ulic. Biwakowej, Letniskowej w Gdansku

7. W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do obiektow
znajdujgcych sie w rejonie inwestycji.

8. Na czas prowadzenia robo6t miejsce prowadzonych robdt nalezy zabezpieczyé
zgodnie z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
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sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczenia na drogach (t.j. dZ. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zn. Zm.)

9. Sterowanie oprawami w technologii LED poprzez zastosowanie w oprawach
indywidualnych autonomicznych reduktoréw mocy zaprogramowanych fabrycznie
na nastepujgce czasy i poziomy redukcji: 23:00 — 5:00 wyposazonych w interfejs 1-
10V w obudowie przystosowanej do zigcza NEMA zmniejszajgcg natezenie
oswietlenia. (poziom redukcji: oprawy liniowe — redukcja do 55%, oprawy nr 5/1, 6/1
oraz 7/1 —redukcja do 80%, oprawy 4/1, 8/1, 9/1, 10/1 oraz 11/1 — redukcja do 75%)

10. Reduktory kompatybilne z istniejgcym sterownikiem CPANet prod. Rabbit
oraz mozliwoscig programowania lokalnie z poziomu szafy

Przebudowe pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1006

3.4.2. Obiekt osw-C2 — km 190+465
S0-138 Kielniehska za wiaduktem — stacja: T-1443 ,Osowa Wies”
S0-137 Kielniehska szkota — stacja: T-1490 ,Kielnieriska 116”
o demontaz stupoéw nr 1/1/4,1/1, 2/1, 14/1, 13/1/1, 12/A/1, 12/1/1, 11/1/1 oraz sieci
oswietleniowej
Przebudowe pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1007

3.4.3. Obiekt osw-C3 — km 190+465

Lokalizacja: ul. Kielnienska, Gdansk

Wiasnosé: nowoprojektowane

WP: |IE/151/2022/JR

W ramach przebudowy: ,Obiekt osw-C2” demontazowi podlegaé bedg stupy wtasnosc
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Docelowy uktad os$wietlenia ul. Kielnienskiej realizowany
bedzie z wykorzystaniem nowoprojektowane;j linii oswietleniowej. Nowoprojektowana sie¢
oswietleniowa po wybudowaniu zostanie bezptatnie przekazana na majgtek Gminy Miasta
Gdanska wraz z zobowigzaniem do utrzymania i eksploatacji.

o posadowienie kompletnych stupéw oswietleniowych nr S023/1, S024/1,
S025/1, SO28/1 i SO29/1 na fundamentach prefabrykowanych dostosowanych
do przejetych stupéw (wysokos¢ 7m, stupy stalowe, ocynkowane, stozkowe o
przekroju okragtym, o wysokosci grubosci scianki 4mm. malowane proszkowo
na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na
kolor zblizony. Podstawe i dolng czes¢ stupa do wysokosci 30cm pomalowac
farbg antykorozyjng polimerowg. Fundamenty stupow w cato$ci pomalowaé
abizolem.) z wysiegnikami os$wietleniowymi dwuramiennymi, prostymi o
wysokosci H=1m i wysiegu W=1m (Srednica kré¢ca pod oprawe J60). Instalacje
w stupach, pomiedzy IZK, a oprawg nalezy wykona¢ przewodami typu YDY
3x2,5 — 3 zyte zaizolowac i zachowac jako rezerwa. Przewody i kable wewnatrz
stupa na catej dtugosci prowadzone w rurkach.) Wneki stupowe ustawia¢ w
kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw. Minimalne wymiary wneki stupowej
100mm x 300mm. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8
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imbusowymi "wpuszczanymi" w pokrywe wneki stupa. Zapewni¢ pole obstugi w
promieniu 80cm od wneki. Dostep eksploatacyjny do stupdéw zlokalizowanych
przy barierkach na wiadukcie drogowym zapewniony poprzez wykorzystanie
barier rozbieralnych zgodnie z opracowaniem: "Czesc¢ 7 - Obiekty inzynieryjne.
Zeszyt 3. WD-01 km 190+483 (km 190+588)".

o Posadowienie kompletnych stupéw oswietleniowych nr S026/1, S027/1,
S025.1/1 oraz S0O25.2/1 (wysoko$¢ 7m, stupy stalowe, ocynkowane, stozkowe
o przekroju okrggtym, o wysoko$ci grubosci scianki 4mm. malowane proszkowo
na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na
kolor zblizony. Podstawe i dolng czes¢ stupa do wysokosci 30cm pomalowac
farbg antykorozyjng polimerowg) na wiadukcie drogowym na dedykowanych
potkach za pomocg kotew ptytkowych (montaz kotew w konstrukcji obiektu
zgodnie z opracowaniem ,Czes¢ 7 — Obiekty inzynieryjne. Zeszyt 3. Wiadukt
drogowy WD-01 w km 190+483 LK201 (istniejgcy km 190+588).”) z
wysiegnikami oswietleniowymi jednoramiennymi, prostymi o wysokosci H=1m
i wysiegu W = 1m ($rednica krééca pod oprawe @60). Instalacje w stupach,
pomiedzy 1ZK, a oprawag nalezy wykona¢ przewodami typu YDY 3x2,5 — 3 zyte
zaizolowac i zachowac jako rezerwa. Przewody i kable wewnatrz stupa na catej
dtugosci prowadzone w rurkach.

o Montaz opraw oswietleniowych na typu LED w obudowie z aluminium,
malowane na kolor RAL 9007. Temperatura barwowa 2600-3300K, skutecznosc¢
n = 105lm/W, prad sterowania oprawy nie wiekszy niz 500mA, stopien
szczelnosci IP65, wykonane w Il klasie ochronnosci o mocy maksymalnej,
minimalnym strumieniu Swiatta oraz ustawieniu odbtySnika zgodnym ze
schematem oraz obliczeniami fotometrycznymi zatgczonymi do projektu.

o Utozenie kabla elektroenergetycznego typu YAKXS 4x35mmz2 pomiedzy proj. w
ramach opracowania ZDiZ Gdynia SO22/1, a proj. SO23/1, SO24/1, SO25/1,
S026/1, SO27/1, SO28/1 i SO29/1 oraz pomiedzy proj. SO28/1, SO28.1/1 i
S028.2/1 oraz pomiedzy proj. SO29/1, a istn. SO-138 . Kable nalezy prowadzi¢
w catosci w rurach ostonowych karbowanych gietkich o srednicy 50mm, pod
drogami rury zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu RHDPE110. Pod kablem
uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn30x4.

o Doprowadzenie zasilania do S026/1, SO027/1, S028.1/1 i S028.2/1
z wykorzystaniem dedykowanych rur ostonowych podwieszonych do konstrukciji
obiektu (montaz rur ostonowych zgodnie z opracowaniem ,Czes$¢ 7 — Obiekty
inzynieryjne. Zeszyt 3. Wiadukt drogowy WD-01 w km 190+483 LK201
(istniejacy km 190+588).”

o Wskazane w projekcie stupy uziemi¢. Wartos¢ uziomu uziemienia roboczego
mniejsza niz 10 Q. Po wykonaniu uzioméw dokona¢ pomiaru uziemienia.

o Stupy oswietleniowe wyposazy¢ w trwatg numeracje wykonang metodg
malowania czarnymi literami o wysokosci 5cm, grubosci 5mm na zéttym tle o
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wysokosci 10 cm. Oznaczenie na stupach malowac na wysokosci h/m=1,8m od
strony ruchu.

o Sterowanie oprawami w technologii LED poprzez zastosowanie w oprawach
indywidualnych, autonomicznych reduktorow mocy zaprogramowanych
fabrycznie na czas i poziom redukcji: 23:00 - 5:00 - redukcja do 65%. Reduktory
wyposazone w interfejs 1-10V w obudowie przystosowanej do ztgcza NEMA
zmniejszajgcej natezenie oswietlenia.

o Zasilenie oswietlenia zgodnie z pkt. 4.8 WT nr [1E/151/2022/JR
z dn. 31.10.2022 r. z projektowanej w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Przebudowa ul. Kielnienskiej w Gdansku na odcinku od obwodnicy do
wiaduktu kolejowego” szafki oswietleniowej SO-3 Kielnienska — Jurata.
W szafce oswietleniowej umiesci¢ zalaminowany, zaktualizowany schemat sieci
i szafki oSwietleniowej.

o Projektowane oswietlenie potgczy¢ na podziat sieci z oswietleniem
ul. Kielnienskiej stanowigcym majgtek ENERGA Oswietlenie Sp. z o.o.
Potgczenia dokonac w istn. SO-138 ,Kielnienska za wiaduktem” znajdujgcej sie
na stupie nr 901 wt. ENERGA Operator S.A. (zlokalizowanej na dz. ew. nr 1342
obreb 0001 Osowa w rejonie skrzyzowania z ul. Gowidlinska.

Przebudowe pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1007

4. Szczegotowe rozwigzania projektowe
Przebudowy linii napowietrznych i kablowych niskiego i $redniego napiecia
zaprojektowano w oparciu o opracowania katalogowe i albumy typizacyjne:
e PTPIREE Poznan, maj 2002r.,
o ELprojekt Poznan, marzec 2008r.,
e Ensto, sierpien 2014r.

Szczegbtowe zestawienie materiatdw wykorzystanych do przebudowy zostato
przedstawione w tabeli montazowe;.

4.1. Linie napowietrzne
4.1.1. Przewody napowietrzne

Dla przebudowy linii napowietrznych nN nalezy zastosowa¢ przewody samonosne o
zytach aluminiowych w izolacji z polietylenu usieciowanego typu AsXSn o odpowiednich
przekrojach. Naprezenia projektowanych przewodow i odpowiadajgce im naciggi przyjeto
zgodnie z danymi katalogowymi.

Przewody elektroenergetyczne nn majg spetnia¢ warunki okreslone w specyfikaciji
ENERGA Operator S.A. Zatgcznik nr 3b do Procedury ,Standardy techniczne w ENERGA-
OPERATOR S.A.” — ,Przewody elektroenergetyczne SN i nn”

4.1.2. Konstrukcje wsporcze i ustoje

Projektowane stanowiska stupowe przewidziano jako zerdzie wirowane typu E. Ustoje
dla projektowanych stupow przyjeto dla gruntu stabego. W przypadku stwierdzenia gruntu o
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gorszych warunkach niz przyjeto, dobér ustojéow nalezy odpowiednio skorygowac.
Zelbetowe elementy ustojowe nalezy chronié przed szkodliwymi wptywami w gruncie
agresywnym przez pokrycie przed posadowieniem izolacjg (powtokg) ochronng. Czesci
podziemne stupéw na wys. 0,35m ponad poziom terenu winny by¢ pokryte powtokowg z
abizolu. Wykonac¢ oznaczenie na stupach i numeracje zgodng z standardami oznakowania
i numeraciji obiektéw energetycznych ENERGA Operator S.A.

Wierzchotki zerdzi wirowanych nalezy zabezpieczy¢ ostong trwale przymocowang do
zerdzi.

Stupy i prefabrykaty z betonu do elektroenergetycznych linii napowietrznych nn maja
spetnia¢ warunki okreslone w specyfikacji ENERGA Operator S.A. Zatgcznik nr 8 do
Procedury ,Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA” — ,Stupy i prefabrykaty z
betonu do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn” oraz dokumentach
normatywnych w niej wymienionych.

Konstrukcje stalowe (poprzeczniki) nalezy wykona¢ z profili walcowanych ze stali typu:
St3SY. Konstrukcje stalowe dobra¢ nalezy w zalezno$ci od ukfadu i rodzaju przewodéw, w
oparciu o typowe rozwigzania katalogowe. Wszystkie konstrukcje stalowe bedgce
wystawione na wplyw atmosfery podczas eksploatacji, za wyjgtkiem wykonanych z
wiasciwej stali nierdzewnej, zabezpieczy¢ przed korozjg przez ocynkowanie ogniowe
zgodnie z PN-EN I1SO 1461:2011.

4.1.3. Osprzet podstawowy

Nalezy zastosowaé materiaty oraz sprzet podany w opracowaniach katalogowych i
albumach typizacyjnych o dobrej jako$ci wykonania spetniajgcy wymogi Ustawy o wyrobach
budowlanych.

Jako ostony w miejscach wyprowadzenia kabli na konstrukcje wsporcze nalezy
zastosowaé rury HDPE w kolorze czarnym, uodpornione na dziatanie promieni UV o
dtugosci 3,0m o grubosci $cianki minimum 5mm, przy czym rura ma wystawac 2,5m ponad
powierzchnie terenu o $rednicy dostosowanej do zabezpieczanego kabla. Wprowadzenie
kabla do rury nalezy zabezpieczy¢ gtowiczkg termokurczliwg, analogicznie na rozszycie
kabla na szczycie stupa zamontowaé palczatke termokurczliwg. Rury ostonowe i kabel
zamocowac odpowiednimi uchwytami do stupa.

4.1.4. Gtowice kablowe
Osprzet do kabli elektroenergetycznych SN i nn ma spetnia¢ warunki okreslone

w specyfikacji ENERGA Operator S.A. Zatgcznik nr 6 do Procedury ,Standardy techniczne
w ENERGA-OPERATOR S.A.” — ,Osprzet do kabli elektroenergetycznych SN i nn”

4.1.5. Ograniczniki przepie¢

Do ochrony linii nn od przepie¢ zastosowano beziskiernikowe ograniczniki przepie¢ nN
posiadajgce jedng gatez ochrony wigczang miedzy faze a przewdd neutralny wyposazony
w odtgcznik i we wskaznik uszkodzenia. Ogranicznik przepie¢ nn ma posiada¢ nizej
wymienione wiasciwosci i parametry:

e typ SPD — ograniczajgcy napiecie,

e najwieksze napiecie trwatej pracy Uc — 440 (500) V,

e napieciowy poziom ochrony Up — nie mniejszy niz 1,8 (2,1) kV,
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e znamionowy prad wytadowczy In — nie mniejszy niz 10 kA,
e najwiekszy prad wytadowczy Imax — nie mniejszy niz 40 kA,
e prad trwaty SPD — nie wiekszy niz 0,5 mA,

e wytrzymatos¢ zwarciowa — nie mniejsza niz 3 kA,

Ograniczniki przepie¢ nn majg spetnia¢ warunki okreslone w specyfikacji ENERGA
Operator S.A. Zatgcznik nr 11 do Procedury ,Standardy techniczne w ENERGA-
OPERATOR S.A.” — ,Ograniczniki przepie¢ nn”,

4.1.6. Izolacja
Izolatory wsporcze nn majg spetniaé warunki okreslone w specyfikacji ENERGA

Operator S.A. Zatgcznik nr 13 do Procedury ,Standardy techniczne w ENERGA-
OPERATOR S.A.” — ,Izolatory liniowe wsporcze i wiszgce WN, SN i nn.”

4.2. Linie kablowe
4.2.1. Kable energetyczne

Dla linii kablowych SN, dobrano kable elektroenergetyczne jednozytowe o aluminiowe;j
zyle roboczej i przekroju 150mm2 oraz 240mm2 izolacji z polietylenu usieciowanego z zytg
powrotng miedziang koncentryczng o przekroju 50mm2. Uszczelnienie kabli wzdtuzne i
promieniowe. Napiecie znamionowe izolacji 12/20kV.

Dla linii kablowych nN projektuje sie kable czterozytowe z zytami aluminiowymi o
przekrojach 35, 70, 120 lub 240mm2. Kable o izolacji polwinitowej lub z polietylenu
usieciowanego i powtoce polwinitowej o napieciu znamionowym izolacji 0,6/1kV.

Kable SN i nn majg spetniaé warunki okreslone w specyfikacji ENERGA Operator S.A.
Zatgcznik nr 3a do Procedury ,Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR S.A.” —
.Kable elektroenergetyczne SN i nn”

4.2.2. Mufy kablowe

Do tgczenia kabli 4 zytowych o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE lub PCV na
napiecie 0,6/1 kV zastosowano mufy przelotowe nN o zyle roboczej 25-240 mm2 tgczonej
za pomocg ztgczek zaprasowywanych na szesciokat lub Srubowych.

Do tgczenia kabli tréjzytowych o izolacji papierowo-olejowej, opancerzonych i
nieopancerzonych iwspolnej powloce metalowej na napiecie 12/20 kV z kablami
jednozytowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE na napiecie 12/20 kV
zastosowano mufy przejsciowe SN prefabrykowane o zyle roboczej 35-240 mm2 tgczonej
za pomocg ztgczek srubowych z przegroda.

Do fgczenia kabli jednozytowych o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE na
napiecie 12/20kV zastosowano mufy przelotowe SN prefabrykowane o zyle roboczej 35-240
mm2 tgczonej za pomocy ztgczek zaprasowywanych na szesciokat lub Srubowych, izolacja
podstawowa kabla ze zintegrowanym sterowaniem pola odtwarzana w technologii
nasuwanej lub zimnokurczliwej.

Na kazde 500m projektowanej linii kablowej oraz do tgczenia projektowanego kabla z
kablem istniejgcym nalezy przewidzie¢ jeden zestaw muf przelotowych. Nalezy dgzy¢ do
minimalizacji iloéci muf przelotowych na projektowanym odcinku kabla - mufy nalezy
stosowac tylko w uzasadnionych przypadkach.
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4.2.3. Uktadanie kabli

Ukfadanie kabli wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004.
Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do gornej powierzchni
kabla, powinna wynosi¢ na catej dtugo$ci trasy przynajmniej:

e 70 cm dla kabli o napieciu znamionowym do 1kV utozonych pod chodnikami, drogg

rowerowg, przeznaczonych dla oswietlenia ulicznego;

e 70 cm dla kabli o napieciu znamionowym do 1kV utozonych poza uzytkami rolnymi;

e 90 cm dla kabli o napieciu znamionowym do 30kV utozonych na uzytkach rolnych;.

W przypadku skrzyzowan i zblizeh projektowanych linii kablowych do infrastruktury
podziemnej oraz przy budowie przepustow nalezy zachowac¢ nastepujgce minimalne
odlegtosci:

e pionowe - pomiedzy gorng powierzchnig rury, a:

o gtéwka szyny - 1,5 m,
o nawierzchnig pozostatych drog - 1,0 m,
o dnem rowu odwadniajgcego - 0,5 m,

e poziome - pomiedzy korncem przepustu, a:

o krawedzig rowu odwadniajgcego - 1,0m,
o krawedzig nasypu - 1,0m,
o od ositoru—2,2m.

Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z pozostatymi mediami nalezy wykonaé¢ w
rurach ochronnych utozonych na catej dtugosci skrzyzowania oraz 0,5m w obie strony. W
miejscach krzyzowania istniejgcych kabli i innych liniowych elementéw zagospodarowania
przewidziano dla krzyzowanych elementéw rury ostonowe dzielone. Miejsca wprowadzenia
kabli do oston otaczajgcych powinny by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektow w
zaleznos$ci od warunkow lokalnych nalezy wykona¢ zgodnie z normg SEP N SEP—E-004,
z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z
powyzszg norma.

Kable elektroenergetyczne biegngce pod przebudowywanymi bgdz projektowanymi
zjazdami nalezy odkryé wykopem kontrolnym i w razie braku ostony zabezpieczy¢ rurg
dwudzielng. W miejscach gdzie nastepuje regulacja wysokosciowa terenu sprawdzic¢ stan i
rzedne utozenia linii kablowych, w razie ewentualnego wyptycenia przebiegu wykonac
regulacje wysokosciowg przebiegu kabla.

W miejscach nie oznaczonych na planie sytuacyjnym w przypadku kolizji z istniejgca
infrastruktura lub niezewidencjonowanymi wjazdami zabezpieczy¢ kable rurami ostonowymi

Kabel uktadac linig falistg z zapasem (do 3% dtugos$ci wykopu).

Po utozeniu kabli nN w rowie kablowym, na warstwie piasku o grubosci 0,10m, nalezy
zasypac je drugg warstwg piasku o grubosci 0,10m, nastepnie warstwg gruntu rodzimego
grubosci 0,20m, przykry¢ tasmg ostrzegawczg koloru niebieskiego (perforowang) o
szerokosci 0,3m, grubosci min. 0,5mm i zasypac¢ gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu.
Folie ostrzegawczg nalezy utozy¢ centralnie (folia powinna w réwnych odlegtosciach
wystawac poza krawedzie zewnetrzne kabla). W przypadku uktadania dwdch lub wiecej
toréw linii kablowej w jednym wykopie nalezy nad kazdym z nich utozy¢ oddzielng folie
ostrzegawcza.
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Po utozeniu kabli SN w rowie kablowym, na warstwie piasku o grubosci 0,10m, nalezy
zasypac je drugg warstwg piasku o grubos$ci 0,20m, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o
grubosci 0,05m, przykry¢ tasmg ostrzegawczg koloru czerwonego (perforowang) o
szerokosci 0,3m, grubosci min. 0,5mm i zasypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu.
Dodatkowo przed catkowitym zasypaniem - na gtebokosci 30cm od powierzchni - utozy¢ w
gruncie rodzimym dodatkowy pas folii ochronnej w kolorze czerwonym z napisem ,UWAGA
KABEL — na gtebokoéci 0,5+1,0m, KABEL POD NAPIECIEM”. Folie ostrzegawczg nalezy
utozy¢ centralnie (folia powinna w réwnych odlegto$ciach wystawa¢ poza krawedzie
zewnetrzne kabla). W przypadku uktadania dwdch lub wiecej torow linii kablowej w jednym
wykopie nalezy nad kazdym z nich utozy¢ oddzielng folie ostrzegawcza.

Odcinki kabli winny by¢ o takich dtugosciach, aby stosowac jak najmniejsza liczbe muf
kablowych na trasie kabla.

Projektowane kable, przed zasypaniem zaopatrzyé w trwate oznaczniki z tworzywa
sztucznego o grubosci minimum 1mm, rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m
oraz w odlegtosci nie wiekszej niz 1m przy skrzyzowaniach z obcg infrastrukturg techniczng,
przepustach kablowych, mufach, zapasach kabli i innych miejscach charakterystycznych.
Na oznacznikach nalezy zamiesci¢ opisy zgodnie znormg N SEP-E-004. Nalezy
zastosowac oznaczniki kablowe np. OKI, na ktérych nalezy zapisa¢ m.in.

e symbol i nr ewidencyjny linii,

o typ, przekrdj, napiecie znamionowe kabla,

o znak fazy,

e znak uzytkownika kabla,

e rok ufozenia.

W terenie silnie zurbanizowanym, na kablach utozonych w ziemi oraz na rurach
ostonowych w wykopach otwartych, stosowac oznaczniki kabla nie rzadziej niz co 5 m.

Przy kopaniu rowu wzdtuz toru kolejowego urobek ziemi uktadaé obok rowu
z zastosowaniem ostony ttucznia (dla ochrony ttucznia przed zanieczyszczeniem urobkiem).

Ziemie w rowach po pracach ziemnych ubija¢é warstwowo do uzyskania pozadanej
wartosci zageszczenia gruntu. Kable przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi
przez uzytkownika oraz stuzby geodezyjne. Przy zasypywaniu rowu zachowac kolejnosé
warstw ziemi z wykopu.

Prace ziemne nalezy tak skoordynowaé z innymi branzami na etapie budowy by nie
wystepowata koniecznos$¢ odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni).

Wszystkie demontowane odcinki linii kablowych nalezy fizycznie usung¢ z gruntu.

4.2.4. Przepusty kablowe
W miejscu planowanych Ilub istniejgcych drég , torowisk, $ciezek rowerowych
projektowane kable nalezy ostaniac rurami:

o Rurami przepustowymi gtadkosciennymi z HDPE o $rednicy 160mm oraz 110mm
o odpornosci na sciskanie wg PN-EN 61386-24 i sztywnosci obowodowej SN wg PN-
EN 1SO-99-69:2008

e Rurami ostonowymi dwudzielnymi z HDPE o $rednicy 160mm oraz 110mm
dzielonymi wzdtuznie o odpornosci na sciskanie wg PN-EN 61386-24 i sztywno$ci
obwodowej SN wg PN-EN ISO-99-69:2008

¢ Rurami ostonowymi gtadkos$ciennymi z HDPE o $rednicy 160mm oraz 110mm

PW wersja 10.1

: ats, 45/
Kwiecier 2023 Branza Elektroenergetyka egls databgrut

102



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

Koniecznos¢ przebudowy istniejgcych linii kablowych krzyzujgcych modernizowang
linie kolejowg nalezy potwierdzi¢ na etapie wykonywania prac budowlanych. W tym celu
przed robotami torowymi nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania linii
kablowej i dokonania pomiaru jej zagtebienia oraz potwierdzenia wystepowania
zabezpieczenia na kablu w postaci rury ochronnej na odcinku skrzyzowania z torami. Nalezy
sprawdzi¢ czy w danym miejscu zachowana jest minimalna odlegtos¢ (25cm) goérnej
krawedzi istniejgcej rury na kablu od dolnej krawedzi projektowanej rury odwodnienia
liniowego torowiska oraz minimalna odlegtos¢ (30cm) gornej krawedzi istniejgcej rury
na kablu od dolnej krawedzi wyznaczajgcej powierzchnie wymiany podbudowy torowiska, a
takze minimalna odlegtos¢ 150cm gornej krawedzi rury od gtowki szyny.

Dazy¢ do minimalizacji fgczenia rur na dtugosci przepustu.

Przed zasypaniem przepustéw kablowych nalezy zgtosi¢ ich odbior gestorowi sieci.

Przepusty wykonane z rur ostonowych dzielonych powinien by¢ uszczelniony
wzdtuznie na catej swojej dlugosci. Konce przepustow zabezpieczy¢ przed przedostaniem
sie wody i zamuleniem za pomocg uszczelek, pokryw lub w inny sposob. Zabrania sie
stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowe;j.

Dla kabli nn stosowac¢ rury w kolorze niebieskim, a dla SN w kolorze czerwonym.

4.3. Oswietlenie

W zwigzku z likwidacjg czesci przejazdow kolejowo — drogowych ruch drogowy
zostanie przeorganizowany i poprowadzony na wiadukty. Zakfada sie osSwietlenie
przebudowywanego uktadu drogowego w nawigzaniu do istniejgcej infrastruktury
oswietlenia.

Przebudowa os$wietlenia wymagana jest takze z uwagi na zmiane geometrii drég w
rejonie modernizowanej linii kolejowej, oraz z uwagi na wystepujace kolizje infrastruktury
oSwietleniowe;.

Oswietlenie zostanie zaprojektowane oprawami oswietleniowymi o cechach i
parametrach dostosowanych do oswietlenia terenow kolejowych z oszczednymi Zrodtami
Swiatta LED.

Parametry oswietlenia bedg dostosowane do oswietlenia na dojezdzie lub dojsciu do
obiektu zgodnie z kategorig oswietlenia drég z uwzglednieniem stref przejsciowych.

Zakfada sie, iz zaprojektowane oswietlenie po wybudowaniu zostanie przekazane
witadzom gmin, wraz z zobowigzaniem do utrzymywania, eksploatacji i pokrywania kosztow
energii elektrycznej.

Do oswietlenia ul. Letniskowej (o$w-Cl) przewiduje sie zastosowanie opraw
stylistycznie zgodnych z zatgcznikiem nr. 1 do pisma
GZDiZ.ZD.6336.17.6.2023.KS.297,586,3440,4139 z dnia 07.11.2023r. ze zrédtami w
technologii LED o jednolitej temperaturze barwowej Swiatta biatego w granicach 2600-3000K
(skutecznos¢ n = 105 Im/W). Korpus oprawy wykonany z aluminium bez radiatoréw
zbierajgcych zanieczyszczenia, malowany proszkowo na kolorze RAL 7016 — mat struktura
(IP=65, IK=08, Il kl. ochronnosci).

W przypadku opraw o$wietlenia ulicznego dopuszcza sie zastosowanie innych opraw
os$wietleniowych niz przyjetych w projekcie (przyktadowe obliczenia fotometryczne w
zafgczniku) pod warunkiem, ze zastosowane oprawy oswietleniowe beda spetniaé wytyczne
techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz bedg spetnia¢ parametry
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fotometryczne dla okreslonej w projekcie klasy oswietleniowej przy nie przekraczaniu
maksymalnej mocy pobieranej przez oprawe zastosowang w projekcie oraz ich stylistyka
bedzie zblizona do wskazanej przez gestora (w zakresie osw-C1). Wykonawca w takim
przypadku na potwierdzenie spetnienia w/w wymagan zobowigzany jest przedstawi¢ karty
katalogowe oraz oswiadczenie producenta opraw, ze zastosowana oprawa spetnia
wszystkie wymagania techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz przedstawié¢
obliczenia fotometryczne wykonane w ogdlnodostepnym programie komputerowym DiaLux
lub rownowaznym, ktére potwierdzg spetnienie wymagan fotometrycznych.

Demontaz stupow oraz opraw oswietleniowych nalezy zrealizowaé¢ dopiero wtedy gdy
bedzie to niezbednie konieczne. Jako nadrzedng zasadag nalezy traktowa¢ zachowanie
istniejgcego oswietlenia podczas wykonywania przebudowy drogi by nie utrudniac tak prac
budowlanych jak i korzystania z drogi uzytkownikom.

Jako konstrukcje wsporcze projektuje sie stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o
przekroju okrggtym, oraz stupy wirowane betonowe typu E. Stupy oswietleniowe powinny
posiadaé certyfikat CE na zgodnos¢ z normg PN-EN 40. Stupy projektuje sie posadowi¢ na
zelbetowych fundamentach prefabrykowanych.

Stupy ustawia¢ wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw. W rejonie ul.
Kielnienskiej stupy oswietleniowe na moscie ustawi¢ wneka rewizyjng w kierunku balustrady
rozbieralnej.

Projektuje sie zastosowanie wysiegnikow tukowych (stalowych) jednoramiennych i
dwuramiennych.

Wszystkie elementy oswietlenia (stupy, wysiegniki, oprawy) nalezy malowac
proszkowo na kolor jak w stanie istniejgcym, w wykonczeniu mat struktura. Podstawe i doing
czesc stupa zabezpieczy¢ elastomerem o kolorze maksymalnie zblizonym do koloru stupa.

Do elementow wymagajgcych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie
Zz wymaganiami normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500. Konstrukcje winny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na goraco.

Stupy wyposazy¢é w izolacyjne zigcze kablowe i wyposazyé w rozigczniki
bezpiecznikowe z wktadkami bezpiecznikowymi DO. Instalacje w stupach, pomiedzy
ztgczem, a oprawg nalezy wykonac przewodami typu YDY.

Kable w stupach przelotowych tgczy¢é za pomocg tabliczek bezpiecznikowo —
zaciskowych tekstolitowych jednorzedowych w pionowym uktadzie Srub, uwzgledniajgc
ukfadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztgcz 1ZK
w sposob umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki stupowe;.

W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym ukfadzie srub. Uwzgledni¢ ukfadanie zyt na tabliczce
stupowej na tzw. Choinke z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece

Dodatkowg ochrone od porazen projektowanej sieci oswietleniowej stanowi szybkie
wytgczenie. Obudowy stupdw przytgczy¢ za pomocg przewoddw ochronnych o barwie z6tto
- zielonej o przekroju min. 16mm2 (LgY 16) do zacisku ztgczki na zytach PEN - do ktérej
nalezy przytgczyc¢ takze przewod neutralny w.l.z stupa. Stupy koncowe, rozgatezne oraz w
odlegtosci nie wiekszej niz 5 stanowisk stupowych przytaczy¢ do uprzednio wykonanego
uziemienia tasmowopretowego (prety 2x9m lub 3x6m) wprowadzajgc bednarke na zacisk
PEN tabliczki zaciskowej we wnece stupa. Potgczenia w ziemi spawac oraz zabezpieczy¢
przed korozjg. Rezystancja uziemien nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.
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Koncéwki kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi

Przy przebudowie linii kablowych nn nalezy takze odtworzy¢ istniejgcy uziom poziomy
Demontaz stupow oraz opraw oswietleniowych nalezy zrealizowaé dopiero wtedy gdy bedzie
to niezbednie konieczne. Jako nadrzedng zasadg nalezy traktowac zachowanie istniejgcego
o$wietlenia podczas wykonywania przebudowy drogi by nie utrudniac¢ tak prac budowlanych
jak i korzystania z drogi uzytkownikom.

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazeh dla stupéw funkcyjnych oraz
zabudowywanych wszedzie tam, gdzie istnieje mozliwos¢ zagrozenia dla ludzi przewidziano
budowe uziemien ochronnych. Ochrone przeciwporazeniowg nalezy zrealizowa¢ w oparciu
o polskg norme PN-E—-05115:2002. ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV” oraz norme PN-EN 50341-1:2005. ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne prgdu przemiennego powyzej 45 kV. Czes¢ 1. Wymagania ogoine.
Specyfikacje wspdlne”.

Po stronie nN 0,4 kV ochrone przeciwporazeniowg zaprojektowano w oparciu o polskg
norme - PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
zapewniona bedzie poprzez zastosowanie urzgdzen |l klasy izolacji oraz poprzez
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN.

45. Uziemienia

Wskazane z projekcie stupy oraz inny osprzet uziemié. Uziemienie nalezy wykonac
z bednarki FeZn 30x4mm oraz pretow stalowych ocynkowanych &16mm, zgodnie
z typowymi rysunkami zatgczonymi do opracowan katalogowych i albumow typizacyjnych.
W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci uziemienia nalezy dokona¢ rozbudowy
uziomu o kolejne odcinki tasmowo-pretowe.

Przy przebudowie linii kablowych nalezy wykona¢ uziomy poziome poprzez utozenie
bednarki FeZn 30x4mm na dnie wykopu pod kablem na catej dtugosci linii kablowej.
Bednarke nalezy przysypa¢ 10 cm warstwg piasku lub gruntu rodzimego w celu
odseparowania od kabla. Projektowang bednarke nalezy potgczy¢ z dostepnymi uziomami,
zaciskami uziemiajgcymi kablowych rozdzielnic szafowych, szafek pomiarowych, stacji,
stanowisk stupowych itp.

Wartos¢ rezystancji uziemienia stupdw z ogranicznikami przepie¢ nie moze
przekracza¢ 10Q.

Rezystancja uziemienia w szafkach pomiarowych, kablowych rozdzielnicach
szafowych zintegrowanych Iub kablowych rozdzielnicach szafowych naziemnych
z uktadem pétposrednim nie powinna przekroczy¢ wartosci 30 Q.

taczenie bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretem wykonaé przez spawanie,
zgrzewanie lub skrecanie dwoma srubami M10 albo fgczenie uchwytami srubowymi.

Na wysokosci 1 m od ziemi nalezy wykona¢ zacisk probierczy. Potgczenie wykonac
dwiema srubami z odsadzeniem 30 mm od stupa na dtugo$ci 75 mm.

Przewody uziemiajgce wprowadzone do gruntu, niezaleznie od posiadania statych
pokry¢ antykorozyjnych (ocynkowania, miedziowania) powinny byé pokryte warstwg nie-
przepuszczajgcg wilgoci. Miejsca potgczen zabezpieczy¢ przed korozjg przez pokrycie w
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ziemi, np. masg asfaltowg, a w czesci nadziemnej stupa wazeling bezkwasowg. Bednarke
taczacg uziom z zaciskiem probierczym pokry¢ powtokg antykorozyjng do wysokosci 0,3m
nad ziemig i do gtebokosci 0,2m w ziemi.

Po wykonaniu robot nalezy dokonaé¢ pomiaru stanu izolacji, opornosci uziemien i
sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen, wyniki pomiarow potwierdzi¢ protokotami, ktore
nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi.

4.6. Tabela doboru obciazen stupow
Do zaprojektowania stupéw wykorzystano:

¢ Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami samono$nymi
0 powioce z polietyleny usieciowanego o przekrojach 25 + 120 mm2 na zerdziach
wirowanych i ZN”

o Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL 25 + 95
mm2 na zerdziach wirowanych”

Strefy obcigzenia wiatrem W2 i sadzig S3 wg. PN-EN-50341.2-22:2016-04.

Przed przystgpieniem do wykonania posadowien stupdw nalezy w pierwszej kolejnosci
dokona¢ oceny podtoza gruntowego w oparciu o zasady zalecane w normie PN-81/B-03020.
W niniejszym opracowaniu zaprojektowano posadowienie stupow dla gruntu stabego.

L.p.l Nr | Typ | Typ linii gtbwnej | Maks. Sita Typ Dopuszczalne Dobrany
stupa | stupa| Podstawowe obcigzenia |zerdzi| obcigzenie stupa | fundament
skladowe stupa Puwd [daN] stupa
obcigzenia Pu [daN]
1 2 3 4 5 6 7 8
Obiekt nn-C1
4xAl 50
301 K 45MPa 893 12/10 1200 UP3+UP4
4xAl 50
102/1| K 25MPa 495 12/12 1200 UP3+UP4

4.6.1. Obliczenia wytrzymatosci stupéw nN

Dtugos¢ przesta a[m]
Przewdd do30 | 30:45 | 45:65 | 6590
Naciag F, [daN]
AsXSn 4x70 420 560 700 910
AsXSn 4x50 350 450 600 750
AsXSn 4x35 280 385 490 595
AsXSn 2x25 163 213 - -
Linia Dtugosé przesta a[m]
a<35 as40 | as<45 | as50 | as55 | ase0 a<65
Nacigg F, [daN]
4xAL70 703 843 1124 1265 1546 1686 1827
4xAL50 495 693 891 990 1187 1286 1489
4xAL35 419 559 698 838 908 1047 -
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2xAL25 200 250 300 324 374 - -
AL25 100 125 150 162 187 - -

Obiekt nn-C1 [4xAL50mm2; WII; Sll]

Dobér stupa krancowego nr 301

Nacigg podstawowy 1 (4xAL50; a=44m) N,;= 891 daN

Obcigzenie przewodow wiatrem: B,, =21daN

Obcigzenie stupa wiatrem: P, = 60 daN
Pywa = Pyw

P, = /sz + P,s* = 893daN = 8,93kN

Dobrano stup: K-12/12, zerdz E-12/12 o dopuszczalnym obcigzeniu P,,,; = 12kN
Dobdr ustoju: ustdj typu UP3, gtebokosc zakopaniat= 2,9 m

Dobdr stupa krancowego nr 102/1

Nacigg podstawowy 1 (4xAL50; a=19m) Np1= 495 daN

Obcigzenie przewodow wiatrem: Pyp =9 daN

Obcigzenie stupa wiatrem: P,s = 60 daN
Pywa = Puw

P, = /sz + P,s% = 499daN = 4,99kN

Dobrano stup: K-12/12, zerdz E-12/10 o dopuszczalnym obcigzeniu P,,,; = 10kN
Dobér ustoju: ustdj typu UP3, gtebokos$¢ zakopaniat = 2,8 m

Obiekt nn-C9 [4xAL35mm2; WII; Sl

Dobdr stupa odporowo-naroznego nr 906

Naciag podstawowy 1 (4xAL35;a=25m) Np1= 419 daN
Naciag podstawowy 2 (AsXSn 4x35, a=33m) N,,= 385 daN
Obcigzenie przewodow wiatrem: Py, =77 daN
Obcigzenie stupa wiatrem: P,s = 60 daN

Poa=P,iPg =P
2
P, = 3* Ny, + N, = 327daN = 2,80kN

Dobrano stup: ON-10,5/6, zerdz E-10,5/6 o dopuszczalnym obcigzeniu P,; = 6kN
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Dobér ustoju: ustéj typu UP3, gtebokos$¢ zakopaniat=2,3 m

Dobér stupa przelotowego nr 907

Naciag podstawowy 1 (AsXSn 4x35) N,1=350 daN

Obcigzenie przewodow wiatrem: B,, =76 daN

Obcigzenie stupa wiatrem: P,s =50 daN
Puwd = Puw

Puw = Pyp + Pys = 126daN = 1,26kN
Dobrano stup: P-10,5/4,3, zerdz E-10,5/4,3 o dopuszczalnym obcigzeniu P,,,; = 4,3kN
Dobér ustoju: ustéj typu UP1, gtebokosé zakopaniat=2,3 m

Dobdr stupa odporowo-naroznego nr 908

Naciag podstawowy 1 (4xAL35;a=35m) Np1=419 daN
Naciagg podstawowy 2 (AsXSn 4x35, a=33m) N,,= 385 daN
Obcigzenie przewodow wiatrem: Byp =92 daN
Obcigzenie stupa wiatrem: P,s = 60 daN

Pyy =P, iPyy =P,
2
Pu=73*Npz + Ny = 466daN = 4,66kN

Dobrano stup: ON-10,5/6, zerdz E-10,5/6 o dopuszczalnym obcigzeniu P,; = 6kN
Dobér ustoju: ustdj typu UP3, gtebokos¢ zakopaniat = 2,3 m

4.6.2. Obliczenia wytrzymatosciowe stupow oswietleniowych
Obiekt 0$w-C3 [AsXSn 2x25mm2; WII; SlI]

Dobdr stupa krancowego nr 96a (1/899)

Nacigg przewodu (AsXSn 2x25; a=34m) Np1= 163 daN

Obcigzenie wiatrem oprawy P, =27daN

Wartos¢ naciggdéw podstawowych przewodow przytgczy N, = 0daN

Obcigzenie stupa wiatrem: P, = 60 daN
Puwd = Puw

P, = /Puz + P?

P, = N, + N, = 163daN = 1,63kN
P, =P, + P, + N, = 87daN = 0,87kN
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P,, = 185daN = 1,85kN
Dobrano stup: K-10,5/6, zerdz E-10,5/6 o dopuszczalnym obcigzeniu P,; = 6kN
Dobér ustoju: ustéj typu UB1, gtebokos¢ zakopaniat=2,5m

4.7. Obliczenia techniczne kolizje oswietleniowe

4.7.1. Wymagania oswietlenia

W projekcie zatgczono wyniki obliczen natezenia oswietlenia dla chodnikéw, przejsc
dla pieszych i luminacji pasow jezdni. Wyniki obliczeh potwierdzajg, iz uzyskane parametry
oswietlenia sg wyzsze od parametréw zatozonych.

Obiekt osw-C1 — km 189+501
SOU-435 ,Barniewicka”
P224-PW-ELE-03-002-OBL-WK189+501-01 — obliczenia fotometryczne

Tabela 6.7.1.1.2 Minimalne parametry o$wietlenia dla ul. Letniskowej w m. Gdansk
Osowa — bez redukcji mocy

) Ehsr ) Lm Uoh
Klasa o$wietleniowa Enbd [Ix] Emin [cd/m2 Uov [l
[Ix] [Ix] 1 (-]
C4 —dla jezdni 10 - 0,4
C2-dla J.?Z'dm — strefa 20 ) 0.4
przej$ciowa
S3 - dla chodnikow 7,5 - 15
S1 - dla chodnikéw — strefa 15 ) 50
przej$ciowa
CO —dla tunelu 50 - 0,4

Tabela 6.7.1.1.2 Minimalne parametry o$wietlenia dla ul. Letniskowej w m. Gdansk

Osowa — redukcja moc

i Ehsr ) Lm Uoh
Klasa o$wietleniowa St [Ix] Emin [cd/m2 e (-]

[Ix] [1x] 1 [-]

C5 —dla jezdni 7,5 - 0,4

C3-dla j.?Z.an — strefa 15 ) 0.4
przej$ciowa

S4 — dla chodnikéw 7,5 - 3
S1-dla chp’dr)lkow — strefa 15 ) 50

przej$ciowa

C1 —dla tunelu 30 - 0,4

Tabela 6.7.1.1.3 Minimalne parametry o$wietlenia dla ul. Kielnienskiej w m. Gdansk

Osowa — bez redukcji mocy

. Ehsr . Lm Uoh
Klasa oswietleniowa E[?;sir [1x] E[r|1)1(|]n [C(]J| Im2 U[(_)]v [
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M3/C3 - dla jezdni

15

0,4

P3 — dla chodnikow

7,5

15

Osowa — redukcja moc

Tabela 6.7.1.1.4 Minimalne parametry oswietlenia dl

a ul. Kielnienskiej w m. Gdansk

. Ehsr . Lm Uoh
Klasa oswietleniowa Evsr [Ix] Emin [cd/m2 Uov [
(1] [IX] ] [
M4/C4 — dla jezdni 10 - 0.4
P4 — dla chodnikow 5 - 1

4.7.2. Obliczenia instalacji uziemiajacej

Aby zapewni¢ wymagang wartos¢ rezystancji nalezy utozy¢ bednarke stalowg
ocynkowang 30x4mm o dtugosci 80m oraz pogrgzy¢ w gruncie 2 uziemiacze pionowe 16
o dtugosci 3m, oddalone od siebie 0 10 m. Uziomy pionowe potgczy¢ z uktadang bednarkg
na gtebokosci min. 0,8m.

Zaleca sie wykonanie czesci uziemienia w trakcie wykonywania linii kablowych. W
pogtebionych o 15 cm (w stosunku do wymaganych) wykopach kablowych utozyé uziom
tasmowo — pretowy, przykryé go 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie 10cm
warstwa piasku i przystgpi¢ do ukfadania kabli nN.

Obliczenia instalacji uziemiajgcej:

p 212 500 2 . 802
R= o "y T2 31280 ™0030.095 12714
RZ:L.[MS_I_ ]= 500 -[ln8'3—1]=16750
2ml |4 2-314-3 10016 ’
R, R, 12,71-167,5
Rw = R m+n'R, m, 1271 085+2-1675 085 > <1042
gdzie:

R, — rezystancja uziomu poziomego [Q];

R, — rezystancja pojedynczego uziomu pionowego [Q];
R,, — rezystancja wypadkowa uziomu poziomego i pionowego [Q];
o — rezystywnos$¢ gruntu [Qm];

L — dtugos¢ uziomu poziomego (bednarki) [m];

| — dtugos¢ uziomu pionowego (szpilki) [m];

n — ilos¢ pretow [szt];

h — minimalna gteboko$¢ zakopania bednarki [m];

b — szeroko$¢ bednarki [m];

d — Srednica preta[m];

n1 — wspotczynnik wykorzystania bednarki;

n2 — wspotczynnik wykorzystania preta.
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4.7.3. Bilans mocy

Obiekt osw-C1 — km 189+501
SOU-435 ,Barniewicka”

Tabela 4.7.3.1 Bilans mocy dla SOU-435-Barniewicka

SOU-435-Barniewicka — przed przebudowa
llo$¢ lamp o mocy Calkowita
70W 58W moc opraw
[Po]
szt. szt. [W]
Suma 10 4 932
SOU-435-Barniewicka — po przebudowie
70W 36,6W 62W 122W
szt. szt. szt. szt. [W]
Suma: 3 6 5 3 1105,6

Tabela 4.7.3.2 Bilans mocy dla SO-3 Kielniehska Jurata
SO-3 Kielnienska Jurata — przed przebudowa

llo$¢ lamp o mocy Catkowita
45W 65W 75W 95 W 105W 120W mo‘f;op]raw
szt. szt. szt. szt. szt. szt. [W]
Suma 10 2 4 14 5 2 2975

SO-3 Kielnienska Jurata — po przebudowie
45W 65W 75W 95 W | 105W | 120W 89W | 25,8W
szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. [W]
Suma: 10 2 4 14 5 2 9 5 3905

5. Zestawienie montazowe

5.1. Kolizje SN

5.1.1. Obiekt SN-C5 — km 189+370

Wiasnos¢: ENERGA Operator S.A.

Linia SN nr 014106 relacji: S£31(014101) — T-1477 Osowa Jezioro

| Rura ostonowa dzielona RHDPE-D 160mm | 8 | m |
5.1.2. Obiekt SN-C5a — km 189+370

Wiasnos¢: ENERGA Operator S.A.

Linia SN nr: S310157 relacji: S£12(LN014076) — ST 10-30

| Rura ostonowa dzielona RHDPE-D 160mm | 25 | m |
5.1.3. Obiekt SN-C6 — km 190+465

Wiasnos¢: ENERGA Operator S.A
Linia SN nr: 016053 relacji T-16562 ,Drawska” — T-1443 ,Osowa Wie$”

Kabel 3x XRUHAKXS 1x150mm2 240 m

gtowica kablowa SN typu: CHE-F 24kV 70-240 3 szt.

Rura ostonowa RHDPEp 160/14,6mm 146 m

Rura ostonowa HDPE 160 73 m

Mufa przejsciowa SN typu.:TRAJ-24/70-150-PL0O1 1 Szt.
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5.1.4. Obiekt SN-C6a — km 190+465

Wiasnosc¢: ENERGA Operator S.A
Linia SN nr: 016070 relacji T-1443 ,Osowa Wies” — T-16563 ,,Chetminska”

Kabel 3x XRUHAKXS 1x150mm2 79 m
gtowica kablowa SN typu: CHE-F 24kV 70-240 3 szt.
Rura ostonowa RHDPEp 160/14,6mm 62 m
Mufa przejsciowa SN typu: TRAJ-24/1x70-150-PLO1 1 szt.

5.1.5. Obiekt SN-C7 — km 190+465 LK201

Wiasnos¢: Gdanska Infrastruktura Wodociggowo — Kanalizacyjna
Linia SN 3xXXRUHAKXS 1x120 nr: 016515 kier. Stacja Uzdatniania Wody ,Osowa”

Kabel 3x XRUHAKXS 1x150mm2 284 m
Rura ostonowa RHDPEp 160/14,6mm 198 m
Rura ostonowa HDPE 160 73 m
Mufa przelotowa SN typu.: 3XCHMSV 24kV 95-240 2 kpl.
5.2. Kolizje nn
5.2.1. Obiekt nn-C1 — km 187+520
Wiasnos¢: ENERGA Operator S.A.
T-1461 ,Barniewice II”
Kabel NA2XY 4x120mm2 70 m
Rura RHDPEp110/10mm 64 m
Stup nr 301 (K-12/12)
- Zerdz E-12/12 1 Szt.
- Ustéj UP3 1 kpl.
- Poprzecznik krahcowy PK-1 1 Szt.
- Obejma0-3 1 szt.
- lzolator S-80/2 4 szt.
- Ograniczniki przepie¢ typu BOP-R 0.5/10 3 Szt.
- Uziom z pretéw @16 i FeZn30x4 TP 2x12 + 3x6 1 Kpl.
- Zacisk odgatezny SPIN 383 4 Szt.
- Rura ostonowa RHDPE-UV 75/7,0 3 m
Stup nr 102/1 (K-12/10)
- Zerdz E-12/10 1 Szt.
- Ustéj UP3 1 kpl.
- Poprzecznik krancowy PK-1 1 Szt.
- Obejma 0-3 1 szt.
- lzolator S-80/2 4 szt.
- Ograniczniki przepieé¢ typu BOP-R 0.5/10 3 szt.
- Uziom z pretéw @16 i FeZn30x4 TP 2 x 12+3 x 6 1 kpl.
- Zacisk odgatezny SPIN 383 4 Szt.
- Rura ostonowa RHDPE-UV 75/7,0 3 m
5.2.2. Obiekt nn-C3 — km 187+900
Wiasnosc¢: ENERGA Operator S.A.
Linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4x120
T-317170 Nowy Swiat 66 relacji: ZK-Planetarnal — ZK-dz457
| Rura ostonowa dzielona RHDPE-D 110mm | 12 | m |
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5.2.3. Obiekt nn-C4 — km 188+855

Wiasnos¢: ENERGA Operator S.A.
T-16521-400 ,Boczna” relacji: T-16521 — 23100531

Kabel NA2XY 4x240mm?2 130 m
Rura ostonowa HDPE 125 m
Bednarka FeZn 30x4 113 m
Uziom z pretéw ®16 — 6m 2 kpl
Mufa kablowa przelotowa nN typu: SMHSV4 95-240 1 Szt.

5.2.4. Obiekt nn-C5 — km 190+475

Wiasnos¢: ENERGA Operator S.A.
T-1443 ,Osowa Wies” [obwod 1443-800-1 kier. st. Chwaszczyno]

Kabel NA2XY 4x120mm2 74 m
Rura ostonowa RHDPEp110/10 52 m
Mufa kablowa przelotowa nN typu: SMHSV4 95-240 1 szt.
5.2.5. Obiekt nn-C6 — km 190+475
Wiasnos¢: ENERGA Operator S.A.
T-1443 ,Osowa Wies” [obwdd 1443-900-1 kier. Oliwa]
Kabel NA2XY 4x120mm2 74 m
Rura ostonowa RHDPEp110/10 52 m
Rura ostonowa HDPE110 4 m
Rura ostonowa RHDPE-UV 75/7,0 3 m
Zacisk odgatezny SPIN 383 4 szt.
5.2.6. Obiekt nn-C9 — km 190+700
Wiasnos¢: ENERGA Operator S.A.
T-1443 ,Osowa Wies”
Przewdd AsXSn 4x35 mm2 67 m
Stup nr 906 (ON-10,5/6)
- Zerdz E-10,5/6 1 szt.
- Ustéj UP3 1 kpl.
- Poprzecznik krancowy PK-1 1 Sszt.
- Sruba oc znakr. i podkt. okr. | sprez. 2 Szt.
- lzolator S-80/2 4 szt.
- Zigczka petlicowa 2509 4 Szt.
- Hak wieszakowy SOT39 1 szt.
- Uchwyt odciggowy SO274S 1 szt.
- Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP32.1 4 szt.
- Ograniczniki przepie¢ typu BOP-R 0.5/10 3 szt.
- Uziom z pretéow ®16 i FeZn30x4 TP 2 x 12+3 x 6 1 kpl.
Stup nr 907 (P-10,5/4,3)
Zerdz E-10,5/4,3 1 | szt
Ustéj UP1 1 kpl.
Hak wieszakowy SOT 21.1 1 Szt.
Uchwyt przelotowy SO270 1 szt.
Stup nr 908 (ON-10,5/6)
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- Zerdz E-10,5/6 1 szt.
- Ustoj UP3 1 kpl.
- Poprzecznik krancowy PK-1 1 szt.
- Sruba oc znakr. i podkt. okr. | sprez. 2 SZzt.
- lzolator S-80/2 4 szt.
- Ztgczka petlicowa 2509 4 szt.
- Hak wieszakowy SOT39 1 szt.
- Uchwyt odciggowy SO274S 1 szt.
- Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP32.1 4 szt.
- Ograniczniki przepie¢ typu BOP-R 0.5/10 3 szt.
- Uziom z pretow ®16 i FeZn30x4 TP 2 x 12+3 x 6 1 kpl.
5.3. Kolizje oswietleniowe
5.3.1. Obiekt osw-C1 — km 189+501
S0OU-435 ,Barniewicka”
L.p. | Nazwa ilos¢. | jedn.
1 | Stup stalowy ocynkowany 7m, kompletny, z osprzetem, 8 kpl.
fundamentem, bez wysiegnika
2 | Wysiegnik HXL = 1x2m 4 szt.
3 | Wysiegnik HXL = 1x1m 4 Szt.
4 | Oprawa os$wietleniowa drogowa LED 122W 3 Szt.
5 | Oprawa oswietleniowa drogowa LED 62W 5 Szt.
6 | Oprawa os$wietleniowa liniowa LED 36,6 W 6 szt.
7 | Autonomiczny przekaznik czasowy APC-LED 8 Szt.
8 | Rura ostonowa HDPE110 59 m
9 | Rura ostonowa HDPE 50 272 m
10 | Kabel YAKXS 4x35 265 m
11 | Bednarka FeZn 30x4mm 237 m
12 | Uziom z pretéw ®16 i FeZn30x4 TP 2 x 12+3 x 6 3 kpl.
13 | Folia do znakowania kabli - niebieska 237 m
14 | Kabel YKY 4x2,5 mm2 51 m
15 | Kabel YDY 2x2,5 48 m
5.3.2. Obiekt oSw-C3 — km 190+465
Stup stalowy ocynkowany h=7m, kompletny, z fundamentem, osprzetem, 9 kpl.
bez wysiegnika
Wysiegnik 2ram HxL = 1x1m 5 Sszt.
Wysiegnik 1ram HxL = 1x1m 4 Sszt.
Oprawa os$wietleniowa drogowa LED 73W 9 Szt.
Oprawa o$wietleniowa drogowa LED 26W 5 Szt.
Kabel YAKXS 4x35 552 m
Rura ostonowa HDPE110 89 m
Rura ostonowa HDPE 50 552 m
Bednarka FeZn 30x4mm 160 m
Folia do znakowania kabli - niebieska 160 m
Kabel YDY 3x2,5 140 m
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6. Zestawienie demontazowe

Demontazowi bedg poddane konstrukcje wsporcze linii energetycznych, stupy i oprawy
oswietleniowe oraz przewody i kable elektroenergetyczne. Wymienione materiaty i
urzagdzenia po demontazu nalezy przekaza¢ do wykorzystania lub utylizacji, wg stanu
technicznego urzadzen i dyspozycji Wiasciciela.

6.1. Kolizje SN
©
Lp [Linia 818 |5|S
z |z |z |2
) [%5)] ) (7]
1 [Kabel 3xXRUHAKXS 1x120mm2 | m | - - 1210210
2 |Kabel HAKnFtA 3x120mm?2 m |176|37 | - |213
6.2. Kolizje nn
Linia
e 3|13 |8 |8 |8 |5
C c C c C o ]
c < c < c (7]
1 Stup jednozerdziowy ZN kol | 1| - i I P
Wraz z osprzetem
2 |Przewdd 4x AL50 mm?2 m | 30| - - - - |30
3  |Przewdd 4x AL35 mm?2 m - - - - 17171
4 |Kabel YAKY 4x120 mm?2 m - - |51 140 | - |91
5 |Kabel YAKY 4x240mm?2 m | - (113 ] - - - 113
6.3. Kolizje oswietleniowe
Obiekt osw-C1 — km 189+501
SOU-435 ,Barniewicka”

L.p. | Nazwa ilos¢ | jedn.
1 | Demontaz stup oswietleniowy stalowy z oprawag 7 kpl.
2 | Demontaz oprawa oswietleniowa liniowa 4 Szt.
3 | Demontaz kabel oswietleniowy YAKXs 4x25 170 m
4 | Demontaz kabel o$wietleniowy YKY 4x2,5 30 m
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- O |«

Lp [Linia é s
S |3

1 |Stup jednozerdziowy ZN wraz z osprzetem |kpl. | 4 | 4
2 |Stup betonowy typu OZ wraz z osprzetem | kpl | 2 | 2

3 [Stup metalowy typu SSO wraz z osprzetem | kpl| 1 | 1

4 |Oprawa oswietleniowa sodowa szt.| 7 | 7
5 [Przewdd 2xAL25 mm?2 m |20 |20
6 |Kabel YAKY 4x35mm?2 m |150|150
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7. Opis zakresu rownowaznosci

W przypadku wystgpienia w dokumentacji projektowej jakiegokolwiek opisu
charakteryzujgcego pochodzenie projektowanych urzgdzen dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzania réwnowaznego, ktére umozliwia uzyskanie efektu zatozonego za pomoca
innego rozwigzania technicznego przy czym zastosowane materiaty i urzgdzenia
réwnowazne gwarantujg spetnienie wymagan zawartych w standardach technicznych
gestora sieci oraz w przypadku, gdy dany materiat przeszedt na dzien sporzadzenia projektu
postepowanie prekwalifikacyjne, powinien znajdowac¢ sie w wykazie materiatdw i urzgdzen
przekwalifikowanych.

l.p. [Nazwa Réwnowaznosé

Rura ostonowa gtadkoscienna-gruboscienna-przepustowa
przeznaczone sg do budowy rurociggéw ochronnych w
warunkach specjalnych

Srednica zewnetrzna: 160mm

Kolor: czarny

Materiat: polietylen HDPE

Laczenie: przez zgrzewanie

Odpornos¢ na sciskanie 750N

1 |RHDPEp 160

Rura ostonowa jednoscienna gtadka dzielona wzdtuznie
Srednica zewnetrzna: 160mm
Kolor: Czerwony

2 |RHDPE-D 160 Materiat: polietylen HDPE
taczenie: poprzez przesuniecie dwdch potdwek rury wzgledem
siebie

Odpornos¢ na sciskanie 750N

Rura ostonowa

Kolor: czerwony,

3 |RHDPE 160 Materiat: polietylen HDPE
taczenie: przy pomocy ztaczek

Rura ostonowa gtadkoscienna (sr. 110mm)

Kolor: czarna

Odporna na promieniowanie UV.

Odpornos¢ na Sciskanie: 750N

Materiat: polietylen HDPE z dodatkiem stabilizatora UV

4 |RHDPE-UV 110

Rura ostonowa gtadkoscienna ($r. 50mm)
Kolor: czarna
Odporna na promieniowanie UV.

5 |RHDPE-UV 50
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Odpornos¢ na sciskanie: 750N
Materiat: polietylen HDPE z dodatkiem stabilizatora UV

Rura ostonowa gtadkoscienna-gruboscienna-przepustowa
przeznaczone sg do budowy rurociggdéw ochronnych w
warunkach specjalnych

Srednica zewnetrzna: 110mm

6 |RHDPEp 110 Kolor: czarny

Materiat: polietylen HDPE

Laczenie: przez zgrzewanie

Odpornos¢ na sciskanie 750N

Rura ostonowa jednoscienna gtadka dzielona wzdtuznie
Srednica zewnetrzna: 110mm

Kolor: Niebieski

Materiat: polietylen HDPE

taczenie: poprzez przesuniecie dwoch potéwek rury wzgledem
siebie

Odpornos¢ na sciskanie 250N

7 |RHDPE-D 110

Rura ostonowa

Srednica zewnetrzna: 110mm
Kolor: niebieski

Materiat: polietylen HDPE
taczenie: przy pomocy ztaczek

8 |RHDPE 110

Rura ostonowa gtadkoscienna (Sr. 75mm)

Kolor: czarna

9 |RHDPE-UV 75/7,0 Odporna na promieniowanie UV.

Odpornos¢ na Sciskanie: 750N

Materiat: polietylen HDPE z dodatkiem stabilizatora UV

Mufa przelotowa prefabrykowana do tgczenia kabli jednozytowych
o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE na napigecie 12/20
(np. XUHAKXS. YHAKXS, XRUHAKXS, XNRUHAKXS),
o fgczonej zyle roboczej 35-240 mm2 za pomocg ztgczek
10 |Mufa przelotowa SN zaprasowywanych na szesciokat Ilub sSrubowych, izolacja
podstawowa kabla ze zintegrowanym sterowaniem pola
odtwarzana w technologii nasuwanej lub zimnokurczliwej np.:
3XCHMSV 24kV XX-XX, POLJ-24/1xXX-XX, JUPRF 24 XX-XX

CM S2 PO
11 |Mufa przejsciowa SN
PW wersja 10.1 . o 61/
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Mufy przejsciowe do tgczenia kabli trojzytowych o izolacji
papierowo-olejowej, opancerzonych i nieopancerzonych i
wspélnej powloce metalowej na napiecie 12/20 kV z kablami
jednozytowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE na
napiecie 12/20 kV (np. XUHAKXS, YHAKXS, XRUHAKXS,
XnRUHAKXS), (komplet=zestaw na 3 fazy, zlgczki kablowe
wchodzg w sktad zestawu) np.: TRAJ-24/XX-XX-PLO1;
CHMP(H)SV3-1 24kV XX-XX/PL; 24GTM3.1 MXX-XX

12

Mufa przelotowa nN

Mufy kablowe przelotowe do tgczenia kabli 4 zytowych o izolacji z
polietylenu usieciowanego XLPE lub PCV na napiecie 0,6/1 kV
(np. YAKXS, YXS, YAKY, YKY) o tgczonej zyle roboczej 25-240
mm2 za pomocg ztgczek zaprasowywanych na szesciokat lub
srubowych, odtworzenie izolacji zyty kabla gruboscienng rurg
termokurczliwg z wewnetrzng warstwg termotopliwego kleju
uszczelniajgcego np.: np: LISB-4xXX-XX-PLO2,
SMHSV4 XX-XX, SRN4 XX-XX ZXX.

13

TECEO GEN2 1 5068
Flat, Glass Extra Cleatr,
Smooth 32 XP-
G3@500mA NW

740 230V

- strumien Swietlny oprawy min. 6234 Im,
- strumien swietlny lampy min 7975Im,

- maksymalna moc oprawy 50 W,

-CRI 70

- Il klasa izolacji

14

TECEO GEN2 1 5068
Flat, Glass Extra Cleatr,
Smooth 40 XP-
G3@700mA NW

740 230V

- strumien Swietlny oprawy min. 10259 Im,
- strumien swietlny lampy min 13124 Im,

- maksymalna moc oprawy 85 W,

-CRI 70

- Il klasa izolacji

15

TECEO GEN2 1 5068
Flat, Glass Extra Cleatr,
Smooth 40 XP-
G3@900mA NW

740 230V

- strumien Swietlny oprawy min. 12446 Im,
- strumien swietlny lampy min. 15924 Im,
- maksymalna moc oprawy 111 W,

-CRI 70

- Il klasa izolacji

16

TECEO GEN2 1 5145
[Flat, Glass Extra Clear,
Smooth], [Lum. shape-
related, Plastic, White]
Back Light, Light
Exhauster, Zebra right
48 XP-G3@300mA NW
740 230V

- strumien Swietlny oprawy min. 5603 Im,
- strumien Swietlny lampy min 7642 Im,

- maksymalna moc oprawy 43 W,
-CRI70

- Il klasa izolacji

- asymetryczny strumien swietlny

17

CITEA NG2 MIDI 5304
Flat glass 40
LH351C@500mA WW

- strumien swietlny oprawy min. 6234 Im,
- strumien swietlny min 9493Im,
- maksymalna moc oprawy 62 W,
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830 230V 02-58-001 - CRI 80
528492 - Il klasa izolacji

- strumien swietlny oprawy min. 15690 Im,
CITEA NG2 MIDI 5304 |- strumien $wietiny min. 18792 Im,

18 Flat glass 80 - maksymalna moc oprawy 122 W,
LH351C@500mA WW |- CRI 80
830 230V 02-58-003 - Il klasa izolacji
528492

- strumien Swietlny oprawy min. 5259 Im,
i i - strumien Swietlny lampy min 5259 Im,
19 INV320LED-1500 - maksymalna moc oprawy 45,4 W,
JAM3-1 - CRI 80

- Il klasa izolacji

- napiecie zasilajgce: 230 V +5/-15%, 50Hz

- urzgdzenie w obudowie przystosowanej do ztgcza NEMA

- wymiary urzadzenia w obudowie NEMA (wys./srednica): 50 x &
84 mm, (montaz na zewngtrz oprawy LED)

- ilo$¢ wyjs¢: APC-LED 1-10 V -1,

- poboér mocy 0,5 W

- temperatura pracy: od —30°C do +80°C

- stopieh ochrony: IP20

20 |APC-LED
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8. Uwagi koncowe

e Dla zagwarantowania zgodnosci technicznej wyrobow i zapewnienia wymaganej jakosci,
dla partii materiatéw i/lub urzgdzenia powinny by¢ dostarczone wymagane dokumenty dla
danego wyrobu, takie jak:

- Swiadectwo odbioru

- Deklaracja zgodnosci

- Wyniki badan laboratoryjnych
- Protokét odbioru technicznego

o Przed przystgpieniem do robo6t nalezy sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
— podstawa Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia - § 6 ust. 4 pkt. cid (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

e Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami oraz
standardami PKP, w nawigzaniu do projektéw i we wspotpracy z wykonawcami
pozostatych branz.

o W przypadku wykrycia na etapie realizacji robot rozbieznosci rozwigzanh projektowych ze
stanem faktycznym oraz pojawienia sie faktow nieznanych, czy tez nieuwzglednionych na
etapie projektowania dokumentacja projektowa zostanie zweryfikowana. Zmiany zostang
przekazane Wykonawcy do realizaciji.

o Istniejgce elektroenergetyczne sieci i urzadzenia nalezy przebudowac w celu usuniecia
kolizji z projektowanym uktadem torowym tak aby nie zmienia¢ istniejgcego ukfadu
powigzania sieci.

e Modernizowane urzadzenia elektroenergetyczne muszg znajdowac sie¢ w normatywnych
odlegtosciach wzgledem projektowanego uktadu torowego i drogowego. Wszystkie prace
na styku zakresu przebudowywanej sieci nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy
etapowanie robot elektroenergetycznych w zaleznosci od fazy wykonywania robdt
torowych i w sposéb umozliwiajgcy utrzymanie ciggtosci eksploatacji.

e Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie winny by¢ traktowane tak
jak ujete w obu czesciach. W przypadku rozbieznosci w jakims z elementow dokumentac;i
nalezy to wyjasnic¢ z projektantem przed wykonaniem prac.

o Wykonawca wykona we wlasnym zakresie projekt organizacji robét ze szczegdlinym
uwzglednieniem BHP. Na odcinkach przebiegu istniejgcego czynnego uzbrojenia terenu,
przy zblizeniach i skrzyzowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich
Uzytkownikow, po wczesniejszym powiadomieniu 0 rozpoczeciu robot .

e Praca w poblizu wszystkich istniejgcych linii elektroenergetycznych, zaréwno
napowietrznych jak i kablowych bedacych pod napieciem stwarzajg niebezpieczenstwo
porazenia. Dlatego niemal wszystkie prace zwigzane z przebudowg linii nalezy
wykonywac przy wytgczonym napieciu oraz ich uziemieniu. Rozpoczecie robot moze
nastgpi¢ na podstawie pisemnego polecenia prac.

e Lokalizacje urzgdzen nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie przed rozpoczeciem robot.

e Po zakonczeniu robot nalezy wykonacC inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych
urzgdzen elektroenergetycznych. Dopuszcza sie dostarczenie oswiadczenia geodety o
wykonaniu pomiarow geodezyjnych. Wraz z oswiadczeniem geodety nalezy dotgczy¢
punkty pomiarowe ponumerowane i opisane przez wspoétrzedne (X,Y,Z) obiektow w wersji
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elektronicznej, w postaci plikow tekstowych txt lub szkic geodezyjny w standardzie
okreslonym dla operatu geodezyjnego. W przypadku dostarczenia szkicu w plikach dxf
lub dwg plik tekstowy ze wspoétrzednymi nie jest wymagany.

o Przed przystgpieniem do wykonania robét, Wykonawca winien powiadomi¢ operatoréw
(uzytkownikéw) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczecia robot,
wraz ze zleceniem nadzoru przy prowadzeniu robot na odcinkach kolizyjnych.

e W przypadku napotkania w ftrakcie wykonywania robét na uzbrojenie
niezinwentaryzowane nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomic
Uzytkownika .

o \Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace
pod napieciem i grozgce porazeniem.

¢ Wykonanie projektowanych sieci | instalacji powinna wykonac firma zatrudniajgca osoby
— elektromonteréw posiadajgcych Swiadectwo kwalifikacyjne grupy ,E” i ,D” z
uprawnieniami do pomiaru.

e Po utozeniu kabla metodg wykopu otwartego, a przed wykonaniem obsypki kabla
wykonawca zobowigzany jest do wykonania zdje¢ obrazujgcych réw kablowy. Zdjecia
muszg by¢ wykonane w odstepach nie rzadziej, niz co 10m,przesuwajgc sie wzdtuz
przebiegu trasy linii kablowej, przy czym aparat nalezy trzyma¢ pod katem okoto30° do
kierunku przemieszczania sie. Czynno$¢ nalezy powtorzy¢ po utozeniu folii
ostrzegawczej. Kazde zdjecie winno by¢ wykonane z geotagiem tj. znacznikiem lokalizacji
GPS. Dokumentacje zdjeciowg nalezy dotaczy¢ na ptycie CD/DVD wraz z dokumentacjg
powykonawczg. Dokumentacja fotograficzna winna obejmowac rowniez:

a) wskazania gtebokosci wykopu,
b) kazde skrzyzowanie z podziemng infrastruktura,
c¢) utozenie kabla na zatomach

e Po posadowieniu stupa, a przed zasypaniem wykonawca zobowigzany jest do wykonania
zdje¢ obrazujgcych posadowienie stupa wraz z fundamentowaniem. Zdjecia muszg byé
wykonane dla kazdego stupa z uwidocznieniem catosci posadowienia stupa. Kazde
zdjecie winno by¢ wykonane z geotagiem. Dokumentacje zdjeciowg nalezy dotgczy¢ na
ptycie CD/DVD wraz z dokumentacjg powykonawczg.

e Prace zanikowe nalezy zgtaszaé, z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem (5 dni
roboczych), do odpowiedniej komorki organizacyjnej na obszarze dziatania gestora sieci
w celu dokonania etapowego odbioru potwierdzonego odpowiednim protokotem.

o Elementy sieci takie jak: mostki z mozliwoscig ich roztgczenia, odtgczniki, roztgczniki,
roztgczniki sterowane radiowo, reklozery, miejsca przytgczenia kabla do linii
napowietrznej wymagajg dokumentacji powykonawczej w postaci zdje¢ wykonanych z
kazdej strony stupa, minimum cztery ujecia.

e Po zakonczeniu budowy, a przed dokonaniem odbioru technicznego nalezy dokonac
wymaganych pomiardw, a protokoty z tych badan nalezy przedtozy¢ gestorowi sieci wraz
z dokumentacjg powykonawcza.

e Przytoczenie w niniejszym opracowaniu nazwy lub typu zastosowanych materiatéw i
urzgdzen ma na celu wskazanie cech i minimalnych parametrow technicznych, a takze
norm jako$ciowych, ktére powinny by¢ spetnione przez zastosowany produkt. Dopuszcza
sie oferowanie materiatdw lub rozwigzan réwnowaznych, a zmiana producenta
»=urzadzenia" jest mozliwa pod warunkiem zastosowania zamiennika o mozliwosciach,
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funkcjach i parametrach rownowaznych lub wyzszych zatozonych w niniejszym projekcie
i specyfikacji technicznej - ,urzgdzenie" innego producenta musi byé kompatybilne z
L2urzadzeniami" juz zastosowanymi. Zastosowanie zamiennika nie moze pociggng¢ za
sobg zmiany pozostatych rozwigzan projektowych. Kazdorazowo Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania odpowiedniej akceptacji w tym zakresie Inwestora oraz
gestora sieci.

o W sytuacji gdy na etapie realizacji zadania nastgpita koniecznos$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajgcych od zapisow okreslonych w
niniejszym opracowaniu Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do uzyskania
odpowiedniej akceptacji w tym zakresie Inwestora oraz gestora sieci.

¢ Na co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac na sieci oswietleniowej poinformowac
gestora sieci o tym fakcie.

e Prace prowadzi¢ po dopuszczeniu i pod hadzorem gestora sieci.

e Przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzic u Wykonawcy robot torowych i
drogowych rzedne projektowanego torowiska i innych nawierzchni w miejscu skrzyzowan
z projektowanymi trasami kablowymi. Wykonanie robot poprzedzi¢ wytyczeniem tras
kablowych przez uprawniong jednostke geodezyjna.

e Prace ziemne nalezy skoordynowac¢ z innymi branzami na etapie budowy tak by nie
wystepowata konieczno$¢ odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni). Po robotach teren w
rejonie inwestycji nalezy uporzgdkowac i przywroci¢ do stanu pierwotnego, nie gorszego
niz stan przed przystgpieniem do wykonywania robot.

e Prace ziemne w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejgcg oraz projektowang w ramach
opracowania infrastrukturg prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Kolidujgce
miejsca oraz zblizenia winny by¢ wytyczone i zlokalizowane w terenie przed
przystgpieniem do robdt ziemnych. W  przypadku prac z uzyciem sprzetu
zmechanizowanego prace prowadzi¢ pod nadzorem o0sob posiadajgcych stosowne
uprawnienia do nadzorowania tego typu prac

Opracowat
Gt
Piotr’Supernak
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9. Zalaczniki
9.1. Warunki przebudowy ENERGA OPERATOR S.A.

9.1.1. R/22/075344/2

Energa

operator
Emer RI22/075344/2 Llielscowoéé Gdarisk Data 25-01-2023
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJT)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE. ENERGA — OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elekiroensrgetyczne dia kolidujgeego 2 siecig (urzadzeniami) obiektu:
1. Obieki:

Mazwa: linia kolejowa nr 201 od km 18740450 do km 191+628 - kolizie polegaja na
skrzyzowaniach i zblifeniach projekiowanego ukiadu torowego wraz z infrastrukturg
fowarzyszaces 2 stniejacymi urzadzeniami i sieciami elektroenergetycznymi
Sredniego | niskiego  napigcia

Adres (Nr dziafki): Gdarsk
am. Gdarisk

2 Isiniejgce urzadzenia elekiroenergetyczne podiegajace przebudowie:

21, Odcinek napowiatrzny [nN] - Goly [S£102-S£302) -
22 Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [T-16521-Z3100531] -
23 Odainek kablowy [nM] - Polietylen usieciowany [Z3100531-23100632] -
24.  Dacze, szafka [nN] - BARNIEWICKA DZ.842 OBOK NASTAWNI KOLEJOWE [23100531] -
25 Ziacze, szafka [N] - BARNIEWICKA NASTAWNIA KOLEJOWA - ZASILANIE REZERWOWE [Z3100532) -
28, Linia [SN]- T-1443 Osowa Wies-T-16563 Chelmiriska [016070] -
27, Linia [SN] - T-16562 Drawska-T-1443 Osowa Wies [016053] -
2B, Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [T-1443-SL801] -
29, Odcinek kablowy [nN] - Polietylenfpohwinit [T-1443-8¢ 801] -
3 2akres niazhadnej przebudowy sieci:

31 Urzadzenia WN i SN:

Istnigjgee linie kablowe SN-15kV nr 016070 oraz 016053 nalezy odpawiednio przebudowad poprzez zmiang trasy ich przebiegu
kablem typu INAZXS(FL)ZY 1x150 mmZ wraz z ich zabezpieczeniem.

3.2 Siaca transformatorowa:
Nie: dofyczy.
33 Urzadzenia nn:

Istniejgea finie napowietrzng nn-0,4KkV zasilana ze stacji transformatorowe] T-1461 "Barniewice II' obwd nr 200 nalezy
odpowiednio przebudowaé poprzez skablowanie (kablem odpowiedniego typu i przekroju) od stupa nr 301 w nowej lokalizacji do
projekiowanego stupa edpowiednio ziokalizowanego pomigdzy stupem nr 102 a 301 w nowej Iokalizacj.

Isniejace linie kablowe nn-0,4kV zasilana ze stagji ransformatorowe] T-16521 "Boczna” pole nr 400 nalezy odpowiednio
przebudowad poprzez zmiang trasy ich przebiegu (kablem cdpowiedniego typu i przekroju) do stacji transformatorowej T-16521
*Boczna' do zigcz 23100531 | 23100532 w nowe; lokalizacji.

Istniejaca linke napowletrzng nn-0,4kV zasilang ze stacjl transformatorowej T-1443 "Osowa Wies" obwod nr 800 naledy
odpowiednio przebudowad poprzez zmiang trasy jej przebiegu od siupa nr 9056 w nowej lokalizacj do supa nr 908,

Istriejacs linke kablowa nn-0,4kV zasilana ze stacji ransformatorowe] T-1443 "Osowa Wies” obwéd nr 800 nalezy odpowiednio
przebudowat poprzez zmiang frasy jej przebiegu kablem odpawiedniego typu | przekroju) od stacjl ransformatorowe] T-1443
"Osowa Wies" w kierunku shupa nr 801,

Istniejaca linie kablowa nn-0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej T-1443 "Osowa Wied” obwod nr 800 nalezy odpowlednio
przebudowad: poprzez zmiang trasy jej przebiegu kablem cdpowiedniego typu | przekroju) od stacji transformatonowsj T-1443
"Osowa Wies" w kierunku siupa nr 801,

34, Demontaze:

IN
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;e) Energa

4.2,

opera tor
Materialy z demontaiu nalezy unieszkodliwic lub poddad procesowi odzysku.

Inne ustalenia:
Daotyezy projektu budowlanega:

Opracowac projekt budowlany - wykonawezy linil napowietrznyeh i kablowych SN-15kV, nn-0,4kV oraz slupdw i zacz kablowych
nn-0,4kV(zgodnie z cbowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projekiowania) |
uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dysirybucjl w Gdarisku - Dziat Dokumentacii Energetycane).;
Szczegolowa lokalizacie slupdw, zlacz kablowych nn-0,4kV oraz trase linii napowietrznych | kablowyeh SN-15kV 1 nn-0 4kV
nalezy uzgodnit na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdansku;

Inne wymagania:

Przebudowe abonenckich sieci naledy uzgodnic 2 ich wiascicielem.;

Przsbudowy WLZ wynikajace z przebudowy przyiaeza naledy wykonad we wiasnym zakresle w porozumieniu z odbiorcami, oraz
dokonaniem aktualizacii umbw dystrybucyinych lub kompleksowych dia odblorcdw zasilanych z wiw linil,

Minigjsze warunki przebudowy anulujg wezesniejsze warunki nr RI22/075344 z dnia 01-12-2022 wydane dia tego samego
obiektu.

Rozpoczecie prac projektowych, jak rdwniez budowlano — montazowych na podstawie ninisjszych warunkdw przebudowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku.

Ewentualne odwolanie od ninigjszych warunkéw przebudowy sieci jest mo2iwe w okresie jednego miesigea od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiou wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akeeplacia.

Warunki przebudowy sieci wazne sg przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia,

Mol % seirei 3KOW,!
J/ 4 Gorecki
: Lech
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
fel. 58 527 95 22

Ofrzymuja;: 1. Wnioskodawca
2,

EMERGA-OPERATOR. SA Oddzial w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

3. Rejon Dystrybucji w Gdansku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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9.2. Warunki przebudowy ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0.

9.2.1. EOS-6680/UP-S-EF/2023

- & Energa | crupazmay

Oswietlente

; : s |
SG/LLAY L2 | oy, cn. 16.11.2023r

EOS - 6680/UP-S-EF/2023

PKP PLK S.A.
Ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Dotyczy: ,Opracowanie dokumentacii projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego na odc.
Linii kolejowych nr 201, 214 i 229" realizowanego w ramach projektu pt. "Prace na
alternatywnym ciagu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”

W nawigzaniv do wniosku o usuniecie kolizji z dnia 17.10.2023r. (data wpltywu
20.10.2023r.), dotyczacege przebudowy sieci odwietleniowej przy ul. Kielnieriskiej w Gdansku
ENERGA Oswietlenie Sp. z0.0. (dalej EOS) informuje, zewyraza zgode na przebudowe
oswietlenia.

W zwigzku z powyzszym nalezy:
1. Opracowaé projekt budowlany i wykonawczy usunigcia kolizji. Projekty uzgodnic z DRU

Sopot w EOS.

2, W projekcie usuniecia kolizji nalezy uwzglednic:

eDemontaz stupdw o$wietleniowych nr 11/4/1; 12/1/1; 12/A/1; 13/1/1 wraz z
wysiegnikami i oprawami, zasilanych z szafy o$wietleniowej SO-137 ,Kielnienska
Szkota”, stacja T-1480 Kielnieriska 116" wraz z zasilajaca linig napowietrzng;

» Demontaz stupa oSwietleniowego nr 14/1 wraz z wysiegnikiem i oprawa, zasilanego
z szafy oswietleniowej S0-137 Kielnienska Szkofa", stacja T-1490 Kielnienska
116" wraz z zasilajaca |inig kablowa;

o Demontaz stupow o$wietleniowych nr 1/1 - 2/1 wraz z wysiegnikami i oprawami,
zasilanych z szafy oswietleniowe] SO-138 Kielnieriska za wiaduktem,”, stacja T-
1443 ,Osowa wie$" wraz z zasilajaca finig kablowa;

eDemontaz stupa o$wietleniowego nr 1/1/4 wraz z wysiegnikiem i oprawa,
zasilanego z szafy odwietleniowej SO-138 Kielniefiska za wiaduktem,”, stacja T-
1443 ,Osowa wies” wraz z zasilajaca linig napowietrzng;

Ponadto:

e Zdemontowane stupy, oprawy, wysiegniki, kable oraz przewody zutylizowaé
irozliczyé zEOS (poprzez system BDO, KPO/PZ/Protokdt koficowy odbioru
technicznego);

3. Prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami.
4, Usuniecie kolizji zostanie wykonane Paristwa kosztem i staraniem wedtug opracowanego

i uzgodnionego projektu usuniecia kolizji.

T+48 58760 77 20 Energa O$wietlenie Sp. 2 0.0, Grupa Orlen Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc
r+4858 76077 22 ul. Rzemieslnicza 17/19 Vil Wydziat Gospodarczy KRS
$1-855 Sopot KRS 0000105164
Regon 191251520 kancelaria.oswictlenie@enarga.pl Nrxonta: 39 1240 1239 11110010 1371 6803
NIP 585-12.32-055 energa-oswietlenie.pl Kapitat zaktadowy/wplacony 191.621.500,00 zt
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@ Energa | cruram

Oswietlenie

5. Warunkiem przystapienia do prac budowlanc-montazowych zwigzanych z usunigciem
kolizji jest uzyskanie uzgodnienia projektu w DRU Sopot.

6. Wykonawcg usuniecia kelizi moze by¢ firma wskazana przez wnioskedawce,
posiadajaca stosowne uprawnienia do wykenywania prac.

7. Prace podlegaja dopuszczeniu | etapowemu odbiorowi przez EOS.

8. Odbiér techniczny usunigcia kolizji nastapi na podstawie protokotu odbioru koricowego
Z usuniecia kolizji.

9. Powyzsze ustalenia wazne sg przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.

10. Oswietlenie niezdemontowane, a bedace wiasnoscia EOS pozostanie wlasnoscig EOS
po przebudowie.

11. Prace projektowe mozna rozpoczaé po pisemnej akceptacji niniejszych warunkow
przez inwestora.

1. EOS-TG, TG-1

Kietowpik
Wydziat Reafizacji Ustug
Regidn Péinoc

AL

Z

e hatek EONgWE T
1est Franczuk

akceptacja warunkow
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9.3. Warunki przebudowy ZDiZ Gdansk

9.3.1. IE/123/2019/IR

Gdansk, dnia 7 listopada 2019r.

Warunki techniczne nr IEf123/2019/IR
projektowania, wykonania i przekazania w uiytkowanie odwietlenia
w ramach usuniecia kolizji istniejacego ofwietlenia ul. Letniskowej z projektowang przebudowa linii
kolejowej nr 201 (km 189+400) w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Korekta lokalizacji opraw nie moze pogorszy¢ warunkow odwietleniowych na ciggach komunikacyjnych. Istniejgce
oswietlenie oparte jest o latarnie skladajgce sie w ciggu ulicy 2 stupdw Antares firmy Valmont z wysiegnikiem o di
1m oraz opraw SR 100 70/50W, APC2, kI 1| firmy SITECO montowanych na wys. 8m oraz pod wiaduktem kolejowym
7 opraw Vandal TV 10, 1x58W, IK 10 firmy SITECO. Realizuje ono wymagania zgodne z PN — EN 13201: 2007
Oéwietlenie drég. Dla ulicy klasa oswietleniowa 53 a dla tunelu min. nateZenie oswietlenia S00x.

2. Linie kablowe wykonane s kablem typu YAKXS dx 25mm” ukladane wraz bednarka FeZn25x4. Instalacja zasilajaca
oprawy nascienne wykonana jest na odezepach 2 latarni kablem YKY 4x2,5mm’. Mie dopuszcza sie stosowania muf
kablowych. Po pozytywne] weryfikacji stanu izolacji kabli i ciggtosci 2yt dopuszczalne jest wykorzystanie istniejacych
kabli na skracanym odcinku kablowym po przez wycofanie | wprowadzenie kabla do latarnl w nowej lokalizacil.
Cdeinek wydtuzany wymaga wymiamy.

3. Dokumentacje projektowy nalety sporzgdzic na aktwalnych mapach do celow projektowych, zawierajacych
rozwigzania branzy drogowej, I zaznaczonyrm paserm drogowym.

4, W przypadku wyjicia kabli poza pas drogowy nalety uzryskad zgody whascicieli dziatek zgodnie 7 zafacznikiemn nr 8.

5. Warunki projektowania | wykonania s waine 2 lata od daty ich wystawienia.

6. Zasilanie oswietlenia pozostaje bez zmian a moc priylgczona do SOU-435  Barniewicka® jest wystarczajgca dla
wskazanego zamierzenia inwestycyjnego.

7. Wykonad obliczenla fotometryczne ofwietlenia dia charakterystycinych sytuac)i drogowych potwierdzajacych
zachowanie jakosci odwietlenia

B. Wymagana klasa ofwietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciaggu komunikacyjnege ograniczonego
dwoma sgsiednimi oprawami ofwietleniowymi.

9, Zaktualizowac schematy sieci i szafek oswietleniowych.

10, Dopuszcza sie po  pozytywnej ocenie stanu  technicznego ponowne wykorzystanie istniejgoych  latarni
ociwietleniowych. Przed ich ponownym montaiem wymagane jest odtworzenie warstw ochrony antykorozyjnej,
prieglad i| konserwacja opraw | pelgczen Srubowych, odtworzenle oznaczen,

11. Dobudowane oprawy zastosowac jake estetyeznie | technicznie tolsame z istniejgcymi, o temperaturze barwowej
swiatta moiliwie zblizonej do istniejgcych.

12. Uzgodnié z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZODiZ projekt budowlany oiwietlenia w wersji papierowe]
i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: ninigjsze warunki, opis, plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, obliczenia
elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw | kabli, zestawienie podstawowych
materiatdw projektowanych | dementowanych.

Zamiedci¢ zapis w projekcie: standard wykonanla robdt zgodnie z punktem B warunkdw technicznych

nr 1E/123/2019/)R z dnia 07.11.2019r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

1. Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

2. MNa kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowal opaski kablowe z tworzywa 2 trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE®, ,GZDIZ" typ | przekrd] kobla™ , rok budowy”,

3. Zastosowad réwnomierne obcigzenie faz obwoddw.

4. W przypadku przebudowy istniejacege odwietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié oswietlenie
tymczasowe na czas budowy.

S. Kable w sfupach przelotowych faceyd za pomoca tabliczek bezpiecznikowo = zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym ukladzie Srub, uwzgledniajgc ukfadanie iyt na tabliczee stupowe] na tzw. ,choinke”
z wydiuiong dytg PEN lub zfacz 12K w sposdb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki stupowej.

6. W stupach podziatowych stosowad tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe dwurzedowe
w pionowym uktadzie srub. Uwzglednié ukiadanie zyl na tabliczee slupowej na taw. ,choinke” z wydiuiong 2yta PEN.
Mostki zawiesic we wnece,

"
—— N
Gdarski Zarzgd Drag | Zieleni | ul. Parmyzantde 36 | B0-254 Gdansk [ b ;f."'
tel. GB 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gediz gda.pl | weowgadiz gda pl )
strona 122

PW wersja 10.1 . 71/
KW,-eC,-eﬁJZOZQ, Branza Elektroenergetyka @) egls databgrut 102



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

7. W szafce oswietleniowej, na wewnetrznej stronie drzwi, umiedcié zalaminowany zaktualizowany schemat siec
i szafki oswietleniowej,

8. Ustawiad stupy wnakami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazddw.

9. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalety przyciac gatezie w pnro:umlenlu z GZDIL.

10, Bednarke uziemiajaca podigczyé do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linky LgY 10mm” do zigcza IZK lub tabliczki
stupowe] . Zaciski srubowe powinny byé dostepne 2 wneki stupowej.

11. Ma tabliczkach podziatowych yly podtaczac na tzw. choinks 2 wydtuzong zyly PEN. Korcdwki kabla zabezpieczyc
koszulkami termokurczliwymi.

12. Fundamenty stupdw aswietleniowych wysypywad dwirem.

13.Ma trasie kabli energetyczmych, przy stupach ofwietleniowych oraz szafkach oswietleniowych zggszczal grunt
zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujac wspdtczynnik zageszczenia I, 2 0,97, Wykonal pomiary zaggszczenta gruntu
| protokdty z pomiardw przedstawi komisji odbiorowej.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA
Do przekazania w uiytkowanie odwietlenia ulicznego Inwestor przedkfada dokumentacjg powykonawcza umieszczong
w segregatorze zawierajgcym:
1. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowe| | elektroniczne] (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjng,
certyfikaty | deklaracje zgodnodci whudowanych materiatdw,
pomiary natezenia odwietlenia przed i po redukeji mocy,
pomiary skutecznofcl ochrony przeciwporazeniowe), rezystancii izolacji kabli oiwietleniowych, rezystancji
uziemienia stupdw | szafek oéwietleniowych, pomiary réwnomiernoici obcigkenia faz poszczegdinych obwoddw -
wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3),
Poszczegdine czedci dokumentac)l nalety rozdzielié przektadkami umodliwiajacymi odnalezienie stosownej czesci
opracowania.
Uwagi ogdine
s Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowlto majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majgtek dowodami
PT. Do tego czasu Inwestor robowigzany jest utrzymywaé wybudowane oswietlenie, a GIDIZ zobowigzuje sig
ponosic koszty energii.
s W przypadku etapowania inwestycji odwietlenie uliczne moina zataczyé po przekazaniu protokotow 2 pomiardw
ochrony przeciwporazeniowe] oraz dokonania przegladu technicznego przez Dzial Energetyceny GZDiZ Gdarisk.

D. ZALACINIKI
Zatgeznik nr 1: Wybrane szczegdiowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatgcanik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietlenowych.
Zatacanik nr 3: Karta szafki oswietleniowe].
Zatacaniki z plikami pomocniczymi do projektowania oSwietlenla do pobrania ze strony hitps://gediz.gda.pl/zalat-
sprawe/oswietlenie a 3114:
Zatacznik nr 4: Schemat szafki odwietleniowej.
Zataeznik nr 5 Widok szafki odwietleniowe).
Zatgeznik nr 6: Przyktadowy przekrd] poprzeczny.
Zatgcznik nr 7: Praykladawy plan sieci odwietleniowe],
Zatgcznik nr 8: Wadr zgody whascicieli dziatek.
Zalgcznik nr 9: Protokot prekazania w eksploatacje.

Maniesionge na mapeg

- . GDANSKT ZARZAD DROG 1 ZIELENT
GOANEK) ZARZAD DROG | 2 Z-ca Kigrownika Dzialu
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Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

9.3.2. IE/123/2019/JR - prolongata

tukasz Czekaj

Od: Raikowski Jacek <jacek raikowski@gdansk.gda.pl>

Wystano: wtorek, 7 marca 2023 07:02

Do: tukasz Czeka)

Temat: RE: LK201_LOT C1_Prolongata WT nr 1E/123/2019/JR oraz IE/124/2019/JR
Dzier dobry

Potwierdzam, Ze z powodu braku znaczgcych zmian w zakresie wymagan technicznych, projekt wykonany w oparciu
o warunki techniczne nr 1IE/123/2019/JR projektowania, wykonania | przekazania w uzytkowanie oswietlenia w
ramach usuniecia kolizji istniejgcego oéwietlenia ul. Letniskowej z projektowang przebudowg linii kolejowej nr 201

(km 189+400) w Gdarsku z dnia 7 listopada 2019r. bedzie rozpatrywany przez Dziat Energetyczno-Teletechniczny z
uznaniem aktualnodci ww. warunkow.

Pozdrawiam

Jacek Raikowski
Inspektor Ds. Oswietlenia Ulicznego
Dziat Energetyczno-Teletechniczny

Gdanski I Gdanisk

Miastem

Zarzad Drog

i Zieleni I Rownozaci I

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
Wyspianiskiego 9A

80-432 Gdansk

tel. 58 55 89 748

www.gzdiz.gda.pl

Pormyél zanim wydrukujesz
#gdanskbezplastiku

Adrninistratoremn PanifFana danych osobowych pozyskanych w zwiazku 2 prowadzong korespondencyy jest Gdariski Zarzad Drig
i Zieleni z/s w Gdarisku, ul. Partyzantdw 36. PanifPana dane osobowe beda preetwarzane w zakresie niezbednym do prowadzenia
korespondencii oraz w celach z niej wynikajacych. Ma Pani/Pan prawo dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia prretwarzania, prawo do wniesienia sprreciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia skargi do Prezesa U0ODO. Szersze informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych
dostepne 53 pod adresem www.gediz.gda.pl
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Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

9.3.3. IE/151/2022/3R

Gdanski Gdarnisk, dnia 31 paidziernika 2022 roku

Zarzad Drag

Warunki techniczne nr 1Ef151/2022/IR
projektowania, wykonania | przekazania w uzytkowanie przebudowy o$wietlenia
ul. Kielnieriskiej w zwiazku z przebudowq wiaduktu nad torami linii kolejowej nr 201 w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne

1.1. Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oéwietlenie drog, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.

1.2. Projektem odwietlenia obja¢ odcinek przebudowywane] drogi wraz z odcinkiem do realizowanej
inwestycji pn. ,Przebudowa ul. Kielnieriskie] w Gdadsku na odcinku od obwodnicy do wiaduktu
kolejowego” opracowanym przez Multiconsult Polska Sp. z 0.0., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
na rzecz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk. W projekcie oéwietlenia
przyjac rozwigzania stanowigce kontynuacje rozwigzan technicznych ww. projektu.

1.3. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalety uzyska¢ zgody wiacicieli dziatek zgodnie
z zatacznikiem nr 8,

1.4. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie oswietlenia przewidzie¢ z szafy oswietleniowej projektowanej wg warunkéw technicznych nr
IE/136/2022/IR projektowania, wykonania i przekazania w uiytkowanie ofwietlenia ul. Gnienieriskiej na
odcinku przylegtym do dz. nr 99 obreb 0001 Osowa w Gdarisku 2 dnia 14.10.2022r. przekazanych do Dziatu
Dziat Rozwoju Sieci | Ewidencji Drég w dniu 12.10.2022r. (sprawia zarejestrowana w Esod nr 65032/22,
znak ZR B25). Szafa przewidywane w pasie ul. Kielnieriskiej w rejonie skrzyzowania z ul. Gniefnieriska.

3. Parametry odwietleniowe

3.1. Do obliczen fotometrycznych przyjac klasg oswietlenia M3 dla jezdni | P3 dla chodnikéw i ciggéw
rowerowych zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég. Uwzglednié redukcja mocy (o jedng klase
oéwietleniowa) w godzinach od 23" do 5%.

3.2. Zaprojektowat o$wietlenie wszystkich wyznaczonych przejsc dla pieszych i przejazdéw rowerowych oraz
miejsc sugerowanego przekroczenia jezdni wskazanych przez Dziat Inzynieril Ruchu (21) do dodatkowego
doswietlenia oprawami dedykowanymi bezpoérednio przylegtych do lub objetych zakresem
opracowania. Wykonac obliczenia fotometryczne tak, aby $rednie nateienie na catej powierzchni
przejscia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania bylo nie nizsze niz 50 Ix (sktadowa pionowa
i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie proporcjonalnym z redukcjg zaprojektowanych
opraw os$wietlenia drogowego w godzinach od 23% do 5%,

3.3. Wykona¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla: charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji
mocy i z redukejg mocy (przyimujac nizsza klase odwietlenia). Przyjaé¢ wspétczynnik utrzymania MF=0,8.

3.4, Wymagana klasa ofwietleniowa musi by¢ spelniona dla kaidego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi punktami oswietleniowymi.

4, Sieé oswietleniowa

4.1. Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kaidy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtoécl migedzy stupami i dtugoéci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym slupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji slupdw oswietleniowych w paoblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie 2 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 472 2003r. poz. 401}, opracowad i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

4.4. Poszczegdlne obwody obcigzyc oprawami oéwietleniowymi w sposéb zapewniajacy réwnomierny pobdr
energii poszczegdlnych faz i pokazad na schemacie sieci oswietleniowej.

fa) PI ,j(!
ot

Stronalzd

Gdaski Zarrqd Drog | Zieleni | ul, Partyzantew 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gediz gra.pl | www gediz.gdapl
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Odcinek C; - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarnisk Osowa — Gdynia Gféwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

4.5, Uwagi odnoénie ochrony zieleni:
4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemoiliwiaé nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
4.5.2.Projektowang trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym naledy
prowadzi¢ zachowujac odleglo$¢ minimum 2m od lica pni drzew.

&6, Przewidzied w projekcie demontat i utylizacje zbednych elementdw oéwietlenia.

4.7. Przewidzie¢ potaczenie kablowe na podzial sieci z oéwietleniem ul. Kielnieriskiej stanowigcym majgtek
Energa Oéwietlenie Sp. z 0.0. w kierunku miejscowosci Chwaszczyno, w rejonie najblizszej latarni pozo-
stajacej w swoje] lokalizacji.

4.8, Przewidzied polgczenie kablowe na podziat sieci 2 projektowang |atarnig nr 22/1 oéwietlenia ul. Kielnieri-
skiej zasilanej z projektowanej szafy oSwietleniowej S0-3 JKielnieriska, Juraty” (wg. projektu opisanego
w pkt 1.2)

5. Szafy oswietleniowe
%5.1. Zaktualizowa¢ schematy sieci i szaf oéwietleniowych.
6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiggniki)

B.1. Projektowac stupy stalowe ocynkowane (Srednia grubodé cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor mozliwie zblizony do koloru malowania proszkowego; spawane spawerm
wazdluznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy kompozytowe barwlione strukturalnie na kolor. Wszystkie
stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci scianki minimum
4mm, spetniajgce wytrzymatoéé na Il strefe wiatrowa. Pomalowa metalowe podstawy stupéw do
wysokoéci 30cm farbg antykorozyjng polimerows.

%.2. Przewidziet linie opraw w jednakowej odlegtoéci od osi ciggéw komunikacyjnych.

6.3. Przewidzieé wysokos¢ montaiu opraw oswietlenia ulicy na poziomie 5-8m a opraw parkowych |
oswietlenia dedykowanego przejs¢ dla pieszych na poziomie 5-6m.

6.4, Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztait stupdw i wysiegnikéw uzgodnié z whasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkdw. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie tozsame
z zastosowanymi na istniejgcych oswietlonych adcinkach ulic.

%.5. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiang wymiarow wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy
wnek stupowych zamykane érubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

6.5. Stupy oéwietleniowe, w miare mozliwoéci, lokalizowad za chodnikiem uwzglednieniem skrajni drogowej.

6.7. Zataczyé zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjy stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego ulozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

£8. Zapewnié pole obslugi w promieniu 80cm od wngk stupowych, a szczegolnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

9. W przypadku koniecznoéci lokalizacji stupdw oéwietleniowych przy skarpie grunt wokdt stupdw
zabezpieczy¢ na diugoéci 1,5m plytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Plyty naleiy zakryt Zyzng
ziemia i zadarni¢ - zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukeje stupéw musza byé przygotowane do montaiu konstrukcji o$wietlenia iluminacyjnego,
urzadzeri CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i frodta Swiatla,

7.1. Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, 0 wspdtezynniku oddawania barw
Ra 2 70, o temperaturze barwowej 3800-4300K, o skutecznosci n 2 105Im/W, prad sterowania oprawy
nie wiekszy niz 500mA. Zapewnit trwatoéé 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnoéci oprawy minimum P65, Il klasa ochronnodci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne
2 wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

7.2. Stosowaé zasilacz elektroniczny umotliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztalt opraw uzgodnic z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkdw.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDIZ projekt budowlany oéwietlenia w wersji

papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, o;:js[ﬁ;;la ;

Geladiski Zarrad Drog | Ziebeni | ul Partyzantcw 36 | B0-254 Gadek . fE
tel, 58 341 20 41 | faks 5852 44 604 | infad@ gadizgde.pl | wwwgria.gda.pl
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Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

sytuacyjny, schemat odwietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
wymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw | kabli, zestawienie podstawowych materiatdw
projektowanych i demontowanych.
Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IEf151/2022/IR z dnia 31.10.2022r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec ofwietleniowa

9.1. Przyjac ukfadanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2, Na kablach ofwietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE, ,GZDIZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

9.3. Zastosowa¢ réwnomierne obcigienie faz obwoddw. i

9.4. W przypadku przebudowy istniejacego oéwietlenia na jezdni dopuszczone] do ruchu zapewnit
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych fgczyé za pomoca tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym ukfadzie srub, uwzgledniajgc ukladanie #yt na tabliczce stupowej na tzw.
~cheinke” z wydtuzong 2ytq PEN lub ztcz 1ZK w sposdb umoiliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stilpowej.

9.6. W stupach podziatowych i odejsciowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo-zaciskowe
tekstolitowe dwurzgdowe w pionowym ukfadzie $rub. Uwzglednié uktadanie iyt na tabliczce stupowe] na
tzw. ,choinkg” z wydiuzong yta PEN. Mostki zawiesic we wnece.

9.7. Dopuszcza sig ponowne wykorzystanie elementdw istniejgcej sieci oéwietleniowej pod warunkiem ich
objecia gwarancjg toisama jak dla elementéw nowych.

10. Szafka oswietleniowa
10.1. W szafce umieécié zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej.
11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$é cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdluinym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatosé na Il strefe
wiatrowq. Pomalowat metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

11.2. Przyjac minimalne wymiary wneki stupowe]: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniern powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowac zamknigcie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki sfupa.

11.4. Stosowat fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokoéci 3 + 1 em nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowat podwdjne nakretki i kapturki na éruby. Fundamenty stupéw w catoéci pomalowaé abizolem.

11.5. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalely przyciaé gatezie w porozumieniu z GZDIZ.

11.7. Na jasnych stupach wykonac oznaczenia i numeracje stupdw czarnymi literami wysokoéci 5cm, grubodéci
5mm na 26ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonaé #6ttg numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zalacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowat na wysokoéci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykonac zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oéwietleniowego.

11.9. Bednarkg uziemiajaca podigezyé do zacisku PEN w stupie, a nastgpnie linkg LgY 10mm? do ztgcza 12K lub
tabliczki stupowej . Zaciski frubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10. Ma tabliczkach podziatowych zyly podtaczac na tzw. choinkg z wydluzong zylg PEN. Koncowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupdw o$wietleniowych wysypywaé bwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach ofwietleniowych

zggszczad grunt zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujac wspdtczynnik zageszczenia I, 0,97. Wykonaé
pomiary zaggszczenia gruntu i protokoty z pomiardw przedstawié komisji odbiorowej.

11.13. Uwagi odnosnie ochrony zieleni: f’] l‘ )ﬂ/
|
w{ﬂ

Galanski Zarzad Drog | Teleni | ol Partyzantiw 36 | B0-254 Gdarisk
tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 6089 | Info@gzdiz. gda. ol | sewew,godic gda.al
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Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w

ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

11.13.1. W przypadku koniecznoéci odkrycia systemu korzeniowego, sciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni uktadajgc maty lub torf,
czas trwania rob6t w obrebie drzew skroci¢ do minimum.

11.13.2. Wygrodzi¢ lub odeskowaé drzewa, ktére znajdujg sie w obrgbie planowanych prac.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
natezenia oéwietlenia przej$¢ dla pieszych oraz przejazdow rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli o$wietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek o$wietleniowych, pomiary réwnomiernoéci obcigzenia faz
poszczegdinych obwodéw - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokoty przekazania materiatéw
demontowanych ich wiaécicielom lub dokumenty potwierdzajace ich utylizacjg, potwierdzone przez ich
wiaécicieli, protokét zakoriczenia rob6t na rzecz Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. wynikajacych z zakresu
realizowanego projektu przebudowy oswietlenia.

12.2. Poszczegblne czeéci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umotliwiajgcymi odnalezienie
stosownej czeéci opracowania.

13. Uwagi ogélne ‘

e  Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane o$wietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje si¢ ponosic koszty energii.

e W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zataczyé po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczeg6lowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach owietleniowych.
Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zataczniki z plikami  pomocniczymi do  projektowania oéwietlenia do pobrania ze strony
https: z.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie 4:

Zatacznik nr 4; Schemat szafki oswietleniowe)j.

Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oéwietleniowe;.

Zatacznik nr 8: Wzér zgody wiascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacjg.

Rozpoznano w terenie 28.10.2022r. Naniesiono na mapg

INSPEATOR

ds. oswitdefia yhzneqgo ROIC [ ZIRLEN!

>Nia@ usczrego 1 iluming.

) cdDYIKOW

Jacek Raikowski

, e
,'?(7{1(15%‘5‘;6,5
Gdansk, dnia 31.10.2022r. s
{podpis i plecutk:) X
Ki ka Dziatu E - T i GZDiZ
eletechnicznego
GdaAski Zarzad Drég | Zielend | ul. Partyzantow 36 | B0-254 Gdansk %
tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | Info@gzdiz goa.p! | www,gzdiz.gda.pl
nadza
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Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

9.4. Warunki przebudowy GIWK

9.4.1. WT/628B/2019/DG

NIER &
RBA | 6IWK

- dbamy - o zasoby - naturalne - drukujemy - na ekologicznym - papierze

TO/400-628/2019/2020/WW/183/DG Gdansk, dnia 12.02.2021r.
Databout Sp. z 0.0.
Ul. Stefana Batorego 26/11
31-135 Krakow

WT/ 628B /2019/DG

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego na
odcinku linii kolejowych nr 201, 214, 229 realizowanego w ramach projektu pn.: ,Prace na
alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto”

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo - Kanalizacyjna informuje, ze w granicach opracowania
przebiega kabel energetyczny SN-15kV stanowigcy gtéwne zasilanie stacji uzdatniania wody
JOsowa”. Z uwagi na brak dokumentacji powykonawczej nie mozemy potwierdzi¢ jego
rzeczywistego przebiegu pod torowiskiem. W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do prac
nalezy zweryfikowac dokladny przebieg kabla w granicach opracowania.

1. Projekt nalezy uzgodnic¢ w GIWK.

2. Przed przystgpieniem do prac nalezy:
a. Powiadomi¢ pisemnie o rozpoczeciu prac, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, Dziat
Energetyki | Automatyki SNG S.A. oraz uzgodni¢ niezbedne szczegoly techniczne
harmonogramu prac i dopuszczenia wykonawcy do robét.
b. Przy wykonywaniu rob6t napotykane urzadzenia i instalacje nalezy traktowac jako czynne,
c. Wszelkie prace zwigzane z przebudowa istniejacej sieci elektroenergetycznej oraz usuniecie
kolizji i ewentualnych uszkodzen, jak réwniez rekultywacji terenu odbywaé sie bedzie
kosztem i staraniem wykonawcy robét.
3. Warunkiem koniecznym zatgczenia przebudowanego odcinka linii kablowe] pod napigcie jest
dostarczenie do SNG ponizszych dokumentow:
. protokdét etapowego odbioru kabla (w wykopie, przed zasypaniem), ‘
. protokét odbioru technicznego kabla,
protokét pomiaru rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla,
. protokét z préby napigciowe| kabla (po zmufowaniu),
. oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt kablowych i gotowosci zataczenia linii
kablowej pod napiecie. ’

Pap oo

4. Po zakonczeniu robét wykonawca musi dostarczyé do SNG operat geodezyjny (uzgodniony w
ZUD na planie sytuacyjnym w skali 1:500) kabla wraz z zaznaczeniem miejsc muf przelotowych
oraz dokumentacje powykonawcza.

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp, 2 o.0. | ul. Kartuska 201 | 80-122 Gdafsk
tel, 58 326 67 00 | fax 58 326 67 01 | giwk@giwk.pl | www.giwk.pl | NIP 583-287-03-69 | REGON 193079339
Spétka zarejestrowana w Sadzie Rejorowym Gdarfdsk-Pdinoc w Gdafsku KRS 0000216612 | Kapitat zakiadowy Spélki: 718 370 000,00 PLN ‘

QOdpowiadajac na nasze pismo prosimy o powolywanie sig na znak sprawy. |
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Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

5. Nawykonane prace wykonawca powinien udzielié 3 letniej gwaranci.
6. Catosc prac naleiy wykonad zgodnie z normami, chowigzujacymi przepisami | zasadami

aktualne] wiedzy technicznej.

Pismo stanowi aneks do warunkdw nr W-T/628/2019/DG z dnia 17.10.2019r

Z powazaniem,

Do windamosei:
Saur Neptun Gdanisk 5.4,
80 - 858 Gdansk, ul. Walowa 46
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Uzgodnienie nr GD/1/0216/2023 — Energa Operator S.A.

Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
9.5.

ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”
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9.6. Uzgodnienie nr P/12/2024 — Energa Oswietlenie Sp. z o0.0.

Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gidwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciagu transporfowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”
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9.7. Pismo nr GZDiZ.ZD.636.17.6.2023.KS.297,586,2440,4139 — ZdiZ Gdansk —

ul. Letniskowa

Gdanski
m Zarzad Drég
e i Zieleni

Gdansk, dnia07.11.2023 .

OPINIA NR GZDiZ.ZD.6336.17.6.2023.KS.297,586,3440,4139

Projekt budowlany pn.,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz
- Tréjmiasto”
Przebudowa ul. Letniskowej w Gdarisku

Branza:
1) drogowa
2) inwentaryzacja zieleni z gospodarka drzewostanem
3) elektroenergetyczna - o$wietlenie drogowe
4) konstrukcyjna - obiekt inz.

Opiniuje sie

wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng
czes¢ niniejszej opinii

w liniach
rozgraniczajacych ul. Letniskowa w Gdarisku
ulicy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.)

Inwestor ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

przekazujac ponizsze uwagi:

1. Dokumentacje nalezy doprowadzi¢ do zgodnosci z projektem MPZP nr 2160 Osowa pas przykolejowy
w rejonie ul. Barniewickiej, ktory zostat skierowany do uchwalenia na Sesje Rady Miasta Gdarska. Uktad
drogowy nalezy skorygowac, aby w catosci miescit sie w granicy karty terenu rozgraniczajacej przyszty pas
drogowy ul. Letniskowej. O udostepnienie plikéw z ww. planem nalezy wystapi¢ do Biura Rozwoju
Gdanska. We wszystkich projektach branzowych nalezy nanie$¢ aktualny projekt branzy drogowej (po
uwzglednieniu ww. kwestii) oraz linie rozgraniczajace planowany pas drogowy ul. Letniskowej. Projekty
branzowe w razie koniecznosci nalezy skorygowac. Po weryfikacji projektu oraz planéw MPZP wynika, ze
cze$¢ uktadu drogowego wychodzi poza karte terenu, przeznaczong pod pas drogowy ul. Letniskowej, co
uniemozliwia w obecnym stanie wydanie pozytywnego uzgodnienia przedstawionej dokumentacji.

2. Uwagi w zakresie branzy drogowej:

a) Na sugerowanym przejsciu dla pieszych nalezy zastosowac ptytki fakturowe ostrzegawcze dla oséb
niewidomych i niedowidzacych.

b) Wyniesione sugerowane przejécie dla pieszych nalezy zaprojektowac z nawierzchni bitumicznej,
z najazdami z kostki betonowej w kolorze grafitowym i kostki biatej lub zblizonej do koloru biatego,
odwzorowujgcej oznakowanie P-25.

¢) Chodnik nalezy zaprojektowac z ptytek betonowych 30x30x5 cm szarych, w uktadzie ciosowym. Nie
dopuszcza sie stosowania kostki betonowej na ciggach pieszych.

d) Nalezy poprawi¢ rozbieznosci pomiedzy przekrojem typowym 1-1 a planem sytuacyjnym, zaleca sie
pozostawienie jednego elementu wygrodzenia.

e) Projekt doprowadzi¢ do zgodnosci z §36. pkt 2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych - strefa

Gdariski Zarzad Droég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarsk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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oczekiwania przed przejsciem dla pieszych. Nalezy zwymiarowac¢ diugos$¢ i szerokos¢ strefy
oczekiwania.
3. Uwagi w zakresie projektu oswietlenia:
a) Zastosowac oprawy spetniajace obecne wymagania minimalne GZDiZ, tj.:
« Dlaplanowanego oswietlenia zaprojektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na
kolor, o wspoétczynniku oddawania barw Ra > 70, o temperaturze barwowej 2600-3300°K,
o skutecznosci n 2 105 Im/W, prad sterowania oprawy nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwatos$¢
100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy minimum IP65, stopien
odpornosci na udary IK08 (dla oprawo montazu ponizej 3,5m IK10), Il klasa ochronnosci.
e Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.
b) Nalezy stosowac oprawy o wzornictwie zblizonym do przedstawionych w zatgczniku nr 1, w kolorze
RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.
c) Stylistyka opraw nasciennych wandaloodpornych powinna by¢ mozliwie zblizona do opraw
z zatacznika nr 1, w kolorze RAL 7016, w wykornczeniu mat struktura.
d) Zrezygnowa¢ w projekcie o$wietlenia z zastosowania standardowych rozwigzan dotyczgcych
znakowania tras kablowych telekomunikacyjnych (stupki betonowe wkopywane w ziemie) opisanych
w punkdcie 4.1 Linie kablowe.
e) W punkcie 8 Uwagi koncowe poprawic btednie wskazanego gestora sieci o$wietleniowej. Jest Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0. a winien by¢ GZDiZ.

UWAGI DODATKOWE

4. W przypadku, gdy w projekcie uwzgledniono parametry poszczegélnych elementow uktadu drogowego,
dopuszczalne w trudnych warunkach - w opisie technicznym nalezy uzasadni¢ kazdorazowo
wystepowanie trudnych warunkéw - zgodnie z 82 pkt 5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

5. Nie wnosimy uwag do projektu branzy konstrukcyjnej oraz do projektu gospodarki drzewostanem, zgoda
na wycinke zostanie wydana w drodze uzgodnienia, po przedstawieniu skorygowanej dokumentacji.

6. Projekt wymaga ponownego uzgodnienia. Przy ponownie sktadanym wniosku nalezy zatgczyc:
a) odniesienie sie do ww. uwag,
b) projekt zagospodarowania terenu - 2 egz.
¢) projekt gospodarki drzewostanem - 2 egz.
d) projekt budowlany branzy drogowej - 2 egz.
e) projekt budowlany branzy elektroenergetycznej - oswietlenie - 3 egz.
f)  projekt budowlany branzy konstrukcyjnej - obiekt inz. - 2 egz.
g) plyte CD z wersjg elektroniczng projektu w ww. zakresie.

7. Projekty sieciowe nalezy ztozy¢ na narade koordynacyjna (ZUD) dopiero po uzyskaniu stosownych
decyzji i uzgodnien od GZDiZ.

8. Niniejsza opinia nie odnosi sie do projektu kanalizacji deszczowej. Projekt odwodnienia podlega
odrebnemu opiniowaniu (po przedstawieniu projektu budowlanego branzy sanitarnej).

9. Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego powinien stanowi¢ odrebne opracowanie i uzyskac
niezbedne uzgodnienie Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku (po uzyskaniu
uzgodnienia projektu budowlanego branzy drogowej od GZDiZ).

10. Petnomocnictwo wraz z optatg skarbowg pozostajg w aktach sprawy.

11. Integralng czesc niniejszej opinii stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatkg tut. Zarzgdu,
zawierajacy numer opinii, date oraz ilos¢ zatgcznikow.

Zatgcznik: wzor opraw

Gdariski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 34120 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Zat. nr1

Zgodnie z art. 13 0gdlnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016) Gdariski Zarzqd Drdg i Zieleni informuje,

Ze:

T inistratorem i danych ch jest Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdariski Zarzqd Drog | Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44
509,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizagi uslawovwch zadaﬁ urzedu, dla potrzeb wydania feni Iub decyzji istracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wylgcznie do ia danych h na p ie przepisow prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przeplsam: prawa, zgodnie z instrukcjq kancelary]nq GZDiz,

6. posiada Pani/Pan prawo do 2qdania od administratora dostepu do danych yych, prawo do ich sp , usuniecia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec pr ia, prawo do p i danych prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzys tania z
powyzszych praw nalezy sie z inistratorem lub 10D, ze h wyZej danych h; prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

7 podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majq ie do pr ia postep i inistracyjnego w pr. i /y
zakresie, aw p fym zakresie jest

Otrzymuja:

1. Petnomocnik: Pani Adrianna Gurbata, Egis Poland Sp. z 0.0., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
2. GZDIiZZDKS - a/a

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 34120 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

PW wersja 10.1 .
Kwiecieﬁ12023 Branza Elektroenergetyka @ egls datab



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

9.8. Uzgodnienie nr GZDIZ.ZD.6336.9.3.2023/2024/KS.6063 — ZDiZ Gdansk - ul.
Letniskowa

1% "

Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni Gdansk, dnia 12.02.2024 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.9.3.2023/2024.KS.6063

Projekt budowlany pn. Bud , przebud i rozbud linii kolejowej nr 201
od km 187,045 do km 19,1629 - ODCINEK C1 w ramach projektu ,Prace na
alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz-Tréjmiasto”

Uzgadnia sie
pozytywnie Branza: elektroenergetyczna (o$wietlenie)

wg szczegotowego zakresu i lokalizacji okre$lonej na planie sytuacyjnym, stanowigcym
integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia, ktérego zmiany dokonane po wydaniu
niniejszego uzgodnienia, wymagaja zmiany zatacznika w drodze zmiany uzgodnienia

rawem onowania terenem:
- ul. Biwakowa (dziatka nr 848/13, 843/1 o uzytku ,dr” obreb 001) - dr. publ.
- ul. Letniskowa (dziatka nr 840/1, 836/1 o uzytku ,dr” obreb 001)

w liniach ; g
rozgraniczajacych bez prawa do dysponowania terenem:
ulic 7 dziatek - dziatka nr 842 o uzytku ,Tk” obreb 00
- dziatki nr: 836/2, 840/2, 837 obreb 001 (wt. pryw.)
w Gdarsku
Inwestor PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

1. Prace zwigzane z budowa oswietlenia nalezy prowadzi¢ w koordynacji z robotami ujetymi
w pozostatych projektach branzowych, opracowanych na potrzeby przedmiotowej inwestycji.

2. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowigcg dz. nr 840/1, 836/1, 843/1, 848/13 obreb 001, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11
ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.).

3. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dz. nr 836/2, 840/2,
837, 842 obreb 001. O prawo do dysponowania terenem na cele budowlane nalezy wystapi¢ do
wiasciciela/zarzadcy terenu.

4. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 645
z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

5. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskac stosowne zezwolenie od GZDiZ na prowadzenie robét
w pasie drogowym ul. Biwakowej oraz na dz. nr 840/1, 836/1 obreb 001 (ul. Letniskowa).

6. Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 2311 z pézn. zm.).

7. Nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu - na czas prowadzenia robét oraz uzyskac jego
stosowne zatwierdzenie od organu zarzadzajacego ruchem drogowym w Gdansku, tj. Wydziaty

Gdaniski Zarzad Drog i Zieleni | |
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8 < Strona2z3

Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdarisku. Miejsce prowadzonych rob6t na dz. nr 842, 836/2,
840/2, 837 obreb 001 oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojscie oraz w miare mozliwosci dojazd do obiektow
znajdujacych sie w rejonie inwestyciji.

9. Nalezy zachowac¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

10. Technologia wykonania robét: dopuszcza si¢ prace w wykopie otwartym, pod warunkiem
koordynacji robét z budowgq uktadu drogowego.

11. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowa¢ do stanu niegorszego niz stan przed
przystapieniem do wykonywania robét.

12. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzer podziemnych
i naziemnych.

13. W przypadku kolizji ww. inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wtasny koszt
i wlasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

14. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejagcym ponosi Inwestor.

15. Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
zlokalizowanej w pasie drogowym drég publicznych w rejonie inwestycji oraz zobowigzany bedzie do jej
naprawy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

16. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji.

17. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych porusza¢ sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Drdg i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze wywozu
ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu pojazdéw
budowy,

b) usuniecie uszkodzerr w drogach prowadzgcych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

¢) biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegélnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczer nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

18. Niniejsze uzgodnienie jest waine do dnia 12.02.2026 r., w ktérym to terminie Inwestor
zobowigzany jest uzyskac zezwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych. W przypadku realizacji
inwestycji w trybie §29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682
ze zm.) - jesli nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia rob6t budowlanych,
Inwestor zobowigzany jest do wykonania robét objetych niniejszym uzgodnieniem w terminie nie
péZniejszym niz wskazano powyzej.

19. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatacznikéw.

Uwagi dodatkowe:
1. Przed przekazaniem wybudowanej infrastruktury drogowej wraz z wyposazeniem, objetej

niniejszym uzgodnieniem w utrzymanie GZDiZ musi zosta¢ zawarte porozumienie pomiedzy
Inwestorem a tut. Jednostka o zapisach akceptowalnych przez obie strony, w sprawie przejecia
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w zarzadzanie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania/przebudowania w ramach
projektu ,Prace na odcinku Koscierzyna-Gdynia” w zakresie dz. nr 842 o uzytku ,Tk” obreb 001.
Niezaleznie od porozumienia, o ktérym mowa powyzej po zakoriczeniu inwestycji nalezy wszcza¢
procedury dazace do uregulowania spraw formalno-prawnych zwigzanych z docelowym
wydzieleniem dziatek majacych stanowi¢ pas drogowy drogi publicznej ul. Letniskowej oraz
przekazania gruntéw pasa drogowego na rzecz Gminy Miasta Gdarska.

2. Jednoczes$nie do czasu przekazania infrastruktury oSwietleniowej objetej niniejszym projektem
niezbedne jest uregulowanie spraw formalno-prawnych zwigzanych z posadowieniem oswietlenia
wraz z instalacjami podziemnymi na terenie dziatek prywatnych o nr 836/2, 840/2, 837 obreb 001,
poprzez: wydzielenie niezbednego gruntu, docelowo przekazanie gruntu na rzecz Gminy Miasta
Gdariska wraz z catoscig uktadu drogowego, przy czym dopuszcza si¢ do czasu docelowego
wydzielenia dziatek pod pas drogowy przejecie infrastruktury oswietleniowej na terenie w/w
dziatek po ustanowieniu na nich stuzebnosci i prawa przejazdu/przechodu na rzecz kazdoczesnego
uzytkownika projektowanej infrastruktury oswietleniowej.

3. Uzytkownikiem wiaduktu kolejowego bedzie PKP PLK S.A.

4. Dziatki nr 840/1, 836/1 obreb 001 stanowig ul. Letniskowa (niebedacg drogg publiczng na wskazanych
dziatkach) na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, wydanej przez Prezydenta
Miasta Gdanska nr WUIAOZ-|-6740.768-3.2015.1-JM.109898 z dnia 19.06.2015 r.; prawo do dysponowania
terenem dla ww. dziatek przyznano na podstawie powyzszej decyzji.

5. Dziatki nr 848/13, 843/1 obreb 001 stanowig ul. Biwakowa (bedaca drogg publiczng na wskazanych
dziatkach) na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, wydanej przez Prezydenta
Miasta Gdanska nr WUIAOZ-|-6740.768-3.2015.1-JM.109898 z dnia 19.06.2015r.

6. Pozostate projekty branzowe, w tym projekt kanalizacji deszczowej podlegaja odrebnemu
uzgodnieniu.

7. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegélnosci
z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

8. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu,
a takze osoba sprawdzajgca projekt.

EF

y

C‘ )
Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdariski
Zarzqd Drég i Zieleni informuje, ze:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni,
2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (10D): Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl,
tel. 58 52 44 509,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zadari urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wytqcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow
prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjq kancelaryjng GZDiZ,
6. posiada Pani/Pan prawo do zqdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym
momencie;
w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajqc ze wskazanych wyzej danych kontaktowych;
przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujqcego sie ochrong danych osobowych w Polsce,
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majq ie do pr ia postep it inistracyjnego
w przedmiotowym zakresie, a w p fym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymujg:
(f1) Petnomocnik: Pani Adrianna Gurbata - Egis Poland Sp. z 0.0., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
2. GZDiZZDKS-a/a
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9.9. Uzgodnienie nr GZDIZ.ZD.6330.158.3.2024.KS.2569,3500 — ZDiZ Gdansk -
ul. Kielniennska

4l

Gdansk, dnia 25.07.2024 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6330.158.3.2024.KS.2569,3500

Uzgadnia sie
pozytywnie

Projekt budowlany pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 201
od km 187,045 do km 191,629 - ODCINEK C1 w ramach projektu ,Prace na
alternatywnym ciqgu transportowym Bydgoszcz-Tréjmiasto”

Branza:
1. drogowa (uktad drogowy)
zieleni (gospodarka drzewostanem)
obiekty inzynieryjne (wiadukt tymczasowy)
obiekty inzynieryjne (wiadukt docelowy)
elektroenergetyczna (o$wietlenie drogowe)
telekomunikacyjna (kanat technologiczny)
sanitarna (kanalizacja deszczowa - odwodnienie drogi)

Ny o s N

wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym, stanowigcym
integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia, ktérego zmiany dokonane po wydaniu
niniejszego uzgodnienia, wymagaja zmiany zatgcznika w drodze zmiany uzgodnienia

w liniach
rozgraniczajgcych
ulic / dziatek

z prawem do dysponowania terenem:

- ul. Kielnieniska (dz. nr 187, 51 o uzytku ,dr” obreb 001) - dr. publ.

- ul. ltawska (dz. nr 2142 o uzytku ,dr” obreb 001) - dr. publ.

- ul. Gowidliriska (dz. nr 120, 1343 o uzytku ,dr” obreb 001) - dr. wewn. zt. GZDiZ

bez prawa do dysponowania terenem:
-dz. nr 134, 172, 171, 235, 93, 236 o uzytku ,Tk" obreb 001
-dz. nr 238/6, 237, 170/3, 132, 1377/3, 1345, 1377/4, 1377/1 obreb 001 (wt. pryw.)

w Gdansku

Inwestor

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Prace nalezy prowadzi¢ w koordynacji z robotami ujetymi w pozostatych projektach branzowych,

opracowanych

na potrzeby przedmiotowej inwestycji.

2. Roboty zaleca sie skoordynowa¢ z inwestycjami planowanymi w rejonie przedmiotowego zadania:

a) ,Budowa ilikwidacja cdcinka magistrali Dn500 Osowa od ul. Drawskiej do ul. Barniewickiej” (Inwestor:
Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. ul. Kartuska 201, 80-122 Gdarnsk),

b) .Przebudowa ulicy Kielnieriskiej w Gdansku na odcinku od obwodnicy do wiaduktu kolejowego”
(Inwestor: Prezydent Miasta Gdanska reprezentowany przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdarska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk), inwestycja realizowana w trybie ZRID.

3. Na etapie realizacji inwestycji nalez regulowa¢ studnie i wpusty oraz dowiaza€ sie sytuacyjnie

i wysokosciowo do uktadu drogowego ul. Kielnieriskiej, przebudowywanej na zlecenie Dyrekcji

Rozbudowy Miasta Gdariska.

3107 M%
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4. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowigca dz. nr 187, 51, 2142, 120, 1343 obreb 001 w Gdanskuy, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3
pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

5. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dz. nr 134, 172,171,
235, 93, 236, 238/6, 237, 170/3, 132, 1377/3, 1345, 1377/4, 1377/1 obreb 001 w Gdansku. O prawo do
dysponowania terenem na cele budowlane nalezy wystgpi¢ do wiasciciela/zarzgdcy terenu.

6. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320)
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

7. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy uzyskac stosowne zezwolenie od GZDIiZ na prowadzenie rob6t
w pasie drogowym ul. Kielnienskiej i ul. ltawskiej oraz w drodze wewnetrznej ul. Gowidliriskiej,
bedacej w trwalym zarzadzie GZDiZ.

8. Przed realizacjg inwestycji nalezy przesta¢ w formie papierowej do akceptacji:

a) do Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GZDiZ - projekt wykonawczy kanatu technologicznego
wraz z plytg CD z wersjg elektroniczng projektu budowlanego i projektu wykonawczego kanatu
technologicznego (opis+rysunki) w formatach wskazanych w warunkach technicznych (format *.doc,
* pdf, *.dwg),

b) do Dziatu Obiektéw Inzynierskich GZDiZ - projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej (wiadukt
docelowy) - bez rysunkéw zbrojenia; w ktorym dodatkowo nalezy zweryfikowac wyniki
przemieszczen dylatacji na przyczétku z tozyskami statymi.

9. Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami

zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.).
10. Nalezy opracowac projekty:

a} stalej organizacji ruchu,

b) czasowej organizacji ruchu - na czas prowadzenia robét,

oraz uzyska¢ ich stosowne zatwierdzenie od organu zarzadzajacego ruchem drogowym w Gdansku.
Miejsce prowadzonych robét na dz. nr 134, 172, 171, 235, 93, 236, 238/6, 237, 170/3, 132, 1377/3, 1345,
1377/4, 1377/1 obreb 001 oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11. W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojscie oraz w miare mozliwosci dojazd do obiektow
znajdujacych sie w rejonie inwestycji.

12. Geometrie uktadu drogowego zachowac zgodnie z zatacznikiem graficznym do przedmiotowego
uzgodnienia.

13. Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

14. Technologie wykonania robét sieciowych nalezy zachowa¢ zgodnie z projektem. Dopuszcza sig
prowadzenie robét sieciowych w wykopie otwartym, pod warunkiem koordynacji z realizacjg
uktadu drogowego.

15. Wyraza sie zgode na wycinke zieleni zgodnie z przedstawiong gospodarka zielenig, ze wzgledu na
bezposrednia kolizje z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Usuniecie zieleni nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

16. Elementy infrastruktury przeznaczone do likwidacji nalezy trwale usunga¢ z gruntu. Nie dopuszcza
sie pozostawienia w gruncie unieczynnionej infrastruktury.

17. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem Gdanskich Woéd Sp. z 0.0. nr 835/2023 z dnia 07.12.23 r.

18. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzgdkowac do stanu niegorszego niz stan przed
przystapieniem do wykonywania robét.

B —
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19. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzen podziemnych
i naziemnych, w szczegélnosci od kabli i latarni owietlenia drogowego oraz kanatu technologicznego.

20. W miejscu skrzyzowan i zblizer do infrastruktury GZDiZ roboty w wykopie otwartym nalezy prowadzi¢
recznie ze szczegblng ostroznoscia. Kable traktowac jako bedgce pod napieciem.

21. W przypadku kolizji ww. inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt
i wiasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

22. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym ponosi Inwestor.

23. Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejacej infrastruktury
(w szczegoélnosci infrastruktury GZDiZ) zlokalizowanej w pasie drogowym drog publicznych oraz w drodze
wewnetrznej w rejonie inwestycji oraz zobowiazany bedzie do jej naprawy wtasnym staraniem i na wtasny
koszt.

24. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne i droge wewnetrzng w rejonie inwestycji.

25. Do obowiagzkéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktérych poruszaé sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrong drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze wywozu
ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu pojazdow
budowy,

b) usunigcie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

¢) biezaceisystematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcédw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczego6lnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystoéciami do zaktadu utylizacyjnego.

26. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 25.07.2026 r., w ktérym to terminie Inwestor
zobowigzany jest uzyskac zezwolenie na prowadzenie robét budowlanych. W przypadku realizacji
inwestycji w trybie §29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22024 r., poz. 725)
- jesli nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét budowlanych,
Inwestor zobowigzany jest do wykonania robét objetych niniejszym uzgodnieniem w terminie nie
péZniejszym niz wskazano powyzej.

27. Integralng czes$€ niniejszego uzgodnienia stanowia zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikow.

Uwagi dodatkowe:

1. Przed realizacjg inwestycji nalezy opracowac i przedstawi¢ do uzgodnienia z GZDiZ projekt przebudowy
przepompowni kanalizacji deszczowej opracowanej w ramach zadania: ,Przebudowa ul. Kielnienskiej
w Gdansku na odcinku od obwodnicy do wiaduktu kolejowego” - w zakresie demontazu studni,
separatoréw oraz przewoddéw wraz ze wszystkimi jej elementami (np. ogrodzenie, utwardzenie terenu,
szafka przytgczeniowa elektroenergetyczna, szafka sterujaca, latarnia o$wietleniowa (zaprojektowana
tylko na potrzeby przepompowni), itp.); projekt nalezy opracowa¢ na podstawie warunkéw technicznych,
o ktore nalezy wystapic do Gdarskich Wod Sp. z 0.0. W sprawach szafki zasilajacej przepompownie nalezy
porozumiec si¢ z gestorem - Energa Operator.
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2. Przed przekazaniem wybudowanej infrastruktury drogowej wraz z wyposazeniem, objetej
niniejszym uzgodnieniem w utrzymanie GZDiZ musi zosta¢ zawarte porozumienie pomiedzy
Inwestorem a Gming Miasta Gdanska o zapisach akceptowalnych przez obie strony, w sprawie
przejecia w zarzadzanie infrastruktury drogowej wraz z wyposazeniem planowanej do
wybudowania/przebudowania w ramach projektu ,Prace na odcinku Koscierzyna-Gdynia”.
Niezaleznie od porozumienia, o ktérym mowa powyzej po zakoriczeniu inwestycji nalezy wszcza¢
procedury dazace do uregulowania spraw formalno-prawnych zwigzanych z docelowym
wydzieleniem dziatek majacych stanowic¢ pas drogowy drogi publicznej ul. Kielnieriskiej oraz
przekazania gruntéw pasa drogowego na rzecz Gminy Miasta Gdarnska. Nie dopuszcza sie
pozostawienia na dziatkach prywatnych elementéw infrastruktury drogowej, np. podnéza skarp.
Skarpy wynikajgce z uksztattowania uktadu drogowego winny w calosci znajdowac sie
w docelowym pasie drogowym.

3. Jednoczesnie do czasu przekazania infrastruktury objetej niniejszym projektem niezbedne jest
uregulowanie spraw formalno-prawnych zwigzanych z budowg infrastruktury drogowej wraz
z instalacjami podziemnymi zwigzanymi z drogg na terenie dzialek prywatnych poprzez:
wydzielenie niezbednego gruntu, docelowo przekazanie gruntu na rzecz Gminy Miasta Gdariska
wraz z catoscig uktadu drogowego, przy czym dopuszcza sie do czasu docelowego wydzielenia
dziatek pod pas drogowy przejecie infrastruktury zwigzanej z droga na terenie dzialek prywatnych
po ustanowieniu na nich stuzebnosci i prawa przejazdu/przechodu na rzecz kazdoczesnego
uzytkownika projektowanej infrastruktury zwigzanej z drogy. Powyzsze jest niezbedne w celu
przejecia w utrzymanie przez GZDiZ infrastruktury zwigzanej z droga (uklad drogowy, wiadukt
docelowy, oswietlenie, kanat technologiczny).

4. Uzytkownikiem obiektu inzynierskiego tymczasowego na czas robét bedzie PKP PLK S.A. (wykonawca
robot). W zwigzku z powyzszym za utrzymanie i odwodnienie obiektu tymczasowego oraz jego stan
techniczny odpowiadac bedzie Inwestor/wykonawca robot.

5. Uzytkownikiem obiektu inzynierskiego docelowego (wiaduktu drogowego) bedzie GZDiZ.

6. Uzytkownikiem projektowanych drég serwisowych bedzie PKP PLK S.A.

7. Zautrzymanie: przebudowywanych zjazdéw, nowych zjazdéw na drogi serwisowe oraz drdg serwisowych
odpowiadac bedzie ich uzytkownik.

8. Za poprawnos¢ wykonania inwentaryzacji zieleni odpowiedzialno$¢ ponosi projektant.

9. Ulice: Kielnieriska i ltawska stanowig drogi publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320).

10. Ulica Gowidlinska stanowi droge wewnetrzng bedgcag w trwatym zarzadzie GZDiZ.

11. Projektowane zagospodarowanie terenu na dziatkach nr: 94, 95, 131, 1342, 133, 1346, 72/7 obreb 001 nie
podlega uzgodnieniu z GZDiZ.

12. Projekty branzowe w zakresie urzadzen obcych (w przypadku ich przebudowy) podlegaja
odrgbnemu uzgodnieniu z GZDiZ (w tym koniecznosci uzyskania stosownej decyzji lokalizacyjnej).

13. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegélnosci
z poszanowaniem, wystepujgcych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

14. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu,
a takze osoba sprawdzajgca projekt.

Q,’,’ > 44»““’
/
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Strona5z5

Zgodnie z art. 13 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) Gdanski Zarzgd Drog i Zieleni informuje, ze:

7. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drég i Zieleni,

8. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarnsk,
e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

10. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepiséw prawa, w tym podmioty uczestniczace w procedurze opiniowania lub wydania decyzji
administracyjnej (w szczegdinosci: Urzad Miejski w Gdarisku, Petnomocnicy Prezydenta Miasta Gdanska, Zarzad
Transportu Miejskiego w Gdarsku, Gdarskie Wody sp. z 0.0.),

11. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja
kancelaryjng GZDiZ,

12. posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania
z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego si¢ ochrong
danych osobowych w Polsce,

13. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére maja zastosowanie do prowadzenia
postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja:
J\' Petnomocnik: Pan Tomasz Szczepaniak - EGIS Poland Sp. z 0.0., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
\/3, GZDIiZ ZD KS - a/a
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9.10. Uzgodnienie nr UL-547/2023 — GIWK Gdansk

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-
Kanalizacyjna Sp. z 0. o.

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-547 /2023 z dnia 08.09.2023 r.
Porozumienie nr: GIWK/2023/UPS/166 z dnia 23.08.2023r.
Warunki techniczne nr: W-T/628B/2019/DG z dnia 12.02.2021r.

Przebudowa linii kablowej SN-15kV przy ul. Kielnienskiej w Gdarnsku (linia
zasilajaca Stacje Uzdatniania Wody Osowa)

1. Prace zwigzane z przebudowg linii energetycznej nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby do
minimum ograniczy¢ wytgczenie napigecia zasilajgcego  15kV. Nie dopuszcza sie
jednoczesnego wytgczenia dwoch linii energetycznych zasilajgcych ujecie wody

2. Wylacznie napiecia zasilajgcego jest mozliwe pod warunkiem, Zze wyrazg na to zgode
Gdanskie Wodociagi S.A.

3. Po zakoriczeniu prac wykonawca sporzgdzi dokumentacje w tym: dokumentacje zdjeciows,
mapeg powykonawczg, pomiary elektryczne.

4. W przypadku uszkodzenia przewoddw lub urzgdzer wod.-kan. w trakcie wykonywania robé6t
wykonawca pokrywa koszty naprawy | poniesionych strat.

5. Realizacjg rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb GIWK oraz
Gdarniskich Wodociggow.

6. Na 14 dni przed planowanym wylaczeniem zasilania kabla SN-15kV nalezy o tym fakcie
powiadomic GIWK i Gdariskie Wodociggi S.A.

Uzgodnienie wazne do dnia 07.09.2025 r.
Z up. Zaiz

Przemy,
Starszy sp,

Polezyfiski
#fita us. iachnicznych
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9.11. Obliczenia fotometryczne

Obliczenia zostaty zamieszczone w Zatgcznik 1 — Obliczenia fotometryczne
P224-PW-ELE-07-002-OBL
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VI. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny Nr rys. P224-PW-ELE-07-002-1001+1007
2. Schematy przebudowy Nr rys. P224-PW-ELE-07-002-2001+2002
3. Profil linii napowietrznej Nr rys. P224-PW-ELE-07-002-3001

4. Przekroje poprzeczne Nr rys. P224-PW-ELE-07-002-4001+4003
5. Plan sytuacyjny — punkty charakterystyczne  Nr rys. P224-PW-ELE-07-002-5001+5007
6. Plan sytuacyjny — uproszczony Nr rys. P224-PW-ELE-07-002-6001+6002
7. Przekroje typowe Nr rys. P224-PW-ELE-07-002-7001

PW wersja 10.1 . o 102/
Kwieciehj 2023 Branza Elektroenergetyka egls databgrut 102



