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Wykaz zmian 

Nr 
rewizji 

Opis zmian Data Podpis 

1 

W związku z procedowanym uzgodnieniem przebudowy oświetlenia ul. 
Letniskowej zmieniono typ zastosowanych opraw (moc, temperatura 
barwowa) oraz wskazano wizualny wygląd oprawy (zgodny z 
oczekiwaniami GZDiZ). 
W związku z procedowanym uzgodnieniem budowy oświetlenia ul. 
Kielnieńskiej: 
- zmieniono typ zastosowanych opraw (temperatura barwowa), 
- dodano połączenie kablowe pomiędzy projektowanym słupem SO28.2/1, 
a istniejącym słupem 22/1. Linia kablowa YAKXS 4x35mm2 dlugości 130m. 
Zgodnie z uwagą ZUD w Gdańsku rozdzielono trasę kabli SN (obiekt SN-
C6a) i nN (obiekt nn-C5) na odcinku około 20m. 
Zaktualizowano warunki oraz uzgodnienia, które utraciły ważność. 

13.11.2024  
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I. SPIS OPRACOWAŃ 

• TOM I – Projekt Zagospodarowania Terenu 
o Część 1 – Opis techniczny 
o Część 2 – Rysunkowa 

• TOM II – Projekt Wykonawczy 
o Część 1 – Układ torowy, podtorze i odwodnienie 
o Część 2 – Układ drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe 
o Część 3 – Urządzenia sterowania ruchem i dSAT (nie występuje) 
o Część 4 – Sieć trakcyjna, 
o Część 5 – Elektroenergetyka nietrakcyjna, 

▪ Zeszyt 1 – Sieci, instalacje i urządzenia do 1kV 
▪ Zeszyt 2 – Kolizje  

o Część 6 – Urządzenia, sieci i instalacje telekomunikacji (nie występuje) 
o Część 7 – Obiekty inżynieryjne, 
o Część 8 – Obiekty kubaturowe wraz z instalacjami, 
o Część 9 – Obiekty obsługi podróżnych i małej architektury, 
o Część 10 – Urządzenia i sieci sanitarne (wod., kan., gaz, co) 
o Część 11 – Ochrona środowiska 
o Część 12 – Wycinka drzew 
o Część 13 – Rozbiórki obiektów kubaturowych 
o Część 14 – Linia Potrzeb Nietrakcyjnych 
o Część 15 – Hydrotechnika 
o Część 16 – Projekt wzmocnień 
o Część 17 – Fazowanie robót wraz z harmonogramem zamknięć torowych 
o Część 18 – Organizacja ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna realizowane w 
ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

 

     

PW wersja 10.1 
Kwiecień 2023 Branża Elektroenergetyka 

  

4 / 

102 

 

II. SPIS ZAWARTOŚCI 

I. SPIS OPRACOWAŃ .............................................................................................. 3 
II. SPIS ZAWARTOŚCI .............................................................................................. 4 
III. Wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami ....................................... 7 
IV. WSTĘP .................................................................................................................. 9 
1. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego ............................................................ 9 
2. Uprawnienia projektowe i zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa .............. 10 
V. OPIS TECHNICZNY ............................................................................................. 21 
1. Charakterystyka przedsięwzięcia ............................................................................ 21 
1.1. Informacja ogólna ............................................................................................... 21 

1.1.1. Nazwa projektu ........................................................................................... 21 
1.1.2. Nazwa zadania ............................................................................................ 21 
1.1.3. Nazwa inwestora ......................................................................................... 21 
1.1.4. Nazwa wykonawcy prac projektowych ......................................................... 21 
1.1.5. Podstawa opracowania ............................................................................... 21 
1.1.6. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania ................................ 22 

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania .................................................................. 24 
1.2.1. Przedmiot opracowania ............................................................................... 24 
1.2.2. Cel opracowania.......................................................................................... 25 
1.2.3. Zakres opracowania .................................................................................... 27 
1.2.4. Lokalizacja inwestycji .................................................................................. 27 

2. Stan istniejący ........................................................................................................ 27 
2.1. Kolizje WN ......................................................................................................... 27 
2.2. Kolizje SN .......................................................................................................... 27 

2.2.1. Obiekt SN-C1 – km 187+055 ....................................................................... 27 
2.2.2. Obiekt SN-C2 – km 187+430 ....................................................................... 28 
2.2.3. Obiekt SN-C3 – km 187+740 ....................................................................... 28 
2.2.4. Obiekt SN-C4 – 188+070 ............................................................................ 28 
2.2.5. Obiekt SN-C5 – 188+855 ............................................................................ 28 
2.2.6. Obiekt SN-C5A – 189+370 .......................................................................... 28 
2.2.7. Obiekt SN-C6 – 190+465 ............................................................................ 29 
2.2.8. Obiekt SN-C6A – 190+465 .......................................................................... 29 
2.2.9. Obiekt SN-C7 – 190+465 ............................................................................ 29 

2.3. Kolizje nN ........................................................................................................... 29 
2.3.1. Obiekt nn-C1 – 187+520 ............................................................................. 29 
2.3.2. Obiekt nn-C2 – 187+995 ............................................................................. 29 
2.3.3. Obiekt nn-C3 – 187+860 – 188+080 ............................................................ 30 
2.3.4. Obiekt nn-C4 – 189+215 ............................................................................. 30 
2.3.5. Obiekt nn-C5 – 189+475 ............................................................................. 30 
2.3.6. Obiekt nn-C6 – km 189+475 ........................................................................ 30 
2.3.7. Obiekt nn-C8 – km 189+475 ........................................................................ 30 
2.3.8. Obiekt nn-C9 – 190+600 – 191+000 ............................................................ 31 

2.4. Kolizje oświetleniowe ......................................................................................... 31 
2.4.1. Obiekt ośw-C1 – km 189+501 ..................................................................... 31 
2.4.2. Obiekt ośw-C2 – km 190+465 ..................................................................... 31 
2.4.3. Obiekt ośw-C3 – km 190+465 ..................................................................... 31 

3. Stan projektowany .................................................................................................. 32 
3.1. Kolizje WN ......................................................................................................... 33 
3.2. Kolizje SN .......................................................................................................... 33 

3.2.1. Obiekt SN-C5 – km 188+855 ....................................................................... 33 



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna realizowane w 
ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

 

     

PW wersja 10.1 
Kwiecień 2023 Branża Elektroenergetyka 

  

5 / 

102 

 

3.2.2. Obiekt SN-C5A – km 189+370 .................................................................... 33 
3.2.3. Obiekt SN-C6 – km 190+465 ....................................................................... 33 
3.2.4. Obiekt SN-C6A – km 190+465 .................................................................... 34 
3.2.5. Obiekt SN-C7 – km 190+465 LK201 ........................................................... 34 

3.3. Kolizje nN ........................................................................................................... 34 
3.3.1. Obiekt nn-C1 – km 187+520 ........................................................................ 34 
2.3.1. Obiekt nn-C3 – km 187+900 ........................................................................ 35 
3.3.2. Obiekt nn-C4 – km 188+855 ........................................................................ 35 
3.3.3. Obiekt nn-C5 – km 190+475 ........................................................................ 36 
3.3.4. Obiekt nn-C6 – km 190+475 ........................................................................ 36 
3.3.5. Obiekt nn-C9 – km 190+700 ........................................................................ 36 

3.4. Kolizje oświetleniowe ......................................................................................... 37 
3.4.1. Obiekt ośw-C1 – km 189+501 ..................................................................... 37 
3.4.2. Obiekt ośw-C2 – km 190+465 ..................................................................... 39 
3.4.3. Obiekt ośw-C3 – km 190+465 ..................................................................... 39 

4. Szczegółowe rozwiązania projektowe ..................................................................... 41 
4.1. Linie napowietrzne ............................................................................................. 41 

4.1.1. Przewody napowietrzne ............................................................................ 41 
4.1.2. Konstrukcje wsporcze i ustoje ................................................................. 41 
4.1.3. Osprzęt podstawowy................................................................................. 42 
4.1.4. Głowice kablowe ....................................................................................... 42 
4.1.5. Ograniczniki przepięć ............................................................................... 42 
4.1.6. Izolacja ....................................................................................................... 43 

4.2. Linie kablowe ..................................................................................................... 43 
4.2.1. Kable energetyczne ..................................................................................... 43 
4.2.2. Mufy kablowe .............................................................................................. 43 
4.2.3. Układanie kabli ............................................................................................ 44 
4.2.4. Przepusty kablowe ...................................................................................... 45 

4.3. Oświetlenie ........................................................................................................ 46 
4.4. Ochrona przeciwporażeniowa ............................................................................ 48 
4.5. Uziemienia ......................................................................................................... 48 
4.6. Tabela doboru obciążeń słupów ......................................................................... 49 

4.6.1. Obliczenia wytrzymałości słupów nN ........................................................... 49 
4.6.2. Obliczenia wytrzymałościowe słupów oświetleniowych................................ 51 

4.7. Obliczenia techniczne kolizje oświetleniowe ....................................................... 52 
4.7.1. Wymagania oświetlenia ............................................................................... 52 
4.7.2. Obliczenia instalacji uziemiającej ................................................................ 53 
4.7.3. Bilans mocy ................................................................................................. 54 

5. Zestawienie montażowe ......................................................................................... 54 
5.1. Kolizje SN .......................................................................................................... 54 

5.1.1. Obiekt SN-C5 – km 189+370 ....................................................................... 54 
5.1.2. Obiekt SN-C5a – km 189+370 ..................................................................... 54 
5.1.3. Obiekt SN-C6 – km 190+465 ....................................................................... 54 
5.1.4. Obiekt SN-C6a – km 190+465 ..................................................................... 55 
5.1.5. Obiekt SN-C7 – km 190+465 LK201 ........................................................... 55 

5.2. Kolizje nn ........................................................................................................... 55 
5.2.1. Obiekt nn-C1 – km 187+520 ........................................................................ 55 
5.2.2. Obiekt nn-C3 – km 187+900 ........................................................................ 55 
5.2.3. Obiekt nn-C4 – km 188+855 ........................................................................ 56 
5.2.4. Obiekt nn-C5 – km 190+475 ........................................................................ 56 
5.2.5. Obiekt nn-C6 – km 190+475 ........................................................................ 56 
5.2.6. Obiekt nn-C9 – km 190+700 ........................................................................ 56 



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna realizowane w 
ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

 

     

PW wersja 10.1 
Kwiecień 2023 Branża Elektroenergetyka 

  

6 / 

102 

 

5.3. Kolizje oświetleniowe ......................................................................................... 57 
5.3.1. Obiekt ośw-C1 – km 189+501 ..................................................................... 57 
5.3.2. Obiekt ośw-C3 – km 190+465 ..................................................................... 57 

6. Zestawienie demontażowe ..................................................................................... 58 
6.1. Kolizje SN .......................................................................................................... 58 
6.2. Kolizje nn ........................................................................................................... 58 
6.3. Kolizje oświetleniowe ......................................................................................... 58 
7. Opis zakresu równoważności ................................................................................. 60 
8. Uwagi końcowe ...................................................................................................... 64 
9. Załączniki ............................................................................................................... 67 
9.1. Warunki przebudowy ENERGA OPERATOR S.A. ............................................. 67 
9.1.1. R/22/075344/2.................................................................................................... 67 
9.2. Warunki przebudowy ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ....................................... 69 
9.2.1. EOŚ-6680/UP-S-EF/2023 .................................................................................. 69 
9.3. Warunki przebudowy ZDiZ Gdańsk .................................................................... 71 
9.3.1. IE/123/2019/JR .................................................................................................. 71 
9.3.2. IE/123/2019/JR – prolongata .............................................................................. 73 
9.3.3. IE/151/2022/JR .................................................................................................. 74 
9.4. Warunki przebudowy GIWK ............................................................................... 78 
9.4.1. WT/628B/2019/DG ............................................................................................. 78 
9.5. Uzgodnienie nr GD/1/0216/2023 – Energa Operator S.A. .................................. 80 
9.6. Uzgodnienie nr P/12/2024 – Energa Oświetlenie Sp. z o.o................................. 87 
9.7. Pismo nr GZDiZ.ZD.636.17.6.2023.KS.297,586,2440,4139 – ZdiZ Gdańsk – ul. 

Letniskowa ............................................................................................................. 88 
9.8. Uzgodnienie nr GZDIZ.ZD.6336.9.3.2023/2024/KS.6063 – ZDiZ Gdańsk - ul. 

Letniskowa ............................................................................................................. 91 
9.9. Uzgodnienie nr GZDIZ.ZD.6330.158.3.2024.KS.2569,3500 – ZDiZ Gdańsk - ul. 

Kielnieńska ............................................................................................................. 94 
9.10. Uzgodnienie nr UL-547/2023 – GIWK Gdańsk ................................................... 99 
9.11. Obliczenia fotometryczne ................................................................................. 101 
VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ....................................................................................... 102 

 



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna realizowane w 
ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

 

     

PW wersja 10.1 
Kwiecień 2023 Branża Elektroenergetyka 

  

7 / 

102 

 

III. Wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami 

1. AGC – Europejska Umowa o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych; 
2. AGTC – Europejska Umowa o Ważniejszych Międzynarodowych Liniach Transportu 
Kombinowanego i obiektach towarzyszących; 
3. CEN/CENELEC – Normy europejskie przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) i Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC); 
4. CPV – Wspólny Słownik Zamówień (Common Procurement Vocabulary); 
5. CUPT – Centrum Unijnych Projektów Transportowych; 
6. Dokumentacja geotechniczna – dokumentacja geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych w skład których wchodzi: opinia geotechniczna, 
dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r; 
7. dSAT – urządzenia do detekcji (wykrywania) stanów awaryjnych taboru; 
8. DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa; 
9. eor – elektryczne ogrzewanie rozjazdów; 
10. ETCS – (European Train Control System) Europejski System Sterowania Pociągiem; 
11. ERTMS – (European Rail Traffic Management System) Europejski System 
Zarządzania Ruchem Kolejowym; 
12. GSM-R – (Global System for Mobile Communications-Railway) - Globalny System 
Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej; 
13. IR – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji; 
14. ISE – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcja Eksploatacji (wykonawcza komórka 
organizacyjna IZ); 
15. IZ – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych; 
16. KODGiK – Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; 
17. KPP – Koncepcja Programowo-Przestrzenna; 
18. LCS – Lokalne Centrum Sterowania; 
19. LPN – linia potrzeb nietrakcyjnych; 
20. PDH – (Plesiochronous Digital Hierarchy) plezjochronione systemy teletransmisyjne; 
21. PKP PLK S.A. – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 
22. PKP S.A. – Polskie Koleje Państwowe S.A.; 
23. Plan BIOZ – Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
24. PODGiK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; 
25. Postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone 
przez Zamawiającego na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia; 
26. Prawa - przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Regulacje Zamawiającego przedstawione w Załączniku nr 1; 
27. Projekt - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach projektu POIiŚ 2014-2020 
pn. „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 
28. Zamówienie - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach niniejszego OPZ.  
29. Projektant – podmiot – wykonawca niniejszego zamówienia – realizujący prace o 
charakterze projektowym, dysponujący odpowiednim personelem posiadającym 
odpowiednie uprawniania i doświadczenie; 
30. PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015, 
poz.  2164), 
31. REOR – Rozdzielnica Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów; 
32. RSO – Rozdzielcza Szafa Oświetleniowa; 
33. SANEPID – kolokwialne określenie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
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34. SDH – (Synchronous Digital Hierarchy) synchroniczna hierarchia teletransmisyjnych 
systemów cyfrowych; 
35. SEPE – System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej; 
36. SŁK – System Łączności Kolejowej; 
37. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania; 
38. SMUE – System Monitoringu Urządzeń Elektroenergetycznych; 
39. srk – sterowanie ruchem kolejowym; 
40. SW - Studium Wykonalności dla zadania „Dokumentacja przygotowawcza dla II etapu 
rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz 
elektryfikacją odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM” Warszawa, lipiec 2015 r.; 
41. TEN-T – Transeuropejska Sieć Transportowa; 
42. TSI –Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności; 
43. TVu – Telewizja Użytkowa - główne zastosowanie na kolei do monitorowania 
jednopoziomowych przejazdów kolejowych, przejść dla pieszych oraz terenów i obiektów 
kolejowych; 
44. UTK – Urząd Transportu Kolejowego (poprzednio GIK); 
45. Wykonawca – podmiot wyłoniony w wyniku przetargu, realizujący niniejsze 
zamówienie; 
46. Zakład Elektroenergetyczny – firma zajmująca się dystrybucją i wytwarzaniem energii 
elektrycznej; 
47. Zamawiający – zleceniodawca niniejszego zamówienia, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A., reprezentowany zgodnie z warunkami umowy; 
48. Zamówienie/Umowa – zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób 
szczegółowy opisany w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia; 
49. ZOPI – Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych w PKP Polskich Liniach Kolejowych 
S.A.; 
50. ZUDP – Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w PKP S.A. 
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IV. WSTĘP 

1. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

z późniejszymi zmianami oświadczamy, że: 

 

TOM II Projekt Architektoniczno-Budowlany  

Część 5 – Elektroenergetyka nietrakcyjna 

Zeszyt 2 – Kolizje 

będący integralną częścią projektu budowlanego dla zadania: zadania inwestycyjnego  

pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego  

na odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna linii kolejowej nr 201" w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego na odc. linii kolejowej nr 201, 214, 229" realizowanego w ramach projektu  

pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” jest wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko: Imię i Nazwisko: Numer uprawnień: Specjalność: Podpis: 

Projektant Piotr Supernak MAP/0059/POOE/11 Instalacyjna  

Projektant Piotr Sobiejewski MAZ/0271/POOE/14 Instalacyjna  

Projektant Grzegorz Karpierz MAP/0036/PBE/21 Instalacyjna  

Sprawdzający Przemysław Łozicki SWK/0150/PBE/15 Instalacyjna  
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2. Uprawnienia projektowe i zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa 
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V. OPIS TECHNICZNY 

1. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.1. Informacja ogólna 

1.1.1. Nazwa projektu 

 „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”. 

1.1.2. Nazwa zadania 

„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego  
na odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna linii kolejowej nr 201" w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowej nr 201, 214, 229" realizowanego w ramach 
projektu pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

1.1.3. Nazwa inwestora 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

1.1.4. Nazwa wykonawcy prac projektowych 

Egis Poland Sp. z o. o.  
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa 
Databout Sp. z o.o. 
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa 

1.1.5. Podstawa opracowania 

• Umowa nr 90/105/0076/18/Z/I zawarta pomiędzy konsorcjum firm Egis Poland Sp. z 

o.o. (lider) oraz Databout Sp. z o.o. (dawniej WYG International Sp. z o.o) (partner) a 

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.; 

• Opis Przedmiotu Zamówienia dla inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji 

projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201, 214 

i 229” realizowanego w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym 

Bydgoszcz – Trójmiasto”; 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak:  

RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.MR.LK.JP.111 z dnia 30.06.2020 r. wydana  

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku; 

• Decyzja znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.18.2020.MKW.65 z dnia 26 sierpnia 2022  

wydana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

• Mapy sytuacyjno-wysokościowe; 

• Archiwalne materiały dotyczące linii kolejowych nr 201; 

• Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne. 

• Obowiązujące normy, przepisy, literatura techniczna, publikacje oraz inne związane 

przepisy i wytyczne; 

• Przepisy i Instrukcje obowiązujące w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 

• Warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznych, 

• Warunki techniczne przyłączenia do sieci urządzeń elektroenergetycznych, 
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• Konsultacje i uzgodnienia z: Zamawiającym, Zarządcą Linii Kolejowej – PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych, Zespołem projektantów; 

1.1.6. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 

Ustawy: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682) 

• Ustawa - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1385). 

Rozporządzenia i Warunki techniczne: 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2023  

poz. 819). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 151 poz. 987, z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz 

bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744, z późn. zm. Z dnia 

02 października 2018 r). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124, z późn. zm.). 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U 2003 nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (Dz.U. 2019 poz. 1839) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. z 2023 poz. 822). 

Normy: 

• PN-EN 15273-3+A1:2019-03 Kolejnictwo. Skrajnie. Częśc3: Skrajnie budowli 

• PN-EN 12464-2:2014-05 - wersja angielska; Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc 

pracy. Część 2. Miejsca pracy na zewnątrz. 

• PN-EN 12464-1:2022-01 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca 

pracy we wnętrzach. 

• PN-EN 50121-1:2017-06 - wersja angielska. Zastosowania kolejowe - Kompatybilność 

elektromagnetyczna - Część 1: Postanowienia ogólne. 

• PN-EN 50124-1:2017-09 Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji – Część 1: 

Wymagania podstawowe – Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego 

wyposażenia elektrycznego i elektronicznego. 

• PN-EN 50160:2010 - Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 

elektroenergetycznych 

• PN-EN 50274:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Ochrona przed 

porażeniem prądem elektrycznym – Ochrona przed niezamierzonym dotykiem 

bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych. 
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• PN-EN 60076-1:2011 - wersja angielska. Transformatory -- Część 1: Wymagania ogólne 

• PN-EN 60269:2010 - Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Część 1: Wymagania 

ogólne 

• PN-EN 60099-4:2015-01 Ograniczniki przepięć -- Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki 

przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego 

• PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

• PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Seria norm.  

• PN-EN 50522:2022-12 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego 

o napięciu wyższym niż 1 kV 

• PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 

powyżej 1 kV. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne. 

• PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

• PN-EN IEC 61936-1:2022-04 Instalacje elektroenergetyczne o napięciu wyższym od 1 kV 

AC i 1,5 kV DC -- Część 1: AC 

• PN-EN 50522:2022-12 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego 

o napięciu wyższym niż 1 kV 

• PN-EN IEC 62040-1:2019-11 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1: 

Wymagania bezpieczeństwa 

• PN-EN 50122-1:2011 Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Bezpieczeństwo 

elektryczne, uziemianie i sieć powrotna. Część 1: Środki ochrony przed porażeniem 

elektrycznym. 

• PN-EN-50122-2:2011. Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Bezpieczeństwo 

elektryczne, uziemianie i sieć powrotna. Część 2: Środki ochrony przed skutkami prądów 

błądzących powodowanych przez systemy trakcji prądu stałego. 

• PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oświetlenie dróg. Część 1:  Wytyczne dotyczące wyboru 

klas oświetlenia 

• PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania eksploatacyjne 

• PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia parametrów 

oświetleniowych 

• PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiaru efektywności 

oświetlenia 

• PN-EN 13201-5:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 5: Wskaźniki efektywności 

energetycznej 

• PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 

powyżej 1 kV Część 1. Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne, 

• PN-EN 50341-2-22:2022-06 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 

przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski 

(oparte na EN 50341-1:2012) 

• PN-E-06303: 1998 – Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów 

do warunków zabrudzeniowych. 

Literatura fachowa, publikacje oraz inne związane przepisy i wytyczne: 

• Standardy Techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii 

kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla 

taboru z wychylnym pudłem). Tom V – Elektroenergetyka nietrakcyjna 

https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=z9GfLbLT&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+60099-4%3A2015-01E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=z9GfLbLT&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+60099-4%3A2015-01E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=5Foro64U&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PKN-CEN%2FTR+13201-1%3A2016-02E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=5Foro64U&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PKN-CEN%2FTR+13201-1%3A2016-02E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=5Foro64U&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PKN-CEN%2FTR+13201-1%3A2016-02E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=5Foro64U&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13201-2%3A2016-03E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=5Foro64U&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13201-2%3A2016-03E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=5Foro64U&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13201-3%3A2016-03E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=5Foro64U&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13201-3%3A2016-03E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=5Foro64U&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13201-3%3A2016-03E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=5Foro64U&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13201-4%3A2016-03E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=5Foro64U&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13201-5%3A2016-03E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=5Foro64U&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13201-5%3A2016-03E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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• Dokument normatywny dla elektroenergetyki nietrakcyjnej przyjęty do stosowania 

Zarządzeniem nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 marca 2009r. 

(Załącznik do Uchwały nr 62/2009 r.)W skład dokumentu normatywnego wchodzą 

następujące części: 

• Dokument Normatywny 01-5/ET/2008. Oprawy oświetleniowe. Warszawa 2008; 

• Iet-3 Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego terenów kolejowych. PKP 

PLK S.A. Warszawa 2015r. 

• N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia- ochrona przed porażeniem 

elektrycznym 

• N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 

prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami 

niepełnoizolowanymi. 

• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

• Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1997 r.  

• Katalog elementów elektryfikacji kolei. Linie potrzeb nietrakcyjnych 15kV. Linie na 

indywidualnych konstrukcjach wsporczych – Kolprojekt 1994 r. 

• Instrukcje serii EBH, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

elektroenergetyki kolejowej. 

• Katalog Elementów Elektryfikacji Kolei. Stacje transformatorowe 15/0,4kV zasilające 

odbiory nietrakcyjne - wydanie 1992 r. 

• Albumy napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia z przewodami gołymi, 

niepełnoizolowanymi i izolowanymi. 

• Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR S.A.  

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania  

1.2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla budowy, przebudowy linii 
kolejowej nr 201 w ramach projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz 
z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna linii 
kolejowej nr 201" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowej nr 201, 214, 
229" realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na alternatywnym ciągu 
transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

Zakres robót branżowych obejmuje: 

• Rozbiórkę, przebudowę i budowę układu torów;  

• Przebudowę i budowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym; 

• Przebudowę i budowę sieci teletechnicznych w zakresie łączności przewodowej, 

kanalizacji kablowej na peronach, kanalizacji kablowej na stacji, systemu i urządzeń 

teletransmisyjnych, radiołączności, urządzeń telekomunikacyjnych, systemu wizualnej 

informacji podróżnych, systemu megafonowej informacji podróżnych, systemu sygnalizacji 

czasu, urządzeń TVu (CCTV), istniejących sieci telekomunikacyjnych; 

• Rozbiórkę i budowę układu drogowo-pieszego;  

• Rozbiórkę i budowę sieci trakcyjnej i zasilania trakcyjnego w zakresie konstrukcji 

wsporczych i fundamentów, sieci jezdnej, osprzętu sieciowego, ochrony 



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna realizowane w 
ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

 

     

PW wersja 10.1 
Kwiecień 2023 Branża Elektroenergetyka 

  

25 / 

102 

 

przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej, profilowania sieci, sieci powrotnej, 

urządzenia sterującego, napędów odłączników, linii kablowych;  

• Rozbiórkę i budowę urządzeń elektroenergetycznych w zakresie zasilania i opomiarowania 

odbiorców energii elektrycznej, zasilania urządzeń teletechnicznych, zasilania dźwigów 

osobowych, zasilania pompowni w przejściu podziemnym, zasilania pompowni wód 

deszczowych na stacji, oświetlenia, elektrycznego ogrzewania rozjazdów, sterowania 

urządzeniami elektroenergetyki kolejowej, przebudowy kolizji sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych, linii potrzeb nietrakcyjnych, stacji transformatorowych;  

• Rozbiórkę, przebudowę i budowę obiektów inżynieryjnych;  

• Rozbiórkę i budowę peronów i budowę wiat peronowych; 

• Przebudowę i budowę urządzeń sanitarnych w zakresie odwodnienia, sieci wodociągowo-

kanalizacyjnych i gazowych. 

1.2.2. Cel opracowania  

Realizacja zamówienia ma na celu osiągnięcie parametrów eksploatacyjnych oraz 

cech użytkowych zgodnych z przyjętą kategorią linii wg TSI. 

Realizacja inwestycji ma na celu: 

• dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoźników 

i kontrahentów oraz do prognozowanych kierunków rozwoju, 

• przywrócenie/podwyższenie prędkości handlowej i podniesienie maksymalnego 

dopuszczalnego nacisku osiowego, 

• poprawę punktualności realizowanych połączeń przewozów pasażerskich i towarowych, 

• osiągnięcie parametrów eksploatacyjnych wymaganych dla wyznaczonych kodów ruchu 

wg TSI-P4 i P3, 

• skrócenie czasu dowozu/odwozu ładunków do/od odbiorców/nadawców oraz zapewnienie 

punktualności realizowanych połączeń całopociągowych, 

• poprawę przepustowości linii i stacji, skomunikowania z rozbudowaną siecią dróg, 

• zwiększenie dostępności transportu kolejowego, 

• poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych ładunków, 

• racjonalizację kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury poprzez 

zastosowanie elementów o wysokiej trwałości i niezawodności oraz likwidację zbędnej 

infrastruktury, 

• ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowych stacjach, 

• zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie niedyskryminującego dostępu do 

polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów, 

• zmianę organizacji pracy połączonych stacji pracujących w jednym układzie sterowania z 

LCS przy zachowaniu możliwości lokalnej obsługi wybranych rejonów stacji, 

• zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych poprzez zastosowanie 

nowoczesnych rozwiązań technicznych lub przez likwidację przejazdów, 

• zwiększenie bezpieczeństwa kolejowo-drogowego poprzez budowę skrzyżowań 

dwupoziomowych, 

• przebudowę układu dróg dojazdowych i technologicznych wraz z zabezpieczeniem 

przejazdów w poziomie szyn i dostosowaniem ich do nowych sposobów obsługi ruchu, 

• optymalizację nakładów inwestycyjnych, 
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• poprawę funkcjonowania elementów infrastruktury kolejowej, 

• zapewnienie odpowiedniej odporności infrastruktury na obecne i prognozowane zmiany 

klimatu, 

• dostosowanie istniejącej struktury sanitarnej do nowej infrastruktury kolejowej, 

• usprawnienie odwodnienia projektowanej infrastruktury kolejowej w celu jej poprawnego 

funkcjonowania. 
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1.2.3. Zakres opracowania 

W skład kompleksowego opracowania projektu wchodzą następujące branże: 

• torowa; 

• automatyki kolejowej; 

• telekomunikacyjna; 

• drogowa; 

• energetyczna; 

• obiektów inżynieryjnych; 

• obiektów budowlanych; 

• sanitarna. 

Niniejsze opracowanie dotyczy usunięcia kolizji sieci nN, SN oraz oświetleniowych 

gestorów obcych na modernizowanym odcinku linii kolejowej  nr 201 na odc. C1  

od km 187,045 do km 191,629 

1.2.4. Lokalizacja inwestycji  

Linie kolejowe objęte zakresem opracowania są zlokalizowana na terenie województwa 

pomorskiego w powiecie kartuskim i gdańskim na terenach gmin Żukowo, Gdańsk  

oraz Gdynia. 

2. Stan istniejący 

Linia kolejowa nr 201 na odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna od km 187+045  

do km 191+629 wielokrotnie krzyżuje się z liniami kablowymi oraz napowietrznymi nN i SN 

energetyki publicznej. 

Przebudowa dróg oraz obiektów zlokalizowanych w rejonie modernizowanego odcinka 

LK201 wymusza usunięcie kolizji z liniami oświetleniowymi własności ZDiZ w Gdańsku. 

Istniejące linie napowietrzne i kablowe będące w kolizji z projektowanym układem 

infrastruktury należy przebudować, przy użyciu materiałów odpowiedniego typu i przekroju 

wynikającego ze stanu istniejącego oraz z warunków technicznych przebudowy wydanych 

przez Właściciela sieci. Poniżej przedstawiono wykaz skrzyżowań i zbliżeń przedmiotowych 

sieci Gestorów obcych. 

2.1. Kolizje WN 

Nie dotyczy 

2.2. Kolizje SN 

2.2.1. Obiekt SN-C1 – km 187+055 

Linia SN nr 012500 relacji: „Borowiec” 

Przebudowywaną linię kolejową numer 201 (km 187+055) krzyżuje napowietrzna linia 

średniego napięcia nr 012500 relacji „Borowiec” własność ENERGA – OPERATOR S.A. 

Linia wykonana jest przewodami typu 3xAFL-6 70mm2. Linia wykonana jest na słupach  

typu ŻN. 

Linia nie wymaga przebudowy, sporządzono profil wysokościowy wykazujący 

zachowanie bezpiecznych odległości pionowych od projektowanej infrastruktury.  

Rys. P224-PW-ELE-07-002-3001. 
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2.2.2. Obiekt SN-C2 – km 187+430 

Linia SN nr 012576 relacji: LN012500 „Borowiec” – T-1461 Barniewice II 

Przebudowywaną linię kolejową numer 201 (km 187+430) krzyżuje napowietrzna linia 

średniego napięcia nr 012576-1 relacji: „Borowiec” – T-1461 „Barniewice II” własność 

ENERGA – OPERATOR S.A. Linia wykonana jest przewodami typu 3xAFL-6 35mm2. Linia 

wykonana jest na słupach typu ŻN. 

Linia nie wymaga przebudowy, sporządzono profil wysokościowy wykazujący 

zachowanie bezpiecznych odległości pionowych od projektowanej infrastruktury. 

Rys. P224-PW-ELE-07-002-3001. 

 

2.2.3. Obiekt SN-C3 – km 187+740 

Linia SN nr 084000 relacji: SŁ3 – SŁ152 

Przebudowywaną linię kolejową nr 201 (km 187+740) krzyżuje napowietrzna linia 

średniego napięcia nr 08400 relacji: SŁ3 – SŁ152 własność ENERGA – OPERATOR S.A. 

Linia wykonana jest przewodami typu 3xAFL-6 70mm2. Linia wykonana jest na słupach  

typu ŻN. 

Linia nie wymaga przebudowy, sporządzono profil wysokościowy wykazujący 

zachowanie normatywnych odległości pionowych od projektowanej infrastruktury. 

Rys. P224-PW-ELE-07-002-3001. 

2.2.4. Obiekt SN-C4 – 188+070 

Linia SN nr 012585 

Przebudowywaną linię kolejową nr 201 (km 188+070) krzyżuje kablowa (ziemna) linia 

średniego napięcia nr 012585-2 – własność ENERGA – OPERATOR S.A. Linia wykonana 

jest kablami typu HAKnFtA 3x240mm2. 

Linia nie wymaga przebudowy. W ramach inwestycji nie są przewidziane prace 

zmieniające niweletę istniejących torów. 

2.2.5. Obiekt SN-C5 – 188+855 

Linia SN nr: 014106-02 relacji: SŁ31(014101) – T-1477 Osowa Jezioro 

Przebudowywaną linię kolejową nr 201 (km 188+855) krzyżuje kablowa (ziemna) linia 

średniego napięcia nr 014106 – własność ENERGA – OPERATOR S.A. Linia wykonana jest 

kablami typu HAKnFtA 3x95mm2. 

Linia wymaga przebudowy. 

2.2.6. Obiekt SN-C5A – 189+370 

Linia SN nr: S310157 relacji: SŁ12(LN014076) – ST 10-30 

Przebudowywana w ramach opracowania ul. Letniskowa w Gdańsku znajduje się w 

kolizji z kablową (ziemną) linią średniego napięcia nr S310157 kierunek ST 10-30 – 

własność ENERGA – OPERATOR S.A. Linia wykonana jest kablami typu 3xXRUHAKXS 

1x70mm2. 

Linia wymaga przebudowy, która jest przedmiotem niniejszego opracowania. 
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2.2.7. Obiekt SN-C6 – 190+465 

Linia SN nr: 016053 relacji T-16562 „Drawska” – T-1443 „Osowa Wieś” 

Przebudowywaną linię kolejową nr 201 (km 190+465) krzyżuje kablowa (ziemna) linia 

średniego napięcia nr 016053 relacji T-16562 „Drawska” – T-1443 „Osowa Wieś” 

Przebudowywaną ul. Kielnieńską w m. Gdańsk krzyżuje kablowa (ziemna) średniego 

napięcia nr 016070 relacji T-1443 „Osowa Wieś” – T-16563 „Chełmińska” – własność 

ENERGA – OPERATOR S.A. Linie wykonane są kablami typu HAKnFtA 3x120mm2. 

Linia wymaga przebudowy, która jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

2.2.8. Obiekt SN-C6A – 190+465 

Linia SN nr: 016070 relacji T-1443 „Osowa Wieś” – T-16563 „Chełmińska” 

Przebudowywaną ul. Kielnieńską w m. Gdańsk krzyżuje kablowa (ziemna) średniego 

napięcia nr 016070 relacji T-1443 „Osowa Wieś” – T-16563 „Chełmińska” – własność 

ENERGA – OPERATOR S.A. Linie wykonane są kablami typu HAKnFtA 3x120mm2. 

Linia wymaga przebudowy, która jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

2.2.9. Obiekt SN-C7 – 190+465 

Linia SN nr: 016515 kierunek: Stacja Uzdatniania Wody „Osowa” [GIWK]  

Przebudowywaną linię kolejową nr 201 (km 190+465) oraz  przebudowywaną  

ul. Kielnieńską w m. Gdańsk krzyżuje kablowa (ziemna) linia średniego napięcia nr 016515 

– stanowiąca główne zasilanie stacji uzdatniania wody „Osowa” – własność Gdańska 

Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. Linia wykonana jest kablem  

typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2. 

Linia wymaga przebudowy, która jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

2.3. Kolizje nN 

2.3.1. Obiekt nn-C1 – 187+520 

T-1461 „Barniewice II” 

Przebudowywaną linię kolejową nr 201 (km 187+520) krzyżuje napowietrzna linia 

niskiego napięcia zasilana ze stacji transformatorowej nr T-1461 „Barniewice II”. Linia 

wykonana jest przewodami typu 4xAL50mm2 na słupach typu ŻN. 

Linia wymaga przebudowy, która jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

2.3.2. Obiekt nn-C2 – 187+995 

T-16534 „Oriona” 

Przebudowywaną linię kolejową nr 201 (km 187+995) krzyżuje kablowa (ziemna) linia 

niskiego napięcia relacji SŁ705-ZK Malinowa – własność ENERGA – OPERATOR S.A. Linia 

wykonana jest kablami typu YAKY 4x70mm2. 

Linia nie wymaga przebudowy. W ramach inwestycji nie są przewidziane prace 

zmieniające niweletę istniejących torów. 
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2.3.3. Obiekt nn-C3 – 187+860 – 188+080 

T-16534 „Oriona” 

Wzdłuż przebudowywanej linii kolejowej nr 201(km 187+860 – 188+080) przebiega 

kablowa (ziemna) linia niskiego napięcia relacji ZK Planetarna – Z3100533 Istniejąca linia 

kablowa (ziemna) niskiego napięcia znajduje się w zbliżeniu z projektowanymi w ramach 

opracowania słupami trakcyjnymi. 

Linie kablowe wykonane są kablami typu YAKY 4x120mm2. – własność ENERGA – 

OPERATOR S.A. 

Linia wymaga przebudowy.  

2.3.4. Obiekt nn-C4 – 189+215 

T-16521-400 „Boczna” relacji: T-16521 – Z3100531 

Projektowany w ramach opracowania budynek socjalny w Gdańsku Osowie  

(km 189+215) koliduje z istniejącą kablową (ziemną) linią niskiego napięcia – własność 

ENERGA – OPERATOR S.A. Linia wykonana jest kablami typu YAKXS 4x240mm2. 

Linia wymaga przebudowy, która jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

2.3.5.  Obiekt nn-C5 – 189+475 

T-1443 „Osowa Wieś” [obwód 1443-800-1 kier. sł. Chwaszczyno] 

Przebudowywaną ul. Kielnieńską w m. Gdańsk krzyżuje kablowa (ziemna) niskiego 

napięcia zasilana ze stacji transformatorowej nr 1443 „Osowa Wieś” (obwód 1443-800-1)   

w kier. sł. nr 801/-10, własność ENERGA – OPERATOR S.A. Linia wykonana kablami  

typu YAKY 4x120mm2   

Linia wymaga przebudowy, która jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

2.3.6. Obiekt nn-C6 – km 189+475 

T-1443 „Osowa Wieś” [obwód 1443-900-1 kier. Oliwa] 

Przebudowywaną ul. Kielnieńską w m. Gdańsk krzyżuje kablowa (ziemna) niskiego 

napięcia zasilana ze stacji transformatorowej nr 1443 „Osowa Wieś” (obwód 1443-900-1)  

w kier. sł. nr 901, własność ENERGA – OPERATOR S.A. Linia wykonana kablami  

typu YAKY 4x120mm2   

Linia wymaga przebudowy, która jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

2.3.7. Obiekt nn-C8 – km 189+475 

T-1443 „Osowa Wieś” 

Wzdłuż ul. Gowidlińskiej w m. Gdańsk przebiega napowietrzna linia niskiego napięcia 

zasilana ze stacji transformatorowej  nr T-1443 „Osowa Wieś”. Linia wykonana z 

wykorzystaniem przewodów typu 4xAL35mm2. 

Linia nie wymaga przebudowy. 
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2.3.8. Obiekt nn-C9 – 190+600 – 191+000 

T-1443 „Osowa Wieś” 

Wzdłuż przebudowywanej linii kolejowej nr 201 (km 190+600 – 191+000) przebiega 

napowietrzna linia niskiego napięcia zasilana ze stacji transformatorowej  nr T-1443 „Osowa 

Wieś”. Linia wykonana z wykorzystaniem przewodów typu 4xAL35mm2. 

Linia wymaga przebudowy, która jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

2.4. Kolizje oświetleniowe 

2.4.1. Obiekt ośw-C1 – km 189+501 

SOU-435 „Barniewicka” 

Wzdłuż ul. Letniskowej w Gdańsku przebiega linia oświetleniowa znajdująca się w kolizji 

z projektowaną przebudową linii kolejowej nr 201 (km 189+400). Istniejące oświetlenie w ciągu 

ulicy wykonane jest ze słupów stalowych z wysięgnikiem o dł. 1m oraz opraw oświetleniowych 

sodowych montowanych na wys. 8m, a pod wiaduktem kolejowym z opraw oświetleniowych 

naściennych wandaloodpornych. Linie kablowe wykonane są kablem typu YAKXS 4x25mm2 

układane z bednarką FeZn 30x4. Instalacja zasilająca oprawy naścienne wykonana jest na 

odczepach ze słupów oświetleniowych kablem YKY 4x2,5mm2. 

Linia wymaga przebudowy, która jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

2.4.2. Obiekt ośw-C2 – km 190+465 

SO-138 Kielnieńska za wiaduktem – stacja: T-1443 „Osowa Wieś” 

SO-137 Kielnieńska szkoła – stacja: T-1490 „Kielnieńska 116” 

Wzdłuż przebudowywanej ul. Kielnieńskiej w m. Gdańsk po północnej stronie  

przebiega linia oświetleniowa (własność ENERGA – Oświetlenie Sp. z o.o.) Linia wykonana 

jest z wykorzystaniem słupów typu ŻN, OŻ oraz stalowych.  

Linia wymaga przebudowy, która jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

2.4.3. Obiekt ośw-C3 – km 190+465 

Brak istniejącego oświetlenia w stanie istniejącym 
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3. Stan projektowany 

Przed przystąpieniem do prac należy: 

• potwierdzić u Wykonawcy robót torowych i drogowych rzędne projektowanego 

torowiska i innych nawierzchni w miejscu skrzyżowań z projektowanymi trasami 

kablowymi. 

• zapoznać się z Projektem Zagospodarowania Terenu, w którym pokazano 

istniejące i projektowane uzbrojenie terenu. 

• Na etapie realizacji skoordynować prace w ramach poszczególnych projektów 

branżowych. 

Kolizje z sieciami należy wykonywać zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów, 

Standardami Technicznymi oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i literaturą 

związaną. 

Całość prac ziemnych wykonywanych w odległości 1m od istniejących uzbrojenia 

podziemnego należy prowadzić ręcznie. Lokalizację istniejących sieci i urządzeń 

podziemnych potwierdzić przekopami kontrolnymi. 

W trakcie wykonywania robót, w przypadku napotkania na nie zinwentaryzowane 

uzbrojenie, należy je zabezpieczyć i powiadomić Użytkownika. Wszelkie napotkane 

urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod napięciem i grożące 

porażeniem. 

Po wykonaniu prac należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz 

odtworzyć rozebrane nawierzchnie. 

Wszystkie istniejące elementy podlegające rozbiórce i ponownej zabudowie, powinny 

zostać odtworzone z istniejących elementów, tylko jeśli posiadają one odpowiedni stan 

techniczny, natomiast jeśli nie posiadają odpowiedniego stanu technicznego muszą zostać 

wymienione na nowe. 

Prace ziemne należy tak skoordynować z innymi branżami na etapie budowy by nie 

występowała konieczność odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni). 

Zasypkę wykopów wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 i zagęszczeniem jej, 

zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Należ przewidzieć konieczność 

wymiany gruntu rodzimego z zagęszczeniem wymiany warstwami mieszanki dowiezionej w 

celu uzyskania prawidłowego współczynnika zagęszczenia podłoża w miejscu wykopu) 

Rozpoczęcie i zakończenie prac w zakresie ENERGA Operator S.A.  zgłosić pisemnie 

do Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku. Prace wykonywać pod nadzorem Energa 

Operator S.A. Oddział w Gdańsku  

Rozpoczęcie i zakończenie prac w zakresie GIWK zgłosić pisemnie z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem do Działu Energetyki i Automatyki SNG S.A. oraz uzgodnić niezbędne 

szczegóły techniczne harmonogramu prac i dopuszczenia wykonawcy do robót. 

Rozpoczęcie i zakończenie prac na sieci oświetleniowej w zakresie ENERGA 

Oświetlenie Sp. z o.o. zgłosić do ENERGA Oświetlenie z co najmniej 14 dniowym 

wyprzedzeniem. Prace w zakresie ENERGA Oświetlenie podlegają dopuszczeniu i 

etapowemu odbiorowi przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 
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3.1. Kolizje WN 

NIE DOTYCZY 

3.2. Kolizje SN 

3.2.1. Obiekt SN-C5 – km 188+855 

Własność: ENERGA Operator S.A. 

Linia SN nr 014106 relacji: SŁ31(014101) – T-1477 Osowa Jezioro 

o Odkopać istniejącą linię kablową pod proj. drogą w wykopie kontrolnym i 

zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną 

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1005 

3.2.2. Obiekt SN-C5A – km 189+370 

Własność: ENERGA Operator S.A. 

Linia SN nr: S310157 relacji: SŁ12(LN014076) – ST 10-30 

o Odcinek linii kablowej (ziemnej) SN 3xXRUHAKXS 1x70 kierunek ST 10-30 

odkopać i przełożyć po nowej trasie tak by wyprowadzić przedmiotowe linie 

kablowe spod projektowanych skarp drogowych.  

o Zabezpieczyć linię kablową w miejscu skrzyżowania z innymi mediami z 

wykorzystaniem rur osłonowych dzielonych typu RHDPE-D 160 

o Zabezpieczyć linię kablową w miejscu skrzyżowania z proj. drogą za pomocą 

rus osłonowych dzielonych typu RHDPE-D 160  

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1006 

3.2.3. Obiekt SN-C6 – km 190+465 

Własność: ENERGA Operator S.A 

WP: R/22/075344/2 

Linia SN nr: 016053 relacji T-16562 „Drawska” – T-1443 „Osowa Wieś” 

o wykonanie rowu kablowego pomiędzy punktem „C”, a istn. stacją 

transformatorową nr T-1443 „Osowa Wieś” 

o wykonanie przepustu kablowego w miejscu skrzyżowania z linią kolejową nr 201  

w km 190+465 z rur typu RHDPEp 160/14,6mm metodą przewiertu sterowanego  

o Odkopanie istniejącego kabla, wykonanie rowu kablowego pomiędzy punktami 

„C1” – „C” oraz przełożenie do nowego rowu kablowego istn. kabla; 

o ułożenie kabla typu 3xXRUHAKXS 1x150mm2 pomiędzy punktem „C”, a istn. 

stacją transformatorową nr T-1443 „Osowa Wieś” oraz wykonanie punkcie „C” 

mufy przejściowej typu TRAJ-24/1x70-150-PL01; 

o wykonanie zabezpieczenia proj. kabla w miejscu skrzyżowań z istniejącą i 

projektowaną infrastrukturą z rur typu HDPE1160 

o demontaż istniejącego kabla pomiędzy punktem „C”, a istn. stacją 

transformatorową nr T-1443 „Osowa Wieś”  

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1007 
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3.2.4. Obiekt SN-C6A – km 190+465 

Własność: ENERGA Operator S.A 

WP: R/22/075344/2 

Linia SN nr: 016070 relacji T-1443 „Osowa Wieś” – T-16563 „Chełmińska” 

o wykonanie rowu kablowego pomiędzy punktem „D”, a istn. stacją 

transformatorową nr T-1443 „Osowa Wieś” 

o wykonanie przepustu kablowego w miejscu skrzyżowania z ul. Kielnieńską z rur 

typu RHDPEp 160/14,6mm metodą przewiertu sterowanego; 

o ułożenie kabla typu 3xXRUHAKXS 1x150mm2 pomiędzy punktem „D”, a istn. 

stacją transformatorową nr T-1443 „Osowa Wieś” oraz wykonanie punkcie „D” 

mufy przejściowej typu TRAJ-24/1x70-150-PL01; 

o demontaż istniejącego kabla pomiędzy punktem „D”, a istn. stacją 

transformatorową nr T-1443 „Osowa Wieś” 

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1007 

3.2.5. Obiekt SN-C7 – km 190+465 LK201 

Własność: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna 

Warunki: WT/628B/2019/DG z dn. 12.02.2021 

Linia SN 3xXRUHAKXS 1x120 nr: 016515 kier. Stacja Uzdatniania Wody „Osowa”  

o wykonanie rowu kablowego pomiędzy punktami „A” –„B”; 

o wykonanie przepustu kablowego w miejscu skrzyżowania z linią kolejową nr 201  

w km 190+465 z rur typu RHDPEp 160/14,6mm metodą przewiertu 

sterowanego; 

o wykonanie przepustu kablowego w miejscu skrzyżowania z ul. Kielnieńską z rur 

typu RHDPEp 160/14,6mm metodą przewiertu sterowanego; 

o na skarpie drogowej zabezpieczyć kabel rurą osłonową HDPE160 

o Odkopanie istniejącego kabla, przełożenie po nowej trasie i zmufowanie w pkt 

„A” z projektowanym kablem 

o ułożenie kabla typu 3xXRUHAKXS 1x150mm2 pomiędzy punktami „A” –„B” oraz 

wykonanie w tych miejscach muf przelotowych SN.  

o wykonanie zabezpieczenia proj. kabla w miejscu skrzyżowań z istniejącą i 

projektowaną infrastrukturą z rur typu HDPE1160 

o demontaż istniejącego kabla  

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1007 

3.3. Kolizje nN 

3.3.1. Obiekt nn-C1 – km 187+520 

Własność: ENERGA Operator S.A. 

WP: R/22/075344/2 

T-1461 „Barniewice II” 

o montaż słupa nr 102/1 typu K-12/10 na żerdzi typu E; 

o montaż słupa nr 301 typu K-12/12 na żerdzi typu E; 
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o montaż na proj. słupie nr 301 ograniczników przepięć; 

o montaż na proj. słupie nr 102/1 ograniczników przepięć; 

o przewieszenie przewodów typu 4xAL50mm2 z demontażu pomiędzy słupami:  

proj. 301, a istn. 302 oraz proj. 102/1, a istn. 102; 

o wykonanie rowu kablowego pomiędzy proj. słupem nr 102/1, a proj. słupem nr 

301, ułożenie w nim kabla typu NA2XY 4x120mm2 oraz wykonanie przepustu 

kablowego w miejscu skrzyżowania z linią kolejową nr 201 (km 187+517) z rur 

typu RHDPEp 110/10 metodą przewiertu sterowanego; 

o wykonanie zabezpieczenia wyprowadzenia kabli na słupy rurą RHDPE-UV 

75/7,0 dł. – 3m; 

o demontaż przewodów pomiędzy słupami nr 102/1, a nr 301; 

o demontaż słupa nr 301 wraz z osprzętem; 

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1002 

2.3.1. Obiekt nn-C3 – km 187+900 

Własność: ENERGA Operator S.A. 

Linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4x120 

T-317170 Nowy Świat 66 relacji: ZK-Planetarna1 – ZK-dz457 

o Odkopać istniejącą linię kablową i zabezpieczyć rurami osłonowymi 

dwudzielnymi 

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1004 

3.3.2. Obiekt nn-C4 – km 188+855 

Własność: ENERGA Operator S.A. 

WP: R/22/075344/2 

T-16521-400 „Boczna” relacji: T-16521 – Z3100531 

o przestawienie złącz kablowych nr Z3100531 i Z3100532 do nowej lokalizacji 

(odtworzyć izolację powłokową (ochronną) istn. fundamentów oraz uziemienie 

o wykonanie rowu kablowego pomiędzy punktem „A”, a ZK nr Z3100531 i ułożenie 

w nim kabla typu NA2XY 4x240mm2; w miejscu skrzyżowania z projektowaną 

drogą dojazdową zabezpieczyć proj. linię kablową rurą osłonową typu RHDPEp 

110 (wykop otwarty) 

o wykonanie rowu kablowego pomiędzy ZK nr Z3100531, a ZK nr  Z3100532 i 

ułożenie w nim kabla typu NA2XY 4x240mm2; 

o Zabezpieczenie skrzyżowań z pozostałymi mediami z wykorzystaniem rur 

osłonowych typu RHDPEk-f 110 

o montaż w punkcie „A” mufy przelotowej typu SMHSV4 95-240; 

o demontaż istn. kabla pomiędzy punktem „A”, a złączem kablowym nr Z3100531 

UWAGA: odtworzenie zasilania rezerwowego SRK dz. nr 842 (relacja Z3100532 – 

złącze SRK) wg. Opracowania „Część 5 – Energetyka Nietrakcyjna Zeszyt 1 – Sieci, 

instalacje i urządzenia do 1kV” 

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1006 
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3.3.3. Obiekt nn-C5 – km 190+475 

Własność: ENERGA Operator S.A. 

WP: R/22/075344/2 

T-1443 „Osowa Wieś” [obwód 1443-900-1 kier. Oliwa] 

o wykonanie rowu kablowego pomiędzy punktem „E”, a istn. stacją 

transformatorową nr T-1443 „Osowa Wieś” 

o wykonanie przepustu kablowego w miejscu skrzyżowania z ul. Kielnieńską z rur 

typu RHDPEp 110/10mm metodą przewiertu sterowanego; 

o ułożenie kabli typu NA2XY 4x150mm2 pomiędzy punktem „E”, a istn. stacją 

transformatorową nr T-1443 „Osowa Wieś” oraz wykonanie w tych miejscach 

muf przelotowych typu SMHSV4 95-240; 

o demontaż istniejących kabli pomiędzy punktem „E”, a istn. stacją 

transformatorową nr T-1443 „Osowa Wieś” 

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1007 

3.3.4. Obiekt nn-C6 – km 190+475 

Własność: ENERGA Operator S.A. 

WP: R/22/075344/2 

T-1443 „Osowa Wieś” [obwód 1443-800-1 kier. sł. Chwaszczyno] 

o wykonanie rowu kablowego pomiędzy istn. stacją transformatorową nr T-1443 

„Osowa Wieś”, a istn. słupem nr 901 

o wykonanie przepustu kablowego w miejscu skrzyżowania z ul. Kielnieńską z rur 

typu RHDPEp 110/10mm metodą przewiertu sterowanego; 

o ułożenie kabli typu NA2XY 4x120mm2 pomiędzy istn. stacją transformatorową 

nr T-1443 „Osowa Wieś”, a istn. słupem nr 901 

o wykonanie zabezpieczenia wyprowadzenia kabla na słupy rurą RHDPE-UV 

75/7,0 dł. – 3m; 

o demontaż istniejących kabli pomiędzy istn. stacją transformatorową nr T-1443 

„Osowa Wieś”, a istn. słupem nr 901 

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1007 

3.3.5. Obiekt nn-C9 – km 190+700 

Własność: ENERGA Operator S.A. 

WP: R/22/075344/2 

T-1443 „Osowa Wieś” 

o montaż słupów nr 906 i 908 typu ON-10,5/6 na żerdzi typu E oraz nr 907 typu 

P-10,5/4,3 na żerdzi typu E, projektowane słupy uzbroić w oparciu o wytyczne 

albumów linii napowietrznych opracowanych przez PTPiREE 

o przewieszenie przewodów z demontażu typu 4x AL35mm2 pomiędzy słupami:  

proj. nr 906,  a istn. nr 905 oraz proj. nr 908 a istn. 909 

o montaż przewodów typu AsXSn 4x35mm2 pomiędzy słupami: proj. nr 906, a 

proj. nr 908 
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o montaż na proj. słupach nr 906 i proj. słupie 908 ograniczników przepięć  

typu BOP-R 0.5/10  

o demontaż istn. słupów elektroenergetycznych nr 906 i 907 wraz z osprzętem. 

UWAGA: 

W związku z projektowanym nowym stanowiskiem słupowym niemodernizowane słupy 

należy odpowiednio przenumerować w uzgodnieniu z Energa Operator S.A. 

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1007 

3.4. Kolizje oświetleniowe 

3.4.1. Obiekt ośw-C1 – km 189+501 

SOU-435 „Barniewicka” 

Przewidziano przebudowę sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż przebudowywanego 

odcinka ul. Letniskowej w Gdańsku.  

Zgodnie z warunkami technicznymi nr IE/123/2019/JR przebudowy oświetlenia w 

ramach usunięcia kolizji istniejącego oświetlenia ul. Letniskowej zasilanie oświetlenia 

pozostaje bez zmian, a moc przyłączona do SOU-435 „Barniewicka” jest wystarczająca dla 

wskazanego zamierzenia inwestycyjnego.  

Standard wykonania robót zgodnie z punktem B warunków technicznych  

nr IE/123/123/2019/JR z dnia 07.11.2019r.  

• Montaż słupów oświetleniowych stalowych nr 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1  o 

wysokości 7 m,  posadowionych na fundamencie prefabrykowanych z osprzętem – 

łącznie 8 słupów 

• Montaż wysięgników łukowych: wys. 1m / dł. 2m na słupach nr 4/1, 5/1, 6/1, 7/1 

• Montaż wysięgników łukowych: wys. 1m / dł. 1m na słupach nr 8/1, 9/1, 10/1, 11/1 

• Montaż opraw oświetleniowych na słupach nr 5/1, 6/1 oraz 7/1 – oprawy  

ze źródłem  światła LED o mocy maks. 122W i strumieniu światła min.15690lm– łącznie 

3 oprawy, 

• Montaż opraw oświetleniowych na słupach nr 4/1, 8/1, 9/1, 10/1 oraz 11/1 –  oprawy ze 

źródłem światła LED o mocy maks. 62W i strumieniu światła  

min. 7926lm – łącznie 5 opraw, 

• montaż opraw oświetleniowych naściennych nr 5.1/1, 5.2/1, 5.3/1, 6.1/1, 6.2/1, 6.3/1 – 

oprawy wandaloodporne ze źródłem światła LED o mocy maks. 36,6W i strumieniu 

światła min. 4173lm o temperaturze barwowej równej 3000K, klasa ochronności II 

montowanych bezpośrednio na ścianie obiektu przy użyciu wspornika mocującego – 

łącznie 6 opraw 

• Zabezpieczenie proj. kabla w miejscy skrzyżowania z ul. Letniskową za pomocą  rur 

osłonowych typu HDPE 110 – wykop otwarty (na etapie realizacji należy skoordynować 

prace w ramach poszczególnych projektów branżowych tak, by nie występowała 

konieczność odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni). 
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• Odkopanie odcinka linii kablowej relacji 3/1 – 4/1, wycofanie z dem. sł. nr 4/1, 

przełożenie po nowej trasie oraz wprowadzenie kabla do proj. słupa nr 4/1 w nowej 

lokalizacji (nadmiar kabla uciąć) 

• Wykonanie rowu kablowego pomiędzy słupami nr 4/1 – 5/1 – 6/1 – 7/1 – 8/1 – 9/1 – 

10/1 – 11/1 ułożenia kabla typu YAKXS 4x35mm2, pod kablem układać bednarkę 

ocynkowaną FeZn 30/4 

• Wykonanie zasilenia opraw naściennych nr 5/1.1 oraz 6/1.1 na odczepach  

z tabliczki bezpiecznikowej we wnękach słupów odpowiednio 5/1 i 6/1  

kablem YKY 4x2,5 doprowadzenie zasilania do opraw oświetleniowych z 

wykorzystaniem dedykowanych rur osłonowych w konstrukcji obiektu zgodnie z 

opracowaniem branży OBI  

• Wykonani połączeń pomiędzy oprawami oświetleniowymi 5/1.1 – 5/1.2 – 5/1.3 oraz 

6/1.1 – 6/1.2 – 6/1.3 kablem typu YDY 2x2,5 kable układać w wandaloodpornych 

profilach pełniących rolę dystansu pomiędzy oprawami,  wyposażonych w zaślepki, 

tworzących linię świetlną  

• Demontaż istniejących słupów oświetleniowych stalowych 8 m z wysięgnikami i 

oprawami sodowymi – 7 słupów 

• Demontaż istniejących opraw oświetleniowych naściennych pod wiaduktem kolejowym 

– 4 oprawy 

• Demontaż istniejącego kabla oświetleniowego od słupa nr 4/1 do słupa 10/1 

UWAGA:  

1. Wybudowane oświetlenie będzie stanowiło majątek Gminy Miasta Gdańska po 

przekazaniu na majątek dowodami PT wraz z zobowiązaniem do utrzymywania, 

eksploatacji i pokrywania kosztów energii elektrycznej. 

2. Kable należy prowadzić w całości w rurach osłonowych karbowanych giętkich o 

średnicy 50mm, pod drogami rury zabezpieczyć rurami osłonowymi typu SRS110. 

Pod kablem układać bednarkę ocynkowaną. Prace ziemne należy tak 

skoordynować z innymi branżami na etapie budowy by nie występowała 

konieczność odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni). 

3. kable oświetleniowe pod nawierzchnią chodnika układać na minimalnej  

głębokości 0,7m. 

4. W istniejącej szafce oświetleniowej SOU-435 ”Barniewicka” na wewnętrznej stronie 

drzwi należy umieścić zalaminowany zaktualizowany schemat sieci oświetleniowej 

zasilonej z przedmiotowej szafki 

5. Po robotach teren w rejonie inwestycji należy uporządkować i przywrócić do stanu 

pierwotnego, nie gorszego niż stan przed przystąpieniem do wykonywania robót.  

6. Przed przystąpieniem robót należy uzyskać stosowne zezwolenie na prowadzenie 

robót w pasie drogowym ulic. Biwakowej, Letniskowej w Gdańsku 

7. W czasie realizacji zamierzenia należy zapewnić dojazd i dojście do obiektów 

znajdujących się w rejonie inwestycji.  

8. Na czas prowadzenia robót miejsce prowadzonych robót należy zabezpieczyć 

zgodnie z warunkami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
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sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczenia na drogach (t.j. dZ. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. Zm.) 

9. Sterowanie oprawami w technologii LED poprzez zastosowanie w oprawach 

indywidualnych autonomicznych reduktorów mocy zaprogramowanych fabrycznie 

na następujące czasy i poziomy redukcji: 23:00 – 5:00 wyposażonych w interfejs 1-

10V w obudowie przystosowanej do złącza NEMA zmniejszającą natężenie 

oświetlenia. (poziom redukcji: oprawy liniowe – redukcja do 55%, oprawy nr 5/1, 6/1 

oraz 7/1 – redukcja do 80%, oprawy 4/1, 8/1, 9/1, 10/1 oraz 11/1 – redukcja do 75%) 

10. Reduktory kompatybilne z istniejącym sterownikiem CPANet prod. Rabbit 

oraz możliwością programowania lokalnie z poziomu szafy 

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1006 

3.4.2. Obiekt ośw-C2 – km 190+465 

SO-138 Kielnieńska za wiaduktem – stacja: T-1443 „Osowa Wieś” 

SO-137 Kielnieńska szkoła – stacja: T-1490 „Kielnieńska 116” 

o demontaż słupów nr 1/1/4, 1/1, 2/1, 14/1, 13/1/1, 12/A/1, 12/1/1, 11/1/1 oraz sieci 

oświetleniowej 

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1007 

3.4.3. Obiekt ośw-C3 – km 190+465 

Lokalizacja: ul. Kielnieńska, Gdańsk 

Własność: nowoprojektowane 

WP: IE/151/2022/JR 

W ramach przebudowy: „Obiekt ośw-C2” demontażowi podlegać będą słupy własność 

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Docelowy układ oświetlenia ul. Kielnieńskiej realizowany 

będzie z wykorzystaniem nowoprojektowanej linii oświetleniowej. Nowoprojektowana sieć 

oświetleniowa po wybudowaniu zostanie bezpłatnie przekazana na majątek Gminy Miasta 

Gdańska wraz z zobowiązaniem do utrzymania i eksploatacji.  

 

o posadowienie kompletnych słupów oświetleniowych nr SO23/1, SO24/1, 

SO25/1, SO28/1 i SO29/1 na fundamentach prefabrykowanych dostosowanych 

do przejętych słupów (wysokość 7m, słupy stalowe, ocynkowane, stożkowe o 

przekroju okrągłym, o wysokości grubości ścianki 4mm. malowane proszkowo 

na kolor RAL 9007 w wykończeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na 

kolor zbliżony. Podstawę i dolną część słupa do wysokości 30cm pomalować 

farbą antykorozyjną polimerową. Fundamenty słupów w całości pomalować 

abizolem.) z wysięgnikami oświetleniowymi dwuramiennymi, prostymi o 

wysokości H=1m i wysięgu W=1m (średnica króćca pod oprawę Ø60). Instalację 

w słupach, pomiędzy IZK, a oprawą należy wykonać przewodami typu YDY 

3x2,5 – 3 żyłę zaizolować i zachować jako rezerwa. Przewody i kable wewnątrz 

słupa na całej długości prowadzone w rurkach.) Wnęki słupowe ustawiać w 

kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów. Minimalne wymiary wnęki słupowej 

100mm x 300mm. Stosować zamknięcie pokryw wnęk słupowych śrubami M-8 
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imbusowymi "wpuszczanymi" w pokrywę wnęki słupa. Zapewnić pole obsługi w 

promieniu 80cm od wnęki. Dostęp eksploatacyjny do słupów zlokalizowanych 

przy barierkach na wiadukcie drogowym zapewniony poprzez wykorzystanie 

barier rozbieralnych zgodnie z opracowaniem: "Część 7 - Obiekty inżynieryjne. 

Zeszyt 3. WD-01 km 190+483 (km 190+588)". 

o Posadowienie kompletnych słupów oświetleniowych nr SO26/1, SO27/1, 

SO25.1/1 oraz SO25.2/1 (wysokość 7m, słupy stalowe, ocynkowane, stożkowe 

o przekroju okrągłym, o wysokości grubości ścianki 4mm. malowane proszkowo 

na kolor RAL 9007 w wykończeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na 

kolor zbliżony. Podstawę i dolną część słupa do wysokości 30cm pomalować 

farbą antykorozyjną polimerową) na wiadukcie drogowym na dedykowanych 

półkach za pomocą kotew płytkowych (montaż kotew w konstrukcji obiektu 

zgodnie z opracowaniem „Część 7 – Obiekty inżynieryjne. Zeszyt 3. Wiadukt 

drogowy WD-01 w km 190+483 LK201 (istniejący km 190+588).”) z 

wysięgnikami oświetleniowymi jednoramiennymi, prostymi o wysokości H = 1m 

i wysięgu W = 1m (średnica króćca pod oprawę Ø60). Instalację w słupach, 

pomiędzy IZK, a oprawą należy wykonać przewodami typu YDY 3x2,5 – 3 żyłę 

zaizolować i zachować jako rezerwa. Przewody i kable wewnątrz słupa na całej 

długości prowadzone w rurkach. 

o Montaż opraw oświetleniowych na typu LED w obudowie z aluminium, 

malowane na kolor RAL 9007. Temperatura barwowa 2600-3300K, skuteczność 

ɳ ≥ 105lm/W, prąd sterowania oprawy nie większy niż 500mA, stopień 

szczelności IP65, wykonane w II klasie ochronności o mocy maksymalnej,  

minimalnym strumieniu światła oraz ustawieniu odbłyśnika zgodnym ze 

schematem oraz obliczeniami fotometrycznymi załączonymi do projektu.  

o Ułożenie kabla elektroenergetycznego typu YAKXS 4x35mm2 pomiędzy proj. w 

ramach opracowania ZDiZ Gdynia SO22/1, a proj. SO23/1, SO24/1, SO25/1, 

SO26/1, SO27/1, SO28/1 i SO29/1 oraz pomiędzy proj. SO28/1, SO28.1/1 i 

SO28.2/1 oraz pomiędzy proj. SO29/1, a istn. SO-138 . Kable należy prowadzić 

w całości w rurach osłonowych karbowanych giętkich o średnicy 50mm, pod 

drogami rury zabezpieczyć rurami osłonowymi typu RHDPE110. Pod kablem 

układać bednarkę ocynkowaną FeZn30x4.  

o Doprowadzenie zasilania do SO26/1, SO27/1, SO28.1/1 i SO28.2/1  

z wykorzystaniem dedykowanych rur osłonowych podwieszonych do konstrukcji 

obiektu (montaż rur osłonowych zgodnie z opracowaniem „Część 7 – Obiekty 

inżynieryjne. Zeszyt 3. Wiadukt drogowy WD-01 w km 190+483 LK201 

(istniejący km 190+588).” 

o Wskazane w projekcie słupy uziemić. Wartość uziomu uziemienia roboczego 

mniejsza niż 10 Ω. Po wykonaniu uziomów dokonać pomiaru uziemienia. 

o Słupy oświetleniowe wyposażyć w trwałą numerację wykonaną metodą 

malowania czarnymi literami o wysokości 5cm, grubości 5mm na żółtym tle o 



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna realizowane w 
ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

 

     

PW wersja 10.1 
Kwiecień 2023 Branża Elektroenergetyka 

  

41 / 

102 

 

wysokości 10 cm. Oznaczenie na słupach malować na wysokości h/m=1,8m od 

strony ruchu. 

o Sterowanie oprawami w technologii LED poprzez zastosowanie w oprawach 

indywidualnych, autonomicznych reduktorów mocy zaprogramowanych 

fabrycznie na czas i poziom redukcji: 23:00 - 5:00 - redukcja do 65%. Reduktory 

wyposażone w interfejs 1-10V w obudowie przystosowanej do złącza NEMA 

zmniejszającej natężenie oświetlenia.  

o Zasilenie oświetlenia zgodnie z pkt. 4.8 WT nr IE/151/2022/JR  

z dn. 31.10.2022 r. z projektowanej w ramach zadania inwestycyjnego  

pn. „Przebudowa ul. Kielnieńskiej w Gdańsku na odcinku od obwodnicy do 

wiaduktu kolejowego” szafki oświetleniowej SO-3 Kielnieńska – Jurata.  

W szafce oświetleniowej umieścić zalaminowany, zaktualizowany schemat sieci 

i szafki oświetleniowej. 

o Projektowane oświetlenie połączyć na podział sieci z oświetleniem  

ul. Kielnieńskiej stanowiącym majątek ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.  

Połączenia dokonać w istn. SO-138 „Kielnieńska za wiaduktem” znajdującej się 

na słupie nr 901 wł. ENERGA Operator S.A. (zlokalizowanej na dz. ew. nr 1342 

obręb 0001 Osowa w rejonie skrzyżowania z ul. Gowidlińską. 

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1007 

 

4. Szczegółowe rozwiązania projektowe 

Przebudowy linii napowietrznych i kablowych niskiego i średniego napięcia 

zaprojektowano w oparciu o opracowania katalogowe i albumy typizacyjne: 

• PTPiREE Poznań, maj 2002r., 

• ELprojekt Poznań, marzec 2008r., 

• Ensto, sierpień 2014r. 

Szczegółowe zestawienie materiałów wykorzystanych do przebudowy zostało 

przedstawione w tabeli montażowej. 

4.1. Linie napowietrzne 

4.1.1. Przewody napowietrzne 

Dla przebudowy linii napowietrznych nN należy zastosować przewody samonośne o 

żyłach aluminiowych w izolacji z polietylenu usieciowanego typu AsXSn o odpowiednich 

przekrojach.  Naprężenia projektowanych przewodów i odpowiadające im naciągi przyjęto 

zgodnie z danymi katalogowymi. 

Przewody elektroenergetyczne nn mają spełniać warunki określone w specyfikacji 

ENERGA Operator S.A. Załącznik nr 3b do Procedury „Standardy techniczne w ENERGA-

OPERATOR S.A.” – „Przewody elektroenergetyczne SN i nn” 

4.1.2. Konstrukcje wsporcze i ustoje 

Projektowane stanowiska słupowe przewidziano jako żerdzie wirowane typu E. Ustoje 

dla projektowanych słupów przyjęto dla gruntu słabego. W przypadku stwierdzenia gruntu o 
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gorszych warunkach niż przyjęto, dobór ustojów należy odpowiednio skorygować. 

Żelbetowe elementy ustojowe należy chronić przed szkodliwymi wpływami w gruncie 

agresywnym przez pokrycie przed posadowieniem izolacją (powłoką) ochronną. Części 

podziemne słupów na wys. 0,35m ponad poziom terenu winny być pokryte powłokową z 

abizolu. Wykonać oznaczenie na słupach i numerację zgodną z standardami oznakowania 

i numeracji obiektów energetycznych ENERGA Operator S.A.  

Wierzchołki żerdzi wirowanych należy zabezpieczyć osłoną trwale przymocowaną do 

żerdzi.  

Słupy i prefabrykaty z betonu do elektroenergetycznych linii napowietrznych nn mają 

spełniać warunki określone w specyfikacji ENERGA Operator S.A. Załącznik nr 8 do 

Procedury „Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA” – „Słupy i prefabrykaty z 

betonu do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn” oraz dokumentach 

normatywnych w niej wymienionych.  

Konstrukcje stalowe (poprzeczniki) należy wykonać z profili walcowanych ze stali typu: 

St3SY. Konstrukcje stalowe dobrać należy w zależności od układu i rodzaju przewodów, w 

oparciu o typowe rozwiązania katalogowe. Wszystkie konstrukcje stalowe będące 

wystawione na wpływ atmosfery podczas eksploatacji, za wyjątkiem wykonanych z 

właściwej stali nierdzewnej, zabezpieczyć przed korozją przez ocynkowanie ogniowe 

zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011. 

4.1.3. Osprzęt podstawowy 

Należy zastosować materiały oraz sprzęt podany w opracowaniach katalogowych i 

albumach typizacyjnych o dobrej jakości wykonania spełniający wymogi Ustawy o wyrobach 

budowlanych.  

Jako osłony w miejscach wyprowadzenia kabli na konstrukcje wsporcze należy 

zastosować rury HDPE w kolorze czarnym, uodpornione na działanie promieni UV o 

długości 3,0m o grubości ścianki minimum 5mm, przy czym rura ma wystawać 2,5m ponad 

powierzchnię terenu o średnicy dostosowanej do zabezpieczanego kabla. Wprowadzenie 

kabla do rury należy zabezpieczyć głowiczką termokurczliwą, analogicznie na rozszycie 

kabla na szczycie słupa zamontować palczatkę termokurczliwą. Rury osłonowe i kabel 

zamocować odpowiednimi uchwytami do słupa. 

 

4.1.4. Głowice kablowe 

Osprzęt do kabli elektroenergetycznych SN i nn ma spełniać warunki określone  

w specyfikacji ENERGA Operator S.A. Załącznik nr 6 do Procedury „Standardy techniczne  

w ENERGA-OPERATOR S.A.” – „Osprzęt do kabli elektroenergetycznych SN i nn” 

 

4.1.5. Ograniczniki przepięć 

Do ochrony linii nn od przepięć zastosowano beziskiernikowe ograniczniki przepięć nN 

posiadające jedną gałęź ochrony włączaną między fazę a przewód neutralny wyposażony 

w odłącznik i we wskaźnik uszkodzenia. Ogranicznik przepieć nn ma posiadać niżej 

wymienione właściwości i parametry: 

• typ SPD – ograniczający napięcie, 

• największe napięcie trwałej pracy Uc – 440 (500) V, 

• napięciowy poziom ochrony Up – nie mniejszy niż 1,8 (2,1) kV, 
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• znamionowy prąd wyładowczy In – nie mniejszy niż 10 kA,  

• największy prąd wyładowczy Imax – nie mniejszy niż 40 kA, 

• prąd trwały SPD – nie większy niż 0,5 mA,  

• wytrzymałość zwarciowa – nie mniejsza niż 3 kA, 

Ograniczniki przepięć nn mają spełniać warunki określone w specyfikacji ENERGA 

Operator S.A. Załącznik nr 11 do Procedury „Standardy techniczne w ENERGA-

OPERATOR S.A.” – „Ograniczniki przepięć nn”, 

 

4.1.6. Izolacja 

Izolatory wsporcze nn mają spełniać warunki określone w specyfikacji ENERGA 

Operator S.A. Załącznik nr 13 do Procedury „Standardy techniczne w ENERGA-

OPERATOR S.A.” – „Izolatory liniowe wsporcze i wiszące WN, SN i nn.” 

4.2. Linie kablowe 

4.2.1. Kable energetyczne 

Dla linii kablowych SN, dobrano kable elektroenergetyczne jednożyłowe o aluminiowej 

żyle roboczej i przekroju 150mm2 oraz 240mm2 izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą 

powrotną miedzianą koncentryczną o przekroju 50mm2. Uszczelnienie kabli wzdłużne i 

promieniowe. Napięcie znamionowe izolacji 12/20kV. 

Dla linii kablowych nN projektuje się kable czterożyłowe z żyłami aluminiowymi  o 

przekrojach 35, 70, 120 lub 240mm2. Kable o izolacji polwinitowej lub z polietylenu 

usieciowanego i powłoce polwinitowej o napięciu znamionowym izolacji 0,6/1kV. 

Kable SN i nn mają spełniać warunki określone w specyfikacji ENERGA Operator S.A. 

Załącznik nr 3a do Procedury „Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR S.A.” – 

„Kable elektroenergetyczne SN i nn” 

4.2.2. Mufy kablowe 

Do łączenia kabli 4 żyłowych o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE lub PCV na 

napięcie 0,6/1 kV zastosowano mufy przelotowe nN o żyle roboczej 25-240 mm2 łączonej 

za pomocą złączek zaprasowywanych na sześciokąt lub śrubowych. 

Do łączenia kabli trójżyłowych o izolacji papierowo-olejowej, opancerzonych i 

nieopancerzonych i wspólnej powłoce metalowej na napięcie 12/20 kV z kablami 

jednożyłowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE na napięcie 12/20 kV 

zastosowano mufy przejściowe SN prefabrykowane o żyle roboczej 35-240 mm2 łączonej 

za pomocą złączek śrubowych z przegrodą. 

Do łączenia kabli jednożyłowych o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE na 

napięcie 12/20kV zastosowano mufy przelotowe SN prefabrykowane o żyle roboczej 35-240 

mm2 łączonej za pomocą złączek zaprasowywanych na sześciokąt lub śrubowych, izolacja 

podstawowa kabla ze zintegrowanym sterowaniem pola odtwarzana w technologii 

nasuwanej lub zimnokurczliwej. 

Na każde 500m projektowanej linii kablowej oraz do łączenia projektowanego kabla z 

kablem istniejącym należy przewidzieć jeden zestaw muf przelotowych. Należy dążyć do 

minimalizacji ilości muf przelotowych na projektowanym odcinku kabla - mufy należy 

stosować tylko w uzasadnionych przypadkach. 
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4.2.3. Układanie kabli 

Układanie kabli wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. 

Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni 

kabla, powinna wynosić na całej długości trasy przynajmniej: 

• 70 cm dla kabli o napięciu znamionowym do 1kV ułożonych pod chodnikami, drogą 

rowerową, przeznaczonych dla oświetlenia ulicznego; 

• 70 cm dla kabli o napięciu znamionowym do 1kV ułożonych poza użytkami rolnymi; 

• 90 cm dla kabli o napięciu znamionowym do 30kV ułożonych na użytkach rolnych;.  

W przypadku skrzyżowań i zbliżeń projektowanych linii kablowych do infrastruktury 

podziemnej oraz przy budowie przepustów należy zachować następujące minimalne 

odległości:  

• pionowe - pomiędzy górną powierzchnią rury, a:  

o główką szyny - 1,5 m,  

o nawierzchnią pozostałych dróg - 1,0 m,  

o dnem rowu odwadniającego - 0,5 m, 

• poziome - pomiędzy końcem przepustu, a: 

o krawędzią rowu odwadniającego - 1,0m, 

o krawędzią nasypu - 1,0m, 

o od osi toru – 2,2m. 

Wszystkie skrzyżowania oraz zbliżenia z pozostałymi mediami należy wykonać w 

rurach ochronnych ułożonych na całej długości skrzyżowania oraz 0,5m w obie strony. W 

miejscach krzyżowania istniejących kabli i innych liniowych elementów zagospodarowania 

przewidziano dla krzyżowanych elementów rury osłonowe dzielone. Miejsca wprowadzenia 

kabli do osłon otaczających powinny być uszczelnione, a kable zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Prowadzenie kabla powyżej względnie poniżej skrzyżowanych obiektów w 

zależności od warunków lokalnych należy wykonać zgodnie z normą SEP N SEP–E–004, 

z zachowaniem przepisowych odległości oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z 

powyższą normą. 

Kable elektroenergetyczne biegnące pod przebudowywanymi bądź projektowanymi 

zjazdami należy odkryć wykopem kontrolnym i w razie braku osłony zabezpieczyć rurą 

dwudzielną. W miejscach gdzie następuje regulacja wysokościowa terenu sprawdzić stan i 

rzędne ułożenia linii kablowych, w razie ewentualnego wypłycenia przebiegu wykonać 

regulację wysokościową przebiegu kabla. 

W miejscach nie oznaczonych na planie sytuacyjnym w przypadku kolizji z istniejącą 

infrastrukturą lub niezewidencjonowanymi wjazdami zabezpieczyć kable rurami osłonowymi 

Kabel układać linią falistą z zapasem (do 3% długości wykopu). 

Po ułożeniu kabli nN w rowie kablowym, na warstwie piasku o grubości 0,10m, należy 

zasypać je drugą warstwą piasku o grubości 0,10m, następnie warstwą gruntu rodzimego 

grubości 0,20m, przykryć taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego (perforowaną) o 

szerokości 0,3m, grubości min. 0,5mm i zasypać gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu. 

Folię ostrzegawczą należy ułożyć centralnie (folia powinna w równych odległościach 

wystawać poza krawędzie zewnętrzne kabla). W przypadku układania dwóch lub więcej 

torów linii kablowej w jednym wykopie należy nad każdym z nich ułożyć oddzielną folię 

ostrzegawczą.  
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Po ułożeniu kabli SN w rowie kablowym, na warstwie piasku o grubości 0,10m, należy 

zasypać je drugą warstwą piasku o grubości 0,20m, następnie warstwą gruntu rodzimego o 

grubości 0,05m, przykryć taśmą ostrzegawczą koloru czerwonego (perforowaną) o 

szerokości 0,3m, grubości min. 0,5mm i zasypać gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu. 

Dodatkowo przed całkowitym zasypaniem - na głębokości 30cm od powierzchni - ułożyć w 

gruncie rodzimym dodatkowy pas folii ochronnej w kolorze czerwonym z napisem „UWAGA 

KABEL – na głębokości 0,5÷1,0m, KABEL POD NAPIĘCIEM”. Folię ostrzegawczą należy 

ułożyć centralnie (folia powinna w równych odległościach wystawać poza krawędzie 

zewnętrzne kabla). W przypadku układania dwóch lub więcej torów linii kablowej w jednym 

wykopie należy nad każdym z nich ułożyć oddzielną folię ostrzegawczą.  

Odcinki kabli winny być o takich długościach, aby stosować jak najmniejsza liczbę muf 

kablowych na trasie kabla. 

Projektowane kable, przed zasypaniem zaopatrzyć w trwałe oznaczniki z tworzywa 

sztucznego o grubości minimum 1mm, rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m 

oraz w odległości nie większej niż 1m przy skrzyżowaniach z obcą infrastrukturą techniczną, 

przepustach kablowych, mufach, zapasach kabli i innych miejscach charakterystycznych. 

Na oznacznikach należy zamieścić opisy zgodnie z normą N SEP-E-004. Należy 

zastosować oznaczniki kablowe np. OKI, na których należy zapisać m.in. 

• symbol i nr ewidencyjny linii, 

• typ, przekrój, napięcie znamionowe kabla, 

• znak fazy, 

• znak użytkownika kabla, 

• rok ułożenia. 

W terenie silnie zurbanizowanym, na kablach ułożonych w ziemi oraz na rurach 

osłonowych w wykopach otwartych, stosować oznaczniki kabla nie rzadziej niż co 5 m. 

Przy kopaniu rowu wzdłuż toru kolejowego urobek ziemi układać obok rowu 

z zastosowaniem osłony tłucznia (dla ochrony tłucznia przed zanieczyszczeniem urobkiem). 

Ziemię w rowach po pracach ziemnych ubijać warstwowo do uzyskania pożądanej 

wartości zagęszczenia gruntu. Kable przed zasypaniem podlegają etapowemu odbiorowi 

przez użytkownika oraz służby geodezyjne. Przy zasypywaniu rowu zachować kolejność 

warstw ziemi z wykopu. 

Prace ziemne należy tak skoordynować z innymi branżami na etapie budowy by nie 

występowała konieczność odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni). 

Wszystkie demontowane odcinki linii kablowych należy fizycznie usunąć z gruntu. 

4.2.4. Przepusty kablowe 

W miejscu planowanych lub istniejących dróg , torowisk, ścieżek rowerowych 

projektowane kable należy osłaniać rurami: 

• Rurami przepustowymi gładkościennymi z HDPE o średnicy 160mm oraz 110mm 

o odporności na ściskanie wg PN-EN 61386-24 i sztywności obwodowej SN wg PN-

EN ISO-99-69:2008 

• Rurami osłonowymi dwudzielnymi z HDPE o średnicy 160mm oraz 110mm 

dzielonymi wzdłużnie o odporności na ściskanie wg PN-EN 61386-24 i sztywności 

obwodowej SN wg PN-EN ISO-99-69:2008 

• Rurami osłonowymi gładkościennymi z HDPE o średnicy 160mm oraz 110mm 
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Konieczność przebudowy istniejących linii kablowych krzyżujących modernizowaną 

linię kolejową należy potwierdzić na etapie wykonywania prac budowlanych. W tym celu 

przed robotami torowymi należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania linii 

kablowej i dokonania pomiaru jej zagłębienia oraz potwierdzenia występowania 

zabezpieczenia na kablu w postaci rury ochronnej na odcinku skrzyżowania z torami. Należy 

sprawdzić czy w danym miejscu zachowana jest minimalna odległość (25cm) górnej 

krawędzi istniejącej rury na kablu od dolnej krawędzi projektowanej rury odwodnienia 

liniowego torowiska oraz minimalna odległość (30cm) górnej krawędzi istniejącej rury 

na kablu od dolnej krawędzi wyznaczającej powierzchnię wymiany podbudowy torowiska, a 

także minimalna odległość 150cm górnej krawędzi rury od główki szyny. 

Dążyć do minimalizacji łączenia rur na długości przepustu. 

Przed zasypaniem przepustów kablowych należy zgłosić ich odbiór gestorowi sieci. 

Przepusty wykonane z rur osłonowych dzielonych powinien być uszczelniony 

wzdłużnie na całej swojej długości. Końce przepustów zabezpieczyć przed przedostaniem 

się wody i zamuleniem za pomocą uszczelek, pokryw lub w inny sposób. Zabrania się 

stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej.  

Dla kabli nn stosować rury w kolorze niebieskim, a dla SN w kolorze czerwonym. 

4.3. Oświetlenie 

W związku z likwidacją części przejazdów kolejowo – drogowych ruch drogowy 

zostanie przeorganizowany i poprowadzony na wiadukty. Zakłada się oświetlenie 

przebudowywanego układu drogowego w nawiązaniu do istniejącej infrastruktury 

oświetlenia.  

Przebudowa oświetlenia wymagana jest także z uwagi na zmianę geometrii dróg w 

rejonie modernizowanej linii kolejowej, oraz z uwagi na występujące kolizje infrastruktury 

oświetleniowej. 

Oświetlenie zostanie zaprojektowane oprawami oświetleniowymi o cechach i 

parametrach dostosowanych do oświetlenia terenów kolejowych z oszczędnymi źródłami 

światła LED.  

Parametry oświetlenia będą dostosowane do oświetlenia na dojeździe lub dojściu do 

obiektu zgodnie z kategorią oświetlenia dróg z uwzględnieniem stref przejściowych. 

Zakłada się, iż zaprojektowane oświetlenie po wybudowaniu zostanie przekazane 

władzom gmin, wraz z zobowiązaniem do utrzymywania, eksploatacji i pokrywania kosztów 

energii elektrycznej. 

Do oświetlenia ul. Letniskowej (ośw-C1) przewiduje się zastosowanie opraw 

stylistycznie zgodnych z załącznikiem nr. 1 do pisma 

GZDiZ.ZD.6336.17.6.2023.KS.297,586,3440,4139 z dnia 07.11.2023r. ze źródłami w 

technologii LED o jednolitej temperaturze barwowej światła białego w granicach 2600-3000K 

(skuteczność 𝜂 ≥ 105 lm/W). Korpus oprawy wykonany z aluminium bez radiatorów 

zbierających zanieczyszczenia, malowany proszkowo na kolorze RAL 7016 – mat struktura 

(IP≥65, IK≥08, II kl. ochronności). 

W przypadku opraw oświetlenia ulicznego dopuszcza się zastosowanie innych opraw 

oświetleniowych niż przyjętych w projekcie (przykładowe obliczenia fotometryczne w 

załączniku) pod warunkiem, że zastosowane oprawy oświetleniowe będą spełniać wytyczne 

techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz będą spełniać parametry 
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fotometryczne dla określonej w projekcie klasy oświetleniowej przy nie przekraczaniu 

maksymalnej mocy pobieranej przez oprawę zastosowaną w projekcie oraz ich stylistyka 

będzie zbliżona do wskazanej przez gestora (w zakresie ośw-C1). Wykonawca w takim 

przypadku na potwierdzenie spełnienia w/w wymagań zobowiązany jest przedstawić karty 

katalogowe oraz oświadczenie producenta opraw, że zastosowana oprawa spełnia 

wszystkie wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz przedstawić 

obliczenia fotometryczne wykonane w ogólnodostępnym programie komputerowym DiaLux 

lub równoważnym, które potwierdzą spełnienie wymagań fotometrycznych. 

Demontaż słupów oraz opraw oświetleniowych należy zrealizować dopiero wtedy gdy 

będzie to niezbędnie konieczne. Jako nadrzędną zasadą należy traktować zachowanie 

istniejącego oświetlenia podczas wykonywania przebudowy drogi by nie utrudniać tak prac 

budowlanych jak i korzystania z drogi użytkownikom. 

Jako konstrukcje wsporcze projektuje się słupy stalowe ocynkowane, stożkowe o 

przekroju okrągłym, oraz słupy wirowane betonowe typu E. Słupy oświetleniowe powinny 

posiadać certyfikat CE na zgodność z normą PN-EN 40. Słupy projektuje się posadowić na 

żelbetowych fundamentach prefabrykowanych. 

Słupy ustawiać wnękami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów. W rejonie ul. 

Kielnieńskiej słupy oświetleniowe na moście ustawić wnęką rewizyjną w kierunku balustrady 

rozbieralnej. 

Projektuje się zastosowanie wysięgników łukowych (stalowych) jednoramiennych i 

dwuramiennych. 

Wszystkie elementy oświetlenia (słupy, wysięgniki, oprawy) należy malować 

proszkowo na kolor jak w stanie istniejącym, w wykończeniu mat struktura. Podstawę i dolną 

część słupa zabezpieczyć elastomerem o kolorze maksymalnie zbliżonym do koloru słupa.  

Do elementów wymagających ochrony, prace antykorozyjne należy wykonać zgodnie 

z wymaganiami normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500. Konstrukcje winny być 

zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorąco. 

Słupy wyposażyć w izolacyjne złącze kablowe i wyposażyć w rozłączniki 

bezpiecznikowe z wkładkami bezpiecznikowymi D0. Instalację w słupach, pomiędzy 

złączem, a oprawą należy wykonać przewodami typu YDY. 

Kable w słupach przelotowych łączyć za pomocą tabliczek bezpiecznikowo – 

zaciskowych tekstolitowych jednorzędowych w pionowym układzie śrub, uwzględniając 

układanie żył na tabliczce słupowej na tzw. „choinkę” z wydłużoną żyłą PEN lub  złącz IZK 

w sposób umożliwiający ich swobodne wyjęcie z wnęki słupowej.  

W słupach podziałowych stosować tabliczki „podziałowe” bezpiecznikowo – zaciskowe 

tekstolitowe dwurzędowe w pionowym układzie śrub. Uwzględnić układanie żył na tabliczce 

słupowej na tzw. Choinkę z wydłużoną żyłą PEN. Mostki zawiesić we wnęce 

Dodatkową ochronę od porażeń projektowanej sieci oświetleniowej stanowi szybkie 

wyłączenie. Obudowy słupów przyłączyć za pomocą przewodów ochronnych o barwie żółto 

– zielonej o przekroju min. 16mm2 (LgY 16) do zacisku złączki na żyłach PEN - do której 

należy przyłączyć także przewód neutralny w.l.z słupa. Słupy końcowe, rozgałęźne oraz w 

odległości nie większej niż 5 stanowisk słupowych przyłączyć do uprzednio wykonanego 

uziemienia taśmowoprętowego (pręty 2x9m lub 3x6m) wprowadzając bednarkę na zacisk 

PEN tabliczki zaciskowej we wnęce słupa. Połączenia w ziemi spawać oraz zabezpieczyć 

przed korozją. Rezystancja uziemień nie powinna być większa niż 10Ω. 
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Końcówki kabla zabezpieczyć koszulkami termokurczliwymi 

Przy przebudowie linii kablowych nn należy także odtworzyć istniejący uziom poziomy 

Demontaż słupów oraz opraw oświetleniowych należy zrealizować dopiero wtedy gdy będzie 

to niezbędnie konieczne. Jako nadrzędną zasadą należy traktować zachowanie istniejącego 

oświetlenia podczas wykonywania przebudowy drogi by nie utrudniać tak prac budowlanych 

jak i korzystania z drogi użytkownikom. 

4.4. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń dla słupów funkcyjnych oraz 

zabudowywanych wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość zagrożenia dla ludzi przewidziano 

budowę uziemień ochronnych. Ochronę przeciwporażeniową należy zrealizować w oparciu 

o polską normę PN–E–05115:2002. „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o 

napięciu wyższym od 1 kV” oraz normę PN–EN 50341–1:2005. „Elektroenergetyczne linie 

napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Część 1: Wymagania ogólne.  

Specyfikacje wspólne”. 

Po stronie nN 0,4 kV ochronę przeciwporażeniową zaprojektowano w oparciu o polską 

normę - PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

zapewniona będzie poprzez zastosowanie urządzeń II klasy izolacji oraz poprzez 

samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN. 

4.5. Uziemienia 

Wskazane z projekcie słupy oraz inny osprzęt uziemić. Uziemienie należy wykonać  

z bednarki FeZn 30x4mm oraz prętów stalowych ocynkowanych 16mm, zgodnie  

z typowymi rysunkami załączonymi do opracowań katalogowych i albumów typizacyjnych. 

W przypadku nie uzyskania wymaganej wartości uziemienia  należy dokonać rozbudowy 

uziomu o kolejne odcinki taśmowo-prętowe.  

Przy przebudowie linii kablowych należy wykonać uziomy poziome poprzez ułożenie 

bednarki FeZn 30x4mm na dnie wykopu pod kablem na całej długości linii kablowej. 

Bednarkę należy przysypać 10 cm warstwą piasku lub gruntu rodzimego w celu 

odseparowania od kabla. Projektowaną bednarkę należy połączyć z dostępnymi uziomami, 

zaciskami uziemiającymi kablowych rozdzielnic szafowych, szafek pomiarowych, stacji, 

stanowisk słupowych itp.  

Wartość rezystancji uziemienia słupów z ogranicznikami przepięć nie może 

przekraczać 10Ω. 

Rezystancja uziemienia w szafkach pomiarowych, kablowych rozdzielnicach 

szafowych zintegrowanych lub kablowych rozdzielnicach szafowych naziemnych  

z układem półpośrednim nie powinna przekroczyć wartości 30 Ω. 

Łączenie bednarki z bednarką oraz bednarki z prętem wykonać przez spawanie, 

zgrzewanie lub skręcanie dwoma śrubami M10 albo łączenie uchwytami śrubowymi.  

Na wysokości 1 m od ziemi należy wykonać zacisk probierczy. Połączenie wykonać 

dwiema śrubami z odsadzeniem 30 mm od słupa na długości 75 mm. 

Przewody uziemiające wprowadzone do gruntu, niezależnie od posiadania stałych 

pokryć antykorozyjnych (ocynkowania, miedziowania) powinny być pokryte warstwą nie-

przepuszczającą wilgoci. Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją przez pokrycie w 
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ziemi, np. masą asfaltową, a w części nadziemnej słupa wazeliną bezkwasową. Bednarkę 

łączącą uziom z zaciskiem probierczym pokryć powłoką antykorozyjną do wysokości 0,3m 

nad ziemią i do głębokości 0,2m w ziemi. 

Po wykonaniu robot należy dokonać pomiaru stanu izolacji, oporności uziemień i 

sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń, wyniki pomiarów potwierdzić protokołami, które 

należy przekazać Użytkownikowi.  

4.6. Tabela doboru obciążeń słupów 

Do zaprojektowania słupów wykorzystano: 

• „Katalog linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami samonośnymi 

o powłoce z polietyleny usieciowanego o przekrojach 25 ÷ 120 mm2 na żerdziach 

wirowanych i ŻN” 

• „Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi AL 25 ÷ 95 

mm2 na żerdziach wirowanych” 

Strefy obciążenia wiatrem W2 i sadzią S3 wg. PN-EN-50341.2-22:2016-04.   

Przed przystąpieniem do wykonania posadowień słupów należy w pierwszej kolejności 

dokonać oceny podłoża gruntowego w oparciu o zasady zalecane w normie PN-81/B-03020. 

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano posadowienie słupów dla gruntu słabego. 

 

L.p. Nr 
słupa 

Typ 
słupa 

Typ linii głównej 
Podstawowe 

składowe 
obciążenia 

Maks. Siła 
obciążenia 

słupa 
Pu [daN] 

Typ 
żerdzi 

Dopuszczalne 
obciążenie słupa 

Puwd [daN] 

Dobrany 
fundament 

słupa 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Obiekt nn-C1 

 301 K 
4xAl 50 
45MPa 

893 12/10 1200 UP3+UP4 

 102/1 K 
4xAl 50 
25MPa 

495 12/12 1200 UP3+UP4 

 

4.6.1. Obliczenia wytrzymałości słupów nN 

Przewód 

Długość przesła a[m] 

do 30 30 ÷ 45 45 ÷ 65 65 ÷ 90 

Naciąg  𝐹𝑛 [daN] 

AsXSn 4x70 420 560 700 910 

AsXSn 4x50 350 450 600 750 

AsXSn 4x35 280 385 490 595 

AsXSn 2x25 163 213 - - 
 

Linia Długość przesła a[m] 

 a≤35 a≤40 a≤45 a≤50 a≤55 a≤60 a≤65 

 Naciąg  𝐹𝑛 [daN] 

4xAL70 703 843 1124 1265 1546 1686 1827 

4xAL50 495 693 891 990 1187 1286 1489 

4xAL35 419 559 698 838 908 1047 - 



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna realizowane w 
ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

 

     

PW wersja 10.1 
Kwiecień 2023 Branża Elektroenergetyka 

  

50 / 

102 

 

2xAL25 200 250 300 324 374 - - 

AL25 100 125 150 162 187 - - 
 

Obiekt nn-C1 [4xAL50mm2; WII; SII] 

Dobór słupa krańcowego nr 301 

Naciąg podstawowy 1 (4xAL50; a=44m) 𝑁𝑝1= 891 daN 

Obciążenie przewodów wiatrem: 𝑃𝑤𝑝 = 21 daN 

Obciążenie słupa wiatrem: 𝑃𝑤𝑠 = 60 daN 

𝑃𝑢𝑤𝑑 ≥ 𝑃𝑢𝑤 

𝑃𝑢𝑤 = √𝑁𝑝
2 + 𝑃𝑤𝑠

2 = 893𝑑𝑎𝑁 = 8,93𝑘𝑁 

Dobrano słup: K-12/12, żerdź E-12/12 o dopuszczalnym obciążeniu 𝑃𝑢𝑤𝑑 = 12𝑘𝑁 

Dobór ustoju: ustój typu UP3, głębokość zakopania t = 2,9 m 

Dobór słupa krańcowego nr 102/1 

Naciąg podstawowy 1 (4xAL50; a=19m) 𝑁𝑝1= 495 daN 

Obciążenie przewodów wiatrem: 𝑃𝑤𝑝 = 9 daN 

Obciążenie słupa wiatrem: 𝑃𝑤𝑠 = 60 daN 

𝑃𝑢𝑤𝑑 ≥ 𝑃𝑢𝑤 

𝑃𝑢𝑤 = √𝑁𝑝
2 + 𝑃𝑤𝑠

2 = 499𝑑𝑎𝑁 = 4,99𝑘𝑁 

Dobrano słup: K-12/12, żerdź E-12/10 o dopuszczalnym obciążeniu 𝑃𝑢𝑤𝑑 = 10𝑘𝑁 

Dobór ustoju: ustój typu UP3, głębokość zakopania t = 2,8 m 

 

Obiekt nn-C9 [4xAL35mm2; WII; SII] 

Dobór słupa odporowo-narożnego nr 906 

Naciąg podstawowy 1 (4xAL35;a=25m) 𝑁𝑝1= 419 daN 

Naciąg podstawowy 2 (AsXSn 4x35, a=33m) 𝑁𝑝2= 385 daN 

Obciążenie przewodów wiatrem: 𝑃𝑤𝑝 = 77 daN 

Obciążenie słupa wiatrem: 𝑃𝑤𝑠 = 60 daN 

 

 

𝑃𝑢𝑑 ≥ 𝑃𝑢 𝑖 𝑃𝑢𝑑 ≥ 𝑃𝑧 

𝑃𝑢 =
2

3
∗ 𝑁𝑝2  + 𝑁𝑟 = 327𝑑𝑎𝑁 = 2,80𝑘𝑁 

Dobrano słup: ON-10,5/6, żerdź E-10,5/6 o dopuszczalnym obciążeniu 𝑃𝑢𝑑 = 6𝑘𝑁 
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Dobór ustoju: ustój typu UP3, głębokość zakopania t = 2,3 m 

 

 

Dobór słupa przelotowego nr 907 

Naciąg podstawowy 1 (AsXSn 4x35) 𝑁𝑝1= 350 daN 

Obciążenie przewodów wiatrem: 𝑃𝑤𝑝 = 76 daN 

Obciążenie słupa wiatrem: 𝑃𝑤𝑠 = 50 daN 

𝑃𝑢𝑤𝑑 ≥ 𝑃𝑢𝑤 

𝑃𝑢𝑤 = 𝑃𝑤𝑝 + 𝑃𝑤𝑠 = 126𝑑𝑎𝑁 = 1,26𝑘𝑁 

Dobrano słup: P-10,5/4,3, żerdź E-10,5/4,3 o dopuszczalnym obciążeniu 𝑃𝑢𝑤𝑑 = 4,3𝑘𝑁 

Dobór ustoju: ustój typu UP1, głębokość zakopania t = 2,3 m 

Dobór słupa odporowo-narożnego nr 908 

Naciąg podstawowy 1 (4xAL35;a=35m) 𝑁𝑝1= 419 daN 

Naciąg podstawowy 2 (AsXSn 4x35, a=33m) 𝑁𝑝2= 385 daN 

Obciążenie przewodów wiatrem: 𝑃𝑤𝑝 = 92 daN 

Obciążenie słupa wiatrem: 𝑃𝑤𝑠 = 60 daN 

𝑃𝑢𝑑 ≥ 𝑃𝑢 𝑖 𝑃𝑢𝑑 ≥ 𝑃𝑧 

𝑃𝑢 =
2

3
∗ 𝑁𝑝2  + 𝑁𝑟 = 466𝑑𝑎𝑁 = 4,66𝑘𝑁 

Dobrano słup: ON-10,5/6, żerdź E-10,5/6 o dopuszczalnym obciążeniu 𝑃𝑢𝑑 = 6𝑘𝑁 

Dobór ustoju: ustój typu UP3, głębokość zakopania t = 2,3 m 

 

4.6.2. Obliczenia wytrzymałościowe słupów oświetleniowych 

Obiekt ośw-C3 [AsXSn 2x25mm2; WII; SII] 

Dobór słupa krańcowego nr 96a (1/899) 

Naciąg przewodu (AsXSn 2x25; a=34m) 𝑁𝑝1= 163 daN 

Obciążenie wiatrem oprawy 𝑃𝑜 = 27daN 

Wartość naciągów podstawowych przewodów przyłączy 𝑁𝑟 = 0 daN   

Obciążenie słupa wiatrem: 𝑃𝑠 = 60 daN 

 

𝑃𝑢𝑤𝑑 ≥ 𝑃𝑢𝑤  

𝑃𝑢𝑤 = √𝑃𝑢
2 + 𝑃𝑧

2 

𝑃𝑢 = 𝑁𝑝 + 𝑁𝑟 = 163𝑑𝑎𝑁 = 1,63𝑘𝑁 

𝑃𝑧 = 𝑃𝑠 + 𝑃𝑜 + 𝑁𝑟 = 87𝑑𝑎𝑁 = 0,87𝑘𝑁 
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𝑃𝑢𝑤 = 185𝑑𝑎𝑁 = 1,85𝑘𝑁 

Dobrano słup: K-10,5/6, żerdź E-10,5/6 o dopuszczalnym obciążeniu 𝑃𝑢𝑑 = 6𝑘𝑁 

Dobór ustoju: ustój typu UB1, głębokość zakopania t = 2,5 m 

4.7. Obliczenia techniczne kolizje oświetleniowe 

4.7.1. Wymagania oświetlenia  

W projekcie załączono wyniki obliczeń natężenia oświetlenia dla chodników, przejść 

dla pieszych i luminacji pasów jezdni. Wyniki obliczeń potwierdzają, iż uzyskane parametry 

oświetlenia są wyższe od parametrów założonych. 

 

Obiekt ośw-C1 – km 189+501 

SOU-435 „Barniewicka” 

P224-PW-ELE-03-002-OBL-WK189+501-01 – obliczenia fotometryczne  

Tabela 6.7.1.1.2 Minimalne parametry oświetlenia dla ul. Letniskowej w m. Gdańsk 
Osowa – bez redukcji mocy 

Klasa oświetleniowa 
Evśr 
[lx] 

Ehśr 
[lx] Emin 

[lx] 

Lm 
[cd/m2

] 

Uov 
[-] 

Uoh 
[-] 

C4 – dla jezdni 10 - - - 0,4 - 

C2 – dla jezdni – strefa 
przejściowa 

20 - - - 0,4 - 

S3 – dla chodników 7,5 - 1,5 - - - 

S1 – dla chodników – strefa 
przejściowa 

15 - 5,0 - - - 

C0 – dla tunelu 50 - - - 0,4 - 

Tabela 6.7.1.1.2 Minimalne parametry oświetlenia dla ul. Letniskowej w m. Gdańsk 
Osowa – redukcja mocy 

Klasa oświetleniowa 
Evśr 
[lx] 

Ehśr 
[lx] Emin 

[lx] 

Lm 
[cd/m2

] 

Uov 
[-] 

Uoh 
[-] 

C5 – dla jezdni 7,5 - - - 0,4 - 

C3 – dla jezdni – strefa 
przejściowa 

15 - - - 0,4 - 

S4 – dla chodników 7,5 - 3 - - - 

S1 – dla chodników – strefa 
przejściowa 

15 - 5,0 - - - 

C1 – dla tunelu 30 - - - 0,4 - 

Tabela 6.7.1.1.3 Minimalne parametry oświetlenia dla ul. Kielnieńskiej w m. Gdańsk 
Osowa – bez redukcji mocy 

Klasa oświetleniowa 
Evśr 
[lx] 

Ehśr 
[lx] Emin 

[lx] 

Lm 
[cd/m2

] 

Uov 
[-] 

Uoh 
[-] 
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M3/C3 – dla jezdni 15 - - - 0,4 - 

P3 – dla chodników 7,5 - 1,5 - - - 

Tabela 6.7.1.1.4 Minimalne parametry oświetlenia dla ul. Kielnieńskiej w m. Gdańsk 
Osowa – redukcja mocy 

Klasa oświetleniowa 
Evśr 
[lx] 

Ehśr 
[lx] Emin 

[lx] 

Lm 
[cd/m2

] 

Uov 
[-] 

Uoh 
[-] 

M4/C4 – dla jezdni 10 - - - 0,4 - 

P4 – dla chodników 5 - 1 - - - 

 

4.7.2. Obliczenia instalacji uziemiającej  

Aby zapewnić wymaganą wartość rezystancji należy ułożyć bednarkę stalową 

ocynkowaną 30x4mm o długości 80m oraz pogrążyć w gruncie 2 uziemiacze pionowe Φ16 

o długości 3m, oddalone od siebie o 10 m. Uziomy pionowe połączyć z układaną bednarką 

na głębokości min. 0,8m. 

Zaleca się wykonanie części uziemienia w trakcie wykonywania linii kablowych. W 

pogłębionych o 15 cm (w stosunku do wymaganych) wykopach kablowych ułożyć uziom 

taśmowo – prętowy, przykryć go 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie 10cm 

warstwą piasku i przystąpić do układania kabli nN.  

 

Obliczenia instalacji uziemiającej: 

𝑅1 =
𝜌

2𝜋𝐿
⋅ 𝑙𝑛

2𝐿2

𝑏 ⋅ ℎ
=

500

2 ⋅ 3,14 ⋅ 80
⋅ 𝑙𝑛

2 ⋅ 802

0,030 ⋅ 0,95
= 12,71𝛺 

𝑅2 =
𝜌

2𝜋𝑙
⋅ [𝑙𝑛

8𝑙

𝑑
− 1] =

500

2 ⋅ 3,14 ⋅ 3
⋅ [𝑙𝑛

8 ⋅ 3

0,016
− 1] = 167,5𝛺 

Rw =
R1 ∙ R2

R1 ∙ ɳ1+n ∙ R2 ∙ ɳ2
=

12,71 ∙ 167,5

12,71 ∙ 0,85 + 2 ∙ 167,5 ∙ 0,85
= 7,2Ω < 10𝛺  

gdzie: 

𝑅1 − rezystancja uziomu poziomego [Ω]; 

𝑅2 − rezystancja pojedynczego uziomu pionowego [Ω]; 

Rw −  rezystancja wypadkowa uziomu poziomego i pionowego [Ω]; 

ϱ – rezystywność gruntu [Ωm]; 

L – długość uziomu poziomego (bednarki) [m]; 

ᶩ  – długość uziomu pionowego (szpilki) [m]; 

n – ilość prętów [szt]; 

h – minimalna głębokość zakopania bednarki [m]; 

b – szerokość bednarki [m]; 

d – średnica pręta[m]; 

ɳ1  – współczynnik wykorzystania bednarki; 

ɳ2  – współczynnik wykorzystania pręta. 
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4.7.3. Bilans mocy 

Obiekt ośw-C1 – km 189+501 

SOU-435 „Barniewicka” 

Tabela 4.7.3.1 Bilans mocy dla SOU-435-Barniewicka  
SOU-435-Barniewicka – przed przebudową 

 Ilość lamp o mocy Całkowita 
moc opraw 

[Po] 
 70W 58W 

 szt. szt. [W] 

Suma 10 4 932 
 SOU-435-Barniewicka – po przebudowie 

 70W 36,6W 62W 122W  

 szt. szt. szt. szt. [W] 

Suma: 3 6 5 3 1105,6 

 

Tabela 4.7.3.2 Bilans mocy dla SO-3 Kielnieńska Jurata  
SO-3 Kielnieńska Jurata – przed przebudową 

 Ilość lamp o mocy Całkowita 
moc opraw 

[Po] 
 

45W 65W 75W 95 W 105W 120W 

 szt. szt. szt. szt. szt. szt. [W] 

Suma 10 2 4 14 5 2 2975 
SO-3 Kielnieńska Jurata – po przebudowie 

 45W 65W 75W 95 W 105W 120W 89W 25,8W  

 szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. [W] 

Suma: 10 2 4 14 5 2 9 5 3905 

5. Zestawienie montażowe 

5.1. Kolizje SN 

5.1.1. Obiekt SN-C5 – km 189+370 

Własność: ENERGA Operator S.A. 

Linia SN nr 014106 relacji: SŁ31(014101) – T-1477 Osowa Jezioro 

Rura osłonowa dzielona RHDPE-D 160mm 8 m 

5.1.2. Obiekt SN-C5a – km 189+370 

Własność: ENERGA Operator S.A. 

Linia SN nr: S310157 relacji: SŁ12(LN014076) – ST 10-30 

Rura osłonowa dzielona RHDPE-D 160mm 25 m 

5.1.3. Obiekt SN-C6 – km 190+465 

Własność: ENERGA Operator S.A 

Linia SN nr: 016053 relacji T-16562 „Drawska” – T-1443 „Osowa Wieś” 

Kabel 3x XRUHAKXS 1x150mm2 240 m 

głowica kablowa SN typu: CHE-F 24kV 70-240 3  szt. 

Rura osłonowa RHDPEp 160/14,6mm 146 m 

Rura osłonowa HDPE 160 73 m 

Mufa przejściowa SN typu.:TRAJ-24/70-150-PL01 1 szt. 
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5.1.4. Obiekt SN-C6a – km 190+465 

Własność: ENERGA Operator S.A 

Linia SN nr: 016070 relacji T-1443 „Osowa Wieś” – T-16563 „Chełmińska” 

Kabel 3x XRUHAKXS 1x150mm2 79 m 

głowica kablowa SN typu: CHE-F 24kV 70-240 3  szt. 

Rura osłonowa RHDPEp 160/14,6mm 62 m 

Mufa przejściowa SN typu: TRAJ-24/1x70-150-PL01 1 szt. 

5.1.5. Obiekt SN-C7 – km 190+465 LK201 

Własność: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna 

Linia SN 3xXRUHAKXS 1x120 nr: 016515 kier. Stacja Uzdatniania Wody „Osowa”  

Kabel 3x XRUHAKXS 1x150mm2 284 m 

Rura osłonowa RHDPEp 160/14,6mm 198 m 

Rura osłonowa HDPE 160 73 m 

Mufa przelotowa SN typu.: 3xCHMSV 24kV 95-240 2 kpl. 

5.2. Kolizje nn 

5.2.1. Obiekt nn-C1 – km 187+520 

Własność: ENERGA Operator S.A. 

T-1461 „Barniewice II” 

Kabel NA2XY 4x120mm2 70 m 

Rura RHDPEp110/10mm 64 m 

Słup nr 301 (K-12/12)    

- Żerdź E-12/12 1 szt. 

- Ustój UP3 1 kpl. 

- Poprzecznik krańcowy PK-1 1 szt. 

- Obejma 0-3 1 szt. 

- Izolator S-80/2 4 szt. 

- Ograniczniki przepięć typu BOP-R 0.5/10 3 szt. 

- Uziom z prętów 16 i FeZn30x4 TP 2x12 + 3x6 1 kpl. 

- Zacisk odgałęźny SPIN 383 4 szt. 

- Rura osłonowa RHDPE-UV 75/7,0 3 m 

Słup nr 102/1 (K-12/10)   

- Żerdź E-12/10 1 szt. 

- Ustój UP3 1 kpl. 

- Poprzecznik krańcowy PK-1 1 szt. 

- Obejma 0-3 1 szt. 

- Izolator S-80/2 4 szt. 

- Ograniczniki przepięć typu BOP-R 0.5/10 3 szt. 

- Uziom z prętów 16 i FeZn30x4 TP 2 x 12+3 x 6 1 kpl. 

- Zacisk odgałęźny SPIN 383 4 szt. 

- Rura osłonowa RHDPE-UV 75/7,0 3 m 

5.2.2. Obiekt nn-C3 – km 187+900 

Własność: ENERGA Operator S.A. 

Linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4x120 

T-317170 Nowy Świat 66 relacji: ZK-Planetarna1 – ZK-dz457 

Rura osłonowa dzielona RHDPE-D 110mm 12 m 
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5.2.3. Obiekt nn-C4 – km 188+855 

Własność: ENERGA Operator S.A. 

T-16521-400 „Boczna” relacji: T-16521 – Z3100531 

Kabel NA2XY 4x240mm2 130 m 

Rura osłonowa HDPE 125 m 

Bednarka FeZn 30x4 113 m 

Uziom z prętów 16 – 6m  2 kpl 

Mufa kablowa przelotowa nN typu: SMHSV4 95-240 1 szt. 

5.2.4. Obiekt nn-C5 – km 190+475 

Własność: ENERGA Operator S.A. 

T-1443 „Osowa Wieś” [obwód 1443-800-1 kier. sł. Chwaszczyno] 

5.2.5. Obiekt nn-C6 – km 190+475 

Własność: ENERGA Operator S.A. 

T-1443 „Osowa Wieś” [obwód 1443-900-1 kier. Oliwa] 

 

5.2.6. Obiekt nn-C9 – km 190+700 

Własność: ENERGA Operator S.A. 

T-1443 „Osowa Wieś” 

Przewód AsXSn 4x35 mm2 67 m 

Słup nr 906 (ON-10,5/6)   

- Żerdź E-10,5/6 1 szt. 

- Ustój UP3 1 kpl. 

- Poprzecznik krańcowy PK-1 1 szt. 

- Śruba oc znakr. i podkł. okr. I spręż. 2 szt. 

- Izolator S-80/2 4 szt. 

- Złączka pętlicowa 2509 4 szt. 

- Hak wieszakowy SOT39 1 szt. 

- Uchwyt odciągowy SO274S 1 szt. 

- Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP32.1 4 szt. 

- Ograniczniki przepięć typu BOP-R 0.5/10 3 szt. 

- Uziom z prętów 16 i FeZn30x4 TP 2 x 12+3 x 6 1 kpl. 

Słup nr 907 (P-10,5/4,3)   

Żerdź E-10,5/4,3 1 szt. 

Ustój UP1 1 kpl. 

Hak wieszakowy SOT 21.1 1 szt. 

Uchwyt przelotowy SO270 1 szt. 

Słup nr 908 (ON-10,5/6)   

Kabel NA2XY 4x120mm2 74 m 

Rura osłonowa RHDPEp110/10 52 m 

Mufa kablowa przelotowa nN typu: SMHSV4 95-240 1 szt. 

Kabel NA2XY 4x120mm2 74 m 

Rura osłonowa RHDPEp110/10 52 m 

Rura osłonowa HDPE110 4 m 

Rura osłonowa RHDPE-UV 75/7,0 3 m 

Zacisk odgałęźny SPIN 383 4 szt. 
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- Żerdź E-10,5/6 1 szt. 

- Ustój UP3 1 kpl. 

- Poprzecznik krańcowy PK-1 1 szt. 

- Śruba oc znakr. i podkł. okr. I spręż. 2 szt. 

- Izolator S-80/2 4 szt. 

- Złączka pętlicowa 2509 4 szt. 

- Hak wieszakowy SOT39 1 szt. 

- Uchwyt odciągowy SO274S 1 szt. 

- Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP32.1 4 szt. 

- Ograniczniki przepięć typu BOP-R 0.5/10 3 szt. 

- Uziom z prętów 16 i FeZn30x4 TP 2 x 12+3 x 6 1 kpl. 

 

5.3. Kolizje oświetleniowe 

5.3.1. Obiekt ośw-C1 – km 189+501 

SOU-435 „Barniewicka” 

L.p. Nazwa ilość. jedn. 

1 Słup stalowy ocynkowany 7m, kompletny, z osprzętem, 
fundamentem, bez wysięgnika 

8 kpl. 

2 Wysięgnik HxL = 1x2m 4 szt. 

3 Wysięgnik HxL = 1x1m 4 szt. 

4 Oprawa oświetleniowa drogowa LED 122W 3 szt. 

5 Oprawa oświetleniowa drogowa LED 62W 5 szt. 

6 Oprawa oświetleniowa liniowa LED 36,6W  6 szt. 

7 Autonomiczny przekaźnik czasowy APC-LED 8 szt. 

8 Rura osłonowa HDPE110 59 m 

9 Rura osłonowa HDPE 50 272 m 

10 Kabel YAKXS 4x35 265 m 

11 Bednarka FeZn 30x4mm 237 m 

12 Uziom z prętów 16 i FeZn30x4 TP 2 x 12+3 x 6 3 kpl. 

13 Folia do znakowania kabli - niebieska 237 m 

14 Kabel YKY 4x2,5 mm2 51 m 

15 Kabel YDY 2x2,5 48 m 

5.3.2. Obiekt ośw-C3 – km 190+465 

Słup stalowy ocynkowany h=7m, kompletny, z fundamentem, osprzętem,  
bez wysięgnika 

9 kpl. 

Wysięgnik 2ram HxL = 1x1m  5 szt. 

Wysięgnik 1ram HxL = 1x1m  4 szt. 

Oprawa oświetleniowa drogowa LED 73W 9 szt. 

Oprawa oświetleniowa drogowa LED 26W 5 szt. 

Kabel YAKXS 4x35 552 m 

Rura osłonowa HDPE110 89 m 

Rura osłonowa HDPE 50 552 m 

Bednarka FeZn 30x4mm 160 m 

Folia do znakowania kabli - niebieska 160 m 

Kabel YDY 3x2,5 140 m 
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6. Zestawienie demontażowe 

Demontażowi będą poddane konstrukcje wsporcze linii energetycznych, słupy i oprawy 

oświetleniowe oraz przewody i kable elektroenergetyczne. Wymienione materiały i 

urządzenia po demontażu należy przekazać do wykorzystania lub utylizacji, wg stanu 

technicznego urządzeń i dyspozycji Właściciela. 

6.1. Kolizje SN 

Lp Linia 

SN
-C

6
 

SN
-C

6
a 

SN
-C

7
 

SU
M

A
 

1 Kabel 3xXRUHAKXS 1x120mm2 m - - 210 210 

2 Kabel HAKnFtA 3x120mm2 m 176 37 - 213 

6.2. Kolizje nn 

Lp 

Linia 

n
n

-C
1

 

n
n

-C
4

 

n
n

-C
5

 

n
n

-C
6

 

n
n

-C
9

 

SU
M

A
 

1 
Słup jednożerdziowy ŻN  
wraz z osprzętem 

kpl. 1 - - - 2 3 

2 Przewód 4x AL50 mm2 m 30 - - - - 30 

3 Przewód 4x AL35 mm2 m - - - - 71 71 

4 Kabel YAKY 4x120 mm2 m - - 51 40 - 91 

5 Kabel YAKY 4x240mm2 m - 113 - - - 113 

6.3. Kolizje oświetleniowe 

Obiekt ośw-C1 – km 189+501 

SOU-435 „Barniewicka” 

L.p. Nazwa ilość jedn. 

1 Demontaż słup oświetleniowy stalowy z oprawą 7 kpl. 

2 Demontaż oprawa oświetleniowa liniowa 4 szt.  

3 Demontaż kabel oświetleniowy YAKXs 4x25 170 m 

4 Demontaż kabel oświetleniowy YKY 4x2,5 30 m 
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Lp Linia 

O
św

-C
2 

SU
M

A
 

1 Słup jednożerdziowy ŻN wraz z osprzętem kpl. 4 4 

2 Słup betonowy typu OŻ wraz z osprzętem kpl 2 2 

3 Słup metalowy typu SSO wraz z osprzętem kpl 1 1 

4 Oprawa oświetleniowa sodowa szt. 7 7 

5 Przewód 2xAL25 mm2 m 20 20 

6 Kabel YAKY 4x35mm2 m 150 150 
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7. Opis zakresu równoważności 

W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej jakiegokolwiek opisu 

charakteryzującego pochodzenie projektowanych urządzeń dopuszcza się zastosowanie 

rozwiązania równoważnego, które umożliwia uzyskanie efektu założonego za pomocą 

innego rozwiązania technicznego przy czym zastosowane materiały i urządzenia 

równoważne gwarantują spełnienie wymagań zawartych w standardach technicznych 

gestora sieci oraz  w przypadku, gdy dany materiał przeszedł na dzień sporządzenia projektu 

postępowanie prekwalifikacyjne, powinien znajdować się w wykazie materiałów i urządzeń 

przekwalifikowanych.  

 

l.p. Nazwa  Równoważność 

1 RHDPEp 160 

 
Rura osłonowa gładkościenna-grubościenna-przepustowa 
przeznaczone są do budowy rurociągów ochronnych w 
warunkach specjalnych 
Średnica zewnętrzna: 160mm 
Kolor: czarny  
Materiał: polietylen HDPE 
Łączenie: przez zgrzewanie 
Odporność na ściskanie 750N 
 

2 RHDPE-D 160 

 
Rura osłonowa jednościenna gładka dzielona wzdłużnie 
Średnica zewnętrzna: 160mm 
Kolor: Czerwony 
Materiał: polietylen HDPE 
Łączenie: poprzez przesunięcie dwóch połówek rury względem      
siebie  
Odporność na ściskanie 750N 
 

3 RHDPE 160 

 
Rura osłonowa  
Kolor: czerwony,  
Materiał: polietylen HDPE 
Łączenie: przy pomocy złączek 
 
 

4 RHDPE-UV 110 

 
Rura osłonowa gładkościenna (śr. 110mm) 
Kolor: czarna  
Odporna na promieniowanie UV.  
Odporność na ściskanie: 750N  
Materiał: polietylen HDPE z dodatkiem stabilizatora UV 
 
 

5 RHDPE-UV 50 

 
Rura osłonowa gładkościenna (śr. 50mm) 
Kolor: czarna  
Odporna na promieniowanie UV.  
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Odporność na ściskanie: 750N  
Materiał: polietylen HDPE z dodatkiem stabilizatora UV 
 
 

6 RHDPEp 110 

 
Rura osłonowa gładkościenna-grubościenna-przepustowa 
przeznaczone są do budowy rurociągów ochronnych w 
warunkach specjalnych 
Średnica zewnętrzna: 110mm 
Kolor: czarny  
Materiał: polietylen HDPE 
Łączenie: przez zgrzewanie 
Odporność na ściskanie 750N 
 
 

7 RHDPE-D 110 

 
Rura osłonowa jednościenna gładka dzielona wzdłużnie 
Średnica zewnętrzna: 110mm 
Kolor: Niebieski 
Materiał: polietylen HDPE 
Łączenie: poprzez przesunięcie dwóch połówek rury względem      
siebie  
Odporność na ściskanie 250N 
 
 

8 RHDPE 110 

 
Rura osłonowa  
Średnica zewnętrzna: 110mm 
Kolor: niebieski  
Materiał: polietylen HDPE 
Łączenie: przy pomocy złączek 
 
 

9 RHDPE-UV 75/7,0 

 
Rura osłonowa gładkościenna (śr. 75mm) 
Kolor: czarna  
Odporna na promieniowanie UV.  
Odporność na ściskanie: 750N  
Materiał: polietylen HDPE z dodatkiem stabilizatora UV 
 

10 Mufa przelotowa SN 

 
Mufa przelotowa prefabrykowana do łączenia kabli jednożyłowych 
o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE na napięcie 12/20 
(np. XUHAKXS. YHAKXS, XRUHAKXS, XNRUHAKXS),  
o łączonej żyle roboczej 35-240 mm2 za pomocą złączek 
zaprasowywanych na sześciokąt lub śrubowych, izolacja 
podstawowa kabla ze zintegrowanym sterowaniem pola 
odtwarzana w technologii nasuwanej lub zimnokurczliwej np.: 
3xCHMSV 24kV XX-XX, POLJ-24/1xXX-XX, JUPRF 24 XX-XX 
CM S2 PO 
 

11 Mufa przejściowa SN  
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Mufy przejściowe do łączenia kabli trójżyłowych o izolacji 
papierowo-olejowej, opancerzonych i nieopancerzonych i 
wspólnej powłoce metalowej na napięcie 12/20 kV z kablami 
jednożyłowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE na 
napięcie 12/20 kV (np. XUHAKXS, YHAKXS, XRUHAKXS, 
XnRUHAKXS), (komplet=zestaw na 3 fazy, złączki kablowe 
wchodzą w skład zestawu) np.: TRAJ-24/XX-XX-PL01; 
CHMP(H)SV3-1 24kV XX-XX/PL; 24GTM3.1 MXX-XX 
 

12 Mufa przelotowa nN  

 
Mufy kablowe przelotowe do łączenia kabli 4 żyłowych o izolacji z 
polietylenu usieciowanego XLPE lub PCV na napięcie 0,6/1 kV 
(np. YAKXS, YXS, YAKY, YKY) o łączonej żyle roboczej 25-240 
mm2 za pomocą złączek zaprasowywanych na sześciokąt lub 
śrubowych, odtworzenie izolacji żyły kabla grubościenną rurą 
termokurczliwą z wewnętrzną warstwą termotopliwego kleju 
uszczelniającego np.: np: LJSB-4xXX-XX-PL02,  
SMHSV4 XX-XX, SRN4 XX-XX ZXX. 
 

13 

TECEO GEN2 1 5068 
Flat, Glass Extra Clear, 
Smooth 32 XP-
G3@500mA NW 
740 230V 

 
- strumień świetlny oprawy min. 6234 lm, 
- strumień świetlny lampy min 7975lm, 
- maksymalna moc oprawy 50 W, 
- CRI 70 
- II klasa izolacji 
 

14 

TECEO GEN2 1 5068 
Flat, Glass Extra Clear, 
Smooth 40 XP-
G3@700mA NW 
740 230V 

 
- strumień świetlny oprawy min. 10259 lm, 
- strumień świetlny lampy min 13124 lm, 
- maksymalna moc oprawy 85 W, 
- CRI 70 
- II klasa izolacji 
 

15 

TECEO GEN2 1 5068 
Flat, Glass Extra Clear, 
Smooth 40 XP-
G3@900mA NW 
740 230V 

 
- strumień świetlny oprawy min. 12446 lm, 
- strumień świetlny lampy min. 15924 lm, 
- maksymalna moc oprawy 111 W, 
- CRI 70 
- II klasa izolacji 
 

16 

TECEO GEN2 1 5145 
[Flat, Glass Extra Clear, 
Smooth], [Lum. shape-
related, Plastic, White] 
Back Light, Light 
Exhauster, Zebra right 
48 XP-G3@300mA NW 
740 230V 

 
- strumień świetlny oprawy min. 5603 lm, 
- strumień świetlny lampy min 7642 lm, 
- maksymalna moc oprawy 43 W, 
- CRI 70 
- II klasa izolacji 
- asymetryczny strumień świetlny 
 

17 

  
CITEA NG2 MIDI 5304 
Flat glass  40 
LH351C@500mA WW 

 
- strumień świetlny oprawy min. 6234 lm, 
- strumień świetlny min 9493lm, 
- maksymalna moc oprawy 62 W, 
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830 230V 02-58-001  
528492 

- CRI 80 
- II klasa izolacji 
 

18 

 

CITEA NG2 MIDI 5304 
Flat glass  80 
LH351C@500mA WW 
830 230V 02-58-003  
528492 

 
- strumień świetlny oprawy min. 15690 lm, 
- strumień świetlny min. 18792 lm, 
- maksymalna moc oprawy 122 W, 
- CRI 80 
- II klasa izolacji 
 
 

19 
INV320LED-1500-
J4M3-1 

 
- strumień świetlny oprawy min. 5259 lm, 
- strumień świetlny lampy min 5259 lm, 
- maksymalna moc oprawy 45,4 W, 
- CRI 80 
- II klasa izolacji 
 

20 APC-LED 

 
- napięcie zasilające: 230 V +5/–15%, 50Hz  
- urządzenie w obudowie przystosowanej do złącza NEMA 
- wymiary urządzenia w obudowie NEMA (wys./średnica): 50 x Ø 
84 mm, (montaż na zewnątrz oprawy LED)  
- ilość wyjść: APC-LED 1-10 V – 1,  
- pobór mocy 0,5 W  
- temperatura pracy: od –30°C do +80°C  
- stopień ochrony: IP20 
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8. Uwagi końcowe 

• Dla zagwarantowania zgodności technicznej wyrobów i zapewnienia wymaganej jakości, 

dla partii materiałów i/lub urządzenia powinny być dostarczone wymagane dokumenty dla 

danego wyrobu, takie jak: 

- Świadectwo odbioru 

- Deklaracja zgodności 

- Wyniki badan laboratoryjnych 

- Protokół odbioru technicznego 

• Przed przystąpieniem do robót należy sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

– podstawa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia - § 6 ust. 4 pkt. c i d (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126). 

• Całość prac wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, przepisami oraz 

standardami PKP, w nawiązaniu do projektów i we współpracy z wykonawcami 

pozostałych branż. 

• W przypadku wykrycia na etapie realizacji robót rozbieżności rozwiązań projektowych ze 

stanem faktycznym oraz pojawienia się faktów nieznanych, czy też nieuwzględnionych na 

etapie projektowania dokumentacja projektowa zostanie zweryfikowana. Zmiany zostaną 

przekazane Wykonawcy do realizacji. 

• Istniejące elektroenergetyczne sieci i urządzenia należy przebudować w celu usunięcia 

kolizji z projektowanym układem torowym tak aby nie zmieniać istniejącego układu 

powiązania sieci. 

• Modernizowane urządzenia elektroenergetyczne muszą znajdować się w normatywnych 

odległościach względem projektowanego układu torowego i drogowego. Wszystkie prace 

na styku zakresu przebudowywanej sieci należy prowadzić w sposób umożliwiający 

etapowanie robót elektroenergetycznych w zależności od fazy wykonywania robót 

torowych i w sposób umożliwiający utrzymanie ciągłości eksploatacji. 

• Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 

elementy ujęte w opisie a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie winny być traktowane tak 

jak ujęte w obu częściach. W przypadku rozbieżności w jakimś z elementów dokumentacji 

należy to wyjaśnić z projektantem przed wykonaniem prac. 

• Wykonawca wykona we własnym zakresie projekt organizacji robót ze szczególnym 

uwzględnieniem BHP. Na odcinkach przebiegu istniejącego czynnego uzbrojenia terenu, 

przy zbliżeniach i skrzyżowaniach, prace należy prowadzić pod nadzorem ich 

Użytkowników, po wcześniejszym powiadomieniu o rozpoczęciu robót .  

• Praca w pobliżu wszystkich istniejących linii elektroenergetycznych, zarówno 

napowietrznych jak i kablowych będących pod napięciem stwarzają niebezpieczeństwo 

porażenia. Dlatego niemal wszystkie prace związane z przebudową linii należy 

wykonywać przy wyłączonym napięciu oraz ich uziemieniu. Rozpoczęcie robót może 

nastąpić na podstawie pisemnego polecenia prac. 

• Lokalizację urządzeń należy zlecić uprawnionemu geodecie przed rozpoczęciem robót. 

• Po zakończeniu robót należy wykonać inwentaryzację geodezyjną wybudowanych 

urządzeń elektroenergetycznych. Dopuszcza się dostarczenie oświadczenia geodety o 

wykonaniu pomiarów geodezyjnych. Wraz z oświadczeniem geodety należy dołączyć 

punkty pomiarowe ponumerowane i opisane przez współrzędne (X,Y,Z) obiektów w wersji 
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elektronicznej, w postaci plików tekstowych txt lub szkic geodezyjny w standardzie 

określonym dla operatu geodezyjnego. W przypadku dostarczenia szkicu w plikach dxf 

lub dwg plik tekstowy ze współrzędnymi nie jest wymagany. 

• Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca winien powiadomić operatorów 

(użytkowników) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczęcia robót, 

wraz ze zleceniem nadzoru przy prowadzeniu robót na odcinkach kolizyjnych. 

• W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie 

niezinwentaryzowane należy napotkane uzbrojenie zabezpieczyć i powiadomić 

Użytkownika . 

• Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące 

pod napięciem i grożące porażeniem. 

• Wykonanie projektowanych sieci I instalacji powinna wykonać firma zatrudniająca osoby 

– elektromonterów posiadających Świadectwo kwalifikacyjne grupy „E” i „D” z 

uprawnieniami do pomiaru. 

• Po ułożeniu kabla metodą wykopu otwartego, a przed wykonaniem obsypki kabla 

wykonawca zobowiązany jest do wykonania zdjęć obrazujących rów kablowy. Zdjęcia 

muszą być wykonane w odstępach nie rzadziej, niż co 10m,przesuwając się wzdłuż 

przebiegu trasy linii kablowej, przy czym aparat należy trzymać pod kątem około30° do 

kierunku przemieszczania się. Czynność należy powtórzyć po ułożeniu folii 

ostrzegawczej. Każde zdjęcie winno być wykonane z geotagiem tj. znacznikiem lokalizacji 

GPS. Dokumentację zdjęciową należy dołączyć na płycie CD/DVD wraz z dokumentacją 

powykonawczą. Dokumentacja fotograficzna winna obejmować również: 

a) wskazania głębokości wykopu, 

b) każde skrzyżowanie z podziemną infrastrukturą, 

c) ułożenie kabla na załomach 

• Po posadowieniu słupa, a przed zasypaniem wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

zdjęć obrazujących posadowienie słupa wraz z fundamentowaniem. Zdjęcia muszą być 

wykonane dla każdego słupa z uwidocznieniem całości posadowienia słupa. Każde 

zdjęcie winno być wykonane z geotagiem. Dokumentację zdjęciową należy dołączyć na 

płycie CD/DVD wraz z dokumentacją powykonawczą. 

• Prace zanikowe należy zgłaszać, z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem (5 dni 

roboczych), do odpowiedniej komórki organizacyjnej na obszarze działania gestora sieci 

w celu dokonania etapowego odbioru potwierdzonego odpowiednim protokołem. 

• Elementy sieci takie jak: mostki z możliwością ich rozłączenia, odłączniki, rozłączniki, 

rozłączniki sterowane radiowo, reklozery, miejsca przyłączenia kabla do linii 

napowietrznej wymagają dokumentacji powykonawczej w postaci zdjęć wykonanych z 

każdej strony słupa, minimum cztery ujęcia. 

• Po zakończeniu budowy, a przed dokonaniem odbioru technicznego należy dokonać 

wymaganych pomiarów, a protokoły z tych badań należy przedłożyć gestorowi sieci wraz 

z dokumentacją powykonawczą. 

• Przytoczenie w niniejszym opracowaniu nazwy lub typu zastosowanych materiałów i 

urządzeń ma na celu wskazanie cech i minimalnych parametrów technicznych, a także 

norm jakościowych, które powinny być spełnione przez zastosowany produkt. Dopuszcza 

się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, a zmiana producenta 

„urządzenia" jest możliwa pod warunkiem zastosowania zamiennika o możliwościach, 
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funkcjach i parametrach równoważnych lub wyższych założonych w niniejszym projekcie 

i specyfikacji technicznej - „urządzenie" innego producenta musi być kompatybilne z 

„urządzeniami" już zastosowanymi. Zastosowanie zamiennika nie może pociągnąć za 

sobą zmiany pozostałych rozwiązań projektowych. Każdorazowo Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej akceptacji w tym zakresie Inwestora oraz 

gestora sieci.  

• W sytuacji gdy na etapie realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań 

technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od zapisów określonych w 

niniejszym opracowaniu Wykonawca  każdorazowo zobowiązany jest do uzyskania 

odpowiedniej akceptacji w tym zakresie Inwestora oraz gestora sieci.  

• Na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem prac na sieci oświetleniowej poinformować 

gestora sieci o tym fakcie. 

• Prace prowadzić po dopuszczeniu i pod nadzorem gestora sieci. 

• Przed przystąpieniem do prac należy potwierdzić u Wykonawcy robót torowych i 

drogowych rzędne projektowanego torowiska i innych nawierzchni w miejscu skrzyżowań 

z projektowanymi trasami kablowymi. Wykonanie robót poprzedzić wytyczeniem tras 

kablowych przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

• Prace ziemne należy skoordynować z innymi branżami na etapie budowy tak by nie 

występowała konieczność odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni). Po robotach teren w 

rejonie inwestycji należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego, nie gorszego 

niż stan przed przystąpieniem do wykonywania robót. 

• Prace ziemne w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą oraz projektowaną w ramach 

opracowania infrastrukturą prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności. Kolidujące  

miejsca oraz zbliżenia winny być wytyczone i zlokalizowane w terenie przed 

przystąpieniem do robót ziemnych.  W przypadku prac z użyciem sprzętu 

zmechanizowanego prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne 

uprawnienia do nadzorowania tego typu prac 

 

 

Opracował 

Piotr Supernak 
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9. Załączniki 

9.1. Warunki przebudowy ENERGA OPERATOR S.A. 

9.1.1. R/22/075344/2 
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9.2. Warunki przebudowy ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 

9.2.1. EOŚ-6680/UP-S-EF/2023 
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9.3. Warunki przebudowy ZDiZ Gdańsk 

9.3.1. IE/123/2019/JR 
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9.3.2. IE/123/2019/JR – prolongata 
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9.3.3. IE/151/2022/JR 
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9.4. Warunki przebudowy GIWK  

9.4.1. WT/628B/2019/DG 
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9.5. Uzgodnienie nr GD/1/0216/2023 – Energa Operator S.A. 
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9.6. Uzgodnienie nr P/12/2024 – Energa Oświetlenie Sp. z o.o. 
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9.7. Pismo nr GZDiZ.ZD.636.17.6.2023.KS.297,586,2440,4139 – ZdiZ Gdańsk – 

ul. Letniskowa 

 



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna realizowane w 
ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

 

     

PW wersja 10.1 
Kwiecień 2023 Branża Elektroenergetyka 

  

89 / 

102 

 

 



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna realizowane w 
ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

 

     

PW wersja 10.1 
Kwiecień 2023 Branża Elektroenergetyka 

  

90 / 

102 

 

 



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna realizowane w 
ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

 

     

PW wersja 10.1 
Kwiecień 2023 Branża Elektroenergetyka 

  

91 / 

102 

 

9.8. Uzgodnienie nr GZDIZ.ZD.6336.9.3.2023/2024/KS.6063 – ZDiZ Gdańsk - ul. 

Letniskowa 

 

  



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna realizowane w 
ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

 

     

PW wersja 10.1 
Kwiecień 2023 Branża Elektroenergetyka 

  

92 / 

102 

 

 
  



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna realizowane w 
ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

 

     

PW wersja 10.1 
Kwiecień 2023 Branża Elektroenergetyka 

  

93 / 

102 

 

  



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna realizowane w 
ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

 

     

PW wersja 10.1 
Kwiecień 2023 Branża Elektroenergetyka 

  

94 / 

102 

 

9.9. Uzgodnienie nr GZDIZ.ZD.6330.158.3.2024.KS.2569,3500 – ZDiZ Gdańsk - 

ul. Kielnieńska 

 



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna realizowane w 
ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

 

     

PW wersja 10.1 
Kwiecień 2023 Branża Elektroenergetyka 

  

95 / 

102 

 

 
  



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna realizowane w 
ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

 

     

PW wersja 10.1 
Kwiecień 2023 Branża Elektroenergetyka 

  

96 / 

102 

 

 
  



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna realizowane w 
ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

 

     

PW wersja 10.1 
Kwiecień 2023 Branża Elektroenergetyka 

  

97 / 

102 

 

 
  



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna realizowane w 
ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

 

     

PW wersja 10.1 
Kwiecień 2023 Branża Elektroenergetyka 

  

98 / 

102 

 

 
  



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna realizowane w 
ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

 

     

PW wersja 10.1 
Kwiecień 2023 Branża Elektroenergetyka 

  

99 / 

102 

 

9.10. Uzgodnienie nr UL-547/2023 – GIWK Gdańsk 

 



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna realizowane w 
ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

 

     

PW wersja 10.1 
Kwiecień 2023 Branża Elektroenergetyka 

  

100 / 

102 

 

 



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna realizowane w 
ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

 

     

PW wersja 10.1 
Kwiecień 2023 Branża Elektroenergetyka 

  

101 / 

102 

 

9.11. Obliczenia fotometryczne  

Obliczenia zostały zamieszczone w Załącznik 1 – Obliczenia fotometryczne   

P224-PW-ELE-07-002-OBL 

 



Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna realizowane w 
ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

 

     

PW wersja 10.1 
Kwiecień 2023 Branża Elektroenergetyka 

  

102 / 

102 

 

VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Plan sytuacyjny      Nr rys. P224-PW-ELE-07-002-1001÷1007 

2. Schematy przebudowy    Nr rys. P224-PW-ELE-07-002-2001÷2002 

3. Profil linii napowietrznej    Nr rys. P224-PW-ELE-07-002-3001 

4. Przekroje poprzeczne     Nr rys. P224-PW-ELE-07-002-4001÷4003 

5. Plan sytuacyjny – punkty charakterystyczne  Nr rys. P224-PW-ELE-07-002-5001÷5007 

6. Plan sytuacyjny – uproszczony    Nr rys. P224-PW-ELE-07-002-6001÷6002 

7. Przekroje typowe     Nr rys. P224-PW-ELE-07-002-7001 

 


