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Nazwa zadania: 

Odcinek C1- Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna 
realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – 

Trójmiasto”   

Nazwa obiektu budowlanego: 
Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

 

Adres obiektu budowlanego: 

Województwo pomorskie, powiaty: kartuski, m. Gdańsk, m. Gdynia, gminy: Żukowo - G, M. Gdańsk, 

M. Gdynia 

Odcinek: 

ODCINEK C1 
Linia kolejowa 201 od km 187,045 do km 191,629 

 
Stadium: 

PROJEKT WYKONAWCZY 
Tom / Część 

TOM II Projekt Wykonawczy 
Część 5 – Elektroenergetyka Nietrakcyjna 

Zeszyt 2 - Kolizje 
Tytuł opracowania: 

Załącznik 1 – Obliczenia fotometryczne 
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10.1 01 18.04.2023 r. 
Kategoria obiektu budowlanego: 

Kategoria XXVI 
ZESPÓŁ AUTORSKI 

Stanowisko Imię i Nazwisko 
Numer uprawnień 

bud. 
Specjalność 

uprawnień bud. 
Podpis 

Projektant 
koordynator 

Piotr Supernak MAP/0059/POOE/11 Instalacyjna   

Projektant  Piotr Sobiejewski MAZ/0271/POOE/14 instalacyjna  

Projektant Grzegorz Karpierz  MAP/0036/PBE/21 Instalacyjna  

Sprawdzający Przemysław Łozicki SWK/0150/PWE/15 Instalacyjna  
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1. P224-PW-ELE-07-002-OBL-WD189+501 

Obiekt ośw-C1 – km 189+501 

Oświetlenie ul. Letniskowej w Gdańsku 

Zasilanie: SOU-435 "Barniewicka" 

km 189+300 - 189+400 LK201 

Własność: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 

WP: IE/123/2019/JR 
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2. P224-PW-ELE-07-002-OBL-WD190+588 

Obiekt ośw-C3 – km 190+465 

Oświetlenie ul. Kielnieńskiej w Gdańsku 

Własność: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 

WP: IE/151/2022/JR 
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