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Pytania i odpowiedzi czes¢ |

Pomorskie Przedsigbiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku w zwigzku z prowadzonym
postepowaniem na Wykonanie rob6t ziemnych wraz z odwodnieniem torowiska i wzmocnieniem podtorza dla zadania:
,Prace na podstawowych ciagach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska, etap I: Linia E 65 na odcinku Zabrzeg
— Zebrzydowice (granica panstwa)”, podaje tre$¢ pytan wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr1
Czes¢ T.1.1 Roboty ziemne wraz z odwodnieniem poz. 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9 — jakie dokfadnie pozostate materiaty
GW ma na mysli? Wypetnienie azuréw, podsypka?

Odpowiedz

Po stronie GW sg elementy betonowe umocnienia rowow (azury, korytka, obrzeza), geomembrana do uszczelnienia,
kruszywo do zasypki odwodnienia wgtebnego, drenokolektory, geowtdknina oraz wymienione w przedmiarze elementy
studni. Po stronie PW podsypka piaskowo-cementowa oraz materiaty nie wymienione przez GW w przedmiarze rob6t
oraz SWZ, niezbedne do nalezytego wykonania robét zgodnie ze STWIORB oraz projektem. Wstepnie wypetnienie
azuréw przewidziano humusem lub innym materiatem. Materiat do wypetnienia po stronie GW, miejsce pobrania
Zlokalizowane bedzie na terenie budowy.

Pytanie nr 2
Czes¢ T.1.2 Roboty ziemne wraz z odwodnieniem poz. 4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9,4.11,4.12,4.13,4.14,4.15, 4 17
- jakie doktadnie pozostate materiaty GW ma na mysli? Wypetnienie azuréw, podsypka?

Odpowiedz

Po stronie GW sg elementy betonowe umocnienia rowow (azury, korytka, obrzeza), geomembrana do uszczelnienia,
kruszywo do zasypki odwodnienia wgtebnego, drenokolektory, geowtdknina oraz wymienione w przedmiarze elementy
studni. Po stronie PW podsypka piaskowo-cementowa oraz materiaty nie wymienione przez GW w przedmiarze rob6t
oraz SWZ, niezbedne do nalezytego wykonania robét zgodnie ze STWIORB oraz projektem. Wstepnie wypetnienie
azuréw przewidziano humusem lub innym materiatem. Materiat do wypetnienia po stronie GW, miejsce pobrania
zlokalizowane bedzie na terenie budowy.

Pytanie nr 3
Cze$¢ T.1.3 Roboty ziemne wraz z odwodnieniem poz. 4.2, 4,3, 4.4. 4.5, 4.6, 4.8 - jakie doktadnie pozostate materiaty
GW ma na mysli ? Wypetnienie azuréw, podsypka?
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Odpowiedz

Po stronie GW sg elementy betonowe umocnienia rowow (azury, korytka, obrzeza), geomembrana do uszczelnienia,
kruszywo do zasypki odwodnienia wgtebnego, drenokolektory, geowtdknina oraz wymienione w przedmiarze elementy
studni. Po stronie PW podsypka piaskowo-cementowa oraz materiaty nie wymienione przez GW w przedmiarze rob6t
oraz SWZ, niezbedne do nalezytego wykonania robét zgodnie ze STWIORB oraz projektem. Wstepnie wypetnienie
azuréw przewidziano humusem lub innym materiatem. Materiat do wypetnienia po stronie GW, miejsce pobrania
Zlokalizowane bedzie na terenie budowy.

Pytanie nr 4
Czes¢ T.1.3 Roboty ziemne wraz z odwodnieniem poz. 4.3 — Czy materiat tj. azury, obrzeza sg po stronie GW?

Odpowiedz

Po stronie GW sg elementy betonowe umocnienia rowéw (azury, korytka, obrzeza), geomembrana do uszczelnienia,
kruszywo do zasypki odwodnienia wgtebnego, drenokolektory, geowtdknina oraz wymienione w przedmiarze elementy
studni. Po stronie PW podsypka piaskowo-cementowa oraz materiaty nie wymienione przez GW w przedmiarze rob6t
oraz SWZ, niezbedne do nalezytego wykonania robét zgodnie ze STWIORB oraz projektem. Wstepnie wypetnienie
azuréw przewidziano humusem lub innym materiatem. Materiat do wypetnienia po stronie GW, miejsce pobrania
zlokalizowane bedzie na terenie budowy.
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