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1. Wstep

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiory Robo6t Budowlanych (STWIORB) zostata
sporzadzona na podstawie Projektow Wykonawczych (z wytaczeniem branz Urzadzenia automatyki
kolejowej i telekomunikacja dla ktérych zostata sporzagdzona na podstawie Projektéw Budowlanych).

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania zwigzane z projektem, dostawa, montazem i budowg
zasilania odbioréow nietrakcyjnych zwigzanych z przebudowa, rozbudowg, budowg linii kolejowej nr 201 na
odcinkach:

¢ ODCINEK B: Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045
e ODCINEK C1: Linia kolejowa 201 od km 187,045 do km 191,629
Prowadzonych w ramach projektu pn.:

.Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto.”

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt
1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot budowlanych zgodnie z punktem 1.1. niniejszego opracowania. Zakres robot obejmuje:

e Zasilanie urzadzen,

e Oswietlenie terenow kolejowych,

e Elektryczne ogrzewania rozjazdow,

e Kolizje z infrastrukturg energetyczng,

e Skrzyzowania z liniami napowietrznymi i kablami elektroenergetycznymi,

e Ziacza i szafy kablowe oraz szafy SZR,

1.4 Okreslenia podstawowe (terminologia)

Podstawowe okreslenia sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych

zestawienie podano w punkcie 10.
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1.5

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Prowadzenie robét w budownictwie kolejowym wymaga stosowania sie¢ do warunkéw i wymagan
podanych w przepisach (normach) obowigzujgcych w zakresie budownictwa specjalnego, oraz
uzgodnien wykonania roboét z jednostkami utrzymujgcymi dane obiekty.

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem budowlanym
(lub terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.
Odbidr frontu robdt przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, Inzyniera)
powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem
protokotu.

Prace towarzyszgce w zakresie elektroenergetyki do 1kV, ktére nalezy wykonac to:

geodezyjne wytyczenie tras kablowych oraz wszystkich obiekidéw projektowanej infrastruktury
elektroenergetycznej

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, ktéra nalezy dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej
rozbiérki i naprawy nawierzchni utwardzonych w rejonie prowadzonych robét kablowych

Koordynacja robot budowlano-montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach przebudowy obiektu. Koordynacjg nalezy objg¢ projekt organizacji budowy,
szczego6towy harmonogram robét elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane
z robotami elektrycznymi, uwzgledniajgc przy tym etapowy charakter przebudowy obiektu.

W przypadku, gdy zamierzenie inwestycyjne koliduje z elementami sieci elektroenergetycznej
bedacymi wlasnoscig PKP Energetyka S.A, nalezy postepowaé zgodnie z porozumieniem z dnia
20.03.2015 w sprawie usuwania kolizji elementdw sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A. z
zamierzeniami inwestycyjnymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sporzgdzenie Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Plan
BIOZ) bezposrednio przed wejsciem na budowe. Plan BIOZ bedzie zawierat szczegdtowe informacije
na temat bezpieczenhstwa pracy przy wykonywaniu ré6znego rodzaju robét budowlano-montazowych
dotyczgcych zakresu wykonywanych prac przez Wykonawce. Wszyscy pracownicy przed wejsciem
na budowe muszg zosta¢ przeszkoleni i zapoznani z Planem BIOZ oraz wyposazeni w odziez
ochronng niezbedng do wykonywanych przez nich prac. Plan BIOZ musi w sposéb szczegdliny
uwypukla¢ zasady poruszania sie i pracy na terenach kolejowych oraz w poblizu dziatajgcych
urzgdzen energetycznych zgodnie z zaleceniami Rozporzadzen i Instrukcji wymienionych w pkt. 10
niniejszego opracowania.

Wykonawca odpowiada za ochrone catej istniejgcej infrastruktury, instalacji i urzadzen
zlokalizowanych w strefie oddziatywania rob6t budowlanych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji
przez Wykonawce fakt ten zostanie zgtoszony do Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz zostang podjete dziatania naprawcze we wspéipracy z Zamawiajgcym.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC¢ w czasie prowadzenia robdét niezbedne przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. Powstate odpady nalezy przewiezé na legalne
skladowisko odpaddéw natomiast zbedne materialy niebezpieczne zostang unieszkodliwione i
zutylizowane w trakcie trwania budowy przez uprawnione do tego podmioty. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na powstate odpady podczas przewiertéw sterowanych oraz smary, lakiery etc. Teren budowy
po zakonczeniu powinien zostac¢ sprzatniety i uporzadkowany.
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2. Materialy

Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji
projektowej i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN, EN lub BN) oraz
przepisom dotyczgcym budowy urzadzen elektrycznych. Materiaty, wyroby i urzgdzenia, muszg posiadac
Certyfikat lub Swiadectwo Kwalifikacji oraz dopuszczenie do stosowania na PKP.

Gltéwne materiaty wykorzystywane podczas realizacji robét z zakresu zasilania urzadzen:
e Kable elektroenergetyczne,
e Kable sterowniczo-sygnalizacyjne,
e Kable transmisyjne,
e Zigcza, szafki kablowe,
e Osprzet kablowy typu gtowice, mufy, koncéwki kablowe, etc.,

e Rury ochronne z polietylenu utwardzone PEH (RHDPE) o $rednicy zewnetrznej dostosowanej do
przekroju i ilosci kabli. Rury gtadkie stosowac do wykonywania przewiertéw, natomiast rury karbowane
nalezy wykonywa¢ w miejscach nie obcigzanych i w ktérych kabel uktadany jest metoda odkrywkowa,

e Stupy oswietleniowe,
e Oprawy oswietleniowe,

e Zrodta $wiatta — do o$wietlenia terendéw kolejowych nalezy stosowaé zrodta $wiatta o parametrach
zapewniajgcych najkorzystniejsze warunki postrzegania i rozpoznawania obiektéw. Powinny zatem
by¢ stosowane Zrodta swiatta LED,

3. Sprzet

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny
odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz wytrzymatosci. Maszyny, urzgdzenia i
sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i
sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny
mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

4. Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementow, konstrukcji urzgdzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajagcy ich
uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zaleceh wytwoércéw. Zaleca sie dostarczenie urzgdzen i ich
konstrukcji oraz aparatéw bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Transport materiatéw musi sie odbywac¢ zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym lub kolejowym i zgodnie z przepisami BHP.

Dopuszcza sie stosowanie innych srodkéw transportu po uzgodnieniu z Inzynierem.

Wersja 4.2 strona 8 Listopad 2022



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla zadania pt.
Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa realizowane

w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz Tréjmiasto”
Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane
w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto” (Odcinek C1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.04.06. Elektroenergetyka

5. Wykonanie robét

Zasady wykonania gtéwnych robot elektroenergetycznych objetych niniejszym zakresem ujeto w
nastepujgcych STWiIORB:

e E3.00. Ogodlne zasady wykonywania robét ziemnych i montazowych oraz odbioru robét,
e E3.01. Linie kablowe niskiego napiecia,

e E3.02. Urzgdzenia oswietlenia terenu,

e E3.03. Demontaz urzadzen niskiego napiecia,

e E3.04. Wigczenie urzadzen elektroenergetyki nietrakcyjnej do lokalnego centrum sterowania ruchem
kolejowym,
Uwzgledni¢ w szczegodlnosci:

e ochrone przeciwporazeniowa,

e ochrone przed przepieciami,

e ochrone przeciwpozarowa,

e ochrone przed szkodliwym oddziatywaniem pdl elektromagnetycznych,

e ochrone przed szkodliwym oddziatywaniem elektrycznosci statycznej,

Przy wykonywaniu robot elektrycznych kazdy wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy. Kwalifikacje personelu wykonawcy
powinny by¢ potwierdzone przez wiasciwg komisje egzaminacyjng (zaswiadczenia kwalifikacyjne ,E”).

5.1 Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych

Catosé prac nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg let-121.

Przed rozpoczeciem robét do celdéw robét elektrycznych nalezy uzyskaé zezwolenie na prowadzenie robét
(od generalnego wykonawcy lub Inzyniera) i odpowiednich wiadz (pozwolenia na budowe). Przed
rozpoczeciem robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé sie z wtasciwg dokumentacjg projektowa, jak
réwniez z dokumentacjg znajdujacych sie w poblizu budowli, instalacji i uzbrojenia podziemnego. W
przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejagcych podziemnych instalacji
elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urzadzen, sposéb wykonania prac zabezpieczajgcych
nalezy uzgodni¢ z odpowiednim przedstawicielem jednostki eksploatujgcej te urzadzenia i wykonaé pod jego
nadzorem. Po wykonaniu zasadniczych robét, utozeniu kabli, utozeniu rur ostonowych, itp., zasypaniu kabli
warstwg piasku oraz utozeniem tasm ostrzegawczych nalezy zasypa¢ wykop gruntem pochodzgcym z
danego wykopu; w miare zasypywania nalezy nasypany grunt ubijaé warstwami o grubosci do 20cm
ubijakiem mechanicznym (przy matych wykopach ubijakiem recznym); warstwe ubijanego gruntu nalezy
nasypa¢ ok. 10cm powyzej poziomu terenu; pozostaty nadmiar gruntu nalezy przewiezé na legalne
sktadowisko odpaddéw lub rownomiernie roztozy¢ w poblizu wykopu. Przepychy (przewierty) pod torami i
drogami wykonywa¢ pod nadzorem Sekcji Eksploatacji po uprzednim uzgodnieniu terminu rozpoczecia
robét.
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5.2 Montaz pojedynczych aparatéw, odbiornikéw, tablic rozdzielczych i

sterowniczych

5.2.1 Mocowanie indywidualne

Aparaty, odbiorniki, tablice rozdzielcze i sterownicze nalezy mocowac¢ zgodnie z dokumentacjg oraz ze
wskazaniami podanymi w instrukcji montazowej wytworcy.

5.2.2 Wprowadzenie przewodoéw i kabli

Przed przystgpieniem do prac elektromontazowych sprawdzi¢ prawidlowos¢ mocowania i ustawienia
aparatow i odbiornikéw.

Wprowadzenie przewodoéw do urzadzen (aparaty, odbiorniki, tablice) nalezy wykonaé¢ zgodnie ze
wskazowkami podanymi w instrukcji montazowej wytworcy i uwzgledniajgc nastepujgce warunki:

e W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszg byé
chronione.

e przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

e przewody odbiornikéw i aparatéw nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewéd ochronny powinien
mie¢ wiekszy nadmiar dtugo$ci niz przewody robocze.

e zewnetrzne warstwy ochronne przytagczonych przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu,
ktére po podtgczeniu beda niedostepne.

e przy pofgczeniu odbiornika lub aparatu z instalacjg w rurze stalowej nalezy wykonac potgczenie za
pomocg krééca umozliwiajgcego demontaz aparatu bez demontowania rury.

e w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi lub oponowymi a aparat lub
odbiornik jest zaopatrzony w dfawik, nalezy uszczelni¢ przewdd zgodnie z warunki wykonywania
instalacji szczelnych.

5.2.3 Przylaczenie przewodoéw (kabli)

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elekirycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. Ponadto nalezy zachowa¢ nastepujgce wymagania:

e zyla przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej dla prawidtowego
potgczenia z zaciskiem.

e koniec zyty wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia sie poszczegdlnych
drutdow lub skretek np. przez koncdowke lub zaprasowang tulejke (dopuszcza sie zakonczenia z
pocynowanym koncem w przypadku przewodéw z zytami Cu).

e dlugosé zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przytgczenie ich do
dowolnego zacisku.

e konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy izolowac¢ i
unieruchomic.

e na zyty nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego.
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e 2zyly ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polskg Norma.

5.24 Cechowanie odbiornikéw i aparatéow

Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowa¢ symbolem zgodnym ze schematem. Aparaty przeznaczone do
sterowania i sygnalizacji nie zamontowane na sterowanych urzgdzeniach nalezy zaopatrzy¢ w nazwe i opis
funkcjonalny.

6. Kontrola jakosci robét

Materiaty uzyte do budowy muszg posiada¢ odpowiednie Certyfikaty lub Swiadectwa Kwalifikacyjne oraz
dopuszczenie do stosowania na PKP (jesli odpowiednie przepisy tego wymagajg). Kontrole jakosci robét
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi dla danego rodzaju robot. W przypadku
stwierdzenia wad materiatéw lub nasuwajgcych sie watpliwosci co do odpowiedniej ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera.

7. Obmiar robot

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi dla robét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych sa:
1 m3 (metr szedcienny):

e dla transportu ziemi,
1 m (metr):

e dla utozenia kabla,

e dla montazu uziomu tasmowego,

e dla wykopania i zasypania wykopu,

¢ dla nasypania warstwy piasku na dnie rowu,

e dla montazu rur ostonowych,

e dla mechanicznego przepychania rur ostonowych pod przeszkodami,
1 szt. (sztuka):

e dla montazu uzioméw pretowych o okreslonej dtugosci,

e dla wykonania potgczen bednarki w ztgczu, stupie,

e dla wykonania badan i pomiaréw elektrycznych,
1 kpl (komplet):

e dla montazu urzadzen rozdzielczych, ztgcz kablowych,

1 stanow. (stanowisko):

e dla wykopu pod stupy,
1 stup:
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e dla montazu i stawiania stupow,

Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposob okreslony w umowie (warunkach kontraktu). Sporzadzony
obmiar wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie.

8. Odbior robot

Odbidr robét nalezy dokonac w oparciu o Warunki i zasady odbioréw robé6t budowlanych na liniach kolejowych,
w szczegolnosci § 20. Czes¢ VIII — Warunki szczegotowe odbiorow urzadzen elektroenergetyki kolejowe;.

Odbioréw dokonuje sie z wykorzystaniem przepisdw nastepujacych instrukcji:

e let-1 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urzgdzen elektrycznego ogrzewania
rozjazdow;

e let-3 Instrukcja eksploatacji urzgdzen oswietlenia zewnetrznego terenéw kolejowych;

e let-8 Instrukcja eksploatacji elektrycznych instalacji odbiorczych w budynkach
i obiektach budowlanych oraz przenosnych i stacjonarnych elektrycznych urzadzen
odbiorczych;

e let-5 Wytyczne projektowania urzadzeh elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;
e let-9 Wytyczne diagnozowania urzadzen elektroenergetyki kolejowej;
e |d-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw;

e  WTWiO producenta rozjazdéw wbudowanych w tor.

8.1 Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt ulegajacych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien by¢ przeprowadzony
komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Z odbioru robét ulegajacych zakryciu nalezy sporzadzic¢
protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisaé do dziennika robot (budowy), podajgc rowniez ocene jakosci robot.

Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja:

e rury ostonowe i ciggi kanalizacji w rowach

e kable utozone w rowach

e kable utozone w kanatach

e ustoje pod stupy, fundamenty

e uziomy i instalacje uziemiajgce w wykopach

e inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu
robot montazowych.

8.2 Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci, ilosci i wartosci sprzedaznej wykonywanych robét objetych
odbiorem czesciowym. Przedmiotem odbioru mogg by¢ wytgcznie zakonczone elementy wyszczegdlnione
w dokumentaciji, pozycji rachunku ilosciowego lub w umowie obejmujgcej caty obiekt lub jego czes¢c. W
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odbiorze cze$ciowym powinien wzigé udziat przedstawiciel przysztego uzytkownika instalacji. Nalezy
sporzadzi¢ protokét opisujgcy przebieg oraz wyniki odbioru czesciowego.

8.3

Odbiory koncowe

Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy przestrzeganiu
0goInych zasad odbioru obiektow.

Odbidr koncowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inzyniera moze byé potgczony z
odbiorem majgcych na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.

Odbidér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi.

Przed przystgpieniem do odbioru koricowego wykonawca roboét jest zobowigzany do:

O

przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych rob6t bedacych
przedmiotem odbioru a w szczegolnosci: umowy wraz z jej pozniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami, protokotdéw i zaswiadczen z dokonanych prob montazowych, dziennika robdt
(budowy), aktualng dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacie geodezyjng, instrukcje
eksploatacji urzadzen,

umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i
przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

o sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych rob6t z umowa, dokumentacig projektowo - kosztorysowa,

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,
sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci materiatow i urzadzen,

sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robét odpowiednimi protokotami préb
montazowych, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zlecen i ustalen zawartych w
protokotach préb i odbiordw.

w przypadku odbioru cato$ci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad
prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki,

Z odbioru koricowego powinien by¢ spisany protokoét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Inzyniera i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce udziat w czynno$ciach
odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

Odbiorowi koncowemu podlegaja:

zasilanie obiektow;

oSwietlenie zewnetrznych terendw kolejowych;

elektryczne ogrzewanie rozjazdow;
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8.4 Odbiory ostateczne

Odbioru robét dokonuje zespodt powotany przez Inzyniera po catkowitym zakonczeniu prac. Przyjecie robot
moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw jak réwniez
wykonywania prac zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcymi normami i przepisami.

Po dokonaniu odbiorow ostatecznych Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i przekaze jg
Inzynierowi.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w:
e STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9,

e STWIORB ST.01.00 ,Roboty pomiarowe” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

W cenie jednostki obmiarowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, wynikajgce
z pkt 9.1 STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét, Programu Zapewnienia Jakosci oraz Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

e wykonanie prolongaty warunkéw technicznych i uzgodnien,
e koszt zakupu i dostarczenia materiatéw,

e montaz i ustawienie stupdw z osprzetem wraz z wykopaniem, odwodnieniem i zasypaniem wykopu z
zageszczeniem oraz montazem fundamentu,

e wycigganie i wcigganie przewodow do wysiegnikéw wraz z podtgczeniem,

e budowe przepustu kablowego metodg przewiertu sterowanego wraz z przygotowaniem i
zdemontowaniem stanowiska przewiertowego oraz wykonaniem, odwodnieniem i zasypaniem z
zageszczeniem wykopdw kontrolnych,

e budowe przepustu kablowego wraz z wykopaniem, odwodnieniem i zasypaniem z zageszczeniem
rowu kablowego, nasypaniem warstwy piasku pod i na rure oraz utozeniem folii oznaczeniowej,

e wykonanie izolacji przepustow kablowych,

e uktadanie kabla w rowie kablowym wraz z wykopaniem, odwodnieniem i zasypaniem z
zageszczeniem rowu kablowego, nasypaniem warstwy piasku pod i na kabel oraz utozeniem folii
0zhaczeniowej,

e montaz dodatkowych konstrukcji z wykonaniem potgczen,

e montaz opraw oswietleniowych wraz z wysiegnikami, bezpiecznikami i podtgczeniem,
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e wcigganie kabla do rur ochronnych, kanatéw kablowych, zlgczy kablowych, agregatéw
pradotwodrczych i stacji transformatorowych,

e montaz ogranicznikdw przepieé wraz z konstrukcjami oraz wykonaniem potgczen,
e wykonanie muf kablowych,
e montaz dodatkowego osprzetu wraz z konstrukcjami oraz wykonaniem potgczen,

e montaz uziomoéw tasmowych wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu z zageszczeniem oraz
wykonaniem potgczen i zabezpieczeniem antykorozyjnym,

e montaz uziomoéw pretowych wraz z pogrgzaniem, wykopem i zasypaniem wykopu z zageszczeniem
oraz wykonaniem potgczen i zabezpieczeniem antykorozyjnym,

e wykonanie izolacji stupéw i ustojow fundamentow,

e wykonania pomiaréw wraz z opracowaniem protokotu z pomiaréw,

e 0znaczenie charakterystycznych punktow trasy linii,

e podigczenie linii lub urzgdzenia do sieci oraz prace rozruchowo-regulacyjne,

e optaty za wylgczenia linii wraz z opracowaniem harmonogramu wytgczen,

e optaty za nadzér uzytkownika linii oraz innych uzytkownikdw uzbrojenia terenu,

e odwiezienie odpaddw z zatadunkiem i wytadunkiem,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wraz z odtworzeniem nawierzchni i chodnikéw,
e przeprowadzenie préb i konserwowanie urzgdzenh w okresie gwaranciji,

e wykonanie pomiaréw uziemienia wraz z opracowaniem protokotu z pomiardow,

e wykonanie sprawdzen i pomiaréw elektrycznych wraz z opracowaniem protokotu z pomiaréw,

e demontaz stupdw, podp6r i odciggdw z osprzetem wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu z
zageszczeniem oraz demontazem fundamentu,

e demontaz podpdr z osprzetem wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu z zageszczeniem oraz
demontazem fundamentu,

e demontaz przewoddw wraz z nawinieciem na bebny,

e demontazu konstrukcji,

e demontaz opraw oswietleniowych wraz z wysiegnikami i bezpiecznikami,
e demontaz linii kablowych,

e demontaz rozdzielnic i ztgczy kablowych.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzZniejszymi
Zmianami)

2. Ustawa - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1385 z pdzniejszymi zmianami).
3. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2015 r. w sprawie

Wersja 4.2 strona 15 Listopad 2022



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla zadania pt.
Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa realizowane

w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz Tréjmiasto”

Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane
w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto” (Odcinek C1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.04.06. Elektroenergetyka

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.
24,

ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1783).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998
nr 151 poz. 987 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z
drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1744, z pdzniejszymi zmianami z dnia 02 pazdziernika
2018 1);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.
719 z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93, poz. 623 z pdzniejszymi zmianami).
Standardy techniczne - szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych
do predkosci Vmax < 250 km/h.;

Ipi-1 — Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektéw obstugi podréznych z dnia 27 grudnia 2018
r.;

Is-1 — Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 wrzesnia 2018 r.;

Im-2 — Instrukcja o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych z dnia 19 czerwca
2018 r.;

Im-3 — Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r.;

let-1 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urzgdzen elektrycznego ogrzewania rozjazdéw. PKP PLK S.A.
Warszawa 2014 r.;

let-3 Instrukcja eksploatacji urzadzen oswietlenia zewnetrznego terenéw kolejowych. PKP PLK S.A.
Warszawa 2015r.;

let-5 — Wytyczne projektowania urzadzen elektrycznego ogrzewania rozjazdéw (Zatgcznik do
Zarzadzenia Nr 46/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 pazdziernika 2015 r. z
pozniejszymi zmianami).;

let-116 Dokument Normatywny 01-6/ET/2008. Szafa rozdzielcza eor. Warszawa 2008.;

let-117 Dokument Normatywny 01-7/ET/2008. Skrzynia transformatorowa eor. Warszawa 2008.;

let-118 Dokument Normatywny 01-8/ET/2008. Grzejniki do elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.
Warszawa 2008.;

let-119 Dokument Normatywny 01-9/ET/2008. Uchwyty grzejnikéw eor. Warszawa 2008.;

le-120 - Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed przepigciami i od wyladowan
atmosferycznych urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, tgcznosci i dSAT (tylko w zakresie odcinka
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C1);

let-120- Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
przed przepieciami i od wytadowywan atmosferycznych w strefie oddzialywania sieci trakcyjnej DC 3
kV (tylko w zakresie odcinka C1);

let-121 Dokument Normatywny 01-10/ET/2018. Zasady oznakowania i ochrony linii kablowych.
Warszawa 2018.;

let-122 Dokument Normatywny 01-5/ET/2018. Oprawy oswietleniowe LED.;

IPI-4 wytyczne dotyczace projektowania i budowy Systemu Monitoringu Wizyjnego (SMW) na
obiektach obstugi pasazerskiej.;

IPI-6 Wytyczne w sprawie elementéw wykonawczych Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji
Pasazerskiej CSDIP i infrastruktury towarzyszacej.;

Instrukcje serii EBH, dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetyki
kolejowej.;

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia- ochrona przed porazeniem elektrycznym;
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,;

PN-EN 12464-1:2012. Swiatlo i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é¢ 1. Miejsca pracy we
wnetrzach;

PN-EN 12464-2:2014-05 - wersja angielska; Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 2.
Miejsca pracy na zewnatrz;

PN-EN 50121-1:2017-06 - wersja angielska. Zastosowania kolejowe - Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne;

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP);

PN-EN 50102:2001- Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej
przez obudowy urzgdzen elektrycznych (Kod IK);

PN-EN 50124-1:2017-09. Zastosowania kolejowe — Koordynacja izolacji — Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe — Odstepy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla catego wyposazenia elektrycznego
i elektronicznego;

PN-EN 50160:2010 - Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach elektroenergetycznych;
PN-EN 50274:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym — Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych
czynnych;

PN-EN 60269-1:2010 - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Czes¢ 1: Wymagania ogdine;

PN-EN 61439-3:2012 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe;

PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Seria norm;

PN-EN 62040-1:2019-11 - Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Czes¢ 1-1: Wymagania
0golne;

PN-EN 50122-1:2011- Zastosowania kolejowe — Urzadzenia stacjonarne. Cz.1 Srodki ochrony przed
porazeniem elektrycznym;

PN-EN-50122-2:2011. Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Bezpieczenstwo elektryczne,
uziemianie i sie¢ powrotna. Cze$¢ 2: Srodki ochrony przed skutkami prgdéw btgdzacych
powodowanych przez systemy trakcji prgdu statego;

PN-EN 13201-1-4. Oswietlenie drég publicznych;
PN-EN-12843 : 2008 — Prefabrykaty z betonu — Maszty i stupy;
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, instrukcji wewnetrznych
PKP PLK S.A. itd. w momencie przystgpienia do robdt i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizacji. Przepisy i
normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robét sg wymienione w poszczegdlnych
specyfikacjach branzowych stanowigc rozszerzenie zbioru norm i przepisbw zawartych w niniejszej
specyfikacji.
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E3.01. LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA
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1. Wstep

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiory Rob6t Budowlanych (STWiORB) zostata
sporzadzona na podstawie Projektow Wykonawczych (z wytaczeniem branz Urzadzenia automatyki
kolejowej i telekomunikacja dla ktérych zostata sporzagdzona na podstawie Projektéw Budowlanych).

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania zwigzane z projektem, dostawag, montazem i budowg
zasilania odbioréow nietrakcyjnych zwigzanych z przebudowa, rozbudowg, budowg linii kolejowej nr 201 na
odcinkach:

¢ ODCINEK B: Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045
e ODCINEK C1: Linia kolejowa 201 od km 187,045 do km 191,629
Prowadzonych w ramach projektu pn.:

.Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto.”

1.2 Zakres stosowania STWIiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt
1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych STWiIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budowe
linii kablowych niskiego napiecia i sterowniczych.

Zakres robét obejmuje:
e wytyczenie geodezyjne,
e wykonanie rowéw kablowych,
e wykonanie przepustow kablowych,
e ulozenie kabli,
e préby montazowe,

e inwentaryzacje geodezyjng linii kablowych,

1.4 Okreslenia podstawowe (terminologia)

Podstawowe okreslenia sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych

zestawienie podano w punkcie 10.
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1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) kabli, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do budowy linii powinny by¢ zgodne
z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do budowy linii innych rodzajéw kabli i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej
zmian, uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2. Materialy

e Do zasypywania rowéw kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.

¢ Dlawykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym w rowie
kablu moze by¢ uzyty piasek zwykty.

e Folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli barwy niebieskiej, grubosci min. 0,3 mm i
szerokosci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak nie mniejszej niz 200mm.

o Trwate oznaczniki trasy kabla np. stupki betonowe, opaski kablowe

e Rury ostonowe PCW (PVC) o $rednicy zewnetrznej 110 mm i grubosci $cianki min. 5.3 mm wg PN-C-
89222 na przepusty kablowe.

e Kable energetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV o izolacji i powtoce polwinitowej:

o 4i5-zylowe, z Zytami aluminiowymi o przekroju zyt wg dyspozycji podanych w dokumentacji
projektowej.

o 2,3, 4i5-zytlowe, z zylami miedzianymi o przekroju wg dyspozycji podanych w dokumentacji
projektowej.

e Rury ostonowe z polietylenu PEHD dla przeciskéw i przewiertow mechanicznych, o srednicy do 110
mm i grubosci $cianki min. 10mm.

2.1 Odbior materiatéw na budowie

e Materiaty takie jak kable, rury nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi oraz wymaganymi atestami.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy.

2.2 Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatu

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakosé
wykonania robét, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez
Inzyniera.
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2.3 Sktadowanie materiatow na budowie

e Skfadowanie materiatdw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniem producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Zaleca sie wykonanie rob6t w sposob reczny z uwagi na wystepujgce uzbrojenie podziemne i utrzymanie
ruchu na stacji.

Sposéb mechaniczny wykonania robét powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

Przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

e samochéd dostawczy do 0.9t

samochéd skrzyniowy do 5t

e samochdéd samowytadowczy do5t
e zuraw samochodowy do 4t

e ciggnik kotowy 55 - 63kW

e przyczepa do przewozenia kabli do 4t.

urzgdzenia do przewiertéw i przeciskbw mechanicznych

4, Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu samochodowego lub
kolejowego w sposéb gwarantujgcy nie uszkodzenie przewozonych materiatdw i nie obnizenie ich
parametréw jakosciowych. Nalezy stosowa sie do szczegdétowych zaleceh producentéw materiatow.
Transport materiatdbw musi odbywac sie zgodnie z przepisami BHP, przepisami ruchu drogowego lub
kolejowego.

Dopuszcza sie stosowanie innych srodkéw transportu po uzgodnieniu z Inzynierem.

5. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa linii kablowych.
Ogodlne zasady wykonywania robét ziemnych i montazowych wg STWIORB E3.00.

51 Trasowanie

Przed wykopaniem rowéw kablowych powinno by¢ dokonane odpowiednimi metodami geodezyjnymi i przez
odpowiednig fachowg jednostke trasowanie linii kablowych. Trasowanie linii kablowych powinno by¢
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poprzedzone wytyczeniem w terenie lokalizacji stupéw o$wietleniowych, rozdzielni energetycznych, skrzyn
transformatorowych elektrycznego ogrzewania rozjazddw.

5.2 Wykonanie rowéw kablowych

Rowy kablowe nalezy kopac¢ na gtebokosci minimum 0.8 m. Szeroko$¢ rowu zalezna jest od iloci utozonych
kabli, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 0.4 m. Wykopy zaleca sie wykonywa¢ recznie z uwagi na
wystepujgce uzbrojenie podziemne.

5.3 Uktadanie kabli w rowie kablowym

Na dnie rowu kablowego na podsypce z piasku grubosci 0,05m zastosowac tasme zabezpieczajgca
nastepnie wysypac¢ kolejng warstwe piasku o grubosci 0,05m. Na warstwie piasku utozy¢ kable w jednej
warstwie, faliscie z zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozone w
rowie kable zasypac warstwg piasku 0,1m, nastepnie zasypac¢ gruntem rodzimym grubosci 0,1m, potozy¢
ptyte ochronng , zasypa¢ 0,05m gruntem rodzimym, przykry¢ pasami tasmy ostrzegawczej z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem.

Kable do tasm zabezpieczajgcych nalezy mocowaé za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego
co2m.

54 Przepusty kablowe

W miejscach skrzyzowan linii kablowych z projektowanymi drogami i torami nalezy utozy¢ rury [ 110 mm z
tworzywa sztucznego (PCV). Pod torami rury nalezy uktadaé na gtebokosci min. 1,5 m (odlegto$¢é pionowa
od wierzchu rury ostonowej do gtéwki szyny). Pod drogami rury nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 1,0 m.
(odlegtos¢ pionowa od wierzchu rury ostonowej do gérnej nawierzchni drogi).

Rury pod projektowanymi drogami i torami nalezy uktadaé w trakcie prowadzenia robét ziemnych zwigzanych
z ich budowa.

Pod istniejacymi torami i drogami przepusty kablowe nalezy wykonywaé metodg mechaniczng (przewiert,
przekop, przewiert sterowany) pod scistym nadzorem sekcji Eksploatacji. Na kablach pozostawi¢ zapasy
dtugosci 1.5 m. po obu stronach przepustu. W miejscach skrzyzowan linii kablowych z istniejgcym lub
projektowanym uzbrojeniem terenu, konieczne jest zabezpieczenie w/w kabli rurami jw. o dtugo$ci minimum
1,5m. Ponadto w miejscu skrzyzowan linii kablowej z istniejgcym rowem odwadniajgcym utozy¢ wykopem
otwartym rury jw. zwracajgc uwage, aby utozone byly minimum 0,5m. od dna rowu odwadniajgcego. Otwory
rur powinny by¢ skutecznie uszczelnione piankg, a miejsca przepustow po zasypaniu oznaczone stupkami
oznacznikowymi.

5.5 Montaz osprzetu

Do tgczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajgcy wymagania norm okreslonych
w punkcie 10. Potgczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajgcych mozliwosci
niekorzystnego oddziatywania czynnikow zewnetrznych na izolacje kabli oraz montowanych potaczen i
zakonczen. Montaz potgczen i zakonczen kabli nalezy wykonywaé nieprzerwanie az do chwili natozenia
elementéw chronigcych izolacje muf i gtowic przed wptywami zewnetrznymi. Przy montazu muf zwrdcic¢
uwage, aby byty one umieszczone w takich miejscach, w ktérych nie bedzie utrudnione wykonywanie prac
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montazowych. W miejscach wykonywania muf konieczne jest wykonywanie zapasu kabla po obu stronach
mufy, o tgcznej dtugosci 3m.

5.6 Oznaczenia tras linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na caftej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniu, wejsciach do oston otaczajgcych.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmnie;j:
e symbol i nr ewidencyjny linii (relacja),
e dlugosc i oznaczenie kabla (typ),
e wlasciciel kabla (PKP PLK S.A.),
e znak fazy (przy kablach jednozytowych),
e rok ufozenia kabla,

Dodatkowo oznaczenie trasy w terenach niezabudowanych wykonac¢ przy pomocy stupkéw oznacznikowych,
wkopanych w ziemie w taki sposéb, aby nie utrudnity komunikacji. Stupki ustawione powinny byé¢ na
zatamaniach trasy linii kablowych, przy przepustach kablowych, w miejscach wykonania muf kablowych, oraz
na prostej trasie linii kablowych w odstepach okoto 100m.

5.7 Wprowadzenie kabli do budynkéw

Kabel przy wprowadzeniu do budynku nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi rurg
stalowg lub PCV wmurowang w fundament lub $ciane ze spadkiem na zewnatrz budynku. Po wciggnieciu
kabla do wnetrza pomieszczenia przez rure oba konce rury nalezy uszczelni¢ aby zapobiec przedostawaniu
sie wody do wnetrza budynku.

5.8 Préby montazowe

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru.

W zakres prob wchodzg nastepujgce czynnosci:
e sprawdzenie trasy linii kablowej
e sprawdzenie ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz
e pomiar rezystancji izolacji

e proba napieciowa izolacji

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie i odbiér rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normg N SEP-E-004. Sprawdzeniu i kontroli w
czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

e zgodno$¢ wykonania robo6t z dokumentacjg projektowa
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e utozenie kabli w rowach kablowych
e wykonanie przepustéw kablowych

e wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji i prob napieciowych izolacji z przekazaniem wynikéw do
protokotu odbioru linii przez uzytkownika

7. Obmiar robot

Obmiar robét dla pozyciji nie wskazanych ponizej nalezy dokona¢ zgodnie z zasadami obmiaru robét podanymi
w E3.00, E3.02 oraz E3.04.

Jednostkami obmiarowymi dla robo6t zwigzanych z przebudowg i budowa linii kablowych niskiego napiecia sa:
1 m2 (metr szescienny):
e dla transportu ziemi,
1 m (metr):
¢ dla kopania i zasypywania rowéw kablowych
¢ dla nasypania warstwy piasku na dnie rowu,
e dla uktadania rur ostonowych w wykopach otwartych,
e dla uktadania rur ostonowych po konstrukcji obiektu lub wiat,
e dla mechanicznego przepychania rur ostonowych pod przeszkodami,
o dla uktadania kabli w rowach kablowych, kanalizacji wielokablowej,
e dla montazu uziomoéw z bednarki stalowej,
e dla uktadania bednarki stalowej w rowach kablowych,
1 szt. (sztuka):
e dla montazu muf kablowych,
o dla wykonania badan i pomiaréw instalacji elektrycznych,
e dla wykonania obrébki kabli,
e dla montazu uziomoéw pretowych o okreslonej dtugosci,
e dla podfgczenia bednarki w ztgczu, stupie,
1 kpl. (komplet):
e dla montazu rozdzielnic elektrycznych, ztgczy kablowych,
e dla wykonania przegladu linii kablowych,

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w umowie (warunkach kontraktu). Sporzadzony
obmiar wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie.
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8. Odbioér robot

Sprzet do prac odbiorowych oraz $rodki transportu zapewnia Wykonawca na wtasny koszt.
8.1 Odbiér roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu
Odbiér robét wg E3.00.
8.2 Odbiory czesciowe
Odbior roboét wg E3.00.

8.3 Odbiory koncowe

Odbiér robét wg E3.00.

Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie zakoriczony obiekt
8.4 Odbiory ostateczne

Nie wystepuje.
9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci wg E3.00.

10. Przepisy zwigzane

Ujeto w czesci E3.00.

Wersja 4.2 strona 26 Listopad 2022



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla zadania pt.
Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz Tréjmiasto”

Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane
w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto” (Odcinek C1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.04.06. Elektroenergetyka

E3.02. URZADZENIA OSWIETLENIA TERENU
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1. Wstep

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiory Robo6t Budowlanych (STWIORB) zostata
sporzadzona na podstawie Projektow Wykonawczych (z wylaczeniem branz Urzadzenia automatyki
kolejowej i telekomunikacja dla ktérych zostata sporzagdzona na podstawie Projektéw Budowlanych).

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania zwigzane z projektem, dostawg, montazem i budowg
zasilania odbioréow nietrakcyjnych zwigzanych z przebudowa, rozbudowg, budowg linii kolejowej nr 201 na
odcinkach:

¢ ODCINEK B: Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045
e ODCINEK C1: Linia kolejowa 201 od km 187,045 do km 191,629
Prowadzonych w ramach projektu pn.:

.Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto.”

1.2 Zakres stosowania STWIiORB

STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych STWiIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
oswietlenia terenu stacji, przystankéw osobowych, posterunkéw odgateznych.

Zakres robét obejmuje:
e montaz stupow oswietleniowych i opraw oswietleniowych,
e montaz szafy sterowniczo-rozdzielczej o$wietlenia zewnetrznego,
e montaz instalacji zasilajgcej oswietlenie,
e montaz tablicy sterowania oswietleniem (sterownika nadrzednego),

e préby montazowe,
Roboty zwigzane z uktadaniem kabli ujeto w E3.00 i E3.01.

1.4 Okreslenia podstawowe (terminologia)

Podstawowe okreslenia sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych

zestawienie podano w punkcie 10.
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1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonania oswietlenia
zewnetrznego powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
oswietlenia innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie
pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z
Inzynierem.

2. Materialy

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN, EN lub BN) oraz
przepisom dotyczgcym budowy urzadzeh elektrycznych. Materiaty, wyroby i urzadzenia, muszg posiadac

Certyfikat lub Swiadectwo Kwalifikacji oraz dopuszczenie do stosowania na PKP.

o Prefabrykowane fundamenty betonowe typu F-120/43 oraz F-100/30.
e Stupy z kompozytéw polimerowych o wysokosci od 5m do 10m.

e Wysiegniki o konstrukcji i parametrach dostosowanych do wymagan PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;j.

e Oprawy do lamp z ledowymi zroédtami Swiatta 0 mocach wynikajacych z obliczen fotometrycznych o
konstrukcji i parametrach dostosowanych do wymagan PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wg dyspozycji
podanych w dokumentacji projektowej (do oswietlenia rozjazdéw oraz ramp).

e Tabliczki bezpiecznikowe Il kl. Izolacji do wnek stupdw os$wietleniowych.

e Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V, z zytami
miedzianymi wg PN-87/E-90056.

e Prety stalowe pomiedziowane (grubos¢ powtoki min. 0,25mm) o budowie modularnej wg dyspozycji
podanych w dokumentacji projektowej (dla wykonywania uziomoéw pionowych)

e Szafa sterowniczo-rozdzielcza oswietlenia zewnetrznego (wykonanie zewnetrzne w obudowie
izolacyjnej) z wyposazeniem wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Szafa powinna
spetnia¢ wymagania STWiORB E.08).

e Tablica sterowania oswietleniem (sterownik nadrzedny) wg dyspozycji podanych w Dokumentac;ji
Projektowe;j.

2.1 Odbior materiatéw na budowie

e materiaty takie jak oprawy oswietleniowe, stupy kompozytowe, szafy rozdzielcze, rozdzielnice,
przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego i dopuszczeniami do stosowania na PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.,
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e dostarczone na miejsca budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatu (w przypadku stupéw sprawdzié czy nie
posiadajg peknie¢ oraz ubytkéow betonu),

e w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robdt,

2.2 Sktadowanie materiatdw na budowie:

e skiadowanie materiatdbw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniem producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczehstwa pozarowego.

3. Sprzet

Zaleca sie mechaniczny montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych oraz reczne wykonanie wykopdéw pod
stupy i fundamenty.

Przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

e samochdéd dostawczy do 0.9 t

samochdéd skrzyniowy do 5 t

e przyczepa skrzyniowa do 3.5t

e przyczepa diuzycowa do samochodu do 4.5 t
e zuraw samochodowy do 4 t

e podnosnik montazowy samochodowy PMH

e pompa przeponowa spalinowa do 35ms/h

e spawarka transformatorowa do 500A.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie

warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg oswietlenia terenu staciji.

Ogodlne zasady wykonywania robét ziemnych i montazowych wg STWiIORB E3.00.
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5.1 Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,

uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca sie reczne wykonywanie wykopdéw waskoprzestrzennych.

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

5.2 Montaz stupéw oswietleniowych

Montaz fundamentéw wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla fundamentu typu prefabrykowanego.
Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu C8/10 (B10)
spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia,
stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni do ktérej przytwierdzona jest

ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z
dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢
wykonane z doktadnoscig + 10 cm. Wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajgc jg warstwami co
20 cm. Stopien zageszczenia gruntu minimum 0,85 wedtug BN-88/8932-01.

Przed wykonaniem posadowienia fundamentéw dla stupow i masztow oswietleniowych Wykonawca jest
zobowigzany dokonaé sprawdzenia typowego fundamentu ze wzgledu na warunki geologiczne oraz

wystepowanie szkéd gorniczych.

Stup nalezy montowac¢ dzwigiem w uprzednio przygotowanym miejscu, ustawiac tak, aby jego wneka
znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz

nie powinna by¢ potozona nizej niz 20cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Przed przystgpieniem do montazu stupoéw nalezy sprawdzi¢ stan powtoki antykorozyjnej. Podczas
ustawiania stupéw nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowaé odksztatcenia elementéw, ich zniszczenia

lub uszkodzenia powtok antykorozyjnych.

Nakretki Srub mocujgcych stup powinny by¢ dokrecone dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed

odkreceniem i korozja.
Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksze niz r = h/300, gdzie:
r —odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w (m),

h -wysoko$¢ nadziemna stupa w (m).
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5.3 Montaz wysiegnikéw i przewodoéw zasilajgcych oprawy oswietleniowe

Wysiegniki nalezy montowac na stupach w sposéb trwaty, uniemozliwiajgcy obrét wysiegnika wokot osi
stupa. Wciggnac¢ przewody zasilajgce oprawy oswietleniowe w wysiegnik i stup. Pozostawi¢ odpowiednie
zapasy przewodow umozliwiajgce pdzniejsze podtgczenie opraw oswietleniowych. Wykona¢ podigczenia

przewodow do zaciskéow tabliczki we wnece stupa.

5.4 Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy na wysiegnikach mocowac¢ w sposoéb trwaty, uniemozliwiajgcy obrot oprawy na wysiegniku, lecz
umozliwiajgcy wymiane oprawy. Instalowane oprawy powinny by¢ czyste, sprawdzone pod wzgledem
prawidtowosci potgczen i dziatania. Przewody zasilajgce przytaczyé do odpowiednich zaciskéw. Zrédta

Swiatta do opraw nalezy zatozy¢ po zainstalowaniu opraw o$wietleniowych na stupach.

5.5 Montaz szafy sterowniczo-rozdzielczej oswietlenia

Szafa sterowniczo-rozdzielcza powinna by¢ ustawiona na fundamencie betonowym lub z tworzyw
sztucznych. Zaleca sie instalowanie fundamentéw dostarczonych przez producenta szafy. Szafe ustawi¢ w
miejscu okreslonym w dokumentacji projektowej. Po ustawieniu szafy wprowadzi¢ i podtgczy¢ kable,
zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokreci¢ w
sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych, zatozy¢ ostony

zdjete w czasie montazu. Uzupetni¢ ubytki powtok malarskich powstate w czasie transportu i montazu.

5.6 Montaz tablicy sterowania oswietlenia zewnetrznego (sterownika

nadrzednego)

Tablice sterowania o$wietlenia zewnetrznego(sterownik nadrzedny) nalezy przykreci¢ do kotew lub
konstrukcji zamocowanych w podtozu. Wprowadzi¢, podtgczy¢ kable, zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas
transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w

podtgczeniach mechanicznych. Uzupetni¢ ubytki powtok malarskich powstate podczas transportu i montazu.

5.7 Uziomy

Uziomy wykona¢ jako tasmowo-pretowy z bednarki FeZn 40x5mm (o dtugosci wg dokumentacji projektowej)
oraz 3 sond FeZn @18mm dt. 6m. Uziomoéw nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie
przewodzgcymi. Wszystkie potgczenia spawane i Srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg przez pomalowanie lakierem asfaltowym natozonym co najmniej dwukrotnie. Potgczenie

uziomu z zaciskiem ochronnym zigcza kablowego lub szafy oswietleniowej wykona¢ kablem energetycznym,
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jednozytowym, izolowanym, miedzianym o przekroju nie mniejszym niz 16 mmz2. Rezystancja uziemienia wg

dokumentacji projektowe;.

5.8 Préby montazowe.

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru.

W zakres préb wchodzg nastepujgce czynnosci:

sprawdzenie ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz

pomiar rezystancji izolacji przewodow

pomiar rezystancji uziomow

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

pomiary parametrow oswietleniowych.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w E3.00
Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢é wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
e zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
o wiasdciwy montaz fundamentéw oraz stupéw oswietleniowych,
e wiasdciwy montaz opraw oswietleniowych i osprzetu na stupach,
e zalgczenie punktow swietinych zgodnie z zatozonym programem,
e wykonanie i potgczenie uziemienia,

e wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, pomiaréw parametréw oswietleniowych z przekazaniem wynikéw do protokotu
odbioru,

7. Obmiar robot

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w E3.00.
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7.2 Jednostka obmiarowa

Obmiar roboét dla pozycji nie wskazanych ponizej nalezy dokona¢ zgodnie z zasadami obmiaru robot
podanymi w E3.00, E3.01 oraz E3.04.

Jednostkg obmiarowg dla robét zwigzanych z przebudowg i budowg oswietlenia terenu jest:
1 szt. (sztuka):

e dla montazu i ustawienia stupéw,
e dla montazu opraw oswietleniowych lub wysiegnikéw,
e dla montazu szaf sterowniczych i zasilajgcych,
1 kpl (komplet):
e dla montazu fundamentéw prefabrykowanych,
e dla montazu przewodéw do opraw oswietleniowych wcigganych w stupy,
¢ dla montazu opraw os$wietleniowych liniowych przykrecanych do konstrukcji obiektu lub wiat,
e dla montazu dodatkowego osprzetu oswietleniowego,
e dla wykonania badan instalacji oraz pomiaréw fotometrycznych,
1 m (metr):
e dla montazu systemu maskownic do opraw w systemie linii Swietlnej,
e dla rur ochronnych uktadanych po konstrukcji obiektu lub wiat,

Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w umowie (warunkach kontraktu). Sporzadzony
obmiar wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie.

8. Odbioér robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w E3.00.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot wg E3.00.

8.2 Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe wg E3.00.

8.3 Odbiory koncowe

Odbiory koncowe wg E3.00.
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8.4 Odbiory ostateczne

Odbiory ostateczne wg E3.00.
9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci wg E3.00.

10. Przepisy zwigzane

Ujeto w czesci E3.00.
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E3.03. DEMONTAZ URZADZEN NISKIEGO NAPIECIA
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1. Wstep

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiory Robo6t Budowlanych (STWIORB) zostata
sporzadzona na podstawie Projektow Wykonawczych (z wytaczeniem branz Urzadzenia automatyki
kolejowej i telekomunikacja dla ktérych zostata sporzagdzona na podstawie Projektéw Budowlanych).

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania zwigzane z projektem, dostawg, montazem i budowg
zasilania odbioréow nietrakcyjnych zwigzanych z przebudowa, rozbudowg, budowg linii kolejowej nr 201 na
odcinkach:

¢ ODCINEK B: Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045
e ODCINEK C1: Linia kolejowa 201 od km 187,045 do km 191,629
Prowadzonych w ramach projektu pn.:

.Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto.”

1.2 Zakres stosowania STWIiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt
1.1.

1.3 Zakres roboét objetych STWiIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu demontaz
urzgdzen niskiego napiecia.

Zakres robét obejmuje:
e demontaz linii napowietrznych,
e demontaz linii kablowych,
e demontaz osprzetu z stupdw,
e demontaz opraw oswietleniowych,
e demontaz instalacji oswietleniowych,

e demontaz stupéw oswietleniowych,

1.4 Okreslenia podstawowe (terminologia)

Podstawowe okreslenia sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych

zestawienie podano w punkcie 10.
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1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows.
Ogodlne wymagania dotyczace robot wg E3.00.

2. Materiaty

Z materiatami uzyskanymi z demontazu postepowac¢ zgodnie z Uchwatg nr 54 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 27 lutego 2009 r.

Wszystkie materialy z demontazu przekaza¢ Wtascicielowi wg obowigzujgcych u niego przepisow.

3. Sprzet

Zaleca sie reczne wykonanie wykopow i mechaniczny demontaz stupow.
Przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

e samochdd dostawczy do 0.9 ¢,

e samochdd skrzyniowy do 5 t,

e Zzuraw samochodowy do 4 t,

e ciggnik kotowy 55 - 63 kW,

e przyczepa do przewozenia kabli do 4 t,

e przyczepa skrzyniowa do 3.5 t,

e przyczepa dtuzycowa do samochodu do 3.5 t,

e podnosnik montazowy samochodowy,

e pompa przeponowa spalinowa.

4. Transport

Materiaty powinny by¢ przywozone i wywozone z budowy odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z
przepisami BHP, ruchu drogowego i kolejowego.

5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty demontazowe, w tym etapowanie robét montazowych. Roboty

demontazowe nie moga zakioci¢ pracy stacji.
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51 Demontaz linii napowietrznych

Przewody linii napowietrznych oswietleniowych demontowac z izolatorow.

5.2 Demontaz linii kablowych

Kable odkopac i zdemontowaé wraz z rurami ostonowymi.

Wykop zasypaé. Teren z odpadkéw oczyScic.

5.3 Demontaz osprzetu ze stupéw zelbetowych

Ze stupow linii odwietleniowych zdemontowac oprawy, wysiegniki, rury ostonowe i skrzynki przytgczeniowe.

54 Demontaz stupow

Stupy zelbetowe odkopaé. Wyciagng¢ z wykopu. Zdemontowa¢ elementy ustojowe. Wykopy zasypac.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w E3.00

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét demontazowych oraz po ich zakonczeniu powinno

podlegac¢:

e zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacijg projektowa,

e oczyszczenie terenu z odpadkéw powstatych z robét demontazowych,

7. Obmiar robot

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w E3.00.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla robdt zwigzanych z demontazem urzgdzeh niskiego napiecia jest:

1 m (metr):
e dla demontazu kabli utozonych w ziemi,

1 szt. (sztuka):
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e dla demontazu rozdzielnic i ztgczy kablowych,
o dla demontazu instalacji uziemiajgcych,
e dla demontazu wysiegnikow
1 stup:
e dla demontazu stupow wraz z osprzetem,
1 kpl (komplet):
e dla demontazu oprawy o$wietleniowej,
e dla demontazu stupowej szafy oswietleniowe;j,

1t (tona):

e dla wywozu ztomu z terenu rozbiorki,

Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposob okreslony w umowie (warunkach kontraktu). Sporzgdzony
obmiar wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w E3.00.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuje.
8.2 Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe wg E3.00.

8.3 Odbiory koncowe

Odbiory kohcowe wg E3.00.
8.4 Odbiory ostateczne

Nie wystepuje.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci wg E3.00.
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10. Przepisy zwigzane

Ujeto w czesci E3.00.
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E3.04. WLACZENIE URZADZEN ELEKTROENERGETYKI
NIETRAKCYJNEJ DO LOKALNEGO CENTRUM STEROWANIA
RUCHEM KOLEJOWYM
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1. Wstep

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiory Robo6t Budowlanych (STWIORB) zostata
sporzadzona na podstawie Projektow Wykonawczych (z wytaczeniem branz Urzadzenia automatyki
kolejowej i telekomunikacja dla ktérych zostata sporzagdzona na podstawie Projektow Budowlanych).

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania zwigzane z projektem, dostawa, montazem i budowg
zasilania odbioréow nietrakcyjnych zwigzanych z przebudowa, rozbudowg, budowg linii kolejowej nr 201 na
odcinkach:

¢ ODCINEK B: Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045
e ODCINEK C1: Linia kolejowa 201 od km 187,045 do km 191,629
Prowadzonych w ramach projektu pn.:

.Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto.”

1.2 Zakres stosowania STWIiORB

STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe (terminologia)

Podstawowe okreslenia sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych
zestawienie podano w punkcie 10.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é z dokumentacjg projektowg
i dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw
zastosowanych do zamontowania powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej i posiadaé
stosowne dopuszczenia do stosowania w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Zastosowanie innych rodzajow
(typdw) urzadzen niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian, uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2. Materialy

Przewiduje sie, ze urzadzenia EN przystosowane bedg do wigczenia w system zdalnego sterowania. Zdalne

sterowanie odbywac sie bedzie z Nastawni w Koscierzynie
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2.1 Charakterystyka systemu sterowania.

System powinien by¢ przystosowany do sterowania, nadzoru i diagnostyki urzgdzen wchodzacych w skfad
infrastruktury EN. System zapewnia obstuge stacji wzdtuz jednej lub kilku odcinkéw linii kolejowe;j.
Charakteryzuje sie autonomicznym dziataniem urzadzen wchodzacych w skfad poszczegdinych
podsysteméw. W obrebie stacji lub przystanku poszczegdlne podsystemy EN potgczone sg wspdlng linig
transmisji tworzaca sie¢ lokalng (LAN). Sie¢ rozlegta — WAN — (ujeta w zakresie branzy telekomunikacyjnej —
wydzielony kanat transmisji w kablu swiattowodowym i miedzianym, spina wszystkie stacje kolejowe,
przystanki i urzgdzenia szlakowe wchodzace w sktad systemu. Do sieci tej dotgczone bedg stanowiska
dyspozytoréw jak réwniez wydzielone stanowiska w biurach PKP ZLK oraz jednostkach utrzymujgcych
urzgdzenia elektroenergetyczne. Stanowiska te wyposazone sg w terminal komputerowy i monitor (zestaw

monitoréw) stuzacy do prezentacji i zadawania stanéw poszczegdlnych elementow systemu.
Podstawowe zadania realizowane przez system to:

e Nadzor:

o sygnalizacja trybu pracy podsystemow,

o sygnalizacja stanéw awaryjnych,

o sygnalizacja poprawnosci komunikacji z podsystemami,

o sygnalizacja wtamanh do podsystemdw,

o odczyt wynikéw pomiaréw wykonywanych w podsystemach,

o odczyt poboru energii elektrycznej,

o rejestracja zmian trybu pracy podsystemoéw,

o rejestracja zdarzen awaryjnych (na stanowisku dyspozytora),
e zdalne sterowanie:

o ustawianie trybu pracy podsystemow

o zatgczanie i wylgczanie poszczegolnych podsystemow jak rowniez ich pojedynczych
elementéw sktadowych

e zdalne programowanie:

o ustawianie mozliwosci sterowania poszczegolnych obwoddéw w podsystemach (np. jako
~aktywny” lub ,nieaktywny”)

o ustawianie parametrow algorytmu automatycznego trybu pracy podsystemow
e diagnostyka:

o kontrola dziatania poszczegdlnych obwoddéw w podsystemach (kontrola stanu elementow
zabezpieczajgcych i wykonawczych)

o kontrola dostepu do poszczegdlnych elementéw podsysteméw
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2.2 Podsystemy

W sktad podsystemdéw wchodza:

e urzadzenia EOR,
e urzadzenia o$wietlenia terendw kolejowych,

e sygnalizacja wtamania (obejmujgca szafy rozdzielcze systemu oraz skrzynie przytorowe EOR),

2.3 Centrum sterowania

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie budowe stanowiska dyspozytorskiego w pomieszczeniu

nastawni na stacji Koscierzyna

Na ekranie monitora operator bedzie miat zobrazowang stacje z odwzorowaniem uktadu torowego,
przyblizonym rozmieszczeniem urzgdzen EN dla umozliwienia tatwego sterowania i odbioru przekazywanych

informacii.

Stanowisko dyspozytorskie wyposazone bedzie w urzgdzenia pozwalajgce na rejestracje zdarzen

systemowych, istotnych dla prowadzenia ruchu:

e polecenia wydane przez dyspozytora
e zmiany stanu wszystkich urzgdzen EN
e system bedzie realizowat nastepujgce zadania:
o nadzor:
= sygnalizacje stanéw awaryjnych
= sygnalizacje trybu pracy podsysteméw
= sygnalizacje poprawnej komunikacji z podsystemami
= sygnalizacje wtaman do podsystemoéw
= odczyt wynikdéw pomiaréw dokonywanych w podsystemach (moc, prady, napiecia)
= odczyt licznikdw pobranej energii elektryczne;j
= rejestracje zmian trybu pracy podsystemoéw
= rejestracje zdarzen awaryjnych (na stanowisku dyspozytora)
o zdalne programowanie:

= mozliwos¢ sterowania poszczegdlnymi obwodami w podsystemach (np. jako
czynny/nieczynny)

= ustawianie mocy nominalnych poszczegdlnych obwodow
= ustawianie parametréw algorytmow automatycznego trybu pracy podsystemow
o zdalne sterowanie podsystemow:

= zalgczenie
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= wylgczenie
= ustawienie trybu automatycznego
o diagnostyka:

= kontrola dostepu do poszczegdlnych elementéw podsystemu np. zamkniecia drzwi
do rozdzielnicy, zamknigcia pokryw transformatoréw w podsystemie EOR

= Kkontrola stanu elementéw zabezpieczajgcych i wykonawczych w poszczegdlnych
obwodach podsystemoéw (np. stany potozenia wylgcznikéw, stycznikéw, dziatania
grzatek, zamkniecie drzwi rozdzielnicy)

Regulaminy pracy dla stanowiska wraz z ograniczeniem badz rozszerzeniem dostepu do poziomu obstugi

opracuje Uzytkownik w ramach zadan zwigzanych z organizacjg pracy stuzb elektroenergetyki.

2.4

2.5

3.

Odbior materiatow na budowie

materiaty nalezy dostarczac na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

dostarczone na miejsca budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy.

w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jako$é
wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robot.

Skladowanie materialdow na budowie

skltadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniem producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych. Nalezy
zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wtadciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego.

Sprzet

Zaleca sie reczne wykonanie wykopow i mechaniczny demontaz stupow.

Przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

4.

samochdéd dostawczy do 0.9 t,

Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w
sposbb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. Wykonanie robét

51 Montaz podsystemu oswietlenia terenéw kolejowych
Wykona¢ zgodnie z STWIORB E3.00, E3.01, E3.02 oraz ze szczegdtowymi instrukcjami opracowanymi
przez producenta (ewentualnie dostawce).

Warunki klimatyczne eksploatacji urzgdzen wg dyspozycji dostawcy urzadzenia lub dokumentacji

projektowe;j.

5.2 Montaz sterownika nadrzednego systemu sterowania urzgdzeniami EN

Wykona¢ zgodnie z STWIORB E3.00, E3.01 oraz ze szczegotowymi instrukcjami opracowanymi przez

producenta (ewentualnie dostawce).

Warunki klimatyczne eksploatacji urzgdzen wg dyspozycji dostawcy urzadzenia lub dokumentacji

projektowej.

5.3 Préby montazowe

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru.

W zakres prob, w szczegoélnosci, wchodzg nastepujgce czynnosci:

sprawdzenie kompletnosci , jakosci i poprawnosci funkcjonowania urzadzen
e sprawdzenie trasy linii kablowe]

e sprawdzenie ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz

e pomiar rezystancji izolacji

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

e préba napieciowa izolacji

e pomiary impedancji petli zwarciowych

e pomiary rezystancji uziemien

54 Rozruch systemu

Rozruch nalezy wykonac¢ po wykonaniu badan i préb montazowych stopniowo wtgczajac kolejne

elementy systemu.
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55 Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi szkolenia personelu Zamawiajgcego tj.:

e personelu obstugi — w zakresie niezbednym dla wtasciwej obstugi, tagcznie 10 oséb

e sluzby eksploatacji i nadzoru — w zakresie eksploatacji (8 oséb dla stuzb eksploatacii)
Szkolenie pracownikéw moze by¢ rozpoczete juz w trakcie rozruchu i przeprowadzane jest w zakresie nauki

postugiwania sie zainstalowanymi urzgdzeniami i oprogramowaniem systemu sterowania urzgdzeniami EK.

5.6 Serwis

Wykonawca zapewni petny serwis dla urzadzen w okresie gwarancyjnym (36 miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru korncowego). W okresie gwarancyjnym wszystkie usterki winny by¢ usuniete w czasie 8

godzin od momentu zgtoszenia.

Elementy i podzespoty z jakich wykonany bedzie system powinny pochodzi¢ od renomowanych dostawcow
gwarantujgcych dostawe czesci zamiennych (lub mozliwo$¢ zakupu odpowiednikow) w okresie eksploatac;i
(minimum 20 lat). Wprowadzanie nowych elementéw i komponentéw, w miare postepu technologicznego,
powinno nastepowac w taki sposéb by nie naruszy¢ ustalonych funkcji systemu. Trwato$é urzadzen powinna

by¢ nie mniejsza niz 20 lat.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w E3.00
Sprawdzenie i odbidr robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

e zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacijg projektowa,

e wilasciwy montaz sterownika nadrzednego

e dziatanie sterownika nadrzednego zgodnie z instrukcjg obstugi
e wykonanie potgczeh ochronnych

e wykonanie pomiardw rezystancji izolacji, pomiaréw skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej z
przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
Rozruch urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg wydang przez producenta i przy jego wspétudziale.
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7. Obmiar robot

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w E3.00.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla robot jest:

1 kpl. (komplet):
e dla wilgczenia urzadzen elektroenergetyki nietrakcyjnej do lokalnego centrum sterowania ruchem
kolejowym,
Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposob okreslony w umowie (warunkach kontraktu). Sporzadzony
obmiar wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w E3.00.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuje.
8.2 Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe wg E3.00.

8.3 Odbiory koncowe

Odbiory kohcowe wg E3.00.

8.4 Odbiory ostateczne

Odbiory ostateczny wg E3.00.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci wg E3.00.
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10. Przepisy zwigzane

Ujeto w czesci E3.00.
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