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ST.04.01.01 ROZBIORKI

1.  WSTEP

1.1. PrzepmioT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét branzy peronowej zwigzanych z rozbiérkg konstrukcji

peronow.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie rozbiorki konstrukcji peronow

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Rozbiérka konstrukcji peronow

W zakres robot zwigzanych z rozbiorkg konstrukcji peronéw wchodza:

— rozbidérka nawierzchni peronu,

rozbiérka krawedzi peronowych,

rozbiorka podbudowy z kruszywa,

usuniecie i renowacja podsypki,
— segregacja, klasyfikacja materiatéw z rozbidrki,

Transport materiatéw z rozbiérki na sktadowisko, utylizacja, unieszkodliwienie materiatéw nienadajgcych
sie do odzysku ujeta zostata w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi,

odpowiednimi polskimi normami, instrukcjami wewnetrznymi PKP PLK oraz z definicjami podanymi w
STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

Wszelkie koszty robot rozbidrkowych, koszty segregacii, transportu materiatéw z rozbiérki wraz z ich
zatadunkiem i wytadunkiem, koszty unieszkodliwienia odpaddw z rozbiorki a takze koszty robot
tymczasowych i zabezpieczajgcych w tym zabezpieczenie toréw czynnych, przy ktérych prowadzone

bedg prace budowlane ponosi Wykonawca.
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Wykonawca zobowigzany jest do podpisania uméw przed przystgpieniem do wykonania robdét z
wiascicielami odzyskanych na skutek likwidacji srodkéw trwatych, ktérych PKP PLK nie jest wtascicielem
okreslajgcych sposdb postepowania z materiatami po demontazu i rozbiérce.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB O-Wymagania Ogdine.
Materiaty do zabudowy nie wystepuja.

Postepowanie materiatami z rozbiérki nawierzchni okreslono w pkt 5.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB O-Wymagania Ogoine.

Wykonawca musi dysponowaé sprzetem gwarantujgcym jakos¢ robdt okreslong w Dokumentacii
Projektowej i STWIORB oraz spetnienie wszystkich warunkdéw BHP, w ilosci niezbednej, aby wykonac¢
wszelkie prace zgodnie z harmonogramem robét.

Podstawowy sprzet do robét rozbidrkowych:

spycharki,

tadowarki,

— dzwigi,

mioty pneumatyczne,

inny sprzet niezbedny do wykonania robaét.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB O-Wymagania Ogdine.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybér srodka transportu zalezy od
odlegtosci i warunkow lokalnych.

Koszty transportu, zatadunku, wytadunku materiatéw z rozbiérki obcigzajg Wykonawce.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB O-Wymagania Ogdlne.

Wszelki roboty rozbidrkowe, segregacja, transport materiatéw z rozbidrki wraz z ich zatadunkiem i
wytadunkiem, unieszkodliwienie odpadéw stanowi¢ beda koszt ponoszony przez Wykonawce.
Wymagania dotyczgce roboét rozbiérkowych:
— Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie zterenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych,
w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

— Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbidrkowe nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
osobom niezatrudnionym na budowie dostep na teren objety pracami rozbiérkowymi.

— Przed przystgpieniem do rozbiérki obiektu, umiesci¢ na nim znaki ostrzegawcze.
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6.

Robét rozbiérkowych na zewnagtrz obiektu nie nalezy prowadzi¢é w ztych warunkach
atmosferycznych, w czasie deszczu, opaddw $niegu, silnego wiatru.

Osoby pracujgce na wysokosci powyzej 4m muszg by¢ zabezpieczone $rodkami ochrony
indywidualnej przewidzianymi przepisami BHP.

Wszystkie odpady powstate na terenie objetym rozbiérkg muszg by¢ posegregowane, sktadowane
wilasciwie dla okreslonych grup i rodzajéow oraz po zakonczeniu robdét usuniete i wywiezione na
legalne skfadowisko i poddane utylizaciji.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzeh. Jesli uzyskane
elementy nie stajg sie wtasnosciag Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane
przez Zamawiajgcegdo.

Technologie robdét nalezy dostosowa¢ do warunkéw lokalnych, majgc szczegdlnie na uwadze
bezpieczenstwo prowadzenia ruchu kolejowego oraz brak negatywnego wptywu na infrastrukture
PKP PLK.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie ze STWIORB stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonywane wykopy, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone, w szczegoélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowe;j.

Wszystkie materiaty z rozbiérki powinny by¢ zatadowane iwywiezione z placu budowy celem
odzysku lub unieszkodliwienia.

KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB O-Wymagania Ogdlne.

Kontrola robét rozbiérkowych polegac bedzie na sprawdzeniu przez Zmawiajacego:

zgodnos$ci zakresu wykonanych robét zgodny jest z Dokumentacjg Projektowa,
czy jakos¢ wykonanych roboét jest zadawalajgca,
czy teren jest w pemni uporzgdkowany,

uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.

7.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru dla rozebrania:

8.

nawierzchni peronu jest - ,m?”,

Scianek peronowych jest - ,m”,

ptyt peronowych jest - ,m”,

$cianek oporowych jest - ,m”,

warstwy z kruszywa pod nawierzchnig peronu, przyjeto grubo$é rozbieranej warstwy 30 cm
(pozostata czes$¢ ujeta w robotach ziemnych) jest - ,m?”,

obramowania nawierzchni peronu w postaci obrzezy, opornikéw, kraweznikéw jest - ,m”,

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z wymaganiami, podanymi w STWIORB, ST.00.00 -Wymagania Ogdlne. Pozostate wymagania
szczegotowe zawarto w niniejszych STWIORB.
Placi sie za rozebranie:

e ,m?” nawierzchni peronu,

e ,m” Scianek peronowych (system L+P),

e ,m” plyt peronowych (system L+P),

e ,m” Scianek oporowych,

e ,m? warstwy z kruszywa pod nawierzchnig peronu, przyjeto grubos$¢ rozbieranej warstwy 30 cm

(pozostata czes¢ ujeta w robotach ziemnych),

e .m” obramowania nawierzchni peronu w postaci obrzezy, opornikow, kraweznikéw.

Cena jednostkowa robot podstawowych wymienionych w niniejszych STWIORB obejmuje takze wszelkie
roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych w

tym:

— zabezpieczenie pryzmy podsypki przed zsuwaniem sie,
— zabezpieczenie drzew, obiektéw, urzadzen przed uszkodzeniem,

— zabezpieczenie wykopdw i skarp np. przez pokrycie czarng folig budowlang, w przypadku
naruszenia stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe oraz naprawa
poprzez bezpieczne pochylenie jej,

— zabezpieczenie stupow sieci przesytowych w przypadku naruszenia ich statecznosci,

— oznakowanie miejsca robot w celu zachowania bezpiecznych warunkéw pracy,

— przekopy kontrolne, prébne,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wyznaczanie zarysu wykopu,

— odspajanie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowanie na samochody z odwiezieniem,
— odwodnienie wykopu,

— utrzymanie wykopu,

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badah wymaganych STWIORB Iub zleconych przez
Zamawiajgcego,

— zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp przypér (zgodnie z zasadami opisanymi w specyfikaciji),
— wykonanie/ rozebranie drég tymczasowych i dojazdowych,

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robdét,

— posegregowanie, zatadunek i odwiezienie materiatu z rozbidrki celem unieszkodliwienia,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét wraz zasypaniem i wyrdwnaniem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

(1]

(2]
(3]

(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

&

(10]

(11]
(12]

Im-3 — Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zarzadzenie Zarzadu nr 269/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r.

Instrukcja techniczna G-3 GUG i K - Geodezyjna obstuga inwestyciji,

Is-1 - Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zarzadzenie Zarzadu nr
718/2018 z 20 wrzes$nia 2018r.

PN-EN 50122-2:2011 Zastosowania kolejowe - Urzadzenia stacjonarne - Bezpieczenstwo
elektryczne, uziemianie i sie¢ powrotna - Cze$é 2: Srodki ochrony przed skutkami prgdéw
btgdzacych powodowanych przez systemy trakcji pragdu statego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47, poz. 401 — Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych
uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128),

] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw
odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg
poddawac¢ odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z
2016 r. poz. 93),

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2020 r. poz. 10),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395),

Tymczasowe warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej i z
recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej. Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Drég
Kolejowych Centrali PKP PLK S.A. obowigzujgce od dnia 01.06.2007,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 wraz z

pozniejszymi zmianami),

Zamieszczone zestawienie przepiséw zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania

obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie przystapienia

do robét i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizaciji. .
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ST.04.01.02 WYKONANIE WYKOPOW

1.  WSTEP

1.1. PrzepmioT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét branzy peronowej zwigzanych z wykonaniem wykopow

pod konstrukcje peronow.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wszystkimi czynnos$ciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie wykopdéw zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg

Wykopy

W zakres robot zwigzanych z robotami ziemnymi przekopowo-nasypowymi wchodza:

— roboty ziemne w tym zdjecie warstwy humusu i/lub darniny,

mechaniczne odspajanie i wydobycie gruntu (w zaleznosci od metody),

przemieszczenie urobku na odktad (w zaleznosci od metody),

wyréwnanie i stabilizacja mechaniczna podstawy podtorza kolejowego,

— formowanie i zageszczanie nasypu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

Wszelkie koszty robét ziemnych, koszty segregacji, transportu urobku z zatadunkiem i wytadunkiem,
koszty unieszkodliwienia odpadéw, a takze koszty robdt tymczasowych i zabezpieczajgcych w tym

zabezpieczenie toréw czynnych, przy ktérych prowadzone beda prace budowlane ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w STWIORB O-Wymagania Ogdlne.

Materiaty do zabudowy nie wystepuja.
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Postepowanie materiatami z wykopow okreslono w pkt 5.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB O-Wymagania Ogoine.

Wykonawca musi dysponowaé sprzetem gwarantujgcym jakos$¢ robdt okreslong w Dokumentacii
Projektowej i STWIORB oraz spetnienie wszystkich warunkéw BHP, w ilosci niezbednej, aby wykona¢
wszelkie prace zgodnie z harmonogramem robot.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB O-Wymagania Ogoine.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Materiat z wykopow mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybér srodka transportu zalezy od
odlegtosci i warunkow lokalnych.

Koszty transportu, zatadunku, wytadunku materiatow z rozbiorki obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STWIORB O-Wymagania Ogdlne.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP. Wszelkie roboty prowadzone obok istniejgcych
obiektéw, toréw kolejowych nalezy prowadzi¢ w taki sposob, by nie naruszaé ich statecznosci. W
przypadku stwierdzenia naruszenia ich statecznosci, koszty jej naprawy bedzie ponosit Wykonawca
robot.

Roboty prowadzone przy torach czynnych muszg zapewnial bezpieczehstwo prowadzenia ruchu

pociggoéw po tych torach.

5.1. ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.
Wykonanie robo6t ziemnych nalezy poprzedzi¢ robotami pomiarowymi i przygotowawczymi, w
szczegoblnosci:
— sprawdzi¢ rzedne terenu z Dokumentacjg Projektowg wykonujgc kontrolne pomiary sytuacyjno-
wysokosciowe,

— wykonaé¢ przekopy kontrolne, w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot,

— wykonaé roboty rozbiérkowe wg odrebnych STWIORB,

— usunaé badz zabezpieczy¢ wszystkie kolizje na i podziemne oraz elementy zagospodaroawnia
terenu i urzadzenia nie usuwane na okres wykonywania roboét (infrastruktura podziemna i
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naziemna, drzewa, krzewy, cieki wodne, obiekty chronione prawem, stupy trakcyjne, state punkty
pomiarowe itp.) w sposob zapewniajgcy osiggniecie obowigzujacej skrajni i wiasciwe wykonanie
robot.

5.2. WYKONANIE WYKOPOW

Wykopy nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem obowigzujgcych norm, przepiséw (w tym przepiséw BHP)

oraz instrukcji wewnetrznych stosowanych na sieci PKP PLK.

5.3. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI ISTNIEJACYCH WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH Z

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru zgodnie z ustaleniami ogélnymi okreslonymi w
STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogolne. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ przyjetych w projekcie
warunkéw gruntowych poziomu posadowienia z rzeczywistymi parametrami. Wszelkie odstepstwa od
zatozen w tym zakresie, powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STWIORB O-Wymagania Ogdlne.

Jakos¢ wykonanych robot musi by¢ zgodna z obowiazujacymi normami, przepisami i instrukcjami
wewnetrznymi stosowanymi na sieci PKP PLK.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszych warunkach wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

— odspajanie gruntéw w sposob niepogarszajacy ich wtasciwosci,
— zapewnienie statecznosci skarp,
— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robat,
— doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie),
Pomiary ksztattu wykopu.
— Tolerancja przy wymiarach wykopow:
o 15 cm dla wykopow o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,
o 15 cm dla wykopow o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m.
— Tolerancja dna wykopdw: +5, -10cm.
Kontrola robét rozbiérkowych polega¢ bedzie na sprawdzeniu przez Zmawiajacego:
— zgodnosci zakresu wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa,
— czy jakos$¢ wykonanych robét jest zadawalajgca,
— czy teren jest w petni uporzgdkowany,

— uszkodzen elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Wykonanie robdt sprawdza i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.
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7. OBMIARROBOT
Jednostkg obmiaru dla:

e wykopow wykonywanych mechanicznie jest - ,m?”

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z wymaganiami, podanymi w STWIORB, ST.00.00 -Wymagania Ogdlne. Pozostate wymagania
szczegotowe zawarto w niniejszych STWIORB.
Ptaci sie za:

e ,m?¥ robot ziemnych wykopowych
Cena jednostkowa robét podstawowych wymienionych w niniejszych STWIORB obejmuje takze wszelkie
roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych w

tym:

— zabezpieczenie pryzmy podsypki przed zsuwaniem sie,
— zabezpieczenie drzew, obiektéw, urzadzen przed uszkodzeniem,

— zabezpieczenie wykopdéw i skarp np. przez pokrycie czarng folig budowlang, w przypadku
naruszenia stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe oraz naprawa
poprzez bezpieczne pochylenie jej,

— zabezpieczenie stupdw sieci przesytowych w przypadku naruszenia ich stateczno$ci,

— oznakowanie miejsca robot w celu zachowania bezpiecznych warunkéw pracy,

— przekopy kontrolne, prébne,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wyznaczanie zarysu wykopu,

— odspajanie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowanie na samochody z odwiezieniem,
— odwodnienie wykopu,

— utrzymanie wykopu,

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Zamawiajgcego,

— zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp przypor (zgodnie z zasadami opisanymi w specyfikaciji),
— wykonanie/ rozebranie drég tymczasowych i dojazdowych,
— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot,

— organizacje placu budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012 poz. 463).

Wymagania dotyczgce sporzgdzania dokumentacji zawarte w Polskiej Normie PN-EN 1997-
1:2008 Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

Norma PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne --Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

Norma PN-B-02481:1998. Geotechnika --Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

Norma PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne --Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
-- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis.

Norma PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne --Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
-- Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

Norma PN-EN 1997-2:2009. Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

Norma PN-EN I1SO 22475-1:2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Pobieranie probek
metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wdéd gruntowych -- Czesé 1: Techniczne zasady
wykonania.

Norma PN-EN ISO 22476-2:2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania polowe --
Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne.

Norma PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogoine.

Zamieszczone zestawienie przepisdw zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania

obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie przystgpienia

do robét i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizaciji. .
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ST.04.01.03 ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM

1.  WSTEP

1.1. PrzepmioT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce zasypania wykopdw z zageszczeniem przewidzianych do wykonania w ramach

robot budowlanych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych stanowig czes¢ Dokumentow

Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaciji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu zasypanie wykopéw pod konstrukcje
peronowg zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

W zakres robot zwigzanych z zasypaniem wykopow wchodza:
¢ profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy konstrukcyjne peronu,
e wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstw wypetniajgcych korpus peronu materiatem
zasypowym z kruszywa naturalnego.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okresdlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogélne.

Wszelkie koszty robdt ziemnych, transportu urobku z zatadunkiem i wytadunkiem, a takze koszty robét
tymczasowych i zabezpieczajgcych w tym zabezpieczenie toréw czynnych, przy ktérych prowadzone

beda prace budowlane ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB O-Wymagania Ogdlne.

Do wykonywania zasypki wykopu w konstrukcji peronowej nalezy stosowa¢ grunty zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, spetniajgce wymagania dla materiatéw zasypowych okreslone w warunkach
technicznych Id-22.

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne, gdy nie spetnia on ww. wymagan gruntu

zasypek.
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3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB O-Wymagania Ogolne.

Wykonawca musi dysponowaé sprzetem gwarantujgcym jakos$¢ robdt okreslong w Dokumentacii
Projektowej i STWIORB oraz spetnienie wszystkich warunkéw BHP, w ilosci niezbednej, aby wykonac
wszelkie prace zgodnie z harmonogramem roboét.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu, podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem oraz zapewni¢ ochrone przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi np. deszcz, $nieg.

Koszty transportu, zatadunku, wytadunku materiatéw z rozbiorki obcigzajg Wykonawce.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB O-Wymagania Ogdlne.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP. Wszelkie roboty prowadzone obok istniejgcych
obiektéw, toréw kolejowych nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, by nie naruszaé ich statecznosci. W
przypadku stwierdzenia naruszenia ich statecznoéci, koszty jej naprawy bedzie ponosit Wykonawca.
Roboty prowadzone przy torach czynnych muszg zapewnia¢ bezpieczehstwo prowadzenia ruchu
pociggow po tych torach.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania korpusu peronu po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajacego,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Zasypke nalezy wykonaé z godnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami okreslonymi w
warunkach technicznych 1d-22.
Przy zageszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci — sposobem recznym lub lekkim sprzetem

mechanicznym,

— warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejsé
urzadzenia zageszczajgcego,

— jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca
powinien spulchniaé¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié.

Wersja 4.2 strona 20 Listopad 2022 r.



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla zadania pt.

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz Tréjmiasto”

Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane
w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto” (Odcinek C1)
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.04.01 Konstrukcja peronu

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”

(1) Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:
PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

(2) Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na:
e badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypke,
e badania prawidtowosci wykonania poszczegdélnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),
e badania zageszczenia wykonanej zasypki.

(3) Badanie przydatnosci gruntéw przewidzianych na zasypke.

Badanie przydatnosci gruntu di zasypki wykopow nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na
500 m3. W badaniu nalezy okresli¢:
e skiad granulometryczny,
zawartos¢ czesci organicznych,
wilgotnos¢ naturalna,
wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,
granice ptynnosci.

6.2. BADANIE KONTROLNE PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ZASYPKI
Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegajg na sprawdzeniu:

e grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzié¢
nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,

e przestrzegania nastepujgcych ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczéw i
mrozow,

e wykonywanie zasypki nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$c
dopuszczalng, tzn. jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci,

e jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta zawilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie
osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazaé
wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy,

e osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny Ilub chemiczny poprzez
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym,

e niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia,

o wykonywanie zasypki nalezy przerwaé w czasie duzych opadéw sSniegu; przed wznowieniem
prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;.

6.3. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA ZASYPKI

Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci wskaznika
zageszczenia ls lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami podanymi w pkt. 5.2.2.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12, a moduiéw

odksztatcenia wedtug PN-S-02205:1998.

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
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e 1raz w trzech punktach na 500 m2 warstwy przy okreslaniu wartosci Is lub
e 1 raz w trzech punktach na 500 m2 warstwy przy okreslaniu pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem do

dziennika budowy.
Ocene wynikéw zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w
nastepujacy sposob:

e oblicza sie srednig arytmetyczng wszystkich wartosci s lub stosunku modutéw odksztatcenia
lo, przedstawionych przez wykonawce w raportach z biezgcej kontroli robét ziemnych,
e zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione bedg warunki:
o Is $rednie nie mnigj niz Is wymagane,
o lo $rednie nie mniej niz lo wymagane.
2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki nie

powinny odbiegac o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od wartosci wymagane;.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIARROBOT
Jednostkg obmiaru dla:
e robot ziemnych zasypowych jest — ,1 m?”,
¢ profilowania i zageszczania mechanicznego podtoza — ,1 m?’,
e wykonania i zageszczenia mechanicznego warstwy z gruntu piaszczystego o grubosci min. 20 cm

-,1m?.
8. ODBIORROBOT

8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z wymaganiami, podanymi w STWIORB, ST.00.00-Wymagania Ogdlne.
Pozostate wymagania szczegétowe zawarto w niniejszych STWiORB.
Ptaci sie za:
e ,m% robot ziemnych zasypowych,
e ,m?" profilowania i zageszczania mechanicznego poditoza,
e ,m?" wykonania i zageszczenia mechanicznego warstwy z gruntu piaszczystego o grubosci min.

20cm—-,1 m?.
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Cena jednostkowa robot podstawowych wymienionych w niniejszych STWIORB obejmuje takze wszelkie

roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych w
tym:

— zabezpieczenie pryzmy podsypki przed zsuwaniem sie,
— zabezpieczenie drzew, obiektéw, urzadzen przed uszkodzeniem,

— zabezpieczenie wykopdw i skarp np. przez pokrycie czarng folig budowlang, w przypadku
naruszenia stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe oraz naprawa
poprzez bezpieczne pochylenie jej,

— zabezpieczenie stupow sieci przesytowych w przypadku naruszenia ich statecznosci,

— oznakowanie miejsca robot w celu zachowania bezpiecznych warunkéw pracy,

— przekopy kontrolne, prébne,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wyznaczanie zarysu wykopu,

— odspajanie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowanie na samochody z odwiezieniem,
— odwodnienie wykopu,

— utrzymanie wykopu,

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Zamawiajgcego,

— zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp przypor (zgodnie z zasadami opisanymi w specyfikaciji),
— wykonanie/ rozebranie drég tymczasowych i dojazdowych,

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot,

— organizacje placu budowy,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot wraz zasypaniem i wyréwnaniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogodlne.

[2] PN-B-02480:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

[3] PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.

[4] PN-EN 1744-1+A1:2013-05:2000 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Analiza
chemiczna.

[5] PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

[6] BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Zamieszczone zestawienie przepisow zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania
obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie przystgpienia

do robét i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizaciji. .
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ST.04.01.04 BETON NIEKONSTRUKCYJNY

1.  WSTEP

1.1. PrzepmioT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych sa
wymagania dotyczace realizacji robét z betonu niekonstrukcyjnego przewidzianych do wykonania w

ramach robét budowlanych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig czes¢ Dokumentow

Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
zwigzanych z betonem niekonstrukcyjnym.

W zakres robot zwigzanych z betonem niekonstrukcyjnym wchodza:

— Wykonanie faw betonowych z chudego betonu C8/10, C10/12

— Wykonanie podbudowy pod nawierzchnig z chudego betonu min. C8/10

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji ST.00.00. ,Wymagania Ogolne”
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00.

Beton powinien byé wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN 206+A1:2016-12+A1:2016-12.

2.2. WYTRZYMALOSC BETONU

Beton powinien mie¢ wytrzymato$¢ okreslong klasg zgodng z dokumentacja projektows.
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2.3. SKLADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ

Cement

Cement jest najwazniejszym skfadnikiem betonu i powinien posiadaé nastepujgce wiasciwosci:

e wysokg wytrzymatosgé,
e maly skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,
o wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.
Celem otrzymania betonu w duzym stopniu trwatego, a wiec odpornego na dziatanie agresywnego

Srodowiska, nalezy stosowac¢ wytgcznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci
na wplywy chemiczne.

Do wykonania betonu klasy ponizej C20/25 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM i
niskoalkaliczny klasy 32,5 N lub 42,5N spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-1:2012.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkow).

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujgca:

e Oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:2016-12,
e oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:2016-12.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy przed uzyciem do wykonania mieszanki betonowej musi by¢

poddany takze pozostatym badaniom wg norm: PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-2:2013-11, PN-EN
196-3:2016-12, PN-EN 196-5:2011, PN-EN 196-6:2011 i PN-EN 196-7:2009.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 N podanymi w normie PN-EN
197-1:2012.

Nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach.

Cement nalezy przechowywac w sposéb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2012.

Znak zgodnosci umieszczony przez producenta na opakowaniach musi by¢ potwierdzony odpowiednim
certyfikatem wydanym przez jednostke certyfikujaca, a okreslajgcym zgodno$¢ z normami
przedmiotowymi.

Akceptacja cementu na budowie powinna odbywac sie w oparciu o dokumenty dostawy.

Kazda dostawa cementu przed roztadunkiem powinna by¢ kontrolowana pod kgtem zgodnosci z

zaméwieniem oraz pochodzenia od danego producenta.

Kruszywo

Zgodnie z wymaganiami podanymi w ST B.01.02.02

Kruszywo do wykonania betonu klasy ponizej C20/25 powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12620+A1:2010.

Wykonawca powinien dostarczy¢ deklaracje wtasciwosci, w oparciu 0 wykonane badania mineralogiczne,

niezbedne badania laboratoryjne, ze kruszywo spetnia wymagania normy.

Woda zarobowa do betonu
Zgodnie z wymaganiami podanymi w ST B.01.02.02.
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Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

Domieszki i dodatki do betonu

W przypadku betonu niekonstrukcyjnego generalnie nie przewiduje sie stosowania domieszek lub
dodatkdw chemicznych o dziataniu zmieniajgcym wtasciwosci $wiezej mieszanki oraz betonu
stwardniatego. Inzynier moze jednak na wniosek Wykonawcy zezwoli¢ na stosowanie $rodkow
napowietrzajgcych, plastyfikatoréw i uptynniaczy (pomimo, ze ich zastosowanie nie jest przewidziane w
projekcie).

Dopuszcza sie zastosowanie domieszek i dodatkéw do betonu pod warunkiem przeprowadzenia kontroli
skutkdow ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po
stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptywy domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu. Ze wzgledu
na wymaganie osiggniecia przez beton okreslonego stopnia mrozoodpornosci nalezy stosowaé¢ domieszki
napowietrzajgce.

W przypadku zgody na zastosowanie domieszek i/lub dodatkéw chemicznych, nalezy doswiadczalne
sprawdzi¢ ich skuteczno$¢ przy ustalaniu recepty mieszanki betonowe;j.

Dopuszcza sie zastosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

e napowietrzajgcym,

e uplastyczniajgcym,

e przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.
lub domieszek tzw. kompleksowych o dziataniu:

e napowietrzajgco — uplastyczniajgcym,
e przyspieszajgco — uplastyczniajgcym.
Stosowane domieszki muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 934-2+A1:2012 lub posiada¢ aprobaty

(lub rekomendacje) ITB oraz atest producenta. Badania domieszek przeprowadza sie zgodnie z PN-EN
480-1:2014-12, PN-EN 480-2:2008, PN-EN 480-4:2008, PN-EN 480-5:2008, PN-EN 480-6:2008, PN-EN
480-8:2012, PN-EN 480-10:2011, PN-EN 480-11:2008 i PN-EN 480-12:2008.

Catkowita ilos¢ domieszek, o ile bedg stosowane, nie powinna przekraczaé dopuszczalnej najwigksze;j
ilosci zalecanej przez producenta domieszek oraz nie powinna by¢ wieksza niz 50 g na 1 kg cementu.
Stosowanie domieszek w ilosciach mniejszych niz 2 g/kg cementu dopuszcza sie wylgcznie w przypadku

wczesniejszego ich wymieszania z czescig wody zarobowe;.
2.4. SKLAD MIESZANKI BETONOWEJ

Ustalanie sktadu mieszanki betonowe]

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z STWIORB oraz normg PN-EN
206+A1:2016-12+A1:2016-12 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium

Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zalecane warto$ci graniczne dotyczgce sktadu zestawiono w normie PN-EN 206+A1:2016-12+A1:2016-
12. Prébki mieszanki betonowej do badan nalezy losowo wybiera¢ i pobiera¢ zgodnie z PN-EN 12350-
1:2011.
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Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza
i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

e z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o0 wymaganej konsystencji zawierajgcych
rézna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej ilos¢ piasku,

e za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wspotczynnik w/c nie moze przekracza¢ wartosci podanych dla poszczegdlnych klas ekspozyciji w normy

206+A1:2016-12.

Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Maksymalne ilosci cementu dla betonu klas nie wyzszych niz C20/25 nie powinna przekroczy¢ 400kg/m3
Dopuszcza sie przekroczenie tej ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach i za zgodg Inzyniera.

Przy projektowaniu skiadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej
w warunkach, gdzie $rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C, $rednig wymagang wytrzymatosé
na Sciskanie nalezy okresli¢ wg wzoru fcm > fck + 6 [MPa]

Konsystencja mieszanki betonowej — klasa S3 wg PN-EN 206+A1:2016-12+A1:2016-12. Sprawdzanie
konsystencji mieszanki przeprowadza sie metodg opadu stozka podczas projektowania jej skfadu i
nastepnie przy wytwarzaniu wg PN-EN 12350-2:2011.

Zawarto$¢ chlorkéw w betonie okresla sie jako procentowg zawarto$¢ jonéw chloru w odniesieniu do
masy cementu. Sprawdzenie zawartosci chlorkdw oraz podziat na klasy podaje norma PN-EN
206+A1:2016-12+A1:2016-12.

Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Wymagane wilasciwosci betonu

Beton niekonstrukcyjny Grupy I, klasy C20/25, poza wytrzymatoscig na sciskanie oznaczong wg PN-EN
12390-3:2011 musi dodatkowo spetnia¢ wymagania w zakresie mrozoodpornosci. Wymagany stopien
mrozoodpornosci dla betonu klasy C20/25 to F50.

Mrozoodpornos¢ okresla sie zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12+A1:2016-12.

Dla pozostatych klas betonéw niekonstrukcyjnych z Grupy |, czyli betonu klasy C12/15 oraz C16/20 nie
jest wymagana mrozoodpornos$é F50.

Dla betonéw niekonstrukcyjnych z Grupy | nie ma konieczno$ci kontroli jakosci wbudowywanego betonu,
o odbiér odbywat sie bedzie w oparciu o deklaracje zgodno$ci producenta betonu

Prébki do badan wytrzymatosciowych (dotyczy betonu klasy C20/25) pobiera sie losowo zgodnie z PN-
EN 12350-1:2011 i PN-EN 12390-1:2013-03 po jednej réwnomiernie w okresie poszczegodlnych
betonowan (w sumie co najmniej 6 szt.), a nastepnie przechowuje oraz pielegnuje zgodnie z PN-EN
12390-2:2011, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2011. W przypadku

nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie
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w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera oraz Zamawiajgcego, speinienie tego warunku
w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, beton — ktéry nie spetnia warunkéw niniejszych specyfikacji — nalezy uznac¢ za niezdatny w
konstrukgciji i usung¢ go.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych préobek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz
w okresie produkcji mieszanki przeznaczonej do betonowania poszczegoélnych elementéw — po 12 prébek
regularnych zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12+A1:2016-12. Badanie mrozoodpornosci betonu nalezy

przeprowadzi¢ po 28 dniach dojrzewania.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB
ST.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Do zageszczenia betonu nalezy stosowac wibratory wgtebne.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu, podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdélne”

Transport mieszanki do miejsca jej wbudowania, winien odbywac sie betonowozem tak aby nie nastgpita:

segregacja sktadnikéw,
zmiana sktadu mieszanki,
zanieczyszczenie mieszanki,
e zmiana temp. nie wigksza niz £5°C.
Czas wbudowania i transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz okreslono w punkcie 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu, podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdélne”

Do wykonania fundamentéw mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu stanu podioza i po odebraniu dna

wykopu.
5.2. ZAKRES WYKONYWANIA ROBOT

Wykonanie podbudowy pod tawami i stopami fundamentowymi z betonu C8/10.

Recznie odspoi¢ i usung¢ ostatnig warstwe gruntu grubosci ~10 cm. Nalezy wykonac¢ to w taki sposéb,
aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.
Podtoza z ,chudego” betonu gr. min.10 cm pod fawami i stopami fundamentami wykonac¢ z betonu C8/10.
Demontaz szalunkéw.

Jezeli wymagane byty szalunki dla betonéw podktadowych i podktadéw posadzek mozna je usunaé po

jednym dniu przy temperaturze zewnetrznej powyzej 15°C.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Kontrola i odbior podfoza.

Rozpoczecie robét fundamentowych moze nastgpi¢ po odbiorze podtoza, co powinno byé¢ stwierdzone w
protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robét.

Odbidér podtoza przeprowadza sie przed utozeniem warstwy ,chudego betonu”.

Odbioru podtoza nalezy przeprowadzac¢ komisyjnie.

6.3. BADANIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BETONOWYCH

Kontrola mieszanki betonowej Grupy Il betonu
a) Kontrole mieszanki betonowe;j:

o dla kazdej partii betonu powinno by¢é wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci betonu (atest),
e konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna byé sprawdzana z
czestotliwoscig nie mniejsza niz dwa razy na kazdg zmiane roboczg.
b) Kontrola wytrzymatosci betonu na sciskanie:

e dla kazdej partii betonu nalezy pobra¢ minimum 3 prébki betonu,

e ocenie podlegajg wyniki badah wytrzymatosci na Sciskanie wszystkich prébek pobranych
z danej partii betonu przy stanowisku betonowania.

e badanie wytrzymatosciowe prébek nalezy przeprowadzic¢ po 28 dniach.

c) Badanie mrozoodpornosci F50

6.4. PODSTAWA ODBIORU ROBOT BETONOWYCH

Odbiér podiozy pod fundamenty polega na sprawdzeniu: prawidtiowosci ich usytuowania w planie,
poziomu posadowienia fundamentéw zgodnie z dokumentacjg projektowg odbioru powinny by¢ zapisane
w protokétach odbioru robét zanikajgcych.

Podstawe dla odbioru robot betonowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa,

e dziennik budowy,

¢ zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie
byly odnotowywane w dzienniku robét,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw.

Betonowa powierzchnia podioza (podktadu) sprawdzana 2 m fatg przyktadang w dowolnym miejscu nie

powinna wykaza¢ przeswitéw wiekszych niz 10 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od pfaszczyzny
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(poziomej lub pochylonej ) nie powinno przekraczaé 5 mm/m i 20 mm na catej dtugosci lub szerokosci

pomieszczenia.

7. OBMIARROBOT
Jednostkg obmiaru dla:
e podbudowy pod nawierzchnig z betonu jest - ,m?”,

¢ fawy betonowej z chudego betonu jest - ,m%”.

8. ODBIORROBOT

8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z wymaganiami, podanymi w STWIORB, ST.00.00 -Wymagania Ogodlne. Pozostate wymagania
szczegotowe zawarto w niniejszych STWIORB.
Ptaci sie za:
e ,m?” podbudowy pod nawierzchnig z betonu,

e ,m3 tawy betonowej z chudego betonu,

Cena jednostkowa robot podstawowych wymienionych w niniejszych STWIORB obejmuje takze wszelkie
roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych w

tym:

— zabezpieczenie pryzmy podsypki przed zsuwaniem sie,
— zabezpieczenie drzew, obiektéw, urzadzen przed uszkodzeniem,

— zabezpieczenie wykopow i skarp np. przez pokrycie czarng folig budowlang, w przypadku
naruszenia stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe oraz naprawa
poprzez bezpieczne pochylenie jej,

— zabezpieczenie stupow sieci przesytowych w przypadku naruszenia ich statecznosci,

— oznakowanie miejsca robot w celu zachowania bezpiecznych warunkéw pracy,

— przekopy kontrolne, prébne,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wyznaczanie zarysu wykopu,

— odspajanie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowanie na samochody z odwiezieniem,
— odwodnienie wykopu,

— utrzymanie wykopu,
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10.

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Zamawiajgcego,

zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp przypor (zgodnie z zasadami opisanymi w specyfikaciji),
wykonanie/ rozebranie drég tymczasowych i dojazdowych,

oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét,

organizacje placu budowy,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie niezbednego sprzetu,

zamowienie mieszanki betonowej,

kontrola parametrow mieszanki,

wykonanie warstwy betonu z wyréwnaniem gérnej powierzchni,

uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy,

wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujgcych: przygotowanie terenu,
utrzymanie, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty niezbedne do
wykonania, nie wymienione powyzej.

PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-EN 206+A1:2016-12+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
[2] PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku powszechnego uzytku.

[3] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Zamieszczone zestawienie przepiséw zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania

obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie przystgpienia

do robdt i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizaciji. .
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ST.04.01.05 BETON KONSTRUKCYJNY

1.  WSTEP

1.1. PrzepmioT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych sa
wymagania dotyczgce realizacji robét z betonu konstrukcyjnego przewidzianych do wykonania w ramach

robét budowlanych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowig czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzanych betonem
konstrukcyjnym.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji ST.00.00. ,Wymagania Ogoélne”

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne warunki stosowania materiatu , ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00.00.00 ,Wymagania

0golne”pkt.2.
Betony winny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206+A1:2016-12+A1:2016-12.

2.2. WYTRZYMALOSC BETONU

Beton powinien mie¢ wytrzymato$¢ okreslong klasg zgodng z dokumentacjg projektows, a takze:

a) w ptytach, tawach i stopach fundamentowych — nie mniejszg niz C40/50,
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2.3. SKLADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ

Mieszanka betonowa powinna w catosci pochodzi¢ od jednego producenta, a uzyte materiaty powinny
pochodzi¢ z tego samego zrédita dla catosci robét betonowych zwigzanych z wykonaniem

poszczegolnych elementéw zelbetowych.

Do wykonania mieszanek betonowych nie dopuszcza sie stosowania materiatéw z recyklingu.

Cement

Dla zachowania jednolitej barwy betonu poszczegoélnych elementéw kazdego z obiektéw nalezy stosowac
cement tego samego typu, pochodzgcy od jednego dostawcy.

Minimalna ilo$¢ uzytego cementu powinna wynosi¢ 350kg/ma3.

Zaleca sie zawartos¢ frakcji do 0,25mm zgodnie z tablicg nr 1

Tablica nr 1 Zawartosc frakcji do 0,25 mm.

Maksymalna wielko$¢ ziarna kruszywa Zalecana ilos¢ frakcji do 0,25mm
[mm] [kg/m3]
8 550
16 500
32 450

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢é stosowany cement portlandzki CEM |
niskoalkaliczny:

1) do betonu klasy C20/25 — klasy 32,5 NA,

2) do betonu klasy C25/30, C30/37 — klasy 42,5 NA,
3) do betonu klasy C35/45 i wigkszej — klasy 52,5 NA,
spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-1:2012

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkow).
Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

1) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu tréjwapniowego (alitu) CsS — nie wieksza niz
60%,

2) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym C4AF + 2 x C3A - nie wigksza niz 20%,

3) zawartos¢ okreslona utamkiem masowym glinianu tréjwapniowego CsA — nie wieksza niz 7%,

4) zawartos¢ alkaliéw nie powinna przekraczaé 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.

Dla zadnej z klas cementéw nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w

palcach.
Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan kontrolnych przynajmniej raz na miesigc. Cement
moze by¢ dopuszczony do zastosowania ha podstawie:

e krajowej deklaracji zgodnosci z Polskg Norma, nie majgcg statusu normy wycofanej lub aprobatg
techniczng
i 0znaczenia znakiem budowlanym,

e albo deklaracji zgodnosci z Polskg Normg wprowadzajgcg norme zharmonizowang na wyrdb
budowlany lub europejska aprobatg techniczng oraz oznaczenia CE.
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Znak zgodnosci umieszczony przez producenta na opakowaniach musi by¢ potwierdzony
odpowiednim certyfikatem wydanym przez jednostke certyfikujgca, a okreslajgcym zgodnos$¢ z normami

przedmiotowymi.
Akceptacja cementu na budowie powinna odbywac sie w oparciu o dokumenty dostawy.

Kazda dostawa cementu przed roztadunkiem powinna by¢ kontrolowana pod katem zgodnosci z

zamoéwieniem oraz pochodzenia od danego producenta.

Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12620 odnosnie wiasciwosci wymienionych w punktach 2.3.2.11 2.3.2.2.

Kruszywa powinny charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé
sktadowane oddzielnie, na umocnionym i czystym podtozu, w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie. W
przypadku stosowania kruszywa pochodzgcego z réznych zrédet nalezy spowodowaé, aby udziat tych
kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;j.

Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad do
Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Ziarna kruszywa mierzone wg PN-EN 933-1:2012 nie powinny by¢ wieksze niz:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
o 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom, ktre zestawiono ponizej.

Wykonawca powinien dostarczy¢ deklaracje wtasciwosci, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne,

niezbedne badania laboratoryjne, ze kruszywo spetnia wymagania.

Kruszywo Wymiar Procent przechodzacej masy Kategoria
Gd
2D 1,4Das&b De db d/2a &b
Grube Did<2lub D=<112mm |100 | od 98 do 100 0d85do98 [od0do20]od0do5 | G:85/20

100 | od 98 do 100 0d 80do99 |od0do20]od0do5 | G:80/20

Did>2iD>112mm |100 | od 98 do 100 0d80do99 Jod0do15fod0do5 | G:90/15

Drobne D<4mmid=0 100 | od 95 do 100 | od 85 do 99 - - Ge85

©

Tam gdzie okreslone sita nie sg doktadnymi numerami sit z serii R 20 wg I1SO 565:1990, nalezy przyjac nastepny najblizszy
wymiar sita.

Dla betonu o nieciggtym uziarnieniu lub dla innych specjalnych zastosowan moga byc okreslone wymagania dodatkowe.
Procentowa zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez D moze byc¢ wigksza niz 99 % masy. ale w takich przypadkach producent
powinien udokumentowac i zadeklarowac typowe uziarnienie, tacznie z sitami D, d, d/2 oraz sitami zestawu podstawowego plus
zestaw 1. lub zestawu podstawowego plus zestaw 2. dla wartoci posrednich pomiedzy d i D. W przypadku sit o stosunku
mniejszym niz 1,4, nastepne nizsze sito mozna wykluczyc.

W normach dotyczgcych innych kruszyw podano inne wymagania odnoszace sie do kategorii.

Tablica 1. Podstawowe wymagania dotyczgce uziarnienia
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Kruszywo grube
Do betonu klasy C12/15 i C20/25 mozna stosowac¢ kruszywo nietamane o uziarnieniu do 32mm w

betonach niezbrojonych, zas w zbrojonych do 16mm.

Do betonu klasy C25/30 i wyzszej nalezy stosowaé wytgcznie kruszywo tamane 2/16 (grysy) granitowe
lub bazaltowe.

Wszystkie kruszywa grube powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) Uziarnienie

Podstawowe wymagania dotyczace uziarnienia podane w tablicy 1, odpowiednio do oznaczenia ich

wymiaru d/D.
Dla kruszyw grubych, gdzie:
-D>11,2mmiD/d >2lub D< 11,2mm i D/d >4

uziarnienie powinno sie miesci¢ w ogolnych granicach podanych w tablicy 2 a producent powinien
udokumentowaé i na zgdanie deklarowac, typowy przesiew przez sito posrednie oraz tolerancje wybrane

dla kategorii z tablicy 2
-D>112mmiD/d<2 lubD <11,2mm i D/d <4

nie ma zadnych dodatkowych wymagan, oprocz tych podanych w tablicy 1

D/d Sito posrednie Ogodlne granice i tolerancje na sitach posrednich Kategoria
mm (procent przechodzacej masy) Gy
Ogolne granice Tolerancje dla typowego uziarnienia

deklarowanego przez producenta

<4 DI1,4 od 25do 70 +15 Gr15
>4 Dr2 od 25do 70 +175 G175

Tam gdzie sito posrednie, okreslone jak wyzej, nie ma doktadnych wymiarow sita z serii R20 wg ISO 565:1990, nalezy uzyd
najblizszego sita z serii.
UWAGA Ogolne granice i tolerancje dla najczesciej spotykanych wymiarow wyrobow ilustruje zatacznik A.

Tablica 2. Ogdlne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach posrednich

b) Zawartosci pytéw

Zawarto$¢ pytow oznaczonych zgodnie z normg PN-EN 933-1:2012 wynosi max 1,5% (kategoria wg PN-
EN 12620: fi5).

c) Gestos¢ ziaren i nasigkliwos¢
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Nalezy oznaczaé zgodnie z PN-EN 1097-6:2013-11, a wyniki na zadanie deklarowac¢ podajgc sposéb

okreslania i obliczania. Dopuszcza sie nasigkliwos¢ kruszywa grubego do 1,2%.
d) Mrozoodpornosé

Odpornos¢ na zamrazanie oznaczong zgodnie z PN-EN 1367-1:2017lub PN-EN 1367-2:2010 - kategoria

€O najmniej F2

e) Ksztatlt kruszywa grubego - kategoria co najmniej:
C12/15 - Slao lub Flss

C20/25 - Slzo lub Fl2o0

C25/30 i wyzej - Sl2o lub Fl2o

f) Reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-EN 12620+A1:2010nie wywotujgca zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

g) Zawartos¢ zwigzkéw siarki nie powinna by¢ wyzsza niz 0,2% (kategoria wg PN-EN 12620: ASo2),

h) Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05 nie powodujgca barwy
ciemniejszej od wzorcowej,

i) Zawartos¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05 dla betondw, dla
ktorych wymaga sie podwyzszonej jakosci wygladu powierzchni nie powinna byé wieksza niz 0,05%,

j) Odpornosé¢ na rozdrabnianie - kategoria co najmnie;j:
C12/15 - LA4o

C20/25 - LA3o

C25/30 i wyzsze - LAzs

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan kategorii
uziarnienia, ksztattu Fl lub SI, zawartosci pytéw, wspétczynnika Los Angeles i mrozoodpornosci F2 wg
PN-EN 12620, PN-EN 933-1:2012i PN-EN 1097-6:2013-11 oraz gestosci ziaren i nasigkliwosci zgodnie z
PN-EN 1097-6:2013-11.

Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa wykonac¢ kontrolne badania niepetne obejmujgce:
- 0znaczenie skfadu ziarnowego, PN-EN 933-1:2012

- oznaczenie ksztattu wg PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4

- 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych, PN-EN 933-1:2012.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami, uzycie takiego
kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji

kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa dla korygowania recepty roboczej betonu.
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Kruszywo drobne
Kruszywo drobne naturalne pochodzenia rzecznego lub kompozycja rzecznego i kopalnianego

uszlachetnionego, spetniajagcego wymagania:

a) podane w tablicy 1 odpowiednie dla wymiaréw ich gérnego sita:

-ziarna <0,25mm 14-19%

-ziarna > 0,5mm 33-48%

-ziarna < 1mm 57-76%

-zawartos$¢ pytéw mineralnych max 3% (kategoria wg PN-EN 12620: f3),

-zawarto$¢ zwigzkéw siarki max 0,2%

-zawartos$¢ zanieczyszczen obcych max 0,25%

b) dla typowego uziarnienia okreslanego jako procent masy kruszywa przechodzgcego przez sita o

wymiarach podanych w tablicy 6

Tolerancje, w procentach przechodzacej masy
Wymiar sita
mm 0/4 0/2 0/1

4 + 5a - -
2 - i 58 -
1 + 20 +20 + 54

0,250 +20 +25 + 25

0,063 +3 +5 +5

 Tolerancje + 5 sq ograniczone rowniez wymaganiami wedtug tablicy 2, dotyczgcymi procentu masy przechodzacej
przez D.

b Oprocz podanych tolerancji ustala sie dla danej kategorii, wedtug warunkéw maksymalng zawarto$é
pytéw okreslona procentem masy przechodzgcej przez sito 0,063mm.
Tablica 6. Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego deklarowanego przez producenta

c) zawartosci pytow

Zawartosc¢ pytdéw oznaczonych zgodnie z normg PN-EN 933-1:2012 powinna wynosi¢ max. 3% .
d) Reaktywnos¢ alkaliczna z cementem

Reaktywnos¢ alkaliczng nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010. Dopuszcza sie zwigkszenie

wymiaréw liniowych <0,1%.
e) Zawartos¢ siarki

Zawarto$¢ siarki catkowitej oznaczona wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05 powinna by¢ <1% S masy a w
przypadku stwierdzenia wystepowania w kruszywie pirotynu (niestabilnej postaci siarczku zelaza FeS)

wartosc¢ ta nie powinna przekraczac 0,1%

f) Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05 nie powodujgca barwy
ciemniejszej od wzorcowej,
g) Zawartos¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05 dla betonéw, dla

ktérych wymaga sie podwyzszonej jakosci wygladu powierzchni nie powinna by¢ wieksza niz 0,05%,
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h) Gestos¢ ziaren i nasigkliwos¢

Nalezy oznacza¢ zgodnie z PN-EN 1097-6:2013-11, a wyniki na zadanie deklarowa¢ podajgc sposéb

okreslania i obliczania. Dopuszcza sie nasigkliwos¢ kruszywa do 1,2%.

Kruszywo drobne pochodzgce z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego, PN-EN 933-1:2012

- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych, PN-EN 933-1:2012

Dostawca zobowigzany jest do przekazywania dla kazdej partii kruszywa deklaracji wtasciwosci

potwierdzajgcej spetnienie wymagan.

Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od klasy ekspozycji betonu, klasy wytrzymatosci,
trwatosci konstrukgji i przyjetej metody projektowania sktadu mieszanki betonowej zgodnie z zaleceniami
rozdziatu 5 oraz normg PN-EN 206+A1:2016-12 +A1:2016-12.

Réznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjetej do

ustalenia sktadu betonu, nie powinny przekroczyé warto$ci podanych w tablicy ponizej:

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna réznica
Frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm +10%
Frakcje piaskowe od 0 do 4 mm +10%
Zawartos$¢ poszczegolnych frakcji powyzej 4 mm 20 %

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢
statg kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wiasciwosci zaréwno
Swiezego betonu (konsystencja, jednorodno$¢, urabialnos$¢, zawartosé powietrza) jak i stwardniatego
(wytrzymatos¢, przepuszczalnos¢, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna
zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na uziarnienie kruszywa drobnego w celu zredukowania do minimum

wydzielania mleczka cementowego.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszankg kazdej czesci

konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.

Akceptowanie poszczegdinych partii kruszywa
Przed uzyciem kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra powinna by¢ wydana na
podstawie:

a) krajowej deklaracji zgodnosci z Polskg Normg, nie majgcg statusu normy wycofanej lub aprobatg
techniczng i oznaczenia znakiem budowlanym albo deklaracji zgodnosci z Polskg Normag
wprowadzajgcg norme zharmonizowang na wyréb budowlany lub europejskg aprobatg techniczng
oraz oznaczenia CE
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lub

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa.
2.5.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowg do betonu zaleca sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej
nie wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1008:2004.

Domieszki i dodatki do betonu

Jako domieszki nalezy rozumie¢ substancje w postaci cieczy, pasty lub proszku stosowane w ilosciach
na tyle matych, ze nie muszg by¢ traktowane jako sktadnik objeto$ciowy betonu. Natomiast dodatki
wystepujgce w postaci materiatu drobnoziarnistego muszg by¢ ze wzgledu na stosowang wiekszg ilos¢
doliczone do masy cementu jako dodatkowy skfadnik objetosciowy.

Dopuszcza sie zastosowanie domieszek i dodatkéw do betonu, a w szczegdlnosci:

e domieszek uplastyczniajgcych,

domieszek uptynniajgcych,

domieszek zwiekszajgcych wigzliwos¢ wody,

domieszek napowietrzajgcych,

domieszek przyspieszajgcych wigzanie,

domieszek przyspieszajgcych poczgtkowy przyrost wytrzymatosci,

domieszek opdzniajacych wigzanie,

domieszek i dodatkow uszlachetniajgcych,

domieszek i dodatkéw mineralnych,

domieszek barwigcych w betonach stosowanych do wykonczenia powierzchni schodéw i pochyini,
e domieszek mrozoochronnych.

W przypadku, gdy spodziewany jest duzy wzrost temperatury otoczenia w trakcie twardnienia betonu, co

moze skutkowaé nizszym poziomem osigganej wytrzymatosci korcowej, powstawaniem mikrorys
spowodowanych odksztatceniem termicznym oraz zmiang barwy betonu, zaleca sie stosowaé srodki
opdzniajgce proces hydratyzacji. Nalezy odpowiednio dobra¢ ilos¢ opdzniacza, poniewaz dozowanie
opdzniacza w roznych iloSciach zaleznie od temperatury otoczenia moze by¢ przyczyng réznic w
zabarwieniu betonu. Réwniez dozowanie opdzZniacza w celu unikniecia powstawania stykéw roboczych
pomiedzy kolejnymi warstwami uktadanego betonu moze mie¢ wptyw na zmiane koloru betonu. Nalezy
rozwazy¢ dozowanie srodkéw opdzniajgcych wigzanie na zblizonym poziomie do wszystkich partii betonu
ze wzgledu na utrzymanie jednolitosci barwy.

Zaleca sie napowietrzanie betonu w elementach narazonych na cykliczne zamrazanie i odmrazanie
(kapach, filarach, przyczétkach) przez dodanie domieszek napowietrzajgcych, gdyz zwiekszajg one
mrozoodpornos$¢ betonu narazonego na cykliczne zamrazanie i odmrazanie.

Zaleca sie stosowanie domieszek napowietrzajgcych réwniez w pozostatych elementach, ale w tych
przypadkach ostateczng decyzje pozostawia sie Inzynierowi.

Przy stosowaniu domieszek i dodatkéw nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowaty one istotnych réznic
w kolorystyce poszczegodlnych elementéw obiektdow, domieszki opdzniajgce wigzanie powodujg
uzyskanie powierzchni o ciemniejszej barwie, domieszki napowietrzajgce powodujg uzyskanie jasniejszej

barwy powierzchni. Dlatego przy koniecznosci stosowania tych domieszek, w celu unikniecia zmian
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kolorystyki, dozowanie powinno by¢ na statym poziomie w catej partii mieszanki przeznaczonej do
wykonania danego elementu konstrukciji.
Nalezy stosowa¢ domieszki i dodatki, dla ktérych producent przedstawi:

e deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, nie majgcg statusu normy wycofanej lub aprobatg
techniczng i oznaczenie znakiem budowlanym,
albo

e deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wprowadzajgcg norme zharmonizowang na wyréb
budowlany lub europejskg aprobatg techniczng oraz oznaczenie CE.
0OgobIng przydatno$¢ domieszek nalezy ustali¢ zgodnie z PN-EN 934-2+A1:2012.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie
wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptywy
domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

2.5.5. Barwniki do betonu

Powierzchnie betonowe podpdr, przeset, konstrukcji oporowych itp., nalezy pozostawi¢ w naturalnej
kolorystyce betonu.

2.5.6. Srodki antyadhezyjne

Wybodr srodka antyadhezyjnego powinien by¢ dostosowany do rodzaju zastosowanego deskowania.
Wymaga sie stosowania specjalnych $rodkéw antyadhezyjnych, ktérych skutecznos¢ i witasciwosé
wyboru zostanie potwierdzona na powierzchniach prébnych.

Mozna stosowaé $rodki chemiczne:

a) uzyskiwane na bazie rozciehczonych olei,
b) odpowiednie dla réznych rodzajéw deskowan, odporne na deszcz,
c) bezolejowe i wodorozcienczalne emulsje lub pasty.
Srodek, zgodnie z zapewnieniem producenta, nie powinien niszczy¢ struktury betonu, powodowaé

powstawania pecherzy ani przebarwien.
2.4. SKLAD MIESZANKI BETONOWEJ

Ustalanie skfadu mieszanki betonowe;j

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢

szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej

ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 i

nastepujgcymi zasadami:

1) sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie,

2) wartos¢ stosunku w/c zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12, nie wieksza niz 0,5, w trakcie betonowania
calego obiektu nalezy utrzymywac¢ wspoiczynnik w/c na tym samym poziomie. Roéznice w/c dla

mieszanek betonowych stosowanych w jednym obiekcie nie powinny przekraczac¢ 0,02,
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3) klasa konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stozka badana zgodnie z PN-EN 12350-
2:2011 powinna wynosi¢ S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 do 150 mm),

4) stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg
PN-EN 12350-7 nie powinna przekraczaé:

e wartosci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,
e przedziatéw wartosci podanych w tablicy 2 w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych.

Tablica 2. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajgcymi

Zawartos¢ powietrza, w %,

Lp. Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+31,5mm 0+16 mm
1 Beton narazony na czynniki 3+5 35+55
atmosferyczne
o | Beton narazony na staly dostep 4+6 45+65

wody, przed zamarznieciem

5) zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniac
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42 % -
przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

6) optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

e z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych
rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej ilos¢ piasku,

e za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa,

7) maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu nalezy przyjgé zgodnie z PN-EN

206+A1:2016-12.
Dopuszcza sie przekraczanie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera,

8) przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang

wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ wg wzoru :
fem > fek + 6 [MPa]

fem — Srednia wytrzymato$¢ betonu na sciskanie,

fek — wytrzymatosc¢ charakterystyczna betonu na Sciskanie.
2.6.2. Wymagane wiasciwosci betonu

Beton do konstrukcji zelbetowych musi spetnia¢ wymagania zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wtasciwosci betonu
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Lp. Cecha Wymaganie Metoda badan wg
1 |Nasigkliwos¢ | Do 4 %) PN-EN 206+A1:2016-12
Do 5%%**)
2 |Wodoszczelnos | = 0,8 MPa (W8) PN-EN 206+A1:2016-12
¢
3 | Mrozoodpornos$ | Ubytek masy nie wiekszy od 5%. PN-EN 206+A1:2016-12
¢ Spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20 % po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania (F150)
4 |Wytrzymato$é | fom=fact4 [MPa] PN-EN 12390-3
na $ciskanie feixfek-4 [MPa]

*) dla elementéw Zzelbetowych majgcych bezposredni kontakt z wodg i z chemicznymi $rodkami
odladzajgcymi,

**) dla pozostatych elementéw zelbetowych nie okreslonych wyzej.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt.3.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie

wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek

wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania

mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

* przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgarn/min.

e przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowac taty wibracyjne

charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu, podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Srodki do transportu betonu:

* mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

» ilos¢ gruszek nalezy tak dobrac¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem

odlegtosci dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé dtuzszy niz:

* 90 min. — przy temperaturze + 15°C
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* 70 min. — przy temperaturze + 25°C

» 30 min. — przy temperaturze + 30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu, podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.2. ZALECENIA OGOLNE

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacje
technologiczng zaakceptowang przez Inzyniera, obejmujgca:

- wybbr sktadnikéw betonu

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej

- sposob transportu mieszanki betonowej

- kolejno$c¢ i sposéb betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w przerwach

- sposa6b pielegnaciji betonu

- warunki rozformowania konstrukcji

- zestawienie koniecznych badanh.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowosc¢
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowg
konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206+A1:2016-12-1

5.3. BETONOWANIE

5.3.1.Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

e polozenie zbrojenia

e zgodnos$¢ rzednych z projektem

e czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielkosé
otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74m. od powierzchni na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé¢ na pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).
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5.3.2.Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé¢ nastepujgce warunki:

- Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac czestotliwo$cig min. 6000 drgah na
minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotka¢ zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli
wyjmowac w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.

5.3.3.Przerwy w betonowaniu

- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaé¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
pofgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

e zwilzenie wodag i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno odby¢ sie pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin.

- Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.3.4.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo robdt i

dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek dostarczenia wynikow badan laboratoryjnych (przez wtasne lub
inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byc¢
uwzgledniane badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
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- Badania powinny obejmowac:
e badanie sktadnikdw betonu
e badanie mieszanki betonowej
e badanie betonu
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 206+A1:2016-12.

5.4. WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKLADANIU MIESZANKI BETONOWEJ | WIAZANIU

BETONU

Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

- Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej

podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej

konstrukcji

5.5. PIELEGNACJA BETONU

Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu.

- Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

- Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

- Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu

przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.
5.6. WYKANCZANIE POWIERZCHNI BETONU

Roéwnosé powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne,
- Pekniecia sg niedopuszczalne.
- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,50 mm.
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- Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie jest wieksza niz 0,5% powierzchni catkowitej.

5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnac bezposrednio po rozszalowaniu.
Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac¢ réwng i jednorodng

powierzchnie bez dotkéw i poréw.
5.7. DESKOWANIE

Uwagi ogoéline
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom | Rozdziat 5 — wyd. Arkady
Warszawa 1989r.
Konstrukcja deskowanh powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
a)parciem swiezej masy betonowej
b)uderzeniami przy jej wylewaniu
oraz uwzglednia¢ szybkos¢ betonowania i sposéb zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukc;ji

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢

- zapewniac¢ tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Materialy

Deskowanie zaleca sie wykonywac z drewna i materialdow drewnopodobnych (sklejka, piyty pilsSniowe).
Deskowania nalezy wykonywac¢ z desek iglastych Il lub IV klasy.

Minimalna grubos$é desek 32mm, maksymalna szerokos¢ 18cm.

Dopuszcza sie stosowanie, za zgodg Inzyniera, innych typéw szalunkow.

Dopuszcza sie stosowanie deskowania systemowego.

Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia powierzchni
drewnianych stykajgcych sie z betonem przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw. Wszystkie
powierzchnie drewniane majace wchodzi¢é w kontakt z betonem majg byé pokryte Srodkiem
zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30 —tu dniach

nie powinien by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze
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wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywaé deskowan o zniszczonej
powierzchni.

Deskowanie systemowe powinno by¢ oczyszczone, powierzchnia pokryta srodkiem antyadhezyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.2. BADANIA KONTROLNE BETONU

Wytrzymatosé na sciskanie

Dla okres$lenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ probki kontrolne
w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow

- 1 prébka na 50 m3 betonu

- 3 prébki na dobe

- 6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na partie wymaga zgody Inzyniera)
Prébki pobiera sie losowo po jednej rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,

przygotowuje i bada po uptywie 28 dni.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgciji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za
odpowiadajgcy wymaganej klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatos¢ okreslona na probkach

kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-EN 206+A1:2016-12

Nasiagkliwosé
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Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu
przeprowadza sie na probkach laboratoryjnych przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej zgodnie z
Zaktadowa Kontrolg Produkcji oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1 raz na

5000 m3 betonu, dla danej recepty.

Wodoszczelnosé

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12. Sprawdzenie stopnia
wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas projektowania skltadu mieszanki betonowej zgodnie z Zakladowg Kontrolg Produkcji oraz na
prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 5000 m?® betonu dla danej recepty. Wymagany
stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody rownym 0,8 MPa w
czterech na szes¢ probek badanych zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12, nie stwierdza sie oznak

przesigkania wody.

Mrozoodpornosé

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12. Sprawdzenie stopnia
mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania skladu mieszanki betonowej zgodnie z Zaktadowg Kontrolg Produkcji oraz na
prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 2
razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m? betonu dla danej recepty.
Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli spetnione sg nastepujgce

warunki:

a) po badaniu metodg zwyklg, wg PN-EN 206+A1:2016-12:

e probka nie wykazuje pekniec,

e lgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa
itp.
nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

e obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20%,

b) po badaniu metoda przyspieszong wg PN-EN 206+A1:2016-12

e probka nie wykazuje pekniec,

ubytek objetosci betonu w postaci zluszczeh, odtamkéw i odpryskéw nie przekracza w zadnej probce

wartosci 0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
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6.3. TOLERANCJA WYMIAROW

Uwagi ogdlne
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiaréow nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie

przewidujg inaczej.

Dopuszczalne odchytki od wymiardéw i pofozenia konstrukciji.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

e na 1 m. wysokosci - 8mm

e na catg wysokos¢ konstrukgciji - 25mm

e na stupach podtrzymujgcych stropy - 20 mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

e nalm. ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 8mm

e na calg ptaszczyzne - 20 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o diugosci 2,0m. z wyjgtkiem

powierzchni podporowych:

e powierzchni bocznych i spodnich - +/-8 mm
e powierzchni gérnych - +/-10 mm
Odchylenie diugosci lub rozpietosci elementow - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-10 mm

+/-8 mm

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru dla:

e tawy betonowej jest - ,m3”,
8. ODBIORROBOT

8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z wymaganiami, podanymi w STWIORB, ST.00.00 -Wymagania Ogolne. Pozostate wymagania
szczegotowe zawarto w niniejszych STWIORB.

Piaci sie za:

e ,m% wykonanie tawy betonowe;.
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Cena jednostkowa robot podstawowych wymienionych w niniejszych STWIORB obejmuje takze wszelkie
roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych w
tym:

— zabezpieczenie pryzmy podsypki przed zsuwaniem sie,
— zabezpieczenie drzew, obiektéw, urzadzen przed uszkodzeniem,

— zabezpieczenie wykopow i skarp np. przez pokrycie czarng folig budowlang, w przypadku
naruszenia stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe oraz naprawa
poprzez bezpieczne pochylenie jej,

— zabezpieczenie stupéw sieci przesytowych w przypadku naruszenia ich statecznosci,

— oznakowanie miejsca robét w celu zachowania bezpiecznych warunkéw pracy,

— przekopy kontrolne, probne,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wyznaczanie zarysu wykopu,

— odspajanie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowanie na samochody z odwiezieniem,
— odwodnienie wykopu,

— utrzymanie wykopu,

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Zamawiajgcego,

— zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp przypor (zgodnie z zasadami opisanymi w specyfikaciji),
— wykonanie/ rozebranie drég tymczasowych i dojazdowych,

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot,

— organizacje placu budowy,

— -zamowienie mieszanki betonowej,

— -zamowienie i wykonanie szalunku,

— -podstemplowanie konstrukciji,

— -transport betonu na budowe,

— -zabetonowanie elementu,

— -zawibrowanie betonu,

— -pielegnacja betonu,

— -zdjecie szalunku,

— -uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy,

— -wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujgcych:

— przygotowanie terenu, utrzymanie, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty
niezbedne do wykonania, nie wymienione powyze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
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(2]

(3]
(4]

(5]

(6]

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 12620+A1:2010Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobkowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
PN-D-02006:2000 Surowiec drzewny — Odbiorcza kontrola jakosci wedtug metody
alternatywnej — Terminy, definicje, metody badan.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady Warszawa
1989r.

Zamieszczone zestawienie przepisdw zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania

obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie przystgpienia

do robdt i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizaciji. .
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ST.04.01.06 ZBROJENIE BETONU STALA KLASY AO0+AIIIN

1. WSTEP

1.1. PrzepmioT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych sa

wymagania dotyczgce zbrojenia betonu przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig czesé¢ Dokumentow

Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzanych ze zbrojeniem betonu
stalg klasy AO-AIIIN

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdélne”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji ST.00.00. ,Wymagania Ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne warunki stosowania materiatu , ich pozyskania i sktadowania podano w STWIORB ST.00.00

»-Wymagania ogélne”.
2.2. STAL ZBROJENIOWA

Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego
kontraktu stosuje sie klase i gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-0O — stal okragta, gtadka St0S.

Klasa A-1l — stal okrggta zebrowana 18G2

Klasa A-1ll — stal okragta, zebrowana 34GS.

Klasa A-1lIN — stal okragta, zebrowana B500SP; RB500W; BSt500S; B500A; BES BSt 500 WR;)

2.2.2. Wiasnosci stali zbrojeniowej.
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Gatunek 34GS:
e wytrzymatosé charakterystyczna 410 MPa
e wytrzymatos$é obliczeniowa 350 MPa

Gatunek B500SP:
o wytrzymatosc charakterystyczna 500 MPa
e wytrzymatos$é obliczeniowa 420 MPa
Rodzaj materiatu:
Stal okragta zebrowana lub stal o podwyzszonej jakosci klasy A-IIIN B500SP wg PN-H-93220:2018-02.
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami powyzszych norm i powinna mie¢
certyfikaty zgodnosci w/w normami.
Stal, przeznaczona do odbioru na budowie (partia pretéw) musi by¢ zaopatrzona w atest,
w ktérym ma by¢ podane:

nazwa wytwaorcy,

oznaczenie wyrobu wg PN-H-93220:20018-02.

nr wytopu lub nr partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badanh oraz skfad techniczny wedtug analizy wytopowej,
masa partii,

e rodzaj probki cieplne;.

Do montazu pretéw nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o srednicy min. 1
mm.
Nowe gatunki stali mogag byé stosowane pod warunkiem uzyskania AT wydanego przez upowazniong

jednostke naukowo-badawczg

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB
ST.00.00 ,Wymagania ogélne”
Wykonaweca przystepujgcy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:

gietarki,

prostowarki,

nozyce do ciecia pretow,

lekki zuraw samochodowy,

sprzet do transportu pomochiczego.

Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inzyniera.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetniaé
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak:
gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetiaé wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi,
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP

na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.
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4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu, podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Prety dostarcza sie w wigzkach zwigzanych drutem stalowym, walcéwke o srednicy do 8 mm lub tasme
€0 najmniej w trzech miejscach, a walcowke w kregach zwigzanych co najmniej w dwéch miejscach
réwnomiernie roziozonych. Masa wigzki nie powinna przekracza¢ 5 t, jezeli przy zamdwieniu nie
uzgodniono inaczej.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen.

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjg w okresie przed wbudowaniem.
Nalezy dgzy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
Zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu,

moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu, podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogélne”

Do montazu zbrojenia mozna przystgpi¢ po odebraniu deskowania.

5.2. PRzZYGOTOWANIE ZBROJENIA

o Stal wyczysci¢ z tuszczacej sie rdzy szczotkami drucianymi lub mechanicznie.
o Stal wyprostowac i przycig¢ do diugosci zaktadanej

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 8mm.

5.3. MONTAZ ZBROJENIA

Montaz zbrojenia przeprowadzi¢ bezposrednio w deskowaniu.

Prety rozmiesci¢ zgodnie projektem konstrukcji zelbetowej.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
OgodIne zasady wykonania robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. KONTROLA ZBROJENIA PRZED ROZPOCZECIEM BETONOWANIA

a) Kontrola ta winna obejmowac:

sprawdzenie wymiarow pretéw ich potozenia miejsc mocowania skrzyzowan pretow, stabilizacji pretow
zbrojenia zapobiegajgcej ich przesuwaniu w czasie betonowania, wielkosci zatozonej otuliny.

b) Odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia nie powinny by¢ wieksze od podanych nizej.
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W rozstawie pretéw podtuznych i poprzecznych przy ®20 mm - 10 mm. W grubosci warstwy otulajgcej +

10 mm -0 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru dla:

e zbrojenia tawy zelbetowej jest - ,t*,
8. ODBIORROBOT

8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogélne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z wymaganiami, podanymi w STWIORB, ST.00.00 -Wymagania Ogdlne. Pozostate wymagania
szczegobtowe zawarto w niniejszych STWIORB.

Ptaci sie za:

o t” zazbrojenia tawy zelbetowej,

Cena jednostkowa robét podstawowych wymienionych w niniejszych STWIORB obejmuje takze wszelkie
roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych w
tym:

— zabezpieczenie pryzmy podsypki przed zsuwaniem sie,
— zabezpieczenie drzew, obiektéw, urzadzen przed uszkodzeniem,

— zabezpieczenie wykopdéw i skarp np. przez pokrycie czarng folig budowlang, w przypadku
naruszenia stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe oraz naprawa
poprzez bezpieczne pochylenie jej,

— zabezpieczenie stupdw sieci przesytowych w przypadku naruszenia ich stateczno$ci,

— oznakowanie miejsca robot w celu zachowania bezpiecznych warunkéw pracy,

— przekopy kontrolne, prébne,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wyznaczanie zarysu wykopu,

— odspajanie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowanie na samochody z odwiezieniem,
— odwodnienie wykopu,

— utrzymanie wykopu,

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Zamawiajgcego,

— zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp przypér (zgodnie z zasadami opisanymi w specyfikaciji),
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— wykonanie/ rozebranie drég tymczasowych i dojazdowych,

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot,

— organizacje placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

(1]

(2]

(3]

[4]

(5]

[6]

[7]

(8]

9]

[10]
[11]

PN — EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalha stal zbrojeniowa -- Postanowienia
ogolne

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow

PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Préba rozciggania -- Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze
pokojowej

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali

PN-EN 10021:2009 Ogodlne warunki techniczne dostawy wyroboéw stalowych

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes$é 1: Ogolne
warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007  Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia
ogolne

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane.

PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety Zebrowane -- Dodatkowe wymagania

stosowane

Zamieszczone zestawienie przepisow zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania

obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie przystgpienia

do robot i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizacji. .
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ST.04.01.07 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1.  WSTEP

1.1. PrzepbmioT STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce zasypania wykopdw z zageszczeniem przewidzianych do wykonania w ramach

robét budowlanych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig cze$¢ Dokumentow

Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie obramowania z obrzezy

betonowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowag

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdine” .

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Wymiar nominalny — wymiar obrzeza okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiadaé
wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w Specyfikacji ST.00.00. ,Wymagania ogdine”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

Wszelkie koszty robot ziemnych, transportu urobku z zatadunkiem i wytadunkiem, a takze koszty robot
tymczasowych i zabezpieczajgcych w tym zabezpieczenie torow czynnych, przy ktérych prowadzone

beda prace budowlane ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
ST.00.00. ,Wymagania Ogdine”.
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2.2. STOSOWANE MATERIALY

betonowe obrzeza chodnikowe,
piasek na podsypke,

cement do podsypki,

wode,

materiaty do wykonania tawy.

2.3. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE - KLASYFIKACJA
Obrzeza betonowe moga mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne:

e obrzeze moze by¢ produkowane:

- Z jednego rodzaju betonu,

- z réznych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktéra na
catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng
grubos¢ 4 mm),

o skosne krawedzie obrzeza powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

e obrzeze moze mie¢ profile funkcjonalne lub dekoracyjne. Zalecana dtugos¢ prostego odcinka obrzeza
wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

e powierzchnia obrzeza moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemicznej,

e plaszczyzny czotowe obrzezy mogag by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatwiajgcy uktadanie lub
ryglowanie,

Spetnienie wymagan przez obrzeza betonowe okresla sie klasami stanowigcymi cze$¢ oznakowania.

2.4. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE
Wymagania techniczne stawiane dla obrzezy betonowych okre$la PN-EN 1340:2004 w sposdb

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec obrzezy betonowych, ustalone w PN-EN 1340:2004 [2] do stosowania w

warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatgcznik Wymagania

1 | Ksztalt i wymiary

1.1 | Wartosci C Dtugos¢: £ 1%, =24 mmi< 10 mm
dopuszczalnych Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
odchytek od wymiaréw - dla powierzchni: + 3%, =2 3 mm, <5 mm,
nominalnych, z - dla innych czesci: + 5%, 2 3 mm, <10 mm
doktadnoscig do
milimetra

1.2 | Dopuszczalne C

odchytki od ptaskosci i
prostoliniowosci, dla

dtugosci pomiarowe;j

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
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Lp. Cecha Zatgcznik Wymagania
800 mm 4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornosc¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$é srednia < 1,0 kg/m2, przy
zamrazanie/ czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?

rozmrazanie z

udziatem soli

odladzajgcych(wg

klasy 3

oznaczenia D normy)

2.2 | Wytrzymato$¢ na F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
zginanie (wg klasy 2 wytrz. wytrzymato$é, MPa wynik, MPa

oznaczenia T normy) 2 5,0 >4,0

2.3 | Trwatos¢ ze wzgledu F Obrzeza majg zadawalajgcg trwatos¢ (wytrzymatos¢) jesli
na wytrzymatos¢ spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji
2.4 | Odpornosc¢ na GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy

Scieranie

(wg klasy 4 Klasa szerokiej Bdhmego,

oznaczenia | normy) odpor- | $ciernej, wg wg zat. H normy — badanie

nosci | zat. G normy alternatywne
— badanie
podstawowe
4 <20 mm < 18000 mms3/5000 mm?
2.5 | Odpornosc¢ na poslizg/ I a) jesli gorna powierzchnia obrzeza nie byta szlifowana i/lub
oslizaniecie polerowana — zadawalajaca odpornos¢,

P gnie b) jesli wyjagtkowo wymaga sie podania warto$ci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowaé minimalng
jej wartos¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzgdem do badania tarcia),

c)trwatos¢ odpornoéci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania obrzeza jest zada-walajgca przez
caly okres uzytkowania, pod warunkiem wiasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie zostato
odstoniete kruszywo podlegajagce intensywnemu
polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) powierzchnia obrzeza nie powinna miec rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w obrzezach
dwuwarstwowych
c)ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) obrzeza z powierzchnia o specjalnej teksturze -
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna by¢ poréwnana z  prébkami

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
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Lp. Cecha Zatgcznik Wymagania
odbiorce,
c)roéznice w  jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwosci surowcow i
warunkoéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne
3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno byé poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c)roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami wtasciwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tabeli 2.

2.5. SKLADOWANIE
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tabela 2. Wymiary obrzezy

Wymiary obrzezy, cm

b h r

100

8 30 3

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane

wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o

wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢é minimum 5 cm wieksza niz szerokosé

obrzeza.

2.6. MATERIALY NA LAWE | DO ZAPRAWY

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustala inaczej, to mozna zastosowac¢ podsypke

cementowo-piaskowg oraz zaprawy z uzyciem materiatow spetniajgcych ponizsze wymagania:

— cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1 [6],
— kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 [5] kategorii uziarnienia GF85 i zawarto$ci

pytéw 10,

Wersja 4.2

strona 60 Listopad 2022 r.




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla zadania pt.

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa realizowane

w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz Tréjmiasto”

Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane
w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto” (Odcinek C1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.04.01 Konstrukcja peronu

— kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 [5] kategorii uziarnienia GC80/20

i zawartosci pytow 10,

— zaleca sie stosowac wode pitng z wodociggu, ktéra nie wymaga badan; w przypadku czerpania wody
z innych zrédet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 [4].

Do wykonania faw i oporéw nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206 [1],

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dot. sprzetu podano w Specyfikacji ST.00.00. ,Wymagania Ogoélne”. Roboty wykonuje

sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB O-Wymagania Ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybor srodka transportu zalezy od
odlegtosci i warunkow lokalnych.

Betonowe obrzeza chodnikowe powinny by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po uptywie 5 dni po wyprodukowaniu.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

Koszty transportu, zatadunku, wytadunku materiatdéw z rozbiorki obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONANIE KORYTA
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna

wykopu.

5.2. PODLOZE LUB PODSYPKA (LAWA)
Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy 3 cm
po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i

zageszczenie z polewaniem woda.

5.3. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEZY CHODNIKOWYCH

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym =z ustaleniami
Dokumentaciji Projektowej.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem

przepuszczalnym, starannie ubitym.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

¢ ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
(tablicy 1),

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocene uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny obejmowaé

wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

W czasie rob6t nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
¢ linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
e niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,
¢ wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru dla:

e obramowania peronu z obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie z betonu min. C12/15 jest - ,m”.

8. ODBIORROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji ST.00.00. "Wymagania Ogdlne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z wymaganiami, podanymi w STWIORB, ST.00.00 -Wymagania Ogdélne. Pozostate wymagania
szczegotowe zawarto w niniejszych STWIORB.

Ptaci sie za:

e ,m” obramowania peronu z obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie z betonu min. C12/15.
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Cena jednostkowa robot podstawowych wymienionych w niniejszych STWIORB obejmuje takze wszelkie

roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych w
tym:

— zabezpieczenie drzew, obiektéw, urzadzen przed uszkodzeniem,

— zabezpieczenie wykopoéw i skarp np. przez pokrycie czarng folig budowlang, w przypadku
naruszenia stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe oraz naprawa
poprzez bezpieczne pochylenie jej,

— zabezpieczenie stupow sieci przesytowych w przypadku naruszenia ich statecznosci,

— oznakowanie miejsca robot w celu zachowania bezpiecznych warunkéw pracy,

— przekopy kontrolne, prébne,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wyznaczanie zarysu wykopu,

— odspajanie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowanie na samochody z odwiezieniem,
— odwodnienie wykopu,

— utrzymanie wykopu,

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Zamawiajgcego,

— zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp przyp6r (zgodnie z zasadami opisanymi w specyfikaciji),
— wykonanie/ rozebranie drég tymczasowych i dojazdowych,

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot,

— organizacje placu budowy.

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta wraz z jego zageszczeniem,

— utozenie ptyt chodnikowych wraz z zageszczeniem i wypetieniem spoin piaskiem,

— pielegnacje nawierzchni,

— ochrona nawierzchni przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
[2] PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
[3] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
[4] PN-EN 1008:2004:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji

betonu.
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[5] PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
[6] PN-EN 197 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku
Zamieszczone zestawienie przepisow zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania
obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie przystagpienia

do robdt i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizaciji. .
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ST.04.01.08 NAWIERZCHNIA Z PLYT CHODNIKOWYCH
BETONOWYCH

1.  WSTEP

1.1. PrzepmioT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni z ptyt chodnikowych. betonowych w ramach
inwestycji.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie nawierzchni peronowej z piyt

chodnikowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw
dla pieszych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami i z definicjami podanymi w ST.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczagce robo6t podano w Specyfikacji ST.00.00. ,Wymagania Ogélne”

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00 ,Wymagania ogoine” .

Materiaty do budowy nawierzchni peronowej muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, spetniac¢
wymagania okreslone w Warunkach technicznych budowy peronéw pasazerskich, aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu 1d-22.

Powierzchnie elementéw prefabrykowanych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu.

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
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Do kazdej partii elementéw powinno by¢ dotgczone swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument

potwierdzajgcy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

2.2. PLYTY CHODNIKOWE BETONOWE

Plyty betonowe chodnikowe o wymiarach 50 x 50 x 8cm oraz 40 x 40 x 8cm

- beton klasy C25/30

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4 %

- stopieh mrozoodpornosci wiekszy rowny F 75
- Scieralnos¢ dla ptyt gatunku | — 4 mm

- ptyty wgat. |

- dopuszczalne odchyiki wymiaréw + 2 mm
Zastosowany materiat musi spetnia¢ wymagania dla elementéw nawierzchni peronu okreslone w

warunkach technicznych 1d-22 (Zatgcznik nr 2).

Nawierzchnie z ptyt chodnikowych pokry¢ preparatem do hydrofobizaciji powierzchni betonowych

2.3. PLYTY INTEGRACYJNE

Jedli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej, to do wykonania pasa ostrzegawczego nalezy
stosowac piyty integracyjne ostrzegawcze o wymiarach 40x40x8 cm, koloru szarego spetniajgce
wymagania okreslone w warunkach technicznych 1d-22 (Zatgcznik nr 2).

2.4. MATERIAL NA OSTRZEGAWCZA LINIE WIZUALNNA

Jesli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej, to do wykonania ostrzegawczej linii wizualnej koloru
z6tego - RAL 1023 o szerokosci 20 cm nalezy stosowa¢ masy chemoutwardzalne spetniajgce
wymagania okresdlone w warunkach technicznych 1d-22 (Zatgcznik nr 2).

2.5. MATERIALY NA PODSYPKE | DO WYPELNIENIA SPOIN W NAWIERZCHNI
Jesli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac:
1) na podsypke cementowo piaskowg 1:4: piasek tamany 0/2 lub mieszanke drobng granulowang
tamang 0/4 o nastepujgcych parametrach wg. PN-EN 13043:2004:
— uziarnienie - GF85,
— zawartos¢ pytdéw — max do 10% ( f10),
— kanciastos¢ kruszywa drobnego - Ecs30,

2) do wypetiania spoin w nawierzchni piasek naturalny 0/2 spefniajgcy wymagania
PN-EN 12620+A1:2010 [3] lub PN-EN 13043:2004:

— 0 zapyleniu <3% ( kategoria f3),
— uziarninienie — kategoria GF85.

3) cement do mieszanki na podsypke w ilo§¢ cementu klasy minimum 32,5 zgodnego z normag
PN-EN 197-1: 2012 - minimum 250 kg/m?
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na

budowe, powinno odbywac¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Warstwa podsypki pod ptytki betonowe powinna zosta¢ wykonana z wedtug receptury, kidra zostata

zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
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3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

— Betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo piaskowe;j,

— Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg).

— Do zageszczania nawierzchni pod ptyty nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe).

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych
STWIORB, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM)

wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine” .

Piyty chodnikowe betonowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 $redniej wytrzymatosci badanej serii prébek. Ptyty
w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego ptyt na $rodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna
wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Pozgdane jest, aby palety z ptytami byly wysytane do odbiorcy
srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byc¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Materialy do podbudowy powinny byé przewozone w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom wiasciwej
STWIORB.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” .

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP. Wszelkie roboty prowadzone obok istniejgcych
obiektéw, toréw kolejowych nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, by nie naruszaé ich statecznosci. W
przypadku stwierdzenia naruszenia ich statecznosci, koszty jej naprawy bedzie ponosit Wykonawca
robat.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenia wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;.
Roboty prowadzone przy torach czynnych muszg zapewnia¢ bezpieczehnstwo prowadzenia ruchu
pociggow po tych torach.

5.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PERONU

Konstrukcja nawierzchni peronu powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB.

Podstawowe czynnos$c¢i przy wykonywaniu nawierzchni peronu obejmuja:

wykonanie podbudowy betonowej z betonu min. C8/10,

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo - piaskowej,

utozenie ptyt chodnikowych wraz z wykonaniem ostrzegawczego pasa dotykowego,

— wypetnienie szczelin zasypka,

wykonanie ostrzegawczej linii wizualnnej koloru zottego,

oddanie nawierzchni do ruchu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine” .

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowych ptyt chodnikowych:

— deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych ptytek,
w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych ptyt wg pktu 2.2.2.,

b) w zakresie innych materiatow:

— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (kraweznikow,
obrzezy),

— badania wtasciwosci kruszyw, piasku, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tabl. 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wysz_cze,golmeme badan Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
i pomiaréw
1 | Sprawdzenie podtoza i koryta ST 04.05.01 ( zgodnie z przyjetym rozwigzaniem projektowym )
2 | Sprawdzenie podbudowy ST 04.05.01 ( zgodnie z przyjetym rozwigzaniem projektowym )
3 | Sprawdzenie obramowania | wg OST D-08.01.01+02 ; D-08.03.01 D-08.05.01
nawierzchni
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nawierzchni z kostki

4 | Sprawdzenie podsypki Biezgca kontrola w 10 Wg pktu 5.5; odchytki od
(przymiarem liniowym lub punktach dziennej dziafki projektowanej grubosci +1 cm
metodg niwelacji) roboczej: grubosci, spadkéw

i cech konstrukcyjnych
w poréwnaniu z
Dokumentacjg Projektowa
i STWIORB

5 | Badania wykonywania

zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg

Sukcesywnie na kazdej
dziatce roboczej

potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od osi projektowane;j
do2cm

rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

charakterystycznych
réwnos¢ w profilu podiuznym Jw. Nieréwnosci do 8 mm
(wg BN-68/8931-04 [9] fatg
czterometrowg)
rownosc¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy tatg a
poprzecznym (sprawdzona tatg powierzchnig
profilowg do 8 mm
Z poziomnicg i pomiarze
przeswitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym
wzglednie metodg niwelaciji)
spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchyiki od Dokumentac;ji
metoda niwelaciji) Projektowej do 0,3%
szerokos¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od szerokosci

(sprawdzona przymiarem
liniowym)

projektowanej do +5 cm

szerokos¢ i gtebokosc¢
wypetnienia spoin (ogledziny

i pomiar przymiarem liniowym po
wykruszeniu diug. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

Wg pktu 5.6.4

sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich utozenia

Kontrola biezgca

Wg Dokumentacji Projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4. BADANIA WYKONANYCH ROBOT

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonoywych ptyt chodnikowych podano w

tablicy 2 .

Tablica 2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
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Lp. [Wyszczegolnienie badan i pomiaréw | Sposéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnos$ci wygladu, prawidtowosci
nawierzchni, desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformaciji,

wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
w planie charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 1, Ip.

5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
podtuzna i poprzeczna, spadki metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 1, Ip. od 5c¢
poprzeczne i szerokosé do 59)

4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin Wg pktu 5.6.4
i szczelin w nawierzchni oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru dla:

8.

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

e nawierzchnii z ptyt betonowych niefazowanych uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej jest

- nm2”|

e ostrzegawczego pasa dotykowego koloru szarego z plytek integracyjnych ostrzegawczych

ukfadanych na podsypce cementowo-piaskowej jest - ,m?”,

e warstwy masy chemoutwardzalnej - linii wizualnej koloru zéttego - RAL 1023 jest - ,m?”,

e pokrycia nawierzchni peronu preparatem hydrofobizujgcym jest - ,m?”.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdélne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB iwymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary ibadania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

9.

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST.00.00 ,Wymagania ogolne” oraz niniejszej

ST.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z wymaganiami, podanymi w STWIORB, ST.00.00 -Wymagania Ogdélne. Pozostate wymagania

szczegdbtowe zawarto w niniejszych STWIORB.
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Placi sie za:
¢ ,m2” wykonania nawierzchni z ptyt betonowych uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej,
e ,m? wykonania ostrzegawczego pasa dotykowego z plytek integracyjnych ostrzegawczych
uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej,
e ,m2” wykonania warstwy masy chemoutwardzalnej,

e ,m2” pokrycia nawierzchni peronu preparatem hydrofobizujgcym.

Cena jednostkowa robot podstawowych wymienionych w niniejszych STWIORB obejmuje takze wszelkie
roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych w

tym:

zabezpieczenie pryzmy podsypki przed zsuwaniem sieg,
— zabezpieczenie drzew, obiektow, urzadzen przed uszkodzeniem,

— zabezpieczenie wykopow i skarp np. przez pokrycie czarng folig budowlang, w przypadku
naruszenia stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe oraz naprawa
poprzez bezpieczne pochylenie jej,

— zabezpieczenie stupdw sieci przesytowych w przypadku naruszenia ich statecznosci,

— oznakowanie miejsca robot w celu zachowania bezpiecznych warunkéw pracy,

— przekopy kontrolne, prébne,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wyznaczanie zarysu wykopu,

— odspajanie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatsadowanie na samochody z odwiezieniem,
— odwodnienie wykopu,

— utrzymanie wykopu,

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Zamawiajgcego,

— zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp przypor (zgodnie z zasadami opisanymi w specyfikaciji),
— wykonanie/ rozebranie drég tymczasowych i dojazdowych,

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot,

— organizacje placu budowy.

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta wraz z jego zageszczeniem,

— rozscielenie podsypki cem.-piaskowej,

— ufozenie ptyt chodnikowych wraz z zageszczeniem i wypetnieniem spoin piaskiem,
— pielegnacje nawierzchni,

— ochrona nawierzchni przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robét,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] 1d-22 Warunki techniczne budowy peronéw pasazerskich, aspekty: peronowe krawedzie dostepu,
nawierzchnie i korpus peronu.

[2] PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

[3] PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu.

[4] PN-EN 197-1: 2012 - Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

Zamieszczone zestawienie przepisow zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania
obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie przystgpienia

do robdt i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizaciji.
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ST.04.01.09 SCIANA OPOROWA ZE STOPNIEM PERONOWYM

1. WSTEP

1.1. PrzepmioT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg
wymagania dotyczace prac z wigzanych z wykonaniem konstrukcji peronéw na podstawie projektu

wykonawczego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
Z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie krawedzi peronowej w postaci

Sciany oporowej ze stopniem bezpieczenstwa zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. INFORMACJE OGOLNE.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiada Swiadectwo Jakoséci (atest).

Opis elementéw konstrukcyjnych peronéw jak i konstrukcji perondw znajduje sie w projekcie

wykonawczym — Czes$c¢ 9.

2.2. KONSTRUKCJA SCIANY OPOROWEJ

Zelbetowe $cianki oporowe o wysokosci betonu zbrojonego klasy min. C35/45, jako element
prefabrykowany , o wysokosci 1,05m , szerokosci 0,995 m

Tolerancje wymiarowe elementow:

- dla grubosci 2 mm,

- dla szerokosci i wysokosci 2 mm
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- dla dtugosci 2 mm

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszg posiadac¢ atest wytworni.

2.3. PREFABRYKOWANY STOPIEN PERONOWY

Prefabrykowane elementy zelbetowe z betonu klasy min. C35/45 o wymiarach 0,995 m x 0,30 m
Tolerancje wymiarowe elementow:

- dla grubosci +4 do -2 mm,

- dla dtugosci, szerokosci i wysokosci +- 3 mm

- dla zbieznosci krawedzi 5 mm

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszg posiada¢ atest wytworni.

2.4. MATERIAL NA LAWE

Na tawe zelbetowg o wymiarach w przekroju poprzecznym 0,60 x 0,70 m nalezy stosowac beton klasy
C30/37. tawe nalezy zazbroi¢ pretami 12¢12 mm klasy AllIN, strzemiona wykonac¢ ze stali 12 mm co
20cm klasy AllIN.

Klasa ekspozycji - XC4, XF1, XAl

- Nominalna grubos¢ otuliny c¢/nom =40 mm

- Maksymalny stosunek w/c = 0,50

- Minimalna zawartos¢ cementu w betonie - 300 kg/m3

- Zakiad pretéow podituznych 1/0=60cm z przesunieciem zaktadéw pretéw dolnych wzgledem gérnych o
60cm.

- tawy zelbetowe nalezy wylewaé sekcjami dtugosci max. 12.0 m. Rozwigzanie betonowania wg
schematu 1 lub 2. znajdujacy sie w projekcie wykonawczym — Czesc¢ 9.

Mieszanka betonowa powinna zosta¢ wykonana z wedtug receptury, ktora zostata zatwierdzona przez

Zamawiajgcego.

2.5. MATERIAL NA PODBUDOWE Z CHUDEGO BETONU MIN. C10/12.

Na podbudowe z chudego betonu grubosci 0,15 m stanowigcego warstwe wyréwnawczg dla lawy
zelbetowej nalezy stosowacé beton klasy min. C10/12.

Mieszanka betonowa powinna zosta¢ wykonana z wedtug receptury, ktéra zostata zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

tawe betonowg nalezy posadowi¢ na warstwie zageszczonego piasku, spetniajgcego wymogi STWIORB
Id-22 (Zatgcznik nr 2) .

2.6. MATERIAL NA PODSYPKE CEMENTOWO — PIASKOWA

Jesli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ na podsypke cementowo-piaskowg

1:3,5 (pod $cianke peronowg) oraz 1:4 (pod ptyte peronow3q):
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1) piasek tamany 0/2 lub mieszanke drobng granulowang tamang 0/4 o nastepujgcych parametrach wg.
PN-EN 13043:2004 [2]:

0 uziarnienie - GF85,

00 zawartos¢ pytdéw — max do 10% (f10),

0 kanciastos¢ kruszywa drobnego - Ecs30,

2) cement do mieszanki na podsypke w ilos¢ cementu klasy minimum 32,5 zgodnego z norma

PN-EN 197-1: 2012 [4] - minimum 250 kg/m3.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Warstwa podsypki pod ptytki betonowe powinna zostaé wykonana z wedtug receptury, ktéra zostata

zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

2.7. MATERIAL DO USZCZELNIENIA SZCZELIN MIEDZY NAWIERZCHNIA PERONU A

PREFABRYKOWANA SCIANKA PERONOWA

Szczeliny miedzy nawierzchnig peronu a prefabrykowang $ciankg peronowg nalezy uszczelni¢ za
pomocg dedykowanych do tego celu mas trwale plastycznych.

Zastosowany materiat powinien posiadac bardzo dobrg zdolno$é wypetniania szczelin, niskg sptywnos$¢ w
temperaturze +600C, bardzo dobrg przyczepnos¢ do scianek, a takze dobrg rozciggliwos¢ w niskich
temperaturach.

Gruntownik, zwiekszajacy przyczepnos¢ zalewy do Scianek szczeliny, nalezy stosowaé w przypadkach
zalecanych przez producenta zalewy.

Zastosowany materiat powinien posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.8. |ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | PRZECIWWODNA

Do izolacji powierzchni betonowych stykajgcych sie z gruntem przed wptywami wilgotnosci i wody nalezy

stosowac dedykowane do tego celu masy bitumiczne wraz z kompatybilnym materiatem gruntujgcym.

2.9. POSADOWIENIE ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Elementy prefabrykowane $cianek peronowych posadowione sg na fawie fundamentowej z betonu
C30/37 o wysokosci 0,60m wykonanej na podbudowie z chudego betonu min. C10/12 o grubosci 0,15m.
Podbudowe z chudego betonu nalezy posadowi¢ na podtozu gruntowym o grubosci 0,20 m
zageszczonym do Is =2 0.95, E2 min. 45 MPa.

Podbudowy gruntowe $cianek peronowych musza spetnia¢ wymagania STWIORB 1d-22 (Zatgcznik nr 2).
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2.10. NAWIERZCHNIA PERONOWA

Nawierzchnia peronowa, pasy ostrzegawcze, $ciezki dotykowe, zgodnie z projektem wykonawczym Tom
9.

3. SPRZET
Dla $cianek peronowych:
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego

typu sprzetu ogdinobudowlanego.

Dla nawierzchni peronowej:

Wymagania zgodnie z STWIORB ST.04.01.08 Nawierzchnia z ptyt chodnikowych.

4. TRANSPORT

Dla scianek i nawierzchni peronowych: Zgodnie wymaganiami producenta.

Koszty przewozu, zatadunku i wytadunkéw, unieszkodliwienia obcigzajg Wykonawce robaot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonanie robdét nawierzchniowych na peronie musi by¢é prowadzone zgodnie z dokumentacjg
projektowg, przyjetym fazowaniem robét, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi w PKP PLK S.A. (w
tym zgodnie z Id -22 Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus. Regulacja wewnetrzna spetnia wymagania okreslone w
ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94 z pézn. zm.) w

zakresie zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

W zakresie realizacji procesu budowlanego istotne jest ograniczenie do minimum jego ucigzliwosci dla

otoczenia oraz aktualnie prowadzonego ruchu pociagow.

Do robét zwigzanych z utozeniem krawedzi peronowej mozna przystgpi¢ po wykonaniu odwodnienia,
uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych i wbudowaniu warstw ochronnych zwigzanych z korong
torowiska i podtorzem, utozeniu nawierzchni kolejowej, podbiciu regulacyjnym osi toru. Do tyczenia

krawedzi peronowej nalezy wykorzystaé rysunki w dokumentacji wykonawczej:

— - wykres zmiany wysokosci i odlegtosci krawedzi peronowej od osi toru,
— - plan tyczenia peronu,

— - profil krawedzi peronowe.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét , za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWIORB .Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenia wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w

dokumentacji projektowe;.

5.2. MONTAZ PREFABRYKATOW

Na zniwelowanym terenie wykonaé wykopy pod $cianki prefabrykowane ze ztozeniem ziemi po jednej
stronie wykopu.

Na warstwie zageszczonego gruntu piaszczystego do Is = 0.95 o grubosci min. 0,20 m utozy¢
podbudowe z betonu klasy min. C10/12 o grubosci 0,15 m. Nastepnie wykonac¢ zelbetowg tawe z betonu
klasy min. C30/37 o grubosci 0,60 m. Na wyschnietym podtozu montowac prefabrykaty scianek ukfadajgc
je na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm, za pomocg stalowych dybli wykonanych pretow
zebrowanych klasy A-1lIN, srednicy @14, ze stali B500B.

Montaz scianek wykonywaé pod kontrolg geodezyjna.

Tolerancje wymiarowe przy montazu :

a) krawedzie $cianek peronowych:

- odchylenie od linii zabudowy w planie: -+- 4 mm.

- roznica w rzadnej wierzchu ptyty krawedziowej -+- 4mm.

b) wymiary zewnetrzne peronu:

- réznica w dtugosci +- 10 mm

- réznica w szerokosci -10 mm

Powierzchnie prefabrykatéw stykajgce sie z gruntem, po oczyszczeniu zagruntowaé¢ masg asfaltowo-
kauczukowsg i posmarowac¢ masg bitumiczng do izolacji powtokowych.

Wypetnienie korpusu peronu za pomocg gruntéw sypkich (zwir, pospotka, piasek).

Wskaznik zageszczenia zasypki peronu powinien wynosic:

¢ 1,0 dla pierwszych 15 cm, liczac od gornej ptaszczyzny, na ktérej uktadana bedzie nawierzchnia
peronowa
¢ (0,98 dla gtebokosci od 15 cm do miejsca wystepowania podtoza
e 0,95 dla podtoza pod zasypke konstrukcji peronu.
Badania zageszczenia dla peronu powinny byé przeprowadzane na catej jego dtugosci, w miejscach

oddalonych od siebie o 50 metrow. W kazdym z tych miejsc nalezy wykona¢ 3 pomiary wskaznika
zageszczenia. Punkty pomiarowe powinny znajdowaé sie na jednej linii w réwnych odlegto$ciach

prostopadle do osi podtuznej peronu.

Przestrzenie pomiedzy $ciankami oporowymi nalezy uszczelni¢ geowtdkning lub papg asfaltowg w
celu unikniecia wysypywania sie piasku zabudowanego w konstrukcji peronu.

Warstwa podsypki pod nawierzchnie peronowg powinna zosta¢ wykonana z mieszanki piaskowo -
cementowej wedtug receptury, ktéra wczesniej zostata zatwierdzona przez Inzyniera.

Fundament ciggty powinien zosta¢ wykonany z betonu niezbrojonego wedtug receptury, ktéra zostata
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wczesniej zatwierdzona przez Inzyniera. Klasa betonu fundamentu powinna by¢ zgodna z zatozeniami
producenta oraz dokumentacjg projektows.

Po wypetnieniu peronu uktadaé nawierzchnie peronu na warstwie podsypki cementowo - piaskowej oraz

na warstwie zageszczonego piasku.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zgodnie z ,Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich aspekty: peronowe krawedzie
dostepu, nawierzchnie i korpus peronu ld — 22” Zatgcznik nr 1.
Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Zamawiajgcy wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru dla:
e Scianek peronowych (w tym $cianki narozne) ze stopniem bezpieczenstwa. Izolacja bitumiczna

przeciwwodna (2 warstwy) jest - ,m”.

8. ODBIORROBOT

Zgodnie z ,Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich aspekty: peronowe krawedzie
dostepu, nawierzchnie i korpus peronu Id — 22” Zatgcznik nr 7
Odbioru robét dokonuje sie po sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg
i warunkami technicznymi. Podczas odbioru okres$la sie warto$¢ techniczng wykonanych prac.
Zamawiajacy lub jego Przedstawiciel na budowie dokonuja rozliczenia zakohczonych robot na podstawie
odbioréw robot:

1. odbioru czesciowego (po zakonczeniu elementéw robot lub obiektéw wyspecyfikowanych

w Umowie),

2. odbioru koncowego (po catkowitym zakonczeniu robét).

Odbioru robét nalezy dokonac¢ ogdlnymi zasadami wskazanymi w STWIORB - ST.00.00. Wymagania

ogolne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z wymaganiami, podanymi w STWIORB, ST.00.00 -Wymagania Ogolne. Pozostate wymagania

szczegotowe zawarto w niniejszych STWIORB.
Ptaci sie za:
e ,m” zabudowy $cianek peronowych (w tym Scianki narozne) ze stopniem bezpieczenstwa. |zolacja

bitumiczna przeciwwodna (2 warstwy).
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Cenaj
roboty
tym:

10.
(1]

(2]

3]

ednostkowa robot podstawowych wymienionych w niniejszych STWIORB obejmuje takze wszelkie

przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszgce niezbedne do wykonania robét podstawowych w

zabezpieczenie pryzmy podsypki przed zsuwaniem sie,
zabezpieczenie drzew, obiektéw, urzgdzen przed uszkodzeniem,

zabezpieczenie wykopdw i skarp np. przez pokrycie czarng folig budowlang, w przypadku
naruszenia stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe oraz naprawa
poprzez bezpieczne pochylenie jej,

zabezpieczenie stupdw sieci przesytlowych w przypadku naruszenia ich statecznosci,
oznakowanie miejsca robot w celu zachowania bezpiecznych warunkéw pracy,

przekopy kontrolne, prébne,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

wyznaczanie zarysu wykopu,

odspajanie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowanie na samochody z odwiezieniem,
odwodnienie wykopu,

utrzymanie wykopu,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Zamawiajgcego,

zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp przypor (zgodnie z zasadami opisanymi w specyfikacji),
wykonanie/ rozebranie drég tymczasowych i dojazdowych,
oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robdt,

organizacje placu budowy.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
r. z pozniejszymi zmianami.
Id-22 - Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu
PN-EN 1992-1-1:2008 — Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw

Zamieszczone zestawienie przepisow zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania
obowigzujgcych norm, aktow prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie przystgpienia

do rob

6t i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizaciji. .
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ST.04.01.10 SCIANKA CZOLOWA KATOWA

1. WSTEP

1.1. PrRzepmioT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace prac z wigzanych z wykonaniem konstrukcji peronéw na podstawie projektu

wykonawczego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie obramowania peronu ze

Scianek kgtowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. INFORMACJE OGOLNE.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiada Swiadectwo Jako$ci (atest).

Opis elementéw konstrukcyjnych peronéw jak i konstrukcji perondéw znajduje sie w projekcie

wykonawczym — Czes$c¢ 9.

2.2. KONSTRUKCJA PREFABRYKOWANEJ ZELBETOWEJ SCIANKI KATOWEJ TYPU ,,L1"

Nalezy zastosowac¢ zelbetowe prefabrykowane scianki kgtowe typu L o wymiarach:

— wysokos¢ 1,60 m,
— szeroko$¢ 1,05 m,
— gtebokos¢ 0,995 m,

— grubosc¢ 10 cm.
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Beton klasy C30/37, klasy ekspozycji: XC4, XF4, XD1, XAl.

Zbrojenie stalg klasy min. B500C, Alll-N.

Powierzchnie betonu bedgce w stalym kontakcie z warstwami gruntowymi nalezy zabezpieczyé srodkami
bitumicznymi do wysoko$ci min. 30cm powyzej powierzchni gruntu.

Sekcje prefabrykatow nalezy zwienczy¢ (np. poprzez zamocowanie preta min. @16mm w hakach
montazowych od wewnetrznej strony prefabrykatow) a powstate dylatacje pionowe na fgczeniu sekcji
zaizolowac od strony wewnetrznej $cian pasami z papy szerokosci min. 20cm.

Ponadto, zastosowany do budowy $cianek materiat musi spetniac wymagania dla prefabrykatow

okreslone w warunkach technicznych 1d-22 (Zatacznik nr 2)

2.3. MATERIAL DO USZCZELNIENIA SZCZELIN MIEDZY NAWIERZCHNIA PERONU A

PREFABRYKOWANA SCIANKA PERONOWA

Szczeliny miedzy nawierzchnig peronu a prefabrykowang $ciankg peronowg nalezy uszczelni¢ za
pomocg dedykowanych do tego celu mas trwale plastycznych.

Zastosowany materiat powinien posiadac bardzo dobrg zdolno$¢ wypetniania szczelin, niskg sptywnos¢ w
temperaturze +600C, bardzo dobrg przyczepnos¢ do scianek, a takze dobrg rozciggliwos¢ w niskich
temperaturach.

Gruntownik, zwiekszajacy przyczepnos$é zalewy do Scianek szczeliny, nalezy stosowaé w przypadkach
zalecanych przez producenta zalewy.

Zastosowany materiat powinien posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.4. 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | PRZECIWWODNA

Do izolacji powierzchni betonowych stykajgcych sie z gruntem przed wptywami wilgotnosci i wody nalezy

stosowac dedykowane do tego celu masy bitumiczne wraz z kompatybilnym materiatem gruntujgcym.

2.5. POSADOWIENIE ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Podbudowe stanowigca posadowienie scianki peronowej nalezy wykonaé z chudego betonu klasy min
C10/12 o grubosci 0,15 m. Podbudowe z chudego betonu nalezy posadowi¢ na podtozu gruntowym o
grubosci 0,20 m zageszczonym do Is = 0.95, E2 min. 45 MPa.

Podbudowy gruntowe $cianek peronowych musza spetnia¢ wymagania STWIORB 1d-22 (Zatgcznik nr 2)

3.  SPRZET
Dla scianek peronowych:
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego

typu sprzetu ogélnobudowlanego.

4. TRANSPORT

Dla $cianek peronowych: Zgodnie wymaganiami producenta.
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Koszty przewozu, zatadunku i wytadunkow, unieszkodliwienia obcigzajg Wykonawce robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonanie robdét nawierzchniowych na peronie musi byé prowadzone zgodnie z dokumentacjg
projektowg, przyjetym fazowaniem robét, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi w PKP PLK S.A. (w
tym zgodnie z Id -22 Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus. Regulacja wewnetrzna spetnia wymagania okreslone w
ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94 z p6zn. zm.) w

zakresie zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

W zakresie realizacji procesu budowlanego istotne jest ograniczenie do minimum jego ucigzliwosci dla

otoczenia oraz aktualnie prowadzonego ruchu pociggow.

Do robét zwigzanych z utozeniem krawedzi peronowej mozna przystgpi¢ po wykonaniu odwodnienia,
uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych i wbudowaniu warstw ochronnych zwigzanych z korong

torowiska i podtorzem, utozeniu nawierzchni kolejowej, podbiciu regulacyjnym osi toru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt , za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWIORB .Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenia wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

dokumentaciji projektowe].

5.2. MONTAZ PREFABRYKATOW

Na zniwelowanym terenie wykona¢ wykopy pod $cianki prefabrykowane ze ztoZzeniem ziemi po jednej
stronie wykopu.

Na warstwie zageszczonego gruntu piaszczystego do Is = 0.95 o grubosci min. 0,20 m utozy¢
podbudowe z chudego betonu klasy min. C10/12 o grubosci 0,15 m.

Montaz scianek wykonywac pod kontrolg geodezyjna.

Tolerancje wymiarowe przy montazu :

a) krawedzie Scianek peronowych:

- odchylenie od linii zabudowy w planie: -+- 4 mm.

- roznica w rzadnej wierzchu ptyty krawedziowej -+- 4mm.

b) wymiary zewnetrzne peronu:

- réznica w diugosci +- 10 mm

Wersja 4.2 strona 83 Listopad 2022 r.



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla zadania pt.

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz Tréjmiasto”

Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane
w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto” (Odcinek C1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.04.01 Konstrukcja peronu

- rdznica w szerokosci -10 mm

Powierzchnie prefabrykatéw stykajace sie z gruntem, po oczyszczeniu zagruntowaé masg asfaltowo-
kauczukowg i posmarowa¢ masa bitumiczng do izolacji powtokowych.

Wypetnienie korpusu peronu za pomocg gruntéw sypkich (zwir, pospétka, piasek).

Wskaznik zageszczenia zasypki peronu powinien wynosic:

¢ 1,0 dla pierwszych 15 cm, liczac od gérnej ptaszczyzny, na ktérej uktadana bedzie nawierzchnia
peronowa
¢ 0,98 dla gtebokosci od 15 cm do miejsca wystepowania podioza
e 0,95 dla podtoza pod zasypke konstrukcji peronu.
Badania zageszczenia dla peronu powinny byé przeprowadzane na catej jego diugosci, w miejscach

oddalonych od siebie o 50 metrow. W kazdym z tych miejsc nalezy wykonaé 3 pomiary wskaznika
zageszczenia. Punkty pomiarowe powinny znajdowac¢ sie na jednej linii w réwnych odlegtosciach
prostopadle do osi podtuznej peronu.

Przestrzenie pomiedzy $ciankami oporowymi nalezy uszczelni¢ geowtdkning lub papa asfaltowg w
celu unikniecia wysypywania sie piasku zabudowanego w konstrukcji peronu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zgodnie z ,Warunki techniczne budowy i odbioru perondéw pasazerskich aspekty: peronowe krawedzie
dostepu, nawierzchnie i korpus peronu Id — 22” Zatgcznik nr 1.

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Zamawiajgcy wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru dla:

¢ Scianki peronowej katowej o wymiarach jest -,m”.

8. ODBIORROBOT

Zgodnie z ,Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich aspekty: peronowe krawedzie
dostepu, nawierzchnie i korpus peronu Id — 22” Zatgcznik nr 7
Odbioru robdt dokonuje sie po sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa
i warunkami technicznymi. Podczas odbioru okre$la sie warto$¢ techniczng wykonanych prac.
Zamawiajacy lub jego Przedstawiciel na budowie dokonujg rozliczenia zakonczonych robét na podstawie
odbioréw robét:

1. odbioru czesciowego (po zakonczeniu elementéw robo6t lub obiektéw wyspecyfikowanych

w Umowie),

2. odbioru konncowego (po catkowitym zakonczeniu robot).

Odbioru robét nalezy dokona¢ ogdinymi zasadami wskazanymi w STWIORB - ST.00.00. Wymagania

ogolne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z wymaganiami, podanymi w STWIORB, ST.00.00 -Wymagania Ogdlne. Pozostate wymagania
szczegotowe zawarto w niniejszych STWIORB.

Piaci sie za:

e ,m” zabudowy $cianki peronowej kgtowej

Cena jednostkowa robét podstawowych wymienionych w niniejszych STWIORB obejmuje takze wszelkie

roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych w
tym:

— zabezpieczenie pryzmy podsypki przed zsuwaniem sie,
— zabezpieczenie drzew, obiektow, urzadzen przed uszkodzeniem,

— zabezpieczenie wykopoéw i skarp np. przez pokrycie czarng folig budowlang, w przypadku
naruszenia stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe oraz naprawa
poprzez bezpieczne pochylenie jej,

— zabezpieczenie stupdw sieci przesytowych w przypadku naruszenia ich statecznosci,

— oznakowanie miejsca robot w celu zachowania bezpiecznych warunkéw pracy,

— przekopy kontrolne, prébne,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wyznaczanie zarysu wykopu,

— odspajanie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowanie na samochody z odwiezieniem,
— odwodnienie wykopu,

— utrzymanie wykopu,

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badah wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Zamawiajgcego,

— zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp przyp6r (zgodnie z zasadami opisanymi w specyfikaciji),
— wykonanie/ rozebranie drég tymczasowych i dojazdowych,
— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot,

— organizacje placu budowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
r. z pézniejszymi zmianami.
[2] 1d-22 - Warunki techniczne budowy i odbioru perondéw pasazerskich aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu
[3] PN-EN 1992-1-1:2008 — Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-1: Reguly ogdine i reguty
dla budynkéw
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Zamieszczone zestawienie przepisow zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania
obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie przystgpienia
do robdt i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizaciji. .
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ST.04.01.11 SCHODY METALOWE TECHNOLOGICZNE

1. CzeESC OGOLNA

1.1. PrRzepmioT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace prac z wigzanych z wykonaniem konstrukcji peronéw na podstawie projektu

wykonawczego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie schodéw technologicznych

zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. INFORMACJE OGOLNE.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiada Swiadectwo Jakoséci (atest).

Opis elementéw konstrukcyjnych perondéw jak i konstrukcji perondw znajduje sie w projekcie

wykonawczym — Czes$c¢ 9.

2.2. KONSTRUKCJA METALOWYCH SCHODOW TECHNOLOGICZNYCH.

Metalowe schody technologiczne wykonaé jako schody jednobiegowe ze spocznikiem. Belki policzkowe
schodéw metalowych wykona¢ z ceownikéw UPN 140x60mm. Stopnie i spocznik wykona¢ z krat typu
wema.

- szerokos¢ biegu 1,12 m;

- dtugo$¢ biegu 2,00 m;
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- szeroko$¢ spocznika 1,12 m;

- dtugos¢ spocznika 1,20 — 1,50 m

- stopnie z krat typu wema o wymiarach 0,27 x 1,00 m

- spocznik wykonac z krat typu wema o wymiarach 1,12 x 1,20-1,50 m;

- balustrady wykonaé jako obustronne o wysokosci 1.10 m. wykonan¢ z profili zamknietych stupki i

pchwyt 40x27mm oraz wypetnienie balustrady 20x20mm.

Wszystkie materiaty, potwyroby i wyroby uzyte do produkcji schodéw muszg posiada¢ atesty, aprobaty
techniczne lub certyfikaty potwierdzajgce ich jako$¢ oraz odpowiadaé wymaganiom okreslonych norm
polskich lub europejskich.

Techniczne warunki dostawy elementéw stalowych okresla norma PN-EN 10021:2009.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ system organizacji produkcji, pozwalajgcy jednoznacznie
identyfikowa¢ wyrdb z partia materiatu uzytego do jego wyprodukowania.

Ceowniki, z ktérych wykonana jest konstrukcja wsporcza powinny spetnia¢ wymagania normy EN
10279: 2000 i N 10163-3: 2004. Zabezpieczenie antykorozyjne ceownikow cynkiem powinno by¢ zgodne
z normg PN-EN 10240:2001.

Do dolnej czesci stupkéw nalezy przyspawaé kotwy umozliwiajgce osadzenie w fundamencie. Miejsca
spawania nalezy ponownie zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zabezpieczone antykorozyjnie powtokg cynkowg elementéw mocujgcych musi spetnia¢ wymagania
normy PN-EN ISO 1461:2001.

Srubowe elementy ztgczne.

Zastosowane elementy zigczne, muszg pozwoli¢ na demontaz potgczenia przez caty okres
uzytkowania schodow. Wszystkie uzyte elementy zigczne, winny byé zabezpieczone antykorozyjnie
cynkowaniem zgodnie z normg PN-EN 1SO 10683:2014-09 lub PN-EN ISO 4042:2001.

Konstrukcja balustrady.

Stupki, podchwyty i wypetnienie balustrady powinny by¢ wykonane z profili zamknietych zgodnych z
PN-EN 10219-1,2 . Cata konstrukcja musi by¢ zabezpieczona antykorozyjnie cynkiem zgodnie z normag
PN-EN ISO 1461:2001.

Stopnie schodéw.
Stopnie nalezy wykonac z krat typu wema. Wszystkie uzyte elementy ztgczne, winny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie cynkowaniem zgodnie z normg PN-EN ISO 1461:2001.

2.3. MATERIAL NA LAWE

Na tawe zelbetowg o wymiarach w przekroju poprzecznym 0,25 x 0,50 m nalezy stosowac beton klasy
C25/30. tawe nalezy zazbroi¢ pretami 6012 mm klasy AllIN, strzemiona wykona¢ ze stali 8 mm co
20cm klasy AlIIN.

Klasa ekspozycji - XC4, XAl

- Nominalna grubos¢ otuliny c/nom = 40 mm

- Maksymalny stosunek w/c = 0,50
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- Minimalna zawarto$¢ cementu w betonie - 300 kg/m3

2.4. MATERIAL NA PODBUDOWE Z CHUDEGO BETONU MIN. C8/10.

Na podbudowe z chudego betonu grubosci 0,10 m stanowigcego warstwe wyréwnawczg dla lawy
zelbetowej nalezy stosowacé beton klasy min. C10/12.

Mieszanka betonowa powinna zosta¢ wykonana z wedtug receptury, kitdra zostata zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

tawe betonowg nalezy posadowi¢ na warstwie zageszczonego piasku, spetniajgcego wymogi STWIORB
Id-22 (Zatgcznik nr 2) .

2.5. POSADOWIENIE METALOWYCH SCHODOW TECHNOLOGICZNYCH

Metalowe schody posadowione sg na ftawie fundamentowej z betonu C25/30 o wysokosci 0,25m
wykonanej na podbudowie z chudego betonu min. C8/10 o grubosci 0,10m. Podbudowe z chudego
betonu nalezy posadowi¢ na podtozu gruntowym o grubosci 0,20 m zageszczonym do Is = 0.95, E2 min.
45 MPa.

Podbudowy gruntowe $cianek peronowych muszg spetnia¢ wymagania STWIORB 1d-22 (Zatgcznik nr 2)

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego

typu sprzetu ogéinobudowlanego.

4. TRANSPORT

Dla schodow stalowych: Zgodnie wymaganiami producenta.

Koszty przewozu, zatadunku i wytadunkoéw, unieszkodliwienia obcigzajg Wykonawce robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonanie robdét nawierzchniowych na peronie musi byé prowadzone zgodnie z dokumentacjg
projektowg, przyjetym fazowaniem roboét, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi w PKP PLK S.A. (w
tym zgodnie z Id -22 Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus. Regulacja wewnetrzna spetnia wymagania okreslone w
ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94 z p6zn. zm.) w

zakresie zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kolejowego.
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W zakresie realizacji procesu budowlanego istotne jest ograniczenie do minimum jego ucigzliwosci dla

otoczenia oraz aktualnie prowadzonego ruchu pociggéw.

Do robét zwigzanych z utozeniem krawedzi peronowej mozna przystgpi¢ po wykonaniu odwodnienia,
uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych i wbudowaniu warstw ochronnych zwigzanych z korong
torowiska i podtorzem, utozeniu nawierzchni kolejowej, podbiciu regulacyjnym osi toru, utozeniu krawedzi

peronowej oraz nawierzchni peronowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét , za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWIORB .Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenia wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

dokumentacji projektowe;.

5.2. MONTAZ SCHODOW METALOWYCH

Na zniwelowanym terenie wykona¢ wykopy pod fawe schodéw metalowych ze ztozeniem ziemi po jednej
stronie wykopu.

Na warstwie zageszczonego gruntu piaszczystego do Is = 0.95 o grubosci min. 0,20 m utozy¢
podbudowe z betonu klasy min. C8/10 o grubosci 0,10 m. Nastepnie wykona¢ Zelbetowg tawe z betonu
klasy min. C25/30 o gruboéci 0,25 m. Na wyschnietym podtozu montowaé poczatek biegu schodow
metalowych, za pomocg srub do kotew chemicznych ze stali nierdzewnej ze stali S235, korozyjnosé
srodowiska C3. Bieg schodow montowa¢ na miedzytorzu do Scianki czotowo kgtowej za pomoca srub do
kotew chemicznych ze stali nierdzewnej ze stali S235, korozyjnos¢ srodowiska C3. Belki policzkowe
schodéw metalowych wykonaé z ceownikéw UPN 140x60mm. Stopnie i spocznik wykona¢ z krat typu
wema. Montaz obustronny balustrad o wysokosci 1.10 m. wykonanej z profili zamknietych stupki i

pochwyt 40x27mm oraz wypetnienie balustrady 20x20mm. Schody ocynkowac.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zgodnie z ,Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Zamawiajgcy wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru dla:

e zageszczanie mechanicznie podfoza pod tawg z gruntu piaszczystego jest - ,m?”,
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¢ fawy betonowej jest - ,m?”,
e zbrojenia tawy zelbetowej jest - ,t*,
¢ fawy zelbetonowej jest - ,m®”

¢ schodéw metalowych z podestem (wg projektu) jest - ,kpl”.

8. ODBIORROBOT

Zgodnie z ,Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.
Odbioru robét dokonuje sie po sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg
i warunkami technicznymi. Podczas odbioru okresla sie wartos¢ techniczng wykonanych prac.
Zamawiajacy lub jego Przedstawiciel na budowie dokonujg rozliczenia zakonczonych roboét na podstawie
odbioréw robdét:

1. odbioru czesciowego (po zakonczeniu elementéw robot lub obiektdow wyspecyfikowanych

w Umowie),

2. odbioru koncowego (po catkowitym zakonczeniu roboét).

Odbioru robét nalezy dokonac¢ ogdlnymi zasadami wskazanymi w STWIORB - ST.00.00. Wymagania

ogolne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z wymaganiami, podanymi w STWIORB, ST.00.00 -Wymagania Ogolne. Pozostate wymagania
szczegotowe zawarto w niniejszych STWIORB.

Ptaci sie za:

,M?” zageszczanie mechanicznie podtoza pod tawg z gruntu piaszczystego,
e ,m% wykonanie tawy betonowej,

o t” zazbrojenie tawy zelbetowej,

e ,m¥ fawy zelbetonowej,

e kpl” schodéw metalowych z podestem (wg projektu).

Cena jednostkowa robot podstawowych wymienionych w niniejszych STWIORB obejmuje takze wszelkie

roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych w

tym:

zabezpieczenie pryzmy podsypki przed zsuwaniem sie,

zabezpieczenie drzew, obiektéw, urzgdzen przed uszkodzeniem,

— zabezpieczenie wykopow i skarp np. przez pokrycie czarng folig budowlang, w przypadku
naruszenia stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe oraz naprawa
poprzez bezpieczne pochylenie jej,

zabezpieczenie stupow sieci przesylowych w przypadku naruszenia ich statecznosci,
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10.

oznakowanie miejsca robét w celu zachowania bezpiecznych warunkéw pracy,

przekopy kontrolne, prébne,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wyznaczanie zarysu wykopu,

odspajanie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowanie na samochody z odwiezieniem,
odwodnienie wykopu,

utrzymanie wykopu,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Zamawiajgcego,

zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp przypér (zgodnie z zasadami opisanymi w specyfikaciji),
wykonanie/ rozebranie drég tymczasowych i dojazdowych,
oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot,

organizacje placu budowy.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003

r. z pézniejszymi zmianami.

[2] Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[3] PN-EN 1992-1-1:2008 — Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty

dla budynkéw

[4] PN-EN 1993-1-1:2006 — Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty

dla budynkéw

Zamieszczone zestawienie przepiséw zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania
obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie przystgpienia
do robét i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizaciji. .
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ST.04.01.12 URZADZENIA ZAPEWNIAJACE NIEZMIENNOGC
POLOZENIA OSI TORU WZGLEDEM OBIEKTOW STALYCH

1. WSTEP

1.1. PrzepmioT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych sag
wymagania dotyczace prac z wigzanych z wykonaniem konstrukcji perondw na podstawie projektu

wykonawczego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu zabudowanie urzgdzen zapewniajgcych

niezmiennos¢ potozenia osi toru wzgledem obiektéw statych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

W celu zagwarantowania zachowania w eksploatacji minimalnej odlegtosci krawedzi obiektu (peronu) od
osi toru na nawierzchni podsypkowej przewidziano zastosowa¢ demontowalne elementy dystansujace,
uniemozliwiajgce przemieszczenia rusztu torowego w strone krawedzi obiektu ( peronu).

Z uwagi na brak obecnie dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. dedykowanych dystanséw peronowych, jako elementy dystansujgce nalezy
zastosowac¢ belki otrzymane z odpowiednio docietych podktadéw drewnianych z drewna twardego

bukowego lub debowego (zgodnie z zapisami Standardéw Technicznych [3]).

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu ogéinobudowlanego.
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4. TRANSPORT

Elementy dystansujgce mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do gabarytow
przewozonych elementéw w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem.

Koszty przewozu, zatadunku i wytadunkéw, unieszkodliwienia obcigzajg Wykonawce robaot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonanie robét budowlanych musi by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowg, przyjetym
fazowaniem robét, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi w PKP PLK S.A. (w tym zgodnie ze
Standardami technicznymi - Szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h, TOM | — ZALACZNIK ST-T1-A8 oraz TOM Il - Skrajnia
budowlana linii kolejowych).

W zakresie realizacji procesu budowlanego istotne jest ograniczenie do minimum jego ucigzliwosci dla
otoczenia oraz aktualnie prowadzonego ruchu pociggow.

Zgodnie z wymagania okreslonymi w [2] - pkt 9.6 w przypadkach wskazanych w [3] oraz w pozostatych
przypadkach obiektow statych (np. perondéw), w ktérych odlegtos¢ od osi toru jest mniejsza od
dopuszczalnej wartosci wskazanej przez obrys referencyjny skrajni budowli w odmianie GSZ (Graniczna
Skrajnia Zabudowy wg [3]) nalezy stosowa¢ dodatkowe srodki zapewniajgce utrzymanie statej wartosci

odstepu toru od tych obiektéw (peronow).

Do robdt zwigzanych z utozeniem elementéw dystansujgcych mozna przystapi¢ po wykonaniu peronu
oraz ostatecznej regulacji toru oraz oprofilowaniu pryzmy ttucznia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét , za ich zgodno$é¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWIORB .Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenia wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w

dokumentacji projektowe;.

5.2. MONTAZ ELEMENTOW DYSTANSUJACYCH

Elementy dystansujgce w postaci belek otrzymanych z odpowiednio docietych podktadéw drewnianych
nalezy uktada¢ pomiedzy czoto podktadu toru, a Scianke peronowg w rozstawie co 8-10 podktadéw. Po
utozeniu belek wyréwnac powierzchnie ttucznia miedzy krawedzig peronowsg, a torem oraz uszkodzong w

trakcie robot pryzme podsypki.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zgodnie z ,Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich aspekty: peronowe krawedzie

dostepu, nawierzchnie i korpus peronu Id — 22” Zalgcznik nr 1.
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Wykonanie robdét sprawdza i potwierdza Zamawiajgcy wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIARROBOT

Jednostkg obmiaru dla:

¢ Montaz elementéw dystansujgcych pomiedzy torem, a peronem jest - ,szt”,

8. ODBIORROBOT
Zgodnie z ,Standardy techniczne szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h TOM | — ZALACZNIK ST-T1-A8 punkt 9.6 Urzgdzenia
zapewniajgce niezmienno$¢ potozenia osi toru wzgledem obiektow statych”.
Odbioru robdt dokonuje sie po sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa
i warunkami technicznymi. Podczas odbioru okresla sie wartosé techniczng wykonanych prac.
Zamawiajacy lub jego Przedstawiciel na budowie dokonujg rozliczenia zakonczonych robét na podstawie
odbioréw robdét:

3.odbioru czesciowego (po zakonczeniu elementéw robdt lub obiektéw wyspecyfikowanych

w Umowie),

4. odbioru kohcowego (po catkowitym zakonczeniu robot).

Odbioru robdt nalezy dokonac¢ ogdlnymi zasadami wskazanymi w STWIORB - ST.00.00. Wymagania

ogolne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z wymaganiami, podanymi w STWIORB, ST.00.00 -Wymagania Ogolne. Pozostate wymagania
szczegobtowe zawarto w niniejszych STWIORB.
Ptaci sie za:

e ,szt” montazu elementéw dystansujgcych pomiedzy torem, a peronem.
Cena jednostkowa robot podstawowych wymienionych w niniejszych STWIORB obejmuje takze wszelkie
roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych w
tym:

— oznakowanie miejsca robot w celu zachowania bezpiecznych warunkéw pracy,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badah wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Zamawiajgcego,

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot,
— naprawe uszkodzonej pryzmy podsypki, powierzchni ttucznia, podtorza kolejowego.

— organizacje placu budowy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
r. z pézniejszymi zmianami.

[2] Standardy techniczne szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h TOM | — ZALACZNIK ST-T1-A8

[3] Standardy techniczne szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h TOM Il — SKRAJNIA BUDOWLANA LINII
KOLEJOWYCH

Zamieszczone zestawienie przepiséw zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania
obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie przystgpienia
do robdt i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizaciji.
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