
Lp.
Nr Spec. 
Technicz.

Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych Jednostka Ilość
 Cena 

Jednostkowa 
[PLN] 

 Wartość [PLN] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.2 T.02.01

ściągnięcie humusu o grubości 20cm
Po stronie PW: Transport i hałdowanie wraz z odsianiem w celu 
późniejszego użycia w miejscu wskazanym przez GW na terenie 
budowy

m² 11 080 -  zł                         

                       -   zł 

2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 T.01.01

Wybranie podyspki tłuczniowej z torów i rozjazdów mechanicznie z 
odwozem z oczyszczeniem w miejscu składowania i oceną 
przydatności tłucznia do ponownego wbudowania,
Po stronie GW: ocena przydatności
Po stronie PW: transport materiału na stacje Chybie wraz z 
hałdowaniem

m³ 21 849,66 -  zł                         

2.2 T.02.01

Roboty ziemne wykopowe (wraz z rowami) wykonywane 
mechanicznie i częściowo ręcznie w podtorzu wraz z usunięciem i 
utylizacją istniejącej geowłókniny (jeżeli występuje) oraz z 
plantowaniem i z transportem i utylizacją urobku wykonywane 
mechanicznie w tym schodkowanie - z transportem do 1 km

m³ 6 528 -  zł                         

2.3 T.02.01

Roboty ziemne wykopowe (wraz z rowami) wykonywane 
mechanicznie i częściowo ręcznie w podtorzu wraz z usunięciem i 
utylizacją istniejącej geowłókniny (jeżeli występuje) oraz z 
plantowaniem i z transportem i utylizacją urobku wykonywane 
mechanicznie w tym schodkowanie - z transportem do 5 km

m³ 52 222 -  zł                         

2.4 T.02.01

Roboty ziemne wykopowe (wraz z rowami) wykonywane 
mechanicznie i częściowo ręcznie w podtorzu wraz z usunięciem i 
utylizacją istniejącej geowłókniny (jeżeli występuje) oraz z 
plantowaniem i z transportem i utylizacją urobku wykonywane 
mechanicznie w tym schodkowanie - z transportem do 10 km

m³ 3 264 -  zł                         

2.5 T.02.01

Roboty ziemne wykopowe (wraz z rowami) wykonywane 
mechanicznie i częściowo ręcznie w podtorzu wraz z usunięciem i 
utylizacją istniejącej geowłókniny (jeżeli występuje) oraz z 
plantowaniem i z transportem i utylizacją urobku wykonywane 
mechanicznie w tym schodkowanie - z transportem do 15 km

m³ 3 264 -  zł                         

2.6 T.02.01 Utylizacja urobku m³ 9 792 -  zł                         

2.7 T.02.02

Roboty ziemne nasypowe (wraz z rowami), z warstwowym 
ułożeniem, wyrównaniem i zagęszczeniem wykonywane 
mechanicznie - z materiału dostarczonego przez GW
Po stronie GW: materiał                                                                                        

m³ 57 513 -  zł                         

2.8 T.02.02

Roboty ziemne nasypowe (wraz z rowami) z materiału do załadunku 
oraz transportu do 10 km przez PW,z warstwowym ułożeniem, 
wyrównaniem i zagęszczeniem wykonywane mechanicznie
Po stronie GW: materiał 

m³ 16 432 -  zł                         

2.9 T.02.02

Roboty ziemne nasypowe (wraz z rowami) z materiału do załadunku 
oraz transportu do 20 km przez PW,z warstwowym ułożeniem, 
wyrównaniem i zagęszczeniem wykonywane mechanicznie
Po stronie GW: materiał

m³ 8 216 -  zł                         

2.10 T.02.02
Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m² 79 830 -  zł                         

                       -   zł 

3 TOROWISKO WRAZ Z PODTORZEM

3.1 T.02.04

Ułożenie na koronie torowiska geowłókniny separacyjno-filtracyjnej 
na szerokości 5,5m
Po stronie GW: materiał
Po stronie PW: materiał do pobrania ze stacji Chybie   

m² 2 000 -  zł                         

3.2 T.02.05

Mechaniczne wykonanie warstwy ochronnej na gotowym podtorzu 
wraz z zakupem i transportem materiału.
Po stronie GW: materiał, dostawa w wagonach 
samowyładowczych, załadunek na wagony samowyładowcze                                                                              
Po stronie PW: pozostały sprzęt, obsługa wagonów 
samowyładowczych

m³ 18 388 -  zł                         

3.3 T.02.05

Mechaniczne wykonanie warstwy ochronnej gr. 30cm na gotowym 
podtorzu wraz z załadunkiem na samochody samowyładowcze PW 
z transportem do 5 km
Po stronie GW: materiał

m³ 1 149

3.4 T.02.05

Mechaniczne wykonanie warstwy ochronnej gr. 30cm na gotowym 
podtorzu wraz z załadunkiem na samochody samowyładowcze PW 
z transportem do 15 km
Po stronie GW: materiał

m³ 2 299

(Część T.1.1 ) Roboty ziemne wraz z odwodnieniem na odcinku Czechowice–Dziedzice – Chybie (od 
km 53+100 do km 57+980)

RCO

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM ROBOTY ZIEMNE

1



3.5 T.02.05

Mechaniczne wykonanie warstwy ochronnej gr. 30cm na gotowym 
podtorzu wraz z załadunkiem na samochody samowyładowcze PW 
z transportem do 25 km
Po stronie GW: materiał

m³ 1 149

3.6 T.01.03

Mechaniczne wykonanie sub-warstwy z tłucznia o grubości 2/3 
docelowej grubości podsypki pod nowo projektowane tory - materiał 
nowy stabilizowany mechanicznie.
Po stronie GW: materiał, dostawa w wagonach 
samowyładowczych, załadunek na wagony samowyładowcze                                                                              
Po stronie PW: pozostały sprzęt, obsługa wagonów 
samowyładowczych

m³ 12 415 -  zł                         

3.7 T.01.03

Mechaniczne wykonanie sub-warstwy z tłucznia o grubości 2/3 
docelowej grubości podsypki pod nowo projektowane tory - materiał 
nowy stabilizowany mechanicznie z transportem do 5 km
Po stronie GW: materiał

m³ 776

3.8 T.01.03

Mechaniczne wykonanie sub-warstwy z tłucznia o grubości 2/3 
docelowej grubości podsypki pod nowo projektowane tory - materiał 
nowy stabilizowany mechanicznie z transportem do 15 km
Po stronie GW: materiał

m³ 1 552

3.9 T.01.03

Mechaniczne wykonanie sub-warstwy z tłucznia o grubości 2/3 
docelowej grubości podsypki pod nowo projektowane tory - materiał 
nowy stabilizowany mechanicznie z transportem do 25 km
Po stronie GW: materiał

m³ 776

3.10 T.02.05

Ułożenie szczelnej geomembrany.
Po stronie GW: materiał 
Po stronie PW: sprzęt do ułożenia i zgrzania materiału zgodnie z 
zaleceniami producenta, materiał do pobrania na stacji Chybie

m² 58 217 -  zł                         

                       -   zł 

4 ROBOTY ODWODNIENIOWE

4.1 T.03.02
Humusowanie skarp
Po stronie GW: Materiał pozyskany z odhumusowania

m² 64 664,00 -  zł                         

4.2 T.03.01

Wykonanie rowów umocnionych korytkami betowowymi                         
Po stronie GW: korytka betonowe, ażury, obrzeża betonowe,                                                                                  
Po stronie PW: pozostały materiał, pobranie materiału ze stacji 
Chybie

mb 4 006,00 -  zł                         

4.3 T.03.01

Wykonanie rowów umocnionych korytkami betonowymi z 
uszczelnieniem geomembraną o szerokości 2 m.
Po stronie GW: korytka betonowe, ażury, obrzeża betonowe 
geomembrana                                                                                   
Po stronie PW: pozostały materiał, zgrzanie materiału zgodnie z  
zaleceniami producenta, pobranie materiału ze stacji Chybie

mb 4 090,00 -  zł                         

4.4 T.04.01
Wykonanie odwodnienia wgłębnego z kruszywa łamanego
Po stronie GW: Kruszywo do zasypki, geowłóknina
Po stronie PW: pobranie materiału ze stacji Chybie

mb 81,60 -  zł                         

4.5 T.04.01

Wykonanie odwodnienia wgłębnego o średnicy rury fi150                    
Po stronie GW: Kruszywo do zasypki, drenokolektor, geowłóknina                                                                                    
Po stronie PW: pozostały materiał, pobranie materiału ze stacji 
Chybie

mb 132,10 -  zł                         

4.6 T.02.04

Uszczelnienie odwodnienia wgłębnego geomembrana o szerokości 
3m                                                                                       
Po stronie GW: geomembrana
Po stronie PW: zgrzanie materiału zgodnie z zaleceniami 
producenta, pobranie materiału ze stacji Chybie                                                                    

mb 189,80 -  zł                         

4.7 T.04.01

Wbudowanie studni z tworzywa sztucznego o średnicy fi425        
Po stronie GW: trzon studni, wkładki in situ, płyta pokrywowa                                                                                                   
Po stronie PW: pozostały materiał, pobranie materiału ze stacji 
Chybie

kpl 1 -  zł                         

4.8 T.04.01

Wbudowanie studni PEHD o średnicy fi800                                      
Po stronie GW: studnia, wkładki in situ, pokrywa, właz                                                                                                       
Po stronie PW: pozostały materiał, pobranie materiału ze stacji 
Chybie

kpl 2 -  zł                         

4.9 T.04.01

Wykonanie wlotu umocnionego                                                             
Po stronie GW: wlot kolektora                                                                                                       
Po stronie PW: pozostały materiał, pobranie materiału ze stacji 
Chybie

kpl 3 -  zł                         

4.10 T.03.01

Umocnienie skarp rowów geosiatka komórkową                           
Po stronie GW: geosiatka komórkowa                                                                                                         
Po stronie PW: szpilki typu "J" do zabudowy geosiatki, pobranie 
materiału ze stacji Chybie

m² 5 511,00 -  zł                         

4.11 T.04.01
Umocnienie wylotów kolektorów do odbiorników
Po stronie PW: cały niezbędny materiał i sprzęt do umocnienia 
wylotów

kpl 3 -  zł                         

                       -   zł 

                       -   zł ŁĄCZNIE  (netto) - Część T  ROBOTY ZIEMNE

RAZEM TOROWISKO WRAZ Z PODTORZEM

RAZEM ROBOTY ODWODNIENIEOWE
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Lp.
Nr Spec. 
Technicz.

Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych Jednostka Ilość
 Cena 

Jednostkowa 
[PLN] 

 Wartość [PLN] 

1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.2 T.02.01

ściągnięcie humusu o grubości 20cm
Po stronie PW: Transport i hałdowanie wraz z odsianiem w celu 
późniejszego użycia w miejscu wskazanym przez GW na terenie 
budowy

m² 15 660 -  zł                           

                         -   zł 

3 ROBOTY ZIEMNE

2.1 T.01.01

Wybranie podyspki tłuczniowej z torów i rozjazdów mechanicznie z 
odwozem z oczyszczeniem w miejscu składowania i oceną 
przydatności tłucznia do ponownego wbudowania                              
Po stronie GW: ocena przydatności
Po stronie PW: transport materiału na stacje Chybie wraz z 
hałdowaniem                                                                                    

m³ 39 850 -  zł                           

2.2 T.02.01

Roboty ziemne wykopowe (wraz z rowami) wykonywane 
mechanicznie i częściowo ręcznie w podtorzu wraz z usunięciem i 
utylizacją istniejącej geowłókniny (jeżeli występuje) oraz z 
plantowaniem i z transportem i utylizacją urobku wykonywane 
mechanicznie w tym schodkowanie z transportem do 1 km

m³ 29 940 -  zł                           

2.3 T.02.01

Roboty ziemne wykopowe (wraz z rowami) wykonywane 
mechanicznie i częściowo ręcznie w podtorzu wraz z usunięciem i 
utylizacją istniejącej geowłókniny (jeżeli występuje) oraz z 
plantowaniem i z transportem i utylizacją urobku wykonywane 
mechanicznie w tym schodkowanie - z transportem do 5 km

m³ 34 930 -  zł                           

2.4 T.02.01

Roboty ziemne wykopowe (wraz z rowami) wykonywane 
mechanicznie i częściowo ręcznie w podtorzu wraz z usunięciem i 
utylizacją istniejącej geowłókniny (jeżeli występuje) oraz z 
plantowaniem i z transportem i utylizacją urobku wykonywane 
mechanicznie w tym schodkowanie - z transportem do 10 km

m³ 24 950 -  zł                           

2.5 T.02.01

Roboty ziemne wykopowe (wraz z rowami) wykonywane 
mechanicznie i częściowo ręcznie w podtorzu wraz z usunięciem i 
utylizacją istniejącej geowłókniny (jeżeli występuje) oraz z 
plantowaniem i z transportem i utylizacją urobku wykonywane 
mechanicznie w tym schodkowanie - z transportem do 15 km

m³ 9 980 -  zł                           

2.6 T.02.01 Utylizacja urobku m³ 14 970 -  zł                           

2.7 T.02.02

Roboty ziemne nasypowe (wraz z rowami), z warstwowym 
ułożeniem, wyrównaniem i zagęszczeniem wykonywane 
mechanicznie - z materiału dostarczonego przez GW
Po stronie GW: materiał

m³ 33 912 -  zł                           

2.8 T.02.02

Roboty ziemne nasypowe (wraz z rowami) z materiału do załadunku 
oraz transportu do 5 km przez PW,z warstwowym ułożeniem, 
wyrównaniem i zagęszczeniem wykonywane mechanicznie
Po stronie GW: materiał                                                                                        

m³ 6 359 -  zł                           

2.9 T.02.02

Roboty ziemne nasypowe (wraz z rowami) z materiału do załadunku 
oraz transportu do 20 km przez PW,z warstwowym ułożeniem, 
wyrównaniem i zagęszczeniem wykonywane mechanicznie
Po stronie GW: materiał 

m³ 2 120 -  zł                           

2.10 T.02.02
Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m² 165 460 -  zł                           

                         -   zł 

3 TOROWISKO WRAZ Z PODTORZEM

3.1 T.02.04

Ułożenie na koronie torowiska geowłókniny separacyjno-filtracyjnej 
na szerokości 5,5m
Po stronie GW: materiał
Po stronie PW: materiał do pobrania ze stacji Chybie  

m² 2 000 -  zł                           

3.2 T.02.05

Mechaniczne wykonanie warstwy ochronnej na gotowym podtorzu 
wraz z zakupem i transportem materiału.
Po stronie GW: materiał, dostawa w wagonach samowyładowczych, 
załadunek na wagony samowyładowcze                                                                              
Po stronie PW: pozostały sprzęt

m³ 11 449 -  zł                           

3.3 T.02.05

Mechaniczne wykonanie warstwy ochronnej gr. 30cm na gotowym 
podtorzu wraz z załadunkiem na samochody samowyładowcze PW z 
transportem do 1 km
Po stronie GW: materiał

m³ 22 898 -  zł                           

3.4 T.02.05

Mechaniczne wykonanie warstwy ochronnej gr. 30cm na gotowym 
podtorzu wraz z załadunkiem na samochody samowyładowcze PW z 
transportem do 15 km
Po stronie GW: materiał

m³ 9 159 -  zł                           

RCO

(Część T.1.2) Roboty ziemne wraz z odwodnieniem – stacja Chybie (od km 57+980 do km 63+400)
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3.5 T.02.05

Mechaniczne wykonanie warstwy ochronnej gr. 30cm na gotowym 
podtorzu wraz z załadunkiem na samochody samowyładowcze PW z 
transportem do 25 km
Po stronie GW: materiał

m³ 2 290 -  zł                           

3.6 T.01.03

Mechaniczne wykonanie sub-warstwy z tłucznia o grubości 2/3 
docelowej grubości podsypki pod nowo projektowane tory - materiał 
nowy stabilizowany mechanicznie.
Po stronie GW: materiał, dostawa w wagonach samowyładowczych, 
załadunek na wagony samowyładowcze                                                                              
Po stronie PW: pozostały sprzęt, obsługa wagonów 
samowyładowczych

m³ 9 541 -  zł                           

3.7 T.01.03

Mechaniczne wykonanie sub-warstwy z tłucznia o grubości 2/3 
docelowej grubości podsypki pod nowo projektowane tory - materiał 
nowy stabilizowany mechanicznie z transportem do 1 km
Po stronie GW: materiał

m³ 19 083 -  zł                           

3.8 T.01.03

Mechaniczne wykonanie sub-warstwy z tłucznia o grubości 2/3 
docelowej grubości podsypki pod nowo projektowane tory - materiał 
nowy stabilizowany mechanicznie z transportem do 15 km
Po stronie GW: materiał

m³ 7 633 -  zł                           

3.9 T.01.03

Mechaniczne wykonanie sub-warstwy z tłucznia o grubości 2/3 
docelowej grubości podsypki pod nowo projektowane tory - materiał 
nowy stabilizowany mechanicznie z transportem do 25 km
Po stronie GW: materiał

m³ 1 908 -  zł                           

3.10 T.02.05

Ułożenie szczelnej geomembrany.
Po stronie GW: materiał
Po stronie PW: sprzęt do ułożenia i zgrzania materiału zgodnie z 
zaleceniami producenta

m² 2 000 -  zł                           

                         -   zł 

4 ROBOTY ODWODNIENIOWE

4.1 T.03.02
Humusowanie skarp
Po stronie GW: Materiał pozyskany z odhumusowania

m² 44 670 -  zł                           

4.2 T.03.01 Oczyszczenie rowów otwartych nieumocnionych mb 222 -  zł                           

4.3 T.03.01

Wykonanie rowów umocnionych korytkami betonowymi z 
uszczelnieniem geomembraną o szerokości 2 m
Po stronie GW: korytka betonowe, geomembrana, ażury                                                                                
Po stronie PW: pozostały materiał, zgrzanie materiału zgodnie z 
zaleceniami producenta

mb 8 258 -  zł                           

4.4 T.04.01

Wykonanie odwodnienia wgłębnego z kruszywa łamanego
Po stronie GW: Kruszywo do zasypki, geowłóknina 
Po stronie PW: pozostały materiał, pobranie materiału ze stacji 
Chybie   

mb 2 480 -  zł                           

4.5 T.04.01

Wykonanie odwodnienia wgłębnego o średnicy rury fi150
Po stronie GW: Kruszywo do zasypki, drenokolektor, geowłóknina                                                                                    
Po stronie PW: pozostały materiał, pobranie materiału ze stacji 
Chybie

mb 3 927 -  zł                           

4.6 T.04.01

Wykonanie odwodnienia wgłębnego o średnicy rury fi200
Po stronie GW: Kruszywo do zasypki, drenokolektor, geowłóknina                                                                                     
Po stronie PW: pozostały materiał, pobranie materiału ze stacji 
Chybie

mb 1 900 -  zł                           

4.7 T.04.01

Wykonanie odwodnienia wgłębnego o średnicy rury fi250
Po stronie GW: Kruszywo do zasypki, drenokolektor, geowłóknina                                                                                    
Po stronie PW: pozostały materiał, pobranie materiału ze stacji 
Chybie

mb 406 -  zł                           

4.8 T.04.01

Wykonanie odwodnienia wgłębnego o średnicy rury fi350
Po stronie GW: Kruszywo do zasypki, drenokolektor, geowłóknina                                                                                   
Po stronie PW: pozostały materiał, pobranie materiału ze stacji 
Chybie

mb 210 -  zł                           

4.9 T.04.01

Wykonanie odwodnienia wgłębnego o średnicy rury fi300
Po stronie GW: Kruszywo do zasypki, drenokolektor, geowłóknina                                                                                    
Po stronie PW: pozostały materiał, pobranie materiału ze stacji 
Chybie

mb 2 -  zł                           

4.10 T.04.01

Uszczelnienie odwodnienia wgłębnego geomembraną o szerokości 
3m
Po stornie GW: geomembrana                                                                                    
Po stronie PW: ułożenie, szczelne zgrzanie materiału zgodnie z 
zaleceniami producenta, pobranie materiału ze stacji Chybie

mb 8 923 -  zł                           

4.11 T.04.01

Wbudowanie studni z tworzywa sztucznego o średnicy fi425
Po stornie GW: trzon studni, wkładki in situ, płyta pokrywowa                                                                                                       
Po stronie PW: pozostały materiał, pobranie materiału ze stacji 
Chybie

kpl 45 -  zł                           

4.12 T.04.01

Wbudowanie studni PEHD o średnicy fi800
Po stronie GW: studnia, wkładki in situ, pokrywa, właz                                                                                                       
Po stronie PW: pozostały materiał, pobranie materiału ze stacji 
Chybie

kpl 67 -  zł                           

4.13 T.04.01

Wbudowanie studni betonowej o średnicy fi1000
Po stronie GW: dennica, krąg, właz                                                                                                      
Po stronie PW: pozostały materiał, pobranie materiału ze stacji 
Chybie

kpl 9 -  zł                           

RAZEM TOROWISKO WRAZ Z PODTORZEM
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4.14 T.04.01

Wbudowanie studni betonowej o średnicy fi1500
Po stronie GW: studnia, właz                                                                                                      
Po stronie PW: pozostały materiał, pobranie materiału ze stacji 
Chybie

kpl 1 -  zł                           

4.15 T.04.01

Wykonanie wlotu umocnionego
Po stronie GW: wlot kolektora                                                                                                        
Po stronie PW: pozostały materiał, pobranie materiału ze stacji 
Chybie

kpl 14 -  zł                           

4.16 T.03.01

Umocnienie skarp rowów geosiatka komórkową
Po stronie GW: geosiatka komórkowa                                                                                                       
Po stronie PW: szpilki typu "J" do zabudowy geosiatki, pobranie 
materiału ze stacji Chybie

m² 110 -  zł                           

4.17 T.03.01

Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi
Po stronie GW: płyty ażurowe
Po stronie PW: pozostały materiał, pobranie materiału ze stacji 
Chybie

m² 450 -  zł                           

4.18 T.04.01
Umocnienie wylotów kolektorów do odbiorników
Po stronie PW: cały niezbędny materiał i sprzęt do umocnienia 
wylotów

kpl 14 -  zł                           

                         -   zł 
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Lp.
Nr Spec. 
Technicz.

Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych Jednostka Ilość
 Cena 

Jednostkowa 
[PLN] 

 Wartość [PLN] 

1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.2 T.02.01

ściągnięcie humusu o grubości 20cm 
Po stronie PW:Transport i hałdowanie wraz z odsianiem w celu 
późniejszego użycia w miejscu wskazanym przez GW na terenie 
budowy

m² 128716,00                           -   zł 

                      -   zł 

2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 T.01.01

Wybranie podyspki tłuczniowej z torów i rozjazdów mechanicznie z 
odwozem z oczyszczeniem w miejscu składowania i oceną 
przydatności tłucznia do ponownego wbudowania. 
Po stronie GW: ocena przydatności
Po stronie PW: transport materiału na stacje Chybie wraz z 
hałdowaniem

m³ 19 369                           -   zł 

2.2 T.02.01

Roboty ziemne wykopowe (wraz z rowami) wykonywane mechanicznie 
i częściowo ręcznie w podtorzu wraz z usunięciem i utylizacją 
istniejącej geowłókniny (jeżeli występuje) oraz z plantowaniem i z 
transportem i utylizacją urobku wykonywane mechanicznie w tym 
schodkowanie - z transportem do 1 km

m³ 14 415                           -   zł 

2.3 T.02.01

Roboty ziemne wykopowe (wraz z rowami) wykonywane mechanicznie 
i częściowo ręcznie w podtorzu wraz z usunięciem i utylizacją 
istniejącej geowłókniny (jeżeli występuje) oraz z plantowaniem i z 
transportem i utylizacją urobku wykonywane mechanicznie w tym 
schodkowanie - z transportem do 5 km

m³ 24 025                           -   zł 

2.4 T.02.01

Roboty ziemne wykopowe (wraz z rowami) wykonywane mechanicznie 
i częściowo ręcznie w podtorzu wraz z usunięciem i utylizacją 
istniejącej geowłókniny (jeżeli występuje) oraz z plantowaniem i z 
transportem i utylizacją urobku wykonywane mechanicznie w tym 
schodkowanie - z transportem do 10 km

m³ 7 207                           -   zł 

2.5 T.02.01

Roboty ziemne wykopowe (wraz z rowami) wykonywane mechanicznie 
i częściowo ręcznie w podtorzu wraz z usunięciem i utylizacją 
istniejącej geowłókniny (jeżeli występuje) oraz z plantowaniem i z 
transportem i utylizacją urobku wykonywane mechanicznie w tym 
schodkowanie - z transportem do 15 km

m³ 2 402                           -   zł 

2.6 T.02.01 Utylizacja urobku m³ 7 207                           -   zł 

2.7 T.02.02

Roboty ziemne nasypowe (wraz z rowami), z warstwowym ułożeniem, 
wyrównaniem i zagęszczeniem wykonywane mechanicznie - z 
materiału dostarczonego przez GW
Po stronie GW: materiał

m³ 28 933                           -   zł 

2.8 T.02.02

Roboty ziemne nasypowe (wraz z rowami) z materiału do załadunku 
oraz transportu do 1 km przez PW,z warstwowym ułożeniem, 
wyrównaniem i zagęszczeniem wykonywane mechanicznie
Po stronie GW: materiał                                                                                        

m³ 38 578                           -   zł 

2.9 T.02.02

Roboty ziemne nasypowe (wraz z rowami) z materiału do załadunku 
oraz transportu do 5 km przez PW,z warstwowym ułożeniem, 
wyrównaniem i zagęszczeniem wykonywane mechanicznie
Po stronie GW: materiał                                                                                        

m³ 19 289                           -   zł 

2.10 T.02.02

Roboty ziemne nasypowe (wraz z rowami) z materiału do załadunku 
oraz transportu do 20 km przez PW,z warstwowym ułożeniem, 
wyrównaniem i zagęszczeniem wykonywane mechanicznie
Po stronie GW: materiał 

m³ 9 644                           -   zł 

2.11 T.02.02
Roboty ziemne nasypowe z gruntów rodzimych z wyrównaniem i 
zagęszczeniem wykonane mechanicznie z materiału do załadunku 
oraz z transportu do 10 km

m³ 42 000                           -   zł 

2.12 T.02.03
Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m² 68 000                           -   zł 

                      -   zł 

3 TOROWISKO WRAZ Z PODTORZEM

3.1 T.02.04

Ułożenie na koronie torowiska geowłókniny separacyjno-filtracyjnej na 
szerokości 5,5m. 
Po stronie GW: materiał
Po stronie PW: materiał do pobrania ze stacji Chybie    

m² 2 000,00                           -   zł 

3.2 T.02.05

Mechaniczne wykonanie warstwy ochronnej na gotowym podtorzu 
wraz z zakupem i transportem materiału.
Po stronie GW: materiał, dostawa w wagonach samowyładowczych, 
załadunek na wagony samowyładowcze                                                                              
Po stronie PW: pozostały sprzęt, obsługa wagonów 
samowyładowczych

m³ 10 408,80                           -   zł 

3.3 T.02.05

Mechaniczne wykonanie warstwy ochronnej gr. 30cm na gotowym 
podtorzu wraz z załadunkiem na samochody samowyładowcze PW z 
transportem do 5 km
Po stronie GW: materiał

m³ 2 290                           -   zł 

(Część T.1.3)  Roboty ziemne wraz z odwodnieniem na odcinku Chybie – Zebrzydowice (od km 63+400 do 
km 68+676)
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3.4 T.02.05

Mechaniczne wykonanie warstwy ochronnej gr. 30cm na gotowym 
podtorzu wraz z załadunkiem na samochody samowyładowcze PW z 
transportem do 15 km
Po stronie GW: materiał

m³ 4 580                           -   zł 

3.5 T.02.05

Mechaniczne wykonanie warstwy ochronnej gr. 30cm na gotowym 
podtorzu wraz z załadunkiem na samochody samowyładowcze PW z 
transportem do 25 km
Po stronie GW: materiał

m³ 2 290                           -   zł 

3.6 T.01.03

Mechaniczne wykonanie sub-warstwy z tłucznia o grubości 2/3 
docelowej grubości podsypki pod nowo projektowane tory - materiał 
nowy stabilizowany mechanicznie.
Po stronie GW: materiał, dostawa w wagonach samowyładowczych, 
załadunek na wagony samowyładowcze                                                                              
Po stronie PW: pozostały sprzęt, materiał do pobrania ze stacji 
Chybie    

m³ 10 752,80                           -   zł 

3.7 T.01.03

Mechaniczne wykonanie sub-warstwy z tłucznia o grubości 2/3 
docelowej grubości podsypki pod nowo projektowane tory - materiał 
nowy stabilizowany mechanicznie z transportem do 5 km
Po stronie GW: materiał

m³ 672                           -   zł 

3.8 T.01.03

Mechaniczne wykonanie sub-warstwy z tłucznia o grubości 2/3 
docelowej grubości podsypki pod nowo projektowane tory - materiał 
nowy stabilizowany mechanicznie z transportem do 15 km
Po stronie GW: materiał

m³ 1 344                           -   zł 

3.9 T.01.03

Mechaniczne wykonanie sub-warstwy z tłucznia o grubości 2/3 
docelowej grubości podsypki pod nowo projektowane tory - materiał 
nowy stabilizowany mechanicznie z transportem do 25 km
Po stronie GW: materiał

m³ 672                           -   zł 

3.10 T.02.05

Ułożenie szczelnej geomembrany.
Po stronie GW: materiał
Po stronie PW: sprzęt do ułożenia i zgrzania materiału zgodnie z 
zaleceniami producenta, materiał do pobrania na stacji Chybie

m² 54 158,00                           -   zł 

                      -   zł 

4 ROBOTY ODWODNIENIOWE

4.1 T.03.02
Humusowanie skarp
Po stronie GW: Materiał pozyskany z odhumusowania

m² 65 955                           -   zł 

4.2 T.03.01

Wykonanie rowów ziemnych uszczelnionych geomembraną o 
szerokości 3 m                                                                                            
Po stronie GW: geomembrana                                                                               
Po stronie PW: pozostały materiał, zgrzanie materiału zgodnie z 
zaleceniami producenta

mb 2 372                           -   zł 

4.3 T.03.01

Wykonanie rowów umocnionych korytkami betonowymi z 
uszczelnieniem geomembraną o szerokości 2 m                                        
Po stronie GW: korytka betonowe, geomembrana                                                                               
Po stronie PW: pozostały materiał, pobranie materiału ze stacji 
Chybie   

mb 8 099                           -   zł 

4.4 T.04.01

Wykonanie odwodnienia wgłębnego o średnicy rury fi150
Po stronie GW: Kruszywo do zasypk, drenokolektor, geowłóknina                                                                                    
Po stronie PW: pozostały materiał, pobranie materiału ze stacji 
Chybie   

mb 66                           -   zł 

4.5 T.04.01

Wbudowanie studni z tworzywa sztucznego o średnicy fi425
Po stornie GW: trzon studni, wkładki in situ, płyta pokrywowa                                                                                                       
Po stronie PW: pozostały materiał, pobranie materiału ze stacji 
Chybie   

kpl 8                           -   zł 

4.6 T.04.01

Wykonanie wlotu umocnionego
Po stronie GW: wlot kolektora                                                                                                        
Po stronie PW: pozostały materiał, pobranie materiału ze stacji 
Chybie   

kpl 4                           -   zł 

4.7 T.03.01

Umocnienie skarp rowów geosiatka komórkową
Po stronie GW: geosiatka komórkowa
Po stronie PW: szpilki typu "J" do zabudowy geosiatki, pobranie 
materiału ze stacji Chybie   

m² 970                           -   zł 

4.8 T.03.01

Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi
Po stronie GW: płyty ażurowe
Po stronie PW: pozostały materiał, pobranie materiału ze stacji 
Chybie   

m² 871                           -   zł 

4.9 T.04.01
Umocnienie wylotów kolektorów do odbiorników
Po stronie PW: cały niezbędny materiał i sprzęt do umocnienia 
wylotów, pobranie materiału ze stacji Chybie   

kpl 4                           -   zł 

                      -   zł 
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Do wykonywania poszczególnych warstw nasypów, warstwy ochronnej subwarstwy należy 
stosować równiarki lub spycharki w celu uzyskania powierzchnie o równej płaszczyźnie. GW nie 
dopuszcza używania koparek do układania warstwy ochronnej i subwarstwy.
Geomamembrane w miejscach połączenia należy szczelnie zgrzać zgodnie z wytycznymi 
producenta Warter Polymers
Zakłada geowłókniny/geosyntetyków 10-20cm.
Wykonanie stabilizacji zawiera koszty związane z doprowadzenie gruntu do wilgotności 
optymalnej, spulchnienie gruntu w przypadku wymagania Inspektora Nadzoru, dozowanie spoiwa 
hyraulicznego, wymaganą ilość przejść recyklera do dokładnego wymieszania mieszanki (min. 2 
razy), równanie, zagęszczenie, późniejszą pielęgnacje.
Pozostałe wymagania zgodnie z Projektem Wykonawczym i STWiORB

W celu itensyfiacji prac, GW wymaga używania sprzętu na systemach geodezyjnych (tachimetr). 
Opracowanie modelu robót ziemnych po stronie GW

Uszczegółowienie zapytania
GW uzgodni sieć dróg publicznych, po których PW będą mogli się poruszać. Ewentualne koszty 
naprawy tych dróg poniesie GW, pod warunkiem przestrzegania przepisów drogowych przez 
poruszające się po tych drogach PW
PW z chwilą przejęcia placu budowy, bierze pełną odpowiedzialność za przejęty teren wraz z 
zabiezpieczeniem miejsca prowadzenia swoich prac
PW przejętego terenu będzie również odpowiedzialny za utrzymanie czystość na drogach 
powiatowych, gminnych, lokalnych, po których będzie się poruszał.
Oferta uwzględnia nadzór uprawnionego kierownika robót wraz z potwierdzeniem postępu prac 
w dzienniku budowy
Podczas prac związanych z wykonywaniem robót z kruszyw GW, PW zostaną przekazane hałdy 
materiału potwierdzone operatem geodezyjnym a wobec nowych metriałów listem 
przewozowym i na tej podstawie rozliczana będzie rożnica pomiędzy materiałem pobranym a 
wbuowanym. Dopuszczalny ubytek to 1%.GW będzie sukcesywnie przekazywał materiał niezbędny do budowy potwierdzając przekazanie 
protokolarnie. Wykonawca od momentu przekazania materiału ponosi za niego 
odpowiedzialność
Przed przystąpienie do prac PW dokona przekopów kontrolnych w miejscach istniejącej 
infrastruktury podziemnej (mapę do celów projektowych przekaże GW) i sprawdzi możliwość 
występowania kolizji. W przypadku uszkodzenia znajdującego się na mapie, koszty związane z 
jego naprawą, opóźnieniami pociągów i inne związane z tym uszkodzeniem, ponosi PW
Podczas wykorzystywania składu wagonów z lokomotywą, kierownik pociągu oraz rewident po 
stronie GW
GW do ostatecznego zagęszczenia wymaga użycia walców gumowych


