(Czes¢ T.1.1 ) Roboty ziemne wraz z odwodnieniem na odcinku Czechowice-Dziedzice — Chybie (od
km 53+100 do km 57+980)

RCO

Lp.

Nr Spec.

Technicz.

Wyszczegolnienie Elementéw Rozliczeniowych

Jednostka

llos¢

Cena
Jednostkowa
[PLN]

Wartosé [PLN]

3

6

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.2

T.02.01

$ciggnigcie humusu o grubosci 20cm

Po stronie PW: Transport i hatdowanie wraz z odsianiem w celu
pdzniejszego uzycia w miejscu wskazanym przez GW na terenie
budowy

m?

11 080

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

21

T.01.01

Wybranie podyspki ttuczniowej z toréw i rozjazdéw mechanicznie z
odwozem z oczyszczeniem w miejscu sktadowania i oceng
przydatnosci ttucznia do ponownego wbudowania,

Po stronie GW: ocena przydatnosci

Po stronie PW: transport materiatu na stacje Chybie wraz z
hatdowaniem

m3

21 849,66

2.2

T.02.01

Roboty ziemne wykopowe (wraz z rowami) wykonywane
mechanicznie i cze$ciowo recznie w podtorzu wraz z usunigciem i
utylizacjg istniejgcej geowtokniny (jezeli wystepuje) oraz z
plantowaniem i z transportem i utylizacjg urobku wykonywane
mechanicznie w tym schodkowanie - z transportem do 1 km

6528

2.3

T.02.01

Roboty ziemne wykopowe (wraz z rowami) wykonywane
mechanicznie i cze$ciowo recznie w podtorzu wraz z usunigciem i
utylizacjg istniejgcej geowtokniny (jezeli wystepuje) oraz z
plantowaniem i z transportem i utylizacjg urobku wykonywane
mechanicznie w tym schodkowanie - z transportem do 5 km

52 222

24

T.02.01

Roboty ziemne wykopowe (wraz z rowami) wykonywane
mechanicznie i cze$ciowo recznie w podtorzu wraz z usunigciem i
utylizacjg istniejgcej geowtokniny (jezeli wystepuje) oraz z
plantowaniem i z transportem i utylizacjg urobku wykonywane
mechanicznie w tym schodkowanie - z transportem do 10 km

3264

25

T.02.01

Roboty ziemne wykopowe (wraz z rowami) wykonywane
mechanicznie i czg$ciowo recznie w podtorzu wraz z usunieciem i
utylizacjg istniejgcej geowtokniny (jezeli wystepuje) oraz z
plantowaniem i z transportem i utylizacjg urobku wykonywane
mechanicznie w tym schodkowanie - z transportem do 15 km

m3

3264

2.6

T.02.01

Utylizacja urobku

9792

2.7

T.02.02

Roboty ziemne nasypowe (wraz z rowami), z warstwowym
utozeniem, wyréwnaniem i zageszczeniem wykonywane
mechanicznie - z materiatu dostarczonego przez GW

Po stronie GW: materiat

m3

57 513

2.8

T.02.02

Roboty ziemne nasypowe (wraz z rowami) z materiatu do zatadunku
oraz transportu do 10 km przez PW,z warstwowym utozeniem,
wyréwnaniem i zageszczeniem wykonywane mechanicznie

Po stronie GW: materiat

m3

16 432

2.9

T.02.02

Roboty ziemne nasypowe (wraz z rowami) z materiatu do zatadunku
oraz transportu do 20 km przez PW,z warstwowym utozeniem,
wyréwnaniem i zageszczeniem wykonywane mechanicznie

Po stronie GW: materiat

8216

2.10

T.02.02

Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonywane mechanicznie
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m?2

79 830

RAZEM ROBOTY ZIEMNE

TOROWISKO WRAZ Z PODTORZEM

3.1

T.02.04

Utozenie na koronie torowiska geowtokniny separacyjno-filtracyjnej
na szerokosci 5,5m

Po stronie GW: materiat

Po stronie PW: materiat do pobrania ze stacji Chybie

2000

3.2

T.02.05

Mechaniczne wykonanie warstwy ochronnej na gotowym podtorzu
wraz z zakupem i transportem materiatu.

Po stronie GW: materiat, dostawa w wagonach
samowytadowczych, zatadunek na wagony samowytadowcze

Po stronie PW: pozostaty sprzet, obstuga wagonow
samowytadowczych

18 388

3.3

T.02.05

Mechaniczne wykonanie warstwy ochronnej gr. 30cm na gotowym
podtorzu wraz z zatadunkiem na samochody samowytadowcze PW
z transportem do 5 km

Po stronie GW: materiat

m3

1149

34

T.02.05

Mechaniczne wykonanie warstwy ochronnej gr. 30cm na gotowym
podtorzu wraz z zatadunkiem na samochody samowytadowcze PW
z transportem do 15 km

Po stronie GW: materiat

m3

2299




3.5

T.02.05

Mechaniczne wykonanie warstwy ochronnej gr. 30cm na gotowym
podtorzu wraz z zatadunkiem na samochody samowytadowcze PW
z transportem do 25 km

Po stronie GW: materiat

m3

1149

3.6

T.01.03

Mechaniczne wykonanie sub-warstwy z tlucznia o grubosci 2/3
docelowej grubosci podsypki pod nowo projektowane tory - materiat
nowy stabilizowany mechanicznie.

Po stronie GW: materiat, dostawa w wagonach
samowytadowczych, zatadunek na wagony samowytadowcze

Po stronie PW: pozostaty sprzet, obstuga wagonéw
samowytadowczych

12 415

zt

3.7

T.01.03

Mechaniczne wykonanie sub-warstwy z tlucznia o grubosci 2/3
docelowej grubosci podsypki pod nowo projektowane tory - materiat
nowy stabilizowany mechanicznie z transportem do 5 km

Po stronie GW: materiat

m3

776

3.8

T.01.03

Mechaniczne wykonanie sub-warstwy z tlucznia o grubosci 2/3
docelowej grubosci podsypki pod nowo projektowane tory - materiat
nowy stabilizowany mechanicznie z transportem do 15 km

Po stronie GW: materiat

m3

1552

3.9

T.01.03

Mechaniczne wykonanie sub-warstwy z tlucznia o grubosci 2/3
docelowej grubosci podsypki pod nowo projektowane tory - materiat
nowy stabilizowany mechanicznie z transportem do 25 km

Po stronie GW: materiat

m3

776

3.10

T.02.05

Utozenie szczelnej geomembrany.

Po stronie GW: materiat

Po stronie PW: sprzet do utozenia i zgrzania materiatu zgodnie z
zaleceniami producenta, materiat do pobrania na stacji Chybie

m?2

58 217

zt

RAZEM TOROWISKO WRAZ Z PO

DTORZEM

zt

ROBOTY ODWODNIENIOWE

4.1

T.03.02

Humusowanie skarp
Po stronie GW: Materiat pozyskany z odhumusowania

m?2

64 664,00

zt

4.2

T.03.01

Wykonanie rowéw umocnionych korytkami betowowymi

Po stronie GW: korytka betonowe, azury, obrzeza betonowe,
Po stronie PW: pozostaty materiat, pobranie materiatu ze stacji
Chybie

mb

4 006,00

zt

4.3

T.03.01

Wykonanie rowéw umocnionych korytkami betonowymi z
uszczelnieniem geomembrang o szerokosci 2 m.

Po stronie GW: korytka betonowe, azury, obrzeza betonowe
geomembrana

Po stronie PW: pozostaty materiat, zgrzanie materiatu zgodnie z
zaleceniami producenta, pobranie materiatu ze staciji Chybie

mb

4 090,00

zt

44

T.04.01

Wykonanie odwodnienia wgtebnego z kruszywa tamanego
Po stronie GW: Kruszywo do zasypki, geowtdknina
Po stronie PW: pobranie materiatu ze stacii Chvbie

4.5

T.04.01

mb

81,60

zt

Wykonanie odwodnienia wgtebnego o $rednicy rury fi150

Po stronie GW: Kruszywo do zasypki, drenokolektor, geowtéknina
Po stronie PW: pozostaty materiat, pobranie materiatu ze stacji
Chybie

mb

132,10

zt

4.6

T.02.04

Uszczelnienie odwodnienia wgtebnego geomembrana o szerokosci
3m
Po stronie GW: geomembrana

Po stronie PW: zgrzanie materiatu zgodnie z zaleceniami
producenta, pobranie materiatu ze stacji Chybie

mb

189,80

zt

4.7

T.04.01

Whbudowanie studni z tworzywa sztucznego o $rednicy fi425
Po stronie GW: trzon studni, wktadki in situ, ptyta pokrywowa
Po stronie PW: pozostaty materiat, pobranie materiatu ze stacji
Chybie

kpl

zt

4.8

T.04.01

Whbudowanie studni PEHD o $rednicy fi800

Po stronie GW: studnia, wktadki in situ, pokrywa, wiaz

Po stronie PW: pozostaty materiat, pobranie materiatu ze stacji
Chybie

kpl

zt

4.9

T.04.01

Wykonanie wlotu umocnionego

Po stronie GW: wlot kolektora

Po stronie PW: pozostaty materiat, pobranie materiatu ze stacji
Chybie

kpl

zt

4.10

T.03.01

Umocnienie skarp rowéw geosiatka komérkowa

Po stronie GW: geosiatka komdrkowa

Po stronie PW: szpilki typu "J" do zabudowy geosiatki, pobranie
materiatu ze staciji Chybie

m?2

5511,00

zt

4.1

T.04.01

Umocnienie wylotéw kolektoréw do odbiornikéw
Po stronie PW: caly niezbedny materiat i sprzet do umocnienia
wylotow

kpl

zt

RAZEM ROBOTY ODWODN

IENIEOWE

zt

LACZNIE (netto) - Czesé T ROBOTY ZIEMNE

zt




(Czes$¢ T.1.2) Roboty ziemne wraz z odwodnieniem — stacja Chybie (od km 57+980 do km 63+400)

RCO

Lp.

Nr Spec.

Technicz.

Wyszczegdlnienie Elementéw Rozliczeniowych

Jednostka

llos¢

Cena
Jednostkowa
[PLN]

Warto$é [PLN]

3

6

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

T.02.01

$ciggniecie humusu o grubosci 20cm

Po stronie PW: Transport i hatdowanie wraz z odsianiem w celu
pozniejszego uzycia w miejscu wskazanym przez GW na terenie
budowy

m?

15 660

zt

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

zt

ROBOTY ZIEMNE

2.1

T.01.01

Woybranie podyspki ttuczniowej z toréw i rozjazddw mechanicznie z
odwozem z oczyszczeniem w miejscu sktadowania i oceng
przydatnosci ttucznia do ponownego wbudowania

Po stronie GW: ocena przydatnosci

Po stronie PW: transport materiatu na stacje Chybie wraz z
hatdowaniem

m3

39 850

zt

22

T.02.01

Roboty ziemne wykopowe (wraz z rowami) wykonywane
mechanicznie i czg$ciowo recznie w podtorzu wraz z usunigciem i
utylizacja istniejgcej geowtékniny (jezeli wystepuje) oraz z
plantowaniem i z transportem i utylizacjg urobku wykonywane
mechanicznie w tym schodkowanie z transportem do 1 km

m3

29 940

zt

23

T.02.01

Roboty ziemne wykopowe (wraz z rowami) wykonywane
mechanicznie i czgsciowo recznie w podtorzu wraz z usunigciem i
utylizacja istniejgcej geowtokniny (jezeli wystepuje) oraz z
plantowaniem i z transportem i utylizacjg urobku wykonywane
mechanicznie w tym schodkowanie - z transportem do 5 km

m?3

34 930

zt

24

T.02.01

Roboty ziemne wykopowe (wraz z rowami) wykonywane
mechanicznie i czg$ciowo recznie w podtorzu wraz z usunigciem i
utylizacja istniejgcej geowtdkniny (jezeli wystepuje) oraz z
plantowaniem i z transportem i utylizacjg urobku wykonywane
mechanicznie w tym schodkowanie - z transportem do 10 km

m3

24 950

zt

25

T.02.01

Roboty ziemne wykopowe (wraz z rowami) wykonywane
mechanicznie i czgsciowo recznie w podtorzu wraz z usunigciem i
utylizacja istniejgcej geowtokniny (jezeli wystepuje) oraz z
plantowaniem i z transportem i utylizacjg urobku wykonywane
mechanicznie w tym schodkowanie - z transportem do 15 km

m?3

9980

zt

2.6

T.02.01

Utylizacja urobku

m?3

14 970

zt

27

T.02.02

Roboty ziemne nasypowe (wraz z rowami), z warstwowym
utozeniem, wyréwnaniem i zageszczeniem wykonywane
mechanicznie - z materiatu dostarczonego przez GW

Po stronie GW: materiat

m?3

33912

zt

2.8

T.02.02

Roboty ziemne nasypowe (wraz z rowami) z materiatu do zatadunku
oraz transportu do 5 km przez PW,z warstwowym utozeniem,
wyréwnaniem i zageszczeniem wykonywane mechanicznie

Po stronie GW: materiat

m?3

6 359

zt

2.9

T.02.02

Roboty ziemne nasypowe (wraz z rowami) z materiatu do zatadunku
oraz transportu do 20 km przez PW,z warstwowym utozeniem,
wyréwnaniem i zageszczeniem wykonywane mechanicznie

Po stronie GW: materiat

m3

2120

zt

2.10

T.02.02

Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonywane mechanicznie pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m?

165 460

zt

RAZEM ROBOTY ZIEMNE

zt

TOROWISKO WRAZ Z PODTORZEM

3.1

T.02.04

UtozZenie na koronie torowiska geowtokniny separacyjno-filtracyjnej
na szerokosci 5,5m

Po stronie GW: materiat

Po stronie PW: materiat do pobrania ze stacii Chybie

m?

2000

zt

3.2

T.02.05

Mechaniczne wykonanie warstwy ochronnej na gotowym podtorzu
wraz z zakupem i transportem materiatu.

Po stronie GW: materiat, dostawa w wagonach samowytadowczych,
zatadunek na wagony samowytadowcze

Po stronie PW: pozostaty sprzet

3.3

T.02.05

m?3

11 449

zt

Mechaniczne wykonanie warstwy ochronnej gr. 30cm na gotowym
podtorzu wraz z zatadunkiem na samochody samowytadowcze PW z
transportem do 1 km

Po stronie GW: materiat

m3

22 898

zt

3.4

T.02.05

Mechaniczne wykonanie warstwy ochronnej gr. 30cm na gotowym
podtorzu wraz z zatadunkiem na samochody samowytadowcze PW z
transportem do 15 km

Po stronie GW: materiat

m3

9159

zt




3.5

T.02.05

Mechaniczne wykonanie warstwy ochronnej gr. 30cm na gotowym
podtorzu wraz z zatadunkiem na samochody samowytadowcze PW z
transportem do 25 km

Po stronie GW: materiat

m?3

2290

zt

3.6

T.01.03

Mechaniczne wykonanie sub-warstwy z ttucznia o grubosci 2/3
docelowej grubosci podsypki pod nowo projektowane tory - materiat
nowy stabilizowany mechanicznie.

Po stronie GW: materiat, dostawa w wagonach samowytadowczych,
zatadunek na wagony samowytadowcze

Po stronie PW: pozostaly sprzet, obstuga wagonéw
samowytadowczych

m?3

9 541

zt

3.7

T.01.03

Mechaniczne wykonanie sub-warstwy z ttucznia o grubosci 2/3
docelowej grubosci podsypki pod nowo projektowane tory - materiat
nowy stabilizowany mechanicznie z transportem do 1 km

Po stronie GW: materiat

m?3

19 083

zt

3.8

T.01.03

Mechaniczne wykonanie sub-warstwy z ttucznia o grubosci 2/3
docelowej grubosci podsypki pod nowo projektowane tory - materiat
nowy stabilizowany mechanicznie z transportem do 15 km

Po stronie GW: materiat

m?3

7633

zt

3.9

T.01.03

Mechaniczne wykonanie sub-warstwy z ttucznia o grubosci 2/3
docelowej grubosci podsypki pod nowo projektowane tory - materiat
nowy stabilizowany mechanicznie z transportem do 25 km

Po stronie GW: materiat

m3

1908

zt

3.10

T.02.05

Utozenie szczelnej geomembrany.

Po stronie GW: materiat

Po stronie PW: sprzet do utozenia i zgrzania materiatu zgodnie z
zaleceniami producenta

m?2

2000

zt

RAZEM TOROWISKO WRAZ Z PO

DTORZEM

zt

ROBOTY ODWODNIENIOWE

4.1

T.03.02

Humusowanie skarp
Po stronie GW: Materiat pozyskany z odhumusowania

m?2

44 670

zt

4.2

T.03.01

Oczyszczenie rowow otwartych nieumocnionych

mb

222

zt

4.3

T.03.01

Wykonanie rowéw umocnionych korytkami betonowymi z
uszczelnieniem geomembrang o szerokosci 2 m

Po stronie GW: korytka betonowe, geomembrana, azury

Po stronie PW: pozostaty materiat, zgrzanie materiatu zgodnie z
zaleceniami producenta

mb

8 258

zt

4.4

T.04.01

Wykonanie odwodnienia wgtebnego z kruszywa tamanego

Po stronie GW: Kruszywo do zasypki, geowtdknina

Po stronie PW: pozostaty materiat, pobranie materiatu ze stacji
Chybie

mb

2480

zt

4.5

T.04.01

Wykonanie odwodnienia wgtebnego o $rednicy rury fi150

Po stronie GW: Kruszywo do zasypki, drenokolektor, geowtoknina
Po stronie PW: pozostaty materiat, pobranie materiatu ze stacji
Chybie

mb

3927

zt

4.6

T.04.01

Wykonanie odwodnienia wgtebnego o $rednicy rury fi200

Po stronie GW: Kruszywo do zasypki, drenokolektor, geowtdknina
Po stronie PW: pozostaty materiat, pobranie materiatu ze stacji
Chybie

mb

1900

zt

4.7

T.04.01

Wykonanie odwodnienia wgtebnego o $rednicy rury fi250

Po stronie GW: Kruszywo do zasypki, drenokolektor, geowtdknina
Po stronie PW: pozostaty materiat, pobranie materiatu ze stacji
Chybie

mb

406

zt

4.8

T.04.01

Wykonanie odwodnienia wgtebnego o $rednicy rury fi350

Po stronie GW: Kruszywo do zasypki, drenokolektor, geowtdknina
Po stronie PW: pozostaty materiat, pobranie materiatu ze stacji
Chybie

mb

210

zt

4.9

T.04.01

Wykonanie odwodnienia wgtebnego o $rednicy rury fi300

Po stronie GW: Kruszywo do zasypki, drenokolektor, geowtdknina
Po stronie PW: pozostaty materiat, pobranie materiatu ze stacji
Chybie

mb

zt

4.10

T.04.01

Uszczelnienie odwodnienia wgtebnego geomembrang o szerokosSci
3m

Po stornie GW: geomembrana

Po stronie PW: utozenie, szczelne zgrzanie materiatu zgodnie z
zaleceniami producenta, pobranie materiatu ze staciji Chybie

4.1

T.04.01

mb

8923

zt

Whbudowanie studni z tworzywa sztucznego o $rednicy fi425

Po stornie GW: trzon studni, wktadki in situ, ptyta pokrywowa
Po stronie PW: pozostaty materiat, pobranie materiatu ze stacji
Chybie

kpl

45

zt

4.12

T.04.01

Whbudowanie studni PEHD o $rednicy fi800

Po stronie GW: studnia, wktadki in situ, pokrywa, wtaz

Po stronie PW: pozostaty materiat, pobranie materiatu ze stacji
Chybie

kpl

67

zt

4.13

T.04.01

Whbudowanie studni betonowej o $rednicy fi1000

Po stronie GW: dennica, krag, wiaz

Po stronie PW: pozostaty materiat, pobranie materiatu ze stacji
Chybie

kpl

zt




414

T.04.01

Whbudowanie studni betonowej o $rednicy fi1500

Po stronie GW: studnia, wtaz

Po stronie PW: pozostaty materiat, pobranie materiatu ze stacji
Chybie

kpl

zt

4.15

T.04.01

Wykonanie wlotu umocnionego

Po stronie GW: wlot kolektora

Po stronie PW: pozostaty materiat, pobranie materiatu ze stacji
Chybie

kpl

14

zt

4.16

T.03.01

Umocnienie skarp rowdéw geosiatka komorkowg

Po stronie GW: geosiatka komérkowa

Po stronie PW: szpilki typu "J" do zabudowy geosiatki, pobranie
materiatu ze staciji Chybie

m?

110

zt

4.17

T.03.01

Umocnienie skarp rowéw ptytami azurowymi
Po stronie GW: ptyty azurowe

Po stronie PW: pozostaty materiat, pobranie materiatu ze stacji
Chybie

m?

450

zt

4.18

T.04.01

Umocnienie wylotéw kolektoréw do odbiornikéw
Po stronie PW: caty niezbedny materiat i sprzet do umocnienia
wylotéw

kpl

14

zt

RAZEM ROBOTY ODWODNIENIEOWE

zt

LACZNIE (netto) - Cze$é T ROBOTY ZIEMNE

zt




(Czes¢ T.1.3) Roboty ziemne wraz z odwodnieniem na odcinku Chybie — Zebrzydowice (od km 63+400 do

km 68+676)

RCO

Lp.

Nr Spec.
Technicz.

Wyszczegdlnienie Elementéw Rozliczeniowych

Jednostka

llos¢

Cena
Jednostkowa
[PLN]

Warto$é [PLN]

3

6

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

T.02.01

Sciggniecie humusu o grubosci 20cm

Po stronie PW:Transport i hatdowanie wraz z odsianiem w celu
pdzniejszego uzycia w miejscu wskazanym przez GW na terenie
budowy

m?

128716,00

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

21

T.01.01

Woybranie podyspki ttuczniowej z toréw i rozjazddw mechanicznie z
odwozem z oczyszczeniem w miejscu sktadowania i oceng
przydatnosci ttucznia do ponownego wbudowania.

Po stronie GW: ocena przydatnosci

Po stronie PW: transport materiatu na stacje Chybie wraz z
hatdowaniem

m3

19 369

22

T.02.01

Roboty ziemne wykopowe (wraz z rowami) wykonywane mechanicznie
i czgsciowo recznie w podtorzu wraz z usunigciem i utylizacjg
istniejgcej geowtokniny (jezeli wystepuje) oraz z plantowaniem i z
transportem i utylizacjg urobku wykonywane mechanicznie w tym
schodkowanie - z transportem do 1 km

m3

14 415

23

T.02.01

Roboty ziemne wykopowe (wraz z rowami) wykonywane mechanicznie
i cze$ciowo recznie w podtorzu wraz z usunigciem i utylizacja
istniejacej geowtokniny (jezeli wystepuje) oraz z plantowaniem i z
transportem i utylizacjg urobku wykonywane mechanicznie w tym
schodkowanie - z transportem do 5 km

m?3

24 025

24

T.02.01

Roboty ziemne wykopowe (wraz z rowami) wykonywane mechanicznie
i czgsciowo recznie w podtorzu wraz z usunigciem i utylizacjg
istniejgcej geowtokniny (jezeli wystepuje) oraz z plantowaniem i z
transportem i utylizacjg urobku wykonywane mechanicznie w tym
schodkowanie - z transportem do 10 km

m3

7207

25

T.02.01

Roboty ziemne wykopowe (wraz z rowami) wykonywane mechanicznie
i cze$ciowo recznie w podtorzu wraz z usunigciem i utylizacja
istniejacej geowtokniny (jezeli wystepuje) oraz z plantowaniem i z
transportem i utylizacjg urobku wykonywane mechanicznie w tym
schodkowanie - z transportem do 15 km

m?3

2402

2.6

T.02.01

Utylizacja urobku

m3

7207

27

T.02.02

Roboty ziemne nasypowe (wraz z rowami), z warstwowym utozeniem,
wyréwnaniem i zageszczeniem wykonywane mechanicznie - z
materiatu dostarczonego przez GW

Po stronie GW: materiat

m3

28 933

2.8

T.02.02

Roboty ziemne nasypowe (wraz z rowami) z materiatu do zatadunku
oraz transportu do 1 km przez PW,z warstwowym utozeniem,
wyréwnaniem i zageszczeniem wykonywane mechanicznie

Po stronie GW: materiat

m3

38 578

29

T.02.02

Roboty ziemne nasypowe (wraz z rowami) z materiatu do zatadunku
oraz transportu do 5 km przez PW,z warstwowym utozeniem,
wyréwnaniem i zageszczeniem wykonywane mechanicznie

Po stronie GW: materiat

m3

19 289

2.10

T.02.02

Roboty ziemne nasypowe (wraz z rowami) z materiatu do zatadunku
oraz transportu do 20 km przez PW,z warstwowym utozeniem,
wyréwnaniem i zageszczeniem wykonywane mechanicznie

Po stronie GW: materiat

m3

9644

2.1

T.02.02

Roboty ziemne nasypowe z gruntéw rodzimych z wyréwnaniem i
zageszczeniem wykonane mechanicznie z materiatu do zatadunku
oraz z transportu do 10 km

m3

42000

212

T.02.03

Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonywane mechanicznie pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m?2

68 000

RAZEM ROBOTY ZIEMNE

TOROWISKO WRAZ Z PODTORZEM

3.1

T.02.04

Utozenie na koronie torowiska geowtokniny separacyjno-filtracyjnej na
szerokosci 5,5m.

Po stronie GW: materiat

Po stronie PW: materiat do pobrania ze stacji Chybie

m?

2 000,00

3.2

T.02.05

Mechaniczne wykonanie warstwy ochronnej na gotowym podtorzu
wraz z zakupem i transportem materiatu.

Po stronie GW: materiat, dostawa w wagonach samowytadowczych,
zatadunek na wagony samowytadowcze

Po stronie PW: pozostaly sprzet, obstuga wagonéw
samowytadowczych

m3

10 408,80

3.3

T.02.05

Mechaniczne wykonanie warstwy ochronnej gr. 30cm na gotowym
podtorzu wraz z zatadunkiem na samochody samowytadowcze PW z
transportem do 5 km

Po stronie GW: materiat

m?3

2290




34

T.02.05

Mechaniczne wykonanie warstwy ochronnej gr. 30cm na gotowym
podtorzu wraz z zatadunkiem na samochody samowytadowcze PW z
transportem do 15 km

Po stronie GW: materiat

m?3

4580

zt

3.5

T.02.05

Mechaniczne wykonanie warstwy ochronnej gr. 30cm na gotowym
podtorzu wraz z zatadunkiem na samochody samowytadowcze PW z
transportem do 25 km

Po stronie GW: materiat

m3

2290

zt

3.6

T.01.03

Mechaniczne wykonanie sub-warstwy z ttucznia o grubosci 2/3
docelowej grubosci podsypki pod nowo projektowane tory - materiat
nowy stabilizowany mechanicznie.

Po stronie GW: materiat, dostawa w wagonach samowytadowczych,
zatadunek na wagony samowytadowcze

Po stronie PW: pozostaty sprzet, materiat do pobrania ze stacji
Chybie

m3

10 752,80

zt

3.7

T.01.03

Mechaniczne wykonanie sub-warstwy z ttucznia o grubosci 2/3
docelowej grubosci podsypki pod nowo projektowane tory - materiat
nowy stabilizowany mechanicznie z transportem do 5 km

Po stronie GW: materiat

m3

672

zt

3.8

T.01.03

Mechaniczne wykonanie sub-warstwy z ttucznia o grubosci 2/3
docelowej grubosci podsypki pod nowo projektowane tory - materiat
nowy stabilizowany mechanicznie z transportem do 15 km

Po stronie GW: materiat

m3

1344

zt

3.9

T.01.03

Mechaniczne wykonanie sub-warstwy z ttucznia o grubosci 2/3
docelowej grubosci podsypki pod nowo projektowane tory - materiat
nowy stabilizowany mechanicznie z transportem do 25 km

Po stronie GW: materiat

m3

672

zt

3.10

T.02.05

Utozenie szczelnej geomembrany.

Po stronie GW: materiat

Po stronie PW: sprzet do utozenia i zgrzania materiatu zgodnie z
zaleceniami producenta, materiat do pobrania na stacji Chybie

m?2

54 158,00

zt

RAZEM TOROWISKO WRAZ Z PO

DTORZEM

zt

ROBOTY ODWODNIENIOWE

4.1

T.03.02

Humusowanie skarp
Po stronie GW: Materiat pozyskany z odhumusowania

4.2

T.03.01

m?2

65 955

zt

Wykonanie rowdéw ziemnych uszczelnionych geomembrang o
szeroko$ci 3 m

Po stronie GW: geomembrana

Po stronie PW: pozostaty materiat, zgrzanie materiatu zgodnie z
zaleceniami producenta

mb

2372

zt

4.3

T.03.01

Wykonanie rowdw umocnionych korytkami betonowymi z
uszczelnieniem geomembrang o szerokosci 2 m

Po stronie GW: korytka betonowe, geomembrana

Po stronie PW: pozostaty materiat, pobranie materiatu ze stacji
Chybie

mb

8099

zt

44

T.04.01

Wykonanie odwodnienia wgtebnego o $rednicy rury fi150

Po stronie GW: Kruszywo do zasypk, drenokolektor, geowtéknina
Po stronie PW: pozostaty materiat, pobranie materiatu ze stacji
Chvbie

mb

66

zt

4.5

T.04.01

Whbudowanie studni z tworzywa sztucznego o $rednicy fi425

Po stornie GW: trzon studni, wktadki in situ, ptyta pokrywowa
Po stronie PW: pozostaty materiat, pobranie materiatu ze stacji
Chybie

kpl

zt

4.6

T.04.01

Wykonanie wlotu umocnionego

Po stronie GW: wiot kolektora

Po stronie PW: pozostaty materiat, pobranie materiatu ze stacji
Chybie

kpl

zt

4.7

T.03.01

Umocnienie skarp rowow geosiatka komorkowg

Po stronie GW: geosiatka komérkowa

Po stronie PW: szpilki typu "J" do zabudowy geosiatki, pobranie
materiatu ze staciji Chybie

m?

970

zt

4.8

T.03.01

Umocnienie skarp rowow ptytami azurowymi

Po stronie GW: ptyty azurowe

Po stronie PW: pozostaty materiat, pobranie materiatu ze stacji
Chybie

m?

871

zt

4.9

T.04.01

Umocnienie wylotéw kolektoréw do odbiornikéw
Po stronie PW: caty niezbedny materiat i sprzet do umocnienia
wylotéw, pobranie materiatu ze stacji Chybie

kpl

zt

RAZEM ROBOTY ODWODNIENIOWE

zt

LACZNIE (netto) - Cze$é T ROBOTY ZIEMNE

zt




Uszczegdtowienie zapytania

GW uzgodni sie¢ drég publicznych, po ktérych PW beda mogli sie poruszaé. Ewentualne koszty
naprawy tych drég poniesie GW, pod warunkiem przestrzegania przepiséw drogowych przez
poruszajace sie po tych drogach PW

PW z chwilg przejecia placu budowy, bierze petng odpowiedzialnos¢ za przejety teren wraz z
zabiezpieczeniem miejsca prowadzenia swoich prac

PW przejetego terenu bedzie réwniez odpowiedzialny za utrzymanie czystos¢ na drogach
powiatowych, gminnych, lokalnych, po ktérych bedzie sie poruszat.

Oferta uwzglednia nadzér uprawnionego kierownika robét wraz z potwierdzeniem postepu prac
w dzienniku budowy

Podczas prac zwigzanych z wykonywaniem robét z kruszyw GW, PW zostang przekazane hatdy
materiatu potwierdzone operatem geodezyjnym a wobec nowych metriatéw listem
przewozowym i na tej podstawie rozliczana bedzie roznica pomiedzy materiatem pobranym a
wbuowanym. Dopuszczalny ubytek to 1%.

protokolarnie. Wykonawca od momentu przekazania materiatu ponosi za niego
odpowiedzialnos¢

Przed przystgpienie do prac PW dokona przekopdw kontrolnych w miejscach istniejgcej
infrastruktury podziemnej (mape do celdéw projektowych przekaze GW) i sprawdzi mozliwosé
wystepowania kolizji. W przypadku uszkodzenia znajdujgcego sie na mapie, koszty zwigzane z
jego naprawag, opdznieniami pociggdw i inne zwigzane z tym uszkodzeniem, ponosi PW

Podczas wykorzystywania skfadu wagonow z lokomotywa, kierownik pociggu oraz rewident po
stronie GW

GW do ostatecznego zageszczenia wymaga uzycia walcéw gumowych

W celu itensyfiacji prac, GW wymaga uzywania sprzetu na systemach geodezyjnych (tachimetr).
Opracowanie modelu robét ziemnych po stronie GW

Do wykonywania poszczegdlnych warstw nasypdw, warstwy ochronnej subwarstwy nalezy
stosowac réwniarki lub spycharki w celu uzyskania powierzchnie o réwnej ptaszczyznie. GW nie
dopuszcza uzywania koparek do uktadania warstwy ochronnej i subwarstwy.

Geomamembrane w miejscach potaczenia nalezy szczelnie zgrzac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta Warter Polymers

Zaktada geowtdkniny/geosyntetykow 10-20cm.

Wykonanie stabilizacji zawiera koszty zwigzane z doprowadzenie gruntu do wilgotnosci
optymalnej, spulchnienie gruntu w przypadku wymagania Inspektora Nadzoru, dozowanie spoiwa
hyraulicznego, wymagang ilos¢ przejs¢ recyklera do doktadnego wymieszania mieszanki (min. 2
razy), rGwnanie, zageszczenie, pdzniejszg pielegnacje.

Pozostate wymagania zgodnie z Projektem Wykonawczym i STWiORB




