Zatgcznik nr 4
PRZEDMIAR ROBOT

Czesc¢ 4 LOT D - na odcinku Zabrzeg-Zebrzydowice-granica panstwa

Wzmochnienie podtorza

Ceny
Lp. Wyszczegdlnienie Elementéw Rozliczeniowych Jednostka llos¢ jednostkowe Wartos$¢
1 3 4 5 6 7
Wykonanie kolumn przemieszczeniowych
Po stronie GW: Sporzgdzenie Projektu Technicznego, wykonanie platformy roboczej,
1 wykonanie warstwy transmisyjne;. mb 140 469,30
Po stronie PW: Sporzadzenie Projektu Technologicznego, zakup i dostarczenie
materiatow.
Wykonanie kolumn betonowych CFA
Po stronie GW: Sporzadzenie Projektu Technicznego, wykonanie platformy robocze;j,
2 wykonanie warstwy transmisyjnej. mb 7 393,10
Po stronie PW: Sporzadzenie Projektu Technologicznego, zakup i dostarczenie
materiatow.
3 Utylizacja urobku technologicznego m3 928,60
4 Mobilizacja 1 zespotu roboczego na teren budowy szt. 5
5 Przerzut 1 zespotu roboczego pomiedzy odcinkami rob6t powyzej 600mb szt. 15
Razem

LACZNIE (netto) :




