
Lp. Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych Jednostka Ilość
Ceny 

jednostkowe Wartość

1 3 4 5 6 7

1

Wykonanie kolumn przemieszczeniowych
Po stronie GW: Sporządzenie Projektu Technicznego, wykonanie platformy roboczej, 
wykonanie warstwy transmisyjnej.
Po stronie PW: Sporządzenie Projektu Technologicznego, zakup i dostarczenie 
materiałów.

mb 140 469,30

2

Wykonanie kolumn betonowych CFA 
Po stronie GW: Sporządzenie Projektu Technicznego, wykonanie platformy roboczej, 
wykonanie warstwy transmisyjnej.
Po stronie PW: Sporządzenie Projektu Technologicznego, zakup i dostarczenie 
materiałów.

mb 7 393,10

3 Utylizacja urobku technologicznego m3 928,60

4 Mobilizacja 1 zespołu roboczego na teren budowy szt. 5

5 Przerzut 1 zespołu roboczego pomiędzy odcinkami robót powyżej 600mb szt. 15

Część 4  LOT D - na odcinku Zabrzeg-Zebrzydowice-granica państwa
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PRZEDMIAR ROBÓT

ŁĄCZNIE  (netto) :

Wzmocnienie podtorza

Razem

1


