

**PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**

**Centrum Realizacji Inwestycji**

Wydział zamówień na roboty budowlane I

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

fax + 48 22 473 23 99

[agata.wieczorek@plk-sa.pl](mailto:agata.wieczorek@plk-sa.pl)

[www.plk-sa.pl](http://www.plk-sa.pl)

PZ.292.1036.2023.04

Warszawa, 07 września 2023 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
***Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. Odcinek B - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Gliniec – Kartuzy – faza II”.***

Nr postępowania:

9090/IRZR1/13340/03590/23/P

**Do wszystkich uczestników postępowania**

**ZMIANA II SWZ**

Działając w imieniu Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, na podstawie art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) („Ustawa”) zmieniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

**Tom I SWZ – Instrukcja dla Wykonawców**

➤ **Pkt 16.1. otrzymuje brzmienie:**

- 16.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **26 stycznia 2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wadium wnosi się przed upływem

terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. Powyższą zmianę należy traktować jako integralną część SWZ.

Opracowała: Agata Wieczorek

✉ [agata.wieczorek@plk-sa.pl](mailto:agata.wieczorek@plk-sa.pl)