



Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa
w ramach projektu „Prace na odcinku Kościerzyna – Gdynia” wraz z elektryfikacją LK 229
w ramach projektu „Prace na odcinku Glinisz – Kartuzy – faza II”

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000039372
REGON 192547620
NIP 583-27-54-002
Kapitał zakładowy 372 183 500 zł

80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 19
tel./fax +48 (58) 721 55 78 w. 155
tel. +48 (58) 721 55 78 w. 150
e-mail ppmt@ppmt.pl
www www.ppmt.pl

Załącznik nr 6.1
do Procedury udzielania zamówień
Borkowo, dnia 28.03.2025 r.

Nr postępowania zakupowego: LK201/073/2025

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, jako Lider Konsorcjum (PPMT Sp. z o.o., TRAKCJA S.A., Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.) zawiadamia, że w postępowaniu zakupowym prowadzonym w celu udzielenia zamówienia na **wykonanie odwodnienia wgłębnego podtorza kolejowego w zakresie LK201 od km 162,250 do km 191,629** za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy.

Kierownik Robót

mgr inż. Sara Cieślak