



# POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANICZNO-TOROWE SP. Z O.O.



Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS numer 0000039372  
REGON 192547620  
NIP 583-27-54-002  
Kapitał zakładowy 372 183 500,00 zł

80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 19  
tel./fax +48 (58) 721 55 78 w. 155  
tel. +48 (58) 721 55 78 w. 150  
e-mail ppmt@ppmt.pl  
www www.ppmt.pl

Gdańsk, dnia 31.03.2025 r.

**UD.530.301.05.2025.f**  
e-mail: [techniczny@ppmt.pl](mailto:techniczny@ppmt.pl)

**Dotyczy: Pytania i odpowiedzi w postępowaniu zakupowym nr UD.530.301.05.2025.f w ramach realizacji zadania pn.: „Wykonanie robót w zakresie branży srk, branży teletechnicznej i branży elektroenergetyki nietrakcyjnej w ramach realizacji zadania pn. "Prace na linii kolejowej nr 245 Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek w celu przywrócenia przewozów pasażerskich””.**

1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie planów schematycznych stacji Aleksandrów Kujawski oraz Ciechocinek w celu skalkulowania rzetelnej oferty.

**Brak zgody.**

2. Prosimy o informację jakiego dostawcę planują Państwo zbudować na przedmiotowych przejazdach oraz w/w stacjach.

**Zamawiający jest w trakcie wyboru dostawców.**

3. Czy jeśli Podwykonawca chce startować na jedno z zadań tj. zadanie nr 1 musi wykazać się dysponowaniem kadry w postaci 3)Kierownika budowy w specjalności kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci elektrycznych, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi – wymagane wykonanie minimum dwóch robót w ostatnich pięciu latach związanych z budową lub przebudową sieci elektroenergetycznych nN lub SN na terenach kolejowych będących w zarządzie PKP S.A. lub PKP PLK.

**W zakresie zadania nr 1 nie jest wymagany kierownik budowy w specjalności kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci elektrycznych, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.**

4. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 07.04.2025r

**Na ten moment Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu. O ewentualnej zmianie terminu Zamawiający będzie informował na stronie.**