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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Centrum Realizacji Inwestycji  

Wydział zamówień na roboty budowlane I 

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

fax + 48 22 473 23 99 

agata.wieczorek@plk-sa.pl 

www.plk-sa.pl 

 

PZ.292.1036.2023.05      Warszawa, 21 września 2023 r. 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 
Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. 
Odcinek B - roboty budowlane na linii 
kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk 
Osowa w ramach projektu "Prace na 
odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz z 
elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w 
ramach projektu „Prace na odcinku Glincz 
– Kartuzy – faza II”. 
 
Nr postępowania: 
9090/IRZR1/13340/03590/23/P 

Do wszystkich uczestników postępowania 

Działając w imieniu Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą  

w Warszawie („Zamawiający”) na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września  

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) („Ustawa”),  

w związku z prośbami, o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) 

obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, podaję treść pytań wraz z udzielonymi 

odpowiedziami oraz na podstawie art. 137 ust.1 Ustawy zmieniam treść Specyfikacji 

Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ CZ. II 

Pytanie nr 38 

Pytanie do par. 3.1.1 Umowy - jaką kwotę należy przyjąć jako wartość komunikacji 

zastępczej? 
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Odpowiedź na pytanie nr 38 

Zgodnie z Tomem IV  do SWZ – Wycena, kwota jaką należy przyjąć jako wartość 

komunikacji zastępczej wynosi 5 000 000,00 zł netto. 

Pytanie nr 39 

Pytanie do par. 20 Umowy segregacja materiałów do odzysku: Wykonawca prosi o 

wyjaśnienie czy Zamawiający posiada jakikolwiek dokument z wykładnią dokonaną przez 

organy władzy publicznej, który potwierdzałby przyjęte w SWZ założenie, że: 

a) dopuszczalne jest traktowanie jakichkolwiek materiałów z odzysku (np. zdemontowanych 

drewnianych podkładów kolejowych wykazujących właściwości niebezpieczne) jako nie-

odpadów? 

a w konsekwencji, że:  

b) przemieszczenie takich materiałów nie stanowi transportu odpadów w rozumieniu ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r.? 

c) przeprowadzenie ostatecznej kwalifikacji i ewentualna „regeneracja” tych materiałów (o 

których mowa w instrukcjach Zamawiającego) nie stanowią przetwarzania odpadów w 

rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach? 

Natomiast, jeżeli Zamawiający nie dysponuje takim dokumentem, Wykonawca prosi o 

wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający przyjmuje w Umowie możliwość traktowania 

takich materiałów jako nie-odpadów? 

Odpowiedź na pytanie nr 39 

Zamawiający nie dysponuje takim dokumentem. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 3 ust. 1 pkt 6) odpadem jest każda substancja lub 

przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się 

jest obowiązany. Biorąc tę definicję pod uwagę, drewniane podkłady kolejowe, których 

Zamawiający nie chce się pozbyć, ani do ich pozbycia się nie jest obowiązany – nie są 

odpadem. 

Pytanie nr 44 

Prosimy Zamawiającego o informacje jakie systemy liniowe są zainstalowane na szlakach 

Gdańsk Osowa - Gdynia Wielki Kack oraz Gdańsk Osowa - Rębiechowo? 

Odpowiedź na pytanie nr 44 

Gdańsk Osowa - Gdynia Wielki Kack: komputerowa samoczynna blokada liniowa SHL-12 

czterostawna. 

Gdańsk Osowa – Żukowo Wschodnie: dwukierunkowa półsamoczynna przekaźnikowa 

blokada liniowa typu Eap. 

 



 
 

Strona 3 z 63 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.   
Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 32 065 978 000,00 zł 
 

Pytanie nr 47 

Branża torowa 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie metryk przejazdów kolejowo-drogowych 

podlegających przebudowie/remontowi. 

Odpowiedź na pytanie nr 47 

Zamawiający przekazuje metryki przejazdowe przejazdów kolejowo - drogowych w celach 

poglądowych — patrz załączniki. 

Niezależnie od zapisów w metrykach wykonawca powinien wykonać wizje w terenie.  

Pytanie nr 48 

Branża torowa 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kart obiektów inżynieryjnych podlegających wycenie. 

Odpowiedź na pytanie nr 48 

Zamawiający przekazuje karty ewidencyjne obiektów w celach poglądowych — patrz 

załączniki. 

Niezależnie od zapisów w kartach wykonawca powinien wykonać wizje w terenie. 

Pytanie nr 54 

Branża torowa 

Prosimy o wyjaśnienie definicji "podbicie interwencyjne toru". 

Odpowiedź na pytanie nr 54 

W zakresie podbicia interwencyjnego należy wykonać wszelkie roboty interwencyjne (w tym 

podbicie i nasuwanie) prowadzone w celu poprawy jakości geometrycznej toru oraz rozjazdu 

lub/i skrzyżowania torów. 

Pytanie nr 58 

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatnie place składowe? Jeśli tak, to w jakich 

lokalizacjach? 

Odpowiedź na pytanie nr 58 — odpowiedź zamienna 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 52. 

Pytanie nr 66 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z RCO Zamawiający wymaga zabudowy blokowej dla 

rozjazdu 60E1-300-1:9. 

Odpowiedź na pytanie nr 66 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 76 

Prosimy o zmianę zasad spłaty zaliczki. Obecnie spłata otrzymanej zaliczki ma się zacząć w 

oparciu o tę fakturę częściową, w ramach której zaawansowanie realizacji Przedmiotu 
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Umowy przekroczy 30% Wynagrodzenia brutto. Jeśli zaawansowanie to nastąpi np. w 15 

miesiącu, to oznacza, że pierwszą ratę zaliczki będzie można otrzymać nie wcześniej niż w 

9 miesiącu trwania kontraktu, aby spełnić wymóg spłaty zaliczki w okresie nie dłuższym niż 6 

miesięcy. Wykonawca wnioskuje, aby pierwsza rata zaliczki mogła być pobrana dużo 

wcześniej, aby realnie wsparła proces finansowania budowy, który spoczywa na Wykonawcy 

przede wszystkim w pierwszych miesiącach po podpisaniu umowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 76 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Zasady uruchomienia pierwszej raty zaliczki i terminu jej wypłaty określone zostały w § 5 ust. 

3 pkt 1) oraz § 5 ust. 4 Umowy. W tym wprowadzono warunek, że: w zakresie Projektu 

„Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II”, wniosek o zaliczkę, nie może zostać złożony 

wcześniej niż na 1 miesiąc przed rozpoczęciem Robót wynikających z kontraktu, a objętych 

Projektem „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II”, zgodnie z Harmonogramem 

Rzeczowo-Finansowym, o którym mowa w § 8 Umowy. Zgodnie z Umową Wykonawca 

zobowiązuje się wykorzystać pierwszą ratę wypłaconej mu zaliczki, o której mowa w ust. 3 

pkt 1, w terminie 6 miesięcy od dnia jej wpływu na rachunek bankowy Wykonawcy. 

Natomiast proces rozliczenia zaliczki lub raty zaliczki rozpocznie się w oparciu o tę fakturę 

częściową, w ramach której zaawansowanie realizacji Przedmiotu Umowy przekroczy 

wysokość 30% Wynagrodzenia brutto. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 81 

Do kiedy Zamawiający podejmie decyzję o ewentualnej realizacji zakresu opcjonalnego 

niniejszego przetargu? 

Odpowiedź na pytanie nr 81 

Zamawiający uruchomi Opcję na interfejs zgodnie z treścią § 2 załącznika nr 15 do WU. 

Pytanie nr 94 

Brak przedmiaru wzmocnienia F.1 – materace geosyntetyczne. Zwracamy się z prośbą o 

uzupełnienie. 

Odpowiedź na pytanie nr 94 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 98 

Brak pozycji rozliczeniowej dotyczącej schodkowania. Wykonanie nasypów i wykopów z 

uwzględnieniem schodkowania generuje dużo większe koszty, niż klasyczne wykonywanie 

tych prac na ciągu głównym. Proszę o podanie ilości wykopu i nasypu dotyczącego 

schodkowania istniejącego nasypu.  
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Odpowiedź na pytanie nr 98 

Ilości rozliczeniowe dotyczące schodkowania ujęto w pozycjach dotyczących wykonania 

wykopów i nasypów. 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 116 

W lokalizacjach słupów 165-6 oraz 165-5 fundamenty zostały zaprojektowane w kanalizacji, 

a kamera SKP jest skierowana na słup trakcyjny.  

Odpowiedź na pytanie nr 116 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 118 

W lokacie konstrukcji 186-37 km 186,801 – Czy można wykonać konstrukcję bramkową 

zamiast dwóch konstrukcji obok siebie? 

Odpowiedź na pytanie nr 118 

Zamawiający informuje, iż ewentualne zmiany są dopuszczalne zgodnie z zasadami 

wskazanymi w treści WU. 

Pytanie nr 119 

„Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej Opracowań oznaczonych numerami: 

019.1;  021.1 oraz 022.1”  

Odpowiedź na pytanie nr 119 

Dokumentacja przetargowa w postaci Projektu Wykonawczego dla wiaduktu kolejowego WK 

w km 185+371,64 (ist. 185+478) zeszyt 7.19 obejmuje wiadukt kolejowy łącznie z 

wolnostojącą ścianą oporową SO-10, zlokalizowaną w pobliżu wiaduktu. 

Przedmiar dla w/w obiektów został podzielony na dwie części: 

- opracowanie 019 dotyczy wiaduktu kolejowego WK w km 185+371,64 (ist. 185+478), 

- opracowanie 019.1 dotyczy wolnostojącej ściany oporowej SO-10. 

Dokumentacja przetargowa w postaci Projektu Wykonawczego dla wiaduktu kolejowego WK 

w km 185+827,60 zeszyt 7.21 obejmuje wiadukt kolejowy łącznie z wolnostojącą ścianą 

oporową SO-11, zlokalizowaną w pobliżu wiaduktu. 

Przedmiar dla w/w obiektów został podzielony na dwie części: 

- opracowanie 021 dotyczy wiaduktu kolejowego WK w km 185+827,60, 

- opracowanie 021.1 dotyczy wolnostojącej ściany oporowej SO-11. 

Dokumentacja przetargowa w postaci Projektu Wykonawczego dla wiaduktu kolejowego WK 

w km 186+458,95 (ist. 186+556) zeszyt 7.22 obejmuje wiadukt kolejowy łącznie z 

wolnostojącą ścianą oporową SO-12, zlokalizowaną w pobliżu wiaduktu. 

Przedmiar dla w/w obiektów został podzielony na dwie części: 
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- opracowanie 022 dotyczy wiaduktu kolejowego WK w km 186+458,95 (ist. 186+556), 

- opracowanie 022.1 dotyczy wolnostojącej ściany oporowej SO-12. 

Pytanie nr 124 

Prosimy o przekazanie PZT z osią torów i kilometrażem w wersji edytowalnej – jest to 

konieczne do dokładnego zlokalizowania elementów inwestycji w terenie.  

Odpowiedź na pytanie nr 124 

Dokumentacja w wersji edytowalnej zostanie udostępniona wybranemu Wykonawcy po 

podpisaniu Umowy. 

Pytanie nr 125 

Prosimy o przekazanie dodatkowego przekroju poprzeczny fundamentów przez 

prefabrykowaną studnie kablową oraz murek oporowy (rys. P224-PW-KUB-KON-02-001-

1000-10.2) 

Odpowiedź na pytanie nr 125 

Studnia kablowa nie przecina muru oporowego, więc przekrój fundamentu oraz muru 

oporowego jest typowy. 

Szczegół przekroju zostanie opracowany przez wykonawcę robót na etapie sporządzania 

projektu wykonawczego dla branży srk i teletechnika po wyborze dostawcy urządzeń srk                      

i doborze rodzaju studni. 

Pytanie nr 135 

W związku z planowanymi przebudowami cieków wodnych i rowów będących w ewidencji 

Wód Polskich prosimy o przekazanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wodnoprawnych w 

tym zakresie. 

Odpowiedź na pytanie nr 135 

Uzgodnienia oraz pozwolenia wodnoprawne zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy 

po podpisaniu Umowy. 

Pytanie nr 136 

ST.02.04.Warstwy Ochronne - Punkt 2.Materiały:  

Przy tak określonych parametrach dla klińca gdzie frakcja podstawowa materiału musi 

mieścić się między sitami od 4mm do 31,5mm co bardzo ogranicza zawartość frakcji 

drobnych w przedziale od 0mm do 4mm uzyskanie przez kliniec wskaźnika różnoziarnistości 

U = 5÷6 jest niemożliwe. Prosimy o wykreślenie parametru: wskaźnik różnoziarnistości U = 

5÷6 

Odpowiedź na pytanie nr 136 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 
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Pytanie nr 137 

ST.02.03.Stabilizacja podłoża geosyntetykami - Punkt 2.Geowłókniny:  

Prosimy o zastąpienia zapisu: "Należy zastosować geowłókniny posiadające świadectwo 

kwalifikacji systemów i wyrobów do stosowania na liniach kolejowych PKP PLK S.A..." 

zapisem: "Należy zastosować geowłókniny spełniające wymagania normy PN-EN 13250 

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych do budowy dróg kolejowych". Wymaganie dotyczące posiadania świadectwa 

kwalifikacji nie jest możliwe do spełnienia.  Informujemy, że nie ma na rynku producentów 

oraz produktów (geowłóknin) posiadających świadectwo kwalifikacji systemów i wyrobów do 

stosowania na liniach kolejowych PKP PLK S.A. 

Odpowiedź na pytanie nr 137 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 138 

ST.2.08.Budowa torów - Punkt 2.1.6.Podsypka  

Określono, że należy stosować kruszywo naturalne łamane ze skał magmowych. 

Ograniczono rodzaj materiału do jednej skały mimo iż zgodnie z ,,Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej i recyklingu stosowanej w nawierzchni 

kolejowej Id-110” na które powołuje się ST.02.08 do stosowania jako materiał podsypki 

dopuszcza się: kruszywo ze skał magmowych, skał metamorficznych (z wyjątkiem wapieni 

krystalicznych i łupków)oraz skał osadowych, takich jak piaskowce kwarcowe o lepiszczu 

krzemionkowym. Prosimy o doprecyzowanie zapisów ST, że: Należy stosować kruszywo 

naturalne łamane ze skał wg Id-110. 

Odpowiedź na pytanie nr 138 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu oraz potwierdza, że na podsypkę należy 

stosować wyłącznie kruszywo naturalne łamane ze skał magmowych. 

Pytanie nr 139 

ST.D.04.02.02. Warstwa mrozoochronna - Punkt 1.3.Zakres robót:  

do wykonania warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej zostały przewidziane 

jedynie kruszywa o uziarnieniu 0/63mm. Prosimy o rozszerzenie zapisów o możliwość 

stosowania również kruszyw o uziarnieniu 0/31,5mm. 

Odpowiedź na pytanie nr 139 

Zamawiający podtrzymuje zapisy STWiORB. 

Pytanie nr 141 

Dot. branży telekomunikacyjnej – Zgodnie z OPZ Odcinek B w zakresie branży 

telekomunikacyjnej należy wykonać Projekt Wykonawczy: 
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Prosimy o udostępnienie Projektu Budowlanego budowy systemu sygnalizacji pożaru i 

gaszenia oraz sygnalizacji włamania i kontroli dostępu. 

Odpowiedź na pytanie nr 141 

Szczegóły systemów sygnalizacji i gaszenia pożaru oraz SSWiN, jako instalacje wewnętrzne 

obiektów, mają być opracowane w ramach projektu wykonawczego. 

Pytanie nr 145 

Dot. branży telekomunikacyjnej – Czy Zamawiający przewidział przejścia technologiczne 

infrastruktury telekomunikacyjnej przez obiekty mostowe, wiadukty i przepusty? Na PZT i na 

PB branży telekomunikacyjnej trasy sieci telekomunikacyjnych zostały wrysowane na 

obiektach. 

Odpowiedź na pytanie nr 145 

W miejscach prowadzenia sieci przez obiekty, branża teletechniczna, a także branża SRK 

przewidziały rury przepustowe, które są uwzględnione w branży obiektowej. 

Pytanie nr 146 

Dot. branży telekomunikacyjnej – RCO – zakres podstawowy – Część B oraz Opcja na 

interfejs – pozycja 2.2. Telekomunikacja, 2.2.2. Roboty Budowlane – jakiego odcinka 

dotyczy wymieniony zakres w pozycji 1 i 2? 
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Odpowiedź na pytanie nr 146 

Zakres z poz. 1 i 2 dotyczy całego odcinka budowy, czyli rurociągi po obu stronach toru a 

także kanalizację kablową ze wszystkich przystanków i stacji w obrębie opracowania. 

Pytanie nr 149 

Dot. branży telekomunikacyjnej – Monitoring głowic rozjazdowych - Prosimy o informację, czy 

należy zabudować jedną kamerę dla całej głowicy rozjazdowej, czy osobną kamerę dla 

każdego rozjazdu na głowicy? 

Odpowiedź na pytanie nr 149 

Należy przyjąć monitoring głowicy rozjazdowej a nie rozjazdu na głowicy, czyli jedna kamerę 

na głowicę. 

Pytanie nr 150 

Dot. branży telekomunikacyjnej – Prosimy o potwierdzenie, że radiołączność należy 

wybudować tylko w standardzie 150MHz. 

Odpowiedź na pytanie nr 150 

Zamawiający potwierdza. W ramach niniejszego kontraktu przewidziana jest budowa tylko 

sieci bezprzewodowej 150MHz. 

Łączność oparta na systemie GSM-R jest objęta innym zadaniem inwestycyjnym. 

Pytanie nr 152 

W PFU Rozdział 2 „Ogólny opis przedmiotu Zamówienia” ust. 2 pkt 1, widnieje zapis: 

„W związku z koniecznością zagwarantowania infrastruktury pod przyszłe systemy należy 

zabezpieczyć budowę infrastruktury towarzyszącej w postaci: 

1. Kanalizacji teletechnicznej: 

(…) 

b) w obrębie stacji wykonać budowę pojedynczego ciągu wielootworowej kanalizacji 

teletechnicznej uwzględniającej potrzeby wszystkich branż kolejowych, 

(…)” 

Natomiast w RCO dla branży SRK np. w „Posterunek odgałęźny Glincz” punkt 5.3 jest 

opisany „Zabudowa urządzeń zewnętrznych (zakup, demontaż i montaż urządzeń) wraz z 

siecią kablową (w tym zakup, demontaż i montaż koryt/kanalizacji kablowej, studni, kabli). 

W części 2.2 Telekomunikacja, dla posterunku odgałęźnego Glincz w RCO punkt 1 jest 

opisany „Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej”. 
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Czy Wykonawca dobrze rozumie wyżej przytoczone zapisy, że kanalizacja kablowa 

wykonana w ramach branży SRK będzie przeznaczona tylko i wyłącznie na jej potrzeby, a 

tym samym kanalizacja kablowa „wielobranżowa” powinna być ujęta w cenie dla branży 

telekomunikacji? W części PFU dotyczącym branży SRK jest mowa o prowadzeniu kabli srk 

w korytach kablowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 152 

W ramach branży SRK na posterunku ruchu Glincz projektowany jest dedykowany system 

ochronny kabli, składający się z naziemnych koryt kablowych, kanalizacji kablowej oraz 

studni kablowych. 

Zgodnie z zapisami Projektu Budowalnego i Dokumentacji Przetargowej, wyżej wymieniony 

system ochrony kabli jest infrastrukturą wielobranżową, przeznaczoną dla branż: SRK, 

teletechnicznej oraz elektroenergetycznej (niskie napięcia). 

Pytanie nr 154 

W PFU w rozdziale 3.5.1. „Urządzenia sterowania ruchem kolejowym” widnieje zapis: 

 

Wykonawca prosi o podanie producentów systemów nadrzędnych zlokalizowanych w LCS 

Kościerzyna, LCS Kartuzy oraz LCS Osowa. 

Odpowiedź na pytanie nr 154 

LCS Kościerzyna – brak wybranego dostawcy systemu SRK. 

LCS Kartuzy – stacyjny system SRK produkcji firmy AŻD Praha. 

LCS Osowa – stacyjny system produkcji firmy Bombardier (Alstom). 

Pytanie nr 155 

Wykonawca prosi o podanie producentów systemów warstwy konwencjonalnej 

zlokalizowanych w LCS Kościerzyna, LCS Kartuzy oraz LCS Osowa. 

Odpowiedź na pytanie nr 155 

LCS Kościerzyna – brak wybranego dostawcy systemu SRK. 

LCS Kartuzy – stacyjny system SRK produkcji firmy AŻD Praha. 

LCS Osowa – stacyjny system produkcji firmy Bombardier (Alstom). 

Pytanie nr 157 

Prosimy o informacje, czy został wybrany wykonawca Linii Kolejowej 201 dla odcinka A ? 

Odpowiedź na pytanie nr 157 

Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ. 
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Pytanie nr 158 

W PFU w rozdziale 3.5.1. „Urządzenia sterowania ruchem kolejowym” widnieje zapis:   

 

Wykonawca prosi o podanie: typu blokady liniowej, typu urządzeń zewnętrznych oraz 

wewnętrznych na Kontraktach stycznych oraz możliwych do wykorzystania linii 

teletransmisyjnych. 

Odpowiedź na pytanie nr 158 

Specyfikacja poszczególnych urządzeń SRK przedstawiona została w opisie technicznym 

Projektu Budowalnego i PFU Dokumentacji Przetargowej pkt. 2.2.2.1 (opis stanu 

istniejącego) oraz 3.5.1.1 (zakres robót – opis stanu projektowanego). 

Na kontrakcie stycznym – odcinek A, na chwilę obecną nie został wybrany dostawca 

systemu SRK.  

Na kontrakcie stycznym – odcinek C2, na chwilę obecną nie został wybrany dostawca 

systemu SRK. W stanie istniejącym szlak wyposażony jest w dwukierunkową, komputerową, 

czterostawną, samoczynną blokadę liniową typu SHL-12 produkcji firmy Bombardier 

(Alstom). 

Pytanie nr 162 

W ramach jakiej branży należy zapewnić rezerwowe zasilanie w postaci stacjonarnego 

agregatu spalinowo-elektrycznego? Wykonawca prosi o wskazanie stosownej pozycji w 

RCO 
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Odpowiedź na pytanie nr 162 

Rezerwowe zasilanie w postaci stacjonarnego agregatu spalinowo-elektrycznego należy 

przewidzieć w ramach branży SRK. 

Powyższy zakres robót należy uwzględnić w RCO w pozycjach: 5.10, 7.6, 9.8. 

Pytanie nr 163 

RCO Rozdział 2.1.2. Roboty Budowlane, punkt 5.5 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, co Zamawiający rozumie poprzez zapis „Budowa 

budynku technicznego (zakup i montaż urządzeń/systemów gwarantujących poprawną pracę 

wewnętrznych systemów srk)”?  

Odpowiedź na pytanie nr 163 

Jest to dodatkowa aparatura niestanowiąca części systemu SRK, zapewniająca odpowiednie 

warunki pracy urządzeń wewnętrznych określonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej 

danego producenta. 

Pytanie nr 164 

W opisie technicznym branży SRK widnieje zapis: 

  

Wykonawca prosi o wskazanie pozycji w RCO, w ramach której należy wycenić 

przedmiotowe prace. 

Odpowiedź na pytanie nr 164 

Zakres prac należy uwzględnić w RCO pozycji 5.9 w branży SRK. 

Pytanie nr 168 

W RCO dot. części SRK dla stacji Gdańsk Osowa jest pozycja: 

  

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w pomieszczeniach nastawni i w kontenerze ze 

sterownikami obiektowymi SRK jest wystarczająco miejsca na zabudowę ewentualnych 

dodatkowych szaf sterowniczych (powszechnie stosowanych na rynku).  
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Odpowiedź na pytanie nr 168 

Na etapie Projektu Budowalnego, bez znajomości producenta systemu SRK, nie ma 

możliwości jednoznacznego określenia zajętości powierzchni dedykowanej pod zabudowę 

dodatkowych urządzeń. 

Architektura urządzeń wewnętrznych jest zróżnicowania w zależności od dostawcy systemu 

SRK (np. elementy/systemy zintegrowane). 

Należy dążyć do integrowania jak największej liczby elementów/systemów. W przypadku 

wyboru przez wykonawcę robót urządzeń, które będą gabarytowo duże - brak możliwości 

zintegrowania elementów/systemu, należy na etapie projektu wykonawczego dostosować 

kubaturę projektowanych nastawni do potrzeb urządzeń wybranych przez wykonawcę. 

Zakres ten należy wycenić w pozycji 9.4 RCO. 

Pytanie nr 171 

Dot. branży drogowej - Dla drogi powiatowej nr 1925 (ul. Osiedlowa) w miejscowości 

Kiełpino. W opisie zawarto informację o betonowych korytach odwodniających z rusztem. 

Brak jest tych koryt na planie sytuacyjnym.  

Odpowiedź na pytanie nr 171 

Korytka odwodnieniowe z rusztem zastosowano na zjazdach indywidualnych. 

Pytanie nr 172 

Dot. branży drogowej - W opisie technicznym części drogowej widnieje informacja, że 

zaprojektowane w ramach niniejszego opracowania rozwiązania nie będą spełniały 

wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych 

oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Prosimy o przekazanie niezbędnych 

odstępstw. 

Odpowiedź na pytanie nr 172 

Odstępstwa zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 

Pytanie nr 173 

Dot. branży drogowej - Dla drogi powiatowej nr 1925 (ul. Osiedlowa) w miejscowości 

Kiełpino. Według planu sytuacyjnego betonowe korytka odwodnienia liniowego są 

zaprojektowane na pochyłej skarpie, czy korytka nie powinny być zaprojektowane na terenie 

płaskim lub poboczu?  
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Odpowiedź na pytanie nr 173 

Korytka zostały zaprojektowane u podnóża skarpy zgodnie z przekrojem typowym 

pokazanym na rysunku P224-PW-DRO-02-001-3001-3.09-10.2 

Pytanie nr 175 

Dot. branży drogowej - Ogólne. Czy projekt przewiduje smarowanie elementów brukarskich 

np. krawężników masą asfaltową przed ułożeniem warstw bitumicznych w celu poprawy 

uszczelnienia na styku, mieszanka bitumiczna, krawężnik.  

Odpowiedź na pytanie nr 175 

Nie przewiduje się smarowania elementów brukarskich np. krawężników masą asfaltową 

przed ułożeniem warstw bitumicznych. 

Pytanie nr 176 

Dot. branży drogowej - Ogólne. Czy projekt zakłada uszczelniania krawędzi jezdni poprzez 

ich zalewanie masą zalewową.  

Odpowiedź na pytanie nr 176 

W przypadku występowania przechyłki jednostronnej  należy przewidzieć uszczelnienie 

wyżej położonej krawędzi bocznej. Niżej położona krawędź boczna powinna pozostać 

nieuszczelniona. W przypadku nawierzchni o dwustronnym pochyleniu nie przewiduje się 

uszczelnienia krawędzi bocznych. 

Pytanie nr 177 

Dot. branży drogowej - Czy oznakowanie stałej organizacji ruchu nie będzie w kolizji z 

pozostałymi urządzeniami np. latarnie uliczne oraz z innymi słupami i masztami. Szczególnie 

w obrębie przejazdów aby zostały zachowane warunki widoczności.  
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Odpowiedź na pytanie nr 177 

Oznakowanie stałej organizacji ruchu nie będzie w kolizji z pozostałymi urządzeniami. 

Pytanie nr 178 

Dot. branży drogowej - Prosimy o podanie sposobu zakończenia barier ochronnych.  

Odpowiedź na pytanie nr 178 

Zakończenie bariery należy wykonać zgodnie z STWiORB D.07.05.01. Bariery ochronne 

stalowe oraz dostosować do przyjętego systemu zgodnie z zaleceniami producenta. 

Pytanie nr 180 

Dot. branży drogowej - Na planie drogowym brak informacji gdzie ma być odprowadzona 

woda z projektowanych ścieków liniowych z rusztem. Czy klasa projektowanych ścieków 

odwodniania została dobrana zgodnie z charakterem odbywającego się po nich ruchu, 

prowadzonego przez wścieli działek?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 180 

Odprowadzanie wód ściekowych z korytek za pomocą elementu z wykształconą uszczelką i 

przykanalika wg branży sanitarnej (SAN). Zgodnie z dokumentacją wykonanie odwodnienia 

liniowego skrzynkowego z polimerobetonu z rusztem z żeliwa sferoidalnego w klasie 

odciążenia min. D400. Posadowienie na fundamencie betonowym (beton cementowy klasy 

C30/37). 

Pytanie nr 181 

Dot. branży drogowej - P224-DRO-02-001-1001-1.12-10.2 Czy projektowane korytko 

muldowe przechodzące przez zjazd jest poprawne?  
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Odpowiedź na pytanie nr 181 

Projektowane korytko betonowe dla tej konkretnej lokalizacji zjazdu zostało zaprojektowane 

przez zjazd i jest poprawne w celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia jezdni drogi.  

Pytanie nr 184 

Dot. branży drogowej - P224-PW-DRO-02-001-1001-1.22-10.2 Projekt zakłada wykonanie 

ciągu pieszo rowerowego o szerokości 3,20 m oraz chodnika o szerokości 2,20 m. Proszę o 

wyjaśnienie czy są to szerokości netto. Samej nawierzchni bez krawężnika i obrzeża. Czy 

brutto tj. z elementami brukarskimi.  

Odpowiedź na pytanie nr 184 

Wszelkie szczegółowe wymiary projektowanych elementów znajdują się na Przekrojach 

typowych. 

Pytanie nr 185 

Dot. branży drogowej - P224-PW-DRO-02-001-1001-1.22-10.2 Prosimy o potwierdzenie 

promienia placu do zawracania o wartości 6 m.  

Odpowiedź na pytanie nr 185 

Zamawiający potwierdza wartość promienia placu do zawracania 6m. 

Pytanie nr 186 

Dot. branży drogowej - P224-PW-DRO-02-001-1001-1.22-10.2 Prosimy o potwierdzenie 

wykonania trzech różnych typów konstrukcji na tak małym obszarze. Proponuje się 

wykonanie całości drogi z kostki betonowej.  
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Odpowiedź na pytanie nr 186 

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 

Pytanie nr 189 

Dot. branży drogowej - Ogólne, prosimy o potwierdzenie informacji, że wszystkie rowy mają 

mieć minimalną głębokość 0,50 m pochylenie skarp 1:1,5 oraz szerokość dna 0,40 m. 

Odpowiedź na pytanie nr 189 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 190 

Dot. branży drogowej - Ogólne, prosimy o sprecyzowania zakresu umocnienia dna skarp wlotu 

i wylotu elementami kamiennymi w obrębie wszystkich projektowanych przepustów.  

Odpowiedź na pytanie nr 190 

Zakres umocnienia należy wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym oraz przekrojami 

typowymi. 

Pytanie nr 191 

Dot. branży drogowej - Ogólne, zgodnie z typowymi przekrojami elementy brukarskie typu 

krawężnik, obrzeże są do ustawienia na podsypce cementowo-piaskowej, rozwiązania to jest 

archaiczne i powszechnie nie praktykowane na budowach. Elementy te ustawia się 

bezpośrednio na ławie betonowej, czy dopuszcza się odstąpienie od podsypki cementowo-

piaskowej? Poglądowy rysunek (P224-PW-DRO-02-001-3001-3.05-10.2) 
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Odpowiedź na pytanie nr 191 

Roboty należy wykonać zgodnie z treścią dokumentacji projektowej. Ewentualne zmiany są 

dopuszczalne zgodnie z regulacjami w treści SWZ. 

Pytanie nr 197 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach czasowej organizacji ruchu wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania robót zawartych w projekcie wykonawczym (18. ORR), 

opisanych jako uwagi zarządców dróg. 

Odpowiedź na pytanie nr 197 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu 

drogowego oraz jego zaopiniowania i zatwierdzenia. Uwagi zarządców dróg załączone do 

„założeń czasowej organizacji ruchu” przedstawiają wymagania stron jakich Wykonawca 

robót może spodziewać się w trakcie procedury opiniowania i zatwierdzania projektu. 

Pytanie nr 198 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach czasowej organizacji ruchu wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania robót zawartych w projekcie wykonawczym (18. ORR), 

opisanych jako uwagi zarządców dróg. 

Odpowiedź na pytanie nr 198 

Tymczasowe oznakowanie poziome powinno charakteryzować się prostą metodą aplikacji 

oraz łatwością usuwania bez pozostawiania śladów lub niszczenia nawierzchni jezdni. 

Przyjęte rozwiązania projektowe Wykonawca robót powinien zweryfikować w trakcie 

procedury opiniowania i zatwierdzania projektów.  

W przypadku uszkodzenia nawierzchni jezdni Wykonawca powinien liczyć się z 

koniecznością jej naprawy (frezowanie i odtworzenie warstwy). 
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Pytanie nr 202 

Czy posiadane decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przez Zamawiającego są 

prawomocne  i ostateczne?  

Odpowiedź na pytanie nr 202 

Uzyskane decyzje posiadają klauzulę ostateczności. 

Pytanie nr 203 

W projekcie Budowlanym dla TOM II Projekt Architektoniczna – Budowlany Cześć 11 – 

Ochrona Środowiska znajduję się zapis: 

„15.8 Odpady – W części opisu technicznego do Projektu Zagospodarowania Terenu 

rozdział 10 została przedstawiona szacunkowa ilość odpadów dla poszczególnych branż”  

Wykonawca wskazuję iż nie ma to odzwierciedlenia w branżowych opisach technicznych w 

PZT oraz w żadnym z PZT branżowych nie przedstawiono ilości odpadów do wytworzenia. 

W związku z powyższymi zapisami Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie 

zestawienia ilości szacunkowej odpadów do wytworzenia dla każdej z branż. 

Odpowiedź na pytanie nr 203 

Szacunkowe ilości odpadów przedstawiono w treści OPZ.  

Ilości materiałów z rozbiórek zostały określone w przedmiarach każdej z branż. 

Pytanie nr 205 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami Projektu wykonawczego Branży Torowej  

pkt 3.13 Roboty rozbiórkowe i gospodarka odpadami Wykonawca może wykorzystać  glebę i 

ziemię  o kodzie  17 05 04  do ponownego wykorzystania do robót ziemnych. 

Odpowiedź na pytanie nr 205 

Potwierdza się możliwość do ponownego wykorzystania urobku z robót ziemnych o kodzie 

17 05 04. 

Pytanie nr 206 

Czy Projekt Budowlany TOM II Projekt Architektoniczno-Budowlany Cześć 12 – Wycinka 

drzew obejmuję wycinkę dla całego przedsięwzięcia z ujęciem wszystkich poszczególnych 

branż? 

Odpowiedź na pytanie nr 206 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 209 

Czy Zamawiający w ST 16 00 uwzględnił ilość do wycinek drzew i krzewów stojących w 

kolizji z rozbiórkami wynikającymi z PB Cześć 13 Rozbiórka obiektów kubaturowych? 

Odpowiedź na pytanie nr 209 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 206. 
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Pytanie nr 210 

Czy w PB dla C1 w „Części 12 – Wycinka drzew” uwzględniona jest tylko inwentaryzacja i 

zagospodarowanie zieleni (Tab. 15.5) na stacji Gdańsk Osowa w km 187,045+191,629. 

Jeżeli nie to prosimy o przekazanie właściwej inwentaryzacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 210 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 219 

Dot. branża torowa - Prosimy o doprecyzowanie frakcji klińca przeznaczonego na warstwę 

ochronną. W Dokumentacji Projektowej są zamiennie używane następujące frakcje: 4/31,5 

oraz 8/31,5 (Opis Techniczny), 8/31,5 (Przekroje Normalne), 8/31,5 (Przedmiar). 

Odpowiedź na pytanie nr 219 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 220 

Dot. branża torowa - Proszę o potwierdzenie materiału przeznaczonego na warstwę 

ochronną w lokalizacji PO Pępowo Kartuskie km 181+465. Wg przekroju normalnego nr rys. 

P224.PW-TOR-02-000-3004-10.2 warstwa ochronna jest przewidziana z niesortu 0/31,5, 

natomiast wg załącznika nr 2 do Opisu Technicznego z klińca 8/31,5. 

Odpowiedź na pytanie nr 220 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 219. 

Pytanie nr 221 

Dot. branża torowa - Wg przekroju normalnego nr rys. P224.PW-TOR-02-000-3004-10.2 

warstwa ochronna jest przewidziana z niesortu 0/31,5, natomiast wg załącznika nr 2 do 

Opisu Technicznego z klińca 8/31,5. 

Odpowiedź na pytanie nr 221 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 219. 

Pytanie nr 222 

Dot. branża torowa - Proszę o doprecyzowanie wymaganej nośności na warstwie ochronnej 

dla LK253 w km 1+134-1+267. Wg przekroju normalnego (P224-PW-TOR-02-000-3007-

10.2) E2>=100 mPa , natomiast wg załącznika nr do Opisu Technicznego E2>=120 mPa. 

Odpowiedź na pytanie nr 222 

Na linii kolejowej nr 253 w km 1+134-1+267 na warstwie ochronnej ma być E2>=100 MPa 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki.  
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Pytanie nr 223 

Dot. branża torowa - Proszę o doprecyzowanie grubości płyt ażurowych jako umocnienia 

skarp i rowów (Typ A). W przedmiarze pkt. 21 d.2.2.1 przewidziano płyty gr. 10 cm, 

natomiast w ST.02.06 oraz szczególe konstrukcyjnym P224-PW-TOR-02-000-4001-10.2 

płyty gr. 8 cm. 

Odpowiedź na pytanie nr 223 

Zgodnie z projektem płyty ażurowe do umocnienia powierzchni skarp, skarp rowów 

przewidziano o grubości 8 cm. 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 224 

Dot. branża torowa - Proszę o doprecyzowanie grubości płyt ażurowych jako umocnienia 

skarp i rowów (Typ C). W przedmiarze pkt. 27 d.2.2.4 przewidziano płyty gr. 10 cm, 

natomiast w ST.02.06 oraz szczególe konstrukcyjnym P224-PW-TOR-02-000-4001-10.2 

płyty gr. 8 cm. 

Odpowiedź na pytanie nr 224 

Zgodnie z projektem płyty ażurowe do umocnienia powierzchni skarp, skarp rowów 

przewidziano o grubości 8 cm. 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 231 

Dot. branża torowa - Brak szczegółowych informacji na temat podsypki cementowo 

piaskowej. Czy pod prefabrykaty wykonawca powinien zastosować podsypkę cementowo 

piaskową 1:4 (ST.02.06)? 

Odpowiedź na pytanie nr 231 

W dokumentacji projektowej „Część 1 – układ torowy, podtorze o odwodnienie, część 

rysunkowa. Detale konstrukcyjne – część 1 -3” określono wymagania dotyczące podsypki 

cementowo-piaskowej pod prefabrykatami. 

Pytanie nr 232 

Dot. branża torowa - Zgodnie z ST.02.22 należy przeprowadzić badania kontrolne, których 

celem jest potwierdzenie prawidłowości wykonanej wymiany gruntu - odwierty oraz 

sondowania w siatce o orientacyjnym rozstawie 10×10m (1 badanie na 100 m2 powierzchni 

wymiany). Czytając dalej widnieje informacja, że w celu potwierdzenia dokładności wymiany 

gruntów należy wykonać odwierty w siatce około 15×15m (1 badanie na 225m2 powierzchni 

wymiany gruntu). Tak więc czy będzie to 1 badanie na 100 m2 czy na 225 m2? 
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Odpowiedź na pytanie nr 232 

Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy te dotyczą kontroli robót w dwóch różnych przypadkach 

realizacji wymiany gruntu: 

•         siatka około 15x15 m (1 badanie na 225m2 powierzchni wymiany gruntu) dotyczy 

robót typowych opisanych w pkt. 5.1. 

•         siatka około 10x10 m (1 badanie na 100m2 powierzchni wymiany gruntu) dotyczy 

robót opisanych w pkt. 5.2, tj. realizacji wymiany poniżej zwierciadła wody gruntowej z 

koniecznością zastosowania zagęszczenia wgłębnego. 

Oznacza to, że w przypadku realizacji robót zgodnie z pkt. 5.2 specyfikacji siatkę badań 

kontrolnych należy zagęścić. 

Pytanie nr 236 

Tom II SWZ, str. 85: „Praca taka żeby był zapewniony termin realizacji”. Brak wskazania 

godzin pracy. Np.. 7:00-17:00 

Odpowiedź na pytanie nr 236 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Cytowany zapis nie występuje w Tomie II do SWZ – WU. 

Pytanie nr 242 

Prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej lub założeń projektowych dla budowy 

węzła integracyjnego w rejonie ul. Kielnieńskiej (potencjalny przystanek osobowy Gdańsk 

Kielnieńska/Kukawka)? 

Odpowiedź na pytanie nr 242 

Zamierzenie inwestycyjne obejmujące budowę węzła integracyjnego w rejonie  

ul. Kielnieńskiej nie stanowi elementu zakresu robót objętego niniejszym postępowaniem. 

Pytanie nr 249 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA  

W ST.07.01  oraz 07.04 tj. Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej, Przebudowa 

kanalizacji sanitarnej Zgodnie z pkt. 2.17. Zabezpieczenia antykorozyjne "W przypadku 

odkrycia na budowie środowiska gruntowo – wodnego wysokiej agresywności (AX2, AX3)  

należy zastosować dodatkowe izolacje przeciwwilgociowe zgodnie z normami: PN-82/B-

01801 oraz PN-EN 206-1. (..) W przypadku  takiej  konieczności  ściany  zewnętrzne  i  

wewnętrzne  studzienek  kanalizacyjnych ściekowych  żelbetowych  należy  zaizolować  

roztworami  bitumicznymi  modyfikowanymi  kauczukiem syntetycznym  do  izolacji  

przeciwwilgotnościowych  i  przeciwwodnych  w  gruntach suchych  2  x  masą gruntującą,  

asfaltowo-kauczukową  i  1  x  masą  bitumiczną  powłokową modyfikowaną  kauczukiem 

syntetycznym.  Na  odcinkach  wystąpienia  wody  gruntowej  należy  ściany  zaizolować  2  
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x  masą gruntującą,  asfaltowo-kauczukową  i  2  x  masą  bitumiczną powłokową  

modyfikowaną  kauczukiem syntetycznym."  

Prosimy o wskazanie studni dla których należy wykonać dodatkową warstwę izolacyjną oraz  

w jakiej pozycji kosztorysowej należy ująć ewentualny koszt wykonania izolacji zgodnie z 

zapisem 

Odpowiedź na pytanie nr 249 

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWiORB.  

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia: 

Ze względu na możliwe, lokalne zróżnicowanie warunków gruntowo-wodnych pomiędzy 

poszczególnymi odwiertami, a także wahania poziomu wód gruntowo-wodnych w czasie, 

możliwe, że studnie będą wymagały dodatkowych zabezpieczeń, których nie można było 

przewidzieć na etapie projektowania. 

W większości przypadków, zaprojektowane studnie, ze względu na wyspecyfikowane 

parametry betonu, nie wymagają dodatkowych izolacji. 

Po dokonaniu odkrywek oraz niestwierdzeniu wysokiego i napiętego poziomu wód 

gruntowych, a także ich agresywności do betonu, będzie można odstąpić od dodatkowego 

izolowania studni. 

Wymóg zastosowania dodatkowej izolacji ze względu na wysoki poziom wód nie będzie też 

konieczny, w przypadku gdy producent zadeklaruje szczelność studzienki na poziomie min. 

1bar wg odpowiedniej PN-EN. 

Koszt wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie z podstawami płatności należy 

uwzględnić w poz. dot. poszczególnych elementów. 

Pytanie nr 253 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA  

ST 07.04 oraz ST 07.02 pkt. 2.5.2, 2.5.3 znajdują się zapisy o prefabrykowanych studniach 

kanalizacyjnych, w których należy wykonać dodatkową wylewkę betonową wysokości 25cm / 

20 cm wraz z rząpią. Szczegóły studni wskazują na rząpie o głębokości 25 cm, prosimy o 

ujednolicenie zapisów.  

Czy dopuszcza się wykonanie studni w wersji z rząpią prefabrykowaną? 

Odpowiedź na pytanie nr 253 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 

Ewentualne zmiany są dopuszczalne zgodnie z regulacjami w treści SWZ.  

Pytanie nr 255 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA  
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Prosimy o wyjaśnienia zasadności zastosowania zapisów STWIORB 07.04 pkt. 2.5.1 

"przyłącza kanalizacyjne, w których głębokość włączenia w studnię w odniesieniu do 

projektowanego poziomu terenu jest większa niż 3,0 m, należy wykonać przy zastosowaniu 

kaskady zewnętrznej. Zdaniem Wykonawcy zapis dot. kaskad "Włączenia  do  studzienek  o  

wysokości  powyżej  0,5m  wykonać  jako  kaskadowe  zewnętrzne..." jest wystarczający. 

Wnosimy o wykreślenie przywołanego powyżej zapisu dot. kaskad w odniesieniu to terenu 

projektowanego. 

Odpowiedź na pytanie nr 255 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 256 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA – Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

STWIORB 07.04 pkt, 2.5.3, zapis "Studnie muszą posiadać parametry opisane w punkcie 

1.6 podpunkt a)". STWIORB 07.04 nie zawiera punktu 1.6 podpunkt a), wnosimy o 

uzupełnienie właściwego odniesienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 256 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 258 

Czy Zamawiający posiada pozwolenie wodno- prawne lub uzgodnienia z gestorami sieci na 

zrzut wód deszczowych, gruntowych z terenu inwestycji zgodnie z wymaganiami ustawy 

Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017  oraz zmianami z dnia 7.07.2022. Zwracamy się z prośba 

o przekazanie Pozwolenia Wodno-prawnego dla przedmiotowej Inwestycji 

Odpowiedź na pytanie nr 258 

Pozwolenia wodnoprawne zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu 

umowy. 

Pytanie nr 263 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA  

Na rys. P224-PW-SAN-02-004-3002-10.2 dla studni o wysokości powyżej 5,0 m 

przedstawiono konieczność montażu podestu z kraty TWS w połowie wysokości studni, czy 

Zamawiający dopuszcza do wykonania podestu stosowanie zamiennie krat WEMA 

zabezpieczonych ocynkiem ogniowym? 

Odpowiedź na pytanie nr 263 

Ewentualne zmiany w rozwiązaniach przyjętych w dokumentacji projektowej należy 

procedować zgodnie z treścią SWZ. 
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Zamawiający dodatkowo wskazuje, iż w przypadku dopuszczenia takiej zmiany konieczne 

byłoby uzyskanie zamiennego uzgodnienia gestora sieci co stanowiłoby ryzyko i obowiązek 

po stronie Wykonawcy. 

Pytanie nr 264 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA  

STWIORB 07.04 pkt. 2.5.1 oraz OT (pkt. 1.10, pkt. 1.15) - zapisy dot. włazów wskazują, że 

do zwieńczenia studni KD należy stosować włazy żeliwne z żeliwa szarego, natomiast na 

rys. P224-SAN-02-004-3003-10.2 oraz informacje zawarte w OT (pkt. 1.18; pkt. 2) wskazują 

na konieczność stosowania włazów z żeliwa sferoidalnego, prosimy o ujednolicenie. 

Odpowiedź na pytanie nr 264 

Należy przyjąć włazy z żeliwa szarego. 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 266 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA  

Na rys. P224-PW-SAN-02-004-3003 przedstawiono podbudowę pod studnią w formie 20 cm 

betonu C8/10 oraz dodatkową warstwę 2xpapy na lepiku, prosimy o potwierdzenie 

konieczności stosowania papy na lepiku wyłączenie dla posadowienia studni z zastawkami. 

Odpowiedź na pytanie nr 266 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 268 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA  

Rys. P224-PW-SAN-02-004-3004-10.2, P224-PW-SAN-02-004-3005-10.2 dot. szczegółów 

studni KS - Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie krat typu WEMA zabezpieczonych 

ocynkiem ogniowym  do wykonania krat pomostowych dla przykrycia rząpi. Jeżeli nie, 

prosimy o wskazanie materiału do wykonania przedmiotowych krat. 

Odpowiedź na pytanie nr 268 

Rozwiązanie projektowe jest odtworzeniem stanu istniejącego. Gestor sieci w ten sposób 

eksploatuje istniejącą sieć. Nie przewiduje się zmian w tym zakresie. Rozwiązanie zostało 

pozytywnie uzgodnione przez Gestora sieci. 

Pytanie nr 269 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA – Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej 

Wykonawca Wnosi  o uzupełnienie projektu wykonawczego Część 10.1  Przebudowa i 

budowa sieci kanalizacji deszczowej Odc. B o profil kanalizacji deszczowej - odwodnienie 

torowe (układ 1-Do) 
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Odpowiedź na pytanie nr 269 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 271 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA – Przebudowa kanalizacji sanitarnej 

Wykonawca prosi o uzupełnienie projektu wykonawczego KS, odc. B o profile kanalizacji 

sanitarnej KS2a, KS3. 

Odpowiedź na pytanie nr 271 

Profil KS3 znajduje się na rysunku P224-PW-SAN-02-004-2013-10.2. 

Nie przewiduje się wykonania odcinka kanału KS2a. 

Pytanie nr 273 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA  

Na rys. P224-PW-SAN-02-004-2009-10.2 10-S13 - 10-S10 (Kanalizacja Sanitarna)  oraz 

P224-PW-SAN-02-001-2013-10.2  VIIIc-Dk (Kanalizacja deszczowa) zaznaczono, że wykopy 

na tych odcinkach należy zabezpieczyć ścianką szczelną. Wykonawca wnosi o dodanie 

pozycji przedmiarowej na rozliczenie wymienionych prac. 

Odpowiedź na pytanie nr 273 

Zgodnie z zapisami STWiORB roboty te należy wyceniać w pozycjach dot. wykonania 1mb 

sieci. 

Pytanie nr 278 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA  

W dokumentacji dot. przebudowy kanalizacji sanitarnej znajdują się ochronne rury stalowe w 

izolacji 3LPE. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiału rury ochronnej np. na PEHD? 

Odpowiedź na pytanie nr 278 

Ewentualne zmiany w rozwiązaniach przyjętych w dokumentacji projektowej należy 

procedować zgodnie z treścią SWZ. 

Zamawiający dodatkowo wskazuje, iż w przypadku dopuszczenia takiej zmiany konieczne 

byłoby uzyskanie zamiennego uzgodnienia gestora sieci co stanowiłoby ryzyko i obowiązek 

po stronie Wykonawcy. 

Pytanie nr 279 

Dotyczy: WYMAGANIA OGÓLNE 

Zgodnie z ST.00.00. - PKT 1.8.4  

Projekt wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i wykonanie studni głębinowych wraz z przyłączem 

elektrycznym z istniejącego złącza pomiarowego i wykonaniem instalacji wody do istniejących 

budynków/instalacji na terenie działek o numerach: 185/4 (Żukowo, ul. Pod Elżbietowo 3, km 
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176+520 istn. linii LK201), 185/5 (Żukowo, ul. Pod Elżbietowo 3C, km 176+543 istn. linii 

LK201), 1347 (Gdańsk, ul. Kielnieńska 140, km 190,7 istn. linii 201) . 

Wnosimy o podanie parametrów ujęcia, zapotrzebowania na wodę, wymagań jakościowych 

dla ujmowanej wody, wskazania dokładnej lokalizacji ujęcia. Wnosimy o potwierdzenie, że 

zakres projektu i realizacji robót nie obejmuje uzdatniania wody.  

Wnosimy o wskazanie pozycji rozliczeniowej dla wykonania przedmiotowych projektów oraz 

zakresów robót objętych projektami.  

Odpowiedź na pytanie nr 279 

Studnie przewidziane do odtworzenia winny spełniać następujące parametry: 

- dobowy pobór wody do 5m3/dobę,  

- pompa o wydajności do 0,5m3/h,  

- głębokość studni do 30m. 

Studnia powinna dostarczać wodę spełniającą wymagania jakościowe określone                                   

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 

Lokalizacja ujęć przewidziana jest na przedmiotowych działkach, w odległościach od istn. 

obiektów zgodnych z przepisami, do uzgodnienia z właścicielami działek, w zakresie 

Wykonawcy robót. 

Nie przewiduje się konieczności dodatkowego uzdatniania wody poza filtracją w samej studni. 

Pytanie nr 286 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 05 Branża ELE 01.ELE 

Proszę o podanie rzędnych x,y,z posadowienia fundamentów słupów oświetleniowych 

względem projektowanego zagospodarowania terenu 

Odpowiedź na pytanie nr 286 

Współrzędne zostały przedstawione na rysunkach nr P224-PW-ELE-02-001-7001-10.2 ÷ 

P224-PW-ELE-02-001-7021-10.2. Posadowienie prefabrykowanych fundamentów słupów 

oświetleniowych, zlokalizowanych na ławach torowiska oraz międzytorzu, należy 

skoordynować z pracami branży torowej i wykonać równocześnie z wykonywaniem tych 

prac. Należy zwrócić uwagę, aby górna krawędź fundamentu była wypoziomowana oraz w 

żadnym miejscu nie powinna być zasypana ani nie powinna  wystawać ponad poziom gruntu 

o więcej niż 5cm. W obrębie peronów fundamenty słupów oświetleniowych nie powinny 

wystawać ponad nawierzchnię peronu. 

Pytanie nr 287 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 05 Branża ELE 01.ELE 
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Proszę o podanie rzędnych x,y,z posadowienia transformatorów EOR względem 

projektowanego układu torowego do góry transformatora. 

Odpowiedź na pytanie nr 287 

Współrzędne zostały przedstawione na rysunkach nr P224-PW-ELE-02-001-7001-10.2 ÷ 

P224-PW-ELE-02-001-7021-10.2. Posadowienie transformatorów EOR należy 

skoordynować i wykonać równocześnie z pracami branży torowej. 

Pytanie nr 289 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 05 Branża ELE 01.ELE 

Czy Zamawiający posiada zgodę użytkownika sieci na instalacji wspólnie sieci 

energetycznych i SRK? 

Odpowiedź na pytanie nr 289 

W wielobranżowej kanalizacji kablowej, przewidziano układanie jedynie kabli własności PKP 

PLK S.A. 

Pytanie nr 290 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 05 Branża ELE 01.ELE 

Czy zgodnie z warunkami przyłączeniowymi Zamawiający uwzględnił koordynację rodzaju 

stawianych złącz przez gestora do ilości podłączanych urządzeń i przekroju kabli? 

Odpowiedź na pytanie nr 290 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 291 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 05 Branża ELE 01.ELE 

Czy słupy oświetleniowe kompozytowe należy uziemiać? Jeżeli tak to gdzie i w jaki sposób? 

Czy należy także uziemić wysięgniki? 

Odpowiedź na pytanie nr 291 

Słupów kompozytowych nie należy uziemiać. 

Pytanie nr 292 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 05 Branża ELE 01.ELE 

Proszę o potwierdzenie że przedstawione schematy montażu układów grzewczych 

uwzględnia zasadę rozdzielenia toków szynowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 292 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 293 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 05 Branża ELE 01.ELE 

Proszę o udostępnienie obliczeń wytrzymałościowych słupów kompozytowych pod 

projektowane oprawy oświetleniowe i wysięgniki. 
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Odpowiedź na pytanie nr 293 

Przewidziano zastosowanie typowych konstrukcji słupów kompozytowych, które nie 

wymagają wykonania obliczeń wytrzymałościowych w przypadku montażu wysięgników oraz 

opraw oświetleniowych. 

Pytanie nr 295 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 08 Branża KUB 8.1 NAS. GLINCZ Zeszyt 3-IE 

W dokumentacji projektowej Zamawiającego brak jest zasilania i sterownia urządzeń EOR, 

SRK, TT, oświetlenia dla terenów zewnętrznych oraz urządzeń wewnątrz nastawni. Proszę o 

uzupełnienie dokumentacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 295 

Kompleksowa zabudowa systemu zasilania/sterowania urządzeniami SRK powinna zostać 

wykonana przez dostawcę (producenta) systemu SRK zgodnie z przygotowanym przez 

niego Projektem Wykonawczym dla urządzeń wewnętrznych na danym posterunku ruchu.  

Zasilanie zewnętrznych urządzeń elektroenergetycznych, SRK oraz TT zostało 

zaprojektowane w ramach opracowań: 

• Część 5 – Energetyka nietrakcyjna: 

o Zeszyt 1 – Sieci, instalacje i urządzenia energetyki do 1kV 

• Część 8.1 Budynek techniczny w Glinczu: 

o Zeszyt 4 – przyłącza elektryczne i oświetlenie terenu 

Sterowanie EOR oraz oświetleniem terenów zewnętrznych zgodnie z opracowaniem: 

• Część 5 – Energetyka nietrakcyjna: 

o Zeszyt 1 – Sieci, instalacje i urządzenia energetyki do 1kV 

Pytanie nr 296 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 14 Branża LPN 

Czy na wskazanych odcinkach linii LPN dopuszcza się montaż muf kablowych, ze względu 

na znaczną długość odcinków pomiędzy stacja transformatorowymi nie ma możliwości 

wyprodukowania odcinka linii XRUHAKXS 1x120mm2 o długościach określonych w 

dokumentacji projektowej Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 296 

Zgodnie z zapisami Opisu Technicznego „Na każde 500m projektowanej linii kablowej 

przewidziano jeden zestaw muf przelotowych. Należy dążyć do minimalizacji ilości muf 

przelotowych na projektowanym odcinku kabla – mufy należy stosować tylko w 

uzasadnionych przypadkach.” 

Pytanie nr 297 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 14 Branża LPN 
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Proszę o podanie siły ciągnięcia linii XRUHAKXS 1x120mm2 dla projektowych odcinków 

przy uwzględnieniu wartości siły ciągnięcia i dobranej trasy w kontekście maksymalnej 

długości odcinków linii kablowej. 

Odpowiedź na pytanie nr 297 

Siła ta jest zależna od sposobu uchwycenia kabla. Preferowany sposób uchwycenia kabla 

oraz maksymalną dopuszczalną siłę ciągnięcia kabla powinien wskazać producent w karcie 

katalogowej. 

Pytanie nr 298 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 14 Branża LPN 

Proszę o potwierdzenie poprawności doboru transformatorów ze względu na warunki pracy 

pod obciążeniem dla przyjętego bilansu mocy. 

Odpowiedź na pytanie nr 298 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 299 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 14 Branża LPN 

Dla projektowanych stacji transformatorowych kontenerowych przewidziano sekcjonowanie 

na polach liniowych bez uwzględnia sekcji sprzęgającej co wpływa na ciągłość zasilania linii 

w przypadku prac serwisowych, stanu awaryjnego oraz w trakcie 

budowy/rozbudowy/modernizacji. Ponadto brak jest informacji o zastosowaniu blokad 

mechanicznych w celu ochronny przed równoczesnym załączeniem dwóch źródeł zasilania. 

Proszę o potwierdzenie projektowanego rozwiązania lub przekazaniu stosowych zmian do 

PW. 

Odpowiedź na pytanie nr 299 

Dla potrzeb LPN nie ma potrzeby stosowania pól sprzęgających. Brak blokad 

mechanicznych - blokada oparta o logikę telemechaniki. Sterowanie załączaniem linii 

rezerwowej (drugie źródło zasilania) powinno być zgodne z obowiązującym systemem 

stosowanym w PT własności PGE Energetyka Kolejowa S.A. 

Pytanie nr 301 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 14 Branża LPN 

Załączona dokumentacja nie uwzględnia przyłączy światłowodowych do stacji 

transformatorowej, proszę o uzupełnienie. 

Odpowiedź na pytanie nr 301 

Przyłącza światłowodowe zostały wskazane na rysunkach nr P224-PW-LPN-02-3001-10.2 ÷ 

P224-PW-LPN-02-3001-10.2. Zakres samych przyłączy w ramach opracowania branży 

teletechnicznej. 
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Pytanie nr 302 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 14 Branża LPN 

Na projektowanych przekrojach linii napowietrznej nie określono temperatury zwisu 

katastralnego, proszę o potwierdzenie że obliczenia i przekrój wykonano dla temperatury 90 

stopni Celsjusza 

Odpowiedź na pytanie nr 302 

Na profilach przedstawiono rozwiązania dla bardziej niekorzystnego przypadku (-5˚Csk). 

Pytanie nr 303 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 14 Branża LPN 

Na projektowanych przekrojach nie określono strefy obostrzeń oraz obciążenia szadzią 

proszę o potwierdzenie że przyjęte założenia do wykonanych profili dotyczą najbardziej 

skrajnego przypadku obciążenia sieci. 

Odpowiedź na pytanie nr 303 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 306 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 14 Branża LPN 

Proszę o podanie kolorystyki obiektów energetycznych m.in. stacji transformatorowych wg. 

Kolorów z palety RAL (dach, ściany, złącza, słupy, oprawy itd.) 

Odpowiedź na pytanie nr 306 

Kolorystyka winna być zgodnie z Regulacjami Zamawiającego, w tym w szczególności z 

wytycznymi zawartymi w „Księdze Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

7 – Kolorystyka Budynków i Budowli”, wprowadzonej Uchwałą Nr 387/2014 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r. 

Pytanie nr 309 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 14 Branża LPN 

Proszę o potwierdzenie że wprowadzenie linii LPN do Podstacji Trakcyjnych będzie 

dotyczyło wpięcia kabli na przygotowane pole liniowe poza zakresem niniejszego 

postępowania 

Odpowiedź na pytanie nr 309 

Pole liniowe w Podstacji Trakcyjnej w ramach opracowania PGE Energetyka Kolejowa (poza 

zakresem niniejszego postępowania). 

Pytanie nr 311 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 14 Branża LPN 

Proszę o wskazanie w planie kierunku posadowienia stacji transformatorowych ze względu 

na sposób dostępu i montażu oraz późniejszej eksploatacji stacji transformatorowej. 
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Projektowane zagospodarowanie sugeruje na brak możliwości późniejszej wymiany 

transformatora ze względu na bliskie sąsiedztwo urządzeń TT i SRK. 

Odpowiedź na pytanie nr 311 

Plany sytuacyjne zostały uzupełnione o lokalizację drzwi dostępowych do kontenerowych 

stacji transformatorowych. Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz 

załączniki. 

Pytanie nr 313 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 14 Branża LPN 

Proszę o podanie ile metrów kabla średniego napięcia należy zostawić przy wejściu do 

podstacji trakcyjnej. 

Odpowiedź na pytanie nr 313 

Kable LPN należy wprowadzić na odpowiednie pola liniowe w budynkach Podstacji 

Trakcyjnych. 

Pytanie nr 318 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 14 Branża LPN 

W PW wykonawczy jest informacja, że napędy rozłączników wyposażone będą w baterię 

akumulatorów, umożliwiająca kilkukrotne zadziałanie napędu. Proszę o doprecyzowanie na 

ile funkcji łączeniowych mają wystarczyć akumulatory oraz na jak długi czas mają 

podtrzymywać napięcie 

Odpowiedź na pytanie nr 318 

Akumulatory powinny zabezpieczać pracę bez podstawowego zasilania co najmniej przez 8 

godzin wraz z 8-krotnym przestawieniem napędu. 

Pytanie nr 319 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 14 Branża LPN 

Proszę o informacje czy kompensacja mocy biernej nie jest przewidziana w podstacji 

trakcyjnej.   

Odpowiedź na pytanie nr 319 

Kompensacja mocy biernej została przewidziana w stacjach transformatorowych. 

Pytanie nr 320 

Dotyczy: Tom IV SWZ - Zbiorcze zestawienie kosztów robót budowlanych 

Prosimy o informacje, czy dla odcinka C oba zakresy wycen dot. elektroenergetyki 

nietrakcyjnej: „Zeszyt 1 – Sieci, instalacje i urządzenia energetyki do 1kV” oraz „Zeszyt 2 – 

Kolizje” należy przenieść do ZZK o lp. 22 „Roboty związane z budową nowej infrastruktury 

oraz kolizji”. W tabeli ZZK brak jest podziału na zeszyt 1 oraz zeszyt 2 jak w przypadku  

odcinka B. 
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Odpowiedź na pytanie nr 320 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 321 

Dotyczy: Część A – Przedmiary Robót → 1_1 odc. B → 07.OBI → P224-DP-OBI-02-015-

KIO-10 

Prosimy o weryfikacje, czy w poniższej pozycji została przypisana odpowiednia jednostka, w 

pozostałych tożsamych pozycjach jest jednostka „m2”. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 321 

Prawidłowa jednostka to m2. Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz 

załączniki 

Pytanie nr 322 

Dotyczy: Część A – Przedmiary Robót → 1_1 odc. B → 07.OBI → P224-DP-OBI-02-011-

KIO-10 

Prosimy o potwierdzenie, czy ilość „0” w pozycji 1.7.2.1. „wykonanie izolacji powierzchni 

betonu w strefach przydylatacyjnych” w/w przedmiaru jest prawidłowa. Sugerujemy usunięcie 

tej pozycji z przedmiaru robót. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 322 

Pozycja występująca poniżej poz.1.7.2.1. jest zbędna. Zamawiający dokonał stosownej 

modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 324 

Dotyczy: Obiekty inżynierskie 

Zgodnie z Tom IV SWZ – Wycena, w pliku pdf o nazwie P224-DP-OBI-02-021-KIO-10 

znajduje się przedmiar do obiektu: 

, 

a w pliku excel o tej samej nazwie znajduje się przedmiar do obiektu:

.  
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Natomiast w Tom V SWZ – Opis zamówienia, znajduje się projekt wykonawczy do tego 

obiektu w zeszycie o nazwie Zeszyt 7.21 WK_185+828, a w nim opis i rysunki do obiektu o 

nazwie Wiadukt kolejowy w km 185+827,60 LK201. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź na pytanie nr 324 

Prawidłowy km projektowany obiektu to 185+827,60. Zamawiający dokonał stosownej 

modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 325 

Dotyczy: wzmocnienia – ściągi stalowe 

Według dokumentacji STWIORB „Do wykonania ściągów stalowych należy użyć cięgien ze 

stali St 1570/1770 - 3 cięgna 0,6 inch lub równoważnej” natomiast według Projektu 

Wykonawczego projektu wzmocnień „Ściągi stalowe wykonuje się jako 6-cio cięgnowe 

St1660/1860 15,7 mm”. Prosimy o informację, jaki materiał należy przyjąć do wykonania 

ściągów. 

Odpowiedź na pytanie nr 325 

Właściwy materiał to ściągi linowe stalowe 6-cio cięgnowe St1660/1860 15,7 mm z ochroną 

antykorozyjną. Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 326 

Dotyczy: Wzmocnienia – ściągi stalowe 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie ściągów wykonanych z prętów stalowych 

pełnych z zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci naddatku materiału na korozję 

zgodnie z PN-EN 1993-5 ? 

Odpowiedź na pytanie nr 326 

Roboty należy wykonać zgodnie z treścią dokumentacji projektowej. Ewentualne zmiany są 

dopuszczalne zgodnie z regulacjami w treści SWZ. 

Pytanie nr 327 

Dotyczy: Wzmocnienia  

Prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze robót dot. wzmocnień w której należy ująć 

wykonanie materaca wskazanego w PW na rys. P224-PW-PWZ-02-001-05.2-10.2 
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Odpowiedź na pytanie nr 327 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 94. 

Pytanie nr 328 

Dotyczy: ST.02.23  

Według ST.02.23 Jednostka obmiaru dla  wykonania kolumny betonowo – żwirowej, z 

podziałem na odcinek betonowy oraz żwirowy jest – „m” (metr bieżący), natomiast w 

przedmiarze robót brak jest takiego podziału. 

Prosimy o wprowadzenie zmian w ST.02.23 i zastąpienie w pkt. 7: 

Jednostka obmiaru dla  wykonania kolumny betonowo – żwirowej, z podziałem na odcinek 

betonowy oraz żwirowy jest – „m” (metr bieżący), 

na 

Jednostka obmiaru dla  wykonania kolumny betonowo – żwirowej jest – „m” (metr bieżący), 

Odpowiedź na pytanie nr 328 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 329 

Dotyczy:  Pomnika orła na PO Borkowo w km 175+42 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z PW Część 1 – Układ torowy, podtorze i odwodnienie 

pkt. 3.11 „Zamawiający  jest  odpowiedzialny  za przechowywanie  pomnika  orła  w  trakcie  

budowy  i odtworzenie  w  nowej  lokalizacji  w niezmienionej formie.” 

Odpowiedź na pytanie nr 329 

Zapis w treści opisu technicznego stanowi omyłkę pisarską. Przedmiotowy obowiązek należy 

wycenić w ramach pozycji przedmiaru branży torowej - odc. B poz. 74 d.5. 

 Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 330 

Dotyczy: rysunku P224-PW-HYD-01-001-1005-01-10.2 - Przekrój typowy zbiornika 

Infiltrująco-odparowującego 

Prosimy o wyjaśnienie jak czego dotyczy opis „wakacje z duchami”. 

Odpowiedź na pytanie nr 330 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 333 

Czy Zamawiający posiada uregulowaną sytuację w zakresie rozwiązania umów na 

użytkowanie obiektów przeznaczonych do rozbiórki wobec dotychczasowych użytkowników? 

 



 
 

Strona 36 z 63 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.   
Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 32 065 978 000,00 zł 
 

Odpowiedź na pytanie nr 333 

Obiekty przeznaczone do rozbiórki zostaną wydane Wykonawcy wraz z terenem budowy w 

terminie określonym w treści WU. 

Pytanie nr 336 

W jaki sposób ma się odbywać komunikacja pomiędzy centralami SSP oraz KD 

zabudowanymi w poszczególnych budynkach (budynek techniczny w Glinczu, kontenery 

SRK w Żukowie wschodnim, budynek socjalny w Gdańsku Osowej) z centralami 

zabudowanymi w budynkach LCS? Oferent prosi o wskazanie założonych przez 

Zamawiającego przyporządkowań central zabudowanych w projektowanych budynkach z 

poszczególnymi budynkami LCS 

Odpowiedź na pytanie nr 336 

Komunikacja pomiędzy centralami SSP i KD może się odbywać poprzez dedykowane 

włókna kabla światłowodowego lub poprzez system transmisji SDH (MPLS-TP). 

Poszczególne przyporządkowania central winny zostać określone na etapie projektu 

wykonawczego. 

Pytanie nr 337 

Oferent wnosi o wskazanie lokalizacji placów składowych, do których należy dostarczyć 

elementy małej architektury oraz elementy złomowe pozyskane w trakcie rozbiórki 

istniejących peronów 

Odpowiedź na pytanie nr 337 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60 – Wyjaśnienia SWZ cz. I. 

Pytanie nr 338 

Oferent wnosi o wskazanie lokalizacji placów składowych, na które zostaną przewiezione 

materiały z rozbiórki nawierzchni peronowej 

Odpowiedź na pytanie nr 338 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60 – Wyjaśnienia SWZ cz. I. 

Pytanie nr 340 

Oferent wnosi o przekazanie zestawienia przewidywanych ilości materiałów w jednostce 

obligatoryjnej wskazanej w ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012 [Mg] dla każdego z 

przewidzianych do rozbiórki obiektów tj. 

- budynek kontenerowy w Glinczu km 174,500 z budynkiem towarzyszącym 

- budynek gospodarczy w Żukowiew km 178,000 

- budynki mieszkalno – gospodarcze w Żukowie Wschodnim w km 178,760 

- budynek mieszkalny w Żukowie Wschodnim w km 178,760 

- nastawnia w Żukowie Wschodnim w km 179,511 
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- budynek z blachy w Rębiechowie w km 184,920 

- budynek blaszany w Kiełpinie Kartuskim w km 165,890 

- kontener w Kiełpinie Kartuskim w km 166,200 

- budynek inny w Kiełpinie Kartuskim w km 167,390 

- kontenery w Rębiechowie w km 186,430  

- piwnica podziemna w Gdyni Osowa w km 190,590 

Odpowiedź na pytanie nr 340 

Orientacyjne ilości w Mg wskazano w opisie technicznym dokumentacji dot. rozbiórek. 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 343 

Wibroizolacja obiektów kubaturowych (budynek techniczny w Glinczu, kontenery SRK w 

Żukowie wschodnim, budynek socjalny w Gdańsku Osowej 

 

W celu odpowiedniego doboru materiałów, a tym samym w celu poprawnego oszacowania 

kosztu wykonania wibroizolacji dobór materiału powinien uwzględniać m.in. poziom drgań 

oraz rodzaj i stan podłoża gruntowego:  

1) Oferent wnosi o przekazanie wyników pomiarów drgań oraz stanu i rodzaju podłoża 

gruntowego w sąsiedztwie każdego z  projektowanych budynków w celu poprawnego 

oszacowania kosztu wykonania wibroizolacji.  

2) Oferent prosi, również o potwierdzenie, iż doboru materiałów izolacyjnych należy 

dokonać na podstawie faktycznych rzeczywistych wyników pomiarów drgań w 

podłożu niezależnie od wartości parametrów mat wskazanych w specyfikacji 

(rozwiązanie w zakresie wibroizolacji powinno być rozwiązaniem indywidualnym – 

dostosowanym do układu drgań w podłożu).  

Odpowiedź na pytanie nr 343 

Zamawiający wyjaśnia, iż  mata antywibracyjna powinna posiadać statyczny moduł w 

zakresie: 

0,10<= cstat<=0,14. 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 
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Pytanie nr 345 

Oferent wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie cegieł 

Klinkierowych oraz płytek elewacyjnych o wymiarach zbliżonych do założonych w 

Dokumentacji Projektowej każdego z projektowanych budynków przy zachowaniu założonej 

w dokumentacji kolorystyki. 

Odpowiedź na pytanie nr 345 

Roboty należy wykonać zgodnie z treścią dokumentacji projektowej. Ewentualne zmiany są 

dopuszczalne zgodnie z regulacjami w treści SWZ. 

Pytanie nr 346 

Oferent wnosi o korektę zapisów specyfikacji 05.02.05 w zakresie wymaganej wytrzymałości 

na ściskanie cegieł klinkierowych (specyfikacja wskazuje, iż cegła klinkierowa ma się 

charakteryzować wytrzymałością na ściskanie na poziomie 350 MPa – na rynku brak jest 

materiałów murowych legitymujących się taką wytrzymałością 

Odpowiedź na pytanie nr 346 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 351 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B 

W  kosztorysie ofertowym występują pozycje dotyczące studni chłonnych. Te same studnie 

występują kosztorysie ofertowym dla branży hydrotechnicznej. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w materiałach przetargowych i zweryfikowanie zakresu 

robót podanych w kosztorysach ofertowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 351 

Studnie chłonne należy wyceniać wg. branży hydrotechnicznej. 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 354 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B 

Na profilu podłużnym brak danych dla kaskady studni 2KD-20.1 

Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie profilu o brakującą danę  

Odpowiedź na pytanie nr 354 

Nie projektuje się kaskady przy tej studni. 

Pytanie nr 355 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B 

Kosztorysie ofertowym zostały ujęte rury dla wykonania kaskady dla studni. Nie zostały 

wyszczególnione kształtki dla przepadów (trójniki, kolana) 

Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie kosztorysu ofertowego o brakujące elementy 
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Odpowiedź na pytanie nr 355 

Przedmiotowe elementy należy wycenić zgodnie z treścią STWiORB w pozycji dot. 

wykonania 1mb sieci lub kpl obiektu, w tym robotami ziemnymi, umocnieniem i 

odwodnieniem wykopu, wszystkimi elementami montażowymi i montażem, osprzętem, 

zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury obcej w wykopie, próbami szczelności oraz 

nadzorem gestorów i użytkowników sieci. 

Pytanie nr 356 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B 

W opisie technicznym jest zapis : 

„Kaskady należy wykonać z kształtek i rur PVC-U łączonych na kielichy. Zabezpieczenie 

poprzez obetonowanie należy wykonać betonem C16/20 min 20cm z każdej strony rury 

połączone ze ścianą i podstawą studni powyżej poziomu górnej rury przepadowej. ‘’ 

W kosztorysie ofertowym brak jest pozycji dla obetonowania przepadów studni 

Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie kosztorysu ofertowego o brakujące elementy 

Odpowiedź na pytanie nr 356 

Przedmiotowe elementy należy wycenić zgodnie z treścią STWiORB w pozycji dot. 

wykonania 1mb sieci lub kpl obiektu, w tym robotami ziemnymi, umocnieniem i 

odwodnieniem wykopu, wszystkimi elementami montażowymi i montażem, osprzętem, 

zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury obcej w wykopie, próbami szczelności oraz 

nadzorem gestorów i użytkowników sieci. 

Pytanie nr 438 

Prosimy o podanie numeru ostatniego pytania zadanego w terminie. 

Odpowiedź na pytanie nr 438 

Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ. 

Pytanie nr 495 

BRANŻA TOROWA: Zgodnie z Opisem Technicznym Projektu Wykonawczego PW.T1 

UKŁAD TOROWY I WZMOCNIENIE PODTORZA w torach należy zabudować podsypkę 

zgodnie z poniższymi wytycznymi:  

Natomiast STWIORB Część T – UKŁAD TOROWY I WZMOCNIENIE PODTORZA 

dopuszcza zastosowanie podsypki klasy I lub II, gatunku 1 lub 2. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź na pytanie nr 495 

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, na tak zadane, niekompletne pytanie. 
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Poniżej Zamawiający zamieszcza treść pytań, które wpłynęły po upływie terminu o którym 

mowa w art. 135 ust. 2 Ustawy. W związku z powyższym Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

Pytanie nr 662 

W dokumentach przetargowych nie ma formularza/załącznıka dotyczącego wadium. Czy 

możecie Państwo udostępnić taki załącznik? 

Odpowiedź na pytanie nr 662 

Zamawiający nie określił wzoru formularza/załącznika dotyczącego wadium. Informacje 

dotyczące wadium zostały zapisane w pkt 11 Tomu I do SWZ- IDW. 

Pytanie nr 664 

W związku z określonym przez Zamawiającego Instrukcji Dla Wykonawców (IDW) w 

Rozdziale 8 p. 8.6.3 warunkiem udziału w zakresie zdolności finansowej określonej jako 

posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 

119 000 000,00 (sto dziewiętnaście milionów), Wykonawca prosi o odpowiedź czy będzie 

uznane za spełniające ten warunek posiadanie łączenie zdolności kredytowej i środków 

finansowych np. z dwóch różnych instytucji finansowych? Dla przykładu z Banku X 

Wykonawca przedstawi informację o zdolności kredytowej w wysokości 80 000 000,00 zł. a z 

Banku Y zaświadczenie o posiadanych środkach finansowych w wysokości 40 000 000,00 

zł. 

Odpowiedź na pytanie nr 664 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie łącznie 

zdolności kredytowej i środków finansowych z dwóch różnych instytucji finansowych. 

Pytanie nr 670 

Prosimy o wykreślenie z definicji „Koszt” frazy „ale bez uwzględnienia jakiegokolwiek zysku 

Wykonawcy”. 

Odpowiedź na pytanie nr 670 

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

Pytanie nr 671 

Prosimy o zmianę definicji „Prawo”, poprzez dodanie na jej końcu frazy „obowiązujące na 

dzień podpisania Umowy”. 

Odpowiedź na pytanie nr 671 

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, 

że Wykonawcę obowiązywać będą w równym stopniu przepisy prawa, który wejdą w życie 

już po zawarciu umowy. Nie ulega wątpliwości, że Wykonawca ma obowiązek stosować 

obowiązujące prawo w trakcie realizacji umowy. 
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Pytanie nr 672 

§ 2 ust. 5 Umowy – prosimy o wykreślenie zapisy lub alternatywnie o jego modyfikację i 

nadanie mu brzmienia:  

„Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej 

wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych Robotach (Odcinkach) parametrów zgodnych z 

Prawem, SWZ oraz Ofertą Wykonawcy, o ile nieosiągnięcie parametrów nastąpiło z winy 

Wykonawcy”. 

Odpowiedź na pytanie nr 672 

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

Pytanie nr 673 

Zgodnie z §3 ust. 24 W przypadku realizacji Robót z udziałem Podwykonawców (Dalszych 

Podwykonawców) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części 

wynagrodzenia za odebrane Roboty jest przedłożenie oświadczeń i dowodów, o których 

mowa w § 36 ust. 17 pkt 1, 2 i 3. 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest przedkładać oświadczenia 

wszystkich Podwykonawców, tj. zarówno tych którzy wykonują roboty budowlane, jak i tych 

świadczących usługi lub realizujących dostawy. 

Odpowiedź na pytanie nr 673 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami Umowy § 36 ust. 19 „Postanowienia 

ust. 17 dotyczą Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, o której mowa w ust. 11.” 

Pytanie nr 675 

§ 13 ust. 38 – prosimy o wykreślenie  

Zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek informowania podmiotu trzeciego o wszelkich 

zdarzeniach mogących mieć charakter przestępstw karnych związanych z przedmiotem 

zamówienia. Tym samym Wykonawca będzie zobowiązany do notyfikowania zagranicznemu 

podmiotowi zdarzeń takich jak kradzież na terenie budowy. Ponadto Wykonawca nie może 

zgodzić się na udostępnienie zagranicznemu podmiotowi trzeciemu ksiąg i rejestrów 

wszystkich transakcji finansowych oraz wydatków związanych z przedmiotem zamówienia.  

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie tego zapisu? 

Odpowiedź na pytanie nr 675 

Zamawiający nie wyraża zgody; postanowienie jest zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawa. 
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Pytanie nr 676 

§ 13 ust. 39 – prosimy o wykreślenie 

Przedmiotowy zapis umożliwia przeprowadzenie audytów, nie tylko przez Zamawiającego, 

ale i przez podmioty zewnętrzne. Wykonawca nie może w sposób bezkrytyczny poddać się 

jakiemukolwiek audytowi prowadzonemu przez podmioty zewnętrzne. Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego audytów? 

Odpowiedź na pytanie nr 676 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 677 

§ 27 ust. 17 – prosimy o wykreślenie  

Zgodnie z zapisem Zamawiający jest upoważniony do wykonania zastępczego, poprzez 

powierzenie usunięcia wad lub usterek innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Ewentualne skorzystanie przez Zamawiającego z takiego uprawnienia może nieść za sobą 

ryzyko dla bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego, w szczególności w przypadku 

zastępczych napraw urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym przez podmioty do 

tego nieuprawnione lub nieprzeszkolone. Biorąc pod uwagę w szczególności względy 

bezpieczeństwa, czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie zapisu uprawniającego do 

dokonania zastępczego usunięcia wad? 

Odpowiedź na pytanie nr 677 

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

Pytanie nr 679 

§ 28 ust. 2 - Z treści zapisu wynika, iż Zamawiający przewiduje odpowiedzialność 

odszkodowawczą Wykonawcy mogącą przekroczyć wartość niniejszej Umowy. Zwyczajowo 

w umowach strony zgadzają się na ograniczenie odpowiedzialność do określonej wartości, 

co skutkuje znaczącą obniżką cen, gdyż odpada konieczność kalkulowania ryzyk 

wynikających z takiej – nieograniczonej odpowiedzialności. Wobec powyższego zwyczaju, 

jak również w związku z troską o obniżenie cen, czy Zamawiający dopuszcza możliwość 

ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy do 100% jej wartości, 

z jednoczesnym wyłączeniem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści? 

Odpowiedź na pytanie nr 679 

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

Pytanie nr 680 

§ 28 ust. 3 – prosimy o wykreślenie. 

Odpowiedź na pytanie nr 680 

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
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Pytanie nr 681 

§ 29 ust. 18 – prosimy o wykreślenie. 

Zgodnie z zapisem Zamawiający jest upoważniony do wykonania zastępczego, poprzez 

powierzenie usunięcia wad lub usterek innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Ewentualne skorzystanie przez Zamawiającego z takiego uprawnienia może nieść za sobą 

ryzyko dla bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego, w szczególności w przypadku 

zastępczych napraw urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym przez podmioty do 

tego nieuprawnione lub nieprzeszkolone. Biorąc pod uwagę w szczególności względy 

bezpieczeństwa, czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie zapisu uprawniającego do 

dokonania zastępczego usunięcia wad? 

Odpowiedź na pytanie nr 681 

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

Pytanie nr 682 

§ 31 ust. 1 – prosimy o wykreślenie fragmentu „bez uzasadnienia”. 

Odpowiedź na pytanie nr 682 

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

Pytanie nr 683 

§ 44 ust. 3 i 4 - Zdaniem Wykonawcy postępowanie arbitrażowe jest znacznie szybszym 

sposobem rozwiązywania sporów. Ponadto okres 60 dni na prowadzenie negocjacji jest w 

ocenie Wykonawcy zbyt długi.  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę przedmiotowego zapisu poprzez nadanie mu 

następującego brzmienia: „Strony uzgadniają, że wszelkie spory związane z interpretacją lub 

wykonaniem Umowy zostaną w pierwszej kolejności przedstawione osobom zarządzającym 

Stron w celu ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku takiego polubownego 

rozstrzygnięcia nieosiągniętego pomimo upływu 30 (trzydziestu) dni wszelkie spory 

wynikające z lub powstałe w związku z niniejszą Umową, w tym wszelkie pytania dotyczące 

jej istnienia, ważności lub odwołania, zostaną ostatecznie rozstrzygnięte w drodze arbitrażu 

przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Instytutu Arbitrażowego 

Sztokholmskiej Izby Handlowej. Trybunał arbitrażowy będzie się składał z trzech arbitrów 

wyznaczonych zgodnie z Regulaminem. Miejscem arbitrażu będzie Warszawa (Polska). 

Językiem postępowania będzie język polski”. 

Odpowiedź na pytanie nr 683 

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

Pytanie nr 684 

Załącznik nr 1 do warunków umowy § 6 – prosimy o wykreślenie 
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Odpowiedź na pytanie nr 684 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki 

Pytanie nr 685 

Załącznik nr 1 do warunków Umowy – Przesłanki żądania kary umownej wskazane w § 9 ust 

1 Załącznika nr 2 zostały określone zbyt szeroko umożliwiając Zamawiającemu podjęcie 

arbitralnej decyzji o nałożeniu kary.  

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie przedmiotowego zapisu? 

Odpowiedź na pytanie nr 685 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 9 ust 1 Umowy o zachowaniu poufności. 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 686 

Załącznik nr 1 do warunków umowy § 9 ust. 2 - prosimy o zmniejszenie kary umownej do 50 

000,00 PLN. 

Odpowiedź na pytanie nr 686 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy o zachowaniu poufności dot. 

wysokości kar umownych. W przedmiotowej umowie została zastrzeżona kara umowna w 

racjonalnej wysokości i nie można przypisać jej przymiotu „rażąco wygórowanej”. Jest ona 

adekwatna do Przedmiotu Umowy Właściwej i uwzględnia interes Zamawiającego, tj. 

kompensuje ewentualną szkodę, stymuluje do zapewnienia odpowiedniej ochrony 

udostępnionych informacji poufnych oraz pełni funkcję represyjną na wypadek dokonania 

naruszenia. 

Pytanie nr 687 

Załącznik nr 1 do warunków umowy § 9 ust. 5 - prosimy o zmniejszenie limitu kar umownych 

do 10%. 

Odpowiedź na pytanie nr 687 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy o zachowaniu poufności dot. 

limitu wysokości kar umownych. W przedmiotowej umowie została zastrzeżona kara 

umowna w racjonalnej wysokości i nie można przypisać jej przymiotu „rażąco wygórowanej”. 

Jest ona adekwatna do Przedmiotu Umowy Właściwej i uwzględnia interes Zamawiającego, 

tj. kompensuje ewentualną szkodę, stymuluje do zapewnienia odpowiedniej ochrony 

udostępnionych informacji poufnych oraz pełni funkcję represyjną na wypadek dokonania 

naruszenia. 

Pytanie nr 688 

Załącznik nr 1 do warunków umowy. Zgodnie z § 10 Załącznika nr 1 Zapłata kary umownej, 

o której mowa w § 9, nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
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odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy wysokość poniesionej szkody 

przekraczać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

Z treści zapisu wynika, iż Zamawiający przewiduje odpowiedzialność odszkodowawczą 

Wykonawcy mogącą przekroczyć wartość niniejszej Umowy. Zwyczajowo w umowach z 

Zakładami Linii Kolejowych oraz PKP PLK S.A strony zgadzają się na ograniczenie 

odpowiedzialność do określonej wartości, co skutkuje znaczącą obniżką cen, gdyż odpada 

konieczność kalkulowania ryzyk wynikających z takiej – nieograniczonej odpowiedzialności. 

Wobec powyższego zwyczaju, jak również w związku z troską o obniżenie cen, czy 

Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy do 

łącznego Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 Umowy Właściwej, z 

jednoczesnym wyłączeniem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści? 

Odpowiedź na pytanie nr 688 

Wykonawca pozostawia zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania bądź nienależytego 

wykonania postanowień umowy o zachowaniu poufności w niezmienionej formie.  

Pytanie nr 689 

Załącznik nr 1 do warunków umowy. Zgodnie z § 15 Załącznika nr 2 Strony zobowiązują się 

dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich sporów 

wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać 

polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej 

Strony o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

Zdaniem Wykonawcy postępowanie arbitrażowe jest znacznie szybszym sposobem 

rozwiązywania sporów.  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę przedmiotowego zapisu poprzez nadanie mu 

następującego brzmienia: „Strony uzgadniają, że wszelkie spory związane z interpretacją lub 

wykonaniem Umowy zostaną w pierwszej kolejności przedstawione osobom zarządzającym 

Stron w celu ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku takiego polubownego 

rozstrzygnięcia nieosiągniętego pomimo upływu 30 (trzydziestu) dni wszelkie spory 

wynikające z lub powstałe w związku z niniejszą Umową, w tym wszelkie pytania dotyczące 

jej istnienia, ważności lub odwołania, zostaną ostatecznie rozstrzygnięte w drodze arbitrażu 

przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Instytutu Arbitrażowego 

Sztokholmskiej Izby Handlowej. Trybunał arbitrażowy będzie się składał z trzech arbitrów 

wyznaczonych zgodnie z Regulaminem. Miejscem arbitrażu będzie Warszawa (Polska). 

Językiem postępowania będzie język polski”. 

Odpowiedź na pytanie nr 689 
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Zamawiający pozostawia postanowienia  § 15 Umowy o zachowaniu poufności w 

dotychczasowym brzmieniu. 

 

 

ZMIANA III SWZ 

Działając w imieniu Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, na podstawie  

art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)  („Ustawa”) zmieniam treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 

Tom I SWZ – Instrukcja dla Wykonawców 

 

➢ Pkt 1.3. 6) otrzymuje brzmienie: 

6) „SWZ” lub „Specyfikacja” - oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia 

stanowiącą dokument tak zatytułowany i opublikowany przez Zamawiającego 

na potrzeby niniejszego Postępowania wraz ze wszystkimi jego zmianami i 

uzupełnieniami w toku Postępowania oraz pytaniami i odpowiedziami na 

pytania do SWZ, 

➢ Pkt 1.5. otrzymuje brzmienie: 

Strona internetowa, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne Dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z Postępowaniem o 

udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.plk-sa.pl w podzakładce 

dedykowanej przedmiotowemu Postępowaniu o nr 9090/IRZR1/13340/03590/23/P , 

dostępnej w zakładce „Aktualne”, „W toku” lub „Rozstrzygnięte” (w zależności od 

etapu Postępowania). 

➢ Pkt 9.1. otrzymuje brzmienie: 

W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców 

wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1F do IDW. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców (np. 

Konsorcjum), Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o Zamówienie. 

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu 

Wykonawca ograniczy się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich 
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kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji α w części IV i nie wypełnia 

żadnej z pozostałych sekcji w części IV Jednolitego Dokumentu. 

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy nie jest Podmiotowym 

Środkiem Dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia i spełnianie warunków udziału w Postępowaniu na dzień składania ofert 

Zamawiający informuje, że Wykonawca może korzystać pomocniczo z 

udostępnionych przez UZP Zasad wypełniania Jednolitego Dokumentu (nie stanowią 

one części IDW), które zostały zamieszczone na stronie: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-

krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia   

➢ Pkt 9.3. otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca wskazujący podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie 

części Zamówienia, a na których zasobach nie polega, jeśli są już znani, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 8.4 

IDW, składa Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1G do IDW, 

dotyczący każdego z tych podwykonawców. 

➢ Pkt 9.8.4. otrzymuje brzmienie: 

zamiast Informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której 

mowa w pkt. 9.7.5 IDW –składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego 

informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

określający jego beneficjentów rzeczywistych; 

➢ Pkt 11.6. ppkt b) otrzymuje brzmienie: 

b) oznaczenie (numer referencyjny Postępowania ) oraz nazwę Postępowania, 

➢ Pkt 13.1. otrzymuje brzmienie: 

Zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 

r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz.U. 2020 r., poz. 2452), oferty, Jednolite Dokumenty, Podmiotowe Środki 

Dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust .4 Ustawy, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art.118 ust. 3 

Ustawy, przedmiotowe środki dowodowe o ile Zamawiający przewidział złożenie 

takich środków, Pełnomocnictwo, informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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określone powyżej, przekazywane w Postępowaniu sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art.18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.). 

➢ Pkt 13.5. otrzymuje brzmienie: 

Podmiotowe Środki Dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe (o ile były 

wymagane) lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

➢ Pkt 14.14.1. otrzymuje brzmienie: 

Akcja Zadaj pytanie, która jest aktywna wyłącznie do momentu zakończenia 

Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i umożliwia wysyłanie 

korespondencji do Zamawiającego (np.: wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, 

środków ochrony prawnej np. odwołanie na treść ogłoszenia lub SWZ) bez 

konieczności posiadania konta na Platformie Zakupowej lub uprzedniego logowania 

się na utworzone konto. 

UWAGA!!! Wskazana akcja nie umożliwia składnia ofert w Postępowaniu. 

➢ Pkt 15.1. ppkt c) otrzymuje brzmienie: 

c) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia 

sporządzone w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innego 

podmiotu, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1B do IDW lub inny 

Podmiotowy Środek Dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów; 

➢ Pkt 15.1. ppkt f) otrzymuje brzmienie: 

f) Jednolity Dokument dla:  

- Wykonawcy/każdego z Wykonawców występujących wspólnie, oraz  

- każdego z podmiotów, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w 

celu spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o którym mowa w pkt 

9.2 IDW 

 oraz 

- podwykonawcy, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie 

części Zamówienia, a na których zasobach nie polega, o którym mowa w 

pkt 9.3. IDW; 
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➢ Pkt 15.1. ppkt k) otrzymuje brzmienie: 

k) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w  celu 

potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu: 

− Wykonawcy/każdego z Wykonawców występujących wspólnie,   

− każdego z podmiotów, na którego zasoby powołuje się Wykonawca 

w celu spełniania warunków udziału w Postępowaniu o którym mowa 

w pkt 9.2. IDW,  

− podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie 

części zamówienia, a na którego zasobach nie polega o którym mowa 

w pkt 9.3. IDW,  

jest umocowana do jego reprezentowania lub dane umożliwiające dostęp do 

tych dokumentów za  pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych. 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww.  dokumentów, pod 

określonymi adresami internetowymi Zamawiający  będzie żądać  od 

Wykonawcy, jeżeli dokumenty będą  w języku innym niż polski,  przedstawienia 

tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów. 

➢ W pkt 15.1. dodaje się ppkt ł), który otrzymuje brzmienie: 

ł) zgłoszenie lub oświadczenie o zagranicznych wkładach finansowych, o których 

mowa w art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2022/2560 z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie subsydiów zagranicznych 

zakłócających rynek wewnętrzny (Dz.U.UE.L.2022.330.1), sporządzone na 

Formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Rozporządzenia 

Wykonawczego Komisji (UE) 2023/1441 z dnia 10 lipca 2023 roku  w sprawie 

szczegółowych ustaleń dotyczących prowadzenia przez Komisję postępowań na 

podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 

(Dz.U.UE.L.2023.177.1) oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w ww. 

Rozporządzeniach 

WAŻNE 

Informacje dodatkowe  

W przypadku gdy w ofercie brakuje zgłoszenia lub oświadczenia, Zamawiający 

może zwrócić się do Wykonawców o przedłożenie stosownego dokumentu w 
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terminie 10 dni roboczych.  

Odrzuceniu podlega oferta Wykonawcy, objętego obowiązkami określonymi w 

art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 z 

dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających 

rynek wewnętrzny (Dz.U.UE.L.2022.330.1), który pomimo wezwania nie złożył 

w wyznaczonym terminie zgłoszenia ani oświadczenia. 

Zamawiający  informuje Komisję o takim odrzuceniu. 

Obowiązek zgłaszania zagranicznych wkładów finansowych wynikający z art. 

29 ma zastosowanie do Wykonawców, grup Wykonawców, o których mowa w 

art. 26 ust. 2 dyrektywy 2014/23/UE, art. 19 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz 

art. 37 ust. 2 dyrektywy 2014/25/UE, a także głównych podwykonawców i 

głównych dostawców, którzy są znani na etapie składania pełnego zgłoszenia 

lub oświadczenia lub pełnego zaktualizowanego zgłoszenia lub oświadczenia. 

Do celów ww. rozporządzenia podwykonawcę lub dostawcę uznaje się za 

głównego, w przypadku gdy jego uczestnictwo zapewnia kluczowe elementy 

realizacji zamówienia, oraz w każdym przypadku, gdy udział ekonomiczny jego 

wkładu przekracza 20 % wartości złożonej oferty. 

➢ Pkt 16.1. otrzymuje brzmienie: 

16.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 26 lutego 2024 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje 

nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem 

przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy. 

➢ Pkt 17.1. otrzymuje brzmienie: 

17.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie 

Zakupowej do dnia: 30  października 2023 r., do godziny: 10:00. 

➢ Pkt 18.1. otrzymuje brzmienie: 

18.1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30  października 2023 r., o godzinie 10:30. 

➢ Pkt 21.22. otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do udziału w aukcji elektronicznej 

zastosowanie mają wymagania techniczne określone w pkt 25 IDW. 

Dodatkowo z uwagi na fakt, że w trakcie trwania aukcji elektronicznej 

postąpienia/oferty są podpisywane za pomocą wbudowanego w system 

mechanizmu składania podpisu elektronicznego, Wykonawcy muszą 

dysponować oprogramowaniem umożliwiającym wykorzystanie posiadanego 

https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(26)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(19)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(37)ust(2)&cm=DOCUMENT
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podpisu kwalifikowanego przez system zgodnie z poniższą specyfikacją, która 

musi zostać spełniona: 

a) system operacyjny: 

•  Windows (zalecany) - wersje aktualnie wspierane przez producenta systemu 

operacyjnego, rekomendowany Windows 10 (w zależności od dostępności 

urządzeń kryptograficznych oraz oprogramowania obsługującego podpis 

kwalifikowany); 

•  Linux (dystrybucja w zależności od dostępności urządzeń kryptograficznych 

oraz oprogramowania obsługującego podpis kwalifikowany, aktualnie 

wspierana przez producenta); 

•  Mac OS (dystrybucja w zależności od dostępności urządzeń kryptograficznych 

oraz oprogramowania obsługującego podpis kwalifikowany, aktualnie 

wspierana przez producenta). 

b)  niezbędne oprogramowanie i urządzenia do składania podpisu: 

•  Oprogramowanie middleware wykorzystujące interfejs PKCS#11 (w wersji 

2.01 lub wyższej); 

•  Czytnik kart kryptograficznych ze specyfikacją PC/S.C.; 

•  Karta współpracująca z dowolnym, standardowym czytnikiem kart zgodnym z 

PC/S.C.; 

•  Obsługa modułów kryptograficznych HSM (Hardware Security Module) 

poprzez interfejs PKCS#11. 

c)  w przypadku podpisu elektronicznego na nośniku fizycznym - podłączony lub 

wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez 

wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę (karta obecna w czytniku 

podczas składania podpisu)/ewentualnie urządzenie typu Smart Card Reader 

np. Omnikey (nośnik wpinany do portu USB); 

d)  w przypadku podpisu elektronicznego chmurowego – należy upewnić się, że 

certyfikat jest uwierzytelniony w sesji użytkownika w momencie składania 

podpisu (np. poprzez uruchomienie aplikacji dostarczonej przez wystawcę 

certyfikatu i wpisanie klucza prywatnego aktywującego certyfikat); 

e)  zainstalowane na stacji roboczej aktualne sterowniki do czytnika kart 

kryptograficznych (strony producentów, zainstalowane oprogramowanie 

dedykowane podpisowi) – w przypadku certyfikatu chmurowego, należy 

zainstalować komponenty zestawu dostarczonego wraz z podpisem np. 

dedykowaną aplikację Wystawcy; 
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f)  certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca 

będzie się logował do konta (w przypadku systemu Windows certyfikat musi 

być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o 

nazwie „Osobisty”); 

g)  W przypadku korzystania z przeglądarek Google Chrome, Edge lub Firefox 

wymagana jest instalacja dedykowanego rozszerzenia Podpis elektroniczny 

Szafir SDK oraz dodatkowej aplikacji Szafir Host udostępniającej funkcje 

podpisu elektronicznego. Szczegółowe wymagania aplikacyjne oraz 

lokalizacje z których możliwe jest pobranie oprogramowania niezbędnego do 

prawidłowego działania mechanizmu składania podpisu elektronicznego na 

Platformie, zawarte są w dokumencie pn. Instrukcja konfiguracji podpisu 

elektronicznego dostępnym na Platformie Zakupowej w zakładce Regulacje i 

procedury procesu zakupowego; 

h)  pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/sprawdz-podpis Wykonawca 

ma możliwość samodzielnej weryfikacji poprawności konfiguracji podpisu 

elektronicznego w odniesieniu do użycia mechanizmu jego złożenia 

wykorzystywanego przez Platformę Zakupową na etapie postąpień w trakcie 

aukcji elektronicznej; 

i)  w celu zachowania należytej staranności, zaleca się przed przystąpieniem do 

złożenia oferty lub przed przystąpieniem do udziału w aukcji elektronicznej 

przetestowanie poprawności konfiguracji podpisu na urządzeniu na którym 

Wykonawca będzie składał ofertę lub brał udział w aukcji, w tym w zakresie 

konieczności stosownej konfiguracji kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

na komputerze na którym składane będą postąpienia w trakcie aukcji 

elektronicznej. 

j) Zamawiający świadczy wsparcie w zakresie obsługi systemu Platforma 

Zakupowa, które można uzyskać wysyłając e-mail na adres: 

pomoc-pz2@marketplanet.pl lub dzwoniąc pod nr tel: + 48 22 576 87 62  w 

dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Zamawiający nie 

gwarantuje wsparcia w zakresie problemów z prawidłową konfiguracją stacji 

roboczych po stronie użytkownika Wykonawcy w odniesieniu do wypełnienia 

wymagań, o których w pkt a –g. 
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➢ Pkt 23.9. otrzymuje brzmienie: 

Na orzeczenie Izby Odwoławczej  oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa 

w art. 519 ust. 1 Ustawy stronom oraz uczestnikom Postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu zgodnie z zapisami art. 579- 590 Ustawy. 

➢ Pkt 24.1. otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie Zamówienia przy udziale podwykonawców. 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu Ofertowym części Zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać (o ile są już 

znane) firmy/nazwy tych podwykonawców. 

➢ Pkt 27.2. otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie 

osoby fizyczne kierowane przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia oraz osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane ze strony 

Wykonawcy jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej 

ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w Postępowaniu o 

udzielenie Zamówienia, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2)  przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

➢ Pkt 28. otrzymuje brzmienie: 

28. ZAŁĄCZNIKI DO IDW 

Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy - wzór; 

Załącznik nr 1B- Zobowiązanie podmiotu  udostępniającego zasoby  do dyspozycji 

Wykonawcy na potrzeby realizacji  Zamówienia – wzór;  

Załącznik nr 1C- Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

Zamówienie - wzór; 

Załącznik nr 1F - Jednolity Dokument - w odniesieniu do Wykonawcy i podmiotu 

udostępniającego zasoby  do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby realizacji  

Zamówienia – wzór; 

Załącznik nr 1G - Jednolity Dokument - w odniesieniu do podwykonawcy, na 

zasobach którego Wykonawca nie polega – wzór;  

Załącznik nr 1H -Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się 

o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 

833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego – wzór; 
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Załącznik nr 1l-  Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące 

przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - wzór  

Załącznik nr 2 - Gwarancja [ubezpieczeniowa/bankowa] należytego wykonania 

umowy oraz rękojmi za wady lub gwarancji - wzór; 

Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych – wzór; 

Załącznik nr 3 a – Wykaz usług- wzór; 

Załącznik nr 4 – Wykaz osób skierowanych do realizacji Zamówienia – wzór; 

Załącznik nr 5– Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych – 

wzór; 

Załącznik nr 6- Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1(dotyczy Wykonawców/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie) /125 ust.5 (dotyczy podmiotu na którego zdolności 

lub sytuacji polegać będzie Wykonawca) Ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z 

postępowania wskazanych przez zamawiającego oraz oświadczeniu o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 5 k Rozporządzenia Rady (UE) nr 

833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 

229, str. 1 z późn. zm.)  – wzór; 

Załącznik nr 7– Oświadczenia  o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej  o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy- wzór  (składa 

Wykonawca wezwany do złożenia Podmiotowych Środków Dowodowych na 

podstawie art. 126 ust. 1 Ustawy) 

 Załącznik nr 8- Oświadczenie w przedmiocie niepodlegania zakazowi udzielania 

zamówień publicznych stosownie do treści art. 5 k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 

nr 833/2014 (podpisuje Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą) 

 

➢ Załączniki do IDW nr 1, 1B, 1C, 1H, 1I, 2-8 — otrzymują nowe brzmienie — patrz 

załączniki. 

 

Tom II SWZ – Warunki Umowy: 

➢ § 5. ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
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2) wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu raty zaliczki, zgodnie z 

warunkami wskazanymi w ust. 9 -15,  

➢ § 5. ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Wypłata drugiej raty zaliczki, może nastąpić po spełnieniu łącznie następujących 

przesłanek: 

1) po spełnieniu warunków wskazanych w ust. 4, 

2) po całkowitym rozliczeniu raty zaliczki wcześniej udzielonej zgodnie z procedurą 

opisaną w ust. 7, 

3)  po wykazaniu przez Wykonawcę, iż Wykonawca wykonał Przedmiot Umowy w 

zakresie wartości poprzednio wypłaconej raty zaliczki oraz po przedłożeniu 

Zamawiającemu dowodów, w szczególności kopii umów, faktur oraz potwierdzeń 

dokonania przelewów, potwierdzających, że zaliczka wykorzystana została w 

sposób należyty na realizację Przedmiotu Umowy. 

➢ § 5. ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystać pierwszą ratę wypłaconej mu zaliczki, o 

której mowa w ust. 3 pkt 1, w terminie 6 miesięcy od dnia jej wpływu na rachunek 

bankowy Wykonawcy. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wykorzystania 

pierwszej raty zaliczki, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiający 

uprawniony jest do zażądania od Wykonawcy natychmiastowego zwrotu 

niewykorzystanej części wypłaconej mu pierwszej raty zaliczki wraz z odsetkami jak 

dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia otrzymania zaliczki do dnia jej zwrotu, 

na rachunek bankowy Zamawiającego. 

➢ W Załączniku nr 1 do WU § 6. otrzymuje brzmienie: 

§ 6. 

Pozostałe zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się udostępniać Zamawiającemu wszelkie informacje 

niezbędne do  wykazania spełnienia zapisów obligatoryjnej Umowy o zachowaniu 

poufności. 

2.    Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane 

mu  polecenie w ramach działań, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie naruszenie 

aktualnych przepisów, a w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. 

3.    Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej, przed ostatecznym 

rozliczeniem przez Strony, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu 

wszystkich otrzymanych Informacji, o których mowa w § 4 ust. 3. 
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➢ W Załączniku nr 1 do WU § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień: 

1) § 2 ust. 1 Umowy, poprzez wykorzystanie przez Wykonawcę Informacji w 

celach   innych niż realizacja Przedmiotu Umowy Właściwej, a w 

szczególności poprzez udostępnienie Informacji osobom trzecim bez pisemnej 

zgody; 

2)  § 2 ust. 4 Umowy poprzez rażące niedbalstwo; 

3) § 3 ust. 2 Umowy poprzez brak poinformowania Zamawiającego o żądaniu 

udostępnienia Informacji podmiotowi trzeciemu; 

4)  § 4 ust. 1 Umowy, poprzez niezastosowanie przez Wykonawcę właściwych 

środków łączności oraz właściwych zabezpieczeń dla przekazywanych i 

przechowywanych Informacji; 

5)  § 5 ust. 1 Umowy, poprzez niewypełnienie obowiązku zwrotu bądź odmowę 

zwrotu przez Wykonawcę Informacji Zamawiającego wyrażonych w formie 

materialnej, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 i 3. 

Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kary umownej. 

 

TOM III SWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) 

➢ Odc. B+C1\02.00. Roboty torowe 

Plik ST 02 00_Roboty Torowe B+C1 zastępuje się plikiem ST 02 00_Roboty Torowe 

B+C1_0831 

➢ Odc. B+C1\05.00. Roboty budowlane - obiekty kubaturowe\ST 05.02 ARCH 

Plik P224-DP-BUD-KUB-ARC-02-STWiORB-4.2 zastępuje się plikiem P224-DP-

BUD-KUB-ARC-02-STWiORB-4.2_08.31 

➢ Odc. B+C1\07.00. Sieci i obiekty sanitarne\WODA 

Plik P224-DP-SAN-02-002-STWIORB-07.02-4.2 zastępuje się plikiem P224-DP-

SAN-02-002-STWIORB-07.02-4.2_09.04 

➢ Odc. B+C1\07.00. Sieci i obiekty sanitarne\KS 

Plik P224-DP-SAN-02-004-STWIORB-07.04-4.2 zastępuje się plikiem P224-DP-SAN-

02-004-STWIORB-07.04-4.2_09.04 
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Tom IV SWZ – Wycena 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\01.TOR 

Plik P224-DP-TOR-02-001-KO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-TOR-02-001-KO-

10-0831 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\07.OBI 

Plik P224-DP-OBI-02-011-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-011-KIO-

10_08.31 

Plik P224-DP-OBI-02-015-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-015-KIO-

10_08.31 

Plik P224-DP-OBI-02-021-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-021-KIO-

10_08.31 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\10.SAN\01. KAN.DES 

Plik P224-DP-SAN-02-001-KO-10.4 zastępuje się plikiem P224-DP-SAN-02-001-

KO_09.05 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\16.PWZ 

Plik P224-DP-PWZ-02-001-KIO-10 zastępuje się nowym plikiem P224-DP-PWZ-02-

001-KIO-10_0829 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\01.TOR 

Plik P224-DP-TOR-03-001-KO-09.3 zastępuje się plikiem P224-DP-TOR-03-001-KO-

09.3-0831 

➢ ZZK 

Plik P224-DP-ZZK-02-001-KO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-ZZK-02-001-KO-

10_0911 

 

Tom V SWZ – OPIS ZAMÓWIENIA 

➢ OPZ 

Dodaje się plik metryki 

Dodaje się plik karty ewidencyjne 

➢  Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\06_TEL 

Plik P224-PB-TEL-02-000-1003-4.1zastępuje się plikiem P224-PB-TEL-02-000-

1003-4.1_0831 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\01. TOR\0000 Opis techniczny 
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Plik P224-PW-TOR-02-001-OPT-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-02-001-

OPT-10.3-08.31 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\01. TOR\0000 Opis techniczny 

\zal-4 

Plik P224-PW-OPT-ZAL-4.2 - Zestawienie warstwy wzmacniającej zastępuje się 

plikiem P224-PW-OPT-ZAL-4.2 - Zestawienie warstwy wzmacniajacej_08.30 

➢ Część A\ 1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\01. TOR\3000 Przekroje 

normalne 

Plik P224-PW-TOR-02-000-3001-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-02-000-

3001-10.2_08.30 

Plik P224-PW-TOR-02-000-3002-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-02-000-

3002-10.2_08.30 

Plik P224-PW-TOR-02-000-3003-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-02-000-

3003-10.2_08.30 

Plik P224-PW-TOR-02-000-3004-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-02-000-

3004-10.2_08.30 

Plik P224-PW-TOR-02-000-3005-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-02-000-

3005-10.2_08.30 

Plik P224-PW-TOR-02-000-3006-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-02-000-

3006-10.2_08.30 

Plik P224-PW-TOR-02-000-3007-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-02-000-

3007-10.2_08.30 

Plik P224-PW-TOR-02-000-3008-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-02-000-

3008-10.2_08.30 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\08. KUB\8.1 NAS. GLINCZ\Zeszyt 

2 – KON 

Plik P224-PW-KUB-KON-02-001-OPT-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-KUB-

KON-02-001-OPT-10.2_08.31 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\08. KUB\8.2 KON. SRK - 

ŻUK.WSCH\Zeszyt 2 – KON 

Plik P224-PW-KUB-KON-02-002-OPT-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-KUB-

KON-02-002-OPT-10.2_08.31 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\10. SAN\10_1 
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Plik P224-PW-SAN-02-001-2012-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

2012-10.2_08.31 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\10. SAN\10_2 

Plik P224-PW-SAN-02-002-3005-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

3005-10.2_09.04 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\10. SAN\10_4 

Plik P224-PW-SAN-02-004-OPT-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-004-

OPT-10.2_09.04 

Plik P224-PW-SAN-02-004-3002-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-004-

3002-10.2_09.04 

Plik P224-PW-SAN-02-004-3003-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-004-

3003-10.2_09.01 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\13. ROZ 

Plik P224-PW-ROZ-02-000-OPT-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ROZ-02-000-

OPT-10.2_08.31 

➢ Część A\1_1_Odc. B\ PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\14. LPN 

Plik P224-PW-LPN-02-001-1004-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-LPN-02-001-

1004-10.2_08.31 

Plik P224-PW-LPN-02-001-1005-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-LPN-02-001-

1005-10.2_08.31 

Plik P224-PW-LPN-02-001-1006-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-LPN-02-001-

1006-10.2_08.31 

Plik P224-PW-LPN-02-001-1007-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-LPN-02-001-

1007-10.2_08.31 

Plik P224-PW-LPN-02-001-1008-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-LPN-02-001-

1008-10.2_08.31 

Plik P224-PW-LPN-02-001-1009-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-LPN-02-001-

1009-10.2_08.31 

Plik P224-PW-LPN-02-001-1012-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-LPN-02-001-

1012-10.2_08.31 

Plik P224-PW-LPN-02-001-1014-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-LPN-02-001-

1014-10.2_08.31 

Plik P224-PW-LPN-02-001-1015-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-LPN-02-001-

1015-10.2_08.31 
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Plik P224-PW-LPN-02-001-1019-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-LPN-02-001-

1019-10.2_08.31 

Plik P224-PW-LPN-02-001-1020-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-LPN-02-001-

1020-10.2_08.31 

Plik P224-PW-LPN-02-001-1021-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-LPN-02-001-

1021-10.2_08.31 

Plik P224-PW-LPN-02-001-1029-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-LPN-02-001-

1029-10.2_08.31 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\15. HYD 

Plik P224-PW-HYD-01-001-1005-01-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-HYD-01-

001-1005-01-10.2_08.31 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\01.TOR\0000 Opis 

techniczny 

Plik P224-PW-TOR-07-001-OPT-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-07-001-

OPT-10.1_0830 

➢ Część A\ 1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II-PW\PDF\01.TOR\0000 Opis 

techniczny\zal-4 

Plik P224-PW-OPT-ZAL-4.2 - Zestawienie warstwy wzmacniającej zastępuje się 

plikiem P224-PW-OPT-ZAL-4.2 - Zestawienie warstwy wzmacniajacej_08.30 

➢ Część A\ 1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II-PW\PDF\01.TOR\3000 Przekroje 

normalne 

Plik P224-PW-TOR-07-000-3001 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-07-000-

3001_08.30  

Plik P224-PW-TOR-07-000-3002 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-07-000-

3001_08.30 

Plik P224-PW-TOR-07-000-3003 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-07-000-

3001_08.30 

Plik P224-PW-TOR-07-000-3004 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-07-000-

3001_08.30 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\08.KUB\Budynek 

socjalny Gdansk Osowa\8.2 KONSTRUKCJA 

Plik P224-PW-KUB-KON-07-001-OPT-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-KUB-

KON-07-001-OPT-10.1_08.31 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\13.ROZ 
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Plik P224-PW-ROZ-07-000-OPT-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-ROZ-07-000-

OPT-10.1_08.31 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\14.LPN 

Plik P224-PW-LPN-07-001-1002-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-LPN-07-001-

1002-10.1_08.31 

Plik P224-PW-LPN-07-001-1003-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-LPN-07-001-

1003-10.1_08.31 

Plik P224-PW-LPN-07-001-1004-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-LPN-07-001-

1004-10.1_08.31 

Plik P224-PW-LPN-07-001-1005-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-LPN-07-001-

1005-10.1_08.31 

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. Powyższą 

zmianę należy traktować jako integralną część SWZ 

 

Załączniki: 

1) Załączniki do IDW nr 1, 1B, 1C, 1H, 1I, 2-8 — po Zmianie III; 

2) Plik ST 02 00_Roboty Torowe B+C1_0831; 

3) Plik P224-DP-BUD-KUB-ARC-02-STWiORB-4.2_08.31; 

4) Plik P224-DP-SAN-02-002-STWIORB-07.02-4.2_09.04; 

5) Plik P224-DP-SAN-02-004-STWIORB-07.04-4.2_09.04; 

6) Plik P224-DP-TOR-02-001-KO-10-0831; 

7) Plik P224-DP-OBI-02-011-KIO-10_08.31; 

8) Plik P224-DP-OBI-02-015-KIO-10_08.31; 

9) Plik P224-DP-OBI-02-021-KIO-10_08.31; 

10) Plik P224-DP-SAN-02-001-KO_09.05; 

11) Plik P224-DP-PWZ-02-001-KIO-10_0829’ 

12) Plik P224-DP-TOR-03-001-KO-09.3-0831; 

13) Plik P224-DP-ZZK-02-001-KO-10_0911; 

14) Plik metryki; 

15) Plik karty ewidencyjne; 

16) Plik P224-PB-TEL-02-000-1003-4.1_0831; 

17) Plik P224-PW-TOR-02-001-OPT-10.3-08.31; 
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18) Plik P224-PW-OPT-ZAL-4.2 - Zestawienie warstwy wzmacniajacej_08.30; 

19) Plik P224-PW-TOR-02-000-3001-10.2_08.30; 

20) Plik P224-PW-TOR-02-000-3002-10.2_08.30; 

21) Plik P224-PW-TOR-02-000-3003-10.2_08.30; 

22) Plik P224-PW-TOR-02-000-3004-10.2_08.30; 

23) Plik P224-PW-TOR-02-000-3005-10.2_08.30; 

24) Plik P224-PW-TOR-02-000-3006-10.2_08.30; 

25) Plik P224-PW-TOR-02-000-3007-10.2_08.30; 

26) Plik P224-PW-TOR-02-000-3008-10.2_08.30; 

27) Plik P224-PW-KUB-KON-02-001-OPT-10.2_08.31; 

28) Plik P224-PW-KUB-KON-02-002-OPT-10.2_08.31; 

29) Plik P224-PW-SAN-02-001-2012-10.2_08.31; 

30) Plik P224-PW-SAN-02-002-3005-10.2_09.04; 

31) Plik P224-PW-SAN-02-004-OPT-10.2_09.04; 

32) Plik P224-PW-SAN-02-004-3002-10.2_09.04; 

33) Plik P224-PW-SAN-02-004-3003-10.2_09.01; 

34) Plik P224-PW-ROZ-02-000-OPT-10.2_08.31; 

35) Plik P224-PW-LPN-02-001-1004-10.2_08.31; 

36) Plik P224-PW-LPN-02-001-1005-10.2_08.31; 

37) Plik P224-PW-LPN-02-001-1006-10.2_08.31; 

38) Plik P224-PW-LPN-02-001-1007-10.2_08.31; 

39) Plik P224-PW-LPN-02-001-1008-10.2_08.31; 

40) Plik P224-PW-LPN-02-001-1009-10.2_08.31; 

41) Plik P224-PW-LPN-02-001-1012-10.2_08.31; 

42) Plik P224-PW-LPN-02-001-1014-10.2_08.31; 

43) Plik P224-PW-LPN-02-001-1015-10.2_08.31; 

44) Plik P224-PW-LPN-02-001-1019-10.2_08.31; 

45) Plik P224-PW-LPN-02-001-1020-10.2_08.31; 

46) Plik P224-PW-LPN-02-001-1021-10.2_08.31; 

47) Plik P224-PW-LPN-02-001-1029-10.2_08.31; 

48) Plik P224-PW-HYD-01-001-1005-01-10.2_08.31; 

49) Plik P224-PW-TOR-07-001-OPT-10.1_0830; 

50) Plik P224-PW-OPT-ZAL-4.2 - Zestawienie warstwy wzmacniajacej_08.30; 

51) Plik P224-PW-TOR-07-000-3001_08.30; 

52) Plik P224-PW-TOR-07-000-3001_08.30; 
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53) Plik P224-PW-TOR-07-000-3001_08.30; 

54) Plik P224-PW-TOR-07-000-3001_08.30; 

55) Plik P224-PW-KUB-KON-07-001-OPT-10.1_08.31; 

56) Plik P224-PW-ROZ-07-000-OPT-10.1_08.31; 

57) Plik P224-PW-LPN-07-001-1002-10.1_08.31; 

58) Plik P224-PW-LPN-07-001-1003-10.1_08.31; 

59) Plik P224-PW-LPN-07-001-1004-10.1_08.31; 

60) Plik P224-PW-LPN-07-001-1005-10.1_08.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Agata Wieczorek 

 agata.wieczorek@plk-sa.pl  

mailto:agata.wieczorek@plk-sa.pl

