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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji

Wydziat zamowien na roboty budowlane |
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

fax + 48 22 473 23 99

agata.wieczorek@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

PZ.292.1036.2023.11 Warszawa, data na podpisie elektronicznym

Dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:
Zaprojektowanie i wykonanie robét pn.
Odcinek B - roboty budowlane na linii
kolejowej nr 201 odc. Somonino —
Gdansk Osowa w ramach projektu "Prace
na odcinku Koscierzyna - Gdynia" wraz z
elektryfikacja linii kolejowej nr 229 w
ramach projektu ,,Prace na odcinku
Glincz — Kartuzy — faza II”.

Nr postepowania:
9090/IRZR1/13340/03590/23/P

Do wszystkich uczestnikow postepowania

Dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg

w Warszawie (,Zamawiajgcy”) na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.) (,Ustawa”),
w zwigzku z prosbami, o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (,SWZ”)
obowigzujgcej w przedmiotowym postepowaniu, podaje tre$¢ pytan wraz z udzielonymi
odpowiedziami oraz na podstawie art. 137 ust.1 Ustawy zmieniam tres¢ Specyfikacji

Warunkéw Zamowienia w przedmiotowym postepowaniu.

PYTANIA | ODPOWIEDZI DO SWZ CZ. |V

Pytanie nr 2

Zamawiajgcy wymaga zbudowania sieci teletransmisji zgodnie z instrukcjg le-122.
Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o wyjasnienie:

a) W oparciu o urzadzenia jakiego producenta, Zamawiajgcy wdraza sie¢ teletransmisyjng
IP-MPLS?
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b) W oparciu o rozwigzanie jakiego producenta jest wdrazany system nadzoru i
administracji? W jakiej wersji oprogramowania jest ten system?

¢) czy zgodnie z wymogami le-122, rozdziat 7, pkt. 2. Oferowane urzadzenia muszg by¢
zarzadzane przez posiadany przez Zamawiajgcego system nadzoru do poziomu karty, portu
i umozliwiaé zestawienie i nadzorowanie ustug przez cata sie¢, na catej drodze?

d) Czy w ramach zadania, Wykonawca musi dostarczy¢ niezbedne licencje do wdrazanego
przez Zamawiajgcego systemu zarzgdzania, dla kazdego dostarczonego przetgcznika
sieciowego sieci obiektowej LAN i sieci dostepowej i agregacyjnej IP-MPLS?

Odpowiedz na pytanie nr 2

Budowa CSDIP i SMW co do zasady zostata wytgczona z zakresu niniejszego projektu z
jednoczesnym zagwarantowaniem infrastruktury dla ww. systemow (kanalizacja
teletechniczna, zasilanie, konstrukcje wsporcze — nowobudowane wiaty peronowe na
stacjach muszg by¢ przystosowane do zabudowy tablic — wyswietlaczy — krawedziowych,
szafa rozdzielcza) pod przyszte przewidywane potrzeby. Natomiast w zakresie robét nalezy
przewidzie¢ budowe systemu sygnalizacji czasu i hagtosnienia na stacjach i przystankach,
tam gdzie w stanie istniejgcym systemy te sg zabudowane. W celu dystrybuciji zasilania dla
przysztych urzgdzen systemoéw CSDIP i SMW wraz z podsystemami, na kazdym obiekcie, na
ktérym przewiduje sie przysztg instalacje urzgdzen ww. systemow, w bilansie mocy
przytgczeniowej zostat uwzgledniony — w opracowaniu branzy elektroenergetycznej — zapas
mocy dla potrzeb tych systemow.

Opisane wyzej prace nalezy ujg¢ w pozycji obmiarowej: Budowa systeméw sygnalizacji
czasu i nagtosnienia.
Pytanie nr 3

le-122 w rozdziale 13. Pkt 1 wymaga aby urzgdzenia brzegowe i przetgczniki byty objete
gwarancjg co najmniej 60 miesiecy. Wykonawca zwraca sie do Zamawiajgcego o
wyjasnienie, jaki okres gwarancyjny jest wymagany dla elementéw aktywnych sieci
teletransmisji danych?

Odpowiedz na pytanie nr 3
Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie nr 4

Instrukcja le-122 rozdziat 7 pkt 6 wymaga aby integracje z systemem zarzgdzania
przeprowadzit inzynier posiadajgcy stosowny certyfikat producenta, firmy Nokia. Czy
Zamawiajgcy podtrzymuje to wymaganie?

Odpowiedz na pytanie nr 4

Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie nr 5

le-122 rozdziat 13, pkt 5 wymaga aby serwis urzgdzen brzegowych i przetgcznikéw byt
Swiadczony przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Czy
Zamawiajgcy podtrzymuije to wymaganie?
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Odpowiedz na pytanie nr 5
Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie nr 6

le-122, rozdziat 5 dziat Il ust 8 pkt 4) oraz ust 11 pkt 2) i wymaga aby przetgczniki byty
wyposazone w dwie wkiadki swiattowodowe SFP, za$ wktadki muszg by¢ dedykowane przez
producenta tych przetgcznikow. Czy Zamawiajgcy podtrzymuje to wymaganie?

Odpowiedz na pytanie nr 6
Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie nr 7

Czy w ramach postepowania, Wykonawca ma dostarczy¢ urzadzenia brzegowe, ktére ma
dostep do sieci agregacyjnej IP-MPLS, zgodnie z opisem w rozdziale 97

Odpowiedz na pytanie nr 7
Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie nr 8

Zamawiajacy wymaga zabudowy sieci teletransmisji na potrzeby CSDIP i SMW zgodnie z le-
122 z uwzglednieniem punktow styku do sieci IP-MPLS. Wykonawca w szczegdlnosci ma
zapewnic tgcze teletransmisyjne, o ktérym mowa w dziale VI wytycznych le-122 oraz
uwzglednit konieczno$¢ przetgczenia fizycznego tymczasowego tgcza teletransmisji.

Czy to oznacza, ze Wykonawca moze zabudowac punkty styku w postaci urzgdzenh
brzegowych oraz zapewni¢ tacze teletransmisji np. w postaci routera LTE do ktérego
Zamawiajacy zapewni karte SIM?

Odpowiedz na pytanie nr 8
Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie nr 9

Jakiej kategorii sg poszczegdine przystanki i jaka jest dobowa ilos¢ zatrzyman (obecna lub
planowana po remoncie)?

Odpowiedz na pytanie nr 9

Zamawiajgcy przedstawia informacije:

Przystanek / Kategoria | Aktualna

stacja dobowa ilos¢
zatrzyman poc.
pasazerskich

Kietpino B 22

Kartuskie

Babi D6t B - 22

Borkowo B 56

Zukowo B 56
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Zukowo B 56
Wschodnie

Pepowo B 56
Rebiechowo B 56
Gdansk Osowa | B 48

Pytanie nr 10

Do ktérego Urzadzenia Brzegowego sieci GSM-R, nalezy sie dowigza¢ w celu potagczenia
Lokalnej Sieci Dostepowej na potrzeby CASDIP i SMW do sieci teletransmisyjnej? Czy
nalezy zabudowac¢ dwa, niezalezne urzadzenia brzegowe pierscienia dostepowego CSDIP i
SMW w celu nawigzania do dwdch niezaleznych urzgdzen brzegowych sieci
teletransmisyjnej PKP PLK?

Odpowiedz na pytanie nr 10
Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie nr 11

Zamawiajgcy wymaga w PFU integracji lokalnej sieci dostepowej z siecig teletransmisyjng
PKP PLK. Jakie sg warunki przytgczenia o ktérych mowa w PFU, tzn. do ktérych punktow
styku nalezy sie dowigzac¢ i czy Zamawiajgcy udostepni medium transmisyjne w postaci
Swiattowodu (wolnych witdkien) czy nalezy je zabudowa¢ w ramach postepowania?

Odpowiedz na pytanie nr 11
Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie nr 12

Wykonawca powinien wybudowac system transmisji danych dla potrzeb CSDIP zgodnego z
IE-122 z uwzglednieniem punktéw dostepu do sieci IP MPLS okreslonych przez PKP PLK
S.A. Biuro Teleinformatyki. Prosze o wskazanie tych punktéw dostepu.

Odpowiedz na pytanie nr 12
Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie nr 13

Czy urzadzenia brzegowe GSM-R znajdujgce sie w wyznaczonych przez Zamawiajgcego
punktach styku sieci teletransmisyjnej sg wyposazone w odpowiednig ilos¢ interfejsow
sieciowych aby mdc je zintegrowac z urzgdzeniami brzegowymi petli sieci dostepowej SMW
i CSDIP zabudowywanych w ramach niniejszego postepowania?

Odpowiedz na pytanie nr 13
Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie nr 14

Wykonawca prosi o wskazanie medium transmisyjnego, za pomoca ktérego ma potgczy¢
urzadzenia brzegowe sieci dostepowej SMW i CSDIP, zabudowywanej w ramach
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postepowania, z urzgdzeniami brzegowymi GSM-R, we wskazanych punktach styku. Czy
takie medium istnieje i czy Zamawiajacy je udostepni Wykonawcy?

Odpowiedz na pytanie nr 14
Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie nr 15

Czy wykonawca ma przygotowacé i przedtozyé do akceptaciji, projekt logiczny sieci
teletransmisyjnej opisujacy transmisje z systeméw SMW i CSDIP oraz wtgczenie dostepowe;j
sieci na potrzeby SMW i CSDIP do agregacyjnej sieci teletransmisyjnej, w tym:

- projekt wykonawczy HLD/LLD z petng zawartoscig co do adresaciji, QoS, Traffic
Engineering, architekturg ustug, schematami protekcji sieci, zaprojektowanie sposobu
integracji do sieci IPIMPLS PLK, zaplanowanie sposobu przepiecia z rozwigzania
tymczasowego po LTE na rozwigzanie docelowe poprzez sie¢ IP/MPLS PLK

Odpowiedz na pytanie nr 15
Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie nr 16

W ktorym punkcie RCO powinno sie ujgé budowe sieci teletransmisiji na potrzeby CSDIP i
SMW?

Odpowiedz na pytanie nr 16
Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie nr 17

Czy w ramach postepowania, Wykonawca ma zaprojektowac, dostarczy¢, zainstalowac i
skonfigurowac siec¢ teletransmisyjng opisang w le-1227?

Odpowiedz na pytanie nr 17
Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie nr 18

Czy w Nastawni Dysponujgcej, centrach oglgdowych, posterunkach SOK i LCS nalezy
wybudowac¢ sie¢ zgodnie z le-122?

Odpowiedz na pytanie nr 18

Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie nr 19

jakiej kategorii sg poszczegdlne przystanki
Odpowiedz na pytanie nr 19

Patrz odpowiedz na pytanie nr 9.

Pytanie nr 46

Branza torowa

Strona5z 75
Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.
Wysokos$¢ kapitatu zaktadowego w cato$ci wptaconego: 33.272.194.000,00 zt



=g
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Prosimy o udostepnienie protokotu Im-3 celem iloSciowego oszacowania materiatow z
rozbiorki;
Odpowiedz na pytanie nr 46

Zamawiajgcy przekazuje tres¢ protokotow Im-3 w zakresie kwalifikacji materiatéw - etap A:
protokoty Im3 — patrz Zmiana SWZ cz. V.

Pytanie nr 53
Branza torowa

Skad Wykonawca Robét moze odebraé materiaty starouzyteczne do ponownej zabudowy na
przedmiotowej inwestycji?

Odpowiedz na pytanie nr 53

Materialy starouzyteczne do ponownej zabudowy stanowig materiaty, ktére w ramach
inwestycji bedg demontowane, a na podstawie udostepnionego protokotu Im-3 bedg mozliwe
do wykorzystania.

Pytanie nr 59

Prosimy o wskazanie materiatdw z rozbiérki, ktére Zamawiajgcy bedzie chciat zostawi¢ na
swoj uzytek.

Odpowiedz na pytanie nr 59

Zgodnie z udostepnionym protokotem Im-3 — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 63

Prosimy o przekazanie wstepnego raportu materiatéw do odzysku z inwestyc;ji.
Odpowiedz na pytanie nr 63

Patrz odpowiedz na pytani nr 46.

Pytanie nr 86

Prosimy o obnizenie kar za opdznienie w wykonaniu Etapow 5, 6 i 8. Obecnie
zaproponowane kary na poziomie 1,8-3,0 min zt za dzien opdznienia wydajg sie Wykonawcy
nieodpowiednie i naruszajgce zasade partnerstwa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Odpowiedz na pytanie nr 86
Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 103

W obrebie przewidzianych wzmocnieh wystepujg kolizje z projektowanymi przepustami (do
remontu, lub budowy).

Odpowiedz na pytanie nr 103

Zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ukfad elementéw wzmocnienia podtorza i podtoza
nalezy dostosowac do innych projektowanych elementéw (przepusty, sieci, itp.) na etapie
projektu technologicznego wzmocnien.
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Pytanie nr 104

W dostepnej dokumentac;ji [01. Dok. techniczna\Czes$¢ A\1_1 Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM
[I-PW\O7. OBI\Zeszyt 7.23 WD_164+498] rys P224-PW-0OBI-02-023-1005-10.2 wskazano
do montazu przy jezdni zgodnie z TOM Il Projekt Wykonawczy Czes¢ 7 — Obiekty
inzynieryjne Tytut opracowania: Wiadukt drogowy WD w km 164+403,72 (ist.164+498)
LK201 ,a w odlegtosci 0,50 m od kraweznikdw bariera ochronna o parametrach zgodnych z
PN-1317. Na przeciwlegtej krawedzi wiaduktu projektuje sie barieroporecz o parametrach
zgodnych z PN-1317. Poza obiektem projektuje sie kontynuacje barier ochronnych wg
opracowania drogowego.”

W dokumentaciji zas 01. Dok. techniczna\Cze$¢ A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-
PW\18.0RR\18.2 Stata OR\02. Plan sytuacyjny rys P224-OR-02-003-2001-2.1-10.2
wskazano do montazu zgodnie z TOM Il Projekt Wykonawczy Czes¢ 18 — Docelowa
organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu dla zadania:

.Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 224 w m. Somonino (gm. Somonino) km164+498 (wg
istn.

Km LK201) - wiadukt drogowy” — ,Zaprojektowano odcinki barier stalowych U-14a (w tym
bariery na obiekcie)” Wskazujemy sprzeczno$¢ powyzszych zapisow i prosi o jednoznaczne
wskazanie jakiego rodzaju bariery nalezy zastosowaé na przedmiotowym obiekcie.

Odpowiedz na pytanie nr 104

W przedmiarze dla Wiaduktu drogowego WD w km 164+403,72 (ist.164+498) skorygowano
pozycje dotyczace typu barier ochronnych zlokalizowanych na konstrukcji wiaduktu.

Dodatkowo Zamawiajgcy przekazuje schemat lokalizacji barier ochronnych na dojazdach do
obiektu i na konstrukcji obiektu.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 107

Zawarte w dostepnej dokumentacji projekty w obrebie planowanego przystanku Rebiechowo
(w nowej lokalizacji) w ramach branzy OBIEKTY przewidujg do wykonania zabijane $ciany
oporowe z profili stalowych m in. w obrebie doj$¢ na perony. Jednocze$nie w branzy
SANITARNEJ ujeto przejscie poprzeczne przez ww. $ciany wodociggiem, siecig kanalizacji
deszczowej i rurg rezerwowg. Wstepna analiza wskazuje na kolizje tak zaprojektowanych
elementdw i sieci uzbrojenia terenu. Zwracamy sie z prosbg o przedstawienie szczegotu
przejscia przez $ciany oporowe.

Odpowiedz na pytanie nr 107
Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 112

Brak projektu dotyczgcego sterowania stacji transformatorowych na Stacji Kartuzy. Prosba o
uzupetnienie.
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Odpowiedz na pytanie nr 112

Opracowanie niezbednej dokumentacji oraz realizacja robét w celu zapewnienia zdalnego
sterowania w zakresie sekcjonowania LPN i sterowania tgcznikami sekcyjnymi, w tym w
szczegolnosci zapewnienie wykonania warstwy logicznej (aplikacja w dyspozyturze PKP
Energetyki NC Sopot), stanowi obowigzek wykonawcy robdét.

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji treSci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 121

PKT. 3.5.1.2, strona 20 opisu technicznego Uktad torowy, podtorze i odwodnienie — odcinek
B — Prosimy o wskazanie miejsc wykonania ztgcz izolowanych.

Odpowiedz na pytanie nr 121

Ztagcza izolowane nalezy wykonac a styku z torami niezelektryfikowanymi. Miejsca zabudowy
ztgczy izolowanych w torze przedstawia projekt branzy sie¢ trakcyjna.

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 127

Projekt torowy zaktada rézng kilometracje dla toru 1 i 2 [przesuniecie kilometraciji
sgsiadujgcych toréw]. Jakg kilometracje nalezy traktowaé jako wiodacg np. dla elementéow
dotyczgcych obu toréw (przejazdy, obiekty inzynieryjne, uzbrojenie techniczne). Osobna
kilometracja uwidoczniona jest rowniez w innych branzach.

Odpowiedz na pytanie nr 127

Zamawiajacy informuje, iz nalezy postgpi¢ zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Zamawiajgcego Ig. Ustalenie docelowej kilometracji linii kolejowej bedzie w obowigzku
Wykonawcy robét najpdzniej na etapie sporzgdzania dokumentacji powykonawcze;j.

Pytanie nr 129

W jakim RCO jest podana informacja (pozycja) dotyczgca uszynienia elementow
znajdujgcych sie w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej (np. semaforéw , metalowych
szafek , metalowych masztow ,itp.) ? W RCO sieci trakcyjnej nie ma zawartej informacji na
ten temat.

Odpowiedz na pytanie nr 129

Dla branzy siec trakcyjna oraz branzy mostowej

Zakres robot niezbednych do wykonania uszynienia elementéw znajdujgcych sie w strefie
oddziatywania sieci trakcyjnej (z wytgczeniem branzy SRK) nalezy wyceni¢ w pozycjach
przedmiarowych punktu 3 przedmiaru branzy sie¢ trakcyjna.

W odniesieniu do branzy SRK uszynienia stanowig integralng czes¢ danego urzadzenia,
znajdujagcego sie w oddziatywaniu sieci trakcyjnej.

W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ zakup i podtgczenie uszynien w pozycjach RCO
SRK dla elementow/urzgdzen zewnetrznych wymagajgcy zapewnienia tego typu ochrony
zgodnie z zapisami STWIORB i le-120.
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Pytanie nr 131

WU § 4. Terminy realizacji Umowy:

7) Etap 6 — w terminie 36 miesiecy od dnia zawarcia Umowy — zakonczenie Robot, z
wytaczeniem Opgciji na interfejs, stwierdzone Odbiorem Koncowym.

Zgodnie z zatgczonym fazowaniem zamkniecia i roboty zaplanowane sg na 36 miesiecy. W
zwigzku z powyzszym nie zaplanowano czasu na procedure Odbioru Koncowego. Zwracamy
sie o odpowiednig modyfikacje tresci dla Etapu 6 (np. zmiane ,stwierdzone Odbiorem
Koncowym” na ,stwierdzone Odbiorem Eksploatacyjnym”, lub na ,rozpoczecie Odbioru
Koncowego” z uwagi na brak okreslania czasu trwania procedury Odbioru Koncowego w
instrukcjach kolejowych oraz w warunkach Umowy. Wykonawcy nie majg mozliwosci
jednoznacznego okreslenia czasu trwania procedury w wyniku czego nie ma mozliwosci
poréwnywalnosci Ofert w tym zakresie, lub jednoznacznego wskazania czasu trwania
Odbioru Koncowego wraz z dodaniem tego czasu do trwania Etapu 6.

Odpowiedz na pytanie nr 131
Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 132

Czy Zamawiajgcy przewiduje zmiane terminu realizacji Etapu 8 tak aby byt on zgodny z
zapisami Ustawy UTK w zakresie uzyskania dopuszczenia do eksploatacji dla podsystemow
strukturalnych? Obecnie wskazany termin nie uwzglednia 30 dni na zgtoszenie przez UTK
uwaga do wniosku oraz 30 dni na ich uzupetnienie, a wytgcznie 4m-ce na wydanie decyzji
od stwierdzenia kompletnosci ztozonego wniosku.

Odpowiedz na pytanie nr 132
Patrz odpowiedz na pytanie nr 131.

Pytanie nr 134

Kara wskazana w etapie 8 i pkt. 21 przedmiotowego paragrafu dotyczg tej samej czynnosci
niemniej diametralnie réznig sie wysokoscig kar. Dodatkowo wprowadzajg rézne terminy dla
realizacji tego samego zakresu. Par4 ust, 1 pkt 2 méwi o 8 miesigcach od ostatniego odbioru
koncowego, natomiast etap 8 méwi o 4 m-ch od uzyskaniu certyfikatu i wymaganych
pozwolen.

Whnosimy o wskazanie, ktory z termindw jest wiasciwy oraz analize wysoko$ci kar wraz ze
wskazaniem naleznej wysoko$ci kar.

Odpowiedz na pytanie nr 134
Patrz odpowiedz na pytania nr 86 oraz 131.

Pytanie nr 143

Dot. branzy telekomunikacyjnej — Istniejgca linia napowietrzna wraz z podwieszonymi
kablami telekomunikacyjnymi koliduje prawie na catej dlugosci modernizowanych odcinkéw
linii kolejowej, czy Zamawiajgcy przewiduje okres przejsciowy pomiedzy wybudowaniem
docelowej przebudowywanej infrastruktury, a unieczynnieniem istniejgcej. Co nalezy zrobi¢ z
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zdemontowanymi stupami i fundamentami oraz kablami Gestorow sieci? W ktérej pozycji
RCO nalezy ujg¢ powyzsze koszty?

Odpowiedz na pytanie nr 143

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami przebudowy okres$lonymi przez gestoréow
oraz zgodnie z zapisami PFU oraz projektu budowlanego. Zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi, przebudowa ma by¢ przeprowadzona z zachowaniem ciggtosci
funkcjonowania.

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 147

Dot. branzy telekomunikacyjnej — Zgodnie z PFU 3.5.2.3.2 nalezy wybudowac¢ nowe
okablowanie, a istniejgce kable TKM i OTK unieczynniC. A co nalezy zrobi¢ z istniejgcymi
przetgcznicami ODF i MDF w pomieszczeniach teletechnicznych?

Odpowiedz na pytanie nr 147

Nalezy postepowac zgodnie z warunkami przebudowy, dokumentacjg projektowg oraz
protokotem kwalifikacji materiatow.

Pytanie nr 151

Dot. branzy telekomunikacyjnej — Prosimy o potwierdzenie, ze system dynamicznej
informaciji podréznych CSDIP jest wytgczony z niniejszego zadania.

Odpowiedz na pytanie nr 151
Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie nr 159

Wykonawca prosi o wskazanie (jesli takie wystepujg) jakie nr rozjazdéw istniejgcych sag
planowane do zabudowy nowych elektrycznych napedéw zwrotnicowych?

Odpowiedz na pytanie nr 159
Zakres prac zostat okreslony w Projekcie Budowlanym.

Pytanie nr 166

W PFU dot. branzy srk widnieje zapis:
»Istniejgce urzadzenia srk wraz siecig kablowg nalezy zdemontowac”

W celu dokfadnego oszacowania kosztéw, Wykonawca prosi o przedstawienie przez
Zamawiajgcego zestawienia istniejgcych urzgdzen srk przewidzianych do demontazu w
ramach niniejszego Kontraktu.

Odpowiedz na pytanie nr 166

Likwidacje/demontaze urzadzen zewnetrznych SRK zostaty zaznaczone na PZT.
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Pytanie nr 182

Dot. branzy drogowej - P224-PW-DRO-02-001-1001-1.17-10.2 Przedstawiono zawrotke o
boku 20 m na ktéra z lewej strony nachodzi droga z poboczem. Prosimy o wyjasnienie
rozwigzania projektowego.

000525

i iy g
O Yoo -
(=07 irﬁr P A m K 929
el : AL 00709=ay7 = %
) . . ;}M:\OOS.}' 'L g \ 4 09=037 .‘h\

]

S B
. S
N o — 3] B ~
e » e e PN
’q”X‘l Rﬂvv—-w,_,_* ki &
T 2 = arRS/ IO N el S
, =3 § SEmmde s 8
2o T PE1n e e Ay
% _. ~100SDR 17 ooy B0 INEK b
22 75' \r NEREBE 2 e T
al+y O - b= L @ —l
4 70.5 S 5353
H S ! ‘ﬁ; =3 TS5 / /OB
] © S Ny
I2E o L23¢T 4 ad [ Rsdg-

Odpowiedz na pytanie nr 182
Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 188

Dot. branzy drogowej - Prosimy o informacje co do elementéw pochodzgcych z rozbidrek
branzy drogowej takich jak ptyty przejazdowe zelbetowe, oznakowanie pionowe, bariery
ochronne, balustrady, porecze, elementy brukarskie pochodzgce z rozbiérek. Czy
Wykonawca wszystkie te elementy ma zutylizowaé we wtasnym zakresie?

Odpowiedz na pytanie nr 188
Zgodnie z udostepnionym protokotem Im-3 — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 193

Dot. branzy drogowej - P224-PW-DRO-02-001-6001-6.02-10.2 Prosimy o potwierdzenie
wykonania warstw bitumicznych na porowatej warstwie z podsypki ttuczniowej. Prosimy o
potwierdzenie wykonania warstw bitumicznych na podtozu ktérego nie mozna zbada¢ pod
katem nosnosci. Prosimy o potwierdzenie uzycia geowtdkniny separujgcej ktéra uniemozliwia
wypetnienia porow mieszankg bitumiczng tym samym przyczyni sie do mniejszej trwatosci
nawierzchni drogowe;j.
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* dcm - warstwa icieralna z betonu
asfaltowego AC 11 5;

»  5S5cm - warstwa wigzgea z betonu
asfaltowego AC 16 W;

» $r.8cm - warstwa wyrdwnawcza z betonu
asfaltowego AC 16W

*  geowtdknina separacyjna

» podsypka Huczniowa wg branzy TOR
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Odpowiedz na pytanie nr 193

Zamawiajgcy potwierdza.
Pytanie nr 194

Dot. branzy drogowej - P224-PW-DRO-02-001-6001-6.04-10.2 Prosimy o potwierdzenie
zabudowy przejazdu ptytami zelbetowymi typu ,Mirostaw” dla pochylenia poprzecznego
8,75%. Prosimy o potwierdzenie czy takie pochylenie nie bedzie miato negatywnego wptywu
na prace nawierzchni w tym przedwczesnego zuzywania gumowych amortyzatorow.

S MAWIERZCHNIA PRIEJAIDU
prefabrykowann, wewnelrzna plyld zelbeto
2 x geowldknina separacyjna *

| 0 1.47m

| MNAWIERZCHMIA BITUMICZNA
2 * 4cm - warstwa icieralna z befony

asfaltowego AC 11 5:

= Sem - warstwa wigzged z batonu
asfaltowego AC 16 W;

e 7cm - podbudowan zasodnicza 2 batony
asfaltowego AC 22 F;

o drdem - warstwa wyrdwnaweza 2 batonu

asfaltowege AC 16W

geowtdkning separccyjna

podsypka tuczniowa wg branzy TOR

2 x geowidknina separacyjna *

cznicwa
.
*  podsypka fuczniowe

s wewd ochranng nie €
a7y TOR s geowldkning separacyjna

Odpowiedz na pytanie nr 194

Zamawiajgcy potwierdza koniecznos¢ wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektows.
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Pytanie nr 195

Dot. branzy drogowej - Czasowa organizacja ruchu. Prosimy o przekazania informacji czy
Zamawiajgcy posiada kompletny plan wykonania tymczasowych drég dojazdowych
potrzebnych dla wykonania przedmiotowego Zamdwienia.

Odpowiedz na pytanie nr 195

Opracowanie projektu i wykonanie czasowej organizacji ruchu, ktéra powinna uwzgledniaé
potrzeby wszystkich branz sktadajgcych sie na roboty budowlane stanowi obowigzek
Wykonawcy. Nalezy uwzgledni¢ wytyczne zarzagdcow droég w tym zakresie ktore
przedstawiono w tresci Projektu Wykonawczego - tom Czasowa organizacja ruchu —
Zatozenia jak réwniez przyjetg w projekcie technologie robét, ktéra moze ograniczaé
mozliwo$¢ korzystania z drég w sposob dotychczasowy.

Zakres drog dojazdowych, tymczasowych, technologicznych niezbednych do realizacji
zadania Wykonawca robot okres$li w opracowanym przez siebie projekcie tymczasowej
organizacji ruchu, z uwzglednieniem rodzaju i charakteru robét oraz harmonogramu prac.
Projekt wykonawca zobowigzany bedzie uzgodni¢ z odpowiednimi zarzgdcami infrastruktury
drogowej. Koszt wynikajgcy z koniecznosci budowy ww. infrastruktury nalezy ujgé w
pozycjach przedmiarow dot. czasowej organizacji ruchu oraz w poz. 1.1.6 przedmiaru
Wymagania ogolne.

Wyijatek wzgledem powyzszej zasady stanowi odcinek drogi tymczasowej, zapewniajgcej
dojazd do rejonu przebudowy infrastruktury podziemnej GAZ System (odcinek km 181+600 —
181+700), ktéra zostata uwzgledniona na etapie opracowania dokumentacji projektowej na
potrzeby uzyskania uzgodnienia Gestora sieci.

Pytanie nr 196

Dot. branzy drogowej - Czasowa organizacja ruchu. Prosimy o przekazania informacji czy
Zamawiajgcy posiada kompletny plan wykonania tymczasowych drég dojazdowych
potrzebnych dla wykonania przedmiotowego Zamoéwienia.

Odpowiedz na pytanie nr 196
Patrz odpowiedz na pytanie nr 195.

Pytanie nr 215

Prosimy o uszczegoétowienie grubosci humusu przewidzianej do zdjecia. W specyfikacji brak
takiej informaciji.

Odpowiedz na pytanie nr 215

Ze wzgledu na zmiennos¢ grubosci humusu okreslenie grubos$ci warstwy koniecznej do
usuniecia powinno nastgpi¢ w trakcie realizacji robot.

Rozliczenie powinno nastgpi¢ zgodnie z zapisami STWIORB.

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.
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Pytanie nr 238

Dot. branza torowa — Prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej dla toru tymczasowego
(wiadukt ul. Letniskowa, Gdansk Osowa).

Odpowiedz na pytanie nr 238

Opracowanie dokumentaciji dla obiektéw tymczasowych niezbednych do realizacji Robét
nalezy do obowigzku Wykonawcy robét. Koszt opracowania przedmiotowej dokumentacji
oraz wykonanie robo6t koniecznych do wykonania, utrzymania oraz demontazu obiektow
tymczasowych Wykonawca winien uwzgledni¢ w poz. 1.1.8 przedmiaru Wymagania Ogolne:

Koszty wynikajgce z przyjetego fazowania robot (koszty przygotowania i uzyskania
regulaminéw zamknie¢, wynajmu sprzetu kolejowego, zaprojektowania, montazu i
demontazu obiektéw tymczasowych, itp.)

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 240

Dot. branza torowa - Czy Zamawiajgcy dopuszcza demontaz rozjazdéw (tych do ponownej
zabudowy) uwzgledniajacy ciecie elementdéw stalowych (osobno: zwrotnice, krzyzownice,
szyny fgczace)? Jezeli tak to czy Zamawiajgcy wyraza zgode na ponowne tgczenie tych
elementéw przy pomocy tzw. spawow naprawczych? Inaczej elementy ciete nalezatoby
wymieni¢ na nowe a to jest ekonomicznie rownowazne z zakupem nowej stali rozjazdowej.
Odpowiedz na pytanie nr 240

Demontaz rozjazdéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej oraz STWIORB.

Ciecie szyn w rozjazdach nalezy wykona¢ w osi starej spoiny termitowe;.

Pytanie nr 241

Dot. branza torowa - W zat. 6 PW torowy Zamawiajgcy w uwagach wpisat "Przewidzie¢
ewentualne podbicie interwencyjne". Prosimy o dodanie takiej pozycji przedmiarowej na
potrzebe ewentualnych prac.

Odpowiedz na pytanie nr 241

llosci robot dotyczgce podbicia interwencyjnego zostaty uwzglednione w pozycjach 43 d.3.6 i
44 d.3.6 przedmiaru branzy torowej dla odcinka C1.

Pytanie nr 244

Dot. branza torowa - PW Schemat podrozjazdnic - istniejgcy Rz56 "...ewentualna wymiana
podrozjazdnic na nowe lezy po stronie Wykonawcy Robét." na styku z nowoprojektowanym
rozjazdem Rz52; podobnie Rz58/Rz59/Rz60 oraz Rz59/Rz61. Wykonawca prosi o
sprecyzowanie, czy wszyscy oferenci majg wyceni¢ nowe podrozjazdnice, celem
zachowania porownywalnosci ofert.
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Odpowiedz na pytanie nr 244

Zamawiajacy wyjasnia, iz dokonat korekty zapiséw opisu technicznego. Dla rozjazdéw
okreslonych do ponownej zabudowy Wykonawca winien uwzgledni¢ ponowng zabudowe
istniejgcych podrozjazdnic z wymiang na nowe systemu przytwierdzen.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 245

Dot. branza torowa - Zgodnie ze STWIORB cze$¢ T02.09 pkt2 str.95: "Wszelkie koszty
zwigzane z dostosowaniem istniejgcych rozjazdéw do ponownego zabudowania
zgodnie z projektem (w tym koszty transportu do/z producenta rozjazdéw, zmiany
geometrii elementow sktadowych rozjazdu, uzupetnienia brakujgcych elementéw rozjazdu,
wymiany/naprawy zuzytych/uszkodzonych elementow rozjazdu) ponosi Wykonawca."
Prosimy o przekazanie karty ODB dla rozjazddéw przewidzianych do ponownej zabudowy
aby oceni¢ ich stan i oszacowac¢ koszty do wyceny, celem zachowania poréwnywalnosci
ofert.

Odpowiedz na pytanie nr 245
Stan rozjazdéw zgodnie z udostepnionym protokotem Im-3 — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 250

Dotyczy: BRANZA SANITARNA

Zgodnie z zapisami ST 07.01 Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej nalezy
wykonac urzadzenia odwadniajgce, ktore nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas
trwania robot. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej zwigzanej z utrzymaniem
urzadzen zgodnie z powyzszym zapisem

Odpowiedz na pytanie nr 250

Zgodnie z zapisami dokumentacji pozycje te nalezy wycenia¢ wraz ze wszystkimi pracami
niezbednymi do prawidtowego wykonania 1mb sieci.

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 254

Dotyczy: BRANZA SANITARNA

Zapisy STWIORB m.in 07.01, 07.04, pkt. 2.5.1 znajduje sie informacja dot. lokalizacji wtazow
i konieczno$ci sytuowania ich w osi pasa jezdnego. W dokumentaciji brak lokalizacji wiazow,
wnosimy o uzupetnienie lokalizacji wikazoéw na studniach w czesci rysunkowej z
uwzglednieniem projektowanych wtgczen kanatéw. Wnosimy o podanie wspétrzednych
projektowanych wtazéw bgdz okreslenia dopuszczalnego odchylenia osi wtazu od osi pasa
jezdnego.

Odpowiedz na pytanie nr 254

Witazy nalezy usytuowaé mozliwie blisko osi pasa ruchu, w zalezno$ci od zaprojektowanej
osi kanatu i wtgczen, wzgledem montazu stopni pod wtazem do spocznika.
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Wspdtrzedne bedg mozliwe do odczytania z dokumentacji edytowalnej, ktora zostanie
udostepniona wykonawcy po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 259

Dotyczy: BRANZA SANITARNA

Wykonawca wnosi o wskazanie wszelkich pozostatych prac jakich dotyczy zapis zawarty w
PW Odc. C Cze$¢ 10.1 Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej pkt. 1.19 Uwagi
wykonawcze " Przyjmuje sig, dla potrzeb niniejszego projektu, ze wszelkie pozostate,
niewymienione w dokumentacji prace i koszty towarzyszgce i prace tymczasowe
zostang przez Wykonawce rozpoznane i wycenione w kosztach robét podstawowych.
Wszelkie prace towarzyszgce robotom podstawowym i roboty tymczasowe oraz
wszelkie koszty towarzyszace, w tym: wykonanie obej$¢ zastepczych, rozbidrek
tymczasowych i odtworzeh substancji istniejgcej, zabezpieczen, zapewnienie
ewentualnych urzadzeh i zrodet zastepczych, zabezpieczeh BHP, itp. nieujete w
odrebnych pozycjach dokumentacji i zestawien nalezy wycenié, jako element sktadowy
roboty podstawowej," . Wnosimy o wskazanie w jakich pozycjach rozliczeniowych nalezy
ujac¢ wyzej wskazane prace. Prosimy o informacje co Zamawiajgcy rozumie poprzez
"odtworzenia substanciji istniejgcej"

Odpowiedz na pytanie nr 259

Zgodnie z zapisami dokumentacji pozycje te nalezy wycenia¢ wraz ze wszystkimi pracami
niezbednymi do prawidtowego wykonania 1mb sieci, w tym robotami ziemnymi,
umocnieniem i odwodnieniem wykopu, wszystkimi elementami montazowymi i montazem,
osprzetem, zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury obcej w wykopie, prébami szczelnosci
oraz nadzorem gestorow i uzytkownikoéw sieci. Sformutowanie ,,odtworzenie substancji
istniejgcej” nalezy rozumie¢ jako odtworzenie stanu istniejgcego zagospodarowania terenu.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 261

Dotyczy: BRANZA SANITARNA — Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej

W OT TOM Il Projekt Wykonawczy Czes¢ 10.1 Przebudowa i budowa sieci kanalizacji
deszczowej Odc. B w pkt. 1.16.3. Montaz studzienek jest zapis "Po wyborze producenta
studni, Producent studni na podstawie aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych,
dokumentacji geologicznej oraz niniejszej dokumentacji projektowej przed przystgpieniem do
montazu przedstawi do uzgodnienia inzynierowi, projektantowi projekt konstrukcyjny studni
wraz z warunkami ich posadowienia”. Wykonawca wnosi o wykreslenie tego zapisu, w
dokumentacji projektowej (STWIORB, PW) Zamawiajgcy okreslit warunki posadowienia
studni oraz zamiescit szczegoty studni.

Odpowiedz na pytanie nr 261

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 262

Dotyczy: BRANZA SANITARNA
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Zapisy STWIORB 07.04 oraz OT (pkt. 1.22) dot. demontazu KS, w przypadku braku
mozliwosci fizycznego demontazu wytgczanych z eksploatacji odcinkéw dopuszczajg ich
likwidacje poprzez zamulenie pianobetonem, natomiast uwagi zawarte w zestawieniu w OPT
pkt. 2, narzucajg koniecznos¢ zdemontowania odcinkow znajdujgcych sie pod nasypem
kolejowym. Prosimy o potwierdzenie mozliwosci likwidacji KS w formie zamulenia
pianobetonem jako rownowazne do demontazu. Réwnoczesnie prosimy o informacje dot.
mozliwosci stosowania zamiennie do pianobetonu np. gruntonu lub innej mieszanki

0 zblizonych parametrach.

Odpowiedz na pytanie nr 262

Zamawiajacy wyjasnia iz unieczynnione odcinki kanalizacji podlegajg demontazowi.
Mozliwo$¢ zamulenia dopuszcza sie wytgcznie w sytuacjach braku mozliwosci fizycznego
demontazu w wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach.

Zamawiajacy informuje, iz ewentualne zmiany sg dopuszczalne zgodnie z zasadami
wskazanymi w tresci WU.

Pytanie nr 265

Dotyczy: BRANZA SANITARNA

Zapisy OT Kanalizacja Sanitarna pkt 1.18c), dot. montazu studzienek wskazujg na
koniecznos¢ wykonania podbudowy z betonu C8/C10 o gr. 20 cm dla gruntéw stabono$nych
0 zageszczeniu 1S<0,95. Prosimy o przedstawienie szczegétu posadowienia studni dla
wskaznika 1S>0,95

Odpowiedz na pytanie nr 265

Zamawiajacy wyjasnia, iz w przypadku gruntéw o wskazniku 1S>0,95 nalezy postepowac
zgodnie z trescig opisu technicznego jak dla gruntoéw o duzej stabilnoéci, tj. wykonanie
podbudowy pod studnie poprzez warstwe grubego zwiru lub pospétki o gr. min. 15 cm,
stabilizowanej cementem, zageszczonej mechanicznie.

Pytanie nr 275

Dotyczy: BRANZA SANITARNA
PW czes¢ 10.3 - PTK 2.6

Czy nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie wewnetrzne rury w postaci powtok z farby
epoksydowej? PW oraz przedmiar robét wskazuje na takg koniecznosc¢ jednak brak jest
takich wytycznych w warunkach oraz instrukcjach Gestora sieci PSG sp z 0.0. Oddziat w
Gdansku. Wymagania w postaci dodatkowej ochrony wewnetrznej sg przytoczone jedynie w
instrukcjach Operatora GAZ-SYSTEM S.A. (odcinki wysokiego cisnienia) i dotyczg
rurociggow o srednicach od DN50O0.

Jesli odpowiedz bedzie twierdzgca to prosimy o przedstawienie technologii wykonania
izolacji wewnetrznej w miejscach potgczen spawanych na budowie.

Odpowiedz na pytanie nr 275
Zamawiajgcy nie potwierdza.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.
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Pytanie nr 276

Dotyczy: BRANZA SANITARNA

Profile podtuzne gazowe, KS, KD, wodociggowe wskazujg na konieczno$¢ wykonania
umocnienia rowu istniejgcego na dtugosci 1,0m w miejscu skrzyzowania budowanymi
sieciami. Brak jest takiej pozycji w przedmiarze rob6t. Prosimy o wskazanie pozyciji
rozliczeniowej w przedmiarze robot.

Odpowiedz na pytanie nr 276

Zgodnie z zapisami STWIORB roboty te nalezy wycenia¢ w pozycjach dot. wykonania 1mb
sieci.

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.

Pytanie nr 277

Whnosimy o dodanie pozycji rozliczeniowej dla wykonania konstrukcji odcigzajgcej w
miejscach przejscia pod linig kolejowg dla robét realizowanych bezwykopowo, zgodnie z
instrukcjami PKP PLK.

Odpowiedz na pytanie nr 277

Wykonanie ewentualnych konstrukcji odcigzajacej nalezy uwzgledni¢ w pozycjach
wykonania opisujgcych wykonanie 1 mb sieci.

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 280

Dot. Czes¢ A Odcinek B Tom 04 Branza TRA Zeszyt 2

Prosze o okreslenie sposobu zapewnienia tgcznosci miedzy szafami KSO a NC Sopot oraz
podanie pozycji przedmiarowej w ktérej nalezy ujgé warto$¢ robét.

Odpowiedz na pytanie nr 280

tacznos¢ miedzy szafami KSO a NC Sopot nalezy zapewni¢ poprzez infrastrukture
telekomunikacyjng zgodnie z zapisami zawartymi w tresci PFU oraz PB.

Wszystkie roboty niezbedne do wykonania w celu zapewnienia fgcznosci KSO a NC nalezy
uwzgledni¢ w pozycjach RCO o nazwie: "Budowa przytgczy telekomunikacyjnych do
urzgdzen elektroenergetycznych (szaf sterowania odtgcznikami trakcyjnymi, szaf sterowania
elektroenergetyki nieatrakcyjnej nN, stacji transformatorowych)".

Pytanie nr 282

Dot. Czes¢ A Odcinek B Tom 04 Branza TRA Zeszyt 2
Prosze potwierdzenie, ze w kanalizacji SRK przewidziano wydzielony cigg dla kabli ZIS

Odpowiedz na pytanie nr 282

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 283

Dot. Czes¢ A Odcinek B Tom 05 Branza ELE 01.ELE
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Prosze o okreslenie odchylen od zaprojektowanej trajektorii przewiertu sterowanego
Odpowiedz na pytanie nr 283

Trajektoria powinna by¢ zgodna z zatozeniami projektowymi konczac sie w punkcie wyjscia.
Pytanie nr 284

Dot. Cze$¢ A Odcinek B Tom 05 Branza ELE 01.ELE

Prosze o okreslenie odchylen od trasy linii kablowych, posadowienia fundamentéw stupow
osSwietleniowych

Odpowiedz na pytanie nr 284

Trasa linii kablowych oraz posadowienie fundamentéw stupéw oswietleniowych powinno by¢
zgodne z zatozeniami projektowymi.

Pytanie nr 300

Dot. Czes¢ A Odcinek B Tom 14 Branza LPN

Czy Zamawiajacy wyrazit zgode na odstepstwo od standardéw technicznych TOM V
Elektroenergetyka nietrakcyjna, rozwigzanie wskazane w Projekcie Wykonawczym nie
uwzglednia wymagan budowy linii LPN?

Odpowiedz na pytanie nr 300

Dokumentacja projektowa LPN spetnia zapisy Standardéw Technicznych TOM V
Elektroenergetyka nietrakcyjna. Zamawiajgcy nie identyfikuje zakreséw wymagajacych
odstepstw.

Pytanie nr 310

Dot. Czes¢ A Odcinek B Tom 14 Branza LPN

Prosze o przekazanie kart montazowych stupowych stacji transformatorowych wraz z opinig
geotechniczng posadowienia staciji

Odpowiedz na pytanie nr 310

Nalezy stosowac typowe (katalogowe) rozwigzania. Stupowe stacje transformatorowe nalezy
wykonywac¢ zgodnie z rysunkami ,Stacje trafo — schematy elektryczne stacji ...” oraz ,Stacje
trafo stupowe — widok”.

Opinia geotechniczna zostata przedstawiona w Projekcie budowlanych Czesc 17.
Pytanie nr 314

Dot. Czes$¢ A Odcinek B Tom 14 Branza LPN

Prosze o podanie informacji kto wykona ostateczny pomiar kabla od podstacji do pierwszego
roztgcznika po wykonaniu gtowic w podstacji trakcyjne;j.

Odpowiedz na pytanie nr 314
Pomiar jest w zakresie Wykonawcy robot.

Pomiary elektryczne nalezy uwzgledni¢ w ramach poz. 1.2.14 (odcinek B) oraz 1.2.14
(odcinek C1).
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Pytanie nr 315

Dot. Czes¢ A Odcinek B Tom 14 Branza LPN
Prosze o podanie nastaw dla zabezpieczen ziemnozwarciowych.

Odpowiedz na pytanie nr 315

Dobor nastaw zabezpieczen ziemnozwarciowych w ramach projektow Podstacji Trakcyjnych
realizowany jest w ramach odrebnego przedsiewziecia przez PGE Energetyka Kolejowa.

Pytanie nr 316

Dot. Cze$¢ A Odcinek B Tom 14 Branza LPN

Prosze o wskazanie, z ktorej pozycji przedmiarowej nalezy rozliczy¢ oznaczniki kablowe
(stupki betonowe).

Odpowiedz na pytanie nr 316

Oznaczniki kablowe (stupki betonowe) nalezy uwzgledni¢ w pozycji przedmiarowej 1.2.11
(zaréwno dla zakresu odcinka B jak i C1).

Pytanie nr 317

Dot. Czes$¢ A Odcinek B Tom 14 Branza LPN

Prosze o wskazanie, kto bedzie odpowiedzialny za odwzorowanie stanéw roztgcznikow w
podstacji trakcyjnej oraz LCSie

Odpowiedz na pytanie nr 317

Zapewnienie odwzorowania stanu rozigcznikéw stanowi obowigzek wykonawcy robot.
Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.

Pytanie nr 323

Dotyczy: Przedmiary robot.

Prosimy o opublikowanie ujednoliconych przedmiarow robét w terminie min. 10 dni
roboczych przed planowang datg przetargu.

Odpowiedz na pytanie nr 323
Pytanie nie dotyczy wyjasnienia tresci SWZ.

Pytanie nr 332

Oferent majgc na uwadze brak dostepnosci do wnetrza obiektéw przeznaczonych do
rozbiérki wnosi 0 wskazanie zakresu wyposazenia oraz zestawienie ilosci odpadow
pozostatych w poszczegodlnych obiektach po opuszczeniu obiektéw przez dotychczasowych
uzytkownikow

Odpowiedz na pytanie nr 332

Zamawiajacy informuje, iz nie przewiduje obecnie odpaddw pozostatych w obiektach
przeznaczonych do rozbiérki. W przypadku stwierdzenia wystepowania takich odpadéw w
trakcie realizacji prac wykonawca zutylizuje odpady a rozliczenie kosztow nastgpi na
podstawie zapiséw kontraktowych. Powyzsze nie wptynie na Czas na ukonczenie.
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Pytanie nr 339

Oferent prosi 0 przekazanie zestawienia ilosci przewidywanych odpadéw dla konstrukgji i
nawierzchni peronéw z wyszczegolnieniem ilosci materiatdw przewidzianych do odzyskania,
ktére nalezy przekazac dla IZ Gdynia

Odpowiedz na pytanie nr 339
llosci zgodnie z protokotem wstepnej kwalifikacji materiatow.

Pytanie nr 341

Czy rozpdrki metalowe, stuzgce do ustabilizowania potozenia toréw wzgledem
sgsiadujgcych konstrukcji peronowych, wskazane w specyfikacji technicznej oraz w
przedmiarze robot posiadajg stosowne dopuszczenia Prezesa UTK oraz pozostate
niezbedne certyfikaty jakosciowe umozliwiajgce ich zabudowe w strefach peronowych
torowisk w sposéb akceptowalny w procesie certyfikacji

Odpowiedz na pytanie nr 341
Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 344

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie nasypow peronowych przy uzyciu gruntu z rozbiorki
przy zatozeniu spetnienia parametréw gruntu opisanych w specyfikacji ST.04.01.03
Zasypanie wykopdéw z zageszczeniem

Odpowiedz na pytanie nr 344
Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 348

Dotyczy odwodnienia torow odcinek C1 .
Zgodnie z zatgcznikiem nr 7 - Zestawienie drenazy do wykonania jest tylko drenaz
DN160mm (3004,57 m ). Natomiast w kosztorysie ofertowym dla robét torowych jest:

Drenaz wgtebny rurowy - kruszywo
20 naturalne ptukane w otulinie z geowtokniny
d24 ST.03.00| 10020 z rurg DN 150-200 mm (wykop pod drenaz

ujety w robotach ziemnych)

m | 3004,570

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w materiatach przetargowych i zmiane opisu pozyc;ji
Odpowiedz na pytanie nr 348

Nie ma rozbieznosci. Pozycja 20 d.2.4 kosztorysu ofertowego dotyczy wykonania drenazu
rurowego z rur o srednicy w przedziale od DN 150 do DN 200 mm i uwzglednia zabudowe
drenazu DN 160 mm.

Pytanie nr 347

Dotyczy odwodnienia torow odcinek C1 .

Zgodnie z zatgcznikiem nr 7 - Zestawienie studni do wykonania jest : 30 studni DN425mm;
15 studni DN800mm ; 24 studni DN1000mm. Natomiast w kosztorysie ofertowym dla roboét
torowych jest:
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29 Studnia rewizyjna/odptywowa o Srednicy
do.4 ST.03.00| 10022 425 mm z dennica, nakryta pokrywa szt. |28,000
T betonowa

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w materiatach przetargowych i zweryfikowanie ilosci
studni odwodnieniowych

Odpowiedz na pytanie nr 347

Zamawiajgcy wyjasnia, iz pozycja 22 dotyczy studni zabudowywanych w ramach projektu
branzy torowej. Pozostate studnie stanowig studnie zabudowywane przez branze sanitarng
(zgodnie z informacjg zawartg w zatgczniku nr 7 - Zestawienie studni, w kolumnie uwagi).
Rozliczenie zabudowy studni przewidziano w ramach kosztorysu ofertowego Cze$¢ 10.1
Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej pozycje 45, 46, 47.

Pytanie nr 349

Dotyczy odwodnienia toréw odcinek B
Zgodnie z zatgcznikiem nr 7 - Zestawienie studni do wykonania jest : 173 studni
DN425mm; 40 studni DN80Omm ; 2 studnie 315mm i 1 studnia DN600mm. Natomiast w
kosztorysie ofertowym dla robét torowych jest:
34 ST.03.00 | 10035 | Studnia szt. | 160,000 0,00
d.2.4 rewizyjna/odptywowa o
Srednicy 300-450 mm
(zgodnie z projektem)
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w materiatach przetargowych i zweryfikowanie ilosci
studni odwodnieniowych

Odpowiedz na pytanie nr 349

Zamawiajacy wyjasnia, iz pozycja 34 dotyczy studni zabudowywanych w ramach projektu
branzy torowej. Pozostate studnie stanowig studnie zabudowywane przez branze sanitarng
(zgodnie z informacjg zawartg w zatgczniku nr 6.4 - Zestawienie studni, w kolumnie uwagi).

Rozliczenie zabudowy studni przewidziano w ramach kosztorysu ofertowego Czes¢ 10.1
Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej pozycje 33.6, 33.6’, 33.7, 33.7’

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 352

Dotyczy kanalizacji sanitarnej odcinek B

W opisie technicznym kanalizacji sanitarnej jest
| MATERIALY | ROBOTY DODATKOWE

11. |Komory przewiertowe | Katalog | | |
DN3200 producenta kpl. 1
DN2500 kpl. 1
Zapuszczane na czas robot

Zgonie ze sztuka budowlana studnie zapuszczane po spetnieniu roli jako komory nadawczej
i odbiorczej pozostawiane sg jak studnie inspekcyjne.

Prosimy o wyjasnienie celowosci wykonywania studni zelbetowych metodg studniarskg , a
potem demontaz ich poprzez odkopanie ?

Odpowiedz na pytanie nr 352

Zamawiajgcy wskazuje, iz roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Ewentualne zmiany sg dopuszczalne zgodnie z zasadami wskazanymi w tresci WU.

Pytanie nr 357

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B

Zgodnie z profilem podtuznym P224-PW-SAN-02-001-2002-10.2 nalezy wykona¢ 6 m kanatu
PVC dn315mm

W kosztorysie ofertowym brak jest pozycji dotyczacej rury kanalizacyjnej PVC dn315mm
Prosimy o wyjasnienie i uzupetnienie kosztorysu ofertowego o brakujgcy element

Odpowiedz na pytanie nr 357
Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 358

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B

W kosztorysie ofertowym jest :

Kanalizacja deszczowa —
odwodnienie drogowe SO-
01

5 Uwaga: Ponizsze pozycje
nalezy wycenia¢ wraz ze
wszystkimi pracami
niezbednymi do
prawidtowego wykonania
w tym robotami ziemnymi,
umocnieniem i
odwodnieniem wykopu,
montazem, osprzetem,
préobami szczelnosci,
inspekcja TV oraz
nadzorem gestoréow i
uzytkownikoéw sieci

5.1 | ST.07.01 | 40501 | Rury kanalizacyjne PVC-U m | 6,50 0,00
SDR34 SN8 SLW60
Dz500x14,6mm

5.2 | ST.07.01 | 40501 | Rury kanalizacyjne PVC-U m | 51,00 0,00
SDR34 SN8 SLW60
Dz400x11,7mm

Przedmiar dla odcinka SO-1 jest niezgodny z dokumentacjg wykonawczg
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w materiatach przetargowych i poprawe kosztorysu
ofertowego

Odpowiedz na pytanie nr 358
Modyfikacja zostata uwzgledniona w zmianie SWZ cz. lIl.

Pytanie nr 359

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B
W kosztorysie ofertowym jest :
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6 Uwaga: Ponizsze pozycje
nalezy wycenia¢ wraz ze
wszystkimi pracami
niezbednymi do
prawidtowego wykonania
w tym robotami ziemnymi,
umocnieniem i
odwodnieniem wykopu,
montazem, osprzetem,
prébami szczelnosci,
inspekcja TV oraz
nadzorem gestoréw i
uzytkownikéw sieci

6.1 | ST.07.01 | 40501 | Rury przeciskowe - m | 16,50 0,00
zelbetowe (beton 2C40/50)
kielichowe o przekroju
okragtym ze zintegorawnymi
uszczelkami

DN600 (grubosc scianki
82,5mm) dopuszczalna sita
wcisku 1200kN

6.2 | ST.07.01 | 40501 | Rury przeciskowe - m | 75,50 0,00
zelbetowe (beton =C40/50)
kielichowe o przekroju
okragtym ze zintegorawnymi
uszczelkami DN1000
(grubos¢ scianki140mm)
dopuszczalna sita wcisku
3500kN

6.3 | ST.07.01 | 40501 | Rury kanalizacyjne PVC-U m | 2,50 0,00
SDR34 SN8 SLW60
Dz315x9,2mm

Przedmiar dla odcinka 1b-Dk Kietpino km 164+759 jest niezgodny z dokumentacjg
wykonawczg

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w materiatach przetargowych i poprawe kosztorysu
ofertowego

Odpowiedz na pytanie nr 359
Zamawiajgcy nie identyfikuje rozbieznosci.

Pytanie nr 360

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B
W kosztorysie ofertowym jest :

Kanalizacja deszczowa —
odwodnienie torowe (VI-
Dk)
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13 Uwaga: Ponizsze pozycje
nalezy wycenia¢ wraz ze
wszystkimi pracami
niezbednymi do
prawidtowego wykonania
w tym robotami ziemnymi,
umocnieniem i
odwodnieniem wykopu,
montazem, osprzetem,
prébami szczelnosci,
inspekcja TV oraz
nadzorem gestorow i
uzytkownikdw sieci

13.1 | ST.07.01 | 40501 | Rury zelbetowe (beton m | 36,50 0,00
=C40/50) kielichowe o
przekroju okragtym

Ze zintegorawnymi
uszczelkami

DN1000, wytrzymatosé
>175kN/m

Zgodnie z dokumentacjg wykonawczg — profil podtuzny odcinek (VI-Dk) nalezy wykonaé
rurg przeciskowg DN1000mm

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w materiatach przetargowych i poprawe kosztorysu
ofertowego

Odpowiedz na pytanie nr 360
Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 364

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B

Rury z profilu P224-PW-SAN-02-001-2017-10.2 sg niezgodne z opisem technicznym i
kosztorysem ofertowym odcinka odwodnienie torowe (IXa-Dk, 1Xb-Dk)

Prosimy o wyjasnienie i poprawe materiatéw przetargowych

Odpowiedz na pytanie nr 364

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 370

Dotyczy kanalizacji deszczowej

W kosztorysie ofertowym odcinek B sg studnie z monolityczng zelbetowg dolng czescig
studni z kinetg z wkfadkg z tworzywa sztucznego. Natomiast w kosztorysie ofertowym
odcinek B studnie kanalizacyjne sg z kinetg bez wktadki z tworzywa sztucznego

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w kosztorysach i jednoznaczne okreslenie co do kinety
studni kanalizacyjnej
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Odpowiedz na pytanie nr 370

W studniach kanalizacji deszczowej przewiduje sie kinety bez dodatkowych wktadek z
tworzywa sztucznego. Zamawiajgcy dokonat modyfikacji treSci SWZ — patrz Zmiana SWZ
cz. V.

Pytanie nr 371

Dotyczy kanalizacji deszczowej

W kosztorysie ofertowym odcinek B s3g studnie z monolityczng zelbetowg dolng czescig
studni z kinetg z wktadkg z tworzywa sztucznego. Natomiast w kosztorysie ofertowym
odcinek B studnie kanalizacyjne sg z kinetg bez wktadki z tworzywa sztucznego

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w kosztorysach i jednoznaczne okreslenie co do kinety
studni kanalizacyjnej

Odpowiedz na pytanie nr 371
Patrz odpowiedz na pytanie nr 370.

Pytanie nr 372

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek C1

W opisie technicznym w tabel ,Zestawienie wyrobow budowlanych , jest 25 sztuk studni
1200mm (ul Kielnienska). Natomiast zgodnie z profilem podtuznym jest studni 21 szt

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w materiatach przetargowych
Odpowiedz na pytanie nr 372

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 373

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek C1

Zgodnie z profilem kanalizacji deszczowej — odwodnienie ul. Letniskowa. Na kanale
zelbetowym 1200mm zabudowuje sie studnie 1200mm

Prosimy o wyjasnienie czy nie zostata wpisana srednica studni ?
Odpowiedz na pytanie nr 373

Zamawiajgcy potwierdza, w przypadku studni nr KD.07 zaprojektowano na kanale DN1200
studnie DN1200 ,styczng”.

Pytanie nr 378

Dotyczy odwodnienia peronéw odcinek B
Zgodnie z rysunkiem P224-PW-PER-SAN-02-001-3001-10.2 nalezy wykona¢ odwodnienie
szerokosci 212mm

Natomiast w kosztorysie ofertowym jest
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ST.04.0540501

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w materiatach przetargowych

Odwodnienie liniowe, w tym: kpl.

-korpus koryta z PE-PP,
krawedzie koryt o wysokosci
200mm i szerokosci 300mm,

- ruszt poliamidowy, szczelinowe,
czarne w klasie obcigzenia B125,
- gniazda ANTY WANDAL,

- studnie systemowe,

- Scianki czotowe,

- syfony,

- masa uszczelniajgca,

- inne.

0,00

Odpowiedz na pytanie nr 378

Dla peronéw nalezy przyja¢ nastepujgce odw. lin:

Dtugos¢ minimalna 1000 mm
Minimalna szerokos$¢ 212 mm
catkowita
Minimalna szerokos$¢ 150 mm
hydrauliczna
Minimalna wysokos¢ 210 mm
catkowita
Minimalna powierzchnia 230 cm2
przekroju poprzecznego
Minimalna powierzchnia 500 cm2
wlotowa rusztu

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.

Pytanie nr 380

Dotyczy odwodnienia peronéw odcinek B

Zgodnie z STWIORB Tabela 1 Zestawienie parametrow odwodnienia liniowego jest

Dtugo$¢ minimalna 1000 mm
Minimalna szeroko$¢ | 212 mm
catkowita

Minimalna szerokos$¢ | 150 mm
hydrauliczna

Minimalna wysokos¢ | 210 mm
catkowita

Minimalna powierzchnia | 230 cm2
przekroju poprzecznego

Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
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Minimalna powierzchnia | 500 cm2
wlotowa rusztu

atomiast w kosztorysie ofertowym jest

-korpus koryta z PE-PP, krawedzie
koryt o wysokosci 200mm i
szerokosci 300mm,

- ruszt poliamidowy, szczelinowe,
czarne w klasie obcigzenia B125,
- gniazda ANTY WANDAL,

- studnie systemowe,

- §cianki czotowe,

- syfony,

- masa uszczelniajgca,

- inne.

ST.04.05(40501 |Odwodnienie liniowe, w tym: kpl. 0,00

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w materiatach przetargowych
Odpowiedz na pytanie nr 380
Patrz odpowiedz na pytanie nr 378.

Pytanie nr 381

Dotyczy hydrotechnika odcinek C1

Na rysunku P224-PW-HYD-07-001-1004-01 brak wszystkich wymiarow zbiornika
rozsgczajgcego (brak dtugosci i szerokosci)

Prosimy o uzupetnienie rysunku o brakujgce wymiary

Odpowiedz na pytanie nr 381

Zgodnie z rysunkiem P224-PW-HYD-07-001-1001-01-01 oraz cze$cig opisowg branzy
hydrotechnicznej pkt 2, str. 12 urzgdzenie wodne rozsgczajgce wg zatozenh projektowych
posiada¢ powinno wymiary H=0,85 m (dwa rzedy skrzynek 425 mm), B=2,4 m (cztery rzedy
skrzynek 600 mm), L=19,2 m (16 rzedéw skrzynek 1200 mm). Doktadne wymiary zbiornika
nalezy przyja¢ wg projektu technologicznego ostatecznie wybranego dostawcy systemu
rozsgczajacego.

Pytanie nr 382

Dotyczy odwodnienia peronéw odcinek B

W kosztorysie ofertowym brak jest pozycji dla wykonanie podejs¢ dla odwodnienia wiat i
odwodnienia liniowego (rysunki P224-PW-PER-SAN-02-001-3007-10.2 i P224-PW-PER-
SAN-02-001-3008-1).

Prosimy o wyjasnienie i uzupetnienie kosztorysu o brakujgce elementy
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Odpowiedz na pytanie nr 382

Zgodnie z zapisami dokumentacji pozycje te nalezy wycenia¢ wraz ze wszystkimi pracami
niezbednymi do prawidtowego wykonania 1mb sieci.

Pytanie nr 384

Dotyczy kanalizacji deszczowej

Brak w dokumentacji wykonawczej rysunkow konstrukcyjnych wylotéw kanalizacji deszczowej
dla wylotow w poszczegodlnej lokalizacjach . W materiatach znajduje sie jedynie schemat
0goiny wylotu kanatu.

Prosimy o uzupetnienie materiatdw przetargowych i uszczegotowienie poszczegolnych
wylotéw

Odpowiedz na pytanie nr 384

Wyloty w wiekszosci zaprojektowano jako prefabrykowane wg. oceny, deklaraciji
dostarczanych przez producenta.

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 392

Czy Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy posrednie potwierdzenia weryfikacji WE
poszczegodlnych podsysteméw na etapie projektowania wraz z kompletem dokumentacii
towarzyszgcej? Jezeli tak, to czy dostarczone potwierdzenia bedg kompletne i obejma projekty
wykonawcze w takiej rewizji, jaka zostanie przekazana Wykonawcy do realizacji?

Odpowiedz na pytanie nr 392

Zamawiajacy przekaze posrednie deklaracje weryfikacji WE dla podsytemow Infrastruktura
oraz Energia wybranemu wykonawcy po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 395

Czy Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy symulacje wydajnosci uktadu zasilania podsystemu
Energia oraz symulacje wspotpracy sieci trakcyjnej z pantografem?

Odpowiedz na pytanie nr 395
Zamawiajgcy nie potwierdza.

Pytanie nr 396

Czy Zamawiajgcy dysponuje protokotami (lub innymi dokumentami) potwierdzajgcymi
mozliwo$¢ ponownego zastosowania materiatow starouzytecznych? Jesli tak, zwracamy sie
z prosba o udostepnienie. [jezeli majg zastosowanie materiaty starouzyteczne]

Odpowiedz na pytanie nr 396
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 46.

Pytanie nr 399

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze w na terenie objetym inwestycjg nie
znajdujg sie ujecia wody pitnej. Jezeli Zamawiajgcy nie potwierdza to prosimy o wskazanie

lokalizacji uje¢ wody pitnej wraz z ich aktualng inwentaryzacja.
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Odpowiedz na pytanie nr 399

W zakresie inwestycji wystepuijag ujecia wody pitnej, ktérych lokalizacje poprzez km linii i nr
dziatek wskazano w ST.00.00 pkt. 1.8.4.

Ponadto studnie te widoczne sg na podktadzie mapowym rys. PZT, odpowiednio dla dziatek:
-1347 (Gdansk, ul. Kielnienska 140, km 190,7 istn. linii 201),

Rys nr: P224-PW-PZT-07-000-10-05_190+400.00 - 191+000.00

-185/4 (Zukowo, ul. Pod Elzbietowo 3, km 176+520 istn. linii LK201)

Rys nr: P224-PW-PZT-02-000-10.2-17_175+600.00 - 176+500.00

-185/5 (Zukowo, ul. Pod Elzbietowo 3C, km 176+543 istn. linii LK201)

Rys nr: P224-PW-PZT-02-000-10.2-17_175+600.00 - 176+500.00.

Pytanie nr 400

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze optaty administracyjne zwigzane z
wycinkg drzew ponosi Zamawiajgcy. Jezeli Zamawiajgcy nie potwierdza to prosimy o
przekazanie aktualnej inwentaryzacji drzew przewidzianych do wycinki.

Odpowiedz na pytanie nr 400

Wycinka drzew realizowana bedzie na mocy zapiséw ustawy o transporcie kolejowym, ktéra
zwalnia Inwestora z optat administracyjnych za usuniecie drzew.

Pytanie nr 402

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze na terenie objetym inwestycjg nie
znajdujg sie pomniki przyrody i siedliska gatunkow fauny i flory prawnie chronionej. Jezeli
Zamawiajgcy nie potwierdza to prosimy o wskazanie lokalizacji wraz z aktualng
inwentaryzacjg pomnikoéw przyrody oraz siedlisk gatunkéw fauny i flory prawnie chronionych.

Odpowiedz na pytanie nr 402
Zamawiajgcy wyjasnia, iz w rejonie inwestycji znajdujg sie 2 drzewa pomnikowe:

Odlegtosé od

i i ; . . . Srodki
Kod Inspire obiektu Typ obiektu | Strona Kilometraz [km] osi linii 201 .
limii [m] minimalizujgce
W przypadku, gdyby
stwierdzeno, ze
dz a
PLZIPOP.1393.PP.2205083.849 |  drzewo P 181,489 27 prowadzane prace

mogg drzewu
pomnikowemu nalezy
je zabezpieczyc

Nalefy zabezpieczyd
dezewo przed
prvitzpiemem do
PLZIPOP.1393 PP.2205083.849 drzewo L 181,470 15 prac, niszalednie od
wynikdw kontrok
nadzom
prrrrodmczego

oraz nastepujace siedliska gatunkéw fauny i flory prawnie chronione;:
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* granice rezerwatu przyrody ,Jar Rzeki Raduni”, odcinek LK 201 od km 172+500 do km
173+650;

* ptaty siedlisk przyrodniczych Natura 2000, zlokalizowanych w odlegtosci powyzej 15 m od
osi torowiska oraz czesci ptatow siedlisk przyrodniczych Natura 2000, zlokalizowanych w
odlegtosci do 15 m od osi torowiska, ktdre nie sg przeznaczone do zniszczenia, zgodnie z
nastepujgcym kilometrazem:

o siedlisko przyrodnicze 9160 - grad subatlantycki (Stellarioo-Carpinetum),

o siedlisko przyrodnicze *91EQ - tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy
zrodliskowe,

o siedlisko przyrodnicze 6410 — zmiennowilgotne faki trzeslicowe (Molinion).
W przypadku zidentyfikowania nowych siedlisk niewykazanych na etapie inwentaryzaciji
nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi nadzoru przyrodniczego.

Pytanie nr 404

Prosimy o wskazanie czyjg wtasnoscig pozostajg pnie drzew pochodzgcych z wycinki. Jezeli
nie stanowig wtasnosci Wykonawcy prosimy o wskazanie jakie czynnosci powinny zostac
wykonane z pniami po $cieciu, oraz okreslenie doktadnego miejsca ich odwozu ( miejscowosg,
ulica, numer posesiji).

Odpowiedz na pytanie nr 404
Patrz odpowiedz na pytanie nr 72.

Pytanie nr 424

Prosimy o poprawienie pozycji przedmiarowej P224-DP-OBI-02-009-KI0-10 dla obiektu
mostowego w km 175+960,05.

Pozycje w podpunkcie 1.6. wydajg sie by¢ niepoprawne.

Wystepujg tam te same liczby porzagdkowe i nazwy pozycji oraz niewtasciwe jednostki miar.
Odpowiedz na pytanie nr 424

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.

Pytanie nr 427

Dotyczy czesci drogowej.
Zwracamy sie z prosbg o wskazanie typu barier i balustrad jakie nalezy wyceni¢ w pozycjach
kosztoryséw dotyczgcych statej organizacji ruchu.

Odpowiedz na pytanie nr 427

Jako rozwigzanie podstawowe nalezy stosowac bariery drogowe typu N2W3. Ewentualne
odstepstwa od stosowania bariery podstawowej typu N2W3 zostaty wskazane na rysunkach
przekroi typowych dokumentacji projektowej cze$¢ DRO.

Na terenie miasta Gdansk nalezy stosowac¢ balustrady zgodne z wymaganiami GZDiZ, a na
pozostatym terenie dowolne spetniajgce STWiIORB, zaakceptowane przez Inzyniera.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.
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Pytanie nr 429

Dotyczy czesci drogowe;j.
Czy Zamawiajgcy dopusci w pozycjach dotyczacych:

Wykonanie warstwy Scieralnej - kostka betonowa 10x20x8 cm wibroprasowana m2
(kolor czarny, fazowana), na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 3 cm.

zastosowania kostki o kolorze grafitowym?
Jest to powszechnie stosowany kolor wsréd producentéw kostek betonowych.

Odpowiedz na pytanie nr 429

Zamawiajgcy wyjasnia, iz nalezy zabudowac kostke w kolorze grafitowym. Zamawiajgcy
dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.

Pytanie nr 430

Dotyczy czesci drogowe;j.

Czy w pozycjach dotyczacych budowy nasypu nalezy uwzglednia¢ materiat pochodzacy z
wykopu czy z dokopu?

W kosztorysach ofertowych znajduja sie pozycje dotyczgce wykonania wykopu z

wykorzystaniem gruntu do ponownego wbudowania, natomiast ilosci te nie pokrywajg catego
zapotrzebowania materiatu do wykorzystania przy budowie nasypu.

Odpowiedz na pytanie nr 430
Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.

Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, iz dopuszcza sie wykonanie nasypéw drogowych z
wykorzystaniem gruntow pochodzgce miedzy innymi z wykopow, jesli bedg one spetniac
wymogi okreslone w tresci STWIORB, co nalezy zweryfikowa¢ i udokumentowac.

Materiat nieodpowiedni, nieprzydatny dla budownictwa drogowego Wykonawca usunie z
terenu budowy.

Pytanie nr 431

Dotyczy czes$ci drogowe;j.
Zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ze materiat wykopu przeznaczony do ponownego
wbudowania, nadaje sie do wbudowania bez ulepszenia.

Odpowiedz na pytanie nr 431
Patrz odpowiedz na pytanie nr 430.

Pytanie nr 433

Zwracamy sie z prosbg o informacje czy w kosztorysach dotyczgcych czasowej organizaciji
ruchu, nalezy uwzglednic¢ organizacje ruchu wytgcznie dla branzy drogowej?

Odpowiedz na pytanie nr 433

Patrz odpowiedz na pytanie nr 195.
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Pytanie nr 437

Dotyczy: ODCINEK B, TOM Il Projekt Wykonawczy Czes¢ 5 — Energetyka nietrakcyjna,
Zeszyt 1 — Sieci, instalacje i urzgdzenia energetyki do 1kV.

Kompensacja mocy biernej. Zamawiajacy w udostepnionej dokumentacji zamiescit
niewystarczajgcg ilos¢ danych koniecznych do przeprowadzenia rzetelnej wyceny
kompensacji mocy biernej. Prosimy o podanie parametréw modutéw kompensacyjnych.

Odpowiedz na pytanie nr 437
Patrz odpowiedz na pytanie nr 31 — Wyjasnienia SWZ cz. lll.

Pytanie nr 440

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie stopnia zanieczyszczenia ttucznia na linii nr 201.
Odpowiedz na pytanie nr 440

Zamawiajgcy nie posiada wnioskowanych danych. Stan podsypki ocenia sie jako
przecietny/dobry w zaleznoéci od lokalizaciji.

Pytanie nr 441

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie stopnia zanieczyszczenia ttucznia na linii nr 253.
Odpowiedz na pytanie nr 441
Zamawiajacy nie posiada wnioskowanych danych. Stan podsypki ocenia sie jako dobry.

Pytanie nr 442

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie stopnia zanieczyszczenia tlucznia na linii nr 248.
Odpowiedz na pytanie nr 442
Zamawiajgcy nie posiada wnioskowanych danych. Stan podsypki ocenia si¢ jako dobry.

Pytanie nr 443

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie stopnia zanieczyszczenia ttucznia na linii nr 229.
Odpowiedz na pytanie nr 443
Zamawiajacy nie posiada wnioskowanych danych. Stan podsypki ocenia sie jako dobry.

Pytanie nr 477

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie typu krzyzownicy w istniejgcym rozjezdzie nr 6 na
stacji Gdansk Osowa.

Odpowiedz na pytanie nr 477
Krzyzownica manganowa.

Pytanie nr 478

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie typu krzyzownicy w istniejgcym rozjezdzie nr 7 na
stacji Gdansk Osowa.
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Odpowiedz na pytanie nr 478
Krzyzownica z wydtuzong dziobnicg blokowa.

Pytanie nr 479

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie typu krzyzownicy w istniejgcym rozjezdzie nr 8 na
stacji Gdansk Osowa.

Odpowiedz na pytanie nr 479
Krzyzownica blokowa.

Pytanie nr 480

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie typu krzyzownicy w istniejgcym rozjezdzie nr 10 na
stacji Gdansk Osowa.

Odpowiedz na pytanie nr 430
Krzyzownica zwyczajna z dziobnicg VAE Perlit 1300.
Pytanie nr 483

BRANZA TOROWA: Dotyczy STWIORB ST.02.09 pkt.2 ,Wszelkie koszty zwiane z
dostosowaniem istniejgcych rozjazdoéw do ponownego zabudowania zgodnie z
projektem (w tym koszty transportu do/z producenta rozjazdéw, zmiany geometrii
elementéw sktadowych rozjazdu, uzupetnienia brakujgcych elementow rozjazdu,
wymiany/naprawy zuzytych/uszkodzonych elementéw rozjazdu) ponosi Wykonawca.”
Prosimy o jednoznaczne wskazanie w jakiej lokalizacji bedg skladowane rozjazdy
starouzyteczne przeznaczone do odwozu do producenta w celu wykonania tukowania.

Odpowiedz na pytanie nr 483

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 246 Zamawiajgcy dokonat zmiany SWZ, w ramach
ktorej przewiduje sie zabudowe nowych rozjazdow.

Pytanie nr 484

BRANZA TOROWA: Dotyczy STWIORB ST.02.09 pkt.2 ,Wszelkie koszty zwiane z
dostosowaniem istniejgcych rozjazdéw do ponownego zabudowania zgodnie z
projektem (w tym koszty transportu do/z producenta rozjazdéw, zmiany geometrii
elementéw sktadowych rozjazdu, uzupetnienia brakujgcych elementéw rozjazdu,
wymiany/naprawy zuzytych/uszkodzonych elementdéw rozjazdu) ponosi Wykonawca.”
Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie elementy rozjazdow nalezy uzupetnic.

Odpowiedz na pytanie nr 484
Przewiduje sie koniecznos¢ wymiany systemu przytwierdzen.
Pytanie nr 485

BRANZA TOROWA: Dotyczy STWIORB ST.02.09 pkt.2 ,Wszelkie koszty zwiane z
dostosowaniem istniejgcych rozjazdow do ponownego zabudowania zgodnie z
projektem (w tym koszty transportu do/z producenta rozjazdéw, zmiany geometrii
elementéw sktadowych rozjazdu, uzupetnienia brakujgcych elementéw rozjazdu,
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wymiany/naprawy zuzytych/uszkodzonych elementow rozjazdu) ponosi Wykonawca.”
Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie elementy rozjazdow nalezy wymienic.

Odpowiedz na pytanie nr 485
Przewiduje sie koniecznos¢ wymiany systemu przytwierdzen.
Pytanie nr 486

BRANZA TOROWA: Dotyczy STWIORB ST.02.09 pkt.2 ,Wszelkie koszty zwiane z
dostosowaniem istniejgcych rozjazdéw do ponownego zabudowania zgodnie z
projektem (w tym koszty transportu do/z producenta rozjazdéw, zmiany geometrii
elementéw sktadowych rozjazdu, uzupetnienia brakujgcych elementéw rozjazdu,
wymiany/naprawy zuzytych/uszkodzonych elementéw rozjazdu) ponosi Wykonawca.”
Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie elementy rozjazdéw nalezy naprawic.

Odpowiedz na pytanie nr 486
Przewiduje sie koniecznos¢ wymiany systemu przytwierdzen.
Pytanie nr 490

BRANZA TOROWA: Dotyczy Przedmiaru rob6t — Odcinek B — Cze$é 01 Roboty torowe poz.
nr 92 d.6.2.3.3. ,Montaz siodetek o grubosci 2-6 mm o obrysie ptyt Zebrowych”. Prosimy o
doprecyzowanie jaki element nawierzchni torowej zostat przewidziany przez projektanta.

Odpowiedz na pytanie nr 490

W dokumentacji zostat przewidziany element stalowy (podktadka wyréwnujgca) ze stali min.
S355 o ksztatcie zgodnym z obrysem (wielkos$cia) ptyt zebrowych (ptyta zebrowa typu Pm49)
wraz z otworami umozliwiajgcymi jej zamocowanie pod ptytg zebrowa.

Elementy stalowe w formie dodatkowych podktadek, majg by¢ utozone pomiedzy
mostownica a ptytg zebrowg i przykrecone srubami tak, aby mozna byto dokonac
podniesienia i regulacji niwelety na dtugosci obiektu. W ramach tej pozycji nalezy wyceni¢
wszystkie prace torowo-mostowe, jakie musza zosta¢ wykonane w celu podniesienia szyn i
uzyskani wymaganej niwelety, tgcznie kosztami zakupu i wykonania odpowiednich stalowych
podkfadek wyréwnujgcych.

Pytanie nr 491

BRANZA TOROWA: Dotyczy Przedmiaru rob6t — Odcinek B — Cze$é 01 Roboty torowe poz.
nr 92 d.6.2.3.3. ,Montaz siodetek o grubosci 2-6 mm o obrysie ptyt zebrowych”. W przypadku
podktadow PS-94/SB/49E1 nie wystepuje w nich ptyta zebrowa. Prosimy o informacje czy
zapis dotyczy przektadki podszynowej (pomiedzy szyng a ptytg zebrowa).

Odpowiedz na pytanie nr 491

Zapis nie dotyczy przekfadki podszynowej. Na obiekcie nie ma podktadéw. Na obiekcie
wystepuje konstrukcja nawierzchni bezpodsypkowa.

Pytanie nr 498

BRANZA TOROWA: Prosimy o udostepnienie inwentaryzagcji stanu technicznego rozjazdéw
nr 6,7,8,10 na stacji Gdansk Osowa.
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Odpowiedz na pytanie nr 498
Stan rozjazdéw zgodnie z protokotami kwalifikacji materiatow.
Pytanie nr 506

BRANZA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branzy Torowej odcinek C —
pkt.3.5.9 Rozjazdy kolejowe ,Rozjazdy zwyczajne nr proj. 27, 28 (istn. 11, 12) nalezy
zdemontowaé i ponownie zabudowaé w nowej lokalizacji” Prosimy o informacje czy do
zabudowy w/w rozjazdéw nalezy uzy¢ podrozjazdnic starouzytecznych.

Odpowiedz na pytanie nr 506

Zamawiajgcy potwierdza, zgodnie z dokumentacjg projektowg zaktada sie demontaz
i powtdrny montaz rozjazdow z wykorzystaniem wczesniej zdemontowanych podrozjazdnic
Zz wymiang na nowe systemu przytwierdzen.

Pytanie nr 507

BRANZA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branzy Torowej odcinek C —
pkt.3.5.9 Rozjazdy kolejowe ,Rozjazdy zwyczajne nr proj. 27, 28 (istn. 11, 12) nalezy
zdemontowaé i ponownie zabudowaé w nowej lokalizacji” Prosimy o informacje czy
Zamawiajgcy udostepni nieodptatnie podrozjazdnice starouzyteczne.

Odpowiedz na pytanie nr 507
Patrz odpowiedz na pytanie nr 506.
Pytanie nr 508

BRANZA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branzy Torowej odcinek C —
pkt.3.5.9 Rozjazdy kolejowe ,Rozjazdy zwyczajne nr proj. 27, 28 (istn. 11, 12) nalezy
zdemontowaé i ponownie zabudowaé w nowej lokalizacji” Prosimy o informacje czy do
zabudowy w/w rozjazdow nalezy uzy¢ podrozjazdnic nowych.

Odpowiedz na pytanie nr 508
Patrz odpowiedz na pytanie nr 506.
Pytanie nr 509

BRANZA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branzy Torowej odcinek C —
pkt.3.5.9 Rozjazdy kolejowe ,Rozjazdy zwyczajne nr proj. 55, 57 (istn. 24, 26) nalezy
zdemontowaé na czas wykonania obiektu mostowego i ponownie zabudowacé w tej samej
lokalizacji” Prosimy o informacje czy do zabudowy w/w rozjazdéw nalezy uzy¢ podrozjazdnic
starouzytecznych.

Odpowiedz na pytanie nr 509
Patrz odpowiedz na pytanie nr 506.
Pytanie nr 510

BRANZA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branzy Torowej odcinek C —
pkt.3.5.9 Rozjazdy kolejowe ,Rozjazdy zwyczajne nr proj. 55, 57 (istn. 24, 26) nalezy
zdemontowaé na czas wykonania obiektu mostowego i ponownie zabudowaé w tej samej
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lokalizacji” Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy udostepni nieodptatnie podrozjazdnice
starouzyteczne.

Odpowiedz na pytanie nr 510
Patrz odpowiedz na pytanie nr 506.
Pytanie nr 511

BRANZA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branzy Torowej odcinek C —
pkt.3.5.9 Rozjazdy kolejowe ,Rozjazdy zwyczajne nr proj. 55, 57 (istn. 24, 26) nalezy
zdemontowaé¢ na czas wykonania obiektu mostowego i ponownie zabudowac w tej samej
lokalizacji” Prosimy o informacje czy do zabudowy w/w rozjazdéw nalezy uzy¢ podrozjazdnic
nowych.

Odpowiedz na pytanie nr 511
Patrz odpowiedz na pytanie nr 506.
Pytanie nr 512

BRANZA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branzy Torowej odcinek C —
pkt.3.5.9 Rozjazdy kolejowe ,Rozjazdy zwyczajne nr proj. 56, 58, 60 (istn. 25, 27, 28) nalezy
poddac regulacji”. Prosimy o doprecyzowanie jakie roboty wchodzg w zakres regulacji w/w
rozjazdéw.

Odpowiedz na pytanie nr 512

Regulacje toru oraz rozjazdoéw nalezy wykonac trybie doktadanym (tj. w oparciu o pomiary
geodezyjne) zgodnie z wymaganiami zawartymi w Warunkach Technicznych
obowigzujgcych na sieci Zarzadcy Kolei m.in. 1d-1 oraz 1d-114. Do oferty nalezy uwzglednic
wszystkie roboty przewidziane dla regulacji utrwalajgcych w tym oprofilowanie i
zageszczenie pryzmy podsypki a takze stabilizacje dynamiczng, zapewniajgce uzyskanie
niwelety projektowe;j.

Pytanie nr 513

BRANZA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branzy Torowej odcinek C —
pkt.3.5.9 Rozjazdy kolejowe ,Rozjazdy zwyczajne nr proj. 56, 58, 60 (istn. 25, 27, 28) nalezy
poddac regulacji”. Prosimy o informacje, czy w trakcie regulacji nalezy uzupemi¢ ttuczen.
Jezeli tak, prosimy o podanie ilosci.

Odpowiedz na pytanie nr 513

Zamawiajgcy potwierdza koniecznos$¢ uzupetnienia ttucznia do petnej pryzmy podsypki w
ilosci szacowanej ok. 50%.

Pytanie nr 517

BRANZA TOROWA: Dotyczy STWIORB ST.02.29 Materac geosyntetyczny. Prosimy o
wskazanie kilometrazy miejsc zabudowy materaca geosyntetycznego oraz dodatnie pozycji
w przedmiarze lub wskazanie w ktérej pozycji nalezy ujg¢ w/w roboty.

Odpowiedz na pytanie nr 517

Patrz odpowiedz na pytanie nr 94 — patrz Wyjasnienia SWZ cz. II.
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Pytanie nr 540

BRANZA TOROWA: Przedmiar robédt Cze$é 01- Roboty torowe — odcinek B. Poz.43 d.3.2
Prosimy o informacje czy w w/w pozycji nalezy ujg¢ kompletng zabudowe toru (tj. utozenie
podsypki ttuczniowej, zabudowe podkitadow, przytwierdzen, szyn oraz balastowanie)?

Odpowiedz na pytanie nr 540

W pozycji nalezy ujg¢ zabudowe szyn przejsciowych wraz z ich potgczeniem/spawaniem.
Utozenie podsypki ttuczniowej, zabudowa podktadow, przytwierdzen, balastowanie nalezy
ujg¢ w pozostatych pozycjach KO:

- utozenie podsypki: poz. 35d.3.1

- zabudowa podktadéw i przytwierdzeh z szyn: poz. 42 d.3.2 oraz poz. 60 d.3.3
- balastowanie toru: 65 d.3.5.

Pytanie nr 546

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Cze$é 01- Roboty torowe — odcinek B. Poz.91
d.6.2.3.3 Prosimy o podanie iloéci ttucznia do uzupetnienia.

Odpowiedz na pytanie nr 546

Zamawiajgcy potwierdza konieczno$¢ uzupetnienia ttucznia do petnej pryzmy podsypki w
ilosci szacowanej ok. 50%.

Pytanie nr 547

BRANZA TOROWA: Przedmiar rob6t Czesé 01- Roboty torowe — odcinek B. Poz.91
d.6.2.3.3 Prosimy o typu nawierzchni (typ szyn, typ podktadéw, rozstaw podktadéw, grubosc
ttucznia) na regulowanych torach.

Odpowiedz na pytanie nr 547

Toru bezstykowy z szyn 49E1 na podktadach strunobetonowych Ps93/94 z przytwierdzeniem
sprezystym W14. Rozstaw podktadéw 0,6 m -podsypka min 30cm.

Pytanie nr 562

BRANZA TOROWA: Przedmiar rob6t Czes¢ 01- Roboty torowe — odcinek C1. Poz.27
Prosimy o informacje czy w w/w pozycji nalezy ujg¢ kompletng zabudowe toru (j. utozenie
podsypki ttuczniowej, zabudowe podktadow, przytwierdzen, szyn oraz balastowanie)?

Odpowiedz na pytanie nr 562

W pozycji nalezy ujg¢ zabudowe szyn przejsciowych wraz z ich potgczeniem/spawaniem.
Utozenie podsypki ttuczniowej, zabudowa podktadow, przytwierdzen, balastowanie nalezy
ujg¢ w pozostatych pozycjach KO:

- utozenie podsypki: poz. 23 d.3.1

- zabudowa podktaddéw i przytwierdzeh z szyn: poz. 24 d.3.2

- balastowanie toru: 41 d.3.4.
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Pytanie nr 577

BRANZA TOROWA: Przedmiar robét Cze$é 01- Roboty torowe — Budowa tgcznicy. Poz. 4.4
Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy w/w pozycja dotyczy podnoszenia czy opuszczania
toru.

Odpowiedz na pytanie nr 577

Zamawiajgcy wyjasnia, iz w ramach wskazanej pozycji nalezy uwzgledni¢ podniesienie toru
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Pytanie nr 588

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie typu nawierzchni torowej(szyny, podkiady,
przytwierdzenia, grubos¢ ttucznia) jaki nalezy zastosowa¢ w torach tymczasowych
zabudowywanych w ramach fazowania robét.

Odpowiedz na pytanie nr 588
Patrz odpowiedz na pytanie nr 238.

Pytanie nr 589

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie typu danych dotyczgcych rozjazdow (typ rozjazdu,
skos, promien, typ szyny, typ podrozjazdnic, grubos¢ ttucznia) jaki nalezy zastosowac w
rozjazdach tymczasowych zabudowywanych w ramach fazowania robét.

Odpowiedz na pytanie nr 589
Patrz odpowiedz na pytanie nr 238.

Pytanie nr 590

BRANZA TOROWA: Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy wymaga zabudowy nowych
materiatow torowych (szyny, przytwierdzenia, podktady, ttuczeh) w torach do zabudowy jako
tymczasowe w ramach fazowania robot.

Odpowiedz na pytanie nr 590

Zamawiajgcy oczekuje, iz w pierwszej kolejnosci wykonawca wykorzysta materiat
starouzyteczny z rozbidrki. W przypadku braku takiej mozliwosci Wykonawca zapewni
materiat we wtasnym zakresie nowy lub starouzyteczny.

Pytanie nr 591

BRANZA TOROWA: Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy wymaga zabudowy nowych
materiatéw torowych (rozjazdy, podrozjazdnice, thuczeh) w rozjazdach do zabudowy jako
tymczasowe w ramach fazowania robot.

Odpowiedz na pytanie nr 591
Patrz odpowiedz na pytanie nr 590.

Pytanie nr 592

BRANZA TOROWA: Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy udostepni nieodptatnie
rozjazdy z demontazu do zabudowy jako rozjazdy tymczasowe.
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Odpowiedz na pytanie nr 592
Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 593

BRANZA TOROWA: Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy udostepni nieodptatnie
materialy torowe (szyny, przytwierdzenia, podktady, ttuczen) do zabudowy jako tymczasowe
pofgczenia torow.

Odpowiedz na pytanie nr 593
Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 594

BRANZA TOROWA: Gdzie nalezy odwiez¢ materiaty z rozbiérek torow i rozjazdow
zabudowanych jako tymczasowe w ramach fazowania robot.

Odpowiedz na pytanie nr 594
Nalezy stosowac zasade analogicznie jak dla materiatow z rozbidrki torow istniejgcych.

Pytanie nr 595

BRANZA TOROWA: Do kogo nalezg materiaty z rozbidrek tordw i rozjazddéw zabudowanych
jako tymczasowe w ramach fazowania robaét.

Odpowiedz na pytanie nr 595
Nalezy stosowac zasade analogicznie jak dla materiatow z rozbidrki torow istniejgcych.

Pytanie nr 596

BRANZA TOROWA: Jezeli Zamawiajgcy wymaga zabudowy nowych rozjazdéw jako
rozjazdy tymczasowe to prosimy o podanie odmiany rozjazdéw (spawana/tubkowana),
pochylenie tokow, typ ksztattownika iglicowego, rodzaj iglic, gatunek stali, typ krzyzownicy,
grubosc¢ ptyt zebrowych, typu ostony zamkniecia oraz sposobu transportu
(samochodowo/blokowo).

Odpowiedz na pytanie nr 596
Patrz odpowiedz na pytanie nr 590.

Pytanie nr 597

BRANZA TOROWA: Prosimy o informacje, ktére materiaty z rozbiorek torow zabudowanych
w ramach fazowania robét nalezy odwiez¢ do Zamawiajgcego.

Odpowiedz na pytanie nr 597
Zgodnie z protokotami kwalifikacji materiatdw oraz zapisami dokumentaciji projektowe;.

Pytanie nr 598

BRANZA TOROWA: Prosimy o informacje, ktére materiaty z rozbiorek torow zabudowanych
w ramach fazowania robét nalezy zutylizowad.
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Odpowiedz na pytanie nr 598
Zgodnie z protokotami kwallifikacji materiatdw oraz zapisami dokumentacji projektowe;.

Pytanie nr 600

BRANZA TOROWA: Prosimy o informacje, w ktorej pozyciji przedmiaru robét nalezy ujgé
zabudowe toréw tymczasowych w ramach fazowania robot.

Odpowiedz na pytanie nr 600
Koszty nalezy ujg¢ w pozycji 1.1.8 Warunkoéw ogolnych.

Pytanie nr 601

BRANZA TOROWA: Prosimy o informacje, w ktorej pozyciji przedmiaru robét nalezy ujgé
zabudowe rozjazdéw tymczasowych w ramach fazowania robaot.

Odpowiedz na pytanie nr 601
Koszty nalezy ujg¢ w pozycji 1.1.8 Warunkoéw ogolinych.

Pytanie nr 604

BRANZA TOROWA: Prosimy o informacje jaki kod opadu stanowi grunt z wykopéw (17 05
03* czy 17 05 04).

Odpowiedz na pytanie nr 604
Kod odpadu okresli wykonawca robét na etapie realizacji prac.

Pytanie nr 607

BRANZA TOROWA: Do kogo nalezg materiat pochodzgce z rozbiérki? (szyny, podkiady,
przytwierdzenia, rozjazdy, podrozjazdnice, ttuczen)

Odpowiedz na pytanie nr 607

Materiat starouzyteczny zgodnie z protokotem kwalifikacji materiatow oraz zapisami
dokumentacji projektowej i STWIORB.

W zakresie torow bocznych - materiat pochodzacy z rozbiérki nalezy do PKP S.A. - nalezy
postepowac zgodnie z wytycznymi:

Zamawiajacy przekazuje wytyczne rozbiérki — PKP — patrz Zmiana SWZ cz. V.

Pytanie nr 619

Zgodnie z Tom Il SWZ — Warunki Umowy § 4. Terminy realizacji Umowy ust. 3 pkt. 9) Etap 8
—w terminie 44 miesiecy od podpisania Umowy — dostarczenie zezwolen na dopuszczenie do

eksploatacji systemow strukturalnych.

Zgodnie z § 28. Kary umowne i obcigzenia ust. 1. pkt 21) za zwtoke w dostarczeniu
Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 2, zezwolen na dopuszczenie do
eksploatacji podsystemow strukturalnych —w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy Dzien zwtoki,
tacznie nie wiecej jednak niz 20 000 000,00 PLN;
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Natomiast z § 28. Kary umowne i obcigzenia ust. 1. pkt 1) lit h) Etapu nr 8 - w wysokosci 3 000
000,00 PLN za kazdy rozpoczety Dzien zwtoki, tgcznie nie wiecej niz 300 000 000,00 PLN.

Prosimy o usuniecie kary za Etap 8.
Odpowiedz na pytanie nr 619
Patrz odpowiedz na pytanie nr 86 oraz nr 131.

Pytanie nr 620

Zgodnie z Tom Il SWZ — Warunki Umowy § 4. Terminy realizacji Umowy ust. 3:

pkt. 6) Etap 5 — 33 miesigce od dnia zawarcia Umowy — wykonanie Rob6t wraz z odbiorem
eksploatacyjnym pozwalajgcych na prowadzenie ruchu na catym odcinku LK 201 objetym
umowa,

pkt. 7) Etap 6 — w terminie 36 miesiecy od dnia zawarcia Umowy — zakonczenie Robét, z
wytgczeniem Opciji na interfejs, stwierdzone Odbiorem Koncowym.

Zgodnie z § 28. Kary umowne i obcigzenia ust. 1. pkt 1) lit f) Etapu nr 6 - w wysokosci 1 900
000,00 PLN za kazdy rozpoczety Dzien zwtoki, tgcznie nie wiecej niz 400 000 000,00 PLN;

Zgodnie z Etapami okreslonymi w Warunkach Umownych Etap 5 to wykonanie wszystkich
robot wraz z odbiorem eksploatacyjnym, natomiast Etap 6 to wykonanie pozostatych prac.

W zwigzku z powyzszym uwazamy, ze kara za Etap 6 jest nieproporcjonalnie wysoka do
zakresu prac objetych tym Etapem. Prosimy o zmniejszenie kary do poziomu 60 000,00 PLN
za kazdy rozpoczety Dzien zwioki.

Odpowiedz na pytanie nr 620
Patrz odpowiedz na pytanie nr 86 oraz nr 131.

Pytanie nr 622

Czy Zamawiajgcy wymaga w module certyfikacyjnym ,energia” réwniez certyfikacje nowych
podstacji trakcyjnych, ktére obejmuje inne postepowanie przetargowe?

Odpowiedz na pytanie nr 622

Zamawiajgcy nie potwierdza.

Pytanie nr 624

Prosimy o potwierdzenie, iz poza zakresem zadania jest projekt i/lub budowa zasilania
systemu sieci trakcyjnej w tym zasilacze, podstacje wraz z ich przytgczem SN/WN oraz
kabiny sekcyjne.

Odpowiedz na pytanie nr 624
Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 625

Gdzie Wykonawca ma uwzgledni¢ koszty zwigzanie zwigzane z fazowaniem sieci
trakcyjnej?
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Odpowiedz na pytanie nr 625

Budowa sieci trakcyjnej powinna odbywaé sie zgodnie z postepem prac torowych. Koszty
wynikajgce z przyjetego fazowania nalezy uwzgledni¢ w poz. 1.1.8 przedmiaru Wymagania
Ogdlne.

Pytanie nr 630

Projekty Wykonawcze branza Elektroenergetyczna. Pytanie dotyczy kompensacji mocy
biernej pojemnosciowej kabli SN. Budowana LPN w wiekszosci wystepuje w postaci
kablowej czy uwzgledniono stosunek dtugosci linii kablowych do napowietrznych oraz
uwzgledniono

kompensacje mocy biernej pojemnosciowej kabli SN?
Odpowiedz na pytanie nr 630

Kompleksowy bilans mocy biernej pojemnosciowej w stosunku do indukcyjnej nalezy
zweryfikowac po zabudowie wszystkich urzgdzen i po wykonaniu pomiaréw. Dedykowane
urzgdzenia do kompensacji mocy biernej dobra¢ i zabudowac po wykonaniu ww. czynnosci.

Pytanie nr 631

Projekty Wykonawcze branza Elektroenergetyczna. W dokumentacji projektowej zawarto
informacje o koniecznosci wykonaniu pomiaréw oraz ewentualnej dobudowy kompensacji.
Prosimy przedstawi¢ schematy uwzgledniajgce odpowiednig rezerwe miejsce w ztgczach,
szafach dla pdzniejszej dobudowy modutéw kompensacyjnych.

Odpowiedz na pytanie nr 631

Moduly kompensacyjne nalezy zabudowac¢ zgodnie z zapisami:
TOM Il Projekt Wykonawczy

Czes¢ 5 — Energetyka nietrakcyjna

Zeszyt 1 — Sieci, instalacje i urzadzenia energetyki do 1 kV

10. Kompensacja mocy biernej

.Modut kompensacyjny nalezy dobra¢ dla grupy odbiornikéw zasilanych z szaf zasilajgcych,
zestawow ztgczowo-kablowych. Indywidualng szafe dla modutu kompensacyjnego
umiejscowi¢ obok kazdej szafy kablowej, z ktérej zasilane odbiory pobierajg moc bierna.

Pytanie nr 632

Projekty Wykonawcze branza Elektroenergetyczna. Uktadanie kabli w peronie. Prosimy
wskazac¢ w jaki sposob nalezy uktadac kable w peronach?

Odpowiedz na pytanie nr 632

TOM Il Projekt Wykonawczy

Czes¢ 9 — Obiekty obstugi podréznych i matej architektury
Zeszyt 7 - Elektroenergetyka

8. Prace kablowe.
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,Kable zasilajgce poszczegdlne obwody oswietleniowe na peronach nalezy wprowadzi¢ do
projektowanej kanalizacji teletechnicznej.”

Pytanie nr 635

Prosimy o przekazanie protokotow wstepnej kwalifikacji materiatow z rozbidrek dla
wszystkich

branz.
Odpowiedz na pytanie nr 635
Patrz odpowiedz na pytanie nr 46.

Pytanie nr 637

Prosimy o wskazanie lokalizacji (km od - do; nr toru) nasuwania poprzecznego istniejacych
toréow na odlegtos¢ do 1 m oraz podnoszenia i opuszczania toru. Prosimy o podanie wartoSci
(cm) podnoszenia / opuszczania torow.

Poz. RCO - Czes¢ A - Przedmiary robot -1 1 odc. B - 01.TOR - P224-DP-TOR-02-001-
KO-10:

3.6 Regulacja toréw i

rozjazdow istniejgcych

67 ST.02.08 10067 Nasuwanie poprzeczne km 0,690
d.3.6 istniejgcych toréw na

odlegtos¢ do 1 m w ttuczniu
68 ST.02.08 10068 Zmiana niwelety toru przez | |m 0,690
d.3.6 podnoszenie lub

opuszczanie toru

Odpowiedz na pytanie nr 637

Informacje dotyczace regulacji toréw i rozjazdéw, (obejmujgce nasuwanie poprzeczne,
podnoszenie lub opuszczanie torow) zostaty przedstawione w czesci rysunkowej
dokumentacji projektowej m.in. na profilach oraz planie geometrycznym.

Pytanie nr 639

Prosimy o wskazanie lokalizacji (km od - do; nr toru / rozjazdu) nasuwania poprzecznego
istniejgcych toréw / rozjazdow na odlegtos¢ do 1 m oraz podnoszenia i opuszczania toréw /
rozjazdow. Prosimy o podanie warto$ci (cm) podnoszenia / opuszczania toréw i rozjazdéw.
Poz. RCO - Czes$¢ A - Przedmiary rob6t - 12 odc. C - 01.TOR - P224-DP-TOR-03-001-KO-
09.3:
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3.5 Regulacja toréw i rozjazdow
istniejacych

Nasuwanie poprzeczne
43 157.02.08 | 10043 | istniejacychtoréw/rozjazdow na | km | 1,220 0,00
d3.5 odlegtos¢ do 1 m w tuczniu

Zmiana niwelety toru/rozjazdu

44 157.02.08 | 10044 przez podnoszenielub km | 1,220 0,00
d.3.5 opuszczanie toru

Odpowiedz na pytanie nr 639

Informacje dotyczgce regulacji toréw i rozjazdéw, (obejmujgce nasuwanie poprzeczne,
podnoszenie lub opuszczanie torow) zostaty przedstawione w czesci rysunkowej
dokumentacji projektowej m.in. na profilach oraz planie geometrycznym.

Pytanie nr 640

Prosimy o wskazanie lokalizacji (km od - do; nr toru / rozjazdu) podnoszenia i opuszczania.
Prosimy o podanie wartosci (cm) podnoszenia / opuszczania torow.

Poz. RCO - Czes¢ A - Przedmiary robét - 1 4 tacznica - b. torowa - Ltacznica
LK229 LK201_KO (ukfad torowy):

Zmiana niwelety toru
4.4 poprzez podnoszenie lub km | 0,019 0,00
opuszczanie toru

Odpowiedz na pytanie nr 640
Patrz odpowiedz na pytanie nr 577.

Pytanie nr 641

Prosimy o okreslenie zakresu prac do wyceny w ponizszej pozyciji.

Poz. RCO - Czes¢ A - Przedmiary robét - 1_4 kacznica - b. torowa - tacznica
LK229 LK201_KO (uktad torowy):

T.05.01.00 | Badaniai pomiary
5,9 kpl. | 1 0,00
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Badania i pomiary
(kompleksowo)

Odpowiedz na pytanie nr 641
Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 644

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu posrednich certyfikatéw weryfikacji WE? Jezeli tak,
prosimy o ich udostepnienie.

Odpowiedz na pytanie nr 644

Posrednie certyfikaty weryfikacji WE zostang udostepnione Wykonawcy po podpisaniu
umowy.

Ponizej Zamawiajgcy zamieszcza tresc pytan, ktore wptynety po uptywie terminu o ktérym
mowa w art. 135 ust. 2 Ustawy. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy nie ma obowigzku

udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedtuzenia terminu sktadania ofert.

Pytanie nr 647

Dot. Sterowanie odl. sieci trakc. ODCINEK C1

W Kosztorysie Ofertowym zgodnie z pozycjg 4.1.1 nalezy przewidzie¢ montaz 2 kpl. szaf
sterowania odtgcznikami sieci trakcyjnej.

Zupehie inaczej wynika z opisu w P224-PW-TRA-04-002-OPT-10.1.pdf oraz z tabeli
zestawienia materiatow:

4 Zestawienie materiatu

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie materiatéw potrzebnych do realizacji
prac zwigzanych ze sterowaniem odigcznikami sieci trakcyjnej

Zestawienie podstawowych elementéw do montazu instalacji sterowania odigcznikami
sieci trakcyjnej

Lp ‘ Nazwa elementu ' llos¢ Jednostka

1 [ Szafa ste}owania odlgcznikami sieci lrakcyjneijr | 4 » szt. B
2| Szafa SLOST |2 @
3 Rozigcznik RNT 3,6/3600 z napgdem silnikowym 1" szt.

4 Odligcznik ONT 3,6/3150 z napedem silnikowym ‘ 23 szt.

5 Kabel YKSY 2,5 mm? 11529 m

6 Rura ostonowa RHDPE 110 | 897 m
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Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i poprawienie kosztorysu lub opisu.
Odpowiedz na pytanie nr 647

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.
Pytanie nr 648

Dot. Sterowanie od\. sieci trakc. ODCINEK C1

W Kosztorysie Ofertowym zgodnie z pozycjg 4.2.3 nalezy utozy¢ 1,342 km kabla sterowania
lokalnego.

Zupeinie inaczej wynika z zatgcznika P224-PW-TRA-04-002-2004-10.pdf (suma: 5.057 km):

GDANSK OSOWA

Zasilanie z istniejagcego ZK w nastawni Gdarnsk Osowa | | Zasilanie z projektowanej ZK.3-1‘
T T
! I

Sterownik Sterownik
Nastawnia Gdarnisk Osowa Gdansk Osowa KSO2 2.06

24YKSY 1264 mm 1240 m

SLOST

YKSY 3x2,5 mm |=295m
YKSY 3x2.5 mm |=155m

YKSY 32,5 mm 1= 250m
YKSY 3x2.5 mm | =208m
YKSY 3x2.5mm |=142m
YKSY 3x2.5mm | =140 m
YKSY 3x2,5 mm | = 95 m

YKSY 32,5 mm 1=126m

YKSY 32,5 mm 1= 130m
YKSY 32,5 mm 1 = 176m
YKSY 3x4 mm 12485 m
YKSY 3x4 mm 1= 720m.

YKSY 32,5 mm | =40 m
YKSY 3x2,5 mm | =65m

=
=
S

188-12 188-10 187-37 187-30 189-3 1894 189-5 189-6 189-16 189-18 189-35 190-1

325 293 951 787 086 126 167

A jeszcze inaczej z tabeli zestawienia materiatéw:

4 Zestawienie materiatu

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie materialow potrzebnych do realizacji
prac zwigzanych ze sterowaniem odlacznikami sieci trakcyjnej

Zestawienie podstawowych elementow do montazu instalacji sterowania odtgcznikami
sieci trakcyjnej

Lp Nazwa elementu llos¢ Jednostka
1 Szafa sterowania odigcznikami sieci trakcyjnej 4 szt.

2 Szafa SLOST 2 szt.

3 Rozigcznik RNT 3,6/3600 z napgdem silnikowym 1 szt.

4 Odlacznik ONT 3,6/3150 z napedem silnikowym 23 szt.

5 Kabel YKSY 2,5 mm? 11529 m

6 Rura ostonowa RHDPE 110 897 m
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Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci, poprawienie kosztorysu lub opiséw i zatgcznikdw.
Odpowiedz na pytanie nr 648

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji treSci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 649

Dot. Sterowanie odt. sieci trakc. ODCINEK C1

W nawigzaniu do powyzszych pytan w sprawie rozbieznosci pomiedzy Kosztorysem
ofertowym a opisami w materiatach przetargowych sugerujemy, aby sprawdzic takze iloSci
rur (w Kosztorysie poz. 4.2.6 53 m, zas w tabeli zestawienia materiatdw 897 m)

Odpowiedz na pytanie nr 649
Zamawiajgcy dokonat modyfikacji treSci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 650

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z wymogami STWIORB, Zamawiajgcy wymaga
certyfikacje jedynie dla systeméw ,Energia” oraz ,Infrastruktura”.

Odpowiedz na pytanie nr 650

Zamawiajacy nie potwierdza. Zgodnie z wymogami PFU Wykonawca jest zobowigzany do
certyfikacji rowniez systemu Sterowanie.

Pytanie nr 651

W jakim terminie Zamawiajgcy zdecyduje o skorzystaniu lub nie z zakresu opcji niniejszego
zadania?

Odpowiedz na pytanie nr 651

Zamawiajgcy skorzysta z Opcji na interfejs zgodnie z zatgcznikiem nr 15 do Warunkéw
Umowy.

Pytanie nr 652
Czy kliniec ma by¢ o uziarnieniu 8/31,5 jak w RCO czy 4/31,5 jak w STWiIORB?

Odpowiedz na pytanie nr 652
Patrz odpowiedz na pytanie nr 219 — Pytania i odpowiedzi do SWZ cz. .

Pytanie nr 654

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze we wszystkich miejscach, gdzie wystepuje szyna 60E1,
nalezy zabudowa¢ podkitady PS93/947?

Odpowiedz na pytanie nr 654
Zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Zgodnie z dokumentacjg w torach szlakowych oraz gtéwnych i bocznych na podktadach
strunobetonowych nalezy zabudowac¢ podkiady strunobetonowe PS93/ PS94 (poza
odcinkami z odbojnicami i splotem torowym) z przytwierdzeniem typu W14 lub analogicznym
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0 zwiekszonej sztywnosci weztow na skrecanie, z dwupunktowym dociskiem do szyn fapek
sprezystych.

Pytanie nr 655

Czy Zamawiajgcy pozwoli na zastosowanie przytwierdzen SB zamiast W14 w torach
szlakowych i gtéwnych zasadniczych LK201 dla szyny 60E1?

Odpowiedz na pytanie nr 655
Zamawiajacy nie potwierdza.

Pytanie nr 656

Czy Zamawiajacy pozwoli na zastosowanie przytwierdzen SB zamiast W14 w torach
gtéwnych dodatkowych LK201 dla szyny 49E17?

Odpowiedz na pytanie nr 656
Zamawiajacy nie potwierdza.

Pytanie nr 657

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze na obiektach inzynieryjnych w miejscach zastosowania
odbojnic nalezy stosowac wytgcznie przytwierdzenia SB?

Odpowiedz na pytanie nr 657

Zamawiajacy nie potwierdza. Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 527 oraz 557 (Pytania i
odpowiedzi cz. Ill) dokonano modyfikacji tresci SWZ.

Pytanie nr 658

Prosimy o korekte przedmiaru robét nr 05 z uwagi na zdublowanie pozycji dotyczgcych
montazu szaf RSO 166 i RZ 166.

Szafy te nalezy zgodnie z PW uwzgledni¢ w czesci 9 — Obiekty obstugi podréznych i matej
architektury. Ponadto w przedmiarze nr 05 nalezy skorygowac ilos¢ uziomu i bednarki z
uwagi na wykreslenie ww. szaf.

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 PRZEDMIAR ROBOT NR 9.6
odc. Somonino - Gdansk Osowa realizowane w ramach —
projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Czes¢ 9 - Roboty peronowe
Bydgoszcz - Tréjmiasto" Zeszyt 6 - Elektroenergetyka
Nr Cena
Lp. pozy’c’Jl Kod ind. NaZ\.Na el.ementu J.m. .“osc jednostk. Wartosc
czes$é rozliczeniowego jedn. |75 | netto PLN
STWiIiORB
1 2 3 4 5 6 7

Czesc¢ 9 — Obiekty obstugi
podréznych i matej
architektury
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1.2 | ST.04.06 Urzadzenia oswietlenia

Urzadzenia rozdzielcze
(zestawy) na fundamentach,
04.06- masa ponad 20 kg, ha
E3.01-5 fundamencie
prefabrykowanym, p/a szafa
RSO 166 z wyposazeniem

1.2.1| ST.04.06 szt | 1,00 0,00

Urzagdzenia rozdzielcze
(zestawy) na fundamentach,
04.06- masa ponad 20 kg, na
1.2.2| ST.04.06 : fundamencie kpl | 1,00 0,00

E3.01-5
prefabrykowanym, p/a
zestaw RZ 166 z
wyposazeniem

Odpowiedz na pytanie nr 658
Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 659

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, Zze jedyne prace w systemach ETCS sg na
Rebiechowie ( ETCS na PKM) w zwigzku z przesunieciem obiektow (balis) na szlaku
Rebiechowo - Osowa.

Odpowiedz na pytanie nr 659

Zakres prac dotyczagcy systemu ERTMS/ETCS zostat opisany w Projekcie Budowlanym
branzy SRK oraz w treéci PFU.

,<Zabudowany obecnie system ETCS L2 na Lk 248 i Lk 253 nalezgcy do PKM, nalezy
doposazy¢, przebudowac i dostosowacé do zmian w uktadzie torowym i zmian w lokalizacji
urzgdzen srk (zmiana sterujgcej aplikacji lokalnej, aplikacji RBC — ETCS, zmiana lokalizacji
wskaznikéw oraz balis wraz z ich przeprogramowaniem)”.

Pytanie nr 660

Dot. §28 ust. 1 pkt 1 Warunkéw Umowy

Wykonawca zwraca sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o obnizenie kar umownych zgodnie
Z ponizszym:

~Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:
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1) za niewykonanie w terminie:

a) Etapu nr 1* - w wysokosci 4 500,00 2 250,00 PLN za kazdy rozpoczety Dzien zwtoki,
tgcznie nie wiecej niz 650 000,00 325 000,00 PLN;

b) Etapu nr 2* - w wysokos$ci 55 000,00 27 500,00 PLN za kazdy rozpoczety Dzien zwtoki,
tacznie nie wiecej niz 8 300 000,00 4 150 000,00 PLN;

c¢) Etapu nr 3 - w wysokosci 8 000,00 4 000,00 PLN za kazdy rozpoczety Dzieh zwioki,
tacznie nie wiecej niz 1 200 000,00 600 000,00 PLN;

d) Etapu nr 4 - w wysokosci 6 000,00 3 000,00 PLN za kazdy rozpoczety Dzien zwtoki,
tacznie nie wiecej niz 900 000,00 450 000,00 PLN;

e) Etapu nr 5 - w wysokosci 1 800 000,00 90 000,00 PLN za kazdy rozpoczety Dzien zwitoki,
tacznie nie wiecej niz 400 000 000,00 4 000 000,00 PLN;

f) Etapu nr 6 - w wysokosci 1 900 000,00 90 000,00 PLN za kazdy rozpoczety Dzieh zwtoki,
tacznie nie wiecej niz 400 000 000,00 4 000 000,00 PLN;

g) Etapu nr 7 - w wysokosci 1 500,00 750,00 PLN za kazdy rozpoczety Dzien zwtoki, tgcznie
nie wiecej niz 150 000,00 75 000,00 PLN;

h) Etapu nr 8 - w wysokosci 3 000 000,00 90 000,00 PLN za kazdy rozpoczety Dzien zwtoki,
tacznie nie wiecej niz 300 000 000,00 4 000 000,00 PLN;

Wykonawca zauwaza, ze aktualne wartosci kar umownych za kazdy rozpoczety dzien zwioki
oraz ich maksymalny rozmiar sg zawyzone oraz catkowicie nierynkowe, co obarcza
Wykonawce istotnym i nieuzasadnionym ryzykiem kontraktowym, w stopniu wykraczajgcym
ponad uzasadnione potrzeby Zamawiajgcego.

Wykonawca wskazuje przede wszystkim na kary uwzglednione przez Zamawiajgcego w §28
ust. 1 pkt 1 lit. e), f) oraz h) Wzoru Umowy, gdzie przewidziano kare za zaledwie jeden dzien
zwtoki w wysokosci odpowiednio 1 800 000,00 zt, 1 900 000,00 zt, 3 000 000,00 zt. Ogdinie
zatem rzecz ujmujgc, Zamawiajgcy przewidziat mozliwosc¢ natozenia na wykonawce
wielomilionowych kar (idgcych w setki miliony ztotych, uwzgledniajgc obecnie ustalone
limity).

Zastrzezenie przez Zamawiajgcego maksymalnej kary w wysoko$ci kilkuset milionéw ztotych
za kilkadziesiat dni zwtoki bez cienia watpliwosci jest dziataniem, ktére w istocie sprowadza
sie do ustanowienia kary razgco wygorowanej, co zgodnie z orzecznictwem sgdow
powszechnych oraz Sgdu Najwyzszego jest dziataniem catkowicie zabronionym.
Przyktadowo nalezy wskaza¢ w tym miejscu na Wyrok SN z dnia 25 maja 2007 r., sygn. akt |
CSK 484/06, gdzie wprost wyartykutowano, ze ,Nie jest dozwolone zastrzeganie we wzorcu
umownym kary umownej razgco wygoérowane;”.

O powyzsze orzeczenie SN oparta swoje rozwazania rowniez Krajowa lzba Odwotawcza na
gruncie wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., sygn. akt KIO 2219/17, analizujgc kare
skonstruowang w sposob zblizony do tych przewidzianych przez Zamawiajgcego: ,|lzba
zwazyta, ze Zamawiajgcy konstruujgc postanowienia dotyczgce kar umownych wypaczyt w
istocie ich rzeczywisty cel jakim jest naprawienie szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania swiadczenia niepienieznego, czym
naruszyt przepisy kodeksu cywilnego. Uprawnienie Zamawiajgcego do konstruowania

zapisbw umownych w sprawie zamowienia publicznego nie moze by¢ naduzywane i
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prowadzi¢ do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiajgcego poprzez ustalenie
razgco wygorowanych kar umownych. [...] Odwotujgcy domagat sie [...] usuniecia m.in. kary
umownej w wysokos$ci 1 min. zt za kazdy dzien zwtoki [...]. Zamawiajgcy wskazywat na
dyscyplinujgca role kar oraz koniecznos¢ wyboru wykonawcy dajgcego rekojmie nalezytego
wykonania zamowienia. Izba podziela jednak stanowisko Odwotujgcego, ze milionowe kary
we wskazanych klauzulach sg nieadekwatne do wysokosci mozliwej szkody ewentualnie
powstatej po stronie Zamawiajgcego. [...] Majgc na wzgledzie powyzsze Izba nakazata
zmniejszenie kar zawartych we wskazanych klauzulach do poziomu urzeczywistniajgcego
faktyczng role kar umownych”.

Co wiecej — podkresdli¢ nalezy, ze kary umowne w zadnym wypadku nie mogg prowadzi¢ do
wzbogacenia sie Zamawiajgcego kosztem wykonawcy, co doprowadzitoby do faktycznego
wypaczenia sensu instytucji kary umownej. Trafnie podkreslita to 1zba w wyroku z dnia 16
pazdziernika 2020 r., (sygn. akt KIO 2296/20), wydanym na skutek odwotania sie
wykonawcy od razgco wygorowanych kar umownych oraz ich limitdw: ,Zamawiajgcy nie
przeprowadzit szerszego wywodu merytorycznego wobec funkcji jakie ma petni¢ kara
umowna, w tym pominat funkcje kompensacyjng stuzacg naprawieniu szkody wyniklej z
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez wykonawce (dtuznika). [...]
Silna pozycja zamawiajgcego na gruncie zaméwien publicznych, czy tez prawo do
miarkowania kary umownej, nie moga stanowi¢ usprawiedliwienia dla wypaczenia instytucji
kary umownej. Ponadto nie mozna pomijac, iz wysokos$¢ kar umownych okreslonych przez
Zamawiajacego znajdzie odzwierciedlenie w oferowanych przez wykonawcow cenach”.

Przektadajgc powyzsze wyroki KIO na grunt niniejszego postepowania, Wykonawca
podkresla, ze potencjalnie mogg grozi¢ mu wielomilionowe kary za zwtoke, prowadzgce w
istocie do nieuzasadnionego wzbogacenia si¢ Zamawiajgcego, totez zasadnie nalezy
zmniejszy¢ przedmiotowy limity kar — jak nakazata zrobi¢ to KIO.

Odpowiedz na pytanie nr 660
Patrz odpowiedz na pytanie nr 86.

Pytanie nr 661

Tom | SWZ — IDW, pkt. 8.6.1 g) str. 13- Zamawiajgcy wymaga doswiadczenia obejmujgcego
,Budowe lub Przebudowe co najmniej odmiu [8] obiektow typu: most, wiadukt lub estakada,
w tym co najmniej jeden [1] most kolejowy lub wiadukt kolejowy lub estakada kolejowa, o
rozpietosci teoretycznej najdiuzszego przesta nie mniejszej niz 24 m.”

Zwracamy sie z pro$bg o dopuszczenie ww. do$wiadczenia obejmujgcego wymagane roboty
budowlane, ale wykonane w ramach dwéch uméw.

Odpowiedz na pytanie nr 661

Patrz odpowiedz na pytanie nr 42 — Pytania i odpowiedzi do SWZ cz. |.

Pytanie nr 663

w zatgczniku do projektu P224-PW-TRA-02-001-OPT dot. sieci trakcyjnej zatgczono warunki
przytgczeniowe nr WP/ED/21/2018 wydane dla PT Glincz przez PKP Energetyka w 2018
roku. Czy posiadajg Panstwo aktualne warunki przytgczeniowe, ktore sg wazne gdyz
poprzednie wygasty w 2020 roku ? Jesli tak, to prosimy o uzupetnienie materiatow
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przetargowych. Jesli nie, prosimy o informacje kto ma wystgpi¢ o nowe warunki
przytgczeniowe i po czyjej stronie bedzie wykonanie prac modernizacyjnych zwigzanych z
PT Glincz ?

Odpowiedz na pytanie nr 663

Zamawiajacy wyjasnia, iz w oparciu o wskazane warunki przytgczeniowe zawarto umowe
przytaczeniowg wobec czego warunki pozostajg obowigzujace.

Pytanie nr 665

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B

W kosztorysie ofertowym jest :

Kanalizacja deszczowa —
odwodnienie torowe (Xa-
Dk, Xb-Dk)

28 Uwaga: Ponizsze pozycje
nalezy wycenia¢ wraz ze
wszystkimi pracami
niezbednymi do
prawidiowego wykonania
w tym robotami ziemnymi,
umocnieniem i
odwodnieniem wykopu,
montazem, osprzetem,
préobami szczelnosci,
inspekcja TV oraz
nadzorem gestorow i
uzytkownikow sieci

28.1 | ST.07.01 | 40501 | Rury przeciskowe - m | 47,50 0,00
zelbetowe (beton =2C40/50)
kielichowe o przekroju
okragtym ze
zintegorawnymi
uszczelkami DN800 (Dz766
X 82,5mm) dopuszczalna
sita przecisku 1600kN

28.2 | ST.07.01 | 40501 | Rury zelbetowe (beton m | 54,00 0,00
>C40/50)

kielichowe o przekroju
okragtym

Ze zintegorawnymi
uszczelkami

DN1000 wytrzymatosé
2175kN/mb

Natomiast zgodnie z dokumentacjg wykonawczg powinno by¢ :

kanalizacja Wyszczegdini | Katalog, Jedn. llosé Uwagi
deszczowa — | enie norma,

odwodnienie rysunek

torowe (Xa-

Strona 53 z 75
Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.
Wysokos$¢ kapitatu zaktadowego w cato$ci wptaconego: 33.272.194.000,00 zt



=

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zintegorawny
mi
uszczelkami
DN1000
(1280x140m
m)
dopuszczaln
a sila
przecisku
3500kN

Dk, Xb-Dk)

Lp.

1 2 3 4 5 6

RURY PRZEWODOWE PRZECISKOWE

1. Rury Katalog mb 47,50 Xa-Dk, Xb-Dk
przeciskowe - | producenta 11+14+10+12
zelbetowe PN-EN1916 5
(beton PN-EN 681 + studnie
=C40/50) KOT wydany opuszczane
kielichowe o przez Instytut do
przekroju Kolejnictwa mikrotuneling
okragtym ze ux?2

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w materiatach przetargowych i poprawe kosztorysu

ofertowego

Odpowiedz na pytanie nr 665

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ — patrz zatgczniki.

Pytanie nr 666

Dotyczy hydrotechniki odcinek B

W kosztorysie ofertowym jest :

2 Element Niecka wypadowa
przepustu km 164+761
2.2 | ST.15.02.01 | HYD-02- Usuniecie warstwy m3 | 16,2 0,00
002-13 ziemi urodzajnej
(humusu) za pomocg
spycharek, grubo$¢é
warstwy do 20-cm
2.3 | ST.15.02.01 | HYD-02- Wywoz ziemi m3 | 16,2 0,00
002-14 samochodami
samowyfadowczymi
2.4 | ST.15.02.02 | HYD-02- Roboty ziemne m3 | 275 0,00
002-15 wykonywane koparkami
gagsienicowymi
przedsiebiernymi,
podsiebiernymi,
zgarniakowymi i
chwytakowymi
25 | ST.15.07 HYD-02- Podsypka filtracyjnaw | m3 | 28 0,00
002-16 gotowym suchym
wykopie, z

Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
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przygotowaniem
kruszywa, zwir

2.6

ST.15.09

HYD-02-
002-17

Piyty denne komoér
zelbetowych o grubosci
20-50 cm

m3

76

0,00

2.7

ST.15.05

HYD-02-
002-18

Zbrojenie konstrukciji
betonowych, piyty
fundamentowe, stropy,
filary, Sciany pionowe
lub pochyte, przyczotki
jazdéw, mury oporowe,
gtowy Sluz, stupy i
pojedyncze belki,
zbrojenie o srednicy 10-
14-mm

kg

2570,971

0,00

2.8

ST.15.04.01

HYD-02-
002-19

Umocnienie scian
wykopow szerokosci do
1,0 m w gruntach
nawodnionych
grodzicami wbijanymi
pionowo wraz z
wycigganiem grodzic
(grunt kategorii I-111),
gtebokos$¢ do 9-m

m2

70

0,00

29

ST.15.00

HYD-02-
002-20

Zbiorniki filtracyjne,
Fi-1200-mm

szt

216

0,00

2.10

ST.15.02.03

HYD-02-
002-21

Warstwy podsypkowe,
podsypka piaskowa,
zageszczanie
mechaniczne, po
zageszczeniu 5:cm

m2

52

0,00

211

ST.15.03.02

HYD-02-
002-22

Wykonanie
ubezpieczenia ptytami
azurowymi typu "Krata",
ptyty 90x60x10-cm

m2

52

0,00

2.12

ST.15.07

HYD-02-
002-23

Wzmacnianie
powierzchni skarp
geosiatkami i
geowiokninami, sposéb
reczny, geowtdknina

m2

52

0,00

2.13

ST.15.09

HYD-02-
002-24

Krawezniki betonowe
wystajgce o wym.
20x30 cm, podsypka
cementowo - piask.

22

0,00

Kosztorys ofertowy jest niezgodny z dokumentacjg wykonawczg - rysunek P224-PW-HYD-
02-002-1000-10.2 ,Wtgczenie rowdw torowych do komory otwartej w km 164+763”
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i poprawe kosztorysu ofertowego
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Odpowiedz na pytanie nr 666

Zamawiajacy wyjasnia, iz nie identyfikuje rozbieznosci. Pozycje przedmiaru dotyczg rys.
P224-PW-HYD-02-002-1002-10.2, ktéry stanowi element dokumentacji projektowe;.

Pytanie nr 668

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B
W kosztorysie ofertowym jest :

21.6 | ST.07.01 | 40501 | Studnia chtonna DN3000 | kpl. | 1,00 0,00
wg branzy HYD

Brak dokumentacji wykonawczej dla powyzszej pozycji
Prosimy o wyjasnienie i uzupetnienie dokumentacji wykonawczej dla powyzszego elementu

Odpowiedz na pytanie nr 668
Patrz odpowiedz na pytanie nr 351 — Pytania i odpowiedzi do SWZ cz. Il.
Pytanie nr 669

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B
W kosztorysie ofertowym jest :

21.6 | ST.07.01 | 40501 | Studnia chtonna DN3000 | kpl. | 1,00 0,00
wg branzy HYD

Dla dokumentacji branzy hydrotechnika sg oddzielne kosztorysy ofertowe.
Prosimy o wyjasnienie dlaczego elementy ktére majg by¢é wykonane wg branzy

hydrotechnika zostaly ujete w kosztorysie ofertowym kanalizacji deszczowej. Dla
dokumentacji branzy hydrotechnika sg oddzielne kosztorysy ofertowe.

Odpowiedz na pytanie nr 668
Patrz odpowiedz na pytanie nr 351 — Pytania i odpowiedzi do SWZ cz. Il.
Pytanie nr 678

§ 28 ust. 1 — prosimy 0 zmniejszenie wysokosci kar umownych

pkt 1:

a. prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 2 500,00 PLN

b. prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 25 000,00 PLN

C. prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 4 000,00 PLN

d. prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 3 000,00 PLN

e. prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 500 000,00 PLN
f. prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 500 000,00 PLN
g. prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 750,00 PLN

h. prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 1 000 000,00 PLN
pkt 2

prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 7 000,00 PLN
- prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 2 500,00 PLN

pkt 3 prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 500,00 PLN
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pkt 4 prosimy o zmiane wysokos$ci kary umownej do 5 000,00 PLN
pkt 5 prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 700,00 PLN

pkt 6 prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 2 500,00 PLN
pkt 7 prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 10 000,00 PLN
pkt 8 prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 4 000,00 PLN
pkt 9 prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 2 500,00 PLN
pkt 10 prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 10 000,00 PLN
pkt 11 prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 5 000,00 PLN
pkt 12 prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 5 000,00 PLN
pkt 15 prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 2 500,00 PLN
pkt 17 prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 5 000,00 PLN
pkt 18 prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 7 500,00 PLN
pkt 19 prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 10 000,00 PLN
pkt 20 prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 500,00 PLN
pkt 21 prosimy o zmiane wysokos$ci kary umownej do 1 000,00 PLN
pkt 22 prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 5%

pkt 23 prosimy o zmiane wysokos$ci kary umownej do 2 500,00 PLN
pkt 24 prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 0,01%

pkt 25 prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do 0,02%

Odpowiedz na pytanie nr 678
W zakresie § 28 ust. 1 pkt 1) patrz odpowiedz na pytanie nr 86.
W zakresie § 28 ust. 1 pkt 2) Zamawiajgcy pozostawia tres¢ SWZ bez zmian.

Pytanie nr 691

Zwracamy sie z uprzejmag prosbg o zmiane tresci warunkéw okreslonych w SWZ, IDW pkt.
8.6.2, 2), ppkt g. na nastepujaca:

g. co najmniej 1 szt. - zestaw urzgdzen podnosnikowo-kroczgcych do wymiany rozjazdow
lub Zuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udzwigu co najmniej 30 ton,

PowyZzsze zmiany umozliwig wprowadzenie sprzetu rownowaznego w stosunku do
wymaganego obecnie, co wptynie na zwiekszenie konkurencyjnosci postepowania, bez
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot budowlanych. Ten sam warunek dotyczacy zestawu
urzadzen podnosnikowo-kroczgcych do wymiany rozjazdéw znajdowat sie w przetargu pn.
Realizacja zadania pn. Odcinek A - Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc.
Koscierzyna — Somonino oraz nr 214 Somonino — Kartuzy (Numer referencyjny:
9090/IRZR1/12568/03512/22/P), gdzie obowigzywat podobnie rozszerzony warunek.

Odpowiedz na pytanie nr 691

Zamawiajacy dokonat modyfikacji SWZ. — patrz Zmiana SWZ cz. V.
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Pytanie nr 695

Prosimy o uszczegotowienie parametréw przyrzgdéw wyrownawczych na obiekcie w km
177+260,07 (ist 177+364) |k 201

Odpowiedz na pytanie nr 695
Przyrzady wyréwnawcze muszg zapewniac przesuwy +/- 40 mm.

Pytanie nr 696

Dotyczy Czes¢ A Odcinek B. W opisie technicznym, konstrukcja peronéw, Zamawiajgcy
opisat: ,W celu sprawnego poruszania sie oséb z dysfunkcja wzroku na dojsciach do
peronéw oraz na peronach przewiduje sie zapewnienie systemu sciezek prowadzgcych szer.
- elementoéw prowadzacych — $ciezek prowadzacych o szerokosci 40 cm w kolorze jasnym,
zblizonym do biatego, wykonany z ptyt z ryflami, umozliwiajgcych osobie niewidomej lub
niedowidzgcej utrzymanie odpowiedniego kierunku poruszania sie. Poniewaz obowigzek
opisania przedmiotu zamowienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy wynika wprost z
przepisdéw ustawy Prawo zamowien publicznych — art. 99 Pzp., prosze o wskazanie w ktérej
pozycji RCO (dla budowy wszystkich perondw na przedmiotowym zadaniu) nalezy ujg¢
wycene $ciezek prowadzgcych dla oséb niedowidzgcych.

Odpowiedz na pytanie nr 696
Zamawiajgcy dokonat modyfikacji SWZ. — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 698

DOTYCZY: STWIORB ST.00.00 Wymagania ogdlne

W pkt 1.7. Informacje o ternie budowy znajduje sie zapis: ,Wykaz dziatek, na ktérych bedag
prowadzone roboty budowlane znajduje sie w Projekcie Budowlanym Tom | Projekt
Zagospodarowania Terenu Czes¢ 2 - Opis techniczny” Wykonawca nie znajduje tego
dokumentu w udostepnionych materiatach. Zwracamy sie o przekazanie.

Odpowiedz na pytanie nr 698
Zamawiajgcy dokonat modyfikacji SWZ. — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 700

Prosba o wyjasnienie SWZ dotyczy Tomu V Czes¢ A, odc. C, Kosztorys ofertowy.
Zamawiajgcy dysponuje w pozycji L.P. 36 d.3.3 powtorny montaz zdemontowanego rozjazdu
istn. nr 6 (22 wg numerac;ji proj.) na stacji Gdansk Osowa. Na rys nr. "P224-PW-TOR-07-
000-5502-10.1_187+500 - 188+000.pdf" przedmiotowy rozjazd przeznaczony jest wytgcznie
do regulacji. Prosimy o informacje, jakie prace nalezy wyceni¢ w rozjezdzie nr 6 (22 wg
numeracji proj.) - regulacje czy demontaz, sktadowanie i ponowny montaz?

Odpowiedz na pytanie nr 700

W zmianie SWZ cz. IV Zamawiajacy dokonat modyfikacji SWZ, w ramach ktorej przewiduje
sie zabudowe nowych rozjazdow.
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Pytanie nr 702

Prosba o wyjasnienie SWZ dotyczy Tomu V Cze$¢ A, odc. C, dokumentacja torowa. W
ramach realizacji uktadu torowego na stacji Gdansk Osowa, zgodnie z dokumentacjg
wystepuje dyspozycja demontazu i powtérnego montazu rozjazdu nr 55 (istniejgcy rozjazd nr
24). Prosimy o potwierdzenie potrzeby demontazu przedmiotowego rozjazdu, pomimo ze
jego odbudowa wystepowaé bedzie w tej samej lokalizacji i wystarczajace bytoby
zadysponowanie jego regulaciji.

Odpowiedz na pytanie nr 702

Zamawiajgcy wyjasnia, iz zgodnie z fazowaniem przedstawionym w Projekcie
Wykonawczym w celu zapewnienia ciggtosci ruchu kolejowego na czas robot zwigzanych z
przebudowg wiaduktu kolejowego w km 189+501, istniejgcy rozjazd o nr 55 (nr istn 24)
nalezy zdemontowa¢ w celu umozliwienia wykonania potgczenia tymczasowego (bajpassu),
a nastepnie ponownie zabudowaé w tym samym miejscu i dokonac¢ regulacji uktadu
torowego w dowigzaniu do poczatku istniejgcego rozjazdu o nr 54 (nr istn 23).

Pytanie nr 703

Prosba o wyjasnienie SWZ dotyczy Tomu V Czeé¢ A, odc. C, dokumentacja torowa. W
ramach realizacji uktadu torowego na stacji Gdansk Osowa, zgodnie z dokumentacjg
wystepuje dyspozycja demontazu i powtdérnego montazu rozjazdu nr 55 (istniejgcy rozjazd nr
24). Prosimy o potwierdzenie braku potrzeby regulacji rozjazdu nr 54 (istn. nr 23), pomimo
ze na odcinku wystepowania podrozjazdnic zadysponowano demontaz i powtorny montaz
ukfadu torowego.

Odpowiedz na pytanie nr 703
Patrz odpowiedz na pytanie nr 702.

Pytanie nr 704

Prosba o wyjasnienie SWZ dotyczy Tomu V Cze$¢ A, odc. C, Kosztorys ofertowy. W ramach
realizacji demontazu uktadu torowego wystepuje potrzeba demontazu toru z szyn S60 na
podrozjazdnicach. W ktorej pozycji kosztorysu ofertowego nalezy wyceni¢ koszty demontazu
toru z szyn S60 zamontowanych do podrozjazdnic?

Odpowiedz na pytanie nr 704

W przedmiarze br. torowej, w pozycji dotyczgcej demontazu toru z szyn 60E1 na podkfadach
zelbetowych. Pozycje te uwzgledniajg takze odcinki toréw z szyn 60E1 na podrozjazdnicach
przewidziane do demontazu.

Pytanie nr 706

Prosba o wyjasnienie SWZ dotyczy Tomu V Czes$¢ A, odc. C, Kosztorys ofertowy. W ktérej
pozycji kosztorysu ofertowego nalezy wycenic¢ koszty plantowania i zageszczenia korony
torowiska?

Odpowiedz na pytanie nr 706
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Koszty plantowania i zageszczenia korony torowiska podtorza kolejowego w nasypie nalezy
uwzgledni¢ w przedmiarze br. torowej w pozycji dotyczgcej wykonania nasypu (poz. 11 d
2.1)

Koszty plantowania i zageszczenia korony torowiska podtorza kolejowego w przekopie oraz
na odcinkach zlokalizowanych w poziomie terenu nalezy uwzgledni¢ w przedmiarze br.
torowej w pozycji dotyczacej plantowania i zageszczenie dna przekopu (poz. 10 d.2.1).

Zamawiajacy dokonat modyfikacji SWZ. — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 707

Prosba o wyjasnienie SWZ dotyczy Tomu V Czeé¢ A, odc. C, Kosztorys ofertowy. W ktorej
pozycji kosztorysu ofertowego nalezy wyceni¢ koszty montazu szyn 60E1 na
podrozjazdnicach ponownie zabudowanych rozjazdow istniejgcych?

Odpowiedz na pytanie nr 707

W przedmiarze br. torowej, w pozycji dotyczgcej powtdrnego montazu odcinkoéw toréw
istniejgcych (poz. 26 d.3.2).

Pytanie nr 708

Prosba o wyjasnienie SWZ dotyczy Tomu V Czeé¢ A, odc. C, Kosztorys ofertowy. W ktdrej
pozycji kosztorysu ofertowego nalezy wyceni¢ koszty regulacji rozjazdéw istniejgcych?

Odpowiedz na pytanie nr 708

W przedmiarze br. torowej, w pozycjach dotyczgcych regulacji toréw i rozjazdow istniejgcych
(poz. 43 d.3.5. oraz 44 d.3.5).

Pytanie nr 711

Dotyczy: Cze$¢ 15 Hydrotechnika
Prosze o uzupetnienie przekazanie przekroju porzecznego zbiornika ZB_1 od km 0+000 do
km 0+025.0 i od km 0+075.0 do km 0+0100.0

Odpowiedz na pytanie nr 711

Zamawiajacy wyjasnia, iz przekroje w podanym zakresie sg analogiczne do przekrojow
0+025 i 0+075.

Pytanie nr 712

Dotyczy: Czes$¢ 15 Hydrotechnika
Zbiornik Zb_1 wedtug rysunki i opisu ma szerokos¢ dna 13m .
Na przekroju typowym ma szerokosé 3m (0,6 m*5 sztuk — dlugosé ptyty azurowej)
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Prosimy o korekte rysunkow.

Odpowiedz na pytanie nr 712

Zamawiajacy dokonat modyfikacji SWZ. — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 713

Dotyczy: Czes¢ 15 Hydrotechnika

Prosimy o udostepnienie dokumentac;ji dla elementu ,Kolektor doprowadzajgcy wode do
przepustu km 185+725”, uwzglednionego jako zakres prac w przedmiarze: P224-DP-HYD-
02-002-KO-10

Odpowiedz na pytanie nr 713

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji SWZ. — patrz Zmiana SWZ cz. V.

Pytanie nr 715

Dotyczy: Cze$¢ 15 Hydrotechnika
Prosimy o udostepnienie dokumentac;ji dla elementu ,Zbiornik retencyjno-infiltracyjny km
185+100”, uwzglednionego jako zakres prac w przedmiarze: P224-DP-HYD-02-002-KO-10

Odpowiedz na pytanie nr 715
Zamawiajacy dokonat modyfikacji SWZ. — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 716

Dotyczy: Cze$¢ 15 Hydrotechnika

Prosimy o udostepnienie dokumentac;ji dla elementéw ,Studnie chtonne”, uwzglednionych
jako zakres prac w przedmiarze: P224-DP-HYD-02-002-KO-10

Odpowiedz na pytanie nr 716
Zamawiajacy dokonat modyfikacji SWZ. — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 717

Dotyczy: Obiekty inzynierskie
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Dla obiektu odc. C/(...)/ TOM Il - PW /(...)/ 7.02_MK-01 (km 190+411 LK201) prosimy o
ponowne zamieszczenie rysunkéw poniewaz w zatgczonych rysunkach brakuje istotnych
danych dotyczgcych m.in. grodzic czy wymiaréw gabarytowych.

Odpowiedz na pytanie nr 717
Zamawiajacy dokonat modyfikacji SWZ. — patrz Zmiana SWZ cz. V.
Pytanie nr 718

w p. 8.6.2 g) IDW wymagana jest dostepnosé: co najmniej 1 szt. - zestaw urzadzen
podnosnikowo-kroczgcych do wymiany rozjazdow,

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na rozszerzenie tego punktu na: co najmniej 1 szt. — zestaw
urzgdzen podnosnikowo-kroczgacych do wymiany rozjazdow lub zuraw samojezdny kolejowy
o0 maksymalnym udzwigu co najmniej 30 t.,. Wtasnie w taki sposdb Zamawiajgcy postepuje
w innych postepowaniach, np. na "Realizacja robét budowlanych oraz wykonanie projektu
wykonawczego i realizacja robot budowlanych na zabudowe urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym, urzgdzenh kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze swiadczeniem ustug
pogwarancyjnych dla tych urzgdzen na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa
w ramach projektu ,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze
Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica panstwa)”.

Odpowiedz na pytanie nr 718

Patrz odpowiedz na pytanie nr 691.

ZMIANA SWZ CZ. V

Dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, na podstawie
art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U.
2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.) (,Ustawa”) zmieniam tre$¢ Specyfikacji Warunkow

Zamdwienia w przedmiotowym postepowaniu:

Tom | SWZ — Instrukcja dla Wykonawcow

» W pkt 8.6.2 tiret pierwszy dodaje sie ppkt 5:

Lp. [Osoba

5. Dyrektor Kontraktu — 1 osoba

Kwalifikacje - posiada co najmniej 3 (trzy) lata doswiadczenia

oraz zawodowego na stanowisku dyrektora kontraktu lub

doswiadczenie .
zastepcy dyrektora kontraktu* lub na stanowisku

przedstawiciela Wykonawcy, ktéry byt zgtoszony do
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Zamawiajgcego oraz posiadat odpowiednie
petnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy lub na
stanowisku Kierownika Budowy,

- posiada doswiadczenie w zakresie zarzgdzania
projektami na stanowiskach, o ktérych mowa powyzej, na
minimum 2 (dwoch) (inwestycjach Infrastruktury kolejowej
lub drogowej, przez okres co najmniej 12 (dwunastu)

miesiecy na kazdej inwestycji.

* Przez stanowisko dyrektora kontraktu (analogicznie
zastepcy dyrektora kontraktu) Zamawiajgcy rozumie
przedstawiciela Wykonawcy robot budowlanych

w zakresie zarzgdzania projektami inwestycyjnymi, przy
ich realizacji, ktory byt zgtoszony do Zamawiajgcego oraz

posiadat odpowiednie petnomocnictwa do

reprezentowania Wykonawcy

Pkt 8.6.2 tiret drugi lit. g) otrzymuje brzmienie:

g) co najmniej 1 szt. - zestaw urzgdzen podnosnikowo-kroczgcych do wymiany
rozjazddéw lub zuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udzwigu co
najmniej 30 t;

Pkt 16.1. otrzymuje brzmienie:

16.1. Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg do dnia 26 marca 2024 r.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skfadania ofert i
utrzymuje nieprzerwanie do dnia uptywu terminu zwigzania ofertg, z wyjgtkiem
przypadkow, o ktérych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.

Pkt 17.1. otrzymuje brzmienie:

17.1.  Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ na Platformie

Zakupowej do dnia: 28 listopada 2023 r., do godziny: 10:00.

Pkt 18.1. otrzymuje brzmienie:

18.1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 28 listopada 2023 r., o godzinie 10:30.

Pkt 24.6 otrzymuje brzmienie:

24.6. Pozostate wymagania dotyczgce podwykonawstwa zostaty okreslone w

Warunkach Umowy.
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Pkt 24.7 zostaje usuniety.

Zalacznik do IDW nr 1 — otrzymujg nowe brzmienie — patrz zatgczniki.

Tom Il SWZ — Warunki Umowy:

>

3)

4)

§ 3 ust. 4 pkt 3 i 4 otrzymuja brzmienie:

Za wartos¢ wykonanych Robét Strony uznajg sume iloczynéw ilosci odebranych Robat,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inzyniera obmiaréw oraz
odpowiadajgcych im cen jednostkowych wskazanych w wypetnionym przez Wykonawce
Przedmiarze Robdt, z zastrzezeniem pkt 4) lit b) ponizej.

Za wartos¢ wykonanych Robét Strony uznajg sume iloczynow ilosci odebranych Robat,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inzyniera obmiaréw oraz
odpowiadajgcych im cen jednostkowych wskazanych w wypetnionym przez Wykonawce
Przedmiarze Robét, odpowiednio skorygowanych o wartos¢ upustu, zgodnie z zasadami
okreslonymi w IDW; przeliczone pozycje przedmiarowe o wspoétczynnik upustu, stanowig
Zatgcznik nr 13 do Umowy.

*wpisac w przypadku kiedy przeprowadzono aukcje elektroniczng

Tak ustalona wycena zostanie skorygowana dla oddania wzrostow lub spadkdéw cen
poprzez odpowiednie stosowanie postanowien §10.

Podstawg ustalenia wynagrodzenia za poszczegdlne elementy Przedmiotu Umowy
beda:

a) ceny ujete w poszczegolnych pozycjach wypetnionego przez Wykonawce
Przedmiaru Robot,

ceny ujete w poszczegélnych pozycjach wypetnionego przez Wykonawce
Przedmiaru Robét, odpowiednio skorygowane o warto$¢ upustu, zgodnie z
zasadami okreslonymi w IDW, lub:

*wpisac¢ w przypadku kiedy przeprowadzono aukcje elektroniczng
b)  nowa, ustalong cene, jesli:

(i) pomierzona ilos¢ danego elementu wzrosnie o wiecej niz 10% w stosunku
do ilosci

ustalonej dla tego elementu w Przedmiarze Robdét, oraz
(i) ta zmiana ilosci pomnozona przez cene jednostkowa, ustalong dla danego
elementu przekroczy 0,03%kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt. 1, oraz

(iii) stawka lub cena dla tego elementu robot przewidziana w Kontrakcie jest
wyzsza niz srednia cena z biuletynu SEKOCENBUD oraz Katalogu cen
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jednostkowych roboét i obiektow INWESTYCYJNYCH BISTYP, aktualnych na Date
Odniesienia.

W takim przypadku nowa cena bedzie miata zastosowanie dla rozliczenia elementow
robét przekraczajgcych 110 % ilosci ustalonej dla tego elementu w Przedmiarze Robdt.
W sytuaciji, o ktérej mowa wyzej Inzynier, ustali nowg cene w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).

c) potwierdzenie przez Inzyniera w protokole stanowigcym zatgcznik do faktury
kompletnego i kompleksowego wykonania poszczegolnych Robdt;
d)  protokolarne potwierdzenie przez Inzyniera / zgromadzenia na Terenie Budowy

albo terenie lub magazynie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Inzyniera w
formie pisemnej, wyrobéw budowlanych podlegajgcych fakturowaniu.
> § 4. ust. 3 ppkt 7i 8 otrzymujg brzmienie:
7) Etap 6 — w terminie 36 miesiecy od dnia zawarcia Umowy — dokonanie Ostatniego
Odbioru Koncowego wraz z uzyskaniem certyfikacji i wymaganych pozwolen.

8) Etap 7 — w terminie 44 miesiecy od podpisania Umowy — dostarczenie zezwolen na
dopuszczenie do eksploatacji systemow strukturalnych.

»  §4.ust. 3usuwa sie pkt 9;
» W § 6. dodaje sie ust. 11, ktéry otrzymuje brzmienie:

11. Wartos¢ Wynagrodzenia Warunkowego dla poszczegdlnych projektéw wynosi:
a) Prace na odcinku Kos$cierzyna — Gdynia:

- wartos¢ netto: 227 253 131,96 PLN (stownie: dwiescie dwadziescia siedem milionéw

dwiescie piec¢dziesiat trzy tysigce sto trzydziesci jeden ztotych 96/100);
- podatek VAT: 52268 220,35 (stownie: piecdziesigt dwa miliony dwiescie
sze$ctdziesigt osiem tysiecy dwiescie dwadziescia ztotych 35/100);
- wartos¢ brutto: 279 521 352,31 PLN (stownie: dwiescie siedemdziesigt dziewie¢
milionoéw piec¢set dwadziescia jeden tysiecy trzysta piecdziesigt dwa ztote 31/100);
b) Prace na odcinku Glincz - Kartuzy — faza Il:

- warto$¢ netto: 2 746 868,04 PLN (stownie: dwadziescia siedem milionéw czterysta

szescdziesigt osiem tysiecy szescset osiemdziesigt szes$¢ ztotych 04/100);
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- podatek VAT: 631779, 65 PLN (stownie: szescCset trzydzieSci jeden tysiecy

siedemset siedemdziesigt dziewie¢ ztotych 65/100);

- wartos¢ brutto: 3 378 647,69 PLN (stownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiat
osiem tysiecy szescset czterdziesci siedem ztotych 69/100).

§ 10. ust. 5 otrzymuje brzmienie:

W zakresie, w ktorym zmiana Wynagrodzenia nie jest objeta postanowieniami
niniejszej Umowy, bedzie sie uwazato, ze Wynagrodzenie uwzglednia wzrosty lub
spadki cen. Powyzsze nie oznacza wytgczenia waloryzacji wynikajacej z Kodeksu
cywilnego. Zmianie — zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu Umowy - nie
podlegajg wartosci wprowadzone do Umowy na podstawie § 9, oraz przepisdéw ustawy
Prawo zaméwien publicznych, jak rowniez kwota Wynagrodzenia Warunkowego
(majac na wzgledzie funkcje Wynagrodzenia Warunkowego). Zmianie podlegajg
wartosci wprowadzone do Umowy na podstawie § 12 ust. 4 pkt 1) oraz pkt 4), zgodnie
z zasadami tam wymienionymi. Ta sama okoliczno$¢ nie moze stanowi¢ réwnoczesénie

podstawy do zmiany Wynagrodzenia zgodnie z § 10, § 11 czy § 12.
§ 12. ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

odpowiednia stawka lub cena dla kazdego elementu Robot winna by¢ taka, jak zostata
zatwierdzona w Umowie dla tego elementu lub, jesli takiego nie ma, to zostanie
ustalona, kierujgc sie metoda analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny
najbardziej zblizonego elementu wystepujgcego w Umowie, z zastrzezeniem pkt 4).
Jezeli w celu wyceny zmiany, zostanie zastosowana odpowiednia stawka lub cena dla
kazdego elementu Robdt, ktéra zostata zatwierdzona w Umowie, to tak ustalona
wycena kalkulowanej zmiany Wynagrodzenia netto bedzie korygowana na dzien
ztozenia wniosku dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen poprzez odpowiednie

stosowanie postanowien § 10;

W § 12. ust. 4 dodaje pkt 4, ktéry otrzymuje brzmienie:

Dla elementu Roboty bedzie ustalona nowa stawka lub cena, jesli stawka lub cena dla
tego elementu Robd6t przewidziana w Umowie, jest wyzsza niz Srednia cena z biuletynu
SEKOCENBUD oraz Katalogu cen jednostkowych roboét i obiektow
INWESTYCYJINYCH BISTYP, aktualnych na Date Odniesienia.

W sytuacji, o ktérej mowg w punkcie 4) Inzynier, ustali nowg stawke lub cene w oparciu

o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i
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podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.
2458). Tak ustalona wycena bedzie korygowana dla oddania wzrostow lub spadkow
cen poprzez odpowiednie stosowanie postanowien § 10, przy czym datg odniesienia
jest data ustalenia odpowiedniej stawki przez Inzyniera.

§ 28. ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

za niewykonanie w terminie:

a) Etapu nr 1* - w wysokosci 4 500,00 PLN za kazdy rozpoczety Dzieh zwtoki, tgcznie
nie wiecej niz 650 000,00 PLN;

b) Etapu nr 2* - w wysokoséci 55 000,00 PLN za kazdy rozpoczety Dzien zwioki,
tgcznie nie wiecej niz 8 300 000,00 PLN;

c) Etapu nr 3 - w wysokosci 8 000,00 PLN za kazdy rozpoczety Dzieh zwtoki, tgcznie
nie wiecej niz 1 200 000,00 PLN;

d) Etapu nr 4 - w wysokosci 6 000,00 PLN za kazdy rozpoczety Dzien zwioki, tagcznie
nie wiecej niz 900 000,00 PLN;

e) Etapu nr 5 - w wysokoéci 150 000,00 PLN za kazdy rozpoczety Dzien zwioki,
tacznie nie wiecej niz 50 000 000,00 PLN;

f) Etapu nr 6 - w wysokosci 200 000,00 PLN za kazdy rozpoczety Dzien zwioki,
tacznie nie wiecej niz 100 000 000,00 PLN;

g) Etapu nr 7 - w wysokosci 250 000,00 PLN za kazdy rozpoczety Dzien zwtoki,
tacznie nie wiecej niz 300 000 000,00 PLN;

W przypadku ukonczenia catosci Robdt w pierwotnym (ij. ustalonym w dniu zawarcia
Umowy) terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 1, kara za niewykonanie w terminie danego
Etapu zostanie anulowana. Wymagalnos$¢ kary za niewykonanie w terminie danego
Etapu powstaje w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 1, okreslonym na dzien zawarcia
Umowy. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate odsetek.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z przestanek
odstgpienia od Umowy, postanowienia powyzszego akapitu nie majg zastosowania, a
wszelkie naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne stajg sie natychmiast

wymagalne.
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§ 28. ust. 1 dodaje sie pkt 26, ktéry otrzymuje brzmienie:

za niezapewnienie realizacji przedmiotu umowy przez Personel Wykonawcy spetniajgcy
wymagania zgodnie z pkt 8.6.2 IDW — w wysokosci 1 000 PLN za kazdy dzien, lecz nie
wiecej niz 2 000 000 PLN.

TOM Il SWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robé6t Budowlanych

(STWiORB)

>

Odc. B+C1\04.00. Roboty budowlane - perony z zagospodarowaniem\ST 04.01
KON PER:

Plik ST 04.01. Konstrukcja peronu B+CL1 zastepuje sie plikiem ST 04.01.
Konstrukcja peronu B+C1_11.02

Odc. B+C1\05.00. Roboty budowlane - obiekty kubaturowe\ST 05.03 SAN\ST
05.03.01

Plik P224-DP-BUD-KUB-SAN-02-002-STWIiORB-4.2 otrzymuje nowe brzmienie
Odc. B+C1\06.00. Obiekty inzynieryjne:

Plik ODC. B-C1 ST 06 00_OBI v4.2 zastepuje sie plikiem ODC. B-C1 ST 06 00_OBI
v4.2_10.18

Odc. B+C1/07.00. Sieci i obiekty sanitarne\GAZ:

Plik P224-DP-SAN-02-003.2-STWIORB-07.03.02-04.2_09.26 zastepuje sie plikiem
P224-DP-SAN-02-003.2-STWIORB-07.03.02-04.2_10.11

Plik P224-DP-SAN-02-003-STWIORB-07.03.01-4.2_09.26 zastepuje sie plikiem P224-
DP-SAN-02-003-STWIORB-07.03.01-4.2_10.11
Odc. B+C1\07.00. Sieci i obiekty sanitarne\KD:

Plik P224-DP-SAN-02-001-STWIORB-07.01-4.2_0913 zastepuje sie plikiem P224-DP-
SAN-02-001-STWIORB-07.01-4.2.10.11

Odc. B+C1\07.00. Sieci i obiekty sanitarne\KS:

Plik P224-DP-SAN-02-004-STWIORB-07.04-4.2_0913 zastepuje sie plikiem P224-DP-
SAN-02-004-STWIORB-07.04-4.2_10.11

Odc. B+C1\07.00. Sieci i obiekty sanitarne\WODA:

Plik P224-DP-SAN-02-002-STWIORB-07.02-4.2_09.26 zastepuje sie plikiem P224-DP-

SAN-02-002-STWIORB-07.02-4.2_10.11
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Odc. B+C1\08.00. Roboty drogowe:

Plik P224-DP-DRO-02+07-001-STWiORB-4.2 zastepuje sie plikiem P224-DP-DRO-
02+07-001-STWiORB-4.2_1016

Tom IV SWZ —Wycena

Czesé A - Przedmiary robét\l_1 odc. B\O1.TOR

Plik P224-DP-TOR-02-001-K0O-10-09.28 zastepuje sie plikiem P224-DP-TOR-02-001-
KO-10-11.08

Czes$¢ A - Przedmiary robét\l 1 odc. B\0O2.DRO\zeszyt 1:

Plik P224-DP-DR0O-02-001-KO-10 _09.26 zastepuje sie plikiem P224-DP-DRO-02-001-
KO-10_1016

Plik P224-DP-DR0O-02-001-PR-10.2_09.26 zastepuje sie plikiem P224-DP-DRO-02-
001-PR-10.2_1016

Czes$¢ A - Przedmiary robét\l 1 odc. B\02.DRO\zeszyt 2:

Plik P224-DP-DR0O-02-002-K0O-10_09.01 zastepuje sie plikiem P224-DP-DRO-02-002-
KO-10_1025

Czesé A - Przedmiary robét\1_1 odc. B\O5.ELE\O1. SIECI, INSTALACJE |
URZADZENIA ENERGETYKI DO 1KV:

Plik P224-DP-ELE-02-001-KI0O-10 zastepuje sie plikiem P224-DP-ELE-02-001-KIO-
10_09.23

Czesé A - Przedmiary robét\1_1 odc. B\07.0BI:

Plik P224-DP-OBI-02-002-KIO-10 zastepuje sie plikiem P224-DP-OBI-02-002-KIO-
10_09.26

Plik P224-DP-OBI-02-009-KIO-10 zastepuje sie plikiem P224-DP-OBI-02-009-KIO-
10_09.26

Plik P224-DP-OBI-02-017-KI10-10_09.01 zastepuje sie plikiem P224-DP-OBI-02-017-
Kl0-10_10.11

Plik P224-DP-OBI-02-023-K10-10 zastepuje sie plikiem P224-DP-OBI-02-023-KI0O-
10_09.21

Czes¢ A - Przedmiary robo6t\1_1 odc. B\09.PER\9.1. KON-PER:

Plik P224-DP-PER-KON-02-001-KO-10 zastepuje sie plikiem P224-DP-PER-KON-02-
001-KO-10_10.31

Czes¢ A - Przedmiary rob6t\l_1 odc. B\09.PER\9.5. IS-PER:
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Plik P224-DP-PER-SAN-02-001-K0O-10.4 zastepuje sie plikiem P224-DP-PER-SAN-
02-001-K0O-10.4-09.26
> Czesé A - Przedmiary robét\1_1 odc. B\10.SAN\01. KAN.DES:

Plik P224-DP-SAN-02-001-KO_09.05 zastepuje sie plikiem P224-DP-SAN-02-001-KO-
10.25

> Czesé A - Przedmiary robét\1_1 odc. B\10.SAN\03. SIE.GAZ:

Plik P224-DP-SAN-02-003.1-K0-10.4 zastepuje sie plikiem P224-DP-SAN-02-003.1-
KO-10.4_09.26

> Czes$¢ A - Przedmiary robét\l 2 odc. C\02. DRO\Zeszyt 2:
Plik P224-DP-DR0O-07-002-1000-KO-09_09.01 zastepuje sie plikiem P224-DP-DRO-
07-002-1000-KO-09_1025

> Czes$¢ A - Przedmiary robét\l 2 odc. C\04. TRA:
Plik P224-DP-TRA-04-001-KIO-09 zastepuje sie plikiem P224-DP-TRA-04-001-KIO-
09_09.04

> Czes$¢ A - Przedmiary robét\l 2 odc. C\07. OBI
Plik P224-DP-0OBI-07-003.1-KI0-09 zastepuje sie plikiem P224-DP-OBI-07-003.1-KIO-
09 _11.07

> Czesé A - Przedmiary robét\l_2 odc. C\10.SAN\01.KAN.DESZ:

Plik P224-DP-SAN-03-001-KO-09_09.11 zastepuje sie plikiem P224-DP-SAN-03-001-
KO-09_09.25

> Czes¢ A - Przedmiary robét\l_2 odc. C\10.SAN\03. SIE.GAZ:

Plik P224-DP-SAN-03-003-K0O-09 zastepuje sie plikiem P224-DP-SAN-03-003-KO-
09 _09.26

Plik P224-DP-SAN-07-003-K0O-01 zastepuje sie plikiem P224-DP-SAN-07-003-KO-
01_09.26

> Czes$¢ A - Przedmiary robot\1_4_ktacznica\b. torowa:
Plik Lacznica LK229 L K201_KO (uktad torowy) zastepuje sie plikiem Lacznica
LK229 L K201_KO (uktad torowy)_30.10

> Czes¢ B - Rozbicie Ceny ofertowej RCO:
Plik P224-DP-02-001-RCO-10 zastepuje sie plikiem P224-DP-02-001-RCO-10_07.11

Tom V SWZ — OPIS ZAMOWIENIA
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» OPzZ:
Dodaje sie plik GZDiZ Wz6ér Balustrady
Dodaje sie plik protokoty_Im3
Dodaje sie plik wytyczne -tor tymczasowy_Glincz
Dodaje sie plik wytyczne - tor tymczasowy_Letniskowa
Dodaje sie plik: wytyczne rozbiorki - PKP
> Czes¢ A\l_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom Il — PAB:
Dodaje sie plik: P224-PB-PZT-06-002-OPT-1.1_odc. B+C_09.14
> Czes¢ A\l_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom Il - PAB\15_HYD:
Plik P224-PB-HYD-01-001-1005-01 zastepuje sie plikiem P224-PB-HYD-01-001-1005-
01_09.14
» Czes¢ A\l_1 Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM I-PZT:
Plik P224-PW-PZT-02-000-10.2-15_173+790.00 - 174+700.00 - Po Zmianie | SWZ
zastepuje sie plikiem P224-PW-PZT-02-000-10.2-15_173+790.00 - 174+700.00_10.12
» Czes¢ A\l_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW:
Folder 17.FAZ zastepuje sie plikiem 17.FAZ_1031
» Czes¢ A\l_1 Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\02. DRO\Zeszyt nr 1\01. Plan
sytuacyjny:

Plik P224-PW-DR0O-02-001-1001-1.17-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-DRO-02-
001-1001-1.17-10.2-10.12

> Czes¢ A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\02. DRO\Zeszyt nr 2\05.szczegoly:
Plik P224-PW-DRO-02-002-5001-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-DRO-02-002-
5001-10.2_10.20

» Czes¢ A\l_1 Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\04. TRA\Zeszyt 1:

Plik P224-PW-TRA-02-000-1011-10.2 km 173+200-174+300 zastepuje sie plikiem
P224-PW-TRA-02-000-1011-10.2 km 173+200-174+300_26_09

Plik P224-PW-TRA-02-000-1016-10.2 km 178+400-179+500 zastepuje sie plikiem
P224-PW-TRA-02-000-1016-10.2 km 178+400-179+500_26 09

Plik P224-PW-TRA-02-000-1017-10.2 km 179+500-180+500 zastepuje sie plikiem
P224-PW-TRA-02-000-1017-10.2 km 179+500-180+500_26 09

> Czes¢ A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\07. OBI\Zeszyt 7.02 MK_163+652:
Plik P224-PW-0OBI-02-002-OPT_163+652-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-OBI-
02-002-OPT_163+652-10.2_09.26
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> Czes¢ A\1_1_0Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\07. OBI\Zeszyt 7.08 WK_175+424:

Plik P224-PW-0OBI-02-008-OPT_175+424-10.2 - Po Zmianie | SWZ zastepuje sie
plikiem P224-PW-OBI-02-008-OPT_175+424-10.2_10_13

> Czes¢ A\1_1_0Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\07. OBI\Zeszyt 7.09 WK_175+701:

Plik P224-PW-OBI-02-009-OPT_175+701-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-OBI-02-
009-OPT_175+701-10.2_09.26

>  Cze$é A\l_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\07. OBIN\Zeszyt 7.17 WK_184+243;

Plik P224-PW-0OBI-02-017-OPT_184+243-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-OBI-02-
017-OPT_184+243-10.2_10.11

Dodaije sie plik P224-PW-OBI-02-017-1044-10.2_10.11

>  Cze$é A\l_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\07. OBI\Zeszyt 7.23 WD_164+498:
Dodaije sie plik P224-PW-OBI-02-023-1003-10.2 BARIERA 09.27

>  Cze$é A\l_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\09. PER\9.6. IS-PER:

Plik P224-PW-PER-SAN-02-001-OPT-10.2_09.25 zastepuje sie plikiem P224-PW-PER-
SAN-02-001-OPT-10.2_09.29

» Czes¢ A\l_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\10. SAN\10_1:
Dodaje sie plik P224-PW-SAN-02-001-2012A-10_09.01
Dodaje sie plik P224-PW-SAN-02-001-2012B-10_09.01

Plik P224-PW-SAN-02-001-1022-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-SAN-02-001-
2022-10.2_09.01

Plik P224-PW-SAN-02-001-2017-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-SAN-02-001-
2017-10.2_09.05

Plik P224-PW-SAN-02-001-2008-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-SAN-02-001-
2008-10.2_09.05

Plik P224-PW-SAN-02-001-OPT-10.2_09.14 zastepuje sie plikiem P224-PW-SAN-02-
001-OPT-10.2_10.25

> Czes¢ A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\10. SAN\10_2:

Plik P224-PW-SAN-02-002-OPT-10.2_09.14 zastepuje sie plikiem P224-PW-SAN-02-
002-OPT-10.2_09.29
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> Czes¢ A\1_1_0Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\10. SAN\10_3:

Plik P224-PW-SAN-02-003-OPT-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-SAN-02-003-
OPT-10.2_09.14

> Czes¢ A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\10. SAN\10_4:

Plik P224-PW-SAN-02-004-OPT-10.2_09.14 zastepuje sie plikiem P224-PW-SAN-02-
004-OPT-10.2_09.29

> Czes¢ A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\14. LPN:

Plik P224-PW-LPN-02-000-OPT-10.2 zastepuje sie plikiem P224-PW-LPN-02-000-
OPT-10.2_09.04

> Cze$é A\l_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\15. HYD:
Dodaje sie plik: P224-PW-HYD-02-002-1005-10.2_10.30
Dodaje sie plik: P224-PW-HYD-02-002-1004-10.2
Dodaje sie plik: P224-PW-HYD-02-002-1006-10.2_10.30
>  Czesé A\l 2 Odc. C\PB-04.1 ODC C1\Tom Il — PAB:
Dodaje sie plik: P224-PB-PZT-06-002-OPT-1.1_odc. B+C_09.14
>  Cze$é A\l 2 Odc. C\PB-04.1 ODC C1\Tom Il - PAB\04_TRA\Zeszyt 2:

Plik P224-PB-TRA-04.1-OPT zastepuje sie plikiem P224-PB-TRA-04.1-OPT_10.27

Plik P224-PB-TRA-04.1-001-2004 zastepuje sie plikiem P224-PB-TRA-04.1-001-
2004_09.04

» Czes¢ A\l 2 Odc. C\PW-10.1 ODC CI1I\TOM II - PW\PDF\01.TOR\0000 Opis
techniczny:

Plik P224-PW-TOR-07-001-OPT-10.1_09.13 zastepuje sie plikiem P224-PW-TOR-07-
001-OPT-10.1_09.27

> Czesé A\l 2 Odc. C\PW-10.1 ODC CI\TOM 1II - PW\PDF\02.DRO\Zeszyt
2\03.przekroje_typowe:
Plik P224-PW-DRO-07-002-3003-10.1 zastepuje sie plikiem P224-PW-DRO-07-002-
3003-10.1_09.27

» Czes¢ A\l_2 Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM Il - PW\PDF\04.TRA\Zeszyt 2:
Plik P224-PW-TRA-04-002-OPT-10.1 zastepuje sie plikiem P224-PW-TRA-04.1-OPT-
10.27
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Plik P224-PW-TRA-04-002-2004-10 zastepuije sie plikiem P224-PW-TRA-04-002-2004-
10_09.04
>  Cze$é A\l_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM Il - PW\PDF\10.SAN\G:

Plik P224-PW-SAN-07-003-OPT-10.1 zastepuje sie plikiem P224-PW-SAN-07-003-
OPT-10.1_09.26

> Czes¢ A\1_2_0Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM Il - PW\PDF\10.SAN\KD:

Plik P224-PW-SAN-07-001-OPT-10.1 zastepuje sie plikiem P224-PW-SAN-07-001-
OPT-10.1_09.29

> Czes¢ A\1_2_0Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM Il - PW\PDF\10.SAN\KS:

Plik P224-PW-SAN-07-004-OPT-10.1 zastepuje sie plikiem P224-PW-SAN-07-004-
OPT-10.1_09.29

> Czes¢ A\1_2_0Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM Il - PW\PDF\14.LPN:

Plik P224-PW-LPN-07-000-OPT-10.1 zastepuje sie plikiem P224-PW-LPN-07-000-
OPT-10.1_09.04

»  Czes¢ A\l_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM Il - PW\PDF:
Folder 17.FAZ zastepuje sie plikiem 17.FAZ_1031

> Czes¢ B\O1_SRK i TEL:
Plik PFU_SRK i TELEKOMUNIKACJA zastepuije sie plikiem PFU_SRK i
TELEKOMUNIKACJA_10.03

»  Czes¢ B\O1_SRK i TEL\Zataczniki:
Dodaje sie plik zat. 20_LPN_D

Pozostate zapisy Specyfikacji Warunkéw Zamdowienia pozostajg bez zmian. Powyzszag

zmiane nalezy traktowac jako integralng czesé SWZ
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Zatgczniki:
1) Zmieniony Zatacznik do IDW nr 1,

2) Zmienione zatgczniki w pliku Odc. B+C1 w TOM Il SWZ,

3) Zmienione zatgczniki w plikach Czesc¢ A - Przedmiary robot oraz CzeSc B - Rozbicie
Ceny ofertowej_RCO w TOM IV SWZ;

4) Zmienione/dodane zatgczniki w plikach w TOM V SWZ.

Elektronicznie podpisany
przez Mirostaw Pol

eros+aw POI Data: 2023.11.13 16:00:53

+01'00'

Opracowata: Agata Wieczorek

<l agata.wieczorek@plk-sa.pl
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