
 
 

 

Strona 1 z 146 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.   
Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33.272.194.000,00 zł 
 

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Centrum Realizacji Inwestycji  

Wydział zamówień na roboty budowlane I 

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

fax + 48 22 473 23 99 

agata.wieczorek@plk-sa.pl 

www.plk-sa.pl 

 

PZ.292.1036.2023.13 Warszawa, data na podpisie elektronicznym 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. 

Odcinek B - roboty budowlane na linii 

kolejowej nr 201 odc. Somonino – 

Gdańsk Osowa w ramach projektu "Prace 

na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz 

z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 

w ramach projektu „Prace na odcinku 

Glincz – Kartuzy – faza II”. 

 

Nr postępowania: 

9090/IRZR1/13340/03590/23/P 

Do wszystkich uczestników postępowania 

Działając w imieniu Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą  

w Warszawie („Zamawiający”) na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września  

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) („Ustawa”),  

w związku z prośbami, o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) 

obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, podaję treść pytań wraz z udzielonymi 

odpowiedziami oraz na podstawie art. 137 ust.1 Ustawy zmieniam treść Specyfikacji 

Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. 

mailto:agata.wieczorek@plk-sa.pl
http://www.plk-sa.pl/
https://sip.lex.pl/#/act/18903829/2647248?directHit=true&directHitQuery=prawo%20zam%C3%B3wie%C5%84%20publicznych
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PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ CZ. V 

Poniżej Zamawiający zamieszcza treść pytań, które wpłynęły po upływie terminu o którym 

mowa w art. 135 ust. 2 Ustawy. W związku z powyższym Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

 

Pytanie nr 653 

Czy Zamawiający nie przewiduje zabudowy nowych odbojnic? Jeśli jednak tak, to prosimy 

o wprowadzenie odpowiedniej pozycji w RCO – obecnie widnieje jedynie pozycja dla 

montażu odbojnic z rozbiórki. 

Odpowiedź na pytanie nr 653 

Pozycje rozliczeniowe dot. odbojnic przewidzianych do zabudowy w torach linii kolejowej  

nr 201 znajdują się przedmiarach branży obiekty inżynieryjne. 

W ramach przedmiaru branży torowej dla odcinka B poz. 94 d 6.2.3.5 dotycząca powtórnego 

montażu odnosi się do odbojnic na obiekcie w ciągu linii kolejowej nr 229, które jako jedyne 

mają zostać ponownie zamontowane. 

Pytanie nr 701 

Prośba o wyjaśnienie SWZ dotyczy Tomu V Część A, odc. łącznicy, Kosztorys ofertowy. 

W projekcie występuje informacja, że od km 0+714.190 do km 0+793.674 skarpy rowu do 

wysokości 1.5 m powyżej dna oraz dno rowu należy umocnić obrukiem kamiennym na 

zaprawie cementowej. W której pozycji przedmiaru robót należy wpisać koszt umocnienia 

przedmiotowego odcinka rowu? 

Odpowiedź na pytanie nr 701 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 714 

Dotyczy: Część 15 Hydrotechnika 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji dla elementu „Włączenie rowów torowych do komory 

otwartej km 180+100”, uwzględnionego jako zakres prac w przedmiarze: P224-DP-HYD-02-

002-KO-10 
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Odpowiedź na pytanie nr 714 

Element „Włączenie rowów torowych do komory otwartej km 180+100” przedstawia rys. 

P224-PW-HYD-02-002-1001-10.2 

Pytanie nr 720 

Zwracamy uwagę na brak ustalonej ostatecznej lokalizacji ekspozycji obiektu nad rzeką 

Słupiną w km 177+364 uniemożliwiającą prawidłową wycenę posadowienia pod obiekt. 

Odpowiedź na pytanie nr 720 

Określenie ostatecznej lokalizacji ekspozycji obiektu stanowi obowiązek Wykonawcy robót. 

Z uwagi na ochronę obiektu jako zabytku lokalizacja musi zostać uzgodniona z Pomorskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zgodnie z wytycznymi ekspozycja winna być 

możliwie najbardziej równoległa do istniejącego obiektu. 

Pytanie nr 721 

Obiekt w km 185+702,55(ist. 185+821) nie posiada w dokumentacji odwiertów, a wskazuje 

się na min. 2m wymiany poniżej poziomu posadowienia. Prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji o rozpoznanie gruntowe. 

Odpowiedź na pytanie nr 721 

Badania zostały przedstawione w projekcie technicznym w dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej, dodatku do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz badaniach 

dodatkowych. 

Pytanie nr 722 

Obiekt w km 185+827,6 LK201 posiada jedynie jedno badanie CPTU, zdaniem Wykonawcy 

jest to niewystarczające do zaprojektowania posadowienia pod tak duży obiekt. Prosimy 

o uzupełnienie brakujących badań. 

Odpowiedź na pytanie nr 722 

Badania zostały przedstawione w projekcie technicznym w dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej, dodatku do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz badaniach 

dodatkowych. 
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Pytanie nr 723 

Obiekt w km 184+731,35(istn. 184+835) zaprojektowano ze spadkiem podłużnym 7,5%. 

W opinii Wykonawcy jest to zbyt duży spadek. Zgodnie z obowiązującym na etapie 

wykonania PB Rozporządzeniem w spr. Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie Art. 100. pkt 3. mówi: 

1. Pochylenie niwelety jezdni na obiekcie mostowym nie powinno być większe niż 4%, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Większe pochylenie może być zastosowane w przypadku, gdy rodzaj konstrukcji 

zapewnia stateczność obiektu, a niweleta jezdni wymusza takie rozwiązanie. 

Prosimy zatem o potwierdzenie, że przyjęty rodzaj konstrukcji zapewnia stateczność obiektu, 

a niweleta jezdni wymusza takie rozwiązanie. 

Odpowiedź na pytanie nr 723 

Zamawiający potwierdza, iż niweleta jezdni opracowana przez branżę drogową wymusza 

takie rozwiązanie, aby pochylenie podłużne na obiekcie było średnio 5,78%. 

Przyjęty rodzaj konstrukcji zapewnia stateczność obiektu. 

Pytanie nr 725 

W związku z uchyleniem rozporządzenia 735 (Rozporządzeniem w spr. Warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie) 

zwracamy się z pytaniem, czy zaproponowane rozwiązania są wykonane zgodnie z tym 

Rozporządzeniem, czy innymi wytycznymi? 

Odpowiedź na pytanie nr 725 

W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej obowiązywało Rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

Pytanie nr 726 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza w rozjazdach kształtownik iglicowy 

60E1A1 oraz pochylenie toków 1:40 w przypadku gdy przytoczone parametry są zgodne ze 

standardami technicznymi PKP PLK S.A. 
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Odpowiedź na pytanie nr 726 

Zgodnie z dokumentacją projektową oraz standardami technicznymi „TOM I – Załącznik ST-

T1-A9 Rozjazdy” w rozjazdach o pochyleniu toków 1:40  przewidziano zastosowanie 

kształtowników iglicowych 60E1A1. Zastosowanie tego typu kształtownika wynika wprost 

z konstrukcji rozjazdów z pochyleniem toków szynowych 1:40. 

Pytanie nr 728 

Czy Zamawiający przekaże  dane  o  poziomej  i  pionowej  osnowie  geodezyjnej 

wykorzystanej  do opracowania mapy do celów projektowych (dokładność, sposób 

stabilizacji, opisy topograficzne punktów i wykaz współrzędnych x,y,z.) 

Odpowiedź na pytanie nr 728 

Dane w zakresie osnowy geodezyjnej zostaną przekazane wybranemu wykonawcy 

po podpisaniu umowy. 

Pytanie nr 729 

Czy na obszarze inwestycji objętej pozwoleniem na budowę w trakcie wykonywania 

geodezyjnej  dokumentacji do celów  projektowych na etapie realizacji Projektu 

Budowlanego zostało dokonane sprawdzenie zgodności granic działek ewidencyjnych 

stanowiących kolejowy teren zamknięty ze stanem faktycznym. 

Odpowiedź na pytanie nr 729 

Analiza zgodności działek ewidencyjnych stanowiących teren kolejowy ze stanem 

faktycznym została przeprowadzona na etapie uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej. 

Pytanie nr 730 

Czy zostanie przekazany Wykonawcy numeryczny model terenu (w wersji elektronicznej)? 

Odpowiedź na pytanie nr 730 

Zamawiający nie potwierdza. 
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Pytanie nr 731 

Na podstawie § 8 pkt. 3 Ig-1 „Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 33/2015 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 r. 

„§ 8. Realizacja inwestycji oraz przekazywanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 

wytworzonej w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 

3. Inżynier projektu, a w przypadku prac utrzymaniowych przedstawiciel komórki 

organizacyjnej prowadzącej prace, ma obowiązek egzekwowania od biur projektowych 

uzgadniania tzw. styków pomiędzy projektami pod względem zgodności (koincydencji) wsp. 

XYZ jak również ciągłość krzywizny toru(geometrii osi toru w planie i profilu) i kilometracji linii 

kolejowej”. 

Prosimy o informację, czy na etapie realizacji Projektu Budowlanego zostały wykonane 

czynności zgodne z § 8 pkt.3  Ig-1 „Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 33/2015 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 r. Czy projekt budowlanym jest odniesiony 

do kilometracji linii kolejowej? 

Odpowiedź na pytanie nr 731 

Zamawiający potwierdza wykonania wskazanych czynności. Jednocześnie Zamawiający 

wyjaśnia, iż kilometracja przestawiona w dokumentacji projektowej, zgodnie z zapisami 

Standardów Technicznych szczegółowych warunków technicznych dla modernizacji lub 

budowy linii kolejowych do prędkości Vmax<200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 

km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) TOM I Załącznik St-T1-A6 pkt 4.4, stanowi pikietaż 

projektowy dla potrzeb budowy.   

Pytanie nr 732 

Czy Kolejowy Teren Zamknięty jest terenem zamkniętym w rozumieniu Ustawy z dnia 17 

maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne? 

Odpowiedź na pytanie nr 732 

Zamawiający potwierdza, iż Kolejowy Teren Zamknięty jest terenem zamkniętym 

w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykaz 

działek stanowiący kolejowy teren zamknięty opublikowany jest w Dzienniku Urzędowym. 
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Pytanie nr 733 

Prosimy o wskazanie liczby działek oraz liczby punktów granicznych niezbędnych do 

określenia terenu PKP będącego w dyspozycji Zamawiającego oraz planowanego wykupu 

gruntów. 

Odpowiedź na pytanie nr 733 

Zamawiający informuje, iż na podstawie uzyskanych decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej całość terenu niezbędnego do wykonania prac będzie w dyspozycji 

Zamawiającego, w tym część działek jako czasowe zajęcie na czas realizacji robót. Decyzje 

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zostanie przekazana Wykonawcy robót po podpisaniu 

Umowy. 

Pytanie nr 734 

Czy na etapie opracowywania Projektu Budowlanego we wzajemnym usytuowaniu 

projektowanych obiektów zostały uwzględnione dopuszczalne odchyłki wykonania tychże 

obiektów? (np. projektowane międzytorze 4,00 m przy jednoczesnej dopuszczalnej różnicy 

wybudowania toru w poziomie od znaków regulacji +/- 10 mm po modernizacji lub naprawie 

głównej dla prędkości 120 km/h lub większej, zrealizowane międzytorze może wynieść 

w skrajnych przypadkach od 3,98 m do 4,02 m przy minimalnym międzytorzu wynoszącym 

4,00 m dla międzytorzy nie zabudowanych linii modernizowanych)? 

Odpowiedź na pytanie nr 734 

Dopuszczalne odchyłki są określone w treści specyfikacji technicznych. 

Pytanie nr 735 

Dotyczy pozycji przedmiaru: Przyłącze wodociągowe ze zbiornikiem ppoż : 

8 ST.05.03.02 
SAN-03-

006-15 

Zbiornik ppoż żelbetowy 

prefabrykowany 

(6360x9360x3000mm) 

segmentowy wraz 

z wyposażeniem 

kpl 1,00 
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9 ST.05.03.02 
SAN-03-

006-16 
Studnia ssawna Dn1200 kpl 1,00 

W dokumentacji projektowej nie znaleźliśmy informacji na podstawie których można wycenić 

powyższe pozycje. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź na pytanie nr 735 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 736 

Sieć trakcyjna 

W kartach montażowych (odc. B) zostały nieprawidłowo podane typy sieci dla następujących 

sekcji: 

Nr karty Jest (typ sieci) Powinien być (typ sieci ) Długość sekcji 

201-1a YC150-2CS150 YC120-2CS150 366 

201-1b YC150-2CS150 YC120-2CS150 987 

201-1c YC150-2CS150 YC120-2CS150 739 

201-2a YC150-2CS150 YC120-2CS150 439 

201-2b YC150-2CS150 YC120-2CS150 1037 

201-2c YC150-2CS150 YC120-2CS150 494 

201-140 YC150-2CS150 YC120-2CS150 1237 

201-142 YC150-2CS150 YC120-2CS150 972 

201-144 YC150-2CS150 YC120-2CS150 1081 

201-146 YC150-2CS150 YC120-2CS150 1142 

201-154 YC150-2CS150 YC120-2CS150 833 

L152a YC150-2CS150 C120-2C 214 

201-3 C120-2C YC120-2CS150 1157 

Zwracamy się z prośbą o korektę kart montażowych oraz podanie prawidłowych ilości sieci 

w pozycjach „Wywieszanie sieci jezdnych” w przedmiarze P224-DP-TRA-02-001-KIO-10 

(odcinek B). 
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Odpowiedź na pytanie nr 736 

Zamawiający nie identyfikuje nieprawidłowości w zakresie typu sieci. Jednocześnie 

dokonano korekty w zakresie długości sekcji w kartach montażowych.   

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 737 

Sieć trakcyjna 

W przedmiarze P224-DP-TRA-04-001-KIO-09 (odcinek C1) w poz. 3.2.1 podano 2,329 km 

liny AFL6-120 do wywieszenia. W kartach montażowych uszynienia grupowego występują 

następujące sekcje: 

Nr sekcji Długość sekcji [m] 

Lux 1143 

Lu36 1519 

Lu1 933 

Lu2-23 2395 

Suma 5990 

Prosimy o korektę przedmiaru. 

Odpowiedź na pytanie nr 737 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 738 

Proszę o odpowiedz wg przedmiaru  „Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej  

nr 201 odc. Gdańsk Osowa - Gdynia Główna realizowane w ramach projektu „Prace na 

alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto „ Zeszyt 6 – Przyłącza 

i instalacje zewnętrzne sanitarne” występuje zbiornik ppoż oraz przyłącze o średnicy 90 mm. 

L=92mb, natomiast wg rysunków  tj planu sytuacyjnego i profilu podłużnego przyłącza 

wodociągowego do wykonania zadania należy przyłącze o średnicy 50x4,6 mm L=81,3 mb 

oraz średnicy 63x5,8mm L=87,6 mb bez  budowy zbiornika. Czy należy wycenić wg 

przedmiaru? 
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Odpowiedź na pytanie nr 738 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 739 

We wskazanej dokumentacji na odcinku „Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 

201 odc. Gdańsk Osowa - Gdynia Główna realizowane w ramach projektu „Prace na 

alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto „ Zeszyt 6 – Przyłącza 

i instalacje zewnętrzne sanitarne” brakuje przedmiaru na kanalizacje deszczową tj rury PCV 

o średnicy 200X5,9mm L=6,5+22,1+3,4mb =32mb oraz rura  średnicy 160X4,7mm 

L=14,5+1,5+3,5+1,5= 21mb. 

Odpowiedź na pytanie nr 739 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 740 

Wg przedmiaru na tym odcinku „Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. 

Gdańsk Osowa - Gdynia Główna realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym 

ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto „ Zeszyt 6 – Przyłącza i instalacje zewnętrzne 

sanitarne” przyłącze kanalizacyjne błędnie wskazane są średnice tj rura PCV o średnicy 

160X4,7mm L=113,8mb oraz rura PCV  średnicy 200X5,9mm L= 63 mb a powinno być 

odwrotnie wg profilu podłużnego nr rys P224-PW-KUB-PSAN-07-000-2002-10.1. Prosimy 

o odpowiedz 

Odpowiedź na pytanie nr 740 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 742 

Jak długie zamknięcia przewiduje się zamknięcia na elektryfikowanym odcinku linii 229 - 

Kartuzy -Dzierżążno? Czy Zamawiający uzgodni z PKM ograniczenie ilości pociągów w celu 

wydłużenia zamknięć torowych? 

Odpowiedź na pytanie nr 742 

Zgodnie z treścią fazowania robót zakłada się wykonanie robót w ramach zamknięć nocnych. 
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Pytanie nr 743 

Zgodnie ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

(STWiORB)  

ST.00.00. Wymagania ogólne str. 14 

1.8.4 Projekty które ma opracować Wykonawca robót: 

"Jeżeli Wykonawca uzna, że do wykonania robót objętych zamówieniem konieczne będą 

inne projekty wykonawcze i warsztatowe, to Wykonawca wykona je we własnym zakresie. 

Dla usunięcia ewentualnych nowych kolizji z sieciami niezinwentaryzowanymi przez 

gestorów, Wykonawca, opracuje projekty wykonawcze, uzyska wymagane uzgodnienia oraz 

wykona niezbędne roboty. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdzie § 5 ust. 2 

lit. b) Umowy."  

Zgodnie z Umową § 5 dotyczy Zaliczki i nie posiada w ust. 2 lit. b. Prawidłowe odwołanie  

powinno odnosić się do paragrafu 9, ust. 7 pkt. 1) (niezinwentaryzowanych podziemnych 

sieci, instalacji i urządzeń,).Prosimy o modyfikacje zapisu w ST. 

Odpowiedź na pytanie nr 743 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 744 

Dotyczy SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

(STWiORB)  

ST.00.00. Wymagania ogólne 

Zapisy powyższej ST odwołują się do Subklauzul z umowy FIDIC, mimo że Kontrakt 

nie będzie realizowany umowy FIDIC.  

Prosimy o zmianę zapisów w ST. 

Odpowiedź na pytanie nr 744 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 
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Pytanie nr 745 

Branża mostowa. W przekazanej dokumentacja brak jest informacji o nośności  

zaprojektowanych pali. Proszę o uzupełnienie. 

Odpowiedź na pytanie nr 745 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 746 

Branża mostowa. Proszę o przekazanie wyciągów z obliczeń statycznych obiektów  

inżynieryjnych. 

Odpowiedź na pytanie nr 746 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 748 

Branża mostowa. Budowa obiektu w km 185+821 ze względu na bliskość skrajni linii 248 

będzie wymagała długookresowego, dwutorowego zamknięcia linii 248. Proszę o informację, 

że ew. koszty zamknięć linii 248 nie będą obciążały Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 748 

Projektowana konstrukcja obiektu w km 185+821 LK201 zlokalizowana jest w odległości 

większej niż 18 m od osi bliższego toru LK 248. Z uwagi na powyższe nie przewiduje się 

konieczności zamknięcia LK248 w związku z budowa tego obiektu. 

Pytanie nr 750 

Na rysunkach branży mostowej wiaduktów kolejowych widoczne są przekroje i opisy warstw  

drogowych pod obiektami. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotowe prace są uwzględnione 

w przedmiarach branży drogowej. 
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Odpowiedź na pytanie nr 750 

Zamawiający potwierdza.  

Wyjątek stanowi projekt odtworzenia warstw drogowych drogi pod wiaduktem kolejowych 

w km 175+326,61 (istn. 175+424) LK201, roboty związane z odtworzeniem drogi pod tym 

obiektem są uwzględnione w przedmiarze branży obiekty. 

Pytanie nr 751 

Dotyczy przedmiaru nastawni w Glinczu (odcinek B) – architektura.  

Prosimy o wyjaśnienie czy podana ilość w poz. 64 „Membrana dachowa systemowa pod 

panele -  wysokoparoprzepuszczalna” jest poprawna? Czy ilość membrany nie powinna być 

taka sama jak w poz.61 pokrycia dachu płytami dachowymi? 

Odpowiedź na pytanie nr 751 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 752 

Dotyczy przedmiaru nastawni w Glinczu (odcinek B) – architektura. 

Prosimy o wyjaśnienie czy podana ilość w poz.65 „Deskowanie połaci dachowych - płyty 

OSB 22mm” jest poprawna? Czy ilość deskowania nie powinna być taka sama jak w poz.61 

pokrycia dachu płytami dachowymi? 

Odpowiedź na pytanie nr 752 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 758 

W przedmiarze robót PR_11 Most kolejowy w km  177+260,07 (ist.177+364) LK201 brak jest 

wydzielonych pozycji związanych z następującymi robotami związanymi z ekspozycją 

istniejącego mostu   

a) demontaż przęseł starego mostu wraz z nawierzchnią i wyposażeniem  

b) składowanie do czasu ekspozycji jako zabytku techniki  

W związku ze znacznymi kosztami i czasem wykonania, z uwagi na konieczność uzyskania 

pozwolenia na budowę ekspozycji, prosimy o wprowadzenie dla tych robót oddzielnych 

pozycji do przedmiaru budowy nowego mostu lub jednoznaczną deklarację o możliwość 
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późniejszego uszczegółowienia kwoty ryczałtowej (w części B) pozycji „Ekspozycja 

istniejącego mostu kolejowego w km 177+364 linii kolejowej nr 201 jako zabytku techniki 

inżynieryjnej” i rozliczanie się wg tego uszczegółowienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 758 

Roboty w zakresie demontażu oraz przygotowania do ponownego montażu konstrukcji 

istniejącego mostu w km 177+364 w związku z ekspozycją mostu jako zabytku techniki 

należy uwzględnić w RCO w pozycji: Przygotowanie elementów zabytkowej konstrukcji 

istniejącego mostu do przeniesienia i odtworzenia. 

Konieczność ewentualnego składowania do czasu montażu na docelowych podporach 

zależy od przyjętego przez Wykonawcę fazowania robót branżowych wobec czego koszt 

również należy uwzględnić w ww. pozycji RCO. 

Pytanie nr 759 

Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych, budynek w Glinczu, przedmiar nr 8.13. 

W przedmiarze brak stosownych pozycji dla wyceny opraw oświetleniowych o symbolu C2. 

Oprawy takie występują na rysunkach w projekcie wykonawczym „Instalacje elektryczne – 

Budynek techniczny w Glinczu”. 

Odpowiedź na pytanie nr 759 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 760 

Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych, kontenery SRK w Żukowie, przedmiar  

nr 8.23. W pozycji 1.2.5 „Łącznik nt-wt w puszce szczękowej” podana jest ilość 5szt. Ilość ta 

nie zgadza się z projektem wykonawczym, w którym na rysunku P224-PW-KUB-ELE-02-

003-2001-10.2 pokazane jest 8szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ujednolicenie 

dokumentacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 760 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 
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Pytanie nr 761 

Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych, kontenery SRK w Żukowie, przedmiar  

nr 8.23. W przedmiarze  w pozycji 1.2.7 mamy oprawę oświetleniową o oznaczeniu C2 - 

LED 38W – 4 kpl. Zwracamy uwagę, że w projekcie wykonawczym, na rysunku P224-PW-

KUB-ELE-02-003-2001-10.2 pod oznaczeniem C2 występują dwie różne oprawy: LED 

COMPACT V1 6000lm 38W PC OPAL E IP65 840 – 4 szt, które odpowiadają pozycji 1.2.7 

z przedmiaru oraz LED COMPACT V1 4000LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 – 2szt, dla 

których brak jest pozycji w przedmiarze. Pro-simy o wyjaśnienie rozbieżności, dodanie 

stosownych pozycji do przedmiaru i ujednolicenie dokumentacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 761 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 762 

Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych, budynek w Gdańsku Osowie, przedmiar nr 

8.13. W pozycji 1.1.9 przedmiaru „Gniazda instalacyjne wtyczkowe, bryzgoszczelne” podana 

jest ilość 4 szt, natomiast w projekcie wykonawczym, w zestawieniu materiałów podana jest 

ilość 8szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ujednolicenie dokumentacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 762 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 763 

Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych, budynek w Gdańsku Osowie, przedmiar nr 

8.13. W pozycji 1.1.11 przedmiaru „Montaż przycisków PPOŻ” podana jest ilość 1 szt, 

natomiast w projekcie wykonawczym, w zestawieniu materiałów podana jest ilość 5szt. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ujednolicenie dokumentacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 763 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 764 

Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych, budynek w Gdańsku Osowie, przedmiar nr 

8.13. W pozycji 1.2.5 przedmiaru „Łącznik nt-wt w puszce szczękowej” podana jest ilość 8 
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szt, natomiast w projekcie wykonawczym, w zestawieniu materiałów podana jest ilość 1szt, 

a na rysunku P224-PW-KUB-ELE-03-001-2001-10.1 mamy 8 łączników pojedynczych oraz 3 

łączniki świecznikowe. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ujednolicenie dokumentacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 764 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 765 

Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych, budynek w Gdańsku Osowie, przedmiar nr 

8.13. W przedmiarze brak stosownych pozycji dla wyceny opraw oświetleniowych o symbolu 

C2. Oprawy takie występują na rysunkach w projekcie wykonawczym „Instalacje elektryczne 

– Budynek socjalny w Gdańsku Osowie”. 

Odpowiedź na pytanie nr 765 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 766 

Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych, budynek w Glinczu, przyłącze elektryczne 

i oświetlenie terenu, przedmiar nr 8.14. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą pozycje nr 

1.1.8 i 1.1.9 przedmiaru? Przewierty z dokumentacji wykonawczej ujęte są w pozycjach 

1.1.4 oraz 1.1.5, natomiast pozycje nr 1.1.8 oraz 1.1.9 zdaniem Wykonawcy są omyłkowo 

wstawione do przedmiaru. 

Odpowiedź na pytanie nr 766 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 767 

Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych, kontenery SRK w Żukowie, przyłącze 

elektryczne i oświetlenie terenu, przedmiar nr 8.24. W przedmiarze brak odpowiednich 

pozycji dla wy-ceny wysięgników do słupów oświetleniowych. Wysięgniki do słupów 

wykazane są w zestawieniu materiałów oraz na rysunkach projektu wykonawczego. Prosimy 

o wyjaśnienie rozbieżności i do-danie stosownych pozycji do przedmiaru. 

Odpowiedź na pytanie nr 767 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 
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Pytanie nr 768 

Elektroenergetyka, odc. B, kolizje. Kolizja oświetleniowa  ośw-b0B. W pozycji 47.1.7 

przedmiaru nr 05, zeszyt nr 2 mowa jest o układaniu kabla NA2XY(-J) 4x35mm2, natomiast 

w zestawieniu materiałów projektu wykonawczego występuję kabel YAKXS 4x35mm2. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, określenie który typ kabla jest prawidłowy 

i ujednolicenie dokumentacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 768 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 772 

Dotyczy branży drogowej - przepusty 

W załączonej przez Zamawiającego dokumentacji występują rozbieżności w ilości oraz 

rodzaju przepustów drogowych: 

Przedmiar (łącznie 108 m) 

Opis Techniczny (łącznie 97,5m) 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie różnic oraz o wyszczególnienie w kosztorysach 

ofertowych przepustów ze względu na ich średnice. 

Odpowiedź na pytanie nr 772 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 773 

Zwracamy się z prośbą o wskazanie lokalizacji ściany żelbetowej typu L wskazanej 

w kosztorysie ofertowym branży drogowej (odcinek B, zeszyt 2) 

  

57 D.10.01.01 D-2-002-

57 

Wykonanie ścian z prefabrykatów 

żelbetowych typu „L” o wysokości 

1,50 m 

(41+10+11) 

m    62,00 

  

Pozycja została wskazana przy drodze DW 224, ul. Torowa w Somoninie. 
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Takie elementy nie widnieją jednak na rysunkach dotyczących tej drogi (plan sytuacyjny, 

przekroje poprzeczne, szczegóły). Prosimy o zamieszczenie brakujących rysunków lub 

usunięcie pozycji. 

Odpowiedź na pytanie nr 773 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 774 

Dotyczy branży drogowej 

Na rysunku P224-PW-DRO-02-001-5001-5.05-10.2 została wskazana ścianka peronowa L1 

160x105x99,5. 

W przedmiarach branży drogowej taki element nie występuje. Zwracamy się z prośbą 

o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać tego elementu. 

Odpowiedź na pytanie nr 774 

Zamawiający potwierdza brak ścianki peronowej w zakresie robót branży drogowej. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 775 

Dotyczy branży drogowej 

Na rysunku P224-PW-DRO-07-5001-5.5-10.1 zostało wskazane korytko liniowe 20x15 

z rusztem min. D400. 

W przedmiarach branży drogowej taki element nie występuje. Zwracamy się z prośbą 

o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać tego elementu. 

Odpowiedź na pytanie nr 775 

Zamawiający potwierdza brak elementu o wymiarach 20x15cm, zastosowano odwodnienie 

liniowe skrzynkowe z polimerobetonu o min. wymiarach elementu 23,5x31,5x100cm 

z rusztem z żeliwa sferoidalnego w klasie odciążenia min. D400.  

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 776 

Dotyczy branży drogowej 
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Na rysunku P224-PW-DRO-07-5001-5.5-10.1 została wskazana płytka ostrzegawcza koloru 

żółtego 30x30x8 (zwymiarowana jako 40x40). 

W przedmiarach branży drogowej taki element nie występuje. Zwracamy się z prośbą 

o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać tego elementu. 

Odpowiedź na pytanie nr 776 

Zamawiający informuje, że element ten występuje w zakresie przejścia dla pieszych. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 777 

Dotyczy branży drogowej 

W której pozycji kosztorysu ofertowego należy wycenić podwalinę betonową pod umocnienie 

skarp płytami betonowymi?  

Pragniemy zwrócić uwagę, że jest to element, który nie zależy od powierzchni umocnionej 

skarpy a od jej długości. 

Odpowiedź na pytanie nr 777 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 778 

Dotyczy branży drogowej. 

Zamawiający w kosztorysie ofertowym zamieścił pozycję: 

Wykonanie chodnika z płytek betonowych małogabarytowych 

30x30cm koloru czerwonego o gubości 8 cm na podsypce 

piaskowej o grubości ~3 cm (przejścia dla pieszych) 

m2 16,00 

Na rysunkach taki element nie widnieje. Jedyny, który mu może odpowiadać to płytki 

betonowe "ostrzegawcze" z wypustkami 30x30x8. Zwracamy się z prośbą o wskazanie 

miejsca zabudowy takiego elementu lub o zmianę w kosztorysie ofertowym. 

Odpowiedź na pytanie nr 778 

Zamawiający informuje, że element ten występuje w zakresie przejścia dla pieszych. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 
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Pytanie nr 779 

Dotyczy branży drogowej. 

Zamawiający w kosztorysie ofertowym zamieścił pozycje: 

32 Wykonanie nawierzchni z płytek betonowych 

małogabarytowych 30x30cm koloru szarego gr. 8 cm 

na podsypce cem. piaskowej gr. ~5cm cm (zjazdy 

publiczne) 

m2 26,00 

33 Wykonanie chodnika z z płytek betonowych 

małogabarytowych 30x30cm koloru szarego o gubości 

8 cm na podsypce piaskowej o grubości ~3 cm 

m2 1 264,66 

Na rysunkach na zjazdach jako materiał do zabudowy została wskazana kostka betonowa. 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź na pytanie nr 779 

W zakresie chodników zaprojektowano płyty małogabarytowe zamiast kostki betonowej. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 780 

Zgodnie ze specyfikacja jednostką obmiaru dla „wykonania zabudowy chodnikowych 

z betonu klasy C30/37 w deskowaniu” jest m3 - prosimy więc o korektę jednostki 

w załączonych przedmiarach robót dla obiektów od PR_01 do PR_026. 

Odpowiedź na pytanie nr 780 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 781 

PR_05 Wiadukt kolejowy w km 168+747,75 (ist.168+849) LK201 – prosimy o korektę 

obmiaru w pozycji 1.3.5.2 wbicie ścianek szczelnych na głębokość do 11m – zgodnie 

z załączoną dokumentacją. 

Odpowiedź na pytanie nr 781 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 



 
 

 

Strona 21 z 146 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.   
Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33.272.194.000,00 zł 
 

 

Pytanie nr 782 

PR_10 Wiadukt kolejowy w km 175+960,05 (ist.176+059) LK201 – prosimy o wyjaśnienie, 

którego elementu dotyczą pozycje 1.6.2.1, 1.6.1.2, 1.6.1.3, 1.6.1.4 ww. przedmiaru, zdaniem 

Wykonawcy pozycje zostały powtórzone omyłkowo. 

Odpowiedź na pytanie nr 782 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 784 

PR_11 Most kolejowy w km 177+260,07 (ist.177+364) LK201 – prosimy o korektę 

przedmiaru robót w zakresie ST06.22.00 poz. 1.13.2.1 – 1.13.5.1 – w dostosowaniu do 

dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź na pytanie nr 784 

Podane ilości przedmiarowe dotyczą robót remontowych obejmujących dostosowanie 

istniejących podpór pośrednich (filarów) do oparcia nowej konstrukcji ustroju nośnego mostu. 

Istniejące podpory przyczółkowe podlegają rozbiórce i odbudowie jako konstrukcje 

nowoprojektowane. 

Rozbiórka elementów istniejącego mostu, przeznaczonych do odtworzenia jako zabytku 

techniki, obejmująca ustrój nośny mostu wraz z wyposażeniem oraz kamienne oblicowanie 

podpór skrajnych (przyczółków), jest ujęta w osobnym PFU i rozliczna ryczałtowo na 

podstawie załączonego RCO. 

Pytanie nr 785 

PR_13 Przejście dla pieszych pod torami w km 178+961,40 LK201 – prosimy o korektę 

opisu pozycji 1.12.9.1 - przygotowanie fundamentów pod instalacje wind osobowych przy 

przejściach dla pieszych, zgodnie z przywołanym działem i ST. 

Odpowiedź na pytanie nr 785 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 787 

PR_27C Wiadukt drogowy w km 181+999,20 (ist.182+090) LK201 - roboty zabezpieczające 

– prosimy o uzupełnienie rysunków pali w tym rysunków zbrojeniowych pali. 
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Odpowiedź na pytanie nr 787 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 791 

Dotyczy: Obiekty inżynierskie 

Prosimy o uzupełnienie projektów w zakresie projektowanych ścianek szczelnych traconych 

(np: zakres, poziom wbicia) dla następujących obiektów: 

• odc. B / (…) / TOM II – PW / (…) / Zeszyt 7.04_WK-01 165+383 (ścianki szczelne 

tracone przy ławach fundamentowych), 

• odc. B / (…) / TOM II – PW / (…) / Zeszyt 7.06 WK_169+163 (ścianki szczelne 

tracone przy ławach fundamentowych), 

• odc. C / (…) / TOM II – PW / (…) / 7.02_MK-01 (km 190+411 LK201), 

• odc. C / (…) / TOM II – PW / (…) / 7.03_WD-01 (km 190+588 LK201). 

Odpowiedź na pytanie nr 791 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 792 

Dotyczy: Część 15 Hydrotechnika 

Wykonawca wnosi o przekazanie rys. P224-PW-HYD-02-002-1002-10 „Niecka wypadowa 

przepustu w km 164+761” z zaznaczonymi wymiarami na szczegółach.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 792 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 
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Pytanie nr 793 

Dotyczy: Część 15 Hydrotechnika 

Wykonawca wnosi o wskazanie w projekcie, na planie sytuacyjnym zbiorników filtracyjnych fi 

1200mm w ilości 216 szt, zgodnie z przedmiarem Część 15.2 – Hydrotechnika 

Odpowiedź na pytanie nr 793 

Zbiorniki fi 1200 mm to kręgi betonowe z których zbudowane są studnie chłonne. Miejsca 

zabudowania zgodnie z PZT, głębokość studni zgodnie z opisem. 

Pytanie nr 795 

Dotyczy: Część 15 Hydrotechnika 

Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o profile „kolektora 

doprowadzającego wodę do przepustu km 185+725” 

Odpowiedź na pytanie nr 795 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 797 

Dotyczy: Część 15 Hydrotechnika 

Wykonawca wnosi o przekazanie szczegółu studni rewizyjnej murowanej z zasuwami 

kanałowymi i klapami, zgodni z przedmiarem Część 15.2 – Hydrotechnika 

 

Odpowiedź na pytanie nr 797 

Jest to klapa zwrotna z PEHD na wylocie rury do studni chłonnej. W projekcie nie ma zasuw 

kanałowych, to tylko tytuł grupy pozycji kosztorysowych. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 798 

Dotyczy: Część 15 Hydrotechnika 

W zakresie elementu „Niecka wypadowa przepustu km 164+761” znajduje się pozycja 

dotycząca zbrojenia. Prosimy o uszczegółowienie do czego tyczy się ta pozycja, 

5.5 ST.15.09 
HYD-02-002-

37 

Zasuwy kanałowe i klapy w studni rewizyjnej murowanej, 

klapa dla rur Fi·400·mm 
szt 1,00 
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w dokumentacji projektowej brakuje informacji.

 

Odpowiedź na pytanie nr 798 

Zamawiający wyjaśnia, iż pozycja dotyczy murku żelbetowego kończącego nieckę. 

Pytanie nr 799 

Dotyczy: Część 15 Hydrotechnika 

Prosimy o podanie wskazanie klasy betonu dotyczącej pozycji „Płyty denne komór 

żelbetowych o grubości 20-50 cm” 

Odpowiedź na pytanie nr 799 

Beton C35/45. 

Pytanie nr 800 

Dot. Sieć trakcyjna - zasilanie 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 32: 

Z uwagi na fakt, iż podstacje trakcyjne zostaną wybudowane w późniejszym terminie, prosimy 

o dodanie pozycji przedmiarowej w której  należy ująć koszt ochrony sieci trakcyjnej do czasu jej 

podłączenia do zasilania. 

Odpowiedź na pytanie nr 800 

Zamawiający wyjaśnia, iż za ochronę terenu budowy odpowiada Wykonawca. Ewentualny 

koszt ochrony sieci trakcyjnej należy zatem uwzględnić w poz. 1.1.4 przedmiary Wymagania 

Ogólne. 

Pytanie nr 801 

Dot. Sieć trakcyjna – zasilanie 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 32: 

Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej w której oferenci mają uwzględnić koszty 

dodatkowej ochrony sieci trakcyjnej, w przypadku, gdy po jej wykonaniu i odbiorze 

technicznym/eksploatacyjnym nie będzie możliwości jej zasilania z podstacji, które będą 
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realizowane odrębnym zadaniem. Przewidzenie takiego kosztu ułatwi wzajemne rozliczenia 

stron kontraktu i właściwie zabezpieczy majątek Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 801 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 800. 

Pytanie nr 802 

3.Dotyczy RCO: PRZEDMIAR ROBÓT NR 0.0 „Warunki Ogólne” punkt 1.1.15 „Koszty 

wynikające z ewentualnego zabezpieczenia niewybuchów i niewypałów, obsługa saperska” 

– prosimy o informację, czy w pozycji należy uwzględnić koszt sprawdzenia terenu budowy 

pod kątem występowania niewybuchów. Brak informacji w STWiORB. 

Odpowiedź na pytanie nr 802 

Zamawiający potwierdza. Obowiązek wykonania przeszukania terenu budowy na obecność 

niewybuchów i niewypałów wynika z zapisów ST 00.00. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 803 

Dotyczy RCO: PRZEDMIAR ROBÓT NR 0.0 „Warunki Ogólne” punkt 1.1.16 „Wykonanie 

i ustawienie tablic informacyjnych UE”, 1.1.17 „Wykonanie i ustawienie tablic pamiątkowych” 

– prosimy o uzupełnienie informacji w zakresie ilości, wymiarów i materiałów, z jakich mają 

być wykonane tablice. Brak informacji w STWiORB. 

Odpowiedź na pytanie nr 803 

Ilość tablic zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 91. Tablice winny być zgodne z wytycznymi 

określonymi w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, 

Środowisko. 

Pytanie nr 804 

Odcinek C - Most drogowy WD-1 km 190+481 (km istn. 190+588) – wykonawca prosi 

o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rysunkiem zbrojeniowym pala w projekcie 

wykonawczym, a rysunkami ogólnymi obiektu w tym samym projekcie i w konsekwencji 

prosimy o jednoznaczne określenie średnicy pali, ich ilości i długości. 

Odpowiedź na pytanie nr 804 
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Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 805 

Odcinek C - Most drogowy WD-1 km 190+481 (km istn. 190+588) – wykonawca prosi  

o wyjaśnienie rozbieżności w projekcie wykonawczym między rysunkami szczegółowymi 

m.in. kap chodnikowych, płyty pomostu, a rysunkiem ogólnym obiektu. 

Odpowiedź na pytanie nr 805 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 804. 

Pytanie nr 806 

Po wizji na stacji Gdańsk Osowa, stwierdzono brak miejsca w nastawni i w kontenerze SRK1 

na nowe/dodatkowe urządzenia wewnętrzne srk.  

Prosimy o wskazanie lokalizacji dodatkowego kontenera/kontenerów na urządzenie 

wewnętrzne. Projekt budowlany, wielobranżowy powinien taką lokalizacje przewidzieć, gdyż 

należy do takiej lokalizacji doprowadzić zasilanie, trasy kablowe, usunąć kolizje, zapewnić 

dojazd itd. 

Odpowiedź na pytanie nr 806 

Kontener SRK1: 

W stanie istniejącym kontener posiada powierzchnię wynoszącą około 16,5 m2. Ponadto 

znajduje się w nim rezerwa powierzchniowa pod doposażenie kontenera w urządzenia 

wewnętrzne związane z przebudową układu torowego oraz dobudową urządzeń 

zewnętrznych.  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 168 (Pytania i odpowiedzi do SWZ cz. II) „należy dążyć 

do integrowania jak największej liczby elementów/systemów w innych” (ze względu m. in. na 

oszczędność przestrzeni). 

Jeśli pomimo powyższego dostawca urządzeń SRK ma problem, aby zmieścić swoje 

urządzenia wewnętrzne w istniejącym kontenerze SRK1 musi wymienić kontener na większy 

(należy przewidzieć to w ofercie przedmiotowego zadania), dostosowany do specyfikacji 

danego producenta systemu SRK. W Projekcie Budowalnym określona jest lokalizacja, gdzie 

należy posadowić kontener z urządzeniami SRK wraz z kontenerem z agregatem 

prądotwórczym. Wskazana lokalizacja zapewnia wystarczająco dużo miejsca na wymianę 
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kontenera na większy (jeśli zajdzie taka konieczność). Wszelkie wymagane media oraz 

dojazd zostały zapewnione w Projekcie Budowalnym zgodnie z PZT.  

Podczas realizacji Projektu Wykonawczego i sporządzania planu sytuacyjnego, po wyborze 

konkretnego dostawcy systemu SRK, należy dobrać odpowiednio wymiary kontenerów oraz 

nanieść na PZT rzeczywiste wymiary poszczególnych elementów. 

Nastawnia Os: 

W stanie istniejącym pomieszczenie komputerowni posiada powierzchnię wynoszącą około 

21,5 m2. Ponadto znajduje się w nim rezerwa powierzchniowa pod doposażenie 

pomieszczenia w urządzenia wewnętrzne związane z przebudową układu torowego oraz 

dobudową urządzeń zewnętrznych.  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 168 (Pytania i odpowiedzi do SWZ cz. II) „należy dążyć 

do integrowania jak największej liczby elementów/systemów w innych” (ze względu m. in. na 

oszczędność przestrzeni). 

Dodatkowo ze względu na przeniesienie pomieszczenia CUiD do nowoprojektowanego 

budynku socjalnego jest możliwość wykorzystania istniejącego pomieszczenia CUiD – 

o powierzchni około 19 m2 (stycznego do pomieszczenia komputerowni) pod zabudowę 

dodatkowych urządzeń wewnętrznych SRK (jeśli zajdzie taka konieczność). 

Pytanie nr 807 

Wykonawca wnosi o ujawnienie (i) typu i rodzaju urządzeń oraz (ii) numeru świadectwa 

dopuszczenia na podstawie którego eksploatowane są urządzenia sterowania ruchem 

kolejowym na posterunku Stara Piła. 

Odpowiedź na pytanie nr 807 

Urządzenia srk przekaźnikowe typu E z nakładką komputerową firmy Elester. Świadectwa 

dopuszczenia zostaną przekazane wybranemu wykonawcy po podpisaniu umowy. 

Pytanie nr 808 

Wykonawca wnosi o ujawnienie (i) typu i rodzaju urządzeń oraz (ii) numeru świadectwa 

dopuszczenia na podstawie którego eksploatowane są urządzenia sterowania ruchem 

kolejowym na posterunku Gdańsk Kokoszki. 
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Odpowiedź na pytanie nr 808 

Urządzenia srk przekaźnikowe typu E z nakładką komputerową firmy Elester. Świadectwa 

dopuszczenia zostaną przekazane wybranemu wykonawcy po podpisaniu umowy. 

Pytanie nr 809 

Wykonawca wnosi o ujawnienie (i) typu i rodzaju urządzeń oraz (ii) numeru świadectwa 

dopuszczenia na podstawie którego eksploatowane są urządzenia sterowania ruchem 

kolejowym na posterunku Glincz / Kartuzy służące do zdalnego sterowania stacjami Stara 

Piła i Gdańsk Kokoszki. 

Odpowiedź na pytanie nr 809 

Urządzenia srk przekaźnikowe typu E z nakładką komputerową firmy Elester. Świadectwa 

dopuszczenia zostaną przekazane wybranemu wykonawcy po podpisaniu umowy. 

Pytanie nr 810 

Czy koszty związane ze zmianą aplikacji RBC PKM Gdańsk Matarnia (w związku ze 

zmianami na Gdańsk Rębiechowo) oraz zapewnieniem ważności certyfikatu WE 

Podsystemu należy ująć w ofercie dla przedmiotowego zadania? 

Odpowiedź na pytanie nr 810 

Zamawiający potwierdza. Całościowy zakres przebudowy systemu ERTMS umożliwiający 

przywrócenie do funkcjonowania systemu po koniecznej przebudowie systemu związanej ze 

zmianami w układzie torowym oraz zmianami w lokalizacji urządzeń SRK, należy 

przewidzieć w ofercie przedmiotowego zadania. 

Pytanie nr 812 

Dot. RCO, obiekty inżynieryjne 

Prosimy o dodanie do RCO pozycji, w których należy wycenić: 

- gurt betonowy 

- umocnienie kamieniem łamanym na zaprawie 

- roboty ziemne (wykopy + zasypki) 

- fundament kruszywowy. 

Dot. przepustów w ciągu rowów kolejowych w km 163+756, 167+447, 174+463, 180+924. 
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Odpowiedź na pytanie nr 812 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 813 

Dot. RCO, przepust w km 178+882 

Prosimy o dodanie do RCO pozycji, w których należy wycenić: 

- gurt betonowy 

- umocnienie kamieniem łamanym na zaprawie 

- umocnienie skarp typu mała krata 

- roboty ziemne (wykopy + zasypki) 

- fundament kruszywowy 

- wymianę gruntu na piasek średni 

- zabezpieczenie wlotu stalową kratą 

- wykonanie komory żelbetowej wlotowej C30/37. 

Odpowiedź na pytanie nr 813 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 814 

Przepustu w km 178+882 

Prosimy o podanie przekroju umocnienia typu mała krata. 

Odpowiedź na pytanie nr 814 

Umocnienie typu mała krata należy układać na warstwie podsypki cementowo piaskowej 

(1:4) o grubości 10cm. 

Pytanie nr 815 

Przepustu w km 178+882 Prosimy o poprawienie rysunku P224-PW-TOR-02-005-3020-10.2. 

Na wylocie nie ma studni. 
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Odpowiedź na pytanie nr 815 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 816 

Przepust w km 163,756 

W opisie pozycji RCO jest rura z blachy falistej 1,0m, na rysunkach PW jest rura karbowana 

z polietylenu 1,2m. Prosimy o wyjaśnienie, którą rurę przyjąć do wyceny oraz o ujednolicenie 

dokumentacji i RCO. 

Odpowiedź na pytanie nr 816 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 817 

Przepust w km 180,924 

W opisie pozycji RCO jest rura z blachy falistej 1,0m, na rysunkach PW jest rura stalowa 

spiralnie karbowana 0,6m. Prosimy o wyjaśnienie, którą rurę przyjąć do wyceny oraz 

o ujednolicenie dokumentacji i RCO. 

Odpowiedź na pytanie nr 817 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 
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Pytanie nr 818 

Obiekty inżynieryjne 

Kilometraże przepustów w ciągu rowów kolejowych w km 163+756, 167+447, 174+463, 

178+882, 180+924 (wg. PW) różnią się od kilometraży podanych w RCO. Prosimy 

o ujednolicenie dokumentacji i RCO. 

Odpowiedź na pytanie nr 818 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 819 

W udostępnionej dokumentacji przetargowej stwierdzamy rozbieżności w opisie 

zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej obiektów mostowych. 

a. Metalizacja. Specyfikacja Techniczna ST.06.14.11, pkt 5.2.3 określa grubość 

powłoki metalizacyjnej na 200µm. Projekt Wykonawczy określa grubość metalizacji 

na nie mniej niż 160 µm. 

b. Powłoki malarskie. Specyfikacja Techniczna ST.06.14.12 pkt 5.4 określa 

minimalną grubość suchej powłoki malarskiej na 260 µm. Projekt Wykonawczy 

określa grubość tej powłoki na 180 µm (60+120 µm.) 

Prosimy o jednoznaczne określenie grubości powłok zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Odpowiedź na pytanie nr 819 

Konstrukcje stalowe zabezpieczane przez metalizację natryskową muszą mieć minimalną 

grubość powłoki metalizacyjnej 200µm.   

Powłoki malarskie wykonywane na konstrukcji metalizowanej natryskowo muszą mieć 

minimalną grubość suchej powłoki malarskiej 260 µm. 

Balustrady i poręcze cynkowane ogniowo i doszczelniane zestawem malarskim muszą mieć 

minimalną grubość zabezpieczenia antykorozyjnego 180 µm (60+120 µm.). 

Pytanie nr 820 

Prosimy o sprecyzowanie, jakimi powłokami ochrony antykorozyjnej należy zabezpieczyć 

płyty ortotropowe obiektów stanowiących dno koryta balastowego? 
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Odpowiedź na pytanie nr 820 

Płyty ortotropowe obiektów stanowiących dno koryta balastowego należy zabezpieczyć 

systemem metalizacyjno – malarskim: metalizacja natryskowa - grubość powłoki 

metalizacyjnej min. 200µm, powłoka malarska - grubość powłoki min. 260 µm. 

Pytanie nr 823 

Czy w ramach tej inwestycji wykonawca jest zobowiązany do wykonania zdalnego 

sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej, czy tylko zastosowane urządzenia mają umożliwić 

wykonanie zdalnego sterowania z nastawni centralnej PKP ENERGETYKA? 

Odpowiedź na pytanie nr 823 

Zgodnie z zapisem OPT zeszyt 2 pkt. 3 stanowi to obowiązek Wykonawcy objęty 

Kontraktem: „Warstwa logiczna (aplikacja w dyspozyturze PKP Energetyki NC Sopot) 

zostanie zrealizowana przez Wykonawcę robót.” 

Pytanie nr 828 

§ 5 pkt. 3 WU 

Czy Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia wykonania opcji w wysokości 

wymaganej w WU w ramach odrębnego zabezpieczenie względem zabezpieczenia na 

zadanie podstawowe tj. np. odrębnej gwarancji ubezpieczeniowej dedykowanej tylko na 

opcję lub gotówki? 

Odpowiedź na pytanie nr 828 

Zamawiający dopuszcza  wniesienie zabezpieczenia w każdej formie dopuszczonej ustawą 

Pzp. Powyższe reguluje § 5 załącznika nr 15 do Umowy –  „Przewidywane zmiany 

w zakresie interfejsów” – Opcja na interfejs. 

Pytanie nr 831 

Prosimy o wskazanie ciężarów poszczególnych trzech przęseł stalowych ( dla każdego 

przęsła z osobna) obiektu most nad Słupiną w kilometrze 177+364. 

Odpowiedź na pytanie nr 831 

Szacunkowy ciężar każdego z przęseł stalowych istniejącego mostu kolejowego w km 

177+364 wynosi po ok. 80 t. 
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Pytanie nr 832 

Prosimy o udostępnienie ekspertyzy dotyczącej badań wytrzymałościowych przęseł 

stalowych istniejącego mostu w kilometrze 177+364 wykonanej przez CRI PKP PLK S.A. , 

o której mowa jest w notatce z dnia 01.03.2023 spisanej pomiędzy Pomorskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków a pracownikami CRI PKP PLK S.A. 

Odpowiedź na pytanie nr 832 

Ekspertyza zostanie udostępniona wybranemu wykonawcy po podpisaniu umowy. 

Pytanie nr 834 

Dodany punkt 15.1 lit. ł) tomu I swz (IDW) – wykonawca prosi o opublikowanie wymaganego 

przez Zamawiającego wzoru zgłoszenia lub oświadczenia o zagranicznych wkładach 

finansowych, o których mowa w art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2022/2560 z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie subsydiów zagranicznych 

zakłócających rynek wewnętrzny (Dz.U.UE.L.2022.330.1). 

Odpowiedź na pytanie nr 834 

Wzór oświadczenia znajduje się  w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego 

Komisji (UE) 2023/1441 z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie szczegółowych ustaleń 

dotyczących prowadzenia przez Komisję postępowań na podstawie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 (Dz.U.UE.L.2023.177.1) 

Pytanie nr 837 

W związku z dodaniem punktu 15.1 lit. ł) tomu I swz (IDW), wykonawca prosi 

o potwierdzenie, iż w sytuacji kiedy nie otrzymał podlegającego zgłoszeniu zagranicznego 

wkładu finansowego zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 29 ust. 1 rozporządzenia (UE) 

2022/2560, składa jedynie oświadczenie stanowiące integralną część Formularza FS-PP 

(Załącznik II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/1441 z dn. 10 lipca 

2023 r.). 

Odpowiedź na pytanie nr 837 

Sposób postępowania wykonawcy w przypadku braku otrzymania podlegającego zgłoszeniu 

zagranicznego wkładu finansowego określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 
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2023/1441 z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie szczegółowych ustaleń dotyczących 

prowadzenia przez Komisję postępowań na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 (Dz.U.UE.L.2023.177.1). 

Pytanie nr 838 

WR zwraca się z zapytaniem o konieczność wykonania drzwi aluminiowych, okien oraz rolet 

w w wytrzymałościowej klasie certyfikowanej, tj. RC3. 

W załączeniu do pytania przedstawiamy opisy techniczne oraz zestawienia stolarki - 

z zestawień wynika, że wyroby te powinny być wykonane w klasie RC3, natomiast w opisach 

brak wzmianki o konieczności zastosowania klasy certyfikowanej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 838 

Wszystkie wymienione w zapytaniu elementy należy wykonać w klasie RC3. 

Pytanie nr 840 

Dot. Sterowanie lokalne odłącznikami sieci trakcyjnej 

Prosimy o rozwinięcie zakresu do wyceny w pozycjach: 

• 4.5.1 „Modernizacja stanowiska sterowniczego w istniejącej nastawni 

centralnej.” – ODCINEK „B” 

• 4.4.1 „Modernizacja stanowiska sterowniczego w istniejącej nastawni 

centralnej.” – ODCINEK „C1” 

Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie, dlaczego konsekwentnie brak takiej pozycji w Kosztorysie 

ofertowym dotyczącym sterowania zdalnego odłącznikami sieci trakcyjnej na ODCINKU D? 

Odpowiedź na pytanie nr 840 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 
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Pytanie nr 842 

Prosimy o wskazanie czy ustój nośny istniejącego wiaduktu drogowego WD 01 znajdującego 

się na odcinku C w km w km 190+483 LK201 (istn. km 190+588) przeznaczonego do 

rozbiórki i zastąpienia go wiaduktem tymczasowym został wykonany z konstrukcji stalowej 

czy z elementów żelbetowych. Prośbę kierujemy z uwagi na sprzeczność pomiędzy 

kosztorysem ofertowym a opisem technicznym dla tego obiektu. 

 

W Opisie Technicznym na stronie 22 dla wiaduktu w stanie istniejącym znajduje się zapis: 

Stan obiektu Istniejący wiadukt jest obiektem betonowym, trójprzesłowym o konstrukcji 

płytowej. Podpory skrajne wiaduktu stanowią dwa przyczółki o konstrukcji betonowej 

zatopione w skarpie, natomiast dwie podpory pośrednie stanowią 5-słupowe ramy. Schemat 

statyczny ustroju nośnego belka ciągła o długości poszczególnych przęseł ok. 8,5m; 9,0m,; 

8,5m. Obiekt posiada jezdnię szerokości 6,10 m, pas bezpieczeństwa z barierą ochronną, 

chodnik użytkowy na stalowej konstrukcji wsporczej, gzyms z kapą chodnikową i barierą 

skrajną. Nawierzchnia jezdni bitumiczna. Żelbetowy wspornik pod skrajnym gzymsem 

skorodowany. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

ST.06.01.00.

1

2 ST.06.01.02. Rozbiórka obiektów budowlanych i inżynieryjnych: x x x x

3 02.01.10.05 - rozbiórka umocnień skarp m2 57,00 0,00

4 02.02.10.40 - rozbiórka elementów żelbetowych - podpory m3 444,00 0,00

5 02.02.20.10 - rozbiórka konstrukcji stalowej - ustrój nośny Mg 13,00 0,00

6 02.02.30.05
- rozbiórka liniowych elementów stalowych (poręcze, bariery, 

wygrodzenia)
m 64,00 0,00

7 02.01.15.10 - rozbiórka nawierzchni drogowej m2 170,80 0,00

8 ST.06.00.01. Tymczasowe konstrukcje zabezpieczające tory x x x x

9
01.00.00

- prace związane z etapowaniem robót przy rozbiórce i 

budowie obiektów inżynieryjnych
ryczałt 1,00 0,00

Wartość 

netto

Kod 

indywidualny

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘCPV 45110000-8

KOSZTORYS OFERTOWY

Wiadukt drogowy WD-01 w km 190+483 LK201 (istn. km 190+588)

L.p.

Podstawa 

wyceny / Nr 

STWiORB

Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn.
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Ponadto w przypadku wskazania przez Zamawiającego, że materiałem konstrukcyjnym 

ustroju nośnego jest żelbet prosimy o wprowadzenie zmiany to opisu pozycji nr 5 kosztorysu 

ofertowego 

Odpowiedź na pytanie nr 842 

Ustrój nośny istniejącego obiektu jest obiektem betonowym o konstrukcji płytowej. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

 

Pytanie nr 843 

Prosimy o wskazanie , w których pozycjach kosztorysu ofertowego należy wycenić koszt 

rozbiórki tymczasowego wiaduktu drogowego WD 01 znajdującego się na odcinku C w km 

w km 190+483 LK201 (istn. km 190+588). Według Wykonawcy przekazany kosztorys 

ofertowy zawiera tylko pozycje dotyczące budowy wiaduktu tymczasowego, a nie zawiera 

pozycji dotyczących rozbiórki wiaduktu tymczasowego  

 



 
 

 

Strona 37 z 146 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.   
Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33.272.194.000,00 zł 
 

 

 

W tej sytuacji prosimy Zamawiającego o wprowadzenie dodatkowej pozycji do przekazanego 

kosztorysu umożliwiającej rozliczenie rozbiórki tymczasowego wiaduktu przez Wykonawcę. 

Odpowiedź na pytanie nr 843 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

ST.06.11.00

.1

2 ST.06.11.02. Zasypanie wykopów oraz nasypy wraz z zagęszczeniem x x x x

3 03.01.11.03

-  zasypanie wykopów ław fundamentowych wraz z 

zagęszczeniem do Is=1,0 - gruntem dowiezionym z ukopu 

Wykonawcy,

m3 67,65 0,00

4 ST.06.11.31 Ścianka szczelna stalowa x x x x

5

- wbicie ścianki szczelnej stalowej na głębokość do 11,0 m - z 

pozostawieniem w gruncie i przycięciem; stal gat. S240GP, 

profil typu GU (16N, 20N, 22N, 27N)

m2 445,20 0,00

6

- wbicie ścianki szczelnej stalowej na głębokość powyżej 11,0 

m wraz z rozporami (założono rozpory co 1mb ścianki) - z 

wyciągnięciem

m2 604,80 0,00

7 ST.06.12.00

.8

9 ST.06.12.01 Zbrojenie betonu stalą x x x x

10
- wykonanie i montaż zbrojenia elementów mostu stalą klasy 

A-IIIN:
x x x x

11 20.01.69.01 - ławy fundamentowe kg 9 588,00 0,00

12 ST.06.13.00

.13

14 ST.06.13.01. Beton fundamentów w deskowaniu x x x x

15 01.01.12.02
- wykonanie ław fundamentowych - ławy z betonu klasy 

C30/37 w deskowaniu
m3 47,94 0,00

16 ST.06.13.03. Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm x x x x

17 01.02.14.01
- wykonanie ciosów podłożyskowych z betonu klasy C35/45 w 

deskowaniu
m3 0,21 0,00

18 ST.06.13.22. Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania x x x x

19 06.02.13.02
- ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 pod 

fundamenty podpór,
m3 4,70 0,00

20 ST.06.14.00

.21

22 ST.06.14.01. Konstrukcja stalowa ustroju nośnego x x x x

23 06.14.01.01
Most stalowy na bazie drogowego mostu składanego DMS-

65
szt. 1,00 0,00

24 ST.06.19.00

.25

26 ST.06.19.05 0702 Balustrady na obiektach drogowych x x x x

27 0702-0200
- montaż balustrady na obiekcie inżynieryjnym za pomocą 

kotew wklejanych lub śrub
kg 1 193,01 0,00

28 ST.06.20.00

.29

30 ST.06.20.30 Osłony przeciwporażeniowe x x x x

31 0708-A -montaż osłon przeciw porażeniowych m 5,00 0,00

32 ST.06.21.00

.33

34 ST.06.21.03 Bariery ochronne na obiekcie mostowym x x x x

35 05.01.51.01 - ustawienie barier ochronnych na obiekcie mostowym m 54,80 0,00

36 Nawierzchnia jezdni mostowej x x x x

37 30.01.01. - wykonanie nawierzchni jezdni z MA+SMA (8cm) m2 198,00 0,00

RAZEM 0,00

ST.06.21.04

-05

Kod 

indywidualny

21.30.02.

CPV 45221000-2

CPV 45221000-2

CPV 45221000-2

CPV 45221000-2

CPV 45221000-2

CPV 45221000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

INNE ROBOTY MOSTOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

KONSTRUKCJE STALOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

ZBROJENIE

CPV 45221000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

BETON

FUNDAMENTOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

KOSZTORYS OFERTOWY

Tymczasowy wiadukt drogowy WD-01 w km 190+483 LK201 (istn. km 190+588)

L.p.

Podstawa 

wyceny / Nr 

STWiORB

Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn.
Wartość 

netto



 
 

 

Strona 38 z 146 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.   
Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33.272.194.000,00 zł 
 

 

Pytanie nr 845 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między projektem a kosztorysem dla Wiaduktu  

kolejowego w km 175+424. W przedmiarze wskazano 920m a w projekcie jest 820m   

 

 Odpowiedź na pytanie nr 845 

Prawidłowa ilość pali podana jest w projekcie - 820 m. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 846 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między projektem a kosztorysem dla ściany oporowej SO-

07. W przedmiarze wskazano 14 980m2, w projekcie podano 14 830m2, a po zsumowaniu 

powierzchni poszczególnych części wychodzi 12 390m2  

 

Odpowiedź na pytanie nr 846 

Prawidłowa powierzchnia całkowita ściany SO-07 podana jest w projekcie - 14830 

m2.Podane na rys. P224-PW-OBI-02-30-1118-10.2 powierzchnie cząstkowe ścian 

oporowych dotyczą powierzchni ścian w widoku od czoła, natomiast powierzchnia całkowita 

(Pc) obejmuje łączną powierzchnię ścian prostokątnych oraz kątowych (tj. z żebrami). 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 849 

W przedmiarze dla Wiaduktu kolejowego w km 165,383 podano pozycję 

 

w Projekcie Wykonawczym nie podano wymiarów i rozstawu kolumn Jet-grouting. Prosimy 

o uzupełnienie 
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Odpowiedź na pytanie nr 849 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 850 

W przedmiarze dla Wiaduktu kolejowego w km 165,383 podano pozycję 

 

w Projekcie Wykonawczym nie podano wymiarów i rozstawu kolumn Jet-grouting. Prosimy 

o  uzupełnienie   

Odpowiedź na pytanie nr 850 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 851 

BRANŻA TOROWA: Zgodnie z Opisem Technicznym Projektu Wykonawczego PW.T1 UKŁAD TOROWY 

I WZMOCNIENIE PODTORZA w torach należy zabudować podsypkę zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

 

Natomiast STWIORB Część T – UKŁAD TOROWY I WZMOCNIENIE PODTORZA dopuszcza 

zastosowanie podsypki klasy I lub II, gatunku 1 lub 2. 
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Odpowiedź na pytanie nr 851 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 853 

Dotyczy: Kubatura 

Oferent wnosi o dopuszczenie alternatywnego sposobu kotwienia ścianki elewacyjnej 

z klinkieru do ściany nośnej za pomocą systemowych łączników (kotew drutowych) 

wykonanych ze stali nierdzewnej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 853 

Zamawiający potwierdza możliwość alternatywnego kotwienia ścianki elewacyjnej z klinkieru 

do ściany nośnej za pomocą systemowych łączników wykonanych ze stali nierdzewnej. 

Zmianę należy procedować zgodnie z warunkami umowy. 

Pytanie nr 854 

Dotyczy: Kubatura 

Oferent wnosi o dopuszczenie alternatywnego sposobu zbrojenia ściany elewacyjnej z cegły 

klinkierowej przy pomocy taśm zbrojonych linkami ze stali nierdzewnej (zbrojenie typu 

Murfor). 

 

Odpowiedź na pytanie nr 854 

Zamawiający potwierdza możliwość alternatywnego sposobu zbrojenia ściany elewacyjnej 

z cegły klinkierowej przy pomocy taśm zbrojonych linkami ze stali nierdzewnej. Zmianę 

należy procedować zgodnie z warunkami umowy. 
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Pytanie nr 857 

Dotyczy: TOM II Projekt Wykonawczy, Część 5 – Energetyka nietrakcyjna, Zeszyt 1 – Sieci, 

instalacje i urządzenia energetyki do 1kV, 9. Ochrona przeciwprzepięciowa. 

 

Zgodnie z projektem oprawy oświetleniowe zewnętrzne wyposażone będą w dedykowany, 

dostarczany wraz z oprawą ogranicznik przepięć.  

 

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób wykonać uziemienie tego ogranicznika przepięć jeżeli 

słup nie będzie uziemiony i dodatkowo projektuje się 4 żyłową linie zasilającą, bez przewodu 

PE (przykład zgodnie z poniższym rysunkiem). 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 857 

Przewidziano zastosowanie opraw oświetleniowych w II klasie ochronności gdzie nie ma 

potrzeby doprowadzenia przewodu ochronnego PE. Ochrona przeciwprzepięciowa ma być 

zapewniona pomiędzy biegunami L i N.  

Przykładowy ogranicznik dla opraw oświetleniowych w II klasie ochronności wraz ze 

schematem połączenia. 
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Schemat podłączenia przykładowej oprawy oświetleniowej (w II klasie ochronności) 

wyposażonej w dedykowany ogranicznik przepięć. 

 

Pytanie nr 859 

Zgodnie z ST.02.00. Roboty torowe - ST.02.07 Roboty rozbiórkowe - 5.2. POSTĘPOWANIE 

Z ZANIECZYSZCZONYM TŁUCZNIEM I MASĄ ZIEMI: ”Tłuczeń odzyskany z rozbiórek 

nadający się do ponownego wbudowania należy przetransportować na koszt Wykonawcy do 

magazynów (placów składowych) poszczególnych właścicieli wraz z ich wyładowaniem”. 
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Czy tłuczeń z demontażu torów jest własnością Zamawiającego. Jeżeli tak prosimy 

o wskazanie miejsca odwozu tłucznia z demontażu torów. W której pozycji PR należy ująć 

powyższe prace? 

Czy grunt z wykopu jest własnością Zamawiającego. Jeżeli tak prosimy o wskazanie miejsca 

odwozu mas ziemi. W której pozycji PR należy ująć powyższe prace? 

Odpowiedź na pytanie nr 859 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 860 

Zgodnie z ST.02.00. Roboty torowe - ST.02.07 Roboty rozbiórkowe - 5.3. USUWANIE 

I RENOWACJA PODSYPKI NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ Z UŻYCIEM MASZYN 

OGÓLNOBUDOWLANYCH:” Tłuczeń należy odspoić i odwieźć oddzielnie w stosunku do 

pozostałych mas ziemnych na tymczasowe składowisko. Tłuczeń oczyścić urządzeniem 

stacjonarnym i zagospodarować zgodnie z powyższymi kryteriami dotyczącymi gospodarki 

materiałem”. Czy Wykonawca powinien wycenić stacjonarne oczyszczenie tłucznia 

z demontażu? W której pozycji PR należy ująć powyższe prace? 

Odpowiedź na pytanie nr 860 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 861 

Zgodnie z ST.02.00. Roboty torowe - ST.02.07 Roboty rozbiórkowe - 7. OBMIAR ROBÓT: 

„Jednostką obmiaru dla: 

rozbiórki nawierzchni wraz z badaniami defektoskopowymi szyn, segregacją i klasyfikacją, 

za i wyładunkami, wywiezieniem jest - km,” 

Czy Zamawiający wymaga wykonania badań defektoskopowych szyn z demontowanych 

torów? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości szyn, dla których wymagane jest wykonanie 

badań oraz wskazanie pozycji PR w której należy ująć przedmiotowe koszty. 

Odpowiedź na pytanie nr 861 

Zamawiający wskazuje, iż badaniami należy objąć szyny z demontażu, które zostały 

zakwalifikowane jako staroużyteczne zgodnie z protokołem Im-3. 
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Koszt badań należy uwzględnić w pozycjach dot. rozbiórki. 

Dla odc. B koszty powinny zostać ujęte w pozycji nr 1 d.1, 2 d.1, 3 d.1, 4 d.1. 

Dla odc. C1 koszty powinny być ujęte w pozycji nr 1 d.1, 2 d.1, 3 d.1, 4 d.1. 

Pytanie nr 865 

DOTYCZY SIEĆ TRAKCYJNA  

Prosimy Zamawiającego o poprawienie ilości w przedmiarze „P224-DP-TRA-02-001-KIO-10” 

pozycja 1.1.1 „Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań dla słupów indywidualnych” 

na 3025 [m] (lub 1332 [szt.]). 

Odpowiedź na pytanie nr 865 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 866 

DOTYCZY SIEĆ TRAKCYJNA  

Prosimy Zamawiającego o poprawienie ilości w przedmiarze „P224-DP-TRA-02-001-KIO-10” 

pozycja 1.1.2 „Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań dla odciągów” na 1673,5 

[m] (lub 713 [szt.]) 

Odpowiedź na pytanie nr 866 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 867 

DOTYCZY SIEĆ TRAKCYJNA  

Prosimy Zamawiającego o poprawienie ilości w przedmiarze „P224-DP-TRA-02-001-KIO-10” 

pozycja 1.1.5 „Montaż słupów trakcyjnych na palach na uprzednio zamontowanych śrubach 

montażowych (słupy indywidualne stalowe dwuteownikowe 1665)” na 908 [szt.]. 

Odpowiedź na pytanie nr 867 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 868 

DOTYCZY SIEĆ TRAKCYJNA  
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Prosimy Zamawiającego o poprawienie ilości w przedmiarze „P224-DP-TRA-02-001-KIO-10” 

pozycja 1.1.7 „Montaż słupów stalowych kratowych półbramek do fundamentów palowych” 

na 19 [szt.]. 

Odpowiedź na pytanie nr 868 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 869 

DOTYCZY SIEĆ TRAKCYJNA  

Prosimy Zamawiającego o poprawienie ilości w przedmiarze „P224-DP-TRA-02-001-KIO-10” 

pozycja 2.2.1 „Wywieszanie przewodów sieci jezdnej - lina nośna o przekroju 120mm2” na 

3,047 [km]. 

Odpowiedź na pytanie nr 869 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 870 

DOTYCZY SIEĆ TRAKCYJNA  

Prosimy Zamawiającego o poprawienie ilości w przedmiarze „P224-DP-TRA-02-001-KIO-10” 

pozycja 2.2.2 „Wywieszanie przewodów sieci jezdnej - przewód jezdny 150mm2 podwójny 

srebrowany” na 6,094 [km]. 

Odpowiedź na pytanie nr 870 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 871 

DOTYCZY SIEĆ TRAKCYJNA  

Prosimy Zamawiającego o poprawienie ilości w przedmiarze „P224-DP-TRA-02-001-KIO-10” 

pozycja 2.7.1 „Kotwienie krańcowe ciężarowe przewodów jezdnych sieci kod 36” na 113 

[kotw.]. 

Odpowiedź na pytanie nr 871 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 
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Pytanie nr 872 

DOTYCZY SIEĆ TRAKCYJNA  

Prosimy Zamawiającego o poprawienie ilości w przedmiarze „P224-DP-TRA-02-001-KIO-10” 

pozycja 2.7.2 „Kotwienie krańcowe ciężarowe liny nośnej sieci kod 36” na 113 [kotw.]. 

Odpowiedź na pytanie nr 872 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 873 

DOTYCZY SIEĆ TRAKCYJNA  

Prosimy Zamawiającego o poprawienie ilości w przedmiarze „P224-DP-TRA-02-001-KIO-10” 

pozycja 3.2.1 „Wywieszenie liny uszynienia grupowego AFL6-120mm2” na 47,103 [km]. 

Odpowiedź na pytanie nr 873 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 874 

DOTYCZY SIEĆ TRAKCYJNA  

Prosimy Zamawiającego o poprawienie ilości w przedmiarze „P224-DP-TRA-04-001-KIO-09” 

pozycja 1.1.1 „Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań dla słupów indywidualnych” 

na 129,5 [m.b.] (lub 30 [szt.]). 

Odpowiedź na pytanie nr 874 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 875 

DOTYCZY SIEĆ TRAKCYJNA  

Prosimy Zamawiającego o poprawienie ilości w przedmiarze „P224-DP-TRA-04-001-KIO-09” 

pozycja 1.1.2 „Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań dla odciągów” na 400,5 

[m.b.] (lub 110 [szt.]). 

Odpowiedź na pytanie nr 875 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 
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Pytanie nr 876 

DOTYCZY SIEĆ TRAKCYJNA  

Prosimy Zamawiającego o poprawienie ilości w przedmiarze „P224-DP-TRA-04-001-KIO-09” 

pozycja 1.1.4 „Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań dla bramek” na 1395 [m.b.] 

(lub 189 [szt.]). 

Odpowiedź na pytanie nr 876 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 877 

DOTYCZY SIEĆ TRAKCYJNA  

Prosimy Zamawiającego o usunięcie pozycji 1.1.5 w przedmiarze „P224-DP-TRA-04-001-

KIO-09” „Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 5 m w grunt kat. 

I-II”.  Pozycje 1.1.1 „ Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań dla słupów 

indywidualnych” 1.1.2 „Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań dla odciągów’ 1.1.3 

„Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań dla półbramek” oraz 1.1.4 „Wbijanie pali 

żelbetowych z terenu lub rusztowań dla bramek” w pełni wyczerpują zakres fundamentów 

które są do zabudowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 877 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 878 

DOTYCZY SIEĆ TRAKCYJNA  

Prosimy Zamawiającego o poprawienie ilości w przedmiarze „P224-DP-TRA-04-001-KIO-09” 

pozycja 1.1.6 „Montaż słupów trakcyjnych na palach na uprzednio zamontowanych śrubach 

montażowych (słupy indywidualne stalowe dwuteownikowe 1665)” na 30 [kpl.]. 

Odpowiedź na pytanie nr 878 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 879 

DOTYCZY SIEĆ TRAKCYJNA  
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Prosimy Zamawiającego o poprawienie ilości w przedmiarze „P224-DP-TRA-04-001-KIO-09” 

pozycja 1.1.7 „Montaż słupów stalowych bramek na pojedynczym fundamencie palowym” na 

53 [kpl.]. 

Odpowiedź na pytanie nr 879 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 880 

DOTYCZY SIEĆ TRAKCYJNA  

Prosimy Zamawiającego o poprawienie ilości w przedmiarze „P224-DP-TRA-04-001-KIO-09” 

pozycja 1.1.8 „Montaż słupów stalowych bramek na podwójnym fundamencie palowym” na 

135 [kpl.]. 

Odpowiedź na pytanie nr 880 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 881 

DOTYCZY SIEĆ TRAKCYJNA  

Prosimy Zamawiającego o poprawienie ilości w przedmiarze „P224-DP-TRA-04-001-KIO-09” 

pozycja 1.1.9 „Montaż słupów stalowych kratowych półbramek do fundamentów palowych” 

na 15 [kpl.]. 

Odpowiedź na pytanie nr 881 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 882 

DOTYCZY SIEĆ TRAKCYJNA  

Prosimy Zamawiającego o poprawienie ilości w przedmiarze „P224-DP-TRA-04-001-KIO-09” 

pozycja 2.4.1 „Podwieszenie sieci jezdnej na wysięgnikach rurowych” na 409 [kpl.]. 

Odpowiedź na pytanie nr 882 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 883 

DOTYCZY SIEĆ TRAKCYJNA  
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Prosimy Zamawiającego o poprawienie ilości w przedmiarze „P224-DP-TRA-04-001-KIO-09” 

pozycja 2.9.1 „Montaż odgromników rożkowych z połączeniami” na 16 [kpl.]. 

Odpowiedź na pytanie nr 883 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 884 

DOTYCZY SIEĆ TRAKCYJNA  

Prosimy Zamawiającego o poprawienie ilości w przedmiarze „P224-DP-TRA-04-001-KIO-09” 

pozycja 2.12.1 „Montaż punktów izolujących sieci” na 13 [kpl.]. 

Odpowiedź na pytanie nr 884 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 885 

Z pliku przedmiaru robót oznaczonego kodem "P224-DP-OBI-07-003.1-KIO-09" wynika, że 

zostanie zbudowany tymczasowy most drogowy. Czy rozbiórka tego mostu po zakończeniu 

prac wchodzi w zakres tych prac? Jeśli jest to objęte zakresem, z której pozycji robót 

w ramach przedmiaru zostanie dokonana płatność za postęp prac demontażowych? 

Odpowiedź na pytanie nr 885 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 886 

Czy po zakończeniu budowy planowana jest rozbiórka stalowych ścianek szczelnych, jak 

wskazano w pozycji roboczej nr 6 przedmiaru robót pod kodem "P224-DP-OBI-07-003.1-

KIO-09"? 

Odpowiedź na pytanie nr 886 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 887 

Dotyczy:  - Zestaw kontenerów dla urządzeń SRK w Żukowie Wschodnim – architektura 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem, w której pozycji 

przedmiaru robót należy uwzględnić pokrycie blachą tytanowo cynkową? 
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Odpowiedź na pytanie nr 887 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 888 

Dotyczy:  - Zestaw kontenerów dla urządzeń SRK w Żukowie Wschodnim – architektura 

Prosimy o wyjaśnienie w której pozycji przedmiaru robót należy uwzględnić wykonanie izolacji 

fundamentów oraz podłoża pod kontenerami? 

Odpowiedź na pytanie nr 888 

Koszt robót związanych z izolacją fundamentów oraz podłoża pod kontenerami należy 

uwzględnić w ramach pozycji 1.2.3 przedmiaru konstrukcyjna. 

Pytanie nr 889 

Dotyczy:  - Zestaw kontenerów dla urządzeń SRK w Żukowie Wschodnim – architektura 

Prosimy o wyjaśnienie pozycji w przedmiarze robót „Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 

papą zgrzewalną” prosimy o wskazanie w projekcie miejsca, w którym należy pokryć dach 

papą w ilości 99,6m2? Wg opisu przekroju warstw dach należy pokryć blachą tytanowo 

cynkową 

Odpowiedź na pytanie nr 889 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 891 

Dotyczy:  - Zestaw kontenerów dla urządzeń SRK w Żukowie Wschodnim – architektura 

Prosimy o wyjaśnienie jakie dokładnie prace należy uwzględnić pozycji poniżej? Poniżej tej 

pozycji została wyszczególniona tylko elewacja i pokrycie dachu, którego przedmiar w opisie 

nie jest zgodny z projektem 

Specyfikacja Techniczna w poz.1 odnosi się do hydroizolacji. 
 

 

 
 

 

 

1 ST-05-02-01 01_02

Kontener - dostaw a gotow ego i 

w ykonczonego zestaw u kontenerów  w g 

projektu łącznie z zamontow aniem stolarki.-  

część architektura [elementy konstrukcyjne 

w g kosztorysu konstrukcje]

kpl. 1,00 0,00
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Odpowiedź na pytanie nr 891 

Kontener przyjęto jako element powtarzalny dostarczany na gotowo na budowę, z 

późniejszym wykonaniem na miejscu, wykończenia dachu i elewacji na miejscu montażu.  

Pozycja 1 kosztorysu obejmuje wszystkie roboty potrzebne do wykonania kontenera w 

zakresie robót architektonicznych, w tym w szczególności:  

1- izolacje ścian zgodnie z ST.05.02.01. Hydroizolacje 

2- posadzki zgodnie ST.05.02.08. Warstwy posadzkowe 

3- ścianki działowe, roboty z płyt gk i wykończeniowe zgodnie z  ST.05.02.04. Roboty 

tynkarskie wewnętrzne, ST.05.02.13. Roboty GK 

5- stolarkę i ślusarkę zgodnie z ST.05.02.11. Stolarka i ślusarka 

Kontener rozpatrywać łącznie z rysunkami projektu architektury i konstrukcji oraz 

przedmiarami obu branż. 

Pytanie nr 892 

Dotyczy:  - Budynek techniczny w Glinczu – architektura 

Specyfikacja techniczna w przytoczonych poniżej przedmiarach odnosi się do Roboty 

budowlane - perony z zagospodarowaniem, prosimy o wyjaśnienie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 892 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

 

1.8 45261400-8

61 ST-04-01-09 09_02
Pokrycie dachów  blachą dachów kopodobną  - 

płyty dachow e
m2 254,88

62 ST-04-01-09 09_02
Pokrycie dachów  blachą dachów kopodobną -

gąsiory
m 35,30

63 ST-04-01-09 09_02
Ołacenie połaci dachow ych łatami 38x40 mm  

z tarcicy nasyconej
m2 254,88

64 ST-04-01-09 09_02
Membrana dachow a systemow a pod panele -  

w ysokoparoprzepuszczalna.
m2 35,30

65 ST-04-01-09 09_02
Deskow anie połaci dachow ych - płyty OSB 

22mm
m2 35,30

66 ST-04-01-09 09_02

Rury spustow e okrągłe o śr. 12,5 cm - 

montaż z gotow ych elementów  z blachy 

tytanow o-cynkow ej

m 19,80

67 ST-04-01-09 09_02

Rynny dachow e półokrągłe o śr. 12,5 cm - 

montaż z gotow ych elementów  z blachy 

tytanow o-cynkow ej

m 64,04

68 ST-04-01-09 09_02

Obróbki przy szerokości w  rozw inięciu 

ponad 25 cm - montaż z gotow ych 

elementów  prefabrykow anych z blachy  

tytanow o-cynkow ej

m2 50,43

69 ST-04-01-09 09_02
Montaż elementów  w ykończeniow ych - 

podbitka okapu.
m2 38,42

POKRYCIE DACHU I OBRÓBKI
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Pytanie nr 918 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o udostępnienie rysunków jednoznacznie określających zakres 

rozbiórek torów i rozjazdów. 

Odpowiedź na pytanie nr 918 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 920 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o informację na jakim odcinku rozbiórka toru 3 LK229 wchodzi 

w zakres w/w zadania: 

 

Odpowiedź na pytanie nr 920 

W torze nr 3 w ramach robót podstawowych należy przewidzieć rozbiórkę toru 3 LK 229 od 

styku z projektowanym torem nr 3 w ramach inwestycji stycznej (odc. D) do rozjazdu 

istniejącego nr 1 wraz z rozjazdem. Rozbiórkę toru nr 3 LK 229 przewidziano w ramach robót 

dostosowawczych na linii 229 zgodnie z dokumentacją projektową. 

Pytanie nr 921 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o informację, w której pozycji RCO należy ująć regulację 

istniejących rozjazdów nr 56,58,60,26. 

Odpowiedź na pytanie nr 921 

Regulację rozjazdów istniejących należy ująć w pozycji 43 d.3.5 i 44 d.3.5. 

Pytanie nr 923 

W związku ze zmianą SWZ nr III dot. IDW: 

"W pkt 15.1. dodaje się ppkt ł), który otrzymuje brzmienie: 

ł) zgłoszenie lub oświadczenie o zagranicznych wkładach finansowych, o których mowa 

w art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 z dnia 14 
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grudnia 2022 roku w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny 

(Dz.U.UE.L.2022.330.1), sporządzone na Formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2023/1441 z dnia 10 lipca 2023 roku 

w sprawie szczegółowych ustaleń dotyczących prowadzenia przez Komisję postępowań na 

podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 

(Dz.U.UE.L.2023.177.1) oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w ww. Rozporządzeniu", 

prosimy o udostępnienie formularza, który Wykonawcy mają załączyć do oferty. 

Jednocześnie proszę o informację czy będzie możliwy import danych z ESPD poprzez 

usługę cyfrową zgodnie z zapisem: 

"Jeżeli strona zgłaszająca lub strony zgłaszające przekazują swoje informacje za pomocą 

ESPD, niniejszą część formularza FS-PP importuje się bezpośrednio z ESPD do niniejszego 

formularza FS-PP za pomocą usługi cyfrowej udostępnionej przez Komisję"? 

Odpowiedź na pytanie nr 923 

Wzór formularza zawarty jest w  Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji 

(UE) 2023/1441 z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie szczegółowych ustaleń dotyczących 

prowadzenia przez Komisję postępowań na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 (Dz.U.UE.L.2023.177.1). 

Cześć druga pytania nie dotyczy zapisów IDW. 

Pytanie nr 924 

BRANŻA TOROWA: 

Prosimy o informacje czy zaznaczony tor jest w zakresie rozbiórek w/w przetargu: 
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Odpowiedź na pytanie nr 924 

Zaznaczony w pytaniu tor dotyczy zakresu robót na linii kolejowej 229 objętych odrębnym 

przetargiem. Zakres robót rozbiórkowych związanych z LK229 dotyczy połączeń 

rozjazdowych z LK201 tj. rozjazdy nr 1 i 2 wraz z fragmentami wstawek rozjazdowych. 

Pytanie nr 926 

BRANŻA TOROWA: 

Prosimy o podanie numerów rozjazdów przewidzianych do rozbiórki. 

Odpowiedź na pytanie nr 926 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 928 

W dołączonych do zapytania ofertowego przedmiarach  "Przebudowa sieci wodociągowej - 

odcinek W3" w poz. 6 występuje w opisie " Rura żeliwna z żeliwa sferoidalnego 

z połączeniami nieblokowanymi STANDARD w klasie C40 o średnicy nominalnej DN 500 

wraz z kształtkami "  w ilości  159,0 m, natomiast w załączonym Planie sytuacyjnym  km 

174,474 - 174,550 przebudowa W3 występuje rura PE SDR 17 Dz 110. Jest to 

zdecydowana różnica w rodzaju materiału jak i średnicy. Proszę o informację jaki materiał 

rur i jakiej średnicy przyjąć do wyceny. 

Odpowiedź na pytanie nr 928 

W ramach przedmiotowego opracowania-odcinka C1, zaprojektowano budowę wodociągów: 

-PE Dz110 w rejonie ul. Letniskowej, km ok. 189,3-189,5, 

-żeliwo DN500 w rejonie ul. Kielnieńskiej, km ok. 190,5. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 929 

Czy Zamawiający udostępni wzór oświadczenia o zagranicznych wkładach finansowych, 

o których mowa w przepisach art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2022/2560 z dnia 14.12.2022 r. w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających 

rynek wewnętrzny? 
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Odpowiedź na pytanie nr 929 

Wzór oświadczenia znajduje się w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego 

Komisji (UE) 2023/1441 z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie szczegółowych ustaleń 

dotyczących prowadzenia przez Komisję postępowań na podstawie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 (Dz.U.UE.L.2023.177.1). 

Pytanie nr 930 

WR zwraca się z prośbą o udzielenie informacji jakiego typu podrozjazdnice 

(drewno/beton/strunobeton) zabudowane są w rozjazdach przeznaczonych do demontażu 

w stanie istniejącym? (stacja: Żukowo, Rębiechowo, Glincz i Gdańsk Osowa) – w załączniku 

8.2 brak takiej informacji; 

Odpowiedź na pytanie nr 930 

Uzupełniono zał. 8.3 o typ podrozjazdnic w OPT dla odc. B oraz w dodatkowym zał. 6.4 OPT 

dla odc. C1. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 932 

Odc. B, poz. 67, 68 (o długości 690 m)– którego kilometrażu dotyczą niniejsze pozycje? 

Prosimy o podanie, jakie roboty należy wycenić w ramach tych dwóch pozycji; 

Odpowiedź na pytanie nr 932 

Informacje dotyczące lokalizacji prac związanych z regulacją zostały przedstawione w części 

rysunkowej dokumentacji projektowej m.in. na profilach oraz planie geometrycznym.  

Regulację toru oraz rozjazdów należy wykonać trybie dokładanym (tj. w oparciu o pomiary 

geodezyjne) zgodnie z wymaganiami zawartymi w Warunkach Technicznych 

obowiązujących na sieci Zarządcy Kolei m.in. Id-1 oraz Id-114. Do oferty należy uwzględnić 

wszystkie roboty przewidziane dla regulacji utrwalających w tym oprofilowanie 

i zagęszczenie pryzmy podsypki a także stabilizację dynamiczną, zapewniające uzyskanie 

niwelety projektowej. 
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Pytanie nr 934 

Prosimy o dołączenie schematu splotu torowego, w szczególności, długości podrozjezdnic 

z drewna twardego oraz sprecyzowanie typu stali szynowej, z jakiej splot ma być 

zabudowany (w dokumentacji widnieją rozbieżności – pomiędzy planem nawierzchni, 

a OPZ) 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 934 

Na długości splotu torowego należy zastosować szyny typu 60E1 o twardości stali R350 HT 

oraz podrozjazdnice drewniane z drewna twardego długości Lmin=3,55 m. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 935 

W których pozycjach RCO należy uwzględnić wykonanie zgrzewów oraz balastowania dla 

splotu torowego? 

Odpowiedź na pytanie nr 935 

Balastowanie dla splotu torowego uwzględniono w poz. 65 d.3.5. 

Wykonanie zgrzewów dla splotu torowego uwzględniono w poz. 44 d.3.2. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 
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Pytanie nr 938 

Czy w pozycje związane z wybudowaniem warstwy ochronnej z klińca lub niesortu zostały 

wliczone poniższe strefy przejściowe? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 938 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 939 

W przedmiarze robót 

Część 8 – Obiekty kubaturowe wraz z instalacjami 

Część 8.1 – Budynek socjalny w Gdańsku Osowie 

Zeszyt 6 – Przyłącza i instalacje zewnętrzne sanitarne 

 

8 ST.05.03.02 SAN-03-006-15 Zbiornik ppoż żelbetowy prefabrykowany 

(6360x9360x3000mm) segmentowy wraz z wyposażeniem kpl 1,00 0,00 występuje pozycja: 

 

W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji brakuje rysunków przedmiotowego 

zbiornika . Wskazana ST.05.03.02 również nie opisuje zbiornika p-poż. 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 
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Odpowiedź na pytanie nr 939 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 940 

Na rysunku numer "P224-PW-OBI-02-011-1006-10.2" w tabeli przedstawiono szacunkowe 

ilości materiałów przeznaczonych do rozbiórki i ponownego wykorzystania przy budowie 

pomnika. Niestety, nie udało nam się zlokalizować tych ilości w zestawieniu ilościowym 

numer "P224-DP-OBI-02-011-KIO-10_08.31". Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, na 

podstawie której konkretnej pozycji robót zostaną dokonane odpowiednie płatności? 

Odpowiedź na pytanie nr 940 

Rozbiórka i ponowne wykorzystanie materiałów/elementów przeznaczonych do ponownego 

wykorzystania stanowią część robót koniecznych do wykonania w ramach części B 

w ramach wykonania ekspozycji zabytku techniki inżynieryjnej. Koszty należy uwzględnić 

w RCO. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 941 

W przekazanej dokumentacji projektowej w Załącznik nr 5 - Wykaz współrzędnych 

i kilometracja punktów układu geometrycznego brakuje jednej strony. Strona 8 i 9 tego 

załącznika jest powtórzona. Wynikiem tego dane projektowe na geometrię toru nr 1 są do 

km 188+490.017. Zgodnie z zakresem projektu odcinka B powinna być do km 187+041.293. 

Prosimy o poprawę dokumentacji i uzupełnienie poprawnej strony. Ścieżka do pliku 

w dokumentacji: Część A/1_1_Odc.B/PW-10.2 ODCB/TOMII-PW/01.TOR/0000 Opis 

Techniczny/zal-5 

Odpowiedź na pytanie nr 941 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 942 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w następującym zakresie: 

Odcinek C: 

Wodociąg: 
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-brak przedmiarów na W14 jest profil podłużny; 

- jest przedmiar W2 a brak profilu podłużnego 

- wodociąg W3 profil SAN 07-002-2002 są studnie brak średnicy jest mikrotuneling. 

Natomiast w przedmiarach brak mikrotunelingu, studni, zasuw. 

KS: 

- brak przedmiarów KS tłoczna a jest profil  SAN 07-004-2001 

- C10 SAN 03 Kan Sanitarna załączone przedmiary P224-DP-SAN-03-004-KO-09 nijak się 

mają do dołączonych profili 07-004-2001, 2002, 2003 - brak w przedmiarach przewiertów 

- odc C10 SAN 01 kan deszczowa jest przedmiar brak profilu na powyższy zakres 

Odcinek B  

KD 

- w przedmiarze brak przewiertu rurą betonową o śr. 1000 mm dł 37 m 

Odpowiedź na pytanie nr 942 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 943 

Dotyczy odc. C – rachunek „TOR”. WR zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, w jakim 

kilometrażu należy zabudować złącza izolowane. Informacje w PFU nie wyjaśniają w pełni 

zagadnienia. 

 

48 

d.3.7 

Złącze izolowane szynowe klejono-sprężone 

wykonane bezpośrednio w torze 
szt 4,000  0,00 

 



 
 

 

Strona 60 z 146 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.   
Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33.272.194.000,00 zł 
 

 

1a) Prosimy o określenie, czy jednostka „szt” odnosi się do łącznej liczby zabudowy złącz. 

1b) Czy złącza mają być podparte, czy wiszące? 

Odpowiedź na pytanie nr 943 

Złącza izolowane przewidziano na stacji Gdańsk Osowa na styku z torami 

niezelektryfikowanymi. Miejsca zabudowy złączy izolowanych w torze przedstawia projekt 

branży siec trakcyjna. 

Jednostka rozliczeniowa „1 szt” dotyczy kompletnego złącza szynowego izolowanego 

wykonanego bezpośrednio w torze w obydwu tokach szynowych ( „1 szt” = 2 toki szynowe 

w jednym torze).  

Pytanie nr 946 

Zgodnie z pozycją BoQ ''1.3.3.1. - ST 06.11.12 - wykonanie pali o średnicy d<1000 mm, pale 

wiercone f 800 w rurze obsadowej stalowej wyciaganej - z iniekcją pod stopa pala'' 

wymagane jest wykonanie iniekcji pod podstawą pala. Jednakże ten szczegół nie jest 

widoczny na rysunku. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź na pytanie nr 946 

Dobór szczegółowej technologii wykonania iniekcji pod stopą pala stanowi obowiązek 

wykonawcy w ramach projektu technologicznego. 

Pytanie nr 947 

Prosimy o informację, ile pomiarów energii biernej należy wykonać?  

Prosimy o wskazanie pozycji do ujęcia kosztów tych pomiarów, ewentualnie dodania pozycji 

przedmiarowej. 

Odpowiedź na pytanie nr 947 

Należy wykonać co najmniej dwa pomiary, jeden w okresie letnim, drugi w zimowym. 

Prace rozliczyć w ramach pozycji przedmiarowej nr 1.1.30 (odcinek B) oraz 1.1.26 (odcinek 

C). 
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Pytanie nr 949 

Wykonawca prosi o udostępnienie załączników Projektu Budowlanego dla odcinka C2 w tym 

planu schematycznego stacji Gdynia Wielki Kack oraz szlaku Gdynia Wielki Kack - Gdańsk 

Osowa. 

Odpowiedź na pytanie nr 949 

Zamawiający przekazuje w celach informacyjnych schemat. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 950 

Dot. Sterowanie lokalne Odcinek B 

Wykonawca prosi o jednoznaczne wskazanie, jakie koszty należy ująć w pozycji: 

4.5.1 Modernizacja stanowiska sterowniczego w istniejącej nastawni centralnej 

Na podstawie tego jak wyglądało to dotychczas ten koszt jest ZEROWY. Jednocześnie, 

z informacji jakie posiadamy, nowe obiekty zobowiązana jest włączyć do SCADY PGE 

Energetyka Kolejowa 

Jeśli jest inaczej prosimy o taką informację. 

Odpowiedź na pytanie nr 950 

Modernizacja stanowiska sterowniczego opisana jest w STWIORB pkt 5.16. System 

sterowania ma być kompletny i umożliwiać funkcjonowanie odłączników na całym zadaniu. 

Pytanie nr 951 

Dot. Sterowanie lokalne Odcinek C1 

Wykonawca prosi o jednoznaczne wskazanie, jakie koszty należy ująć w pozycji: 

4.4.1 Modernizacja stanowiska sterowniczego w istniejącej nastawni centralnej 

Na podstawie tego jak wyglądało to dotychczas ten koszt jest ZEROWY. Jednocześnie, 

z informacji jakie posiadamy, nowe obiekty zobowiązana jest włączyć do SCADY PGE 

Energetyka Kolejowa 

Jeśli jest inaczej prosimy o taką informację. 
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Odpowiedź na pytanie nr 951 

Modernizacja stanowiska sterowniczego opisana jest w STWIORB pkt 5.16. System 

sterowania ma być kompletny i umożliwiać funkcjonowanie odłączników na całym zadaniu. 

Pytanie nr 960 

Branża drogowa – w przedmiarze drogowym odc. B zeszyt 1 w pozycji nr 79 oraz odc. C 

zeszyt 1 poz. 38 wskazano na wykonanie poboczy z mieszanki 0/31,5 CNR 10 cm. 

Przypisana do tej pozycji SST D.06.03.01 wskazuje na zastosowanie kruszywa CNR 

spełniającego wymogi z SST D-05.01.04a czyli kruszywa o stopni przekruszenia C90/3. 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie kruszywo należy zastosować oraz o korektę 

stosownych dokumentów. 

Odpowiedź na pytanie nr 960 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 962 

Branża drogowa – w przedmiarze drogowym odc. B zeszyt 2 w pozycjach nr 6, 87 wskazano 

wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z C 0,4/0,5 grubości 24 cm. Przypisana do tych 

pozycji specyfikacja D.04.05.01 nie dotyczy wykonania warstw o takiej grubości. Prosimy 

o podanie czy należy zastosować materiał spełniający wymagania tej specyfikacji oraz 

o korektę stosownych dokumentów. 

Odpowiedź na pytanie nr 962 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 963 

Branża drogowa – w przedmiarze drogowym odc. B zeszyt 2 w pozycji nr 7 wskazano 

wykonanie warstwy mrozoochronnej grubości 22 cm z mieszanki niezwiązanej dla ulicy 

Ceramicznej w Somoninie o KR1. Przypisana do tej pozycji specyfikacja D.04.02.02 dotyczy 

wykonania warstw mrozoochronnych z kruszywa dla dróg o KR2 i KR3. Prosimy o podanie 

jakiego kruszywa należy użyć do wykonania tej warstwy oraz o korektę stosownych 

dokumentów. 
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Odpowiedź na pytanie nr 963 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 964 

Branża drogowa – w przedmiarze drogowym odc. B zeszyt 2 w pozycjach nr 9, 31, 36, 38, 

68, 90, 92, 93, 114, 115, 116, 133, 144 oraz odc. C zeszyt 2 poz. 13, 35, 38, 39 wskazano 

wykonanie warstwy mrozoochronnej grubości 15, 20, 25 i 35 cm z mieszanki niezwiązanej. 

Przypisana do tej pozycji specyfikacja D.04.02.02 nie dotyczy wykonania warstw o takiej 

grubości. Prosimy o podanie czy należy zastosować materiał spełniający wymagania tej 

specyfikacji oraz o korektę stosownych dokumentów. 

Odpowiedź na pytanie nr 964 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 965 

Branża drogowa – w przedmiarze drogowym odc. B zeszyt 2 w pozycjach nr 10, 37, 39 

wskazano na zastosowanie kruszywa 0/31,5. Przypisana do tych pozycji specyfikacja 

D.04.02.02 nie przewiduje zastosowania kruszywa o takiej frakcji. Prosimy o podanie jakiego 

kruszywa należy użyć do wykonania tych warstw oraz o korektę stosownych dokumentów. 

Odpowiedź na pytanie nr 965 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 966 

Branża drogowa – w przedmiarze drogowym odc. B zeszyt 2 w pozycjach nr 19, 59, 76 

wskazano na zastosowanie korytek ściekowych szerokości 60 cm na ławie z pospółki. 

Przypisana do tych pozycji specyfikacja D.08.05.01 nie przewiduje zastosowania korytek 

o takiej szerokości. Jednocześnie ani specyfikacja ani rysunki szczegółów nie przewidują 

wykonania ław z pospółki. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, wskazanie materiałów do 

zastosowania oraz korektę stosownych dokumentów. 

Odpowiedź na pytanie nr 966 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 
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Pytanie nr 967 

Branża drogowa – w przedmiarze drogowym odc. B zeszyt 2 w pozycji nr 32 wskazano na 

wykonanie warstwy C 1,5/2 grubości 22 cm. Przypisana do tej pozycji specyfikacja 

D.04.05.01 nie przewiduje wykonania warstwy o takiej grubości. Prosimy o podanie czy 

należy zastosować materiał spełniający wymagania tej specyfikacji oraz o korektę 

stosownych dokumentów. 

Odpowiedź na pytanie nr 967 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 968 

Branża drogowa – w przedmiarze drogowym odc. B zeszyt 2 w pozycji nr 41 wskazano na 

wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S, podczas gdy projekt wskazuje na zastosowanie 

SMA. Prosimy o wyjaśnienie jakiej mieszanki użyć do wykonania warstwy ścieralnej DW 224 

w Somoninie oraz o korektę stosownych dokumentów. 

Odpowiedź na pytanie nr 968 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 969 

Branża drogowa – w przedmiarze drogowym odc. B zeszyt 2 w pozycjach nr 42, 43, 72, 118, 

136 oraz odc. C zeszyt 2 poz. 15, 40 wskazano na wykonanie warstwy z kruszywa 

o grubości 10 i 12 cm. Przypisana do tych pozycji specyfikacja D.05.01.04a nie przywiduje 

wykonania warstw o takiej grubości, a sama warstwa w pozycjach 42, 43, 72, 15, 40 została 

błędnie określona warstwą wiążącą. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, wskazanie 

prawidłowej grubości warstw oraz korektę stosownych dokumentów. 

Odpowiedź na pytanie nr 969 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 970 

Branża drogowa – w przedmiarze drogowym odc. B zeszyt 2 w pozycji nr 66 wskazano na 

wykonanie warstwy C 0,4/0,5 grubości 15 cm. Przypisana do tej pozycji specyfikacja 
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D.04.05.01 nie przewiduje wykonania takiej warstwy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności 

oraz korektę stosownych dokumentów. 

Odpowiedź na pytanie nr 970 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 971 

Branża drogowa – w przedmiarze drogowym odc. B zeszyt 2 w pozycjach nr 56 i 108 oraz 

odc. C zeszyt 2 poz. 9 wskazano na wykonanie obrzeży betonowych na ławie z betonu C 

8/10. Specyfikacja D.08.03.01 ani rysunki szczegółów nie wskazują na wykonanie ław 

z betonu innego niż C 12/15. Prosimy o wskazanie jaki beton należy zastosować oraz 

o korektę stosownych dokumentów. 

Odpowiedź na pytanie nr 971 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 972 

Branża drogowa – w przedmiarze drogowym odc. B zeszyt 2 w pozycji nr 114 wskazano na 

wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, a przypisana do tej pozycji specyfikacja 

D.04.02.02 nie przewiduje wykonania takiej warstwy. Prosimy o informację jaki materiał 

należy zastosować oraz o korektę stosownych dokumentów. 

Odpowiedź na pytanie nr 972 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 973 

Branża drogowa – w przedmiarze drogowym odc. C zeszyt 1 w pozycji nr 30 wskazano 

wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z AC 11 S koloru czerwonego grubości 4 cm, 

a przypisana do tej pozycji specyfikacja D.05.03.05a przewiduje wykonanie warstwy 

czerwonej z AC 8 S grubości 5 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i korektę stosownych 

dokumentów. 

Odpowiedź na pytanie nr 973 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 
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Pytanie nr 975 

Branża drogowa – w przedmiarze drogowym odc. C zeszyt 2 w pozycjach nr 14, 34 

wskazano wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa C 50/30 grubości 20 cm. 

Przypisana do tej pozycji specyfikacja D.04.04.02 nie dotyczy wykonania warstw o takiej 

grubości. Prosimy o podanie czy należy zastosować materiał spełniający wymagania tej 

specyfikacji oraz o korektę stosownych dokumentów. 

Odpowiedź na pytanie nr 975 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 976 

Branża drogowa – w przedmiarze drogowym odc. B zeszyt 2 w pozycjach nr 60, 77 oraz 

odc. C zeszyt 2 poz. 52 wskazano ustawienie ścieków skarpowych na ławach z betonu C 

12/15, podczas gdy przypisana pozycjom specyfikacja D.08.05.01 wskazuje na 

zastosowanie betonu C 8/10. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i korektę stosownych 

dokumentów 

Odpowiedź na pytanie nr 976 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 977 

Na planach sytuacyjnych P224-PB-DRO-07-002-1002-4.1 oraz P224-PB-DRO-07-001-1001-

1.1.-4.1 obejmujących teren wokół budynku socjalnego w Gdańsku Osowie wskazano na 

wykonanie nawierzchni na odcinku 0+400 do 0+471 na jednym rysunku z kostki brukowej, 

a na drugim z betonu asfaltowego. Prosimy o podanie, które z tych rozwiązań jest 

prawidłowe oraz potwierdzenie, że przedmiary obejmują wykonanie tych robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 977 

Utwardzenie terenu wokół budynku socjalnego w Gdańsku Osowie projektowane jest 

w ramach zeszytu nr 1 – plan sytuacyjny rys. P224-PB-DRO-07-001-1001-1.1.-4.1.  

Rys. nr P224-PB-DRO-07-002-1002-4.1 (zeszyt nr 2) stanowi plan sytuacyjny drogi 

dojazdowej do urządzeń sanitarnych. Utwardzenie przy budynku przedstawiono na nim 

poglądowo. 
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Pytanie nr 980 

W której z branż należy oszacować koszt sterowania elektrycznym ogrzewaniem rozjazdów? 

Czy ma to być uwzględnione w branży Teletechniki czy też Elektroenergetyki? 

Odpowiedź na pytanie nr 980 

Sterowanie (sterowniki komunikacyjne) zaprojektowane w ramach opracowania Część 5 – 

Energetyka nietrakcyjna; Zeszyt 1 – Sieci, instalacje i urządzenia energetyki do 1kV. 

Medium transmisji zgodnie z opracowaniem branży teletechnicznej. 

Pytanie nr 981 

W której z branż należy oszacować zabudowę uniwersalnych zamków zwrotnicowych? 

Odpowiedź na pytanie nr 981 

Koszt zamków zwrotnicowych należy ująć w pozycjach rozliczeniowych dotyczących 

zabudowy rozjazdów zgodnie z zapisami ST.02.09 pkt  2: 

Rozjazd ma być w stanie kompletnym z pełnym wyposażeniem przewidzianym 

w dokumentacji technologicznej producenta rozjazdów oraz wynikającym z zapisów instrukcji 

Ie-5 [7].  

Wszelkie elementy wyposażenia rozjazdu, wynikające z dokumentacji technologicznej oraz 

wytycznych producenta rozjazdu, w ilości większej aniżeli wynika to z ww. instrukcji (np. ilość 

zamków zwrotnicowych ) stanowią koszt Wykonawcy Robót który powinien być ujęty 

w ofercie. 

Pytanie nr 983 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego przetargu jest zabudową 

nowych/dodatkowych balis oraz zmiana lokalizacji i przeprogramowanie istniejących balis 

(na potrzeby wjazdu do obszaru nadzoru systemu ERTMS/ETCS L2 linii PKM – LK 248, LK 

253) w związku z przebudową układu torowego stacji Gdańsk Osowa. 

Odpowiedź na pytanie nr 983 

Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie nr 984 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego przetargu są zmiany aplikacji RBC PKM 

Matarnia w związku z zabudową nowych balis oraz zmianą lokalizacji istniejących balis na 

stacji Gdańsk Osowa. 

Odpowiedź na pytanie nr 984 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 986 

W związku z odpowiedziami na pytania nr 563 i 564 w Wyjaśnieniach SWZ cz. III z 27-10-

2023: 

„W pozycji należy przewidzieć koszt nowych przytwierdzeń” 

prosimy o doprecyzowanie jakie dokładnie elementy przytwierdzeń należy uwzględnić 

w wycenie (np. płyty żebrowe też są elementami przytwierdzeń). 

Odpowiedź na pytanie nr 986 

Zgodnie z pkt 2 ST.02.09 oraz pkt 2.1.5 ST.02.08 do oferty należy uwzględnić wymianę 

wszystkich elementów składowych zabudowanego systemu przytwierdzenia szyny do 

podkładu/podrozjazdnicy na nowe. 

Pytanie nr 987 

Czy Zamawiający wymaga, aby siec teletransmisji zgodna z Ie-122, była objęta warunkami 

gwarancji, zgodnie z opisanym w WU trybem usuwania wad, czasami reakcji i naprawy? 

Odpowiedź na pytanie nr 987 

Tak, teletransmisja powinna być zgodna z instrukcja Ie 122 i objęta warunkami 

gwarancyjnymi. 

Pytanie nr 990 

Informujemy, że uzyskaliśmy informację z (ZMS) Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku dot. 

konieczności/wskazania na zmianę przyjętego w dok. projektowej materiału (dot. odcinków 

ze stali na PE) dla wszystkich występujących na przedmiotowym zadaniu gazociągów 

niskiego ciśnienia. Materiał przewidziany w dokumentacji projektowej dla gazociągów 

średniego ciśnienia pozostaje bez zmian. Na etapie budowy Wykonawca powinien wystąpić 
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do ZMS o zmianę materiałową z podaniem proponowanego nowego rozwiązania 

technicznego przebudowy tych odcinków. W celu złożenia oferty prosimy o weryfikację tych 

zmian, tak abyśmy (jako Wykonawca) mogli złożyć porównywalną z innymi ofertę. 

Odpowiedź na pytanie nr 990 

Dokumentacja projektowa została opracowana na warunkach gestora i uzyskała jego 

uzgodnienie. Roboty należy wycenić zgodnie z treścią  zamieszczonej dokumentacji 

projektowej, STWiORB oraz przedmiarami. 

Pytanie nr 991 

Dla pliku "P224-DP-SAN-03-002-KO-09" - sieć wodociągowa odc. C w pdf'ie brakuje 7 

pozycji w odniesieniu do Excela. 

Odpowiedź na pytanie nr 991 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 992 

Dotyczy - sieć trakcyjna 

W przedmiarze robót NR 04 - Odcinek B w pozycjach 2.1.2 i 2.2.2 w opisie jest wyraźnie 

określone, że mamy do czynienia z przewodem podwójnym, a mimo to podane ilości są 

zdublowane. 

Prosimy o korektę tych ilości. 

Odpowiedź na pytanie nr 992 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 993 

Dotyczy - sieć trakcyjna 

W przedmiarze robót NR 04 - Odcinek C w pozycji 2.1.2 w opisie jest wyraźnie określone, że 

mamy do czynienia z przewodem podwójnym, a mimo to podana ilość jest zdublowana. 

Prosimy o korektę ilości. 

Odpowiedź na pytanie nr 993 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 
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Pytanie nr 994 

 

Odpowiedź na pytanie nr 994 

Pozycje od 1.1.18 do 1.1.29 (odcinek B) oraz od 1.1.14 do 1.1.25 (odcinek C1) dotyczą prób 

i badań niezbędnych do wykonania dla kontenerowych stacji transformatorowych. Zakres 

budowy kompletnej stacji transformatorowej wraz z wyposażeniem ujęto w pozycji 1.1.1 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 996 

Dot. KOMPENSACJA 
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Wykonawca prosi o uzupełnienia materiałów przetargowych o schematy przedstawiające 

sposób sterowania układami kompensacyjnymi. 

Odpowiedź na pytanie nr 996 

W projekcie dokonano teoretycznego doboru wraz z wskazaniem lokalizacji baterii dławików 

kompensacyjnych do kompensacji mocy biernej pojemnościowej. Właściwy dobór rodzaju 

i miejsca zastosowanych kompensatorów mocy należy dokonać po wykonaniu pomiarów 

energii biernej. Przewiduje się zastosowanie elektronicznych regulatorów mocy biernej 

zgodnych z rozwiązaniami wybranego producenta. 

Pytanie nr 998 

Pytanie nr 3 do odpowiedzi 422 z dnia 27.10.2023 

Prosimy i jednoznaczną odpowiedz czy pozycje w Kosztorysie ofertowym począwszy od: 

• 1.1.18 do końca (Odcinek B) 

• 1.1.14 do końca (Odcinek C) 

to pozycje pomiarowe, które dotyczą tylko i wyłącznie prób i badań pomontażowych 

wskazanych w pozycjach elementów kontenerowej stacji trafo? 

Odpowiedź na pytanie nr 998 

Potwierdzamy, pozycje od 1.1.18 do 1.1.29 (odcinek B) oraz od 1.1.14 do 1.1.25 (odcinek 

C1) dotyczą prób i badań niezbędnych do wykonania dla kontenerowych stacji 

transformatorowych. 

Pytanie nr 999 

Dotyczy NOWY Kosztorys Ofertowy LPN (Odcinek B i C) z dnia 27.10.2023 

Dnia 27.10.2023 zamawiający udostępnił zamienne Kosztorysy dla zakresy LPN w których 

dodano nowe pozycje, w tym: 

Odcinek B 

 

Odcinek C 
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Wykonawca sugeruje, że nie ma konieczności wykonywania tych pomiarów w zakresie LPN 

Dodane pozycje oraz ilości nie współgrają z zapisem w PW dotyczącym Sposobu zasilania 

na stronie 14, a mianowicie: 

 

Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego i uzasadnienie tego na jakiej podstawie 

zamawiający dodał te dwie pozycje. 

Odpowiedź na pytanie nr 999 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 1000 

W przedmiarze nr P224-DP-PER-ARC-02-000-KIO-W10 dotyczącym małej architektury 

znajdują się pozycje pn.: "Wtd -Wyświetlacz peronowy Dostawa i montaż- tablica 

krawędziowa dwustronna", natomiast w dokumentacji przetargowej jest zapis, że system 

informacji pasażerskiej i monitoringu jest wyłączony. Prosimy o doszczegółowienie pozycji 

oraz informację czy wyżej wymienione wyświetlacze znajdują się w zakresie wyceny. 
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Odpowiedź na pytanie nr 1000 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 1006 

Dotyczy  Most kolejowy MK-01 w km 190+307 LK 201 (istn. km 190+411) 

W której pozycji należy skalkulować skucie starego betonu, ułożenie zbrojenia i wykonanie 

betonu natryskowego wewnątrz istniejącego mostu. 

Odpowiedź na pytanie nr 1006 

Skucie starego betonu należy uwzględnić w pozycji 1.1.2. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 1007 

Dotyczy  Most kolejowy MK-01 w km 190+307 LK 201 (istn. km 190+411) 

W której pozycji należy skalkulować pokazany na przekroju D-D rysunku ogólnego beton 

niekonstrukcyjny. 

Odpowiedź na pytanie nr 1007 

Beton niekonstrukcyjny należy uwzględnić w pozycji 4.3. 

Pytanie nr 1008 

Dotyczy  Most kolejowy MK-01 w km 190+307 LK 201 (istn. km 190+411) 

W której pozycji należy skalkulować pokazany na przekroju C-C rysunku ogólnego beton 

wyrównawczy wewnątrz istniejącego mostu. 

Odpowiedź na pytanie nr 1008 

Beton wyrównawczy należy uwzględnić w pozycji 4.3. 

Pytanie nr 1009 

Dotyczy  Most kolejowy MK-01 w km 190+307 LK 201 (istn. km 190+411) 

W której pozycji należy skalkulować pokazaną na przekroju B-B i D-D rysunku ogólnego 

izolację z papy termozgrzewalnej. 
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Odpowiedź na pytanie nr 1009 

Izolację z papy termozgrzewalnej należy uwzględnić w pozycji 5.1. 

Pytanie nr 1010 

Dotyczy: odc. C Część 10 – Roboty sanitarne, Zeszyt 10.2 Przebudowa sieci wodociągowej 

bez Letniskowa, Przebudowa sieci wodociągowej - Odcinek W3 

Prosimy o informacje, czy poniższe pozycje w kosztorysie dot. branży sanitarnej „P224-DP-

SAN-03-002-KO-09” podlegają wycenie. Występują w przedmiarze excel, natomiast 

w przedmiarze w wersji PDF nie zostały uwzględnione. Mowa o: 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1010 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 1013 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o uzupełnienie zestawienia studni o dane dotyczące ich 

wysokości. 

Odpowiedź na pytanie nr 1013 

Dobranie wysokości studni należy do Wykonawcy Robót. Zgodnie z ST.03.00 pkt 5.3: 

„Wysokość studni musi być tak dobrana, aby jej trzon wraz z pokrywą wystawał na wysokość 

-0/+2cm ponad docelową powierzchnię ławy torowiska, pryzmy podsypki, terenu.” 

Pytanie nr 1014 

BRANŻA TOROWA: Na profilu podłużnym brakuje studni S.12-1.7. Prosimy o uzupełnienie 

brakujących danych. 

 



 
 

 

Strona 75 z 146 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.   
Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33.272.194.000,00 zł 
 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1014 

Uzupełniono na profilu studnię S12-1.7. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 1018 

Branża torowa W przedmiarach występują pozycje „Wykonanie 1 zgrzewu doczołowego 

zgrzewarką oporowo-iskrową dwudrogową” np. w pliku „P224-DP-TOR-02-001-KO-10-

09.28” poz. 44 d.3.2. Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania zgrzewu 

zgrzewarką oporowo-iskrową dwudrogową? Czy do wykonania zgrzewu można użyć innej 

zgrzewarki? 

Odpowiedź na pytanie nr 1018 

Do wykonania zgrzewania szyn kolejowych należy stosować zgrzewarki dopuszczone do 

stosowania na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W kosztorysie dokonano nazwy pozycji 

dotyczącej wykonania zgrzewania szyn oraz korekty zapisów w ST.02.08 oraz ST.02.09 

dodając wymóg stosowania instrukcji Id-6 dla zgrzewania szyn poza zgrzewalnią. 

Pytanie nr 1020 

PR_08 – Wiadukt w km 175+424. 

Prosimy o korektę ilości ścianek szczelnych traconych wykazanych w przedmiarze. Zdaniem 

Wykonawcy ilość w pozycji 1.3.5.1 jak i w pozycji 1.3.5.2 są znacząco zawyżone. 

Odpowiedź na pytanie nr 1020 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 1021 

Most w km 177+364 - prosimy o uzupełnienie rysunków o informacje dotyczące ścianki 

szczelnej traconej wokół fundamentów tj. prosimy o podanie jej długości i profilu. 

Odpowiedź na pytanie nr 1021 

Wokół filarów podpór pośrednich mostu należy wykonać ściankę szczelną traconą z profilu 

min. GU 16N o długości pracującej 8,0 m. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 
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Pytanie nr 1022 

Wykonawca zwraca uwagę, że § 8 ust. 1 WU nie posiada pkt 6, do którego odnosi się § 8 

ust. 7 WU.  

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czego dotyczą elementy wymienione w § 8 

ust. 7 WU. 

Odpowiedź na pytanie nr 1022 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 1023 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 8 ust. 17 WU w następujący sposób:  

„Z zastrzeżeniem ust. 18 Inżynier zaakceptuje Harmonogram, który jest spójny z faktycznym 

postępem Robót, również gdy zakończenie Robót wykracza poza termin realizacji Umowy 

lub termin realizacji Etapów. Inżynier nie zaakceptuje jednak takiego Harmonogramu, gdy 

wykonanie Robót w terminie określonym w Umowie jest technicznie możliwe przy 

zastosowaniu rozwiązań przewidzianych w SWZ.” 

Uzasadnienie zmiany: 

Przekroczenie terminów realizacji wynika najczęściej z nieprzewidzianych okoliczności 

takich jak wykopaliska, prace archeologiczne, potrzeba wykonania innych nieprzewidzianych 

prac. Nie oznacza to jednak, że wykonanie prac w terminie jest technicznie niemożliwe. 

Podejście techniczne nie uwzględnia wielu okoliczności, które istotnie wpływają na termin 

realizacji. Techniczna możliwość wykonania prac nie powinna być kryterium. 

Odpowiedź na pytanie nr 1023 

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

Pytanie nr 1029 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację postanowienia § 28 ust. 6 WU 

w następujący sposób:  

„Niezależnie od kar umownych naliczane będą Wykonawcy koszty wynikające z tytułu 

opóźnień pociągów spowodowanych niewłaściwym działaniem Wykonawcy, na 

podstawie zapisów prowadzonych przez dyspozytora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej 
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(SEPE), a także koszty wprowadzenia lądowej komunikacji zastępczej i użycia lokomotyw do 

przeciągania pociągów naliczane według faktur przedłożonych przez przewoźników.” 

Uzasadnienie zmiany: 

Zamawiający nie może obarczyć Wykonawcy kosztami wszelkich opóźnień pociągów, 

a tylko takich opóźnień, które zostały spowodowane niewłaściwym działaniem. 

Odpowiedź na pytanie nr 1029 

Zamawiający nie wyraża zgody i informuje, że postanowienia dotyczące organizacji ruchu 

pociągów oraz obowiązki Wykonawcy w odniesieniu do tego zawarte są w postanowieniach 

§ 25, gdzie szczegółowo opisana została odpowiedzialność Wykonawcy. 

Pytanie nr 1030 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację postanowienia § 30 ust. 5 WU 

w następujący sposób: 

„Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia Wykonawcy terminu 

dodatkowego zgodnie z art. 492 zd. 1 k.c. w przypadku, gdy: 

1) zwłoka Wykonawcy w realizacji danego Etapu ujętego w Harmonogramie przekroczy 60 

120 Dni (czas zwłoki jest liczony od czasu, jaki na realizację danego Etapu został 

przewidziany w Harmonogramie); 

2) zwłoka Wykonawcy w zakresie terminu realizacji Umowy, wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1, 

przekroczy 60 120 (sześćdziesiąt) Dni.” 

Uzasadnienie zmiany: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wydłużenie terminu uzasadniającego odstąpienie od 

umowy przez Zamawiającego do 120 dni. 

Odpowiedź na pytanie nr 1030 

Zamawiający nie wyrażą zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

Pytanie nr 1031 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie postanowienia § 40 ust. 1 pkt 10 WU 

o następującej treści: 
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„10) podmioty wchodzące w skład Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wypłatę należnego Podwykonawcom wynagrodzenia, niezależnie od tego, który z członków 

Konsorcjum zawarł z takim Podwykonawcą Umowę o podwykonawstwo.” 

Uzasadnienie zmiany: 

Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia. Solidarność zobowiązania wynika jedynie 

z ustawy lub z czynności prawnej. Wymaganie, by konsorcjanci odpowiadali solidarnie 

za wypłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom zmuszałoby do łącznego zawierania 

z podwykonawcami umów przez wszystkich konsorcjantów pomimo, że każdy z nich 

w ramach porozumienia odpowiada za inny zakres robót. Wkracza to w sferę swobody 

umów. 

Odpowiedź na pytanie nr 1031 

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, 

że postanowienie nie narusza przepisów obowiązującego prawa.  

Pytanie nr 1035 

Dotyczy odc. C, 7.06_SO km 190+562 do 190+594. 

Według dokumentacji projektowej należy wykonać palisadę z pali CFA fi 1000mm w ilości 

348mb, natomiast w przedmiarze pozycja odnosi się do pali wierconych fi 1200 w rurze 

obsadowej w ilości 820mb. Prosimy o zmianę opisu pozycji na pale CFA oraz ilości pali do 

wykonania. 

Prosimy o uzupełnienie rysunków konstrukcyjnych zbrojenia pala. 

Odpowiedź na pytanie nr 1035 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 1036 

Dotyczy odc. C, 7.07_SO km 190+931 do 190+966. 

Według dokumentacji projektowej należy wykonać palisadę z pali CFA fi 1000mm w ilości 

680mb, natomiast w przedmiarze pozycja odnosi się do pali wierconych fi 1200 w rurze 

obsadowej w ilości 860mb. Prosimy o zmianę opisu pozycji na pale CFA oraz ilości pali do 

wykonania. 

Prosimy o uzupełnienie rysunków konstrukcyjnych zbrojenia pala. 

Odpowiedź na pytanie nr 1036 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 
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Pytanie nr 1037 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B. Na rysunku P224-PW-SAN-02-001-1014-10.2 

między studniami 4-KD3 a 4-KD6 jest rura PEHD. Natomiast zgodnie z profilem podłużnym 

jest rura żelbetowa. Natomiast w RCO jest rura żelbetowa przeciskowa. Prosimy o 

wyjaśnienie i poprawę materiałów przetargowych, jest to niezbędne do prawidłowej wyceny. 

Odpowiedź na pytanie nr 1037 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 1038 

Dotyczy: Rozbiórki peronów 

Prosimy o potwierdzenie, że w pozycjach dotyczących rozebrania podbudowy z kruszywa o 

gr. 30cm pod nawierzchnią peronu, wskazana ilość w przedmiarze stanowi tylko 10% 

nawierzchni peronu i jednostką miary jest „m2” a pozostała cześć podbudowy z kruszywa, 

pod nawierzchnią peronu ujęta jest w pozycjach: Roboty ziemne - Wykonanie wykopów i i 

jednostką miary jest „m3” 
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Odpowiedź na pytanie nr 1038 

W pozycjach dotyczących rozebrania podbudowy z kruszywa pod nawierzchnią peronu 

należy przyjąć całą powierzchnię peronu. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. VI. 

Pytanie nr 1040 

W związku z poprzednimi pytaniami i odpowiedziami, które wpłynęły dn. 27.10.2023, do 

zabudowy pojawiło się 6 nowych rozjazdów (zrezygnowali Państwo z ich przełukowania). 

Dla porównywalności ofert, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doszczegółowienie ich 

charakterystyki (pochylenie toków, itp.). Zapytanie dotyczy stacji Gdańsk Osowa (rozjazdy: 

22-25) oraz Rębiechowo (rozjazdy: 6,7). 

Odpowiedź na pytanie nr 1040 

Charakterystyka rozjazdów objętych demontażem i zabudową jako nowych została 

określona w załącznikach do OPT (zał. 7.3 odc. B, zał. 6 odc. C1). Zgodnie z uwagą 

pochylenie toków szynowych musi zostać potwierdzona w terenie przez Wykonawcę Robót 

przed rozpoczęciem prac. 

 

ZMIANA SWZ CZ. VII  

 

Działając w imieniu Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, na podstawie  

art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)  („Ustawa”) zmieniam treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 

Tom I SWZ – Instrukcja dla Wykonawców 

➢ Pkt 1.2. otrzymuje brzmienie: 

1.2. Postępowanie jest prowadzone na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

➢ W pkt 1.3. ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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1) „Ustawa” - ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), 

➢ W pkt 1.3. ppkt 3 otrzymuje brzmienie: 

3) „Ustawa o transporcie kolejowym” – ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1786), 

 

➢ W pkt 1.3. ppkt 11 otrzymuje brzmienie: 

11) „Jednolity Dokument” lub ,,JEDZ” – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 

sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 

dyrektywy 2014/25/UE, 

➢ W pkt 8.1. ppkt c otrzymuje brzmienie: 

c) na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2023  poz. 1497) 

➢ W pkt 8.7. ppkt 3 otrzymuje brzmienie: 

3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 1497), 

 Wykonawca wskazuje w formularzu JEDZ w części III, w sekcji D informacje o 

podstawach wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust.1 ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 



 
 

 

Strona 82 z 146 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.   
Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33.272.194.000,00 zł 
 

 

➢ Pkt 8.11. otrzymuje brzmienie: 

8.11. Zamawiającego obowiązuje zakaz udzielania zamówień publicznych, o którym 

mowa w art. 5 k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz zakazy określone w art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 1497). 

➢ W pkt 9.7.3. ppkt i otrzymuje brzmienie: 

 i) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 1497) 

 oraz w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5 

k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 

związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

 (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 6 do IDW); 

 

➢ Dodaje się pkt 9.13. w brzmieniu: 

 9.13. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych 

środków. 

➢ Załącznik nr 1 do IDW otrzymuje nowe brzmienie; 

➢ Załącznik nr 1H do IDW otrzymuje nowe brzmienie; 

➢ Załącznik nr 1I do IDW otrzymuje nowe brzmienie; 

➢ Załącznik nr 6 do IDW otrzymuje nowe brzmienie. 
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Tom II SWZ – Warunki Umowy: 

➢ § 1 ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

15) Kodeks cywilny lub k.c. – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.). 

➢ § 1 ust. 1 ppkt 18 otrzymuje brzmienie: 

18) Koszt - oznacza całość uzasadnionych i udokumentowanych wydatków, 

poniesionych (lub koniecznych do poniesienia) przez Wykonawcę na Terenie Budowy 

lub poza nim w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym Koszty Ogólne, o 

których mowa w § 9 ust. 14, ale bez uwzględnienia jakiegokolwiek zysku Wykonawcy. 

➢ § 1 ust. 1 ppkt 36 otrzymuje brzmienie: 

36) PPK – pracownicze plany kapitałowe, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 

46 z późn. zm.). 

➢ § 1 ust. 1 ppkt 58 otrzymuje brzmienie: 

58) Ustawa o transporcie kolejowym lub u.t.k. – oznacza ustawę z dnia 28 

marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1786 z późn. zm.). 

➢ § 1 ust. 1 ppkt 59 otrzymuje brzmienie: 

59) Ustawa o odpadach  – oznacza ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). 

➢ § 1 ust. 1 ppkt 60 otrzymuje brzmienie: 

60) Ustawa Prawo zamówień publicznych lub u.p.z.p. – oznacza ustawę z dnia  

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 

z późn. zm.). 
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➢ W § 1 ust. 1 dodaje się ppkt 73 i 74 w brzmieniu: 

73) Dyrektor Kontraktu – oznacza przedstawiciela Wykonawcy, który posiada 

odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy. 

74) Zastępca Dyrektora Kontraktu - oznacza zastępcę Dyrektora Kontraktu, który 

posiada odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy. 

➢ § 3 ust. 30 otrzymuje brzmienie: 

30. Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności są naliczane w wysokości i w 

sposób wynikający z regulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1790 z 

późn. zm.). 

➢ W § 4 ust 3 po ust. 1 dodaje się ppkt 1a, który otrzymuje brzmienie: 

1a) Etap 1a – 10 miesięcy od zawarcia Umowy - wykonanie Robót 

potwierdzonych odbiorem eksploatacyjnym, umożliwiających prowadzenie ruchu po 

liniach 201 i 229 na odcinku Somonino - Stara Piła  z wykorzystaniem fragmentu 

docelowej łącznicy LK 796 oraz połączenia tymczasowego z istniejącym torem LK 201; 

➢ W § 8 ust. 1 dodaje się ppkt 6 w brzmieniu: 

6) raportu towarzyszącego. 

➢ § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

6. W przypadku uzyskania przez Zamawiającego wymaganych decyzji 

administracyjnych, zgód lub pozwoleń na realizację Robót, do których Zamawiający 

zobowiązał się w OPZ lub PFU lub Umowie o treści powodującej zmianę zakresu lub 

technologii wykonania Robót (o ile nie było to w jakikolwiek sposób zależne od 

Wykonawcy), możliwa jest  zmiana Wynagrodzenia netto, które może ulec 

odpowiednio zmniejszeniu maksymalnie do wartości oszczędzanych Kosztów  bądź 

zwiększeniu maksymalnie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych 
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uzasadnionych i udokumentowanych Kosztów, obliczanych na podstawie § 12 lub 

zakresu lub technologii wykonania Robót, Materiałów, Urządzeń uzasadnionych tymi 

okolicznościami lub zmiana terminów zakończenia poszczególnych Etapów, a także 

terminu realizacji Umowy o okres wynikający z opisanych okoliczności. 

➢ § 12 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

10. Z zastrzeżeniem postanowień art. 455 ust. 1 lub 2 u.p.z.p., Inżynier może wydać 

Wykonawcy Polecenie, o którym mowa w § 38 ust. 5 lub § 12 ust. 8, wskazując 

tymczasową stawkę lub cenę dla każdego elementu robót dodatkowych ustaloną w 

oparciu o zasady kalkulacji wskazane w ust. 4, niezależnie od procedury opisanej w 

ust. 1 - 8, dla realizacji prac lub robót dodatkowych lub zamiennych w zakresie 

niezbędnym dla prawidłowej realizacji Umowy, których niezwłoczne wykonanie jest 

konieczne z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłości Robót zgodnie z 

Harmonogramem, a jednocześnie realizacja z uwzględnieniem terminów wskazanych 

w ust. 1 - 8 groziłaby poniesieniem dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy lub 

Zamawiającego, w szczególności dotyczy to sytuacji opisanych w § 9 ust. 7 pkt 1, 3, 6, 

9. Tymczasowa stawka lub cena będzie stosowana do czasu ustalenia przez Strony 

stawki lub ceny ostatecznej. Rozliczenie prac lub robót dodatkowych lub zamiennych 

wykonanych na podstawie Polecenia zostanie dokonane najpóźniej w ramach faktury 

końcowej. 

➢ § 13 ust. 24 otrzymuje brzmienie: 

24. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w ust. 

23, zostanie on obciążony wszystkim kosztami, które będzie musiał ponieść 

Zamawiający, występujący jako inwestor, w związku z nieprzestrzeganiem § 3 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 

2003 r. nr 47 poz. 401 z późn. zm.). 

➢ W § 13 dodaje się ust. 40 w brzmieniu: 
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40. Postępowanie Wykonawcy, projekt budowlany oraz prace budowlane, muszą być 

zgodne z zasadą „Do No Significant Harm” („Nie czyń poważnych szkód”). 

➢ § 15 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

7. W przypadku, gdy osobom trzecim przysługuje tytuł prawny dający prawo do 

dysponowania do celów budowlanych nieruchomością, mającą stanowić Teren 

Budowy lub jego część, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich 

niezbędnych działań w celu uzyskania na rzecz Zamawiającego prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 ust 11 Prawa 

budowlanego, co obejmuje obowiązek uzyskania tytułu prawnego w sposób, jaki 

będzie wymagany zgodnie z SWZ do realizacji danej części Robót, a jeśli SWZ nie 

określa takiego sposobu (stosunek zobowiązaniowy, decyzja administracyjna), 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu tytułu prawego do 

nieruchomości wynikającego z decyzji administracyjnej lub (tam gdzie jest to możliwe) 

ograniczonego prawa rzeczowego, przewidującego uprawnienia w tym zakresie. Po 

uzyskaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Wykonawca 

jest zobowiązany do doprowadzenia, przy udziale Zamawiającego i Inżyniera, do 

przekazania mu przez osoby uprawnione, dostępu i możliwości użytkowania Terenu 

Budowy lub jego części obejmującej taką nieruchomość lub inne miejsce mające 

stanowić Teren Budowy, na zasadach opisanych powyżej. Powyższe dotyczy także 

nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. 

zm.). Jeżeli z SWZ nie będzie wynikać obowiązek pozyskania przez Wykonawcę w/w 

praw, to Wykonawca powiadomi Inżyniera, a okoliczność ta stanowić będzie 

uzasadnienie do zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami § 9. 

➢ § 16 ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

14. W przypadku gdy Inżynier nie był obecny podczas badań, uważa się, że poświadczone 

przez Akredytowane Laboratorium sprawozdania nie mogą zostać zakwestionowane 

przez Inżyniera. 

➢ W § 19 ustępy 8÷11 otrzymują numerację 9÷12. 

➢ W § 19 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 
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8. Wykonawca zobowiązany jest do eliminacji inwazyjnych gatunków obcych, o ile takie 

zostaną zidentyfikowane na terenie budowy, w sposób nie powodujący 

rozprzestrzeniania się tych gatunków oraz do niewprowadzania inwazyjnych gatunków 

obcych na teren objęty budową. 

➢ § 27 ust.19 ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) przedłożyć  ostateczny operat kolaudacyjny (poprawiony według uwag przekazanych 

przez Zamawiającego i Inżyniera) tj. sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i 

oświadczenia wymagane Prawem budowlanym oraz Warunkami Odbioru; 

➢ W § 28 ust. 1 ppkt 1, po lit. a, dodaje  się lit. a’, która otrzumuje brzmienie: 

a’) Etapu nr 1a w wysokości 1 100,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, łącznie nie 

więcej niż  1 600 000,00 PLN; 

➢ § 28 ust. 1 ppkt 9 otrzymuje brzmienie: 

9) za nieprzedłożenie Zamawiającemu ZPRS w terminie ustalonym w § 8 ust. 26 – 

w wysokości 5 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, łącznie nie więcej 

jednak niż 2 500 000,00 PLN; 

➢ § 28 ust. 1 ppkt 15 otrzymuje brzmienie: 

15) za naruszenie obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 

1465) osób wykonujących wszelkie czynności w sposób określony w art. 22 § 1 

Kodeksu pracy - w wysokości 5 000,00 PLN za każdy przypadek ujawniony w danym 

miesiącu kalendarzowym, łącznie nie więcej jednak niż 20 000 000,00 PLN; 

➢ § 28 ust. 1 ppkt 19 otrzymuje brzmienie: 

19) za nieprzedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę pełnej dokumentacji 

ubezpieczeniowej o której mowa w § 32 ust. 6 pkt 4 lub 6, w terminach określonych w 

tych postanowieniach - Kara umowna w wysokości 20 000,00 PLN za każdy Dzień 
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zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej, łącznie 

nie więcej jednak niż 5 000 000,00 PLN. Kara nie będzie naliczana za okres weryfikacji 

dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiającego oraz w przypadku wyznaczenia 

przez Zamawiającego jednorazowo, dodatkowych 10 Dni Roboczych na dokonanie 

zmian w przedłożonej dokumentacji ubezpieczeniowej; 

➢ § 28 ust. 4 i 5 otrzymuje brzmienie: 

4. Łączna suma naliczonych kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

nie przekroczy 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2, z 

zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 22 

i 24, to łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% wynagrodzenia netto, o 

którym mowa w § 3 ust. 2. Poszczególne kary umowne przewidziane w Umowie mają 

samodzielny charakter i są naliczane niezależnie z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Nie będą naliczane łącznie, kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 22 i 24, 

z pozostałymi karami umownymi w przypadku, gdy podstawa do odstąpienia od 

Umowy stanowi równocześnie okoliczność uzasadniająca naliczenie tych pozostałych 

kar umownych. 

➢ § 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Strony zobowiązują się przez okres 6 lat od Odbioru Końcowego, ale nie krócej niż 3 

lata od ostatniego odbioru Opcji na interfejs, do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania 

osobom trzecim jakichkolwiek dokumentów, materiałów, informacji uzyskanych 

w związku z realizacją niniejszej Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić drugą 

Stronę na szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), jak również tajemnicę 

przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (t. j. Dz.U. 2022 r. poz. 902 z późn. zm.), (zwanych dalej: „Informacjami”). 
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➢  § 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

6. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu 

przez osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegających ochronie, na podstawie 

Prawa oraz dokumentu, o którym mowa w ust. 8, w szczególności informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jak również tajemnicę przedsiębiorcy. Każda 

ze Stron zobowiązuje się ograniczyć dostęp do informacji, o których mowa w 

poprzednim zdaniu, w tym także informacji opisanych w ust. 3 wyłącznie do tych 

pracowników lub współpracowników, którym informacje te są niezbędne do wykonania 

czynności na rzecz drugiej Strony i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy. 

➢ W § 34 dodaje się ust. 11-14 które otrzymują brzmienie: 

11. Mając na uwadze art. 28 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), przed zawarciem umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych Zamawiający jest zobowiązany do 

dokonania weryfikacji czy Wykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych 

osobowych powierzonych Wykonawcy w wyniku umowy spełniało wymogi RODO oraz 

chroniło prawa osób, których te dane dotyczą. 

12. W celu dokonania weryfikacji o której mowa powyżej, Zamawiający wymaga, aby przed 

zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca 

przedłożył uzupełnioną „Ankietę oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe”, 

dostępną pod adresem: Bezpieczeństwo Informacji Spółki - PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. (plk-sa.pl). 

13. W przypadku, gdy w ramach weryfikacji o której mowa w ust. 8, Zamawiający stwierdzi, 

że Wykonawca nie spełnia wymogów o których mowa w art. 28 ust. 1 RODO, umowa 

powierzenia przetwarzania danych osobowych nie zostanie zawarta z winy 

Wykonawcy. 
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14. Weryfikacja Wykonawcy pod kątem spełniania wymogów o których mowa w art. 28 ust. 

1 RODO opierać się będzie na zasadach dostępnych pod adresem: Bezpieczeństwo 

Informacji Spółki - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl). 

➢ W § 35 ust. 1 usuwa się przypis *. 

➢ § 35a nagłówek otrzymuje brzmienie: 

Obowiązek informacyjny realizowany w imieniu CUPT/ MFiPR wobec Wykonawcy/osób 

podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich 

➢ § 35a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1) Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej pod linkiem https://www.plk-

sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki obowiązki informacyjne 

CUPT i MFiPR. 

➢ § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Kierownictwo Wykonawcy, w tym Dyrektor Kontraktu oraz Zastępca Dyrektora 

Kontraktu, będzie posiadać wymagane Prawem i Umową uprawnienia do wykonywania 

powierzonych im funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez 

Wykonawcę jakiejkolwiek osoby z Kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie 

Wykonawcy, nowy członek Kierownictwa Wykonawcy musi posiadać odpowiednie 

uprawnienia budowlane, jeżeli są wymagane przez Prawo budowlane lub zgodnie z 

zapisami Umowy oraz posiadać doświadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niż te, 

które zostały określone w SWZ lub wskazane w Ofercie Wykonawcy (liczone do 

momentu wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie 

zgody na jej zatrudnienie). Z zastrzeżeniem ust. 3 Wykonawca powiadomi Inżyniera 

oraz Zamawiającego o każdej konieczności zmiany osób z Kierownictwa Wykonawcy. 

➢ § 37 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

7. W skład Personelu Wykonawcy będą wchodzić osoby posiadające: uprawnienia 

wymagane przez przepisy Prawa budowlanego, jak również uprawnienia wymagane 

przez przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. 

https://www.plk-/
https://www.plk-/
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Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm., dalej jako „Prawo geodezyjne i kartograficzne”), 

oraz wszelkich innych stosownych przepisów Prawa, niezbędne do podjęcia i 

wykonywania obowiązków zgodnie z Umową. W przypadku uzasadnionej konieczności 

wymiany przez Wykonawcę takiej osoby– nowa osoba musi posiadać kwalifikacje 

(uprawnienia) nie mniejsze niż osoba zastępowana. 

➢ § 37 ust. 15 otrzymuje brzmienie: 

15. Wykonawca zobowiązuje się, że odpowiednio Wykonawca oraz Podwykonawca zatrudni 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.) osoby wykonujące wszelkie 

czynności w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, w szczególności : 

1) roboty ziemne, wykonywanie wykopów i nasypów (ręczne i mechaniczne); 

2) roboty w zakresie wykonywania robót konstrukcyjnych; 

3) roboty w zakresie wykonywania robót sieci i instalacji sanitarnych; 

4) roboty w zakresie wykonywania robót elektrycznych, elektroenergetycznych; 

5) roboty w zakresie wykonywania robót związanych z automatyką i instalacjami 

niskoprądowymi; 

6) roboty w zakresie wykonywania robót drogowych. 

➢ Załącznik nr 7 do Umowy ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) W sprawach nieuregulowanych w Dokumencie Gwarancyjnym odpowiednie 

zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. 

zm.) oraz ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). 

➢ Załącznik nr 9 do Umowy ust. 16 otrzymuje brzmienie: 

16. Komisyjne sporządzenie „Protokołu kwalifikacji materiałów przewidzianych do 

pozyskania w ramach prowadzonych usług i robót” (Załącznik nr 2 do Instrukcji Im-4) 

odbyło się na podstawie działania Komisji kwalifikacyjnej przed przekazaniem terenu 
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budowy i rozpoczęciem robót Protokołem/ami nr …………………….. spisanym/i w dniu 

…………………….. 

TOM III SWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) 

➢ LK 796: 

Folder 01_OD_Wymagania ogólne usuwa się. 

➢ LK 796\02_T_Układ torowy i wzmocnienie podtorza: 

Plik STWIORB_T_łącznica zastępuje się plikiem STWIORB_T_łącznica_1115 

➢ Odc. B+C1\00.00. Wymagania ogólne: 

Plik ST 00 00_Wymagania ogolne v4.2_odc. B_C1_09.11 zastępuje się plikiem ST 00 

00_Wymagania ogolne v4.2_odc. B_C1_10.26 

➢ Odc. B+C1\02.00. Roboty torowe: 

Plik ST 02 00_Roboty Torowe B+C1_10.05 zastępuje się plikiem ST 02 00_Roboty Torowe 

B+C1_11.18 

➢ Odc. B+C1\08.00. Roboty drogowe: 

Plik P224-DP-DRO-02+07-001-STWiORB-4.2_1016 zastępuje się plikiem P224-DP-DRO-

02+07-001-STWiORB-4.2_11.16 

➢ Odc. B+C1\09.00. Sieć trakcyjna: 

Plik P224-DP-TRA-STWiORB zastępuje się plikiem P224-DP-TRA-STWiORB_10.30 
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➢ Odc. B+C1\10.00. Elektroenergetyka: 

Plik ODC. B_C1 ST 10 00_Elektroenergetyka v4.2 zastępuje się plikiem ODC. B_C1 ST 10 

00_Elektroenergetyka v4.2_09.29 

➢ Odc. B+C1\14.00. Linia potrzeb nietrakcyjnych: 

Plik ODC. B_C1 ST 14 00_LPN v4.2_10.03 zastępuje się plikiem ODC. B_C1 ST 14 

00_LPN v4.2_11.17 

Tom IV SWZ – Wycena 

➢ Część A - Przedmiary robót\00.Warunki Ogólne: 

Plik P224-DP-WOG-02-001-KO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-WOG-02-001-KO-

10_11.08 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\01.TOR: 

Plik P224-DP-TOR-02-001-KO-10-09.28 zastępuje się plikiem P224-DP-TOR-02-001-

KO-10-11.17 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\02.DRO\zeszyt 1: 

Plik P224-DP-DRO-02-001-KO-10_1016 zastępuje się plikiem P224-DP-DRO-02-001-

KO-10.2_10.30 

Plik P224-DP-DRO-02-001-PR-10.2_1016 zastępuje się plikiem P224-DP-DRO-02-001-

1000-WRD-10.2_11.13 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\02.DRO\zeszyt 2: 

Plik P224-DP-DRO-02-002-KO-10_1025 zastępuje się plikiem P224-DP-DRO-02-002-

KO-10_11.06 
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➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\04.TRA: 

Plik P224-DP-TRA-02-001-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-TRA-02-001-KIO-

10.4_11.08 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\05.ELE\ 01. SIECI, INSTALACJE I 

URZADZENIA ENERGETYKI DO 1KV: 

Plik P224-DP-ELE-02-001-KIO-10_09.23 zastępuje się plikiem P224-DP-ELE-02-001-

KIO-10_10.26 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\05.ELE\02. KOLIZJE: 

Plik P224-DP-ELE-02-002-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-ELE-02-002-KIO-

10_09.20 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\07.OBI: 

Plik P224-DP-OBI-02-001-KIO-10_09.01 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-001-

KIO-10_09.21 

Plik P224-DP-OBI-02-003-KIO-10_09.01 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-003-

KIO-10_09.21 

Plik P224-DP-OBI-02-004-KIO-10_09.01 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-004-

KIO-10_10.12 

Plik P224-DP-OBI-02-005-KIO-10_09.01 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-005-

KIO-10_09.21 

Plik P224-DP-OBI-02-006-KIO-10_09.01 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-006-

KIO-10_10.12 

Plik P224-DP-OBI-02-007-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-007-KIO-

10_10.21 
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Plik P224-DP-OBI-02-008-KIO-10_09.01 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-008-

KIO-10_11.17 

Plik P224-DP-OBI-02-010-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-010-KIO-

10_09.21 

Plik P224-DP-OBI-02-011-KIO-10_09.01 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-011-

KIO-10_11.17 

Plik P224-DP-OBI-02-013-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-013-KIO-

10_09.21 

Plik P224-DP-OBI-02-014-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-014-KIO-

10_09.21 

Plik P224-DP-OBI-02-015-KIO-10_08.31 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-015-

KIO-10_09.21 

Plik P224-DP-OBI-02-019-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-019-KIO-

10_09.21 

Plik P224-DP-OBI-02-027C-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-027C-KIO-

10_09.21 

Plik P224-DP-OBI-02-030A-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-030A-KIO-

10_09.26 

Plik P224-DP-OBI-02-030C-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-030C-KIO-

10_09.26 

Plik P224-DP-OBI-02-030F-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-030F-KIO-

10_09.26 

Plik P224-DP-OBI-02-030H-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-030H-KIO-

10_10.02 
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Plik P224-DP-OBI-02-030I-KIO-10zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-030I-KIO-

10_09.26 

Plik P224-DP-OBI-02-033-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-033-KIO-

10_11.08 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\08.KUB\8.1 BUDYNEK W 

GLINCZU\ZESZYT 1 – ARCHITEKTURA: 

Plik P224-DP-KUB-ARC-02-001-KIO-W10_09.04 zastępuje się plikiem P224-DP-KUB-

ARC-02-001-KIO-W10_11.17 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\08.KUB\8.1 BUDYNEK W 

GLINCZU\ZESZYT 3 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 

Plik P224-DP-KUB-ELE-02-001-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-KUB-ELE-02-

001-KIO-10_09.20 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\08.KUB\8.1 BUDYNEK W 

GLINCZU\ZESZYT 4 - PRZYLACZA ELEKTRYCZNE I OSWIETLENIE TERENU: 

Plik P224-DP-KUB-ELE-02-002-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-KUB-ELE-02-

002-KIO-10_09.20 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\08.KUB\8.2 KONTENERY SRK W ŻUKOWIE 

WSCHODNIM\ZESZYT 1 – ARCHITEKTURA: 

Plik P224-DP-KUB-ARC-02-002-KIO-W10 zastępuje się plikiem P224-DP-KUB-ARC-

02-002-KIO-W10_11.17 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\08.KUB\8.2 KONTENERY SRK W ŻUKOWIE 

WSCHODNIM\ZESZYT 3 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 

Plik P224-DP-KUB-ELE-02-003-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-KUB-ELE-02-

003-KIO-10_09.20 
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➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\08.KUB\8.2 KONTENERY SRK W ŻUKOWIE 

WSCHODNIM\ZESZYT 4 - PRZYLACZA EL: 

Plik P224-DP-KUB-ELE-02-004-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-KUB-ELE-02-

004-KIO-10_09.20 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\09.PER\9.2. DRO-PER: 

Plik P224-DP-PER-DRO-02-001-KO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-PER-KON-02-

001-KO-10_11.17 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\09.PER\9.4 MAŁA ARCHITEKTURA: 

Plik P224-DP-PER-ARC-02-000-KIO-W10_09.07 zastępuje się plikiem P224-DP-PER-

ARC-02-000-KIO-W10_11.07 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\10.SAN\01. KAN.DES: 

Plik P224-DP-SAN-02-001-KO-10.25 zastępuje się plikiem P224-DP-SAN-02-001-

KO_11.17 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\12. WYC: 

Plik P224-DP-WYC-02-001-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-WYC-02-001-KIO-

10_0914 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\13.ROZ: 

Plik P224-DP-ROZ-02-001-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-ROZ-02-001-KIO-

10_10.30 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\14.LPN: 

Plik P224-DP-LPN-02-001-KIO-10_10.03 zastępuje się plikiem P224-DP-LPN-02-001-

KIO-10_10.25 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\15.HYD: 
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Plik P224-DP-HYD-02-002-KO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-HYD-02-002-KO-

10_0922 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B: 

Usuwa się folder 16.PWZ 

 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\01.TOR: 

Plik P224-DP-TOR-03-001-KO-09.3-09.13 zastępuje się plikiem P224-DP-TOR-03-001-

KO-09.3-11.17 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\02. DRO\Zeszyt 1: 

Plik P224-DP-DRO-07-001-KO-09 zastępuje się plikiem P224-DP-DRO-07-001-KO-

09_09.26 

Plik P224-DP-DRO-07-001-PR-09_0926 zastępuje się plikiem P224-DP-DRO-07-001-

WRD-09_11.13 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\02. DRO\Zeszyt 2: 

Plik P224-DP-DRO-07-002-1000-KO-09_1025 zastępuje się plikiem P224-DP-DRO-07-

002-1000-KO-09_11.16 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\04. TRA: 

Plik P224-DP-TRA-04-001-KIO-09_09.04 zastępuje się plikiem P224-DP-TRA-04-001-

KIO-09_11.09 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\05. ELE\1. Sieci instalacje i urządzenia 

energetyki do 1kV: 

Plik P224-DP-ELE-02-001-KIO-10_09.23 zastępuje się plikiem P224-DP-ELE-07-001-

KO-09_10.26 
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➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\05. ELE\2. Przebudowa kolizji 

elektroenergetycznych: 

Plik P224-DP-ELE-07-002-KIO-09 zastępuje się plikiem P224-DP-ELE-07-002-KIO-

09_09.13 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\07. OBI: 

Plik P224-DP-OBI-07-002-KIO-09 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-07-002-KIO-

09_11.09 

Plik P224-DP-OBI-07-003-KIO-09 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-07-003-KIO-

09_11.08 

Plik P224-DP-OBI-07-006-KIO-10_09.27 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-07-006-

KIO-09_11.17 

Plik P224-DP-OBI-07-007-KIO-10_09.27 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-07-007-

KIO-09_11.17 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\08.KUB\BUDYNEK W OSOWIE\8.1 

ARCHITEKTURA: 

Plik P224-DP-KUB-ARC-03-000-KIO-W09 - Po Zmianie I SWZ zastępuje się plikiem 

P224-DP-KUB-ARC-03-000-KIO-W09_09.07 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\08.KUB\BUDYNEK W OSOWIE\8.3 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 

Plik P224-DP-KUB-ELE-07-001-KIO-09 zastępuje się plikiem P224-DP-KUB-ELE-07-

001-KIO-09_09.20 
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➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\08.KUB\BUDYNEK W OSOWIE\8.4 

PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIE TERENU: 

Plik P224-DP-KUB-PELE-07-002-KIO-09 zastępuje się plikiem P224-DP-KUB-PELE-

07-002-KIO-09_09.13 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\08.KUB\BUDYNEK W OSOWIE\8.6 

PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE SANITARNE: 

Plik P224-DP-SAN-03-006-KO-09 zastępuje się plikiem P224-DP-SAN-03-006-KO-

09_11.20 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\10.SAN\02. SIE.WOD 

Plik P224-DP-SAN-03-002-KO-09 zastępuje się plikiem P224-DP-SAN-03-002-KO-

09_11.13 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\13. ROZ: 

Plik P224-DP-ROZ-07-001-KIO-09 zastępuje się plikiem P224-DP-ROZ-07-001-KIO-

09_10.27 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\14.LPN: 

Plik P224-DP-LPN-07-001-KIO-09_10.03 zastępuje się plikiem P224-DP-LPN-07-001-

KIO-09_10.25 

➢ Tom IV SWZ - Wycena\Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C 

Usuwa się folder 16.PWZ 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_3_odc. D: 

Plik P224-DP-TRA-04-001-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-TRA-04-001-KIO-

10_11.14 
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➢ Część A - Przedmiary robót\1_4_Łącznica 

Usuwa się folder b. geotechniczna 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_4_Łącznica\b. torowa: 

Plik Łącznica LK229_LK201_KO (układ torowy)_30.10 zastępuje się plikiem Łącznica 

LK229_LK201_KO (układ torowy)_1113 

➢ Część B - Rozbicie Ceny ofertowej_RCO: 

Plik P224-DP-02-001-RCO-10_07.11 zastępuje się plikiem P224-DP-02-001-RCO-

10_1119 

Tom V SWZ – OPIS ZAMÓWIENIA 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II – PAB: 

Usuwa się folder 03_SRK 

Usuwa się folder 06_TEL 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\02_DRO\Zeszyt 1\00.opis 

techniczny: 

Plik P224-PB-DRO-02-001-OPT-10-4.1 zastępuje się plikiem P224-PB-DRO-02-001-

OPT-4.1_10.26  

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\02_DRO\Zeszyt 1\01. plan 

sytuacyjny: 

Plik P224-PB-DRO-02-001-1001-1.20_09.14 zastępuje się plikiem P224-PB-DRO-02-

001-1001-1.20_10.26 

Plik P224-PB-DRO-02-001-1001-1.29-4.1 zastępuje się plikiem P224-PB-DRO-02-001-

1001-1.29_10.26  
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Plik P224-PB-DRO-02-001-1001-1.30-4.1 zastępuje się plikiem P224-PB-DRO-02-001-

1001-1.30_10.26  

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\02_DRO\Zeszyt 2: 

Folder 01.plan sytuacyjny zastępuje się folderem 01.plan sytuacyjny_10.26 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.01 

WK_163+556: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-001-OPT_163+556-4.1_Z1 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-001-OPT_163+556-4.1_Z2 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.02 

MK_163+652: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-002-OPT_163+652-4.1_Z1 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-002-OPT_163+652-4.1_Z2 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.03 

WK_163+844: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-003-OPT_163+844-4.1_Z1 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-003-OPT_163+844-4.1_Z2 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.04 

WK_165+383: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-004-OPT_165+383-4.1_Z1 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-004-OPT_165+383-4.1_Z2 
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➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.05 

WK_168+849: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-005-OPT_168+849-4.1_Z1 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-005-OPT_168+849-4.1_Z2 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.06 

WK_169+163: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-006-OPT_169+163-4.1_Z1 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-006-OPT_169+163-4.1_Z2 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.07 

WK_171+953: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-007-OPT_171+953-4.1_Z1 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-007-OPT_171+953-4.1_Z2 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.08 

WK_175+424: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-008-OPT_175+424-4.1_Z1 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-008-OPT_175+424-4.1_Z2 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.09 

WK_175+701: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-009-OPT_175+701-4.1_Z1 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-009-OPT_175+701-4.1_Z2 
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➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.10 

WK_176+059: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-010-OPT_176+059-4.1_Z1 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-010-OPT_176+059-4.1_Z2 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.11 

MK_177+364: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-011-OPT_177+364-4.1_Z1 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-011-OPT_177+364-4.1_Z2 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.12 

KP_177+889: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-012-OPT_177+889-4.1_Z1 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-012-OPT_177+889-4.1_Z2 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.13 

PP_178+962: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-013-OPT_178+961-4.1_Z1 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-013-OPT_178+961-4.1_Z2 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.14 

WK_180+197: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-014-OPT_180+197-4.1_Z1 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-014-OPT_180+197-4.1_Z2 
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➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.15 

WK_181+028: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-015-OPT_181+028-4.1_Z1 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-015-OPT_181+028-4.1_Z2 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.17 

WK_184+243: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-017-OPT_184+243-4.1_Z1 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-017-OPT_184+243-4.1_Z2 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.18 

MK_184+483: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-018-OPT_184+483-4.1_Z1 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-018-OPT_184+483-4.1_Z2 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.19 

WK_185+478: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-019-OPT_185+478-4.1_Z1 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-019-OPT_185+478-4.1_Z2 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.21 

WK_185+820: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-021-OPT_185+828-4.1_Z1 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-021-OPT_185+828-4.1_Z2 
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➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.22 

WK_186+556: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-022-OPT_186+556-4.1_Z1 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-022-OPT_186+556-4.1_Z2 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.23 

WD_174+181: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-023-OPT_164+498-4.1_Z1 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-023-OPT_164+498-4.1_Z2 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.24 

WD_176+594: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-024-OPT_176+594-4.1_Z1 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-024-OPT_176+594-4.1_Z2 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.25 

WD_181+463: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-025-OPT_181+463-4.1_Z1 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-025-OPT_181+463-4.1_Z2 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.26 

WD_184+835: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-026-OPT_184+835-4.1_Z1 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-026-OPT_184+835-4.1_Z1 
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Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.27 C 

WD_182+090: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-027C-OPT_182+090-05_Z2 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\07_OBI\Zeszyt 7.30 A SO cz. 1: 

Dodaje się plik P224-PB-OBI-02-030-OPT-04.1_Z1 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\13_ROZ: 

Plik P224-PB-ROZ-02-000-1001-4.1 zastępuje się plikiem P224-PB-ROZ-02-000-1001-

4.1_10.30  

Plik P224-PB-ROZ-02-000-1004-4.1 zastępuje się plikiem P224-PB-ROZ-02-000-1004-

4.1_10.30  

Plik P224-PB-ROZ-02-000-OPT-4.1 zastępuje się plikiem P224-PB-ROZ-02-000-OPT-

4.1_10.30 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\17_GEO: 

Dodaje się plik Załącznik nr 1. Mapa topograficzna 

Dodaje się plik Załącznik nr 2.1. Mapa SMGP 

Dodaje się plik Załącznik nr 2.2 . SMGP objasnienia 

Dodaje się plik Załącznik nr 3 Mapa MGIP 

Dodaje się plik Załącznik nr 4 Archiwalne karty otworów 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B: 

Folder TOM I-PZT zastępuje się folderem TOM I-PZT_11.13 
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➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW: 

Usuwa się folder 16. PWZ 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\01. TOR\0000 Opis techniczny: 

Plik P224-PW-TOR-02-001-OPT-10.3-10.04 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-02-

001-OPT-10.3-10.30  

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\01. TOR\0000 Opis techniczny\zal-

5: 

Folder P224-PW-TOR-02-000-5000-C3D-10.2-ZAL.5 zastępuje się folderem P224-PW-

TOR-02-000-5000-C3D-10.2-ZAL.5_10.27 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\01. TOR\0000 Opis techniczny\zal-

7: 

Plik P224-PW-OPT-ZAL-7.3- Rozjazdy Rebiechowo_09.06 zastępuje się plikiem 

P224-PW-OPT-ZAL-7.3- Rozjazdy Rebiechowo_10.26 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\01. TOR\0000 Opis techniczny\zal-

8: 

Plik P224-PW-OPT-ZAL-8.1 - Zestawienie torow istn zastępuje się plikiem P224-PW-

OPT-ZAL-8.1 - Zestawienie torow istn_10.16 

Plik P224-PW-OPT-ZAL-8.2 - Zestawienie pozostałych torow istn zastępuje się 

plikiem P224-PW-OPT-ZAL-8.2 - Zestawienie pozostałych torow istn_10.16 

Plik P224-PW-OPT-ZAL-8.3 - Zestawienie rozjazdow istn zastępuje się plikiem P224-

PW-OPT-ZAL-8.3 - Zestawienie rozjazdow istn_10.16 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\01. TOR: 

Folder 1000 Plany sytuacyjne zastępuje się folderem 1000 Plan sytuacyjny_10.26 
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Folder 3100 Przekroje poprzeczne zastępuje się folderem 3100 Przekroje 

poprzeczne_1012 

Folder 3200 Przekroje poprzeczne zastępuje się folderem 3200 Przekroje 

poprzeczne_1012 

Folder 3300 Przekroje poprzeczne zastępuje się folderem 3300 Przekroje 

poprzeczne_1012 

Folder 3400 Przekroje poprzeczne zastępuje się folderem 3400 Przekroje 

poprzeczne_1012 

Folder 5200 Plany podtorza zastępuje się folderem 5200 Plany podtorza_10.26 

Folder 5300 Plany odwodnienia wglebnego zastępuje się folderem 5300 Plany 

odwodnienia wglebnego _10.26 

Folder 5500 Plan nawierzchni zastępuje się folderem 5500 Plan nawierzchni_1013 

Folder 5600 Plan zest. inf. naziemnej zastępuje się folderem 5600 Plan zest. inf. 

naziemnej_10.27 

Folder 5700 Plan zest. inf. naziemnej na MDCP zastępuje się folderem 5700 Plan zest. 

inf. naziemnej na MDCP_10.27 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\01. TOR\2000 Profile podluzne 

Plik P224-PW-TOR-02-000-2001-10.2-201 TOR 1 km 163+250 - 171+100 zastępuje się 

plikiem P224-PW-TOR-02-000-2001-10.2-201 TOR 1 km 163+250 - 171+100_11.08 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\02. DRO\Zeszyt nr 1\00. Opis: 

Plik P224-PW-DRO-02-001-OPT-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-001-

OPT-10.2_1026 
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➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\02. DRO\Zeszyt nr 1\01. Plan 

sytuacyjny: 

Plik P224-PW-DRO-02-001-1001-1.29-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-

001-1001-1.29_10.26  

Plik P224-PW-DRO-02-001-1001-1.30-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-

001-1001-1.30_10.26 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\02. DRO\Zeszyt nr 1\05. 

Szczegóły: 

Plik P224-PW-DRO-02-001-5001-5.05-10.2_09.07 zastępuje się plikiem P224-PW-

DRO-02-001-5001-5.05-10.2_0919 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\02. DRO\Zeszyt nr 2: 

Folder 01.plan sytuacyjny zastępuje się folderem 01.plan sytuacyjny_10.26 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\02. DRO\Zeszyt nr 2\00.opis 

techniczny: 

Plik P224-PW-DRO-02-002-OPT-4.1 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-002-

OPT-10.2_10.26 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\02. DRO\Zeszyt nr 

2\03.przekroje_typowe: 

Plik P224-PW-DRO-02-002-3007-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-002-

3007-10.2_11.06 

Plik P224-PW-DRO-02-002-3008-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-002-

3008-10.2_11.06 
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➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\02. DRO\Zeszyt nr 2\05.szczegoly: 

Plik P224-PW-DRO-02-002-5001-10.2_10.20 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-

002-5001-10.2_10.26 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\04. TRA\Zeszyt 1: 

Plik KDP-T1 zastępuje się plikiem KDP-T1_26_10  

Plik KDP-T2 zastępuje się plikiem KDP-T2_26_10  

Plik P224-PW-TRA-02-000-0041-T1-Somonino-Żukowo zastępuje się plikiem P224-

PW-TRA-02-000-0041-T1-Somonino-Żukowo_26_10  

Plik P224-PW-TRA-02-000-0042-T2-Somonino-Żukowo zastępuje się plikiem P224-

PW-TRA-02-000-0042-T2-Somonino-Żukowo_26_10  

Plik P224-PW-TRA-02-000-0043-Żukowo zastępuje się plikiem P224-PW-TRA-02-000-

0043-Żukowo_26_10  

Plik P224-PW-TRA-02-000-0044-T1-Żukowo-Gdańsk_Osowa zastępuje się plikiem 

P224-PW-TRA-02-000-0044-T1-Żukowo-Gdańsk_Osowa_26_10  

Plik P224-PW-TRA-02-000-0045-T2-Żukowo-Gdańsk_Osowa zastępuje się plikiem 

P224-PW-TRA-02-000-0045-T2-Żukowo-Gdańsk_Osowa_26_10  

Plik P224-PW-TRA-02-000-0047-T1-uszyn zastępuje się plikiem P224-PW-TRA-02-

000-0047-T1-uszyn_26_10  

Plik P224-PW-TRA-02-000-0048-T2-uszyn zastępuje się plikiem P224-PW-TRA-02-

000-0048-T2-uszyn_26_10  

Plik P224-PW-TRA-02-000-0200 zastępuje się plikiem P224-PW-TRA-02-000-

0200_26_10  
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Plik P224-PW-TRA-02-000-0203 zastępuje się plikiem P224-PW-TRA-02-000-

0203_26_10  

Plik P224-PW-TRA-02-000-0204 zastępuje się plikiem P224-PW-TRA-02-000-

0204_26_10  

Plik P224-PW-TRA-02-000-0205 zastępuje się plikiem P224-PW-TRA-02-000-

0205_26_10  

Plik P224-PW-TRA-02-000-0206 zastępuje się plikiem P224-PW-TRA-02-000-

0206_26_10  

Plik P224-PW-TRA-02-000-0207 zastępuje się plikiem P224-PW-TRA-02-000-

0207_26_10  

Plik P224-PW-TRA-02-000-0208 zastępuje się plikiem P224-PW-TRA-02-000-

0208_26_10  

Plik P224-PW-TRA-02-000-0209 zastępuje się plikiem P224-PW-TRA-02-000-

0209_26_10  

Plik P224-PW-TRA-02-000-0210 zastępuje się plikiem P224-PW-TRA-02-000-

0210_26_10  

Plik P224-PW-TRA-02-000-1011-10.2 km 173+200-174+300_26_09 zastępuje się 

plikiem P224-PW-TRA-02-000-1011-10.2 km 173+200-174+300_26_10  

Plik P224-PW-TRA-02-000-1017-10.2 km 179+500-180+500_26_09 zastępuje się 

plikiem P224-PW-TRA-02-000-1017-10.2 km 179+500-180+500_26_10  

Plik P224-PW-TRA-02-000-1018-10.2 km 180+500-181+700 zastępuje się plikiem 

P224-PW-TRA-02-000-1018-10.2 km 180+500-181+700_26_10  

Plik P224-PW-TRA-02-000-4022-10.2 WD 182+090 zastępuje się plikiem P224-PW-

TRA-02-000-4022-10.2 WD 182+090_26_10  
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Plik P224-PW-TRA-02-000-4023-10.2 WD 183+263 zastępuje się plikiem P224-PW-

TRA-02-000-4023-10.2 WD 183+263_28_09 

Plik P224-PW-TRA-02-000-4024-10.2 WK 184+243 zastępuje się plikiem P224-PW-

TRA-02-000-4024-10.2 WK 184+243_26_10  

Plik P224-PW-TRA-02-000-4028-10.2 WK 185+820 zastępuje się plikiem P224-PW-

TRA-02-000-4028-10.2 WK 185+821_26_10  

Plik P224-PW-TRA-02-001-OPT zastępuje się plikiem P224-PW-TRA-02-001-

OPT_26_10  

Plik WK-201-T1 zastępuje się plikiem WK-201-T1_26_10  

Plik WW-201 zastępuje się plikiem WW-201_26_10 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\05. ELE\01. ELE: 

Plik P224-PW-ELE-02-001-3001-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-001-

3001-10.2_10.26  

Plik P224-PW-ELE-02-001-3003-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-001-

3003-10.2_10.26  

Plik P224-PW-ELE-02-001-3005-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-001-

3005-10.2_10.26  

Plik P224-PW-ELE-02-001-3006-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-001-

3006-10.2_10.26  

Plik P224-PW-ELE-02-001-3007-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-001-

3007-10.2_10.26  

Plik P224-PW-ELE-02-001-3011-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-001-

3011-10.2_10.26  
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Plik P224-PW-ELE-02-001-3012-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-001-

3012-10.2_10.26  

Plik P224-PW-ELE-02-001-3013-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-001-

3013-10.2_10.26  

Plik P224-PW-ELE-02-001-3015-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-001-

3015-10.2_10.26  

Plik P224-PW-ELE-02-001-3016-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-001-

3016-10.2_10.26  

Plik P224-PW-ELE-02-001-4001-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-001-

4001-10.2_10.26  

Plik P224-PW-ELE-02-001-OPT-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-001-

OPT-10.2_10.26  

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\05. ELE\02. ELE-KOL: 

Plik P224-PW-ELE-02-002-OPT-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

OPT-10.2_09.20 

Plik P224-PW-ELE-02-002-1002-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

1002-10.2_10.26 

Plik P224-PW-ELE-02-002-1004-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

1004-10.2_09.20 

Plik P224-PW-ELE-02-002-1005-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

1005-10.2_09.20 

Plik P224-PW-ELE-02-002-1008-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

1008-10.2_09.20 
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Plik P224-PW-ELE-02-002-1009-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

1009-10.2_09.20 

Plik P224-PW-ELE-02-002-1011-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

1011-10.2_09.20 

Plik P224-PW-ELE-02-002-1012-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

1012-10.2_09.20 

Plik P224-PW-ELE-02-002-1013-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

1013-10.2_09.20 

Plik P224-PW-ELE-02-002-1015-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

1015-10.2_09.20 

Plik P224-PW-ELE-02-002-1017-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

1017-10.2_09.20 

Plik P224-PW-ELE-02-002-1018-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

1018-10.2_10.26 

Plik P224-PW-ELE-02-002-1019-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

1019-10.2_10.26 

Plik P224-PW-ELE-02-002-1020-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

1020-10.2_09.20 

Plik P224-PW-ELE-02-002-1021-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

1021-10.2_10.26 

Plik P224-PW-ELE-02-002-1022-10.2_09.29 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-

002-1022-10.2_10.26  

Plik P224-PW-ELE-02-002-1023-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

1023-10.2_09.20 
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Plik P224-PW-ELE-02-002-1024-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

1024-10.2_09.20 

Plik P224-PW-ELE-02-002-1025-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

1025-10.2_10.26 

Plik P224-PW-ELE-02-002-1027-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

1027-10.2_10.26 

Plik P224-PW-ELE-02-002-1028-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

1028-10.2_09.20 

Plik P224-PW-ELE-02-002-1029-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

1029-10.2_09.20 

Plik P224-PW-ELE-02-002-1030-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

1030-10.2_09.20 

Plik P224-PW-ELE-02-002-1031-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

1031-10.2_09.20 

Plik P224-PW-ELE-02-002-2002-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

2002-10.2_09.20 

Plik P224-PW-ELE-02-002-2004-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

2004-10.2_09.20 

Plik P224-PW-ELE-02-002-2005-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

2005-10.2_09.20 

Plik P224-PW-ELE-02-002-2006-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

2006-10.2_09.20 

Plik P224-PW-ELE-02-002-2007-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

2007-10.2_09.20 
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Plik P224-PW-ELE-02-002-2008-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

2008-10.2_09.20 

Plik P224-PW-ELE-02-002-2009-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

2009-10.2_09.20 

Plik P224-PW-ELE-02-002-6002-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

6002-10.2_10.26  

Plik P224-PW-ELE-02-002-6018-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

6018-10.2_10.26  

Plik P224-PW-ELE-02-002-6019-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

6019-10.2_10.26  

Plik P224-PW-ELE-02-002-6021-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

6021-10.2_10.26  

Plik P224-PW-ELE-02-002-6022-10.2_09.29 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-

002-6022-10.2_10.26  

Plik P224-PW-ELE-02-002-6025-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

6025-10.2_10.26  

Plik P224-PW-ELE-02-002-6027-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

6027-10.2_10.26  

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\07. OBI\Zeszyt 7.04 WK_165+383: 

Plik P224-PW-OBI-02-004-OPT_165+383-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-OBI-02-

004-OPT_165+383-10.2_10.12 

Dodaje się P224-PW-OBI-02-004-1010-10.2_10.12 
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➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\07. OBI\Zeszyt 7.06 WK_169+163: 

Plik P224-PW-OBI-02-006-OPT_168+163-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-OBI-02-

006-OPT_168+163-10.2_10.12 

Dodaje się P224-PW-OBI-02-006-1010-10.2_10.12 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\07. OBI\Zeszyt 7.11 MK_177+364: 

Plik P224-PW-OBI-02-011-OPT_177+364-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-OBI-02-

011-OPT_177+364-10.2_11.06 

Plik P224-PW-OBI-02-011-1002-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-OBI-02-011-

1002-10.2_10.24 

Plik P224-PW-OBI-02-011-1003-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-OBI-02-011-

1003-10.2_10.24 

Plik P224-PW-OBI-02-011-1005-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-OBI-02-011-

1005-10.2_10.24 

Plik P224-PW-OBI-02-011-1006-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-OBI-02-011-

1006-10.2_11.06 

Plik P224-PW-OBI-02-011-1013-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-OBI-02-011-

1013-10.2_10.24 

Plik P224-PW-OBI-02-011-1016-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-OBI-02-011-

1016-10.2_10.24 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\07. OBI\Zeszyt 7.27C 

WD_182+090: 

Plik P224-PW-OBI-02-027C-OPT_182+090-RZ-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-

OBI-02-027C-OPT_182+090-RZ-10.2_09.21 
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Plik P224-PW-OBI-02-027C-1033-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-OBI-02-027C-

1033-10.2_09.21 

Plik P224-PW-OBI-02-027C-1034-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-OBI-02-027C-

1034-10.2_09.21 

Dodaje się plik P224-PW-OBI-02-027C-1040-10.2_09.21 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\07. OBI\Zeszyt 7.30 

SO_budowa\Zeszyt 7.30a: 

Dodaje się plik P224-PW-OBI-02-000-1020-10.2_09.26 

Plik P224-PW-OBI-02-030-1003-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-OBI-02-030-

1003-10.2_09.26 

Plik P224-PW-OBI-02-030-1004-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-OBI-02-030-

1004-10.2_09.26 

Plik P224-PW-OBI-02-030-1043-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-OBI-02-030-

1043-10.2_09.26 

Plik P224-PW-OBI-02-030-1082-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-OBI-02-030-

1082-10.2_09.26 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\07. OBI\Zeszyt 7.30 

SO_budowa\Zeszyt 7.30b: 

Plik P224-PW-OBI-02-030-1132-10.2_SO-08.1 zastępuje się plikiem P224-PW-OBI-02-

030-1132-10.2_09.26 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\07. OBI\Zeszyt 7.33 przepusty 

w ciagu rowow torowych\M-04-PD_178+882: 

Plik P224-PW-TOR-02-005-3020-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-02-005-

3020-10.2_10.02 
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Plik P224-PW-TOR-02-005-3021-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-02-005-

3021-10.2_10.02 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\08. KUB\8.1 NAS. GLINCZ\Zeszyt 

1 – ARCH: 

Plik P224-PW-KUB-ARC-02-001-OPT-10.2 - Po Zmianie I SWZ zastępuje się plikiem 

P224-PW-KUB-ARC-02-001-OPT-10.2_11.17 

Plik P224-PW-KUB-ARC-02-001-1030-10.2_09.04 zastępuje się plikiem P224-PW-

KUB-ARC-02-001-1030-10.2_09.23 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\08. KUB\8.1 NAS. GLINCZ\Zeszyt 

3 – IE: 

Plik P224-PW-KUB-ELE-02-001-OPT-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-KUB-ELE-

02-001-OPT-10.2_09.20 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\08. KUB\8.2 KON. SRK - 

ŻUK.WSCH: 

Plik P224-PW-KUB-ARC-02-002-1000-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-KUB-

ARC-02-002-1000-10.2_11.17 

Plik P224-PW-KUB-ARC-02-002-OPT-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-KUB-

ARC-02-002-OPT-10.2_11.17 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\08. KUB\8.2 KON. SRK - 

ŻUK.WSCH\Zeszyt 3 – IE: 

Plik P224-PW-KUB-ELE-02-003-OPT-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-KUB-ELE-

02-003-OPT-10.2_09.20 
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➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\09. PER\9.1. PER+PZT: 

Plik P224-PW-PER-PZT-02-000-1001-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-PER-PZT-

02-000-1001-10.2_10.30  

Plik P224-PW-PER-PZT-02-000-1002-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-PER-PZT-

02-000-1002-10.2_10.30  

Plik P224-PW-PER-PZT-02-000-1003-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-PER-PZT-

02-000-1003-10.2_10.30  

Plik P224-PW-PER-PZT-02-000-1004-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-PER-PZT-

02-000-1004-10.2_10.30  

Plik P224-PW-PER-PZT-02-000-1005-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-PER-PZT-

02-000-1005-10.2_10.30  

Plik P224-PW-PER-PZT-02-000-1006-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-PER-PZT-

02-000-1006-10.2_10.30  

Plik P224-PW-PER-PZT-02-000-1007-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-PER-PZT-

02-000-1007-10.2_10.30  

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\09. PER\9.3. DRO-PER\01. Plan 

sytuacyjny: 

Plik P224-PW-PER-DRO-02-001-1001-1.05-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-PER-

DRO-02-001-1001-1.5_10.26  

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\09. PER\9.6. IS-PER: 

Plik P224-PW-PER-SAN-02-001-2002-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-PER-SAN-

02-001-2002-10.2_10.31 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\09. PER\9.7. IE-PER: 
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Plik P224-PW-PER-ELE-02-001-3001-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-PER-ELE-

02-001-3001-10.2_10.26  

Plik P224-PW-PER-ELE-02-001-3004-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-PER-ELE-

02-001-3004-10.2_10.26  

Plik P224-PW-PER-ELE-02-001-3005-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-PER-ELE-

02-001-3005-10.2_10.26  

Plik P224-PW-PER-ELE-02-001-3006-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-PER-ELE-

02-001-3006-10.2_10.26  

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\10. SAN\10_1: 

Plik P224-PW-SAN-02-001-OPT-10.2_10.25 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-

001-OPT-10.2_11.17 

Plik P224-PW-SAN-02-001-1001-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1001-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-1002-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1002-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-1003-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1003-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-1004-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1004-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-1005-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1005-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-1006-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1006-10.2_10.31  
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Plik P224-PW-SAN-02-001-1007-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1007-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-1008-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1008-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-1009-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1009-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-1010-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1010-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-1011-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1011-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-1012-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1012-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-1013-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1013-10.2_10.31 

Plik P224-PW-SAN-02-001-1014-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1014-10.2_11.17 

Plik P224-PW-SAN-02-001-1015-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1015-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-1016-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1016-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-1017-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1017-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-1018-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1018-10.2_10.31  
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Plik P224-PW-SAN-02-001-1019-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1019-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-1020-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1020-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-1021-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1021-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-1022-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1022-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-1023-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1023-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-1024-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1024-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-1025-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

1025-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-2007-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

2007-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-2008-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

2008-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-2012-10.2_08.31 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-

001-2012-10.2_10.31 

Plik P224-PW-SAN-02-001-2014-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

2014-10.2_11.17  

Plik P224-PW-SAN-02-001-2022-10.2_09.01 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-

001-2022-10.2_10.31  
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Plik P224-PW-SAN-02-001-2025-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

2025-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-2026-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

2026-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-001-2027-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

2027-10.2_10.31  

Dodaje się plik P224-PW-SAN-02-001-3014-10.2_10.31 

Dodaje się plik P224-PW-SAN-02-001-3015-10.2_10.31 

Dodaje się plik PW-SAN-02-001-3016-10.2_10.31  

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\10. SAN\10_2: 

Plik P224-PW-SAN-02-002-1001-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

1001-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-1002-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

1002-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-1003-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

1003-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-1004-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

1004-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-1005-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

1005-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-1006-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

1006-10.2_10.31  
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Plik P224-PW-SAN-02-002-1007-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

1007-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-1008-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

1008-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-1009-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

1009-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-1010-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

1010-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-1011-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

1011-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-1014-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

1014-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-1015-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

1015-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-1016-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

1016-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-1017-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

1017_10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-1018-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

1018-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-1019-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

1019-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-1020-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

1020-10.2_10.31  
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Plik P224-PW-SAN-02-002-1021-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

1021-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-2007-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

2007-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-2008-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

2008-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-2012-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

2012-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-2013-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

2013-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-2014-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

2014-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-2027-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

2027-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-2028-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

2028-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-2030-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

2030-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-002-2033-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

2033-10.2_10.31  

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\10. SAN\10_3: 

Plik P224-PW-SAN-02-003-1001-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

1001-10.2_10.31  
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Plik P224-PW-SAN-02-003-1002-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

1002-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-1003-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

1003-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-1004-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

1004-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-1005-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

1005-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-1005.1-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

1005.1-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-1006-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

1006-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-1007-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

1007-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-1008-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

1008-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-1009-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

1009-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-1010-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

1010-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-1011-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

1011-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-1012-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

1012-10.2_10.31  
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Plik P224-PW-SAN-02-003-1013-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

1013-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-1014-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

1014-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-1015-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

1015-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-1016-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

1016-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-2001-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

2001-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-2008-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

2008-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-2011-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

2011-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-2012-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

2012-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-2014-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

2014-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-2015-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

2015-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-2016-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

2016-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-2017-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

2017-10.2_10.31  
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Plik P224-PW-SAN-02-003-2022-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

2022-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-3004-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

3004-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-3014-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

3014-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-3015-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

3015-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-3016-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

3016-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-3018-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

3018-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-5005-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

5005-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-5006-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

5006-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-5007-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

5007-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-003-OPT-10.2_09.14 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-

003-OPT-10.2-10.31  

Dodaje się plik P224-PW-SAN-02-003-5008-10.2_10.31  

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\10. SAN\10_4: 

Plik P224-PW-SAN-02-004-1001-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-004-

1001-10.2_10.31  
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Plik P224-PW-SAN-02-004-1002-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-004-

1002-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-004-1004-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-004-

1004-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-004-1005-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-004-

1005-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-004-1006-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-004-

1006-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-004-1007-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-004-

1007-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-004-1008-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-004-

1008-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-004-1009-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-004-

1009-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-004-1010-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-004-

1010-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-004-1011-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-004-

1011-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-004-1012-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-004-

1012-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-004-1013-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-004-

1013-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-004-1014-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-004-

1014-10.2_10.31  
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Plik P224-PW-SAN-02-004-2009-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-004-

2009-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-004-2012-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-004-

2012-10.2_10.31  

Plik P224-PW-SAN-02-004-OPT-10.2_09.29 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-

004-OPT-10.2_10.31  

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\12. WYC: 

Plik P224-PW-WYC-02-001-OPT-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-WYC-02-001-

OPT-10.2_0914 

Plik P224-PW-WYC-02-000-1016-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-WYC-02-000-

1016-10.2_0914 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\13. ROZ: 

Plik P224-PW-ROZ-02-000-1001-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ROZ-02-000-

1001-10.2_10.30  

Plik P224-PW-ROZ-02-000-1004-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ROZ-02-000-

1004-10.2_10.30  

Plik P224-PW-ROZ-02-000-OPT-10.2_08.31 zastępuje się plikiem P224-PW-ROZ-02-

000-OPT-10.2_10.30  

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\14. LPN: 

Plik P224-PW-LPN-02-000-OPT-10.2_09.04 zastępuje się plikiem P224-PW-LPN-02-

000-OPT-10.2_10.25 
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➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\15. HYD: 

Plik P224-PW-HYD-02-002-1002-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-HYD-02-002-

1002-10_0925 

Dodaje się plik P224-PW-HYD-02-002-1001A-10.2 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\18.ORR\18.2 Stała OR\00. Opis 

techniczny: 

Plik P224-OR-02-006-OPT-10.2 zastępuje się plikiem P224-OR-02-006-10.2_10.16 

Plik P224-OR-02-010-OPT-10.2 zastępuje się plikiem P224-OR-02-010-10.2_10.16 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PB-04.1 ODC C1\Tom II – PAB: 

Usuwa się folder 03_SRK 

Usuwa się folder 06_TEL 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PB-04.1 ODC C1\Tom II - PAB\02_DRO\Zeszyt 2: 

Folder 00.opis techniczny zastępuje się folderem 00.opis techniczny_10.26 

Folder 01.plan sytuacyjny zastępuje się folderem 01.plan sytuacyjny_10.26 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PB-04.1 ODC C1\Tom II - PAB\02_DRO\Zeszyt 

2\03.przekroje_typowe: 

Plik P224-PB-DRO-07-002-3003-4.1 zastępuje się plikiem P224-PB-DRO-07-002-

3003-4.1_10.26 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PB-04.1 ODC C1\Tom II - PAB\07_OBI\7.03_WD-01 (km 

190+588 LK201): 

Dodaje się plik: P224-PB-OBI-07-003-00-OPT_4.1_Z1_09.22 
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➢ Część A\1_2_Odc. C \PW-10.1 ODC C1: 

Folder TOM I-PZT zastępuje się folderem TOM I-PZT_11.13 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF: 

Usuwa się folder 16.PWZ 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\01.TOR\0000 Opis 

techniczny: 

Plik P224-PW-TOR-07-001-OPT-10.1_09.27 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-07-

001-OPT-10.1_10.30 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\01.TOR\zal-6: 

Dodaje się plik: P224-PW-OPT-ZAL-6.2 - Zestawienie torów istn._10.16 

Dodaje się plik: P224-PW-OPT-ZAL-6.3 - Zestawienie pozostałych torów istn._10.16 

Dodaje się plik: P224-PW-OPT-ZAL-6.4 - Zestawienie rozjazdów istn._10.16 

Plik P224-PW-OPT-ZAL-6 - Rozjazdy Gdańsk Osowa_09.06 zastępuje się plikiem 

P224-PW-OPT-ZAL-6 - Rozjazdy Gdańsk Osowa_11.17 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\01.TOR\0000 Opis 

techniczny\zal-7: 

Plik P224-PW-OPT-ZAL-7.1- Zestawienie rowów torowych zastępuje się plikiem 

P224-PW-OPT-ZAL-7.1- Zestawienie rowów torowych_10.25  

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II-PW\PDF\01. TOR: 

Folder 1000 Plany sytuacyjne zastępuje się folderem 1000 Plany sytuacyjne_10.27 

Folder 5200 Plany podtorza zastępuje się folderem 5200 Plany podtorza_10.26 
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Folder 5300 Plany odwodnienia wgłębnego zastępuje się folderem 5300 Plany 

odwodnienia wgłębnego_10.30 

Folder 5600 Plan zest. inf. naziemnej zastępuje się folderem 5600 Plan zest. inf. 

naziemnej_10.27 

Folder 5700 Plan zest. inf. naziemnej na MDCP zastępuje się folderem 5700 Plan zest. 

inf. naziemnej na MDCP_10.27 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II-PW\PDF\01. TOR\2000 Profile: 

Plik P224-PW-TOR-07-000-2001-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-07-000-

2001-10.1_31.10  

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II-PW\PDF\01. TOR\5400 Schem. 

podrozjazdnic: 

Plik P224-PW-TOR-07-000-5402-10.1_09.11 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-07-

000-5402-10.1_10.26  

Plik P224-PW-TOR-07-000-5403-10.1_09.11 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-07-

000-5403-10.1_10.26  

Plik P224-PW-TOR-07-000-5405-10.1_09.11 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-07-

000-5405-10.1_10.26  

Plik P224-PW-TOR-07-000-5406-10.1_09.11 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-07-

000-5406-10.1_10.26  

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II-PW\PDF\02. DRO\Zeszyt 1\03. 

przekroje typowe: 

Plik P224-PW-DRO-07-001-3001-3.2-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-07-

001-3001-3.2_11.16 
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Plik P224-PW-DRO-07-001-3001-3.3-10.1zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-07-001-

3001-3.3_11.16 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\02.DRO\Zeszyt 1\05. 

szczegóły: 

Plik P224-PW-DRO-07-001-5001-5.1-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-07-

001-5001-5.1-10.1_11.16 

Plik P224-PW-DRO-07-001-5001-5.2-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-07-

001-5001-5.2-10.1_11.16 

Plik P224-PW-DRO-07-001-5001-5.4-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-07-

001-5001-5.04-10.1_0919 

Plik P224-PW-DRO-07-001-5001-5.5-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-07-

001-5001-5.05-10.1_0919 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II-PW\PDF\02. DRO\Zeszyt 2: 

Folder 00.opis techniczny zastępuje się folderem 00.opis techniczny_10.26 

Folder 01.plan sytuacyjny zastępuje się folderem 01.plan sytuacyjny_10.26 

Folder 05.szczegoly zastępuje się folderem 05.szczegoly_10.26 

Folder 07.plan warstwicowy zastępuje się folderem 07.plan warstwicowy_10.26 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II-PW\PDF\02. DRO\Zeszyt 

2\03.przekroje_typowe: 

Plik P224-PW-DRO-07-002-3003-10.1_09.27 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-07-

002-3003-10.1_10.26 
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➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II-PW\PDF\04. TRA\Zeszyt 1: 

Plik P224-PW-TRA-03-001-1002-10 zastępuje się plikiem P224-PW-TRA-03-001-

1002-10-000_10.30  

Plik P224-PW-TRA-03-001-1003-10 zastępuje się plikiem P224-PW-TRA-03-001-

1003-10-000_10.30  

Plik P224-PW-TRA-03-001-1005-10 zastępuje się plikiem P224-PW-TRA-04.1-1005-

10_09.14 

Plik P224-PW-TRA-04-001-OPT-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-TRA-04-001-

OPT-10_10.30  

Plik Zalacznik_1_Wspolrzedne zastępuje się plikiem Zalacznik_1_Wspolrzedne 

_10.30  

Plik Zalacznik_4_Karty_montazowe_sieci_trakcyjnej_odcinek_Gdansk_Osowa_ 

191_451 zastępuje się plikiem Zalacznik_4_Karty_montazowe_sieci_trakcyjnej 

_odcinek_Gdansk_Osowa_191_451_10.30  

Plik Zalacznik_5_Karty_montazowe_uszynienia_grupowego zastępuje się plikiem 

Zalacznik_5_Karty_montazowe_uszynienia_grupowego_10.30  

Plik Zalacznik_6_Karty_montazowe_drogi_powrotnej_wskaznikow zastępuje się 

plikiem Zalacznik_6_Karty_montazowe_drogi_powrotnej_wskaznikow_10.30  

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II-PW\PDF\05. ELE\5.1 Sieci instalacje 

i urządzenia energetyki do 1kV: 

Plik P224-PW-ELE-07-001-1001-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-07-001-

1001-10.1_10.26  

Plik P224-PW-ELE-07-001-3001-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-07-001-

3001-10.1_10.26  
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Plik P224-PW-ELE-07-001-7001-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-07-001-

7001-10.1_10.26  

Plik P224-PW-ELE-07-001-OPT-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-07-001-

OPT-10.1_10.26  

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\07.OBI: 

Folder 7.02_MK-01 (km 190+411 LK201) zastępuje się folderem 7.02_MK-01 (km 

190+411 LK201)_0912 

Folder 7.03_WD-01 (km 190+588 LK201) zastępuje się folderem 7.03_WD-01 (km 

190+588 LK201)_1109 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\07.OBI\7.06_SO km 

190+562 do 190+594 

Dodaje się plik: P224-PW-OBI-07-006-5001-10.1_Pale CFA_11.17 

Dodaje się plik: P224-PW-OBI-07-006-5100-10.1_Zbrojenie oczepu_11.17 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\07.OBI\7.07_SO km 

190+931 do 190+966 

Dodaje się plik: P224-PW-OBI-07-007-5001-10.1_Pale CFA_11.17 

Dodaje się plik: P224-PW-OBI-07-007-5100-10.1_Zbrojenie oczepu_11.20 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\08.KUB\Budynek socjalny 

Gdansk Osowa\8.1 ARCHITEKTURA: 

Plik P224-PW-KUB-ARC-07-001-OPT-10.1 - Po Zmianie I SWZ zastępuje się plikiem 

P224-PW-KUB-ARC-07-001-OPT-10.1_09.07 

Plik P224-PW-KUB-ARC-07-001-1000-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-KUB-ARC-

07-001-1000-10.1_09.07 
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Dodaje się plik P224-PW-KUB-ARC-07-001-1045-10_09.07 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\08.KUB\Budynek socjalny 

Gdansk Osowa\8.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 

Plik P224-PW-KUB-ELE-07-001-OPT-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-KUB-ELE-

07-001-OPT-10.1_09.20 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\08.KUB\Budynek socjalny 

Gdansk Osowa\8.7 PROJEKT DROG, CHODNIKOW I TERENOW 

PRZYLEGLYCH\01. plan sytuacyjny: 

Plik P224-PW-KUB-DRO-07-001-1001-10.1-1.1 zastępuje się plikiem P224-PW-KUB-

DRO-07-001-1000-10.1-1.1_10.13 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II-PW\PDF\10. SAN\G: 

Plik P224-PW-SAN-07-003-1001-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-003-

1001-10.1-10.30  

Plik P224-PW-SAN-07-003-1002-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-003-

1002-10.1-10.30  

Plik P224-PW-SAN-07-003-1003-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-003-

1003-10.1-10.30  

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II-PW\PDF\10. SAN\KD: 

Plik P224-PW-SAN-07-001-1001-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-001-

1001-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-001-1002-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-001-

1002-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-001-1003-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-001-

1003-10.1_10.31  
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Plik P224-PW-SAN-07-001-1004-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-001-

1004-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-001-1005-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-001-

1005-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-001-1006-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-001-

1006-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-001-1007-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-001-

1007-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-001-1008-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-001-

1008-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-001-2001-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-001-

2001-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-001-2002-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-001-

2002-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-001-2003-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-001-

2003-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-001-2004-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-001-

2004-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-001-3001-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-001-

3001-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-001-3007-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-001-

3007-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-001-3008-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-001-

3008-10.1_10.31  
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Plik P224-PW-SAN-07-001-OPT-10.1_09.29 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-

001-OPT-10.1_10.31  

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II-PW\PDF\10. SAN\KS: 

Plik P224-PW-SAN-07-004-1000-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-004-

1000-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-004-1001-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-004-

1001-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-004-1002-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-004-

1002-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-004-2001-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-004-

2001-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-004-2002-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-004-

2002-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-004-2003-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-004-

2003-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-004-3001-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-004-

3001-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-004-3002-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-004-

3002-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-004-4002-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-004-

4002-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-004-4006-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-004-

4006-10.1_10.31  
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Plik P224-PW-SAN-07-004-OPT-10.1_09.29 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-

004-OPT-10.1_10.31  

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II-PW\PDF\10. SAN\W: 

Plik P224-PW-SAN-07-002-1000-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-002-

1000-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-002-1001-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-002-

1001-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-002-1002-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-002-

1002-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-002-2001-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-002-

2001-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-002-2002-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-002-

2002-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-002-2003-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-002-

2003-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-002-3001-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-002-

3001-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-002-3002-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-002-

3002-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-002-4002-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-002-

4002-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-002-4003-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-002-

4003-10.1_10.31  
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Plik P224-PW-SAN-07-002-4007-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-002-

4007-10.1_10.31  

Plik P224-PW-SAN-07-002-OPT-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-002-

OPT-10.1_10.31 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\14.LPN: 

Plik P224-PW-LPN-07-000-OPT-10.1_09.04 zastępuje się plikiem P224-PW-LPN-07-

000-OPT-10.1_10.25 

➢ Część A\1_3_Odc. D\01_Elektryfikacja\Zeszyt_1: 

Plik P224-PW-TRA-04-001-OPT-05 zastępuje się plikiem P224-PW-TRA-04-001-OPT-

05_0908 

Plik P224-PW-TRA-04-000-1012-05 km 40+400 - 41+050 zastępuje się plikiem P224-

PW-TRA-04-000-1012-05 km 40+400 - 41+050_08.23 

Plik P224-PW-TRA-04-000-1013-05 km 7+100 - 8+300 zastępuje się plikiem P224-PW-

TRA-04-000-1013-05 km 7+100 - 8+300_08.23 

Plik P224-PW-TRA-04-000-1014-05 km 8+300 - 8+900 zastępuje się plikiem P224-PW-

TRA-04-000-1014-05 km 8+300 - 8+900_08.23 

➢ Część A\1_4_Łącznica\PB: 

Folder PB.T1_TOR zastępuje się folderem PB.T1_TOR_1117 

➢ Część A\1_4_Łącznica\PT: 

Dodaje się folder DGI 

➢ Część A\1_4_Łącznica\PT\PB.T1.PT_TOR\PB.T1+T2.Z_ZAŁĄCZNIKI: 

Usuwa się folder 2022.08.24_Projekt geotech_PW_aktualizacja 
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➢ Część A\1_4_Łącznica\PW\PW.T1_TOR: 

Usuwa się folder Geotechnika 

➢ Część B\01_SRK i TEL\Załączniki: 

Dodaje się plik: P224-PB-SRK-03-000-0003-04  

➢ Część B\01_SRK i TEL\Załączniki\Zał. 4_PAB\B: 

Folder 03_SRK zastępuje się folderem 03_SRK_10.26 

➢ Część B\01_SRK i TEL\Załączniki\Zał. 4_PAB\B\06_TEL: 

Dodaje się plik P224-PB-TEL-02-000-1001-LEGENDA_09.26 

Dodaje się plik P224-PB-TEL-01- obliczenia 

Plik P224-PB-TEL-02-000-1003-4.1 zastępuje się plikiem P224-PB-TEL-02-000-1003-

4.1_0831 

➢ Część B\01_SRK i TEL\Załączniki\Zał. 4_PAB\C\03_SRK: 

Plik P224-PB-SRK-07-000-0001-04.1_297x4450 zastępuje się plikiem P224-PB-SRK-

07-000-0001-04.1_297x4450_10.26  

Plik P224-PB-SRK-07-000-0003-04.1_297x4700 zastępuje się plikiem P224-PB-SRK-

07-000-0003-04.1_297x4700_10.26  

Plik P224-PB-SRK-07-001-OPT-04.1 zastępuje się plikiem P224-PB-SRK-07-001-

OPT-04.1_10.26 

➢ Część B\01_SRK i TEL\Załączniki\Zał. 4_PAB\C\06_TEL: 

Dodaje się plik P224-PB-TEL-02-000-1001-LEGENDA_09.26 
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➢ Część B\02_Ekspozycja: 

Plik PFU-ODC B_OPT-Obiekt km 177+364 zastępuje się plikiem Tom III_PFU-ODC 

B_OPT-Obiekt km 177+364_11.06 

Plik Zał. 2_WWiORB 06.23.00zastępuje się plikiem Zal. 2_WWiORB 06.23.00_11.06 

Dodaje się plik: Zal. 3a_Propozycja lokalizacji zabytku km 177+364_11.06 

Dodaje się plik: Zal. 3b_Propozycja lokalizacji zabytku km 177+364_11.06 

Dodaje się plik: Decyzja PWKZ 

➢ Część B: 

Dodaje się folder 03_wzmocnienia 

➢ OPZ: 

Plik protokoły_Im3 zastępuje się plikiem protokoły_Im3_1119 

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. Powyższą 

zmianę należy traktować jako integralną część SWZ 
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Załączniki: 

1) Zmieniony Załącznik nr 1 do IDW; 

2) Zmieniony Załącznik nr 1H do IDW; 

3) Zmieniony Załącznik nr 1I do IDW; 

4) Zmieniony Załącznik nr 6 do IDW; 

5) Zmienione załączniki w plikach LK 796 oraz Odc. B+C1 w TOM III SWZ; 

6) Zmienione załączniki w plikach Część A - Przedmiary robót  oraz Część B - Rozbicie 

Ceny ofertowej_RCO w TOM IV SWZ; 

7) Zmienione/dodane załączniki w plikach w TOM V SWZ. 
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