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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Centrum Realizacji Inwestycji  

Wydział zamówień na roboty budowlane I 

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

fax + 48 22 473 23 99 

agata.wieczorek@plk-sa.pl 

www.plk-sa.pl 

 

PZ.292.1036.2023.07 Warszawa, data na podpisie elektronicznym 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 
Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. 
Odcinek B - roboty budowlane na linii 
kolejowej nr 201 odc. Somonino – 
Gdańsk Osowa w ramach projektu "Prace 
na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz z 
elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w 
ramach projektu „Prace na odcinku 
Glincz – Kartuzy – faza II”. 
 
Nr postępowania: 
9090/IRZR1/13340/03590/23/P 

Do wszystkich uczestników postępowania 

Działając w imieniu Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą  

w Warszawie („Zamawiający”) na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września  

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) („Ustawa”),  

w związku z prośbami, o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) 

obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, podaję treść pytań wraz z udzielonymi 

odpowiedziami oraz na podstawie art. 137 ust.1 Ustawy zmieniam treść Specyfikacji 

Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ CZ. III 

Pytanie nr 31 

Elektroenergetyka 

W dokumentacji projektowej sieci LPN zastosowano dławiki kompensujące moc bierną. 

Jednocześnie zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać po montażowe pomiary 

mocy i na ich podstawie potwierdzić zastosowane urządzenia. Prosimy o informację co 

mailto:agata.wieczorek@plk-sa.pl
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należy zrobić w przypadku gdy pomiary po montażowe wykażą że należy zastosować 

większe (droższe) urządzenia niż przewidziane w dokumentacji projektowej? 

Odpowiedź na pytanie nr 31 

Należy zastosować dławiki zgodne z wynikami pomiarów. 

Koszt ewentualnego dostosowania dławików do wyników pomiarów należy wycenić w 

ramach poz. 1.1.31 (przedmiar odcinka B) oraz poz. 1.1.27 (przedmiar odcinka C1). 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 49 

Branża torowa 

Prosimy o udostępnienie planu fazowania dla robót branżowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 49 

Zgodnie z zapisami STWiORB ST 00.00 opracowanie fazowania robót w układzie 

branżowym stanowi obowiązek Wykonawcy. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 62 

Czy na terenie inwestycji znajdują się zabytki? 

Odpowiedź na pytanie nr 62 

Zestawienie obiektów znajdujących się w rejestrze bądź ewidencji zabytków znajduje się w 

OPZ. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 72 

Gdzie należy wywieźć drewno z karczowania? 

Odpowiedź na pytanie nr 72 

Wszystkie pozostałości (w tym dłużyce, gałęzie i karpiny) z karczowania są odpadem, wobec 

czego, zgodnie z zapisami Warunków Umowy, Wykonawca jako wytwórca odpadów jest 

zobowiązany do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz regulacjami Zamawiającego w tym zakresie. 

Pytanie nr 74 

Prosimy o jasne wytyczne jakiego rodzaje ekrany akustyczne należy zastosować – typu 

zielona ściana czy transparentne? STWiORB podaje oba rodzaje. 

Odpowiedź na pytanie nr 74 

Należy zastosować ekrany pochłaniające typu zielona ściana. 
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Pytanie nr 89 

DŚ przewiduje zabudowę siatki o wysokości min. 150 cm na czas budowy, w celu 

niedopuszczenia do przypadkowego naruszenia płatów siedlisk. Prosimy o potwierdzenie, że 

siatkę należy zamontować obustronnie i prosimy o podanie parametrów, które ma spełniać. 

Odpowiedź na pytanie nr 89 

Zapis pkt I.2.3 decyzji RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.MR.LK.JP.111 został uchylony na mocy 

decyzji DOOŚ-WDŚZIL.420.18.202.MKW.65 z dnia 26.08.2022 r. Uchylone zapisy zostały 

zastąpione wymogami zgodnie z pkt 2. decyzji GDOŚ. 

Pytanie nr 97 

Czy przy wykonywaniu gwoździ gruntowych należy wykonać platformy robocze? Wysokość 

wzmacnianych skarp sięgają kilkunastu metrów. 

Odpowiedź na pytanie nr 97 

Konieczność wykonania platformy roboczej będzie zależna od sprzętu, który Wykonawca 

planuje wykorzystać do wykonania gwoździ gruntowych. Wszelkie koszty z tym związane, w 

tym budowa platformy roboczej powinna zostać ujęta w pozycji nr 7 oraz 8 przedmiaru dla 

wzmocnień podłoża dla odcinka B. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 101 

Prosimy o podanie parametru nośności podłoża pod nasypy - w ST.02.02 pkt 5.2 oraz pkt 

5.4.6 brak dokładnego sprecyzowania parametru.  

Odpowiedź na pytanie nr 101 

Należy przewidzieć i uzyskać wartości modułów odkształceń i wskaźników zagęszczenia 

gruntów na poziomie podłoża nasypów odpowiadające wymaganiom nie niższym niż 

określone w instrukcji Id-3 Warunki Techniczne utrzymania podłoża kolejowego.  

Jednocześnie dobrane parametry winny zapewnić osiadanie całego nasypu w zakresie nie 

przekraczającym wartości dopuszczalnych zgodnie ze Standardami Technicznymi PKP PLK, 

w tym TOM I DROGA SZYNOWA. 

Pytanie nr 106 

Zawarte w dostępnej dokumentacji projekty branży sanitarnej przewidują lokalizację nowych 

odcinków sieci. W zamieszczonej dokumentacji wykonawca nie odnajduje badań podłoża 

oraz rozwiązania zagadnień związanych z ewentualną koniecznością wzmocnienia podłoża 

(w przypadku braku możliwości osiągnięcia parametrów wymaganych w ST) w obrębie prac 

sanitarnych objętych Zadaniem. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób i jakiego 

rodzaju należy wykonać wzmocnienia podłoża dla zakresu ww. prac w przypadku 

wystąpienie warunków niekorzystnych.  

Odpowiedź na pytanie nr 106 

Badania podłoża zostały ujęte w Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej wraz z badaniami 

dodatkowymi w ramach Projektu Technicznego. 
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Zamawiający wskazuje, iż roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

STWiORB, natomiast w przypadku natrafienia na nieprzewidziane warunki gruntowe należy 

postępować zgodnie z Warunkami Umowy. 

Pytanie nr 109 

Zawarte w dostępnej dokumentacji PW Branży Obiektowej przewidują realizację biegów 

schodowych w ramach dojść na perony. Czy dla biegów schodowych nadziemnych 

dopuszczone jest stosowanie schodów prefabrykowanych spełniających wymogi ST, 

wytwarzanych w zakładzie prefabrykacji? 

Odpowiedź na pytanie nr 109 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamiany monolitycznych konstrukcji schodów 

prowadzących na perony na konstrukcje prefabrykowane. 

Pytanie nr 115 

Istnieje ryzyko, że słupy sieci trakcyjnej znajdują się w kolizji z odwodnieniem (np.. 164-23 , 

164-25, 164-28 , itp.). Prosimy o informację, czy problem występuje. 

Odpowiedź na pytanie nr 115 

Zamawiający wskazuje, iż problem nie występuje pod warunkiem, iż Wykonawca będzie 

realizował roboty w odpowiedniej kolejności i z zachowaniem należytej staranności. 

Projekt zakłada zbliżenia rowów drenarskich do fundamentów konstrukcji wsporczych sieci 

trakcyjnych w szczególności, gdzie drenaż jest zlokalizowany między słupem trakcyjnym a 

konstrukcją oporową. 

Pytanie nr 123 

Układ torowy, podtorze i odwodnienie – odcinek C -  schemat podrozjazdnic - czy na 

wstawkach rozjazdowych należy założyć ponowną zabudowę istniejących podrozjazdnic?   

Odpowiedź na pytanie nr 123 

Zamawiający potwierdza, iż dla wstawek oznaczonych jako powtórny montaż należy założyć 

ponowną zabudowę istniejących podrozjazdnic. 

Pytanie nr 133 

W związku ze wskazaniem w załączniku nr 15 w par 5 ust. 4 zasad udzielania zabezpieczenia 

należytego wykonania PO OKRESIE REALIZACJI ZAKRESU PODSTAWOWEGO, 

Wykonawca wnosi o wskazanie podstaw dla wnoszenia zabezpieczenia od wartości całości 

Robót wraz z Opcją zgodnie z zapisami par. 3 ust. 2 Umowy z uwagi na fakt, iż Roboty – 

Zakres podstawowy został zrealizowany lub sprostowania omyłki pisarskiej wskazując iż 

chodzi o par.3 ust.2 pkt. 3 tj. dla wartości robót objętych tylko Opcją. 

Odpowiedź na pytanie nr 133 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 5 ust. 4 Załącznika nr 15 do WU, Wykonawca w ciągu 

14 Dni od doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa 

 w § 2 ust. 2, wniesie nowe Zabezpieczenie Wykonania na przedmiot Opcji na interfejs  

w wysokości odpowiadającej 0,35 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2. 
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Zabezpieczenie liczone jest od wartości całości Robót wraz z Opcją. Wysokość 

zabezpieczenia przyjętego w umowie mieści się w granicach ustalonych w art. 452 ustawy 

Pzp. Opcja na interfejs nie jest częścią zadania realizowaną niezależnie od Zakresu 

podstawowego. Realizacja opcji na istotne znaczenie dla realizacji całego projektu, w 

związku z powyższym szczególnie istotne jest zabezpieczenie jej realizacji i tym samym 

odniesienie wysokości zabezpieczenie do wartości całego kontraktu. 

Pytanie nr 140 

Dot. branży telekomunikacyjnej – Zgodnie z OPZ Odcinek B należy w zakresie branży 

telekomunikacyjnej wykonać Projekt Wykonawczy: 

 

Prosimy zatem o przedstawienie podpisanego przez zespół opracowujący oraz 

zatwierdzonego (uzgodnionego) Projektu Budowlanego branży telekomunikacyjnej. 

Odpowiedź na pytanie nr 140 

Projekt Budowlany podpisany przez zespół opracowujący zostanie przekazany po 

podpisaniu Umowy w terminie zgodnym z przekazaniem pozwoleń na Budowę. 

Pytanie nr 142 

Dot. branży telekomunikacyjnej – W załączonym PAB branży telekomunikacyjnej na planach 

sytuacyjnych brak legendy oznaczeń projektowanej trasy sieci telekomunikacyjnych. Czy 

wrysowana przerywana linia oznacza kanalizację, rurociąg ziemny czy kabel ziemny? Czy 

linia przerywana oznacza trasę podstawową czy protekcyjną? 

Odpowiedź na pytanie nr 142 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 144 

Dot. branży telekomunikacyjnej – W załączonym PB branży telekomunikacyjnej wskazano 

miejsca budowy masztów radiołączności. Prosimy o udostępnienie pomiarów propagacji fal 

radiowych dla wskazanych lokalizacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 144 

Zamawiający przekazuje obliczenia propagacyjne fal radiowych. 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż na etapie opracowywania Projektu Wykonawczego 

Wykonawca winien przeprowadzić pomiary w terenie i dokonać weryfikacji założeń 

rozstawienia masztów i ich wysokości. Wszelkie koszty z tym związane zarówno na etapie 

sporządzania dokumentacji jak realizacji robót należy przewidzieć w cenie kontraktowej. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 
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Pytanie nr 148 

Dot. branży telekomunikacyjnej – Zgodnie z PFU 3.5.2.3.17.3: 

 

 

W której pozycji RCO ująć koszty związane z demontażem, przeniesieniem i utylizacją 

urządzeń i materiału? 

Odpowiedź na pytanie nr 148 

Koszty związane z demontażem, przeniesieniem i utylizacją urządzeń i materiału należy 

zawrzeć w pozycji RCO określającej prace związane z przebudową kolizji wzdłużnych i 

poprzecznych infrastruktury telekomunikacyjnej poz. 2.2.2.9 dla zakresu p. odg. Glincz oraz 

2.2.2.10 dla zakresu stacji Żukowo Wschodnie. 

Pytanie nr 153 

W OPZ z ogłoszenia o zamówieniu publicznym widnieje zapis: 

  

 

 

W części B znajduję się RCO jedynie dla prac sterowania ruchem kolejowym, urządzeń i 

sieci teletechnicznych, certyfikacji podsystemu Sterowanie, ekspozycji istniejącego mostu 

kolejowego w km 177+364 LK201 oraz opcji na interfejs. W jakich pozycjach Wykonawca 

powinien zawrzeć kwotę za usunięcie kolizji w zakresie energetyki, wodno-kanalizacyjnym 

oraz gazowym? Czy są dostępne informacje o potencjalnych kolizjach na podstawie 

zawartych i zawieranych porozumień? 

Odpowiedź na pytanie nr 153 

Kwotę za usunięcie kolizji wynikających z opracowanych Projektów Wykonawczych dla 

zakresu objętego Częścią B wykonawca winien uwzględnić w pozycjach RCO:  
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• dla branży srk poz. o nazwie "usunięcie kolizji" w podziale na poszczególne obszary,  

• dla branży telekomunikacja w odniesieniu do dokumentacji projektowej poz. 

"usunięcie kolizji", 

• dla robót budowlanych poz."Przebudowa kolizji wzdłużnych i poprzecznych 

infrastruktury telekomunikacyjnej" dla poszczególnych obszarów,  

• kolizje niezbędne  do usunięcia z uwagi na realizację ekspozycji zabytku techniki - 

mostu kolejowej w km 177+364 należy uwzględnić w poz. 1 o nazwie "Ekspozycja 

istniejącego mostu kolejowego w km 177+364 linii kolejowej nr 201 jako zabytku 

techniki inżynieryjnej". 

Zakres kolizji będzie wynikał z opracowanego przez Wykonawcę projektu wykonawczego. 

Pytanie nr 156 

Prosimy o informację, czy aktualnie są prowadzone inne inwestycje w zakresie linii kolejowej 

201 na odcinku B ? 

Odpowiedź na pytanie nr 156 

Aktualnie Zamawiający prowadzi 2 inwestycje "styczne" do odcinka linii kolejowej 201: 

- "Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy realizowane 

w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto" 

- "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Piła oraz nr 229 na 

odcinku Stara Piła - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu „Prace na 

alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto". 

Planowane przez Zamawiającego inwestycje styczne: 

- "Odcinek A - Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino 

oraz nr 214 Somonino – Kartuzy realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym 

ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I" 

- "Odcinek C - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa - Gdynia 

Główna w ramach projektu „Prace na odcinku Kościerzyna – Gdynia” 

Inwestycje podmiotów zewnętrznych zidentyfikowane przez Zamawiającego: 

- Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – 

węzeł Żukowo (bez węzła) - inwestycja realizowana, 

- "Budowa ul. Kolejowej w Baninie wraz z przebudową wiaduktu" - inwestycja planowana 

- "Budowa połączenia drogi wojewódzkiej 211 z Obwodnicą Metropolitalną węzeł Glincz" - 

inwestycja planowana. 

Jednocześnie wskazuje się, iż zgodnie z treścią OPZ identyfikacja inwestycji realizowanych 

przez podmioty zewnętrzne, które będą miały wpływ na zamierzenie inwestycyjne objęte 

postępowaniem,  stanowi obowiązek Wykonawcy. 

Pytanie nr 160 

Czy Zamawiający przewiduje konieczność dostawy uniwersalnych zamków zwrotnicowych? 

Jeśli tak, to Wykonawca prosi o podanie ilości w sztukach. 
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Odpowiedź na pytanie nr 160 

Regulacje dot. dostawy zamków zwrotnicowych zostały przedstawione w treści STWiORB. 

Pytanie nr 161 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że docelowy układ torowy zaprojektowany w ramach 

Projektu Budowlanego zapewni wystarczające miejsce na zabudowę powszechnie 

stosowanych na rynku polskim napędów zwrotnicowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 161 

Zamawiający nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na tak zadane pytanie. 

Ilość miejsca potrzebna do zabudowy napędów zwrotnicowych jest zależna od rozwiązań 

stosowanych przez poszczególnych producentów. Wybór producenta oraz dobór urządzeń 

stanowi część prac w ramach opracowania Projektu Wykonawczego stanowiącego 

obowiązek wykonawcy robót.  Zatem to Wykonawca w ramach opracowania Projektu 

Wykonawczego SRK winien dobrać konkretne napędy, które będzie można wbudować w 

obszarze zaprojektowanego układu torowego. 

Pytanie nr 165 

W RCO dot. branży SRK w pozycji 5.9 (posterunek odgałęźny Glincz) widnieje zapis: 

  

Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem 

„budowa zabezpieczenia na przejeździe kat. F”? 

Odpowiedź na pytanie nr 165 

Przez budowę zabezpieczenia należy rozumieć budowę urządzeń zabezpieczenia ruchu na 

przejeździe wraz z wszelkimi elementami niezbędnymi do ich prawidłowego funkcjonowania 

jak np. zasilanie, łączność itp. 

Pytanie nr 167 

W opisie technicznym branży SRK, w części dotyczącej uzgodnień zostało załączona zgoda 

na umieszczenie tras kablowych na obiektach inżynieryjnych, ale tylko i wyłącznie przy 

zastosowaniu kanalizacji lub koryt kablowych przeznaczonych do tego celu. Przedmiotowe 

uzgodnienie jest z dnia 08.03.2018 r. 

Czy Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania powinien zaprojektować przejścia 

przez obiekty inżynieryjne w oparciu o przekazane przez Zamawiającego uzgodnienia oraz 

wskazaną w Umowie (zał. Nr 8 do aktu umowy) instrukcją Ie-108  

Odpowiedź na pytanie nr 167 

Zamawiający wskazuje, iż dedykowane przejścia rurami osłonnymi zostały zaprojektowane 

przez branżę obiekty inżynieryjne zgodnie z Projektem Wykonawczym. Należy je 

wykorzystać do prowadzenia sieci kablowych SRK w miejscach zgodnych z PZT Projektu 

Budowlanego. 

 



 
 

Strona 9 z 84 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.   
Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33.272.194.000,00 zł 
 

 

Pytanie nr 169 

Prosimy o potwierdzenie, że oferta ma zawierać pulpity dyspozytorskie dyżurnego 

ruchu/nastawniczego dla branży SRK. 

Odpowiedź na pytanie nr 169 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 170 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zaprojektowane odwodnienie torowiska jest na 

rzędnych poniżej istniejących tras kablowych, a koniecznych do pozostawienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 170 

Zamawiający potwierdza, iż dokumentacja projektowa w zakresie odwodnienia uwzględnia 

ewentualną konieczność pozostawienia istniejących tras kablowych bądź ich przebudowę. 

Pytanie nr 174 

Dot. branży drogowej - Dla drogi powiatowej nr 1925 (ul. Osiedlowa) w miejscowości 

Kiełpino. W legendzie brak tego typu kreskowania opisującego skarpę. (szare trójkąty) 

 

 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 174 

Wskazane kreskowanie oznacza umocnienie skarpy wg odrębnego opracowania 

branżowego OBI. 

Projektowane elementy   znajdują się w opracowaniu branży OBI. Część 7 – zeszyt 32 - 

Umocnienia skarp. Rysunek P224-PW-OBI-02-032-0001-10.2 

Pytanie nr 179 
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Dot. branży drogowej - Czy projektowane urządzenia są zlokalizowane w taki sposób aby 

zachowana była wymagana rozporządzeniem skrajnia drogowa?  

  

Odpowiedź na pytanie nr 179 

Zamawiający potwierdza zachowanie skrajni drogowej. 

Pytanie nr 183 

Dot. branży drogowej - P224-PW-DRO-02-001-1001-1.20-10.2 Przebudowa drogi gminnej 

ul. Nowowiejskiej zgodnie z projektem jest do wykonania z płyt otworowych tych JOMB. 

Droga ta charakteryzuje się małymi promieniami łuków oraz zmiennymi szerokościami 

jezdni. Wykonanie drogi w takiej nawierzchni, a zaraz zachowanie projektowanych 

zmiennych szerokości i łuków bez docinania płyt jest niewykonalne z punktu technicznego. 

Natomiast producenci płyt w przypadku ingerencji w materiał (płyt) nie dają gwarancji. 

Prosimy o zmianę typu nawierzchni. W przekroju typowym przedstawiono sposób układania 

płyt dla szerokości 3,50 m natomiast dla odcinka prostego. Prosimy o przedstawienie 

sposobu układania na łukach oraz miejscach o zmiennej szerokości drogi bez docinania płyt.  
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Odpowiedź na pytanie nr 183 

Zamawiający  podtrzymuje zaprojektowany typ nawierzchni oraz informuje, że jest możliwy 

sposób ułożenia płyt betonowych bez docinania na łukach o niewielkich promieniach 

układając płyty ukośnie w układzie przesuniętym względem siebie.  

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 187 

Dot. branży drogowej - P224-PW-DRO-02-001-1001-1.27-10.2 Prosimy o potwierdzenia 

braku kolizji pobocza szerokości 85 cm z lokalizacją bariery energochłonnej, korytka 

muldowego oraz latarni oświetleniowej wraz z fundamentem. Przykładowa lokalizacja 

poniżej. 
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Odpowiedź na pytanie nr 187 

Wszelkie szczegółowe wymiary projektowanych elementów znajdują się na przekrojach 

typowych. W podanym przypadku ściek zlokalizowany jest za poboczem. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 192 

Dot. branży drogowej - P224-PW-DRO-02-001-6001-6.02-10.2 W szczególe konstrukcyjnym 

wykonania nawierzchni przy przejeździe przyjęto wykonanie podsypki tłuczniowej gr. min 35 

cm. Materiał z którego wykonuje się podsypkę jest grubej frakcji, poprzez co powstają bardzo 

duże szczeliny które nie są zaklinowane. Na tak wykonaną podsypkę zgodnie z 

dokumentacją należy ułożyć dwie warstwy geowłókniny separującej, na nią z kolei cienką 

warstwę kruszywa. Technicznie nie ma możliwości zagęszczenia tak cienkiej warstwy która 

będzie opierała się na sprężystej geowłókninie, która w dużej mierze będzie opierała się na 

pustkach powietrznych.  Prosimy o podanie rozwiązania które będzie możliwe technicznie do 

zrealizowania oraz wymagań jakie spełniać ma warstwa podbudowy z kruszywa pod 

warstwami bitumicznymi. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 192 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 199 

Czasowa organizacja ruchu. Czy Zamawiający potwierdza konieczność stosowania znaków 

typu dużego z folią odblaskową typu 2?  

Odpowiedź na pytanie nr 199 

Stosowane oznakowanie pionowe czasowej organizacji ruchu powinno być zgodne z ogólnie 

obowiązującymi przepisami, wymogami określonymi w treści STWiORB D.07.02.01 oraz 

wytycznymi zarządcy drogi. 
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Pytanie nr 200 

Dot. branży drogowej - P224-PW-DRO-02-001-5001-5.03-10.2 Prosimy o wyjaśnienie 

rozbieżności wykonania nawierzchni z kostki betonowej niektóre szczegóły przedstawiają 

wykonanie styku kostki z krawężnikiem na tym samym poziomie inne zaś o 1 cm wyżej. Dla 

przykładu rysunki poniżej. Rozwiązanie to ma wpływ na podawana rzędne wysokościowe 

obrzeży zamykających nawierzchnię chodnika. Szczegóły te nie są spójne z typowymi 

przekrojami które zawierają. Niektóre przekroje typowe zawierają błędna dane 

wysokościowe, np. projektuje się pochylenie nawierzchni chodnika wynoszące 2% spadek, 

natomiast rzędna wysokościowa krawężnika i obrzeża jest taka sama np. +0,19.  
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Odpowiedź na pytanie nr 200 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 201 

Wykonawca zwraca się z prośbą o przedłożenie Raportu oddziaływania na środowisko. 

Odpowiedź na pytanie nr 201 

Raport oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony wykonawcy po podpisaniu 

umowy. 

Pytanie nr 204 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami Projektu wykonawczego Branży Torowej 

pkt 3.13 Roboty rozbiórkowe i gospodarka odpadami Wykonawca zobowiązany jest do 

kwalifikacji tłucznia staro użytecznego w całości jako odpad i zagospodarowania go we 

własnym zakresie.  

Odpowiedź na pytanie nr 204 

Tłuczeń staroużyteczny należy traktować jako odpad, który Wykonawca robót ma 

zagospodarować (lub utylizować) we własnym zakresie. 
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Pytanie nr 207 

Materiał  drzewny  nie  należący  do  PKP  PLK  S.A.  należy  przekazać  właścicielowi  

według  warunków składowania, zgodnie z podpisanymi przed wykonaniem robót 

stosownymi umowami.” Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie stanowiska kto 

będzie właścicielem drewna po wycince Zamawiający czy Wykonawca (oprócz Lasów 

Państwowych i działek prywatnych)? 

Odpowiedź na pytanie nr 207 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 72. 

Pytanie nr 208 

Zgodnie z zapisami ST 16 01 pkt 5 „Materiały po ścięciu i karczowaniu załadować i 

wyładować w stosy we wskazanym miejscu używając do tego  celu  ciągnika  kołowego,  

przyczepy  dłużycowej,  przyczepy  skrzyniowej  oraz  jeśli  zajdzie  potrzeba wciągarki 

ręcznej.  Materiał  drzewny  nie  należący  do  PKP  PLK  S.A.  należy  przekazać  

właścicielowi  według  warunków składowania, zgodnie z podpisanymi przed wykonaniem 

robót stosownymi umowami.”  

W związku z powyższymi zapisami Wykonawca wnosi o doprecyzowanie odległości na które 

będę/ mają być odwożone materiały po wycince, co umożliwi Wykonawcom opracowanie 

porównywalnych ofert. 

Odpowiedź na pytanie nr 208 

Maksymalną odległość należy przyjąć analogicznie jak dla materiałów z rozbiórki, tj. zgodnie 

z §20 ust. 4 Tomu II do SWZ – WU. 

Pytanie nr 211 

Prośba o przekazanie uzgodnień związanych z wycinką drzew i krzewów z  Pomorski Zespół 

Parków Krajobrazowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 211 

Wycinka realizowana będzie na podstawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej. 

Pytanie nr 212 

Prośba o przekazanie uzgodnień związanych z wycinką drzew i krzewów z Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska - obszary Natura 2000. 

Odpowiedź na pytanie nr 212 

Wycinka realizowana będzie na podstawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej. 

Pytanie nr 213 

Prośba o udzielenie informacji o formach ochrony przyrody wraz z przedłożeniem stosownej 

inwentaryzacji. 



 
 

Strona 17 z 84 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.   
Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33.272.194.000,00 zł 
 

 

Odpowiedź na pytanie nr 213 

Niezbędne dane zostały podane w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Pytanie nr 214 

Czy ocena potencjalnego wpływu zmian technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych 

na bezpieczeństwo systemu kolejowego, ocenę znaczenia tych zmian oraz analiza ryzyka, o 

której mowa w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.b została przeprowadzona na etapie 

projektowania? 

Odpowiedź na pytanie nr 214 

Raport z przeprowadzonej procedury oceny znaczenia zmian oraz analizy ryzyka zostanie 

przekazany wybranemu wykonawcy po podpisaniu umowy. 

Pytanie nr 216 

W świetle zapisów ST.02.22. Wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wymianę gruntów 

słabonośnych, pkt. 9 ,Podstawa płatności: „…w przypadku gdy poziom wzmocnienia podłoża 

wykonany będzie niżej, niż jest to określone w Dokumentacji Projektowej Wykonawca 

uzupełni grunt do tego poziomu bez dodatkowej zapłaty.” 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokona zapłaty za wymianę gruntów zgodnie z 

obmiarem robót, w szczególności gdy poziom wzmocnienia podłoża wykonany będzie niżej, 

niż jest to określone w Dokumentacji Projektowej i będzie to wynikało z nienależytego opisu 

przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego lub błędów Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego. W przeciwnym razie byłoby to przerzucenie 

odpowiedzialności za zaniechania/błędy Zamawiającego na oferentów i co więcej 

doprowadziłoby do braku porównywalności ofert z uwagi na różne podejścia do szacowania 

ryzyk niemożliwych do określenia na etapie postępowania przetargowego.   

Odpowiedź na pytanie nr 216 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 217 

Dot. branża torowa - Proszę o informację w jakiej pozycji przedmiarowej zawiera się siatka 

przeciwerozyjna zaprojektowana w celu ochrony przypór gruntowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 217 

Zabudowę siatek przeciwerozyjnych należy wycenić w pozycji 85 d 6.2.2 przedmiaru branży 

torowej dla odcinka B. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 218 

Dot. branża torowa - W Dokumentacji brak właściwości mechanicznych dla siatki 

przeciwerozyjnej zaprojektowanej w celu ochrony przypór gruntowych. Prosimy o 

doszczegółowienie informacji. 
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Odpowiedź na pytanie nr 218 

Wymagania dla siatki przeciwerozyjnej wskazano w ST.02.02. 

Pytanie nr 225 

Dot. branża torowa - Proszę o sprecyzowanie, czy darniowanie przewiduje się tylko i 

wyłącznie w miejscach umocnienia skarp/dna rowu a pozostałe skarpy jako humus z 

obsianiem mieszkanką traw? Proszę o wskazanie dokładnych lokalizacji, gdzie 

zaprojektowano darniowanie. 

Odpowiedź na pytanie nr 225 

Zamawiający wyjaśnia, iż podstawowym i wymaganym rodzajem zabezpieczenia skarp i 

pozostałych powierzchni jest darniowanie kożuchowe o łącznej grubości 0,10 m 

(darń+humus/ziemia urodzajna).  

Humusowanie z obsianiem mieszanką traw przewidziano jedynie na skarpach linii 229 (dział 

6 przedmiaru) oraz powierzchniach skarp i dnie rowów umocnionych płytami ażurowymi jako 

wypełnienie otworów płyt. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 226 

Dot. branża torowa - Proszę o potwierdzenie, że zahumusowanie wraz obsianiem 

mieszanką traw jest zwymiarowane w pozycji 29 d.2.3 do przedmiaru ,,Zabezpieczenie 

skarp i powierzchni przez darniowanie o łącznej grubości 0,1m". 

Odpowiedź na pytanie nr 226 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 225. 

Pytanie nr 227 

Dot. branża torowa - Proszę o potwierdzenie zapisów ST.02.05 ,,Humusowanie z obsianiem 

nasionami traw" pkt. 5.2 o możliwości darniowania w okresie do końca maja oraz we 

wrześniu, a w razie konieczności w październiku.   

Odpowiedź na pytanie nr 227 

Wymóg określony w ST.02.05 pkt 5.2 należy traktować jako zalecenie. Zamawiający dokonał 

korekty zapisu w pkt 5.2 ST.02.05. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż  Wykonawca 

Robót zobowiązany jest do pielęgnacji  oraz nawożenia wykonanych powierzchni 

trawiastych. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 228 

Dot. branża torowa - Na planach sytuacyjnych ,,Układ torowy, podtorze, odwodnienie" brak 

określonego zakresu oraz rodzaju umocnienia skarp i dna rowów (typ A, A', B, C). Prosimy o 

uzupełnienie. 
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Odpowiedź na pytanie nr 228 

Zakres, rodzaj umocnienia skarp i dna rowów (typ A, A', B, C) przedstawiono w załącznikach 

do opisu technicznego. 

Pytanie nr 229 

Dot. branża torowa - Czy poza wspomnianymi geosyntetykami (tj. geowłóknina, geokrata) 

wykonawca może zastosować geotkaninę. Czy w przypadku, gdzie geosyntetyk spełnia 

wszystkie parametry mechaniczne może być on wykonany z poliestru czy wymagane jest 

wykonanie z polipropylenu, zgodnie z ST.02.03? 

Odpowiedź na pytanie nr 229 

Należy przyjąć geosyntetyki zgodnie ze wskazaniem w treści dokumentacji projektowej              

oraz STWiORB. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 230 

Dot. branża torowa - Niespotykany wymiar korytek muldowych o wymiarach 40x50x12 

(szer./dł./wys.). Czy wykonawca może zastosować zamienne korytka muldowe o poniżej 

przedstawionych wymiarach (ST.02.06)? Najczęściej spotykane korytka mają wymiary 

33x60x15 oraz 30x60x15 cm.  

• 33x25x8 cm dł/szer/wys 

• 33x60x15 cm dł/szer/wys 

• 30x60x15 cm dł/szer/wys 

• 50x60x15 cm dł/szer/wys 

Odpowiedź na pytanie nr 230 

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w dokumentacji projektowej.  

Ewentualne zmiany są dopuszczalne  zgodnie z regulacjami w treści Tomu II SWZ — 

Warunki Umowy. 

Pytanie nr 233 

Dot. branża torowa - Humusowanie skarp przy grubości humusu 10 cm, przy czym ułożenie 

w siatce warstwy humusu o grubości maksymalnej 5 cm. Czy 5 cm humusu w siatce zostało 

wliczone do wspomnianych 10 cm, co ponad siatką daje warstwę humusu o grubości 5 cm? 

Odpowiedź na pytanie nr 233 

Układanie humusu w geokratach (geosiatkach komórkowych) należy wykonać zgodnie z 

treścią STWiORB. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 234 

Dot. branża torowa - Zgodnie z ST.02.02 częstotliwość badań wskaźnika zagęszczenia 

powinna być sprawdzana w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niż co 50 metrów oraz w 

miejscach wskazanych przez nadzór. Czy badanie w takim wypadku powinno być 
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wykonywane w 3 punktach na powierzchni 2000 m2 tak jak jest to wspomniane przy 

wymianie gruntu? 

Odpowiedź na pytanie nr 234 

Badania wskaźnika zagęszczenia istniejących gruntów należy wykonać zgodnie z zapisami 

STWiORB, nie rzadziej niż co 50 metrów pod każdym z planowanych torów oraz dodatkowo 

w punktach wskazanych przez Nadzór.   

Zapis z ST.02.23 dotyczący badania wskaźnika zagęszczenia w częstotliwości nie mniejszej 

niż w trzech punktach na 2000m2 powierzchni dotyczy odcinków wymiany oraz dodatkowo w 

punktach wskazanych przez Nadzór dotyczy odcinków wymiany gruntów. 

Pytanie nr 235 

Dot. branża torowa - Zgodnie z ST.02.02 częstotliwość badań wskaźnika zagęszczenia 

powinna być sprawdzana w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niż co 50 metrów oraz w 

miejscach wskazanych przez nadzór. Czy badanie w takim wypadku powinno być 

wykonywane w 3 punktach na powierzchni 2000 m2 tak jak jest to wspomniane przy 

wymianie gruntu? 

Odpowiedź na pytanie nr 235 

Patrz odpowiedź na pytanie 234. 

Pytanie nr 237 

Dot. branża torowa - PW Fazowanie prac str.6 odc. C1: Demontaż Rz24 na st.Osowa - tory 

1,3,5 stają się czołowe na 7dni, prosimy o przekazanie uzgodnionego fazowania z PKM. 

Odpowiedź na pytanie nr 237 

Zamawiający wyjaśnia, iż fazowanie uwzględnia zamknięcia w obrębie torów będących w 

zarządzie PKP Polskie Linie kolejowe S.A. wobec czego Zamawiający nie widzi zasadności 

uzyskiwania uzgodnienia PKM S.A.  

Ponadto należy wskazać, iż dla przywołanej fazy tory stacyjne nr 2 oraz 4 pozostają 

przelotowe. 

Pytanie nr 239 

Prosimy o przekazanie dokumentacji powykonawczej dla zadania budowy LK248 (PKM) 

oraz tzw. „kościerskiego korytarza”. 

Odpowiedź na pytanie nr 239 

Dokumentacja zostanie udostępniona wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

Pytanie nr 243 

Dot. branża torowa - Regulacja torów na przejeździe ul. Nowy Świat - konieczność rozbiórki 

nawierzchni drogowej - w projekcie tylko remont przejazdu. 

Odpowiedź na pytanie nr 243 

Roboty budowlane w obrębie nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego km 188+163 

LK201 ul. Nowy Świat w Gdańsku, polegające na dostosowaniu pomostu przejazdu do 
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regulacji torów kolejowych, zgodnie z definicją Prawa Budowlanego zostały 

scharakteryzowane jako remont przejazdu. Należy wykonać zakres robót budowlanych 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

Pytanie nr 246 

Dot. branża torowa - Wg Projektu wykonawczego rozjazdy do ponownej zabudowy na st. 

Gdańsk Osowa - nowe numery: Rłj R760 nr 23, Rłj R300 nr 25, Rłd R500 nr 24, Rz R500 nr 

27, Rz R500 nr 28, Rz R760 nr 55, Rz R760 nr 57 (7 szt.).  W STWIORB część T02.09 pkt2 

str. 95 jest mowa o 4 szt. tj.: nr 3,6,7,8 (stara numeracja), prosimy o potwierdzenie, że 

wszystkie koszty związane z przerobieniem rozjazdów na stacji Gdańsk Osowa dotyczą 

wyłącznie tych 4 szt. 

Odpowiedź na pytanie nr 246 

Zamawiający dokonał zmiany dokumentacji projektowej w zakresie istniejących rozjazdów, 

dla których pierwotnie założono zmianę geometrii. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 247 

Dot. branża torowa - W STWiORB ST.02.00 w pkt. 5.6 wskazano: „W  torze  bezstykowym  

szyny  należy  pociąć  na  odcinki  lub  rozkręcić,  na  takie  odcinki  na  jakie  były 

połączone,  zdemontować  przytwierdzenia  szyn, szyny  przełożyć  na  zewnątrz  

podkładów.  Szyny załadować  na  ciężarówki,  podkłady  …”.  Czy wykonawca ma rozumieć 

że jeżeli tor bezstykowy był zgrzewany np. z walcowanej w całości 90m szyny to taki tor 

należy pociąć co 90m i załadować na auta? Wykonawca prosi o przesłanie metryk toru 

bezstykowego dla odcinków przewidzianych do demontażu. 

Odpowiedź na pytanie nr 247 

Szyny zakwalifikowane wstępnie jako staroużyteczne lub do regeneracji z toru bezstykowego 

należy pociąć na odcinki o długości min. 25,4 m (dla szyn typu S60) oraz min. 30,4 m (dla 

szyn typu S49) z uwzględnieniem zasady, że odległość istniejących spoin i zgrzein do końca 

szyny nie może być mniejsza niż 6 m. Szyny wstępnie kwalifikowane jako złomowe należy 

ciąć na odcinki nie dłuższe niż 10 m. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 248 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA  

W ST.07.01 oraz 07.04 tj. Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej, Przebudowa 

kanalizacji sanitarnej, pkt 2.5 Studnie kanalizacyjne betonowe/żelbetowe oraz 5.1. Ogólne 

zasady wykonania robót, przywołany jest zapis ,,Przed zabudowaniem rur, studni 

dostawca/producent wykona i przedstawi obliczenia statyczne potwierdzające zastosowanie 

danych elementów w warunkach przedmiotowej budowy". 

Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu w sytuacji, kiedy Zamawiający określił parametry 

wytrzymałościowe materiałów w tym rur oraz studni, ponadto określił jak należy posadowić 

wskazane elementy kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie 

zapisu lub doprecyzowanie, jakie elementy mają podlegać analizie .   
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Odpowiedź na pytanie nr 248 

Modyfikacja została uwzględniona w Zmianie SWZ cz. III. 

Pytanie nr 251 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA – Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej  

W ST.07.01 Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej opis wymaganego systemu 

sterowania, monitoringu i alarmowego wskazuje na konkretnego producenta. Wnosimy o 

zmianę zapisów pozwalających na wbudowanie przez Wykonawcę urządzeń 

konkurencyjnych producentów. 

Odpowiedź na pytanie nr 251 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W ocenie Zamawiającego opis wymaganych 

parametrów zapewnia konkurencyjność. 

Pytanie nr 252 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA  

Prosimy o potwierdzenie, że koszty otworzenia nawierzchni po przebudowie kolizji oraz 

budowie sieci, będą rozliczane obmiarowo na podstawie cen z kosztorysu drogowego 

„budowa nawierzchni”. 

Odpowiedź na pytanie nr 252 

Zamawiający wyjaśnia, iż wskazany zakres prac do wykonania należy wyceniać wraz ze 

wszystkimi pracami niezbędnymi do prawidłowego wykonania 1mb sieci. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 257 

Wnosimy o przekazanie uzgodnień z Gestorami dokumentacji projektowej wykonawczej 

dotyczącej przebudowy i budowy sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej 

oraz gazowej. 

Odpowiedź na pytanie nr 257 

Komplet uzgodnień, odstępstw i opinii zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy po 

podpisaniu Umowy. 

Pytanie nr 260 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA – Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej 

Prosimy o przekazanie aktualnych uzgodnienień z Gdańskimi Wodami dot. przebudowy ul. 

Kielnieńskiej (L.dz. TU-WT-1795/715/2021/PD) oraz dot. przebudowy kolektora kanalizacji 

deszczowej DN600 z włączeniem do istniejącego rowu odprowadzającego (L.dz. TU-

WT/2189/790/2021/MG) ? 

Odpowiedź na pytanie nr 260 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 257. 
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Pytanie nr 267 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza podparcie armatury w studniach KS, 

KD, W za pomocą bloczków betonowych zgodnie z zapisami OT - Przebudowa sieci 

wodociągowej, pkt. "1.8 Uzbrojenie sieci.." 

Odpowiedź na pytanie nr 267 

Armatura w studniach musi być podparta w sposób trwały i niezagrażający przyszłej 

eksploatacji sieci. Wskazane jest zastosowanie podpór stalowych.  

Ewentualne zmiany w rozwiązaniach przyjętych w dokumentacji projektowej - zgodnie z 

treścią SWZ. 

Zamawiający wskazuję, iż jakakolwiek zmiana w rozwiązaniu projektowym wymagać będzie 

uzyskania zamiennego uzgodnienia z gestorem sieci co stanowić będzie ryzyko czasowe i 

finansowe wykonawcy robót. 

Pytanie nr 270 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA – Przebudowa kanalizacji sanitarnej 

P224-PW-SAN-02-004-2001-10.2 profil KS1 przedstawia istn. przepust w kolizji z 

projektowanym rurociągiem KS, prosimy naniesienie na profil rzędnych projektowanego 

przepustu. 

Odpowiedź na pytanie nr 270 

Rozwiązanie projektowe jest odtworzeniem stanu istniejącego. Gestor sieci w ten sposób 

eksploatuje istniejącą sieć. Nie przewiduje się zmian w tym zakresie. Rozwiązanie zostało 

pozytywnie uzgodnione przez Gestora sieci. 

Rzędne są przedstawione na profilu. 

Pytanie nr 272 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA – Przebudowa kanalizacji sanitarnej 

Wnosimy o potwierdzenie zastosowania rury ochronnej DN500 stal na rurze ochronnej 

przeciskowej DN300 żelbet na odcinku SZ6.1 - SZ6.2, zgodnie z rysunkiem P224-PW-SAN-

02-004-2005-10.2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o przedstawienie 

szczegółu wykonania. 

Odpowiedź na pytanie nr 272 

Zamawiający odstępuje od konieczności wykonania dodatkowej stalowej rury ochronnej.  

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 274 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA  

Zgodnie z zapisami zawartymi w części opisowej PW ,, Przebudowa sieci wodociągowych)"; 

,,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej"; ,, Przebudowa i Budowa Kanalizacji Deszczowej"  

w przypadku skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi  i konieczności przełożenia 
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odcinków kablowych lub wykonania wstawek kablowych należy wystąpić z wnioskiem o 

określenie nowych warunków technicznych usunięcia  kolizji elektroenergetycznych . 

Wnosimy  o dodanie zapisu: ,,Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z 

uzgodnieniami i WT zostanie zrealizowane przez NA”. 

Odpowiedź na pytanie nr 274 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 281 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 04 Branża TRA Zeszyt 2 

Proszę o przekazanie doboru przekroju przewodów, ponieważ dokumentacja nie zawiera 

obliczeń. 

Odpowiedź na pytanie nr 281 

Zamawiający wskazuje, iż przekroje przewodów pokazane są w zeszycie 2, na rysunku o 

nazwie: 

P224-PW-TRA-02-000-0011-10.2 Ochrona przeciwporażeniowa w obwodach rozłączników 

zapewniona jest przez separację – standardowe rozwiązanie producentów szaf sterujących. 

DTR szafki sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej podaje, że szafka pobiera podczas 

przełączania prąd o wartości 1,5 A. a prawidłowe działanie napędu jest możliwe w zakresie 

napięcia nominalnego 0,85 – 1,1 Un.  Wynika z tego, że dopuszczalny spadek napięcia przy 

stałym napięciu zasilania 230 V może wynieść 15%. Dla kabla miedzianego o przekroju 

2,5mm2 spadek taki występuje dla długości ok 1,6 km. Ponadto nowoczesne urządzenia 

sterowania są w stanie podnieść skokowo o 70% wartość napięcia 230 V niwelując powstałe 

spadki. W związku z powyższym bezprzedmiotowym jest dokonywanie obliczeń. 

Pytanie nr 285 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 05 Branża ELE 01.ELE 

Proszę o wskazanie zgodnie z jaką skrajnią w myśl TOM II. Skrajnia linii kolejowych 

rozmieszczono urządzenia w międzytorzach oraz na skraju torowiska. 

Odpowiedź na pytanie nr 285 

Zastosowano Skrajnię Budowli Ujednoliconą (próg P1), typ GPL-1. 

Pytanie nr 288 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 05 Branża ELE 01.ELE 

Proszę o udostępnienie przekroju posadowienia słupów oświetleniowych przy pasie 

drogowym, ze względu na wejście fundamentem w warstwy konstrukcyjne drogi 

Odpowiedź na pytanie nr 288 

Posadowienie słupów przedstawiono na przekrojach typowych. 

Pytanie nr 294 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 05 Branża ELE 02.ELE-KOL 



 
 

Strona 25 z 84 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.   
Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33.272.194.000,00 zł 
 

Proszę o udostępnienie uzgodnionej dokumentacji z gestorami sieci, załączone pliki 

posiadają tylko strony tytułowe. 

Odpowiedź na pytanie nr 294 

Zamawiający wskazuje, iż uzgodniona dokumentacja jest tożsama z Projektem 

Wykonawczym. 

Pytanie nr 304 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 14 Branża LPN 

Na wskazanych przekrojach poprzecznych przewiertów sterowanych nie podano sieci 

uzbrojenia terenu oraz sieci projektowanych, proszę o potwierdzenie poprawności 

wykonanych przekrojów. 

Odpowiedź na pytanie nr 304 

Na przekrojach poprzecznych przewiertów sterowanych przedstawiono sieci uzbrojenia 

terenu. 

Pytanie nr 305 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 14 Branża LPN 

Dla miejsc krzyżujących układ torowy, drogi, mosty i cieki wodne Zamawiający przekazał 

rysunki przekrojów poprzecznych w technologii przewiertu sterowanego, proszę o 

potwierdzenie, że zaprojektowana trajektoria i głębokość nie naruszają konstrukcji 

istniejących i projektowanych obiektów. 

Odpowiedź na pytanie nr 305 

Zamawiający wyjaśnia, iż w dokumentacji projektowej zawarto przekroje poprzeczne dla 

przewiertów sterowanych, na których zaznaczono zarówno projektowaną jak i istniejącą 

infrastrukturę techniczną. 

Pytanie nr 307 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 14 Branża LPN 

Proszę o podanie dobranych urządzeń do kompensacji mocy biernej wskazanych  

w pkt 2.2.17 opisu technicznego 

Odpowiedź na pytanie nr 307 

Teoretyczne wartości mocy dławików kompensujących zostały przedstawione na rys.  

nr P224-PW-LPN-02-000-2001.10.2 ÷ P224-PW-LPN-02-000-2003.10.2. Po wykonaniu prac 

modernizacyjnych należy dokonać pomiarów energii biernej. Na podstawie zarejestrowanych 

przepływów energii biernej możliwe będzie określenie optymalnej kompensacji mocy biernej 

oraz konieczności zastosowania urządzenia kompensującego z określeniem miejsca i 

rodzaju zastosowania kompensatorów mocy. 

Pytanie nr 308 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 14 Branża LPN 
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Proszę o wskazanie błędu doboru kompensacji mocy biernej w przedziale mocowym i 

stopniowym lub w zakresie procentowym od wskazanych mocy urządzeń w kVar 

Odpowiedź na pytanie nr 308 

Dokonano jedynie teoretycznych obliczeń, należy uwzględnić zastosowanie urządzeń 

kompensujących zgodnych z wynikami pomiarów pomontażowych. 

Pytanie nr 312 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 14 Branża LPN 

Proszę o potwierdzenie, że lokalizacja stacji transformatorowej w bezpośrednim sąsiedztwie 

urządzeń SRK, TT i budynków została uzgodniona pod względem bezpieczeństwa 

pożarowego. 

Odpowiedź na pytanie nr 312 

Zamawiający wyjaśnia, iż prefabrykowana stacja transformatorowa jest budowlą, która w 

myśl przepisów nie wymaga uzgodnienia bezpieczeństwa pożarowego. 

W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

oraz ograniczenia możliwości powstania pożaru i jego skutków przewidziano zastosowanie 

konstrukcji ścian zewnętrznych kontenerowych stacji transformatorowych zapewniającą 

klasę oddzielenia na poziomie REI 120. 

Pytanie nr 331 

Dotyczy: Kubatura 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów pokryć dachowych 

(blachodachówka, opierzenia, rynny itp.) budynków (budynek techniczny w Glinczu, 

kontenery SRK w Żukowie wschodnim, budynek socjalny w Gdańsku Osowej) w kolorystyce 

zbliżonej do kolorystyki wskazanej w dokumentacji projektowej? 

Odpowiedź na pytanie nr 331 

Roboty należy wykonać zgodnie z treścią dokumentacji projektowej.  

Ewentualne zmiany są dopuszczalne zgodnie z regulacjami zwartymi w treści Tomu II SWZ 

— Warunki Umowy.  

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż kolorystyka obiektów winna być zgodnie z 

Regulacjami Zamawiającego, w tym w szczególności z wytycznymi zawartymi w „Księdze 

Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 7 – Kolorystyka Budynków i 

Budowli” 

Pytanie nr 334 

Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami stanowiącymi 

własność prywatną Użytkowników prywatnych, a przeznaczonymi do rozbiórki? 

Odpowiedź na pytanie nr 334 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 333 — Wyjaśnienia SWZ cz. II. 
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Pytanie nr 335 

Oferent wnosi o przekazanie kompletu uzgodnień, odstępstw i opinii stanowiących integralną 

część Projektu Budowlanego 

Odpowiedź na pytanie nr 335 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 257 — Wyjaśnienia SWZ cz. II. 

Pytanie nr 342 

Czy Zamawiający w ramach §3 Warunków umowy dopuszcza rozliczenie zakupionych 

ścianek peronowych ze stopniem bezpieczeństwa dostarczonych na teren budowy, bądź 

składowanych poza terenem budowy na wskazanym przez Wykonawcę placu składowym? 

Odpowiedź na pytanie nr 342 

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza rozliczenie ścianek peronowych zgodnie z treścią 

§ 3 ust. 18 pkt 1) ppkt ii., z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w treści § 3 

ust. 19. 

Odnośnie miejsca składowania zgodnie z §3 ust. 19 pkt  2) konieczne jest spełnienie 

warunku: 

„Materiały lub Urządzenia zostały dostarczone na Teren Budowy bądź teren lub magazyn 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera w formie pisemnej i są na nim właściwie 

przechowywane, zabezpieczone przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości, koszt 

przechowywania i zabezpieczenia Materiałów lub Urządzeń obciąża Wykonawcę,’’ 

Pytanie nr 350 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B 

W opisie technicznym kanalizacji deszczowej jest zapis 

1.7.2. Studnie zapuszczane  

Wykonanie odcinków kanałów pod torami i na znacznych głębokościach założono w 

technologii bezwykopowej z użyciem studni zapuszczanych jako komór startowych i 

odbiorczych.  

Prefabrykowane studzienki zapuszczane metodą studniarską o średnicy wewnętrznej 

DN2500, DN3200, wykonać i zabudować jako gotowe prefabrykowane elementy. Studzienki 

muszą posiadać ważna aprobatę techniczną lub Krajową Ocenę Techniczną, z 

przeznaczeniem do stosowania zapuszczania metodą studniarską i wykorzystania w 

metodzie mikrotunelingu. Studnie o średnicy DN3200 przewiduje się jako startowe, zaś 

DN2500 jako odbiorcze 

Brak powyższych studni  w kosztorysie ofertowym jak i na profilach podłużnych 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w materiałach przetargowych i zweryfikowanie zakresu 

robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 350 

Wykonanie komór startowych oraz odbiorowych należy wycenić, zgodnie z treścią 

STWiORB, tj. w ramach pozycji dot. wykonania 1mb sieci. 

Pytanie nr 353 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B 



 
 

Strona 28 z 84 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.   
Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33.272.194.000,00 zł 
 

Na profilu podłużnym brak rzędnej dna studni osadnikowej 2KD-20.1 

Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie profilu o brakującą danę. 

Odpowiedź na pytanie nr 353 

Zastosowano przegłębienie o -1m, w załączeniu przekazuje się uzupełniony o rzedną dna 

profil podłużny. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 358 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B 
W kosztorysie ofertowym jest : 

      Kanalizacja deszczowa – 
odwodnienie drogowe SO-
01 

        

5     Uwaga: Poniższe pozycje 
należy wyceniać wraz ze 
wszystkimi pracami 
niezbędnymi do 
prawidłowego wykonania 
w tym robotami ziemnymi, 
umocnieniem i 
odwodnieniem wykopu, 
montażem, osprzętem, 
próbami szczelności, 
inspekcją TV oraz 
nadzorem gestorów i 
użytkowników sieci 

        

5.1 ST.07.01 40501 Rury kanalizacyjne PVC-U 
SDR34 SN8 SLW60 
Dz500x14,6mm 

m 6,50   0,00 

5.2 ST.07.01 40501 Rury kanalizacyjne PVC-U 
SDR34 SN8 SLW60 
Dz400x11,7mm 

m 51,00   0,00 

 
Przedmiar dla odcinka SO-1 jest  niezgodny z dokumentacją wykonawczą 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w materiałach przetargowych i poprawę kosztorysu 
ofertowego  

Odpowiedź na pytanie nr 358 

Modyfikacja została uwzględniona w Zmianie SWZ cz. III. 

Pytanie nr 361 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B 

Na rysunku P224-PW-SAN-02-001-2012-10.2  Brak jest profilu kanalizacji 1-Do 

Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 361 

Modyfikacja została uwzględniona w Zmianie SWZ cz. III. 
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Pytanie nr 362 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B 

Na rysunku P224-PW-SAN-02-001-2013-10.2  jest niekompletny profil VIIIc-Dk 

Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 362 

Zamawiający nie identyfikuje niekompletności i podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie nr 363 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B. 

Na rysunku P224-PW-SAN-02-001-2015-10.2  między studniami 5B-KD10 a 5B-KD10.1 jest 

rura PEHD. Natomiast zgodnie z opisem technicznym jak i kosztorysem ofertowym jest rura 

żelbetowa. 

Prosimy o wyjaśnienie i poprawę materiałów przetargowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 363 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 365 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek C1 

Zakres robót kosztorysu ofertowego dotyczący „Przebudowy i budowy sieci kanalizacji 

deszczowej ul. Kielnieńska’’ jest niezgodny  z projektem wykonawczym przebudowy sieci 

kanalizacyjnej dla odcinka C1. „Zestawienie wyrobów  budowlanych – kanalizacja 

deszczowa ul. Kielnieńska” 

Prosimy o wyjaśnienie i poprawę materiałów przetargowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 365 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 366 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek C1. 

Zakres robót kosztorysu ofertowego dotyczący „Przebudowy i budowy sieci kanalizacji 

deszczowej ul. Letniskowa’’ jest niezgodny z projektem wykonawczym przebudowy sieci 

kanalizacyjnej dla odcinka C1. „Zestawienie wyrobów  budowlanych – kanalizacja 

deszczowa ul. Letniskowa”. 

Prosimy o wyjaśnienie i poprawę materiałów przetargowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 366 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 365. 

Pytanie nr 367 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek C1 
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Zgodnie z dokumentacją wykonawczym przebudowy sieci kanalizacyjnej dla odcinka C1. 

„Zestawienie wyrobów  budowlanych „ należy wykonać kanalizację deszczową – 

odwodnienie torów (zbieracze). 

Brak powyższego zakresu w kosztorysie ofertowym dotyczącym kanalizacji deszczowej dla 

odcinka C1. 

Prosimy o wyjaśnienie i poprawę materiałów przetargowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 367 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 365. 

Pytanie nr 368 

Dotyczy hydrotechniki odcinek C1 

Zgodnie z dokumentacją wykonawcza studnie chłonne mają być wykonane jako 

zapuszczane. 

Natomiast w kosztorysie ofertowym zostały zamieszczone roboty ziemne wykopowo 

zasypowe. 

Prosimy o wyjaśnienie skoro studnie mają być zapuszczane czego dotyczą ujęte w 

kosztorysie roboty ziemne? 

Odpowiedź na pytanie nr 368 

Ujęte w kosztorysie roboty ziemne dotyczą wykonania innych elementów odbioru wód - m.in. 

urządzenia wodnego rozsączającego ze skrzynek prefabrykowanych, studzienek i 

rurociągów rozdzielczych. 

Pytanie nr 369 

Dotyczy hydrotechniki odcinek B 

W projekcie wykonawczym jest : 
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Natomiast w kosztorysie ofertowym jest : 

 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w materiałach przetargowych w zakresie ilości studni 

chłonnych 

Odpowiedź na pytanie nr 369 

Zamawiający nie identyfikuje rozbieżności. 

Pytanie nr 374 

Dotyczy odwodnienie peronów -  odcinek B 

Na profilu kanalizacji deszczowej – odwodnienie PO Borkowo brak jest studni 1200 mm (Bo-

Dp1), która występuje w zestawieniu wyrobów budowlanych i kosztorysie ofertowym. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w materiałach przetargowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 374 

Studnia znajduje się na rysunku profilu nr P224-PW-PER-SAN-02-001-2007-10.2 

Pytanie nr 375 

Dotyczy odwodnienie peronów -  odcinek B 

Na profilu kanalizacji deszczowej – odwodnienie PO Borkowo brak jest studni (DN 1000 mm) 

Bo-Dp2, Bo-Dp3,Bo-Dp2.1, Bo-Dp1.1, która występuje w zestawieniu wyrobów budowlanych 

i kosztorysie ofertowym. 

3.2 BUDOWA STUDNI CHŁONNEJ W KM 166+340

157

d.3.3
ST.15.02.07			

HYD-02-001-

117

Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. 

Zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym śr. 600 mm 

studnie o śr. 2000 mm, H=3.0m

szt 1,00 0,00

3.4
BUDOWA STUDNI CHŁONNEJ Z ROWEM CHŁONNYM W 

KM 166+800

182

d.3.4
ST.15.07			

HYD-02-001-

136

Montaż osadnika do wód opadowych 140dm3 600/200/L-2000 - 

studnia osadnikowa
kpl. 1,00 0,00

3.5 BUDOWA STUDNI CHŁONNEJ W KM 167+483                

211

d.3.6
ST.15.02.07			

HYD-02-001-

153

Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. 

Zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym śr. 600 mm 

studnie o śr. 2000 mm, H=4,0m

szt 1,00 0,00

3.7 BUDOWA STUDNI CHŁONNEJ W KM 168+750  

227

d.3.7
ST.15.02.07			

HYD-02-001-

163

Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. 

Zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym śr. 600 mm 

studnie o śr. 2000 mm, H=3,5m

szt 1,00 0,00

3.8 BUDOWA STUDNI CHŁONNEJ W KM 168+823 

244

d.3.8
ST.15.02.07			

HYD-02-001-

174

Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. 

Zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym śr. 600 mm 

studnie o śr. 2000 mm, H=3.0m

szt 1,00 0,00

3.10 BUDOWA STUDNI CHŁONNEJ W KM 171+960 

281

d.3.10
ST.15.02.07			

HYD-02-001-

199

Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. 

Zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym śr. 600 mm 

studnie o śr. 2000 mm, H=3.0m

szt 1,00 0,00

3.11 BUDOWA STUDNI CHŁONNEJ W KM 173+700 

300

d.3.11
ST.15.02.07			

HYD-02-001-

212

Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. 

Zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym śr. 600 mm 

studnie o śr. 2000 mm, H=3.0m

szt 1,00 0,00

3.13 BUDOWA STUDNI CHŁONNEJ W KM  184+480

336

d.3.13
ST.15.02.07			

HYD-02-001-

236

Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. 

Zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym śr. 600 mm 

studnie o śr. 2000 mm, H=3.0m

szt 1,00 0,00

Kosztorys ofertowy

L.p. Nr STWiORB Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość cena jedn.
Wartość 

netto
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Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w materiałach przetargowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 375 

Przedmiotowe studnie znajdują się na rysunku profilu nr P224-PW-PER-SAN-02-001-2007-

10.2 

Pytanie nr 376 

Dotyczy odwodnienie peronów -  odcinek B 

Na profilu kanalizacji deszczowej – odwodnienie PO Żukowo brak jest studni (DN 1000 mm) 

Żu-Dp1, Żu-Dp2, Żu-Dp3, która występuje w zestawieniu wyrobów budowlanych i 

kosztorysie ofertowym. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w materiałach przetargowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 376 

Przedmiotowe studnie znajdują się na rysunku profilu nr P224-PW-PER-SAN-02-001-2008-

10.2 

Pytanie nr 377 

Dotyczy odwodnienia peronów odcinek B  

Zgodnie z rysunkiem P224-PW-PER-SAN-02-001-3001-10.2 należy wykonać odwodnienie 

szerokości 212mm. Natomiast zgodnie z „zestawieniami wyrobów budowlanych” korytko ma 

być szerokości 300mm. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w materiałach przetargowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 377 

Dla peronów należy przyjąć odwodnienie liniowe o następujących parametrach:  

 Długość minimalna  1000  mm  

Minimalna szerokość 

całkowita  

212  mm  

Minimalna szerokość 

hydrauliczna  

150  mm  

Minimalna wysokość 

całkowita  

210  mm  

Minimalna powierzchnia 

przekroju poprzecznego  

230  cm2  

Minimalna powierzchnia 

wlotowa rusztu  

500  cm2  

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 379 

Dotyczy odwodnienia peronów odcinek B 
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Zgodnie z „zestawieniami wyrobów budowlanych” odwodnienie liniowe ma być szerokości 

300mm. Natomiast w opisie technicznym – tabela 4 jest 

elastyczną masą uszczelniającą.  

 Długość minimalna  1000  mm  

Minimalna szerokość 

całkowita  

212  mm  

Minimalna szerokość 

hydrauliczna  

150  mm  

Minimalna wysokość 

całkowita  

210  mm  

Minimalna powierzchnia 

przekroju poprzecznego  

230  cm2  

Minimalna powierzchnia 

wlotowa rusztu  

500  cm2  

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w materiałach przetargowych 

Odpowiedź na pytanie nr 379 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 377. 

Pytanie nr 383 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B 

W kosztorysie ofertowym jest : 

33.6 ST.07.01 40501 Studnia szczelna DN 0,8 m  

tworzywowa z: 

- włazem kanałowym DN600 klasy 

„B125”  

z żeliwa szarego z wypełnieniem 

betonowym, zabezpieczonym przed 

otwarciem, 

-pierścieniem betonowym 

-rurą teleskopową  

-manszetą 

-uszczelkami 

-rurą trzonową 

- dolną częścią studni z kinetą, 

- zabudowanymi przejściami 

szczelnymi przez ścianę studni, 

- stopniami złazowymi 

kpl. 56,00 

  

0,00 
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33.7 ST.07.01 40501 Studnia szczelna DN 0,4 m  

tworzywowa z: 

- włazem kanałowym DN600 klasy 

„B125”  

z żeliwa szarego z wypełnieniem 

betonowym, zabezpieczonym przed 

otwarciem, 

-pierścieniem betonowym 

-rurą teleskopową  

-manszetą 

-uszczelkami 

-rurą trzonową 

- dolną częścią studni z kinetą, 

- zabudowanymi przejściami 

szczelnymi przez ścianę studni, 

- stopniami złazowymi 

kpl. 6,00 

  

0,00 

 

 

Natomiast zgodnie z dokumentacją wykonawczą powinno być : 

 

STUDNIE KANALIZACYJNE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO  

3.  Studnia 

szczelna DN 

0,8 m 

tworzywowa z:  

- włazem 

kanałowym 

DN600 klasy 

„B125” z 

żeliwa 

szarego z 

wypełnieniem 

betonowym, 

zabezpieczon

ym przed 

otwarciem,  

-pierścieniem 

betonowym  

-rurą 

teleskopową  

-manszetą  

-uszczelkami  

Katalog 

producenta  

kpl.  42  Z-D15, VII-

Dk-1.1,  

VII-Dk-1.2, 

VII-Dk-2.2  

S1-1.5, S1-

0.2,  

S1-0.3, S12-

1.0.1.2, S2-

3.8,  

S2-3.13,  

S24-2.3, 

S24-2.7, 

S24-3.2, 

S12-2.7.1,  

S12-2.7.2, 

S2-4.5, S2-

6.7,  

S1-6.6, S2-

7.1, S2-7.5,  
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-rurą trzonową  

- dolną 

częścią studni 

z osadnikiem  

- 

zabudowanym

i przejściami 

szczelnymi 

przez ścianę 

studni,  

S1-7.4, S12-

4.0.2, S1-

8.1, S2-8.1, 

S2-8.5, S1-

8.5, S6-1.1, 

S2-8.9, S1-

8.11, S6-

1.6, S2-

8.13,  

S12-5.0.1.1, 

S12-5.0.2.1, 

S12-5.0.2.2, 

S12-5.0.1.2,  

S12-6.0.2.1, 

S12-6.0.1.1,  

S12-6.0.1.2, 

S12-6.0.2.2, 

S1-9.1, S1-

10.4, S1-

11.1  

UWAGA: 

przejścia 

szczelne 

muszą 

stanowić 

komplet z 

wybranym 

systemem 

rur  

4.  Studnia 

szczelna DN 

0,6 m 

tworzywowa z:  

- włazem 

kanałowym 

DN600 klasy 

„B125” z 

żeliwa 

szarego z 

wypełnieniem 

betonowym, 

zabezpieczon

Katalog 

producenta  

kpl.  1  S1-3.2,  

UWAGA: 

przejścia 

szczelne 

muszą 

stanowić 

komplet z 

wybranym 

systemem 

rur  
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ym przed 

otwarciem  

-pierścieniem 

betonowym  

-rurą 

teleskopową  

-manszetą  

-uszczelkami  

-rurą trzonową  

- dolną częścią 

studni z 

osadnikiem  

5.  Studnia 

szczelna DN 

0,4 m 

tworzywowa z:  

-pokrywy 

żeliwne lub PP 

A15 

(kompletne 

wraz z 

uszczelkami)  

-pierścieniem 

betonowym  

-rurą 

teleskopową  

-manszetą  

-uszczelkami  

-rurą trzonową  

- dolną 

częścią studni 

z osadnikiem  

- 

zabudowanym

i przejściami 

szczelnymi 

przez ścianę 

studni,  

Katalog 

producenta  

kpl.  18  Z-D3, Z-

D18, Vh-Dk-

1,  

Z-D25, VII-

Dk-2  

S2-1.2, S2-

2.1a, S12-

1.1, S12-

1.2, S12-

1.4,  

S12-1.9, 

S24-1.2, 

S24-2,12, 

S12-4.2, 

S12-4.6, 

S12-5.1, 

S12-5.3, 

S12-6.6,  

UWAGA: 

przejścia 

szczelne 

muszą 

stanowić 

komplet z 

wybranym 

systemem 

rur  
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6.  Studnia 

szczelna DN 

0,315 m 

tworzywowa z:  

- pokrywy 

żeliwne lub PP 

A15 

(kompletne 

wraz z 

uszczelkami),  

-pierścieniem 

betonowym  

-rurą 

teleskopową  

-manszetą  

-uszczelkami  

-rurą trzonową  

- dolną 

częścią studni 

z osadnikiem  

- 

zabudowanym

i przejściami 

szczelnymi 

przez ścianę 

studni,  

Katalog 

producenta  

kpl.  1  S12-2.6,  

UWAGA: 

przejścia 

szczelne 

muszą 

stanowić 

komplet z 

wybranym 

systemem 

rur  

 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w materiałach przetargowych  i poprawę kosztorysu. 

Odpowiedź na pytanie nr 383 

Modyfikacja została uwzględniona w Zmianie SWZ cz. III. 

Pytanie nr 385 

ROBOTY GEOTECHNICZNE. 

Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego wzmocnień dla odcinku B, należy wykonać 

zakres robót F1 polegający na wzmocnieniu podtorza za pomocą materaca 

geosyntetycznego. Roboty należy wykonać na LK 229 w km 31+990 – 31+938,05 zgodnie z 

zamieszczonym rysunkiem nr P224-PW-PWZ-02-001-05.2-10.2. Prosimy o informację w 

której pozycji Przedmiaru Robót zostały ujęte powyższe roboty? 

Odpowiedź na pytanie nr 385 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 94 — Wyjaśnienia SWZ cz. II. 
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Pytanie nr 386 

ROBOTY GEOTECHNICZNE. 

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie Przedmiaru Robót o pozycje dotyczącej wykonania  

materaca geosyntetycznego, który należy wykonać zgodnie rysunkiem nr P224-PW-PWZ-

02-001-05.2-10.2 dokumentacji wykonawczej wzmocnień dla odcinka B.  

Odpowiedź na pytanie nr 386 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 94 — Wyjaśnienia SWZ cz. II. 

Pytanie nr 387 

Roboty torowe 

W STWiORB pkt 2.2 Kozły oporowe samohamowne zapisano: W zależności od warunków  

techniczno – eksploatacyjnych została wyznaczona w dokumentacji projektowej energia 

kinetyczna jaką dany kozioł oporowy powinien pochłonąć. 

Dokumentacja projektowa wskazuje jedynie miejsca zabudowy kozłów oporowych. 

Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź na pytanie nr 387 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 45 — Wyjaśnienia SWZ cz. I. 

Pytanie nr 388 

Roboty torowe 

W STWiORB pkt 2.1.7 Tłumiki akustyczne zapisano: Tłumiki akustyczne należy zamontować 

w miejscach w których należy zredukować powstające wibracje i hałas. Miejsca 

zamontowania tłumików akustycznych został określony w dokumentacji projektowej. Sposób 

montażu tłumików zgodnie z zaleceniami producenta. 

Prosimy o uzupełnienie STWiORB o wymagania techniczne dla tłumików. 

Odpowiedź na pytanie nr 388 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 73 — Wyjaśnienia SWZ cz. I. 

Pytanie nr 389 

Roboty torowe 

W STWiORB pkt 2.1.6 Podsypka zapisano: Należy stosować kruszywo naturalne łamane ze 

skał magmowych… 

Prosimy o potwierdzenie tych wymagań. 

Odpowiedź na pytanie nr 389 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 138 — Wyjaśnienia SWZ cz. II. 

Pytanie nr 390 

W związku z pozycją przedmiarową w kosztorysie „ Warunki Ogólne” o treści : 
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Zwracamy się z prośbą o przekazanie przedmiotowej Decyzji Środowiskowej. 

Odpowiedź na pytanie nr 390 

Zamawiający przekazuje plik: decyzje_dsu. 

Pytanie nr 391 

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że koszty robót wymienionych w 

dokumentacji projektowej PW w folderach o nazwie SRO należy ująć w pozycji: 

 

 

 

Prośbę kierujemy z uwagi na brak kosztorysów ofertowych dla robót z branży SRO. 

Odpowiedź na pytanie nr 391 

Zamawiający wskazuje, iż w poz.  1.1.7 Wymagania Ogólne "Zalecenia wynikające z Decyzji 

Środowiskowej" Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie elementy wynikające z 

zapisów Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które nie są ujęte jako oddzielna 

pozycja w przedmiarze. 

Pytanie nr 393 

Czy i kiedy Zamawiający dokonał wystąpienia do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 

zgodnie z art. 25k Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. 2021 

poz. 1984)? 

Odpowiedź na pytanie nr 393 

Zamawiający potwierdza, iż dokonał wystąpienia do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 

zgodnie z art. 25k Ustawy o transporcie Kolejowym w odniesieniu do odcinka od km 

163+250 do 187+045. 

Pytanie nr 394 

Czy dla przedmiotowego zadania Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję 

nakazującą uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji któregoś z 

podsystemów strukturalnych? Jeżeli takowe zostały wydane, prosimy o ich udostępnienie. 

Odpowiedź na pytanie nr 394 

Zamawiający potwierdza wydanie przedmiotowych decyzji przez Prezesa Urzędu Transportu 

Kolejowego w odniesieniu do podsystemów Infrastruktura oraz Sterowanie dla odcinka LK 

201 od 163+250 do km 187+045.  

W zakresie odcinka od 187+045 do 191+629 planuje się uzyskać decyzję przed podpisaniem 

umowy z wykonawcą. 

Decyzje zostaną udostępnione wykonawcy po podpisaniu umowy. 

1.1.7 ST.00.00 00.00-WO.00-0
Zalecenia wynikajace z Decyzji 

Środowiskowej
ryczał t 1

1.1.7 ST.00.00 00.00-WO.00-0
Zalecenia wynikajace z Decyzji 

Środowiskowej
ryczał t 1
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Pytanie nr 397 

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że na terenie objętym inwestycją na dzień 

15.08.2023 nie znajdują się składowiska odpadów niebezpiecznych takich jak azbest, beczki 

z chemikaliami i inne. Jeżeli Zamawiający potwierdza to prosimy o potwierdzenie, że usunie 

je na własny koszt przed przekazaniem terenu budowy Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 397 

Zamawiający informuje, iż nie identyfikuje obecnie na terenie objętym inwestycją odpadów 

niebezpiecznych. W przypadku stwierdzenia występowania takich odpadów w trakcie 

realizacji prac wykonawca zutylizuje odpady a rozliczenie kosztów nastąpi na podstawie 

zapisów kontraktowych. Powyższe nie wpłynie na Czas na ukończenie. 

Pytanie nr 398 

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w ramach robót przewidzianych w trakcie 

inwestycji nie zachodzi konieczność usunięcia gruntów zanieczyszczonych substancjami 

ropopochodnymi i metalami ciężkimi. Jeżeli Zamawiający nie potwierdza to prosimy o: 

a) podanie objętości gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, oraz 

określenia objętości gruntów zanieczyszczonych metalami ciężkimi, 

b) potwierdzenia, że koszt usunięcia gruntów zanieczyszczonych substancjami 

ropopochodnymi i metalami ciężkimi powinien być ujęty w cenie oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 398 

Zamawiający nie identyfikuje na obecnym etapie konieczności dla wykonania prac 

związanych z koniecznością usunięcia gruntów zanieczyszczonych substancjami 

ropopochodnymi i metalami ciężkimi. W przypadku identyfikacji takiej konieczności w trakcie 

realizacji prac wykonawca zrealizuje powyższe prace a ich rozliczenie nastąpi na podstawie 

zapisów kontraktowych. Powyższe nie wpłynie na Czas na ukończenie. 

Pytanie nr 401 

Prosimy o potwierdzenie, że decyzja dotycząca wycinki drzew zostanie przekazana przez 

Zamawiającego po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 

Odpowiedź na pytanie nr 401 

Zamawiający przekaże decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, na podstawie których 

będzie odbywać się wycinka. 

Pytanie nr 403 

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że dokumentacja dotycząca nasadzeń 

drzew i krzewów uwzględnia również ewentualne nasadzenia kompensacyjne. 

Odpowiedź na pytanie nr 403 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 405 

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w cenie oferty nie należy uwzględniać 

nasadzeń drzew i krzewów ( brak pozycji kosztorysowych dla tego zakresu robót), jeżeli 
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Zamawiający nie potwierdza to prosimy o wskazanie: rodzaju, gatunków, okresu pielęgnacji 

nasadzeń w miesiącach oraz wyspecyfikowanie wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych z 

podziałem na drzewa i krzewy. W przypadku trawników prosimy o wskazanie ilości koszenia 

trawy w ciągu jednego roku. 

Odpowiedź na pytanie nr 405 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 102 — Wyjaśnienia SWZ cz. I. 

Pytanie nr 406 

Prosimy o wskazanie ile sezonów wegetacyjnych należy uwzględnić przy pielęgnacji 

nasadzeń jeżeli stanowią przedmiot oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 406 

Okres pielęgnacji nasadzeń oraz rodzaje zabiegów pielęgnacyjnych i ich ilości – zgodnie z 

zapisami zawartymi w PW i STWiORB. 

Pytanie nr 407 

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że na terenie objętym inwestycją nie 

znajdują się obiekty objęte Ochroną Konserwatorską lub wpisane do Gminnej Ewidencji 

Zabytków. Jeżeli Zamawiający nie potwierdza to prosimy o wskazanie obiektów objętych 

Ochroną Konserwatorską lub wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków wraz z 

przekazaniem ich aktualnej inwentaryzacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 407 

Zestawienie obiektów znajdujących się w rejestrze bądź ewidencji zabytków znajduje się w 

OPZ. 

Pytanie nr 408 

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że na terenie objętym inwestycją nie 

znajdują się czynne stanowiska archeologiczne. Jeżeli Zamawiający nie potwierdza to 

prosimy o przekazanie lokalizacji czynnych stanowisk archeologicznych i terminu 

przekazania Wykonawcy terenu zajętego na potrzeby badań archeologicznych.  

Odpowiedź na pytanie nr 408 

Zestawienie stanowisk archeologicznych znajduje się w OPZ. 

Pytanie nr 409 

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że na terenie objętym inwestycją nie 

znajdują się obiekty kultu religijnego takie jak: pomniki, mogiły, kapliczki. Jeżeli Zamawiający 

nie potwierdza to prosimy o wskazanie lokalizacji pomników, mogił, kapliczek wraz z 

aktualną inwentaryzacją i uzgodnieniami dotyczącymi ich przeniesienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 409 

Zamawiający nie zidentyfikował obiektów kultu religijnego w obrębie terenu inwestycji. 
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Pytanie nr 410 

W dokumentacji projektowej  Tom V SWZ - Opis zamówienia / Część A/1_2_Odc. C/PB-04.1 

ODC C1/Tom II – PAB/07_OBI zamawiający zamieścił katalog 7.06_SO km 190+562 do 

190+594  z rysunkami ściany oporowej w km 190+594. Dla tej ściany nie ma w katalogu 

„Tom IV SWZ – Wycena” ślepego kosztorysu oraz ściana ta nie występuje w podsumowaniu 

kosztorysów (plik: P224-DP-ZZK-02-001-KO-10). Prosimy o dostarczenie brakującego 

kosztorysu oraz dodane tej ściany oporowej do zbiorczego zestawienia kosztów (plik: P224-

DP-ZZK-02-001-KO-10). 

Odpowiedź na pytanie nr 410 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 411 

W dokumentacji projektowej  Tom V SWZ - Opis zamówienia / Część A/1_2_Odc. C/PB-04.1 

ODC C1/Tom II – PAB/07_OBI zamawiający zamieścił katalog 7.07_SO km 190+931 do 

190+966 z rysunkami ściany oporowej w km 190+966. Dla tej ściany nie ma w katalogu 

„Tom IV SWZ – Wycena” ślepego kosztorysu oraz ściana ta nie występuje w podsumowaniu 

kosztorysów (plik: P224-DP-ZZK-02-001-KO-10). Prosimy o dostarczenie brakującego 

kosztorysu oraz dodane tej ściany oporowej do zbiorczego zestawienia kosztów (plik: P224-

DP-ZZK-02-001-KO-10). 

Odpowiedź na pytanie nr 411 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 412 

Dot.: wyceny dla obiektów inżynieryjnych (obiekt w km ist. 181+028) : plik: P224-DP-OBI-02-
015-KIO-10: 

1.6.2.. ST.06.14.10   
Pokrywanie powłokami malarskimi niemetalizowanej 
konstrukcji stalowej 

1.6.2.1.     
- pokrywanie powłokami malarskimi powierzchni ścian 
oporowych z grodzic stalowych od strony widocznej 

Prosimy o jednoznaczne określenie jednostki przedmiarowej :m2 czy Mg (wg SST 06.14.10 

strona 381 pliku: ODC. B-C1 ST 06 00_OBI v4.2.pdf jednostką przedmiarową dla ścian 

oporowych jest m2) oraz o sprawdzenie ilości przedmiarowej 148,40 Mg która zdaniem 

oferenta jest za duża (ilość zabitych ścianek szczelnych dla tego obiektu wynosi 

150+254=304 m2 z czego część znajduje się pod ziemią i nie wymaga malowania). 

Odpowiedź na pytanie nr 412 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 321. 

Pytanie nr 413 

Dot.: montażu odbojnic i przyrządów wyrównawczych dla obiektów mostowych. W 
przedmiarach : 

P224-DP-OBI-02-008-KIO-10.xlsx 

P224-DP-OBI-02-011-KIO-10.xlsx 

P224-DP-OBI-02-017-KIO-10.xlsx 
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P224-DP-OBI-02-018-KIO-10.xlsx 

P224-DP-OBI-02-021-KIO-10.xlsx 

P224-DP-OBI-02-022-KIO-10.xlsx 

P224-DP-OBI-02-022-KIO-10.xlsx 

P224-DP-OBI-02-027A-KIO-10.xlsx 

P224-DP-OBI-02-027B-KIO-10.xlsx 

P224-DP-OBI-02-027D-KIO-10.xls 

Przykładowa dla obiektu P224-DP-OBI-02-011-KIO-10.xlsx 

 

1.10.2. ST.02.07.   Przyrządy wyrównawcze i odbojnice 

1.10.2.1.     - montaż przyrządów wyrównawczych 

1.10.2.2.     - montaż odbojnic 

 

W pozycjach dotyczących montażu odbojnice i przyrządów wyrównawczych  zastosowano nr 

ST 02.07 który dotyczy prac rozbiórkowych. Prosimy o sprawdzenie numeru ST dla pozycji 

dotyczących montażu odbojnic i przyrządów wyrównawczych na obiektach mostowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 413 

Prawidłowy nr specyfikacji to ST 02.08 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 414 

Dot. obiektów inżynieryjnych: Ściana oporowa SO-10 od km 184+826 do km 185+360 plik 

P224-DP-OBI-02-019.1-KIO-10.xlsx poz: 

1.6.1. ST.06.14.02   Pozostałe konstrukcje stalowe 

1.6.1.1. 
M-23.05.01. 

11.02  
  

- wykonanie i montaż konstrukcji wzmacniającej 

ściany oporowe przy istniejących obiektach 

=7870 

Prosimy o usunięcie błędnie wpisanego nr specyfikacji M-23.05.01.11.02  

Odpowiedź na pytanie nr 414 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 415 

Dot. obiektów inżynieryjnych: Wiadukt kolejowy w km 173+724,52 (ist.173+817) - roboty 

zabezpieczające plik P224-DP-OBI-02-027A-KIO-10.xlsx poz: 

1.12.5. ST.06.20.13   
Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń 

obiektu mostowego 

1.12.5.1.     - montaż (ustawienie) reperów stałych na gruncie 

1.12.5.2.     
- montaż (założenie) reperów na konstrukcji 

obiektu wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi 
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Prosimy o dostarczenie brakujące SST 06.20.13 lub zmianę numeru SST na 06.20.15. 

Odpowiedź na pytanie nr 415 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 416 

Dot. obiektów inżynieryjnych: Most kolejowy w km 185+702,55 (ist.185+821) LK201 plik 
P224-DP-OBI-02-020-KIO-10.xlsx poz: 
 

1.12.6. ST.06.20.27.   Przełożenie tymczasowe koryta rzeki 

1.12.6.1.     

- tymczasowe przełożenie koryta rzeki - np. 
montaż kanału obiegowego z rury o odpowiedniej 
średnicy lub wykonanie koryta obiegowego oraz 
usypanie grodzy ziemnej z gruntu 
nieprzepuszczalnego 

Prosimy o dostarczenie brakujące SST 06.20.27 

Odpowiedź na pytanie nr 416 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 417 

Dot. obiektów inżynieryjnych:  

Prosimy o dostarczenie brakujące SST : ST.06.20.29 „Oznakowanie pionowe skrajni drogi 

pod obiektem” 

Odpowiedź na pytanie nr 417 

Oznakowanie pionowe skrajni pod obiektem należy wykonać wg SST D.07.02.01. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 418 

Prosimy o uzupełnienie Opisu Przedmiotu Zamówienia poprzez udostepnienie przez 

Zamawiającego uzgodnień dot. inwestycji z Zarządcami Dróg. 

Odpowiedź na pytanie nr 418 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 257. 

Pytanie nr 419 

Prosimy o uzupełnienie Opisu Przedmiotu Zamówienia poprzez udostepnienie przez 

Zamawiającego uzgodnień z gestorami sieci. 

Odpowiedź na pytanie nr 419 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 257. 

Pytanie nr 420 

Prosimy o przekazanie tabeli robót ziemnych dla branży torowej. 
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Odpowiedź na pytanie nr 420 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 421 

Dot. Sterowanie odł. sieci trakc. ODCINEK D 

Zgodnie z opisem technicznym należy zabudować szafy sterownia odłącznikami sieci 

trakcyjnej 3 szt. 

Brak jest pozycji w Kosztorysie Ofertowym dotyczącym zamontowania powyższych szaf. 

Prosimy o uzupełnienie RCO lub wskazanie pozycji, w której należy koszt montażu tych szaf 

ująć. 

Odpowiedź na pytanie nr 421 

Zabudowa szaf sterowania odłącznikami stanowi element robót realizowanych w ramach 

fazy I i nie jest objęta niniejszym postępowaniem. 

Pytanie nr 422 

Dot. LPN ODCINEK B oraz C1 

Kompletny budynek prefabrykowanej stacji transformatorowej z pozycji 1.1.1 Kosztorysów 

Ofertowych, dostarczany jest od producenta jako całość i zawiera takie urządzenia jak: 

• sygnalizatory zwarć; 

• wnętrzowe wyłączniki mocy; 

• odłączniki WN; 

• rozłączniki WN; 

• odgromniki zaworowe; 

• odcinki szynoprądu; 

• rozdzielnice prądu zmiennego. 

i ciężko jest odseparować koszt montażu tych urządzeń. 

Nie ma sensu i potrzeby aż tak szczegółowe rozbijanie pozycji w Kosztorysie. 

W związku z powyższym, aby nie powielać ilości pozycji, sugerujemy edytować Kosztorys 

Ofertowy pozbywając się pozycji zawierających powyższe, zdublowane elementy składowe 

kontenerowej stacji trafo. 

Wskazana na początku pytania pozycja 1.1.1 Kosztorysu, mówiąca o montażu kompletnej 

stacji wraz z wyposażeniem, po rozbiciu jej na: 

a) Stacja z kompensacją; 

b) Stacja bez kompensacji; 

w zupełności wystarczy. 

Prosimy o korektę Kosztorysu i ustosunkowanie się do powyższego. 

Odpowiedź na pytanie nr 422 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W ocenie Zamawiającego treść przedmiaru 

umożliwia wycenę zakresu robót. 
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Pytanie nr 423 

Dot. LPN ODCINEK B oraz C1 
Prosimy o pilne uzupełnienie materiałów przetargowych o schematy stacji 
transformatorowych kontenerowych lub Opracowania P224-PB-LPN-01-000-OPT, na które 
to zamawiający powołuje się w P224-PB-LPN-02-000-OPT-4.1.pdf 

Odpowiedź na pytanie nr 423 

Zamawiający wyjaśnia, iż stacje transformatorowe zaprojektowane w ramach opracowania 

P224-PB-LPN-01-000-OPT zostaną zabudowane w ramach oddzielnego postępowania 

przetargowego (ODCINEK A). Zakres przedmiotowego postępowania, w zakresie budowy 

linii LPN, zaczyna się od projektowanej mufy kablowej w km 163+335 (miejsce połączenia 

odcinka A z odcinkiem B). 

Pytanie nr 425 

Dotyczy części drogowej 

Ze względu na obmiarowy charakter rozliczenia zadania, zwracamy się z prośbą o podanie 

grubości warstw, a także wymiarów elementów przeznaczonych do rozbiórki. 

Odpowiedź na pytanie nr 425 

Zamawiający przekazuje wykazy: P224-DP-DRO-02-001-PR-10.2_09.26 oraz P224-DP-

DRO-07-001-PR-09_0926. 

Pytanie nr 426 

Dotyczy części drogowej. 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rozbicia ilości przedmiarowych na poszczególne 

drogi. 

Odpowiedź na pytanie nr 426 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 425. 

Pytanie nr 428 

Dotyczy branży drogowej 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że pozycje dotyczące wykonania barier i balustrad 

znajdujące się w kosztorysach ofertowych części drogowej nie dublują się z pozycjami 

dotyczącymi barier i balustrad znajdującymi się w kosztorysach ofertowych części 

dotyczącej organizacji ruchu. 

Odpowiedź na pytanie nr 428 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 432 

Zwracamy się z prośbą o informację czy w cenie ofertowej należy uwzględnić zimowe 

utrzymanie dróg. 
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Odpowiedź na pytanie nr 432 

Należy uwzględnić zimowe utrzymanie dróg zgodnie z zakresem opisanym w treści 

ST.00.00. 

Pytanie nr 434 

Dotyczy branży drogowej. 

Zamawiający dokonał podziału odcinków B i C na zeszyty 1 oraz 2. Dotyczy to również 

kosztorysów ofertowych. W kosztorysach ofertowych odcinków B i C w zeszytach nr 1, 

zostały zagregowane pozycje z poszczególnych przejazdów/dróg. W kosztorysach 

ofertowych B i C w zeszytach nr 2. zostały rozbite pozycje na poszczególne przejazdy/drogi.  

Zwracamy się z prośbą o podanie celowości takiego rozwiązania, które wydaje się być 

niespójne oraz o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje wypełnienia kosztorysów 

ofertowych w takiej formie. 

Odpowiedź na pytanie nr 434 

Zastosowany odmienny sposób przedstawienia pozycji przedmiarowych w zeszytach 1 i 2 

wynika z dysproporcji ujętego w nich zakresu robót. 

Zagregowane pozycje przedmiarowe w zeszytach nr 1 posiadają rozbicie na poszczególne 

składowe określone w załącznikach zgodnie odpowiedzią na pytanie nr 425. 

Pytanie nr 435 

Dotyczy: ODCINEK B, TOM II Projekt Wykonawczy Część 5 – Energetyka nietrakcyjna, 

Zeszyt 1 – Sieci, instalacje i urządzenia energetyki do 1kV. 

Zgodnie z pkt. 5.10.3. Centrum sterowania w ramach niniejszego zadania przewiduje się 

rozbudowę istniejącego stanowiska dyspozytorskiego w pomieszczeniu nastawni „Ky” w 

Kartuzach. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie w której pozycji należy 

uwzględnić koszt wynikające z tej rozbudowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 435 

Koszt należy uwzględnić w poz. 20.1.1 przedmiaru branży elektroenergetyka nietrakcyjna. 

Pytanie nr 436 

Dotyczy: ODCINEK B, TOM II Projekt Wykonawczy Część 5 – Energetyka nietrakcyjna, 

Zeszyt 1 – Sieci, instalacje i urządzenia energetyki do 1kV. 

Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie jest dostawa i montaż projektowanych kontrolno-

rozliczeniowych układów pomiarowych energii elektrycznej zlokalizowanych w szafach ZZP. 

Odpowiedź na pytanie nr 436 

Zamawiający wyjaśnia, iż dostawa i montaż projektowanych kontrolno-rozliczeniowych 

układów pomiarowych jest obowiązkiem Wykonawcy, natomiast koszt należy uwzględnić w 

pozycjach przedmiarowych o nazwie "Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 

masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym, p/a zestaw ZPP z wyposażeniem 

(...)". 
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Pytanie nr 439 

Prosimy o podanie wartości przesunięcia na przyrządach wyrównawczych.  

Odpowiedź na pytanie nr 439 

Na konstrukcji wiaduktu kolejowego w km 185+827,60 LK201, należy zastosować przyrządy 

wyrównawcze o przesuwie minimalnym 90 mm. 

Pytanie nr 444 

BRANŻA TOROWA: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tłucznia staroużytecznego 

oczyszczonego do zabudowy w torach na linii 201? 

Odpowiedź na pytanie nr 444 

Zamawiający wymaga stosowania nowego tłucznia. 

Pytanie nr 445 

BRANŻA TOROWA: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tłucznia staroużytecznego 

oczyszczonego do zabudowy w torach na linii 253? 

Odpowiedź na pytanie nr 445 

Zamawiający wymaga stosowania nowego tłucznia. 

Pytanie nr 446 

BRANŻA TOROWA: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tłucznia staroużytecznego 

oczyszczonego do zabudowy w torach na linii 248? 

Odpowiedź na pytanie nr 446 

Zamawiający wymaga stosowania nowego tłucznia. 

Pytanie nr 447 

BRANŻA TOROWA: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tłucznia staroużytecznego 

oczyszczonego do zabudowy w torach na linii 229? 

Odpowiedź na pytanie nr 447 

Zamawiający wymaga stosowania nowego tłucznia. 

Pytanie nr 448 

BRANŻA TOROWA: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przekruszonego tłucznia 

staroużytecznego do zabudowy w warstwie ochronnej na linii 201? 

Odpowiedź na pytanie nr 448 

Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 449 

BRANŻA TOROWA: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przekruszonego tłucznia 

staroużytecznego do zabudowy w warstwie ochronnej na linii 253? 
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Odpowiedź na pytanie nr 449 

Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 450 

BRANŻA TOROWA: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przekruszonego tłucznia 

staroużytecznego do zabudowy w warstwie ochronnej na linii 248? 

Odpowiedź na pytanie nr 450 

Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 451 

BRANŻA TOROWA: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przekruszonego tłucznia 

staroużytecznego do zabudowy w warstwie ochronnej na linii 229? 

Odpowiedź na pytanie nr 451 

Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 452 

BRANŻA TOROWA: Czy Zamawiający wymaga wyrównania kruszywem międzytorzy na 

szlakach na LK201? Jeżeli tak, prosimy o podanie typu kruszywa. 

Odpowiedź na pytanie nr 452 

Międzytorza należy wyrównać kruszywem zgodnie z Dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami określonymi w STANDARDACH TECHNICZNYCH - Szczegółowe warunki 

techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 250 km/h, 

TOM I – ZAŁĄCZNIK ST-T1-A8 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ. 

Pytanie nr 453 

BRANŻA TOROWA: Czy Zamawiający wymaga wyrównania kruszywem międzytorzy na 

szlakach na LK253? Jeżeli tak, prosimy o podanie typu kruszywa. 

Odpowiedź na pytanie nr 453 

Zamawiający wskazuje, iż linia kolejowa nr 253 jest jednotorowa. 

Pytanie nr 454 

BRANŻA TOROWA: Czy Zamawiający wymaga wyrównania kruszywem międzytorzy na 

szlakach na LK248? Jeżeli tak, prosimy o podanie typu kruszywa. 

Odpowiedź na pytanie nr 454 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 452. 

Pytanie nr 455 

BRANŻA TOROWA: Czy Zamawiający wymaga wyrównania kruszywem międzytorzy na 

szlakach na LK229? Jeżeli tak, prosimy o podanie typu kruszywa. 

Odpowiedź na pytanie nr 455 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 452. 
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Pytanie nr 456 

BRANŻA TOROWA: Czy Zamawiający wymaga klińcowania ław torowiska na LK201? 

Odpowiedź na pytanie nr 456 

Ławy torowiska są zaprojektowane z klińca/niesortu. 

Pytanie nr 457 

BRANŻA TOROWA: Czy Zamawiający wymaga klińcowania ław torowiska na LK253? 

Odpowiedź na pytanie nr 457 

Ławy torowiska są zaprojektowane z klińca/niesortu. 

Pytanie nr 458 

BRANŻA TOROWA: Czy Zamawiający wymaga klińcowania ław torowiska na LK248? 

Odpowiedź na pytanie nr 458 

Ławy torowiska są zaprojektowane z klińca/niesortu. 

Pytanie nr 459 

BRANŻA TOROWA: Czy Zamawiający wymaga klińcowania ław torowiska na LK229? 

Odpowiedź na pytanie nr 459 

Ławy torowiska są zaprojektowane z klińca/niesortu. 

Pytanie nr 460 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o wskazanie numerów torów głównych zasadniczych na linii  

nr 201. 

Odpowiedź na pytanie nr 460 

Numeracja torów określona jest w dokumentacji projektowej. 

Pytanie nr 461 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o wskazanie numerów torów głównych dodatkowych na linii  

nr 201. 

Odpowiedź na pytanie nr 461 

Numeracja torów określona jest w dokumentacji projektowej. 

Pytanie nr 462 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o wskazanie numerów torów bocznych na linii nr 201. 

Odpowiedź na pytanie nr 462 

Numeracja torów określona jest w dokumentacji projektowej. 

Pytanie nr 463 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o wskazanie numerów torów głównych zasadniczych na linii  

nr 253. 
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Odpowiedź na pytanie nr 463 

Linia nr 253 jest jednotorowa i stanowi łącznicę LK201-LK248. 

Pytanie nr 464 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o wskazanie numerów torów głównych dodatkowych na linii  

nr 253. 

Odpowiedź na pytanie nr 464 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 463. 

Pytanie nr 465 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o wskazanie numerów torów bocznych na linii nr 253. 

Odpowiedź na pytanie nr 465 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 463. 

Pytanie nr 466 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o wskazanie numerów torów głównych zasadniczych na linii  

nr 248. 

Odpowiedź na pytanie nr 466 

Numeracja torów określona jest w dokumentacji projektowej. 

Pytanie nr 467 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o wskazanie numerów torów głównych dodatkowych na linii  

nr 248. 

Odpowiedź na pytanie nr 467 

Na  odcinku objętym dokumentacją projektową nie występują tory główne dodatkowe linii 

kolejowej nr 248. 

Pytanie nr 468 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o wskazanie numerów torów bocznych na linii nr 248. 

Odpowiedź na pytanie nr 468 

Na  odcinku objętym dokumentacją projektową nie występują tory boczne linii kolejowej  

nr 248. 

Pytanie nr 469 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o wskazanie numerów torów głównych zasadniczych na linii  

nr 229. 

Odpowiedź na pytanie nr 469 

Numeracja torów określona jest w dokumentacji projektowej. 
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Pytanie nr 470 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o wskazanie numerów torów głównych dodatkowych na linii  

nr 229. 

Odpowiedź na pytanie nr 470 

Numeracja torów określona jest w dokumentacji projektowej. 

Pytanie nr 471 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o wskazanie numerów torów bocznych na linii nr 229. 

Odpowiedź na pytanie nr 471 

Numeracja torów określona jest w dokumentacji projektowej. 

Pytanie nr 472 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o potwierdzenie, że w torach głównych dodatkowych i 

bocznych linii nr 201 należy zabudować szyny 49E1. 

Odpowiedź na pytanie nr 472 

Typ szyn do zabudowy w poszczególnych torach został określony w dokumentacji 

projektowej branży torowej. 

Pytanie nr 473 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o tabelaryczne zestawienie projektowanej nawierzchni torowej 

wraz z podziałem na poszczególne tory (nr toru/odcinka toru, położenie odcinka toru (np. 

rozjazd nr 1-rozjazd nr 2), długość odcinka toru, projektowana nawierzchnia (typ szyny, typ 

podkładu, typ przytwierdzenia, grubość podsypki pod podkładem). 

Odpowiedź na pytanie nr 473 

Dokumentacja projektowa jasno określa typ projektowanej nawierzchni kolejowej. 

Szczegółowe informacje dotyczące nawierzchni kolejowej przedstawiono w części 

rysunkowej m.in. na planach nawierzchni. 

Pytanie nr 474 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o tabelaryczne zestawienie odcinków torów, na których należy 

zastosować szyny typu R350HT z podziałem na rodzaj szyny (49E1,60E1). 

Odpowiedź na pytanie nr 474 

Dokumentacja projektowa jasno określa lokalizację odcinków torów, na których należy 

zastosować szyny typu R350HT. Szczegółowe informacje dotyczące nawierzchni kolejowej 

przedstawiono w części rysunkowej m.in. na planach nawierzchni. 

Pytanie nr 475 

BRANŻA TOROWA: Zgodnie z zapisami Opisu Technicznego Projektu Wykonawczego 

Branży Torowej „Rozjazdy nr 3, 6, 7 i 8 na stacji Gdańsk Osowa przewidziano do 

regulacji/ponownej zabudowy. Zestawienie rozjazdów w stanie projektowanym 

przedstawiono w załączniku 7.” W załączniku nr 6.1 Rozjazdy Gdańsk Osowa brakuje 

rozjazdu nr 3. Prosimy o uzupełnienie informacji. 
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Odpowiedź na pytanie nr 475 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 476 

BRANŻA TOROWA: Zgodnie z zapisami Opisu Technicznego Projektu Wykonawczego 

Branży Torowej „Rozjazdy nr 3, 6, 7 i 8 na stacji Gdańsk Osowa przewidziano do 

regulacji/ponownej zabudowy. Zestawienie rozjazdów w stanie projektowanym 

przedstawiono w załączniku 7.” W załączniku nr 6.1 Rozjazdy Gdańsk Osowa rozjazd nr 6 

jest opisany w zakresie robót jako „Regulacja istniejącego rozjazdu”, natomiast w uwagach 

jest opisany „Rozjazd objęty łukowaniem”. Prosimy o doprecyzowanie, czy w/w rozjazd 

należy zdemontować, wykonać łukowanie i ponowny montaż, czy jedynie dokonać regulacji 

rozjazdu bez demontażu. 

Odpowiedź na pytanie nr 476 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 481 

BRANŻA TOROWA: Zgodnie z zapisami Opisu Technicznego Projektu Wykonawczego 

Branży Torowej – Charakterystyka rozjazdów „Krzyżownice przystosowane do V=160km/h w 

torach szlakowych i głównych położonych w ciągu linii nr 201, typ: manganowe oraz kuto-

zgrzewane”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie numerów rozjazdów, w których należy 

zabudować krzyżownice manganowe. 

Odpowiedź na pytanie nr 481 

Na odcinku B w torach szlakowych i głównych należy zastosować krzyżownice rozjazdu 

dowolnego typu, spełniające wymagania dla rozjazdów przystosowanych do V = 160 km/h. 

Na odcinku C1 w torach szlakowych i głównych należy zastosować krzyżownice rozjazdu 

dowolnego typu, spełniające wymagania dla rozjazdów przystosowanych do V = 140 km/h. 

Rozjazdy muszą spełniać wymagania określone w: „Standardy Techniczne dotyczące 

szczegółowych warunków technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do 

prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z 

wychylnym pudłem) TOM I – Załącznik ST-T1-A9 Rozjazdy”. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 482 

BRANŻA TOROWA: Zgodnie z zapisami Opisu Technicznego Projektu Wykonawczego 

Branży Torowej odcinek B – Charakterystyka rozjazdów „Krzyżownice przystosowane do 

V=160km/h w torach szlakowych i głównych położonych w ciągu linii nr 201, typ: 

manganowe oraz kuto-zgrzewane”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie numerów 

rozjazdów, w których należy zabudować krzyżownice kuto-zgrzewane. 

Odpowiedź na pytanie nr 482 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 481. 
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Pytanie nr 487 

BRANŻA TOROWA: Zgodnie z zapisami Opisu Technicznego Projektu Wykonawczego 

Branży Torowej odcinek C – Charakterystyka rozjazdów „Podrozjazdnice: strunobetonowe 

(drewniane dla staroużytecznych wg tabelki). Zgodnie z tabelą 6.1 Rozjazdy Gdańsk Osowa 

wszystkie rozjazdy (nowe i staroużyteczne) są określone na podrozjazdnicach 

strunobetonowych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź na pytanie nr 487 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 488 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o podanie parametrów dla kozłów oporowych 

samohamownych tj.: masa składu, współczynnik bezpieczeństwa k, prędkość zderzenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 488 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 45 — Wyjaśnienia SWZ cz. I. 

Pytanie nr 489 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o określenie parametrów technicznych, jakie powinny spełniać 

tłumiki akustyczne. 

Odpowiedź na pytanie nr 489 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 73 — Wyjaśnienia SWZ cz. I. 

Pytanie nr 492 

BRANŻA TOROWA: Zgodnie z zapisami Opisu Technicznego Projektu Wykonawczego 

Branży Torowej odcinek B pkt.3.5.13 Wymagania dotyczące zabudowywanej nawierzchni na 

przebudowywanych odcinkach i stacjach „Tory bezstykowe należy budować wyłącznie z 

szyn o nominalnej długości 120m, 200 – 210m, 300m”. Prosimy o potwierdzenie, że 

Zamawiający dopuszcza zabudowę szyn długości 120m na całej długości 

przebudowywanego odcinka. 

Odpowiedź na pytanie nr 492 

Zamawiający nie dopuszcza zabudowy szyn długości 120m na całej długości 

przebudowywanego odcinka. Dobór długości szyn nowych do budowy toru musi być zgodny 

z dokumentacją projektową i spełniać wymagania Standardów Technicznych, TOM I – 

Załącznik ST-T1-A8 Konstrukcja nawierzchni kolejowej. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 493 

BRANŻA TOROWA: Zgodnie z zapisami Opisu Technicznego Projektu Wykonawczego 

Branży Torowej odcinek B – pkt.3.8.2.2. Materiały do budowy pokrycia ochronnego – 

wzmacniającego „Kliniec produkowany dla potrzeb drogownictwa o parametrach – 

uziarnienie 4-31,5mm”. W przedmiarze robót – Odcinek B – część 01 Roboty torowe poz. nr 
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17 d.2.1 „Warstwa ochronna z kruszywa łamanego grub. 35cm – kliniec 8-31,5mm”. Prosimy 

o wyjaśnienie różnicy w uziarnieniu. 

Odpowiedź na pytanie nr 493 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 219 — Wyjaśnienia SWZ cz. II. 

Pytanie nr 494 

BRANŻA TOROWA: Zgodnie z zapisami Opisu Technicznego Projektu Wykonawczego 

Branży Torowej odcinek B – pkt.3.8.2.2. Materiały do budowy pokrycia ochronnego – 

wzmacniającego „Kliniec produkowany dla potrzeb drogownictwa o parametrach – 

uziarnienie 4-31,5mm”. W pkt.4.3.5.2 jest zapis „warstwa ochronna z kruszywa łamanego ze 

skład twardych – kliniec 8/31,5 mm o grubości min 0,35 m, E2≥100 MPa” Prosimy o 

wyjaśnienie rozbieżności dotyczących uziarnienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 494 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 219 — Wyjaśnienia SWZ cz. II. 

Pytanie nr 496 

BRANŻA TOROWA: Zgodnie z zapisami Opisu Technicznego Projektu Wykonawczego 

Branży Torowej odcinek B – pkt.3.13 Roboty rozbiórkowe i gospodarka odpadami „Tłuczeń  

staroużyteczny  jest  traktowany  jako  odpad,  dlatego  

Wykonawca  robót  ma  zagospodarować  (lub  utylizować)  we  własnym  zakresie.” Prosimy 

o informację czy Zamawiający dopuszcza zabudowę oczyszczonego tłucznia jako sub-

warstwę. 

Odpowiedź na pytanie nr 496 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 64 — Wyjaśnienia SWZ cz. I. 

Pytanie nr 497 

BRANŻA TOROWA: Zgodnie z zapisami Opisu Technicznego Projektu Wykonawczego 

Branży Torowej odcinek B – pkt.3.13 Roboty rozbiórkowe i gospodarka odpadami „Tłuczeń  

staroużyteczny  jest  traktowany  jako  odpad,  dlatego  

Wykonawca  robót  ma  zagospodarować  (lub  utylizować)  we  własnym  zakresie.” Prosimy 

o informację czy Zamawiający wymaga utylizacji całego tłucznia wybranego z torów i 

rozjazdów na całym zadaniu. 

Odpowiedź na pytanie nr 497 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 204. 

Pytanie nr 499 

BRANŻA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branży Torowej odcinek C – 

„Pochylenie  poprzeczne  szyn  na  szlaku  1:40  -  uzyskane  poprzez   zastosowanie 

podkładów  PS-94  posiadających  odpowiednie  pochylenie  poprzeczne,  lub  podkładów 

drewnianych z odpowiednią podkładką żebrową przystosowana do przytwierdzenia SKL 12.” 

Prosimy o wskazanie kilometraży miejsc zabudowy podkładów drewnianych. 
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Odpowiedź na pytanie nr 499 

Nie zakłada się zabudowy podkładów drewnianych. Zamawiający dokonał modyfikacji treści 

SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 500 

BRANŻA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branży Torowej odcinek C – 

„Podkłady – Dla torów o promieniu R ≥ 250m zasadniczo staroużyteczne INBK7 (w  

szczególnych  przypadkach  drewniane)  –  w  rozstawie  0,60  m.  Dla  torów  o  promieniu  

R  <  250m  wraz  z  poszerzeniami  należy  stosować  podkłady  PS94  z przytwierdzeniem 

W14, które umożliwiają wykonanie poszerzenia toru, (chyba że poszerzenie realizowane jest 

na odpowiednich podrozjazdnicach).” Prosimy o wskazanie kilometraży miejsc zabudowy 

podkładów INBK7. 

Odpowiedź na pytanie nr 500 

Zamawiający wyjaśnia, iż opisany przypadek nie występuje w ramach odcinka C1. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki.  

Pytanie nr 501 

BRANŻA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branży Torowej odcinek C – 

pkt.3.5.4. Prosimy o informację, czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie szyny 

staroużyteczne do zabudowy w torach bocznych. 

Odpowiedź na pytanie nr 501 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 500. 

Pytanie nr 502 

BRANŻA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branży Torowej odcinek C – 

pkt.3.5.4. Prosimy o informację, czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie podkłady 

staroużyteczne do zabudowy w torach bocznych. 

Odpowiedź na pytanie nr 502 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 500. 

Pytanie nr 503 

BRANŻA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branży Torowej odcinek C – 

pkt.3.5.4. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga zabudowy nowych przytwierdzeń 

typu K w torach bocznych. 

Odpowiedź na pytanie nr 503 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 500. 

Pytanie nr 504 

BRANŻA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branży Torowej odcinek C – 

pkt.3.5.4. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zabudowę staroużytecznych 

przytwierdzeń typu K w torach bocznych. 
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Odpowiedź na pytanie nr 504 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 500. 

Pytanie nr 505 

BRANŻA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branży Torowej odcinek C – 

pkt.3.5.8. Prosimy o wskazanie typu krzyżownic do nowobudowanych rozjazdach. 

Odpowiedź na pytanie nr 505 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 481. 

Pytanie nr 514 

BRANŻA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branży Torowej odcinek C – 

pkt.3.5.9 Rozjazdy kolejowe „Rozjazdy nr proj. 26 (istn. 9) przewidzieć do ewentualnego 

podbicia interwencyjnego ”. Prosimy o doprecyzowanie jakie roboty wchodzą w zakres 

podbicia interwencyjnego. 

Odpowiedź na pytanie nr 514 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 54 — Wyjaśnienia SWZ cz. II. 

Pytanie nr 515 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zabudowy płyt 

żebrowych grubości 20mm we wszystkich rozjazdach. 

Odpowiedź na pytanie nr 515 

Zamawiający wyjaśnia, iż należy stosować płyty żebrowe grubości 20 mm lub 16 mm 

zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 516 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga transportu 

blokowego wszystkich nowych rozjazdów (leżących w torach głównych zasadniczych, torach 

głównych dodatkowych i torach bocznych). 

Odpowiedź na pytanie nr 516 

Transport i montaż rozjazdów w blokach wymagany jest dla wszystkich nowych rozjazdów 

przewidzianych do zabudowy w torach szlakowych, głównych zasadniczych i głównych 

dodatkowych. 

Pytanie nr 518 

BRANŻA TOROWA: Dotyczy STWIORB ST.02.02.02 BUDOWA TORÓW – 

NAWIERZCHNIA TORÓW. „Prowadnica kątowa Wfp 14K 12”. Prosimy o wskazanie miejsc 

zabudowy w/w prowadnicy kątowej oraz wskazanie pozycji w Przedmiarze robót, w której 

należy ująć w/w prace. 
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Odpowiedź na pytanie nr 518 

Miejsce zabudowy zgodnie z dokumentacją projektową. Elementy przytwierdzenia należy 

ująć w pozycji dot. układania toru. 

Pytanie nr 519 

BRANŻA TOROWA: Dotyczy STWIORB ST.02.02.02 BUDOWA TORÓW – 

NAWIERZCHNIA TORÓW. „Przekładki podszynowe kształtowe do nawierzchni z szyn 49E1 

– typu ZW”. Prosimy o wskazanie miejsc zabudowy w/w przekładek oraz wskazanie pozycji 

w Przedmiarze robót, w której należy ująć w/w prace. 

Odpowiedź na pytanie nr 519 

Miejsce zabudowy zgodnie z dokumentacją projektową. Elementy przytwierdzenia należy 

ująć w pozycji dot. układania toru. 

Pytanie nr 520 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o podanie grubości tłucznia pod podkładem w istniejących 

torach. 

Odpowiedź na pytanie nr 520 

Około 30 cm. 

Pytanie nr 521 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o podanie grubości tłucznia pod podkładem w istniejących 

rozjazdach. 

Odpowiedź na pytanie nr 521 

Około 30 cm. 

Pytanie nr 522 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o podanie rozstawu podkładów w istniejących torach. 

Odpowiedź na pytanie nr 522 

Rozstaw istniejących podkładów wynosi 0,6 m, zgodnie z opisem stanu istniejącego w opisie 

technicznym. 

Pytanie nr 523 

BRANŻA TOROWA: Czy Zamawiający dopuszcza materiał z wykopu do zabudowy 

nasypów? 

Odpowiedź na pytanie nr 523 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza materiał z wykopu do budowy nasypu pod warunkiem 

spełnienia wymagań określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

Pytanie nr 524 

BRANŻA TOROWA: Czy Zamawiający potwierdza możliwość wykorzystania gruntu z 

wykopu do budowy nasypów? 
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Odpowiedź na pytanie nr 524 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 523. 

Pytanie nr 525 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o informację, czy ilości materiałów sypkich (grunt, tłuczeń, 

niesort, kliniec) w przedmiarze są podane w stanie zagęszczonym czy luźnym? 

Odpowiedź na pytanie nr 525 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 70 — Wyjaśnienia SWZ cz. I. 

Pytanie nr 526 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz.35 d.3.1 

Czy ilość tłucznia w/w pozycji zawiera sub-warstwę pod wszystkimi torami, wstawkami, 

rozjazdami, odcinkami toru na szynach przejściowych oraz odcinkami na których należy 

powtórnie zamontować tor? 

Odpowiedź na pytanie nr 526 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 527 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz.37 d.3.2 

Prosimy o podanie jakiego typu podkłady należy ująć w w/w pozycji. 

Odpowiedź na pytanie nr 527 

Przedmiar należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową oraz STWiORB. 

Zaprojektowana nawierzchnia została opisana w Projekcie Wykonawczym branży torowej. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 528 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz.37 d.3.2 

Prosimy o podanie jakiego typu przytwierdzenia należy ująć w w/w pozycji. 

Odpowiedź na pytanie nr 528 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 527. 

Pytanie nr 529 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz.38 d.3.2 

Prosimy o podanie jakiego typu podkłady należy ująć w w/w pozycji. 

Odpowiedź na pytanie nr 529 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 527. 

Pytanie nr 530 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz.38 d.3.2 

Prosimy o podanie jakiego typu przytwierdzenia należy ująć w w/w pozycji. 
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Odpowiedź na pytanie nr 530 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 527. 

Pytanie nr 531 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz.39 d.3.2 

Prosimy o podanie jakiego typu podkłady należy ująć w w/w pozycji. 

Odpowiedź na pytanie nr 531 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 527. 

Pytanie nr 532 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz.39 d.3.2 

Prosimy o podanie jakiego typu przytwierdzenia należy ująć w w/w pozycji. 

Odpowiedź na pytanie nr 532 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 527. 

Pytanie nr 533 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz.40 d.3.2 

Prosimy o podanie jakiego typu podkłady należy ująć w w/w pozycji. 

Odpowiedź na pytanie nr 533 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 527. 

Pytanie nr 534 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz.40 d.3.2 

Prosimy o podanie jakiego typu przytwierdzenia należy ująć w w/w pozycji. 

Odpowiedź na pytanie nr 534 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 527. 

Pytanie nr 535 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz.41 d.3.2 

Prosimy o podanie jakiego typu podkłady należy ująć w w/w pozycji. 

Odpowiedź na pytanie nr 535 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 527. 

Pytanie nr 536 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz.41 d.3.2 

Prosimy o podanie jakiego typu przytwierdzenia należy ująć w w/w pozycji. 

Odpowiedź na pytanie nr 536 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 527. 

Pytanie nr 537 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz.42 d.3.2 

Prosimy o podanie jakiego typu podkłady należy ująć w w/w pozycji. 
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Odpowiedź na pytanie nr 537 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 527. 

Pytanie nr 538 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz.42 d.3.2 

Prosimy o podanie jakiego typu przytwierdzenia należy ująć w w/w pozycji. 

Odpowiedź na pytanie nr 538 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 527. 

Pytanie nr 539 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz.43 d.3.2 

Prosimy o podanie jakiego typu podkłady oraz przytwierdzenia należy ująć w w/w pozycji. 

Odpowiedź na pytanie nr 539 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 527. 

Pytanie nr 541 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz.46 d.3.3 – 

Poz.58 d.3.3. Prosimy o uzupełnienie w/w pozycji o numery rozjazdów, których one dotyczą. 

Odpowiedź na pytanie nr 541 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 542 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz.56 d.3.3 – 

Prosimy o doprecyzowanie jakich rozjazdów dotyczy w/w pozycja. Numery ujęte w opisie tej 

pozycji nie zgadzają się z Opisem Technicznym Projektu Wykonawczego. 

Odpowiedź na pytanie nr 542 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 543 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz.50 d.3.3. 

Zgodnie z Opisem Technicznym Projektu Wykonawczego oraz Tabelami Projektowanych 

rozjazdów w /w pozycji powinna być podana ilość rozjazdów – 1kpl. Aktualnie w 

Przedmiarze robót są podane 2 kpl. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź na pytanie nr 543 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 544 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz.63 d.3.4. 

Prosimy o rozdzielenie w/w pozycji na 2 osobne (osobna pozycja dotycząca zabudowy 

splotu torów, druga dotycząca zabudowy części zwrotnicowych) 
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Odpowiedź na pytanie nr 544 

Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielenie pozycji przedmiarowej. 

Pytanie nr 545 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz.65 d.3.5 

Czy ilość tłucznia w/w pozycji zawiera balastowanie wszystkich torów, wstawek, odcinków 

toru na szynach przejściowych oraz odcinków na których należy powtórnie zamontować tor? 

Odpowiedź na pytanie nr 545 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 548 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz.1 

Prosimy o podanie rozstawu istniejących podkładów. 

Odpowiedź na pytanie nr 548 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 522. 

Pytanie nr 549 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz.2 

Prosimy o podanie rozstawu istniejących podkładów. 

Odpowiedź na pytanie nr 549 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 522. 

Pytanie nr 550 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz.3 

Prosimy o podanie rozstawu istniejących podkładów. 

Odpowiedź na pytanie nr 550 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 522. 

Pytanie nr 551 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz.4 

Prosimy o podanie rozstawu istniejących podkładów. 

Odpowiedź na pytanie nr 551 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 522. 

Pytanie nr 552 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz.5 

Prosimy o typu podrozjazdnic (drewniane/strunobetonowe/żelbetowe). 

Odpowiedź na pytanie nr 552 

Zamawiający wskazuję iż należy zabudować podrozjazdnice strunobetonowe. 
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Pytanie nr 553 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz.6 

Prosimy o typu podrozjazdnic (drewniane/strunobetonowe/żelbetowe). 

Odpowiedź na pytanie nr 553 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 552. 

Pytanie nr 554 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz.7 

Prosimy o typu podrozjazdnic (drewniane/strunobetonowe/żelbetowe). 

Odpowiedź na pytanie nr 554 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 552. 

Pytanie nr 555 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz.23 Czy 

ilość tłucznia w/w pozycji zawiera sub-warstwę pod wszystkimi torami, wstawkami, 

rozjazdami, odcinkami toru na szynach przejściowych oraz odcinkami na których należy 

powtórnie zamontować tor? 

Odpowiedź na pytanie nr 555 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 556 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz.41 Czy 

ilość tłucznia w/w pozycji zawiera balastowanie wszystkich torów, wstawek, odcinków toru 

na szynach przejściowych oraz odcinków na których należy powtórnie zamontować tor? 

Odpowiedź na pytanie nr 556 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 557 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz.24 

Prosimy o podanie jakiego typu podkłady należy ująć w w/w pozycji. 

Odpowiedź na pytanie nr 557 

Przedmiar należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową oraz STWiORB. 

Zaprojektowana nawierzchnia została opisana w Projekcie Wykonawczym branży torowej. 

Pytanie nr 558 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz.24 

Prosimy o podanie jakiego typu przytwierdzenia należy ująć w w/w pozycji. 

Odpowiedź na pytanie nr 558 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 557. 
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Pytanie nr 559 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz.25 

Prosimy o podanie jakiego typu podkłady należy ująć w w/w pozycji. 

Odpowiedź na pytanie nr 559 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 557. 

Pytanie nr 560 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz.25 

Prosimy o podanie jakiego typu przytwierdzenia należy ująć w w/w pozycji. 

Odpowiedź na pytanie nr 560 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 557. 

Pytanie nr 561 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz.27 

Prosimy o podanie jakiego typu podkłady oraz przytwierdzenia należy ująć w w/w pozycji. 

Odpowiedź na pytanie nr 561 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 557. 

Pytanie nr 563 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz. 51. 

Prosimy o informację, czy ponownie montowany rozjazd należy zabudować na nowych 

podrozjazdnicach czy staroużytecznych? 

Odpowiedź na pytanie nr 563 

Zamawiający potwierdza, zgodnie z dokumentacją projektową zakłada się demontaż i 

powtórny montaż rozjazdów z wykorzystaniem wcześniej zdemontowanych podrozjazdnic. 

W pozycji należy przewidzieć koszt nowych przytwierdzeń. 

Pytanie nr 564 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz. 51. Czy 

Zamawiający udostępni nieodpłatnie staroużyteczne podrozjazdnice do zabudowy w w/w 

rozjeździe? 

Odpowiedź na pytanie nr 564 

Zamawiający potwierdza, zgodnie z dokumentacją projektową zakłada się demontaż i 

powtórny montaż rozjazdów z wykorzystaniem wcześniej zdemontowanych podrozjazdnic. 

W pozycji należy przewidzieć koszt nowych przytwierdzeń. 

Pytanie nr 565 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz. 56. 

Prosimy o informację, czy ponownie montowane rozjazdy należy zabudować na nowych 

podrozjazdnicach czy staroużytecznych? 
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Odpowiedź na pytanie nr 565 

W zakresie rozjazdu proj. Nr 8 (istn. Nr 4) — Patrz odpowiedź na pytanie nr 563. 

W zakresie rozjazdu nr oraz nr (istniejące nr 2 oraz 3) — Patrz odpowiedź na pytanie nr 246. 

Zamawiający dokonał zmiany SWZ, w ramach której przewiduje się zabudowę nowych 

rozjazdów. 

Pytanie nr 566 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz. 56. Czy 

Zamawiający udostępni nieodpłatnie staroużyteczne podrozjazdnice do zabudowy w w/w 

rozjazdach? 

Odpowiedź na pytanie nr 566 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 565. 

Pytanie nr 567 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz. 30. 

Prosimy o informację, czy ponownie montowane rozjazdy należy zabudować na nowych 

podrozjazdnicach czy staroużytecznych? 

Odpowiedź na pytanie nr 567 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 563.  

Pytanie nr 568 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz. 30. Czy 

Zamawiający udostępni nieodpłatnie staroużyteczne podrozjazdnice do zabudowy w w/w 

rozjazdach? 

Odpowiedź na pytanie nr 568 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 563. 

Pytanie nr 569 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz. 31. 

Prosimy o informację, czy ponownie montowane rozjazdy należy zabudować na nowych 

podrozjazdnicach czy staroużytecznych? 

Odpowiedź na pytanie nr 569 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 563. 

Pytanie nr 570 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz. 31. Czy 

Zamawiający udostępni nieodpłatnie staroużyteczne podrozjazdnice do zabudowy w w/w 

rozjazdach? 

Odpowiedź na pytanie nr 570 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 563. 
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Pytanie nr 571 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz. 33. 

Prosimy o informację, czy ponownie montowany rozjazd należy zabudować na nowych 

podrozjazdnicach czy staroużytecznych? 

Odpowiedź na pytanie nr 571 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 246. Zamawiający dokonał zmiany SWZ, w ramach której 

przewiduje się zabudowę nowych rozjazdów. 

Pytanie nr 572 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz. 33. Czy 

Zamawiający udostępni nieodpłatnie staroużyteczne podrozjazdnice do zabudowy w w/w 

rozjeździe? 

Odpowiedź na pytanie nr 572 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 571. 

Pytanie nr 573 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz. 34. 

Prosimy o informację, czy ponownie montowany rozjazd należy zabudować na nowych 

podrozjazdnicach czy staroużytecznych? 

Odpowiedź na pytanie nr 573 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 571. 

Pytanie nr 574 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz. 34. Czy 

Zamawiający udostępni nieodpłatnie staroużyteczne podrozjazdnice do zabudowy w w/w 

rozjeździe? 

Odpowiedź na pytanie nr 574 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 571. 

Pytanie nr 575 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz. 36. 

Prosimy o informację, czy ponownie montowane rozjazdy należy zabudować na nowych 

podrozjazdnicach czy staroużytecznych? 

Odpowiedź na pytanie nr 575 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 571. 

Pytanie nr 576 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz. 36. Czy 

Zamawiający udostępni nieodpłatnie staroużyteczne podrozjazdnice do zabudowy w w/w 

rozjazdach? 
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Odpowiedź na pytanie nr 576 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 571. 

Pytanie nr 578 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o wskazanie miejsc zabudowy prowadnic. 

Odpowiedź na pytanie nr 578 

Dokumentacja objęta procedurą przetargową nie przewiduje zabudowy prowadnic. 

Zamawiający dokonał korekty treści opisu technicznego branży torowej dla  odcinka C1 pkt 

3.5.4. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 579 

BRANŻA TOROWA: W której pozycji Przedmiaru robót należy ująć koszty zabudowy 

prowadnic szynowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 579 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 578. 

Pytanie nr 580 

BRANŻA TOROWA: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabudowę prowadnic z szyn 

staroużytecznych (pochodzących z rozbiórek z tej inwestycji). 

Odpowiedź na pytanie nr 580 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 578. 

Pytanie nr 581 

BRANŻA TOROWA: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabudowę prowadnic z szyn 

staroużytecznych (pochodzących z rozbiórek z innej inwestycji). 

Odpowiedź na pytanie nr 581 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 578. 

Pytanie nr 582 

BRANŻA TOROWA: Czy Zamawiający przekaże nieodpłatnie szyny staroużyteczne 

(pochodzących z rozbiórek z tej lub innej inwestycji) do zabudowy prowadnic? 

Odpowiedź na pytanie nr 582 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 578. 

Pytanie nr 583 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o informację, czy szyny na łukach o promieniu poniżej 250 m 

na podkładach drewnianych, tam gdzie jest obowiązek zastosowania prowadnic w szynie 

wewnętrznej mają być ułożone na specjalnych podkładkach Pżb 4888 przystosowane 

specjalnie do tego typu układów torowych czy może  należy wykonać zabudowę 

kształtowników stalowych? 
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Odpowiedź na pytanie nr 583 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 578. 

Pytanie nr 584 

BRANŻA TOROWA: Czy podkładka Pżb 4888 ma być zabudowana na każdym podkładzie 

na łuku czy np. co 2-gi, 3-ci podkład? 

Odpowiedź na pytanie nr 584 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 578. 

Pytanie nr 585 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o wskazanie pozycji w Przedmiarze robót, w której należy ująć 

montaż toru z prowadnicami. 

Odpowiedź na pytanie nr 585 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 578. 

Pytanie nr 586 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o wskazanie, które tory należy szlifować 

Odpowiedź na pytanie nr 586 

Wszystkie szyny w torach szlakowych oraz głównych zasadniczych i dodatkowych. 

Pytanie nr 587 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o wskazanie, które rozjazdy należy szlifować. 

Odpowiedź na pytanie nr 587 

Wszystkie rozjazdy zabudowane w torach szlakowych oraz głównych zasadniczych i 

dodatkowych. 

Pytanie nr 599 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o podanie dokładnego adresu odwozu materiałów z rozbiórki 

torów zabudowanych w ramach fazowania robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 599 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 60 — Wyjaśnienia SWZ cz. I. 

Pytanie nr 602 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wykonanie 

stanowiska do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów przewożących towary 

niebezpiecznie. 

Odpowiedź na pytanie nr 602 

Zamawiający nie wymaga wykonania toru do awaryjnego odstawiania wagonów 

przewożących towary niebezpieczne. 
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Pytanie nr 603 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o uzupełnienie Projektu Wykonawczego o informacje 

dotyczące stanowiska do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów przewożących 

towary niebezpieczne (rysunki, opis techniczny, uzupełnienie RCO o pozycje dotyczące w/w 

robót). 

Odpowiedź na pytanie nr 603 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 602. 

Pytanie nr 605 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o podanie kilometraży zabudowy opórek przeciwpełznych. 

Odpowiedź na pytanie nr 605 

Dokumentacja projektowa br. torowej nie zakłada montażu opórek przeciwpełznych. 

Pytanie nr 606 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o wskazanie dokładnego adresu miejsca odwozu materiałów z 

rozbiórki. 

Odpowiedź na pytanie nr 606 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 60. 

Pytanie nr 608 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o podanie do jakich szyn mają być mocowane tłumiki torowe. 

Odpowiedź na pytanie nr 608 

Tłumik torowe występują na odcinkach torów z szyn 60E1. 

Pytanie nr 609 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz. 94. Czy 

Zamawiający udostępni nieodpłatnie szyny odbojnicowe wraz z dziobami do ponownej 

zabudowy? 

Odpowiedź na pytanie nr 609 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 55 — Wyjaśnienia SWZ cz. I. 

Pytanie nr 610 

Dotyczy obiektów inżynieryjnych.  

W których pozycjach Przedmiaru Robót należy ująć wykonanie ścian oporowych „7.06_SO 

km 190+562 do 190+594” i „7.07_SO km 190+931 do 190+966” znajdujących się na odcinku 

C? 

Odpowiedź na pytanie nr 610 

Zamawiający zmodyfikował treść SWZ zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 410 oraz 411. 
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Pytanie nr 611 

Dotyczy obiektów inżynieryjnych. 

W przedmiarze „P224-DP-OBI-02-011-KIO-10” znajduje się pozycja, której ilość wynosi 0,00. 

 

Proszę o korektę przedmiaru. 

Odpowiedź na pytanie nr 611 

Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. III. 

Pytanie nr 612 

Dotyczy obiektów inżynieryjnych. 

W przedmiarze „P224-DP-OBI-02-015-KIO-10” błędnie podano jednostkę malowania 

powierzchni ściany oporowej z grodzic. 

 

 

Proszę o korektę przedmiaru. 

Odpowiedź na pytanie nr 612 

Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. III. 

Pytanie nr 613 

Dotyczy obiektów inżynieryjnych. 

W przedmiarze „P224-DP-OBI-02-025-KIO-10” w miejscu ceny jednostkowej za ułożenie 

izolacjo-nawierzchni na chodnikach znajduje się symbol „x” 

 

 

Proszę o korektę przedmiaru. 

Odpowiedź na pytanie nr 613 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 614 

W przedmiarze nastawni w Glinczu (odcinek B) brak pozycji dotyczącej loga „Glincz Gl” na 

elewacji. 

W projekcie jest widoczne na widoku elewacji (rys. P224-PW-KUB-ARC-02-001-1003-10.2). 

Prosimy o informację czy logo jest w zakresie prac? 

Odpowiedź na pytanie nr 614 

Zamawiający potwierdza, iż logo na elewacji jest w zakresie prac.  

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 
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Pytanie nr 615 

Prosimy o doprecyzowanie ilości rolet wewnętrznych antywłamaniowych w budynku 

nastawni w Glinczu. W opisie technicznym w pkt 7.6.1 jest informacja, że wszystkie okna 

należy wyposażyć w rolety. W zestawieniu stolarki (rys. P224-PW-KUB-ARC-02-001-1030-

10.2) jest natomiast informacja, że rolety są w pom. dyżurnego ruchu. 

Odpowiedź na pytanie nr 615 

Rolety należy wykonać na każdym oknie. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 616 

Jaki jest projektowany system peronowy? 

Odpowiedź na pytanie nr 616 

Konstrukcję krawędzi peronowych zaprojektowano jako prefabrykowaną ściankę ze 

stopniem bezpieczeństwa i krawężnikiem zwieńczającym. 

Pytanie nr 617 

Jaki jest projektowany standard krawędzi peronowej? 

Odpowiedź na pytanie nr 617 

Konstrukcję krawędzi peronowych zaprojektowano jako prefabrykowaną ściankę ze 

stopniem bezpieczeństwa i krawężnikiem zwieńczającym. 

Pytanie nr 618 

W której pozycji dot. konstrukcji nawierzchni peronowej należy wycenić elementy 

ostrzegawcze (pola uwagi, ostrzegawcze pasy dotykowe) oraz elementy prowadzące 

(ścieżki prowadzące)? 

Odpowiedź na pytanie nr 618 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 621 

Czy Zamawiający posiada wiedzę na temat przyłączenia sieci trakcyjnej do nowych podstacji  

trakcyjnych? Na jakim etapie budowy są podstacje trakcyjne, które będą zasilać 

zelektryfikowane linie kolejowe? 

Odpowiedź na pytanie nr 621 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 32 — Wyjaśnienia SWZ cz. I. 

Pytanie nr 623 

Czy projektowane uszynienie grupowe z tyrystorowymi ogranicznikami niskonapięciowymi 

(TZD-1NR) będzie można wykorzystać do uszyniania urządzeń przytorowych branży srk 

oraz 
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telekomunikacji? 

Odpowiedź na pytanie nr 623 

Zamawiający nie potwierdza. 

Pytanie nr 626 

Dotyczy LPN (kompensacja) Prosimy o informację czy zabudowa urządzeń 

kompensacyjnych 

wchodzi w zakres tego zadania. W Projekcie istnieje jedynie taki zapis, z którego nic 

jednoznacznie nie wynika: 

 

Brak jest jakichkolwiek innych informacji i szczegółów. Bark jest też pozycji w przedmiarze 

robót, w której należałoby przyjąć koszty dla tego zakresu. Prosimy o szczegółowe 

ustosunkowanie się do powyższego. 

Odpowiedź na pytanie nr 626 

Zabudowa urządzeń kompensacji wchodzi w zakres zadania. Dobór i zabudowa 

kompensacji zgodnie z zapisami z dokumentacji projektowej.  

Zakres robót należy wycenić w ramach pozycji przedmiarowych: Odcinek B: pozycje 1.1.11, 

1.1.12, 1.1.13 oraz 1.1.31 ; Odcinek C: pozycje 1.1.8, 1.19 oraz 1.1.27. 

Pytanie nr 627 

Czy Zamawiający zawarł umowy na przebudowę sieci nn i SN z operatorem Energa 

Operator  

S.A.? Jeżeli tak, to czy Zamawiający zapewni ważność tych umów w dniu rozpoczęcia 

robót? 

Odpowiedź na pytanie nr 627 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 26 — Wyjaśnienia SWZ cz. I. 

Pytanie nr 628 

Czy Zamawiający zawarł umowy na przebudowę sieci z operatorem PKP Energetyka? Jeżeli 

tak to czy Zamawiający zapewni ważność tych umów w dniu rozpoczęcia robót? 

 



 
 

Strona 73 z 84 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.   
Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33.272.194.000,00 zł 
 

Odpowiedź na pytanie nr 628 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 26 — Wyjaśnienia SWZ cz. I. 

Pytanie nr 629 

Branża elektryczna. Pytanie dotyczy złącz pomiarowych. W czyim zakresie jest budowa 

złącz pomiarowych zasilanych z LPN, na jakiej podstawie będą one budowane oraz kto 

będzie ich właścicielem?  

Odpowiedź na pytanie nr 629 

Budowa złączy pomiarowych zasilanych z LPN jest w zakresie Wykonawcy Robót, ich 

właścicielem będzie PKP PLK S.A. 

Pytanie nr 633 

Prosimy o wskazanie dokładnych lokalizacji miejsc odwozu materiałów z demontażu. 

Odpowiedź na pytanie nr 633 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 60 — Wyjaśnienia SWZ cz. I. 

Pytanie nr 634 

Prosimy o udostepnienie Decyzji Środowiskowej. 

Odpowiedź na pytanie nr 634 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 390. 

Pytanie nr 636 

Prosimy o podanie rozstawu podkładów dla demontowanych torów wraz z podziałem na 

poszczególne tory. 

Odpowiedź na pytanie nr 636 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 522. 

Pytanie nr 638 

Dot. poz. RCO - Część A - Przedmiary robót - 1_1_odc. B  - 01.TOR - P224-DP-TOR-02-

001-KO-10: 

 
 

D.6 

  ROBOTY DOSTOSOWAWCZE NA 
LINII KOLEJOWEJ NR 229 

- ODCINEK GLINCZ- KARTUZY KM 
31+655,453 - 
32+057,407 

    

6.1   ROBOTY ROZBIÓRKOWE     

76 d.6.1 ST.02.07 10076 
Zdejmowanie odbojnic 
szynowych na mostach 

m 110,000 
 

0,00 

 
6.2.3.5 

  Układanie różnych 
elementów nawierzchni 

kolejowej 
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94 

d.6.2.3.5 

 
ST.02.08 

 
10094 

Powtórny montaż odbojnic 
wraz z dziobami odbojnic 
szynowych w obiekcie w 

km 31+930 

 
m 

 
110,000 

  
0,00 

 

Czy Zamawiający wymaga demontażu i ponownego montażu istniejących szyn i dziobów 

odbytnicowych czy demontażu istniejących i montażu nowych elementów?  

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy dzioby i szyny przeznaczone do powtórnego 

montażu  

bezpłatnie? 

Odpowiedź na pytanie nr 638 

Zgodnie z dokumentacją projektową na istniejącym obiekcie należy zdemontować odbojnice 

wraz z dziobami i powtórnie je zamontować po dokonaniu regulacji toru. W cenie oferty 

należy uwzględnić wymianę lub naprawę uszkodzonych akcesoriów / elementów 

montażowych. 

Pytanie nr 642 

Zwracamy się z prośba o określenie czyją własnością jest drewno pochodzące z wycinki 

oraz 

wskazanie miejsca jego odwozu. 

Odpowiedź na pytanie nr 642 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 72. 

Pytanie nr 643 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu Decyzji Prezesa UTK nakładającej obowiązek uzyskania 

zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji wszystkich podsystemów? Jeżeli tak, to 

prosimy o udostepnienie. 

Odpowiedź na pytanie nr 643 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 394. 

Pytanie nr 645 

DOTYCZY: Odc. B Część 9 – Obiekty obsługi podróżnych i małej architektury, Zeszyt 6 

– Sieci sanitarne 

Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki szczegółowe 

projektowanych przepompowni dla PO Borkowo oraz PO Rębiechowo 

Odpowiedź na pytanie nr 645 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 
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Pytanie nr 646 

DOTYCZY: Odc. B Część 9 – Obiekty obsługi podróżnych i małej architektury, Zeszyt 6 

– Sieci sanitarne 

Wykonawca wnosi o przekazanie poprawionego profilu podłużnego dla odwodnienia 

peronów - PO Rębiechowo (rys. P224-PW-PER-SAN-02-001-2011-10.2). Na 

zamieszczonym profilu, profile dla dwóch odcinków nakładają się na siebie 

Odpowiedź na pytanie nr 646 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

 

ZMIANA SWZ CZ. IV  

 

Działając w imieniu Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, na podstawie  

art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)  („Ustawa”) zmieniam treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 

Tom I SWZ – Instrukcja dla Wykonawców 

 

➢ Pkt 14.8 otrzymuje brzmienie: 

14.8. Zamawiający informuje, iż Pomoc techniczna w zakresie obsługi Platformy 

Zakupowej dostępna jest w dni robocze w godz. 8:00-16:00 pod nr tel.: +48 22 

576 87 62 lub adresem e-mail: pomoc-pz2@marketplanet.pl.  

➢ Pkt 21.24. ppkt 4) otrzymuje brzmienie: 

4) w przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z udziałem w 

aukcji elektronicznej, w szczególności w zakresie składania podpisu 

elektronicznego poprzez wbudowany w Platformie mechanizm, Wykonawca w 

trakcie aukcji testowej może skorzystać z pomocy technicznej dostępnej pod: 

+48 22 576 87 62. 

➢ Pkt 25.4. ppkt 6 otrzymuje brzmienie: 

6) Zamawiający świadczy wsparcie w zakresie obsługi systemu Platforma 

Zakupowa, które można uzyskać wysyłając e-mail na adres: pomoc-

pz2@marketplanet.pl lub dzwoniąc pod nr tel: +48 22 576 87 62 w dni robocze 

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Zamawiający nie 

gwarantuje wsparcia w zakresie problemów z prawidłową konfiguracją 

stacji roboczych po stronie użytkownika Wykonawcy. 

mailto:pomoc-pz2@marketplanet.pl
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➢ Pkt 16.1. otrzymuje brzmienie: 

16.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 15 marca 2024 r. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i 

utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem 

przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy. 

➢ Pkt 17.1. otrzymuje brzmienie: 

17.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie 

Zakupowej do dnia: 17 listopada 2023 r., do godziny: 10:00. 

➢ Pkt 18.1. otrzymuje brzmienie: 

18.1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 listopada 2023 r., o godzinie 10:30. 

➢ Załącznik do IDW nr 1 — otrzymują nowe brzmienie — patrz załączniki. 

 

Tom II SWZ – Warunki Umowy: 

➢ § 5. ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Wypłata zaliczki nastąpi w następujących ratach, każdorazowo na wniosek Wykonawcy 

złożony w formie pisemnej: 

1) pierwsza rata wynosić będzie 50% żądanej kwoty wysokości zaliczki,  

2) druga rata wynosić będzie 50% żądanej kwoty wysokości zaliczki. 

➢ § 5. ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Warunkiem udzielenia każdej z rat zaliczki jest: 

1) złożenie przez Wykonawcę do Zamawiającego w formie pisemnej wniosku o 

udzielenie raty zaliczki, w którym Wykonawca wyraźnie wskaże wysokość 

żądanej raty zaliczki,  

2) wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu raty zaliczki, zgodnie z 

warunkami wskazanymi w ust. 9 -15, 

3) w zakresie Projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II”, wniosek o 

zaliczkę, nie może zostać złożony wcześniej niż na 1 miesiąc przed 

rozpoczęciem Robót wynikających z kontraktu a objętych Projektem „Prace na 

odcinku Glincz – Kartuzy – faza II”, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo 

Finansowym, o którym mowa w § 8. 
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TOM III SWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) 

➢ Odc. B+C1\00.00. Wymagania ogólne: 

Plik ST 00 00_Wymagania ogolne v4.3_odc. B_C1_2023_05 zastępuje się plikiem 

ST 00 00_Wymagania ogolne v4.2_odc. B_C1_09.11 

➢ Odc. B+C1\02.00. Roboty torowe: 

Plik ST 02 00_Roboty Torowe B+C1_08.31 zastępuje się plikiem ST 02 00_Roboty 

Torowe B+C1_10.5 

➢ Odc. B+C1\06.00. Obiekty inżynieryjne: 

Dodaje się plik  ST.06.20.27_09.01  

➢ Odc. B+C1: 

Folder 07.00. Sieci i obiekty sanitarne otrzymuje nowe brzmienie 

➢ Odc. B+C1\14.00. Linia potrzeb nietrakcyjnych: 

Plik ODC. B_C1 ST 14 00_LPN v4.2 zastępuje się plikiem ODC. B_C1 ST 14 00_LPN 

v4.2_10.03 

 

Tom IV SWZ – Wycena 

➢ ZZK: 

Plik P224-DP-ZZK-02-001-KO-10_0911 zastępuje się plikiem P224-DP-ZZK-02-001-

KO-10_0927 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\01.TOR: 

Plik P224-DP-TOR-02-001-KO-10-0831 zastępuje się plikiem P224-DP-TOR-02-001-

KO-10-09.28 

Dodaje się plik LK 201-B-roboty ziemne_0926 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\02.DRO\zeszyt 1: 

Plik P224-DP-DRO-02-001-KO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-DRO-02-001-KO-10 

_09.26 

Dodaje się plik P224-DP-DRO-02-001-PR-10.2_09.26 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\02.DRO\zeszyt 2: 

Plik P224-DP-DRO-02-002-KO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-DRO-02-002-KO-

10_09.01 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\07.OBI: 

Plik P224-DP-OBI-02-001-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-001-KIO-

10_09.01 
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Plik P224-DP-OBI-02-003-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-003-KIO-

10_09.01 

Plik P224-DP-OBI-02-004-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-004-KIO-

10_09.01 

Plik P224-DP-OBI-02-005-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-005-KIO-

10_09.01 

Plik P224-DP-OBI-02-006-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-006-KIO-

10_09.01 

Plik P224-DP-OBI-02-008-KIO-10 - Po Zmianie I SWZ zastępuje się plikiem P224-DP-

OBI-02-008-KIO-10_09.01 

Plik P224-DP-OBI-02-011-KIO-10_08.31 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-011-

KIO-10_09.01 

Plik P224-DP-OBI-02-017-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-017-KIO-

10_09.01 

Plik P224-DP-OBI-02-018-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-018-KIO-

10_09.01 

Plik P224-DP-OBI-02-021-KIO-10_08.31 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-021-

KIO-10_09.01 

Plik P224-DP-OBI-02-022-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-022-KIO-

10_09.01 

Plik P224-DP-OBI-02-025-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-025-KIO-

10_09.04 

Plik P224-DP-OBI-02-027A-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-027A-KIO-

10_09.01 

Plik P224-DP-OBI-02-027B-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-027B-KIO-

10_09.01 

Plik P224-DP-OBI-02-027D-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-027D-KIO-

10_09.01 

Plik P224-DP-OBI-02-019.1-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-019.1-KIO-

10_09.01 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\08.KUB\8.1 BUDYNEK W 

GLINCZU\ZESZYT 1 – ARCHITEKTURA: 

Plik: P224-DP-KUB-ARC-02-001-KIO-W10 - Po Zmianie I SWZ zastępuje się plikiem 

P224-DP-KUB-ARC-02-001-KIO-W10_09.04 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\09.PER\9.4 MAŁA ARCHITEKTURA: 
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Plik: P224-DP-PER-ARC-02-000-KIO-W10 zastępuje się plikiem P224-DP-PER-ARC-

02-000-KIO-W10_09.07 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\14.LPN: 

Plik P224-DP-LPN-02-001-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-LPN-02-001-KIO-

10_10.03 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\01.TOR: 

Plik P224-DP-TOR-03-001-KO-09.3-0831 zastępuje się plikiem P224-DP-TOR-03-001-

KO-09.3-09.13 

Dodaje się plik LK 201-B-roboty ziemne_0926 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\02. DRO\Zeszyt 1: 

Dodaje się plik P224-DP-DRO-07-001-PR-09_0926 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\02. DRO\Zeszyt 2: 

Plik P224-DP-DRO-07-002-1000-KO-09 zastępuje się plikiem P224-DP-DRO-07-002-

1000-KO-09_09.01 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\07. OBI: 

Dodaje się plik P224-DP-OBI-07-006-KIO-10_09.27 

Dodaje się plik P224-DP-OBI-07-007-KIO-10_09.27 

Plik Podsumowanie branży Obiekty zastępuje się plikiem Podsumowanie branży 

Obiekty_0927 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\10.SAN\01.KAN.DESZ: 

Plik P224-DP-SAN-03-001-KO-09 zastępuje się plikiem P224-DP-SAN-03-001-KO-

09_09.11 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\14.LPN: 

Plik P224-DP-LPN-07-001-KIO-09 zastępuje się plikiem P224-DP-LPN-07-001-KIO-

09_10.03 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\18.ORR\18.2 Stala OR: 

Plik P224-DP-OR-07-001-KO-09 zastępuje się plikiem P224-DP-OR-07-001-KO-

09_09.01 

 

Tom V SWZ – OPIS ZAMÓWIENIA 

➢ OPZ: 

Plik OPZ zastępuje się plikiem OPZ_0927 

Plik zał. 1 zastępuje się plikiem zał. 1_0927 

Plik zał. 2 zastępuje się plikiem zał. 2_0927 
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Dodaje się plik zał. 3 

Dodaje się plik decyzje_dsu 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\02_DRO\Zeszyt 1\01. plan 

sytuacyjny: 

Plik P224-PB-DRO-02-001-1001-1.20-4.1 zastępuje się plikiem P224-PB-DRO-02-

001-1001-1.20 _09.14 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\02_DRO\Zeszyt 1\03.przekroje 

typowe: 

Plik P224-PB-DRO-02-001-3001-3.19-4.1 zastępuje się plikiem P224-PB-DRO-02-

001-3001-3.19_09.14 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\06_TEL: 

Dodaje się plik P224-PB-TEL-01- obliczenia 

Dodaje się plik P224-PB-TEL-02-000-1001-LEGENDA_09.26 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\01. TOR\0000 Opis techniczny: 

Plik P224-PW-TOR-02-001-OPT-10.3-08.31 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-02-

001-OPT-10.3-10.04 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\01. TOR\0000 Opis 

techniczny\zal-6: 

Plik P224-PW-OPT-ZAL-6.1 - Zestawienie wzmocnień rowów zastępuje się plikiem 

P224-PW-OPT-ZAL-6.1 - Zestawienie wzmocnień rowów_09.13 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\01. TOR\0000 Opis techniczny: 

Folder zal-7 otrzymuje nowe brzmienie 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\01. TOR\1000 Plany sytuacyjne: 

Plik P224-PW-TOR-02-000-1026-10.2_185+650-186+550 zastępuje się plikiem P224-

PW-TOR-02-000-1026-10.2_185+650-186+550_09.11 

Plik P224-PW-TOR-02-000-1027-10.2_186+550-187+045 zastępuje się plikiem P224-

PW-TOR-02-000-1027-10.2_186+550-187+045_09.11 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\01. TOR\5000 Plany 

geometryczne: 

Plik P224-PW-TOR-02-000-5026-10.2-185+650-186+550 zastępuje się plikiem P224-

PW-TOR-02-000-5026-10.2-185+650-186+550_09.11 

Plik P224-PW-TOR-02-000-5027-10.2-186+550-187+045 zastępuje się plikiem P224-

PW-TOR-02-000-5027-10.2-186+550-187+045_09.11 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\01. TOR: 

Folder 5500 Plan nawierzchni otrzymuje nowe brzmienie 
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➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\02. DRO\Zeszyt nr 1\01. Plan 

sytuacyjny: 

Plik P224-PW-DRO-02-001-1001-1.27-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-

001-1001-1.27-10.2_0928 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\02. DRO\Zeszyt nr 1\03. 

Przekroje typowe: 

Plik P224-PW-DRO-02-001-3001-3.20-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-

001-3001-3.20_09.14 

Plik P224-PW-DRO-02-001-3001-3.22-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-

001-3001-3.22_09.07 

Plik P224-PW-DRO-02-001-3001-3.24-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-

001-3001-3.24_09.07 

Plik P224-PW-DRO-02-001-3001-3.25-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-

001-3001-3.25_09.07 

Plik P224-PW-DRO-02-001-3001-3.26-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-

001-3001-3.26_09.07 

Plik P224-PW-DRO-02-001-3001-3.27-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-

001-3001-3.27_09.07 

Plik P224-PW-DRO-02-001-3001-3.31-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-

001-3001-3.31_09.07 

Plik P224-PW-DRO-02-001-3001-3.32-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-

001-3001-3.32_09.07 

Plik P224-PW-DRO-02-001-3001-3.33a-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-

001-3001-3.33a_09.07 

Plik P224-PW-DRO-02-001-3001-3.34-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-

001-3001-3.34_09.07 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\02. DRO\Zeszyt nr 1\05. 

Szczegóły: 

Plik P224-PW-DRO-02-001-5001-5.02-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-

001-5001-5.02-10.2_09.07 

Plik P224-PW-DRO-02-001-5001-5.03-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-

001-5001-5.03-10.2_09.07 

Plik P224-PW-DRO-02-001-5001-5.05-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-

001-5001-5.05-10.2_09.07 
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➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\02. DRO\Zeszyt nr 1\06. 

Przejazdy: 

Plik P224-PW-DRO-02-001-6001-6.02-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-

001-6001-6.02-10.2_09.26 

Plik P224-PW-DRO-02-001-6001-6.04-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-

001-6001-6.04-10.2_09.26 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\05. ELE\02. ELE-KOL: 

Plik P224-PW-ELE-02-002-1022-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

1022-10.2_09.29 

Plik P224-PW-ELE-02-002-6022-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-ELE-02-002-

6022-10.2_09.29 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\08. KUB\8.1 NAS. GLINCZ\Zeszyt 

1 – ARCH: 

Plik: P224-PW-KUB-ARC-02-001-1030-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-KUB-

ARC-02-001-1030-10.2_09.04 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\09. PER\9.6. IS-PER: 

Plik P224-PW-PER-SAN-02-001-2011-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-PER-SAN-

02-001-2011-10.2_09.04 

Plik P224-PW-PER-SAN-02-001-OPT-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-PER-SAN-

02-001-OPT-10.2_09.25 

Dodaje się plik: P224-PW-PER-SAN-02-001-3011-10.2_09.04 

Dodaje się plik: P224-PW-PER-SAN-02-001-3012-10.2_09.04 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\10. SAN\10_1: 

Plik P224-PW-SAN-02-001-OPT-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

OPT-10.2_09.14 

Plik P224-PW-SAN-02-001-2002-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

2002-10.2_09.18 

Plik P224-PW-SAN-02-001-2015-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

2015-10.2_09.05 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\10. SAN\10_2: 

Plik P224-PW-SAN-02-002-OPT-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-002-

OPT-10.2_09.14 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\10. SAN\10_4: 

Plik P224-PW-SAN-02-004-OPT-10.2_09.04 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-

004-OPT-10.2_09.14 
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Plik P224-PW-SAN-02-004-2005-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-004-

2005-10.2_09.14 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PB-04.1 ODC C1\Tom II - PAB\06_TEL: 

Dodaje się plik P224-PB-TEL-02-000-1001-LEGENDA_09.26 

➢ Tom V SWZ - Opis zamówienia\Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - 

PW\PDF\01.TOR\0000 Opis techniczny: 

Plik P224-PW-TOR-07-001-OPT-10.1_0830 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-07-

001-OPT-10.1_09.13 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\01.TOR\0000 Opis 

techniczny\zal-6: 

Plik P224-PW-OPT-ZAL-6 - Rozjazdy Gdańsk Osowa zastępuje się plikiem P224-

PW-OPT-ZAL-6 - Rozjazdy Gdańsk Osowa_09.06 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\01.TOR\1000 Plany 

sytuacyjne: 

Plik P224-PW-TOR-07-000-1001-10.1_186+900 - 187+500 zastępuje się plikiem P224-

PW-TOR-07-000-1001-10.1_186+900 - 187+500_09.11 

Plik P224-PW-TOR-07-000-1002-10.1_187+500 - 188+000 zastępuje się plikiem P224-

PW-TOR-07-000-1002-10.1_187+500 - 188+000_09.11 

Plik P224-PW-TOR-07-000-1003-10.1_188+000 - 188+900 zastępuje się plikiem P224-

PW-TOR-07-000-1003-10.1_188+000 - 188+900-09.11 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\01.TOR\5000 Plany 

geometryczne: 

Plik P224-PW-TOR-07-000-5000-01_186+900 - 187+500 zastępuje się plikiem P224-

PW-TOR-07-000-5001_186+900 - 187+500_09.11 

Plik P224-PW-TOR-07-000-5000-02_187+500 - 188+000 zastępuje się plikiem P224-

PW-TOR-07-000-5002_187+500 - 188+000_09.11 

Plik P224-PW-TOR-07-000-5000-03_188+000 - 188+900 zastępuje się plikiem P224-

PW-TOR-07-000-5003_188+000 - 188+900_09.11 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\01.TOR: 

Folder 5400 Schem. Podrozjazdnic otrzymuje nowe brzmienie 

Folder 5500 Plan nawierzchni tor otrzymuje nowe brzmienie 
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Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. Powyższą 

zmianę należy traktować jako integralną część SWZ 

 

Załączniki: 

1) Zmieniony Załączniki do IDW nr 1; 

2) Zmienione/dodane załączniki w pliku Odc. B+C1 w TOM III SWZ; 

3) Zmienione/dodane załączniki w plikach ZZK oraz Część A - Przedmiary robót   

w TOM IV SWZ; 

4) Zmienione/dodane załączniki w plikach OPZ oraz Część A w TOM V SWZ. 
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