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PZ.292.1036.2023.03 Warszawa, 05 wrzesnia 2023 r.

Dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego  prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:
Zaprojektowanie i wykonanie robot pn.
Odcinek B - roboty budowlane na linii
kolejowej nr 201 odc. Somonino — Gdansk
Osowa w ramach projektu "Prace na
odcinku Koscierzyna - Gdynia" wraz z
elektryfikacja linii kolejowej nr 229 w
ramach projektu ,,Prace na odcinku Glincz
— Kartuzy — faza II”.

Nr postepowania:
9090/IRZR1/13340/03590/23/P

Do wszystkich uczestnikow postepowania

Dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg

w Warszawie (,Zamawiajgcy”) na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.) (,Ustawa”),
w zwigzku z prosbami, o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (,SWZ”)
obowigzujgcej w przedmiotowym postepowaniu, podaje tre$¢ pytan wraz z udzielonymi
odpowiedziami oraz na podstawie art. 137 ust.1 Ustawy zmieniam tres¢ Specyfikacji

Warunkoéw Zamdwienia w przedmiotowym postepowaniu.

PYTANIA | ODPOWIEDZI DO SWZ CZ. |

Pytanie nr 1

Jakie sg dlugosci i kategorie poszczegdlnych perondw oraz jakie jest SPU tych peronow?
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Odpowiedz na pytanie nr 1

Dtugos¢ peronow przedstawiono w dokumentacji projektowej TOM |l Projekt wykonawczy
Czes¢ 9 — Obiekty obstugi podréznych i matej architektury SPU dla kazdego peronu wynosi
80 m.

Pytanie nr 20

Tom | swz (IDW) — pkt 8.6.1. lit. k) — wykonawca prosi 0 wyjasnienie czy spetni opisany tu
warunek wykazujgc dokumentacje projektowa na przebudowe urzadzen srk i telekomunikaciji

dla linii kolejowej, ktéra w pozostatym zakresie podlegata remontowi lub rewitalizac;ji.
Odpowiedz na pytanie nr 20

Tak, o ile wykazana dokumentacja bedzie spetniata rowniez pozostate kryteria wskazane w

tresci warunku.

Pytanie nr 21

Tom | swz (IDW) — pkt 8.6.2., lit. €), str. 16 — wykonawca prosi o uwzglednienie okolicznosci,
ze w przypadku posiadania przez wykonawce podbijarki wyposazonej w modut do
dynamicznej stabilizacji toru nie jest wymagane wykazanie posiadania stabilizatora
dynamicznego toru. Wtasnie w taki sposdb Zamawiajgcy postepuje w innych swoich
postepowaniach, np. na ,,Zaprojektowanie (w zakresie branzy SRK) i kompleksowe
wykonanie robét budowlanych na linii kolejowej 104 na odcinku A2 Rabka Zaryte — Mszana
Dolna w ramach Projektu pn.: ,Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabéwka — Nowy Sacz,

na odc. Chabdwka - Rabka Zaryte - Mszana Dolna oraz Limanowa - Kleczany - Nowy Sgcz”.
Odpowiedz na pytanie nr 21

Zamawiajgcy wyraza zgode i w zwigzku z tym dokonat stosowanej modyfikacji — patrz
Zmiana | SWZ.

Pytanie nr 22

Tom | swz (IDW) — pkt 8.6.2. poz. 4 i nastepne zestawienia tabelarycznego — biorgc pod
uwage tresc¢ art. 118 ust. 2 Pzp wykonawca prosi o wyjasnienie, czy jezeli osoba spetniajgca
warunki postawione przed kierownikiem robot danej specjalnosci zostanie udostepniona
przez podmiot trzeci, to znaczy, ze ten podmiot musi wykona¢ odpowiednie roboty
budowlane bedgce przedmiotem zamowienia i w $lad za tym w punkcie 12 lit. a) formularza
oferty nalezy takg okoliczno$¢ uwzglednic (okresli¢ firme/nazwe podmiotu udostepniajgcego
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zasob zdolnosci zawodowej w zakresie dysponowania kierownikiem robét i wpisac

odpowiednig czesc/zakres robdt powierzony temu podmiotowi jako podwykonawcy?
Odpowiedz na pytanie nr 22

Zamawiajgcy wyjasnia, ze podmiot udostepniajgcy zaséb w postaci Kierownika robot danej
specjalnosci nie musi wykonywac robot bedacych przedmiotem Zamowienia, tym niemniej w
punkcie 12 lit. a) formularza oferty nalezy uzupetni¢ nazwe tego podmiotu oraz wskazaé

powierzony zakres polegajgcy na kierowaniu robotami danej specjalnosci.

Pytanie nr 23

W celu spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu zgodnie z pkt. 8.6.3. IDW lit. a)
Zamawiajgcy wymaga aby potencjalny Wykonawca posiadat w ciggu ostatnich 3 lat
obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, za ten okres, minimalny
roczny przychod netto ze sprzedazy w kwocie 476 000 000,00 PLN. Wykonawca prosi o
zmiane warunku tak aby mozna byto wykazac sie srednim rocznym przychodem netto ze
sprzedazy w kwocie 476 000 000,00 PLN. Przypadek w ktérym jeden z Wykonawcow w
jednym z trzech lat obrotowych nie osiggnat okreslonego minimalnego przychodu ze
sprzedazy, zas w dwdch pozostatych znacznie go przewyzszyt nie Swiadczy o tym, ze
Podmiot ten nie jest wiarygodny. Rynek w branzy inwestycyjnej roznie ksztattuje sie na
przestrzeni lat. W jednych latach postepowan przetargowych jest wiecej w innych zas
zdecydowanie mniej. Usrednienie minimalnego rocznego przychodu niewatpliwie wptynie na
zwiekszenie konkurencyjnosci nie zaburzajgc jednoczes$nie selekcji podmiotéw, ktére bedg

w stanie zrealizowac¢ przedmiotowe zadanie.

Odpowiedz na pytanie nr 23

Proponowany zapis jest niezgodny z brzmieniem art. 115 ust. 1 pkt. 1) Ustawy Pzp,

ktory jasno okresla warunki dotyczace sytuacji finansowej lub ekonomicznej. W odniesieniu
do sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiajgcy moze okreslic warunki, ktére zapewnig
posiadanie przez wykonawcow zdolnosci ekonomicznej lub finansowej niezbednej do
realizacji zamowienia. W tym celu zamawiajgcy moze wymagac w szczegolnosci aby
wykonawcy posiadali okreSlone minimalne roczne przychody, w tym okreslone minimalne

roczne przychody w zakresie dziatalnoSci objetej zamowieniem.
W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 24
Wykonawca zwraca sie z prosbg o wydtuzenie okresu referencyjnego do 10 lat. Warunki,

ktére nalezy spetni¢ w sprawie doswiadczenia realizacyjnego zadan inwestycyjnych dotyczg
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znacznych zakresow robét, ktorych realizacja czesto trwa wiele lat. Prosimy o mozliwosé

wykazaniem sie okresem referencyjnym (realizacyjnym) z ostatnich 10 Iat.

Odpowiedz na pytanie nr 24
Zamawiajacy wyraza zgode i w zwigzku z tym dokonat stosowanej modyfikaciji — patrz
Zmiana | SWZ.

Pytanie nr 25

W celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu zgodnie z pkt. 8.6.1. IDW lit. b)
Zamawiajacy wymaga aby potencjalny Wykonawca wykazat sie dodwiadczeniem w realizacji
roboty budowlanej wykonanej w ramach jednej umowy na zakres ktorej sktadajg sie Budowa
lub Przebudowa sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi na linii kolejowej co najmniej
dwutorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej, gdzie suma dtugosci Budowanej lub
Przebudowywanej sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi, wynosita co najmniej 19
km. Zwracamy sie z prosbg o zmniejszenie wymaganej ilosci do 14 km. Zgoda na powyzsze
wplynie na zwiekszenie konkurencyjnosci nie zaburzajgc jednoczeénie selekcji podmiotow,

ktére bedg w stanie zrealizowa¢ przedmiotowe zadanie.
Odpowiedz na pytanie nr 25

Zamawiajacy wyraza zgode i w zwigzku z tym dokonat stosowanej modyfikaciji — patrz
Zmiana | SWZ.

Pytanie nr 26

Elektroenergetyka
Czy Zamawiajgcy posiada podpisane umowy z gestorami sieci na usuniecie kolizji? Jezeli

nie prosimy o podanie terminu kiedy takie umowy zostang podpisane?
Odpowiedz na pytanie nr 26

Umowy z gestorami sieci na usuniecie kolizji zostang podpisane do czasu rozpoczecia rob6t

budowlanych.

Pytanie nr 27
Elektroenergetyka
Prosimy o udostepnienie wzoréw uméw z gestorami sieci na usuniecie kolizji.

Odpowiedz na pytanie nr 27

Umowy zostang przekazane po podpisaniu z gestorami sieci.
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Pytanie nr 28

Elektroenergetyka
Czy Zamawiajacy posiada podpisane umowy przytgczeniowe w zakresie sieci
elektroenergetycznej. Jezeli tak prosimy wskazanie termindw w ktérych dostawca energii

udostepni punkty przytgczeniowe.
Odpowiedz na pytanie nr 28

Umowy zostang podpisane do czasu rozpoczecia robét budowlanych. Terminy, w ktérych
dostawca energii udostepni punkty przytgczeniowe zostang okreslone w celu umozliwienia
realizacji robot w terminach okreslonych w fazowaniu roboét oraz harmonogramie zamknieé.
Wykonawca w przypadku wnioskowania o zmiane ww. zatozen bedzie musiat wzig¢ ten fakt

pod uwage.

Pytanie nr 29
Elektroenergetyka

Czy do przebudowy sieci elektroenergetycznej Sn i nN Zamawiajgcy lub wtasciciel sieci
wymaga zastosowania agregatow do zasilania odbiorcow na czas usuwania kolizji? Prosimy

o wskazanie jakiej mocy agregatéw jakie nalezy uwzgledni¢ w wycenie.
Odpowiedz na pytanie nr 29

Zamawiajacy potwierdza koniecznos$¢ zastosowania agregatow. Szczegoty dot. mocy

agregatow zostang okreslone przez gestora sieci po podpisaniu umow o usuniecie kolizji.

Pytanie nr 30

Elektroenergetyka
Projektowang linie kolejowa krzyzujg linie 110 i 400 kV. W projekcie brak jest informacji na
temat uzgodnien w zakresie skrzyzowan tych sieci. Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach

prac ww. sieci nie wymagajg przebudowy.
Odpowiedz na pytanie nr 30

Zamawiajgcy potwierdza, iz linie WN oraz NN nie wymagajg przebudowy.

Pytanie nr 32
Trakcja

Jaki jest przewidywany termin oddania podstacji trakcyjnej z ktorej zasilana sie¢ bedzie sie¢

trakcyjna.
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Odpowiedz na pytanie nr 32
Zamawiajgcy podaje szacowane terminy:
PT Somonino IV kw. 2026 r.

KS Kietpino Kartuskie IV kw. 2026 r.

PT Glincz IV kw. 2026 r.

PT Gdansk Osowa | kw. 2025 r.

Pytanie nr 33

Trakcja
Czy w ramach zadania nalezy wykonac sie¢ trakcyjng na LK 229 na odcinku do stacji
Kartuzy? Jezeli tak prosimy o udostepnienie aktualnej dokumentacji projektowej w tym

zakresie
Odpowiedz na pytanie nr 33

Zakres prac objetych zaméwieniem zostat przedstawiony w tresci SWZ.

Pytanie nr 34

Trakcja
Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie stupéw sieci trakcyjnej typu 1611 lub

strunobetonowych (ETG)?
Odpowiedz na pytanie nr 34

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie materiatow spetniajgcych zatozenia i wymogi
dokumentacji projektowej oraz przepiséw, w tym w szczegolnosci regulacji Zamawiajgcego.

Stupy typu 1611 nie spetniajg wymagan instrukc;ji let-120.

Pytanie nr 35

Trakcja
Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie tradycyjnych ciezarowych kotwien sieci

trakcyjnej ?
Odpowiedz na pytanie nr 35

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 36

Trakcja
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W udostepnionej dokumentacji projektowej brak jest kart montazowych sieci trakcyjne;j.

Prosimy o udostepnienie kart montazowych.
Odpowiedz na pytanie nr 36

Karty montazowe sg zawarte w Tomie V SWZ w czeséci A w projektach wykonawczych

branzy siec trakcyjna.

Pytanie nr 37

Trakcja
W udostepnionej dokumentacji projektowej brak jest kart doboru fundamentow sieci

trakcyjnej. Prosimy o udostepnienie kart montazowych
Odpowiedz na pytanie nr 37

Karty doboru pali sg zawarte w Tomie V SWZ Czes¢ A w projektach wykonawczych branzy

sie¢ trakcyjna.

Pytanie nr 40

Pytanie do par.31 Umowy - Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze bedzie uprawniony do

zawieszenia prac w przypadku zwioki w ptatnosciach przekraczajgcych 30 dni?
Odpowiedz na pytanie nr 40

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w par. 31 Umowy nie przewidziano uprawnienia dla Wykonawcy
do zawieszenia prac. W par. 31 mowa jest o ewentualnym prawie odstgpienia w okreslonych
w tych postanowieniach przypadkach. Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, ze Umowa nie

przewiduje mozliwosci zawieszania prac przez Wykonawce.

Pytanie nr 41

W odniesieniu do wymagan wymienionych w dokumencie TOM1, nalezy przedstawi¢
doswiadczenie w zakresie stacji kolejowej, ktdre obejmuje co najmniej 2 tory gtéwne i co
najmniej 1 dodatkowy tor gtéwny. Prosimy o wyjasnienie, czy akceptowane sg konstrukcje

stacji tramwajowych lub metra z takim samym stanem toréw?
Odpowiedz na pytanie nr 41
Zamawiajgcy nie potwierdza.

Pytanie nr 42
W odniesieniu do wymagan wymienionych w dokumencie TOM1, nalezy przedstawi¢ 8
mostéw, wiaduktow i estakad, w tym co najmniej 1 most kolejowy, wiadukt lub estakade o
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teoretycznej dtugosci przesta nie mniejszej niz 24 m. Prosimy o potwierdzenie, czy te 8

konstrukcji o tej samej dlugosci przesta mozna wykazaé z ré6znych projektéw?
Odpowiedz na pytanie nr 42

Zamawiajacy potwierdza mozliwos¢ wykazania posiadania doswiadczenia wymaganego
zapisem IDW pkt 8.6.1 lit. g) sumarycznie w ramach kilku uméw. Zamawiajgcy dokonat
stosowanej modyfikacji SWZ — patrz Zmiana | SWZ.

Pytanie nr 43

W odniesieniu do wymagan wymienionych w dokumencie TOM1, podziemne przejscie dla
pieszych pod torami kolejowymi nalezy przedstawi¢ w doswiadczeniu wykonawcy. W

zwigzku z tym, ze technologia budowy jest taka sama, uprzejmie prosimy o potwierdzenie
czy inne konstrukcje podziemne (takie jak przejscia dla zwierzat, przepusty, wszelkie inne

konstrukcje skrzynkowe z betonu zbrojonego) sg rowniez dopuszczalne?
Odpowiedz na pytanie nr 43

Zamawiajacy nie potwierdza.

Pytanie nr 45

Branza torowa

Zwracamy sie z prosbg o podanie parametréw dla zabudowy kozidw samohamownych

objetych niniejszym przedmiotem zamowienia.

Odpowiedz na pytanie nr 45

Zamawiajgcy dokonat stosowanej modyfikacji opisu technicznego — patrz Zmiana | SWZ.
Pytanie nr 50

Branza torowa

Czy szyny utwardzane R350HT nalezy zabudowaé w obu tokach szynowych?
Odpowiedz na pytanie nr 50

Zamawiajgcy potwierdza, iz nalezy zabudowaé zgodnie z wymaganiami Standardéw
Technicznych i zapisami okreslonymi w dokumentacji projektowej szyny z gatunku stali

350HT nalezy stosowac:

- dla tukow kotowych R < 800 m wraz z krzywymi przejsciowymi oraz na wstawkach

miedzyrozjazdowych w obu tokach szynowych,
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- na catej dlugosci gtowic rozjazdowych, w tym na dlugosci wszystkich wstawek pomiedzy
rozjazdami, odcinkami i tukami wyrbwnawczymi itp. — z uwagi na obligatoryjne stosowanie
we wszystkich torach gtéwnych (zasadniczych i dodatkowych) rozjazdéw wykonanych ze

stali szynowej z gatunku 350HT,

- na odcinkach toru znajdujgcych sie pomiedzy odcinkami zabudowanymi z szyn z gatunku
350HT, gdy ich dtugosé jest mniejsza niz 120m, niezaleznie od tego czy odcinek ten
potozony jest w prostej czy w tuku poziomym (z uwagi na wymaganie utrzymania
jednakowego standardu nawierzchni).

Pytanie nr 51

Branza torowa

Czy na miedzytorzach nalezy ukfada¢ barierki na dt. peronéw?
Odpowiedz na pytanie nr 51

Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, ktora nie
przewiduje budowy barier na miedzytorzach na dtugosci perondw.

Pytanie nr 52

Branza torowa

Czy w obrebie inwestycji znajdujg sie place sktadowe?

Odpowiedz na pytanie nr 52

Zamawiajacy nie posiada placy sktadowych, ktére mégtby udostepni¢ Wykonawcy.
Wykonawca moze nieodptatnie skladowac¢ materiaty na dziatkach, ktére zostang przekazane
jako plac budowy.

Pytanie nr 55

Branza torowa

Czy odbojnice mogg by¢ zabudowane z szyn starouzytecznych?
Odpowiedz na pytanie nr 55

Do budowy odbojnic nalezy przewidzie¢ szyny nowe.

Pytanie nr 56

Czy Zamawiajgcy jest w chwili obecnej w posiadaniu Pozwolenia na Budowe z klauzulg
ostatecznosci lub pozwolenie zaopatrzone w rygor natychmiastowej wykonalnosci dla

niniejszego projektu?
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Odpowiedz na pytanie nr 56

Zgodnie z zapisami SWZ Pozwolenie na budowe z klauzulg ostatecznosci bgdz zaopatrzone
w rygor natychmiastowej wykonalnosci zostang przekazane wykonawcy w ciggu 90 dni od

zawarcia Umowy.

Pytanie nr 57

Prosimy o sprecyzowanie co nalezy wyceni¢ w pozycji kosztorysu Wymogi Ogdlne pt.
.Zabezpieczenie intereséw osob trzecich w trakcie wykonywania rob6t wraz z kosztami

czasowego zajecia terenu”
Odpowiedz na pytanie nr 57

W pozycji nalezy wyceni¢ zakres czynnosci zgodny z zapisami pkt. 1.8.11 ST.00.00.
Wymagania ogélne oraz kazdy inny ktéry wykonawca zidentyfikowat w trakcie weryfikaciji

dokumentacji Zamawiajgcego jako niezbedne do poniesienia.

Pytanie nr 58

Czy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nieodptatnie place skladowe? Jesli tak, to w jakich

lokalizacjach?
Odpowiedz na pytanie nr 58
Patrz odpowiedz na pytanie nr 54.

Pytanie nr 60

Prosimy o wskazanie doktadnego adresu sktadowania materiatdbw z rozbiérki, ktére

Zamawiajgcy bedzie chciat zostawié¢ na swoj uzytek.

Odpowiedz na pytanie nr 60

Materiaty z rozbiorki winny by¢ odwiezione zgodnie z Warunkami Umowy § 20 ust. 4.
Pytanie nr 61

Czy obszar inwestycji koliduje z obszarem Natura2000?

Odpowiedz na pytanie nr 61

W zakresie inwestycji na odcinku od km 163+250 do 191+629 analizowanej linii kolejowej
znajduje sie obszar Natura 2000 Jar Rzeki Raduni PLH220011. Planowana inwestycja nie
przecina bezposrednio tego Obszaru Natura2000.
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Pytanie nr 64

Czy Zamawiajgcy dopusci wykorzystanie ttucznia z rozbiérki do ponownej zabudowy?
Odpowiedz na pytanie nr 64

Zamawiajgcy nie potwierdza. Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ na budowe subwarstwy

wytacznie nowy tluczen.

Pytanie nr 65

llukrotnego szlifowania szyn i rozjazdow wymaga Zamawiajgcy?
Odpowiedz na pytanie nr 65

Zamawiajacy wymaga jednokrotnego szlifowania.

Pytanie nr 67

W Kkosztorysie branzy torowej Istnieje pozycja dotyczgca ,Jednorazowej naprawy toréw i
rozjazdow”. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku koniecznosci przejscia podbijarka i
stabilizatorem wiecej niz 1 raz, Zamawiajgcy zaptaci odpowiednig wielokrotnos¢ za

kazdorazowe przejscie maszyn.
Odpowiedz na pytanie nr 67

Zamawiajacy nie potwierdza. Cena jednostkowa dotyczy jednorazowej naprawy toréw i

rozjazdow a nie jednorazowego przejscia maszyn torowych.

Pytanie nr 68

Pomnik orta na PO Borkowo — czy przez odtworzenie Zamawiajgcy ma na mysli ponowng

zabudowe istniejgcego pomnika?
Odpowiedz na pytanie nr 68

Zgodnie z tredcig SWZ Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zdemontowac pomnik, a nastepnie
po wykonaniu robot odtworzyé go poprzez ponowng zabudowe w lokalizacji okreslonegj

dokumentacjg projektowa.

Pytanie nr 69

Czy odbojnice z demontazu bedg mogty by¢ wykorzystane do ponownej zabudowy?
Odpowiedz na pytanie nr 69

Patrz odpowiedz na pytanie nr 55.
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Pytanie nr 70

Czy ilosci kruszyw podane w kosztorysach w ,m3” sg iloscig w stanie zageszczonym?
Odpowiedz na pytanie nr 70

llosci w Kkosztorysach ofertowych stanowig liczbe jednostek przedmiarowych robét
podstawowych, w tym przypadku liczbe objetosci warstw konstrukcyjnych do wykonania, a nie
ilosci materiatu do zabudowy. Okreslenie ilosci materiatlu do zabudowy w stanie luznym, lezy
po stronie Wykonawcy Robét. Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowaé dokumentacje
projektowg oraz STWIORB w celu okres$lenia rzeczywistej ilosci robot do realizacji. Kosztorys

ofertowy stanowi jedynie podstawe do wyceny i pdzniejszego rozliczenia prac.

Pytanie nr 71

Czy ilosci geotekstyliow podane w kosztorysach w ,m2” uwzgledniajg zaktad materiatu?
Odpowiedz na pytanie nr 71

llosci w Kkosztorysach ofertowych stanowig liczbe jednostek przedmiarowych robét
podstawowych, w tym przypadku liczbe objetosci warstw konstrukcyjnych do wykonania, a nie
ilosci materiatu do zabudowy. Okreslenie ilosci materiatlu do zabudowy w stanie luznym, lezy
po stronie Wykonawcy Robét. Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowaé dokumentacje
projektowg oraz STWIORB w celu okres$lenia rzeczywistej ilosci robot do realizacji. Kosztorys

ofertowy stanowi jedynie podstawe do wyceny i pézZniejszego rozliczenia prac.

Pytanie nr 73

Prosimy o umieszczenie jakichkolwiek wytycznych technicznych dotyczgcych ttumikow

torowych.
Odpowiedz na pytanie nr 73

Zgodnie z zapisami raportu: jako dziatania minimalizujgce oddziatywanie akustyczne wybrano
zastosowanie ttumikéw akustycznych (o skutecznosci co najmniej 2 dB). Ttumiki torowe
powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez
PKP PLK S.A. Dodatkowo integralng czescig instalacji powinien by¢ komplet narzedzi do

montazu i demontazu absorberéw danego producenta.

Pytanie nr 75

W projekcie wystepujg rézne belki podwalinowe dla ekranoéw akustycznych — od dt. 1,95 m do
4,95m. W kosztorysie wystepuje tylko jedna pozycja dla belek, gdzie podane sg ich ,sztuki”,

jednak przy takiej rozbieznosci ich rodzajow prosimy albo o zmiane jednostki na m3 albo o
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wprowadzenie kilku osobnych pozycji dla roznych rodzajéw belek. Do tego ilos¢ belek z

kosztorysu nie zgadza sie z zestawieniem z rysunkéw (126 vs. 129 sztuk).
Odpowiedz na pytanie nr 75

Zaréwno w projekcie jak i kosztorysie jest 126 szt. elementéw belek podwalinowych.
Zamawiajgcy dokonat stosowanej modyfikacji SWZ— patrz Zmiana | SWZ.

Pytanie nr 77

Prosimy o udzielenie informacji skad doktadnie pochodzi finansowanie projektu i w jakich

procentach sg to srodki wiasne lub fundusze unijne.
Odpowiedz na pytanie nr 77
Pytanie nie dotyczy tresci SWZ.

Pytanie nr 78

Kiedy Zamawiajgcy planuje przedstawi¢ informacje o wysokosci budzetu przeznaczonego na

niniejsze zadanie?
Odpowiedz na pytanie nr 78

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajgcy, najpozniej przed otwarciem ofert,
udostepnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg

zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

Pytanie nr 79

Czy przedstawione w dokumentacji fazowanie robét jest ostateczne? Czy bedzie mozna
wprowadzi¢ do niego zmiany?

Odpowiedz na pytanie nr 79

Zgodnie z trescig STWIORB ST 00.00 w ramach optymalizacji zadania Wykonawca powinien
dokona¢ aktualizacji fazowania pod warunkiem spetnienia wymogow specyfikacji i
zapewnienia terminowej realizacji etapdw oraz dotrzymania zaplanowanych terminéw dla

wprowadzenia autobusowej komunikacji zastepczej zgodnie z wymogami kontraktowymi.

Pytanie nr 80

Czy bedzie mozna zmieni¢ czas trwania poszczegodlnych faz budowy?
Odpowiedz na pytanie nr 80

Patrz odpowiedz na pytanie nr 79.
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Pytanie nr 82

Kiedy majg sie zakonczy¢ prace na LK234? Czy Zamawiajgcy pozwoli na rozpoczecie prac

na LK201 i jej zamkniecie nawet jesli LK234 nie zostanie jeszcze oddana do uzytku?
Odpowiedz na pytanie nr 82

Zamawiajacy informuje, iz do czasu rozpoczecia etapu | realizacji umowy prace na linii 234

zostang zakonczone.

Pytanie nr 83

Po czyjej stronie stoi organizacja komunikacji zastepczej?
Odpowiedz na pytanie nr 83

Komunikacje zastepczg zapewnia organizator przewozow kolejowych.

Pytanie nr 84

Jesli organizacja komunikacji zastepczej stoi po stronie Wykonawcy, to prosimy o
przedstawienie planu dziatania komunikacji zastepczej — trasy, przystanki, czas dziafania,

ilo$¢ wymaganych autobusow.
Odpowiedz na pytanie nr 84

Patrz odpowiedz na pytanie nr 83.

Pytanie nr 85

Kto pokryje koszty komunikacji zastepczej, jesli kwota zarezerwowana na ten cel w ramach

niniejszego projektu w wysokoéci 5 min zt okaze sie niewystarczajgca?
Odpowiedz na pytanie nr 85

Zgodnie z trescig Warunkéw Umowy w sytuacji przekroczenia kwoty przeznaczonej na
pokrycie kosztow komunikacji zastepczej dalsze koszty zostang pokryte z Wynagrodzenia

Warunkowego.

Pytanie nr 87

Czy ilosci geowtdkniny i niesortu uwzgledniajg ilosci potrzebne dla zabudowy stref

przejsciowych oraz podtorza pod rozjazdami?
Odpowiedz na pytanie nr 87

Pozycje dotyczgce ukfadania geowtdkniny oraz warstw ochronnych obejmujg caty obszar

torowiska na przedmiotowych odcinkach. Kosztorys ofertowy nalezy rozpatrywac tgcznie z
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Dokumentacjg Projektowga i STWIORB. Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowaé
dokumentacje projektowg oraz STWIORB w celu okreslenia rzeczywistej ilosci robot do
realizacji. Kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawe do wyceny i pdzniejszego rozliczenia

prac.

Pytanie nr 88

Wedlug DS ttumiki szynowe nalezy zainstalowa¢ na fgcznej ditugosci 1,792 km toru,
tymczasem w RCO przewidziano 1,566 km toru. Czy Zamawiajgcy potwierdza ilos¢ z RCO?

Odpowiedz na pytanie nr 88

Thumiki akustyczne nalezy zamontowaé zgodnie Wymaganiami okreslonymi w pkt 22, str.
11/184 Decyzji GDOS nr DOOS-WDSZIL.420.18.2020.MKW.65 z dnia 26.08.2022 r. ktdra to

przewiduje montaz ttumikéw na fgcznej dtugosci 1,566 km toru.

Przytoczona ilo$¢ 1,792 km w pytaniu dotyczy pkt 2.39 decyzji RDOS - pismo nr RDOS-Gd
W00.420.76.2018.MR.LK.JP.111 z dnia 30.06.2020 r., ktéry zostat uchylony ww. decyzjg
GDOS.

Pytanie nr 90

Po czyjej stronie lezy wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie hatasu?
Odpowiedz na pytanie nr 90

Analiza porealizacyjna hatasu zostanie wykonana przez Zamawiajgcego.

Pytanie nr 91

lle tablic informacyjnych UE i pamigtkowych nalezy postawi¢ w ramach niniejszego projektu?
Odpowiedz na pytanie nr 91

Nalezy przyja¢ wykonanie 4 szt. tablic informacyjnych oraz 4 szt. tablic pamigtkowych.

Pytanie nr 92

Majgc na uwadze zapisy ST.02.02 pkt 5.1 ppkt d) oraz pkt 5.4.7 - Zgodnie z decyzjg
$rodowiskowg RDOS-Gd-W00.420.76.2018.MR.LK.JP.111 punkt A FAZA REALIZACJI
podpunkt 2.15 ,Prace zwigzane ze zdejmowaniem wierzchniej warstwy gleby, prowadzi¢ poza
okresem legowym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.” W zwigzku z
powyzszym, W zaleznosci od terminu rozpoczecia inwestycji bedzie zalezata mozliwosc
prowadzenia prac. Czy oznacza to, ze w okresie od 1 marca do 31 sierpnia nie bedzie mozliwe

prowadzenie prac przygotowawczych zwigzanych z usunigciem warstwy ziemi urodzajnej? W
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dalszej kolejnosci bedzie sie to wigzato z brakiem mozliwosci wykonywania innych,

nastepujgcych po sobie prac.
Odpowiedz na pytanie nr 92

Zgodnie z przytoczonym zapisem Decyzji Srodowiskowej wszelkie prace przygotowawcze
zwigzane z ingerencjg w wierzchnig warstwe gleby, w tym usuniecie warstwy ziemi urodzajne;j
w okresie od 1 marca do 31 sierpnia nie bedzie mozliwe. W tym okresie bedg mozliwe prace
na terenach przeksztatconych, gdzie nie ma gleby np. przebudowa istniejgcego torowiska lub
w miejscach, gdzie warstwa gleby istnieje, ale zostanie z zachowaniem ww. okresu zdjeta i

skladowana w odpowiedni sposéb.

Pytanie nr 93

W zwigzku z tym, iz znane sg rzedne platform roboczych. Zwracamy sie z prosbg o podanie
kubatury nasypow i wykopéw tymczasowych koniecznych do wykonania platform roboczych

(do poziomu dotu platformy)
Odpowiedz na pytanie nr 93

Kubatura nasypow i wykopéw tymczasowych koniecznych do wykonania platform roboczych
zalezy w petni od sprzetu geotechnicznego przewidzianego przez wykonawce do realizaciji
robét geotechnicznych, ktérego rodzaj bezposrednio determinuje wymagang grubosé

platform. Dlatego okres$lenie tego zakresu lezy bezposrednio po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 95

Czy na odcinkach na ktérych wykonywana bedzie stabilizacja chemiczna podtorza, konieczne
jest dodatkowe utozenie geowtdkniny separacyjnej? Pkt. 3.8 Projektu Wykonawczego — Uktad

torowy, podtorze i odwodnienie wskazuje, ze tak — prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedz na pytanie nr 95

Na odcinkach torowiska, gdzie nalezy wykonaé warstwe ochronng o grubosci 35 cm z

dodatkowym wzmocnieniem chemicznym nie przewiduje sie ukladania geowtokniny.

Pytanie nr 96

Czy w pozycji rozliczeniowej dotyczacej wykonania platformy roboczej nalezy uwzglednic¢
koszt utozenia geowtdkniny/geotkaniny separacyjnej? ST02.22 pkt 5.3 — wskazuje, ze nalezy.

Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedz na pytanie nr 96
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Konstrukcja platform roboczych zalezy od sprzetu geotechnicznego przewidzianego przez
wykonawce do realizacji rob6t geotechnicznych oraz od warunkéw gruntowych pod platformg

roboczg okreslonych w dokumentac;ji projektowej.

Koszt utozenia geowiokniny/geotkaniny, jezeli bedzie to niezbedne, nalezy uwzgledni¢ w

pozycji dotyczgcej wykonania platformy roboczej.

Pytanie nr 99

Czy zostato przewidziane jakiekolwiek zwienczenie kolumn wzmacniajgcych podtorze?
Odpowiedz na pytanie nr 99

W dokumentacji projektowej przewidziano wzmocnienia w technologiach niewymagajgcych

zwienczenia kolumn.

Pytanie nr 100

W jaki sposéb nalezy zakotwic $ciggi stalowe w palisadzie z pali CFA? Prosba o udostepnienie
szczegotu bloku oporowego oraz o informacje czy poza oczepem wymagane jest rowniez

wykonanie kleszczy stalowych.
Odpowiedz na pytanie nr 100

Wymogi dla gtowicy (bloku oporowego) opisano szczegétowo w specyfikacji technicznej
ST.02.26. Zastosowaé nalezy typowe gtowice do elementdw linowych (jak np. do trwatych
kotew gruntowych linowych sprezanych). Kazdy z dostawcow lin stalowych na rynku posiada
wiasne rozwigzanie takiej glowicy, dlatego nie sugeruje sie w projekcie konkretnego systemu.

Gtowice majg by¢ oparte na oczepie zelbetowym, kleszcze stalowe nie sg wymagane.

Pytanie nr 102

Zgodnie z Decyzjg Srodowiskowg w rejonie perondéw i parkingéw nalezy wykonaé nasadzenia
drzew i krzewéw (pkt.11¢ Decyzji GDOS DOOS-WDSZIL.420.18.2020.MKW.65 z 26.08.2022
r.) — w przekazanej dokumentacji projektowej brak jest tomu branzy ,ZIELEN”, brakuje tez
przedmiaru i specyfikacji technicznej dla tego zakresu robét (nie ma mozliwosci wyceny).

Zwracam sie z prosba o przekazanie brakujgcej dokumentacji.
Odpowiedz na pytanie nr 102
Lokalizacja projektowanych nasadzen zostata przedstawiona na arkuszach PZT.

Na odc. C1 projektowana zielen nie wystepuje.
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Na odc. B zatgczono zaréwno przedmiar (plik o nazwie P224-DP-ZIE-02-001-KO-10), jak i
specyfikacje techniczng (plik o nazwie: P224-PW-WYC-02-003-STWIORB-4.1_AZ).
Dokumenty te dotyczg pozycji: wysiew nasion i tgk kwietnych oraz nasadzenia drzew i

krzewdw.
Zamawiajgcy dokonat stosowanej modyfikacji SWZ — patrz Zmiana | SWZ.

Pytanie nr 105

Zawarte w zamieszczonej dokumentacji projekty statej organizacji ruchu nie posiadajg
wymaganych przepisami opinii organéw zarzadzajgcych drogami lub chociazby zatwierdzen
organow zarzgdzajgcych ruchem (stosownie do kategorii drogi). Prosimy o informacje, czy

powyzsze dokumenty zostang uzupetnione i w jakim czasie.
Odpowiedz na pytanie nr 105
Komplet dokumentdéw zastanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 108

Zawarty w dostepnej dokumentacji PW Branzy Drogowej nie przewiduje w swym zakresie
prac/odtworzenia/naprawy konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej DW211
przebiegajgcej pod wiaduktem w obrebie planowanego WK w Borkowie przy PO Borkowo.
Projekt mostowy przewiduje natomiast lokalizacje elementéw podpory posredniej i przyczotka
w bezposredniej bliskosci jezdni i przewiduje zakresem catkowitg naprawe konstrukcji
nawierzchni droge, brak jednakze pozycji przedmiarowych drogowych dotyczgcych drogi w
przedmiarze mostowym dla tego obiektu, umieszczono zakres jedynie w opisie technicznym.

Czy te pozycje uwzgledniono w przedmiarze drogowym?
Odpowiedz na pytanie nr 108
Zamawiajgcy dokonat stosowanej modyfikacji SWZ — patrz Zmiana | SWZ.

Pytanie nr 110

Opis do LPN pkt 2.2.12. - kto ma zaprojektowac sterowanie tgcznikami w ST ? (brak informac;ji

odniesienia w jakim projekcie tego szukac) ?
Odpowiedz na pytanie nr 110

W ramach projektu LPN przewidziano zastosowanie szaf telemechaniki w kontenerowych
stacjach transformatorowych, natomiast w ramach projektu branzy teletechnicznej tacza
Swiattowodowe pomiedzy szafami telemechaniki, a najblizszym budyniem Podstaciji

Trakcyjne;.
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Koniecznos¢ zaprojektowania sterowania tgcznikami stanowi obowigzek Wykonawcy.

Pytanie nr 111

Uzgodnienie z PKP Energetyki dotyczy tylko i wytgcznie rejonu PT Glincz oraz PT Gdansk
Osowa . Prosimy o informacje co z pozostatymi elementami LPN (stacje transformatorowe ,

kable poza obszarem PT Glincz oraz PT Gdansk Osowa) ?
Odpowiedz na pytanie nr 111

LPN w catosci bedzie wtasnoscig PKP PLK S.A., w zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci
uzgodnienia catego zakresu z PGE Energetyka Kolejowa. Zatgczone uzgodnienie dotyczy

prowadzenia kabli w obrebie Podstacji Trakcyjnych.

Pytanie nr 113

Brak na planie sytuacyjnym lokat stupéw trakcyjnych 162-38, 163-7.
Odpowiedz na pytanie nr 113

Budowa wskazanych stupow trakcyjny jest realizowana w ramach odrebnego kontraktu.
Wykonawca robot bedzie zobowigzany do skoordynowania prac w tym zakresie z sgsiednim

wykonawcg robét oraz udostepnienia terenu budowy w celu dokonania ww. prac.

Pytanie nr 114

W lokalizacji stupa 163-34 — znajdujg sie schody pod odciggiem sieci trakcyjne;.
Odpowiedz na pytanie nr 114

Odciag stupa znajduje sie dostatecznie wysoko od powierzchni, na ktorej znalez¢ sie moze

obstuga. W najnizszym punkcie bedzie to ok. 5 m (pret odciggu od powierzchni).

Pytanie nr 117

Prosimy o sprawdzenie, czy przy wszystkich poreczach schoddéw zostaty zaprojektowane

uszynienia.
Odpowiedz na pytanie nr 117

Uszynienia zostaty zaprojektowane tylko w miejscach, gdzie porecze wchodzg w strefe
oddziatywania sieci trakcyjnej lub potrzebna byta ekwipotencjalizacja ze wzgledu na zblizenie
do elementow juz uszynionych. Wszelkie szczegoty uszynienia ujete sg na rysunkach P224-
PW-TRA-02-000-4002 — 4030.
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Pytanie nr 120

PKT. 3.5.5, strona 18 opisu technicznego Uktad torowy, podtorze i odwodnienie — odcinek B

— Czy przytwierdzenie sb, czy analogicznie jak tor W14?
Odpowiedz na pytanie nr 120
Zgodnie z trescig SWZ.

Pytanie nr 122

PKT. 3.8.2, strona 23 opisu technicznego Uktad torowy, podtorze i odwodnienie — odcinek B -

.Zaktada sie uzyskanie na powierzchni warstwy ochronnej Is = 1,03 oraz wtérnego modutu
odksztatcenia E2 = 120 MP (oraz E2 = 120 MP na budowanych tgcznicach)”. Czy na tgcznicy
nie powinno by¢ E2 2 100 MP zgodnie z pkt. 3.8.17

Odpowiedz na pytanie nr 122
Zamawiajgcy dokonat stosowanej modyfikacji SWZ — patrz Zmiana | SWZ.

Pytanie nr 126

Brak legarow pod utozenie ptyty osb na warstwie docieplenia — na przedstawionych

przekrojach ptyta osb spoczywa bezposrednio na warstwie izolacyjnej. Brak membrany nad

warstwg izolacji.

P 3 - podloga na strople poddasza nleuzyt.

Plyty 0SB 22cm
Welna mineraina stropowa o wspét. 0,040 WimK 25cm
Warstwa separacyjna, folla polletylinowa pod ele. drew

Strop Zelberowy wg proj konstrukcji 18cm
Tynk gipsowy/cem-wapienny 1,5¢cm
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Odpowiedz na pytanie nr 126
Zamawiajgcy dokonat stosowanej modyfikacji SWZ — patrz Zmiana | SWZ.

Pytanie nr 128

Niniejszym zwracamy sie z wnioskiem/prosbg o zmiane warunku udziatu w postepowaniu
zawartego

w Rozdziale 8 SWZ pkt 8.6.1 w nastepujgcy sposob:

»8.6.1. w zakresie warunku okreslonego w punkcie 8.2.4 IDW wymagane jest wykazanie przez
Wykonawce, Ze w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli

Okres prowadzenia dziatalnoSci jest krotszy — w tym okresie wykonat: [...]”

W ocenie wykonawcy, zmiana o ktérg wnioskujemy, nie wptynie negatywnie na przebieg

procesu inwestycyjnego oraz jakosc realizowanych prac.

Wydtuzenie okresu referencyjnego do 10 lat w stosunku do obecnie wymaganych ostatnich 8
lat nic nie zmienia — w tym czasie nie nastgpita jaka$ znaczgca zmiana wiedzy technicznej,
ktéra mogtaby wptyngé na poziom wiedzy czy tez dodwiadczenia firm, ktdre realizowaty
inwestycje np. 9 czy 10 lat temu a z powodu to ktdrej zmiany Zamawiajgcy nie miatby gwaranciji

nalezytego wykonania zamowienia.

Wydtuzenie o ktore wnioskuje wykonawca, w zaden ujemny sposéb nie wptynie na poziom

wykonawcow, ktérzy ztozg oferty w postepowaniu.

Powyzsza zmiana pozwoli natomiast na udziat w postepowaniu wiekszej liczbie wykonawcow
oraz pozwoli Zamawiajgcemu otrzyma¢ wiecej ofert, co pozytywnie wplynie na

konkurencyjnos¢ w postepowaniu przetargowym.
Odpowiedz na pytanie nr 128

Zamawiajgcy wyraza zgode i w zwigzku z tym dokonat stosowanej modyfikacji — patrz
Zmiana | SWZ.

Pytanie nr 130

Terminy realizacji Opcji na interfejsy okresla zatgcznik nr 15 do Umowy ,Przewidywane
zmiany w zakresie interfejséw” — Opcja na interfejs. Wykonawca w dokumentach zamdwienia
nie znajduje wskazanego zatgcznika. Prosimy o uzupetienie.

Odpowiedz na pytanie nr 130

Zatgcznik nr 15 do Umowy ,Przewidywane zmiany w zakresie interfejséw” — Opcja na

interfejs zostat udostepniony w dokumentach zamaowienia.
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ZMIANA | SWZ
Dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, na podstawie

art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U.
2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.) (,Ustawa”) zmieniam tre$¢ Specyfikacji Warunkow

Zamodwienia w przedmiotowym postepowaniu:

Tom | SWZ - Instrukcja dla Wykonawcow

» Pkt 8.6.1. otrzymuje brzmienie:

8.6.1. w zakresie warunku okreslonego w punkcie 8.2.4 IDW wymagane
jest wykazanie przez Wykonawce , ze w okresie ostatnich 10 lat
przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie wykonat:

a) robote budowlang, w ramach jednej umowy, na zakres
ktérej sktadajg sie Budowa lub Przebudowa nawierzchni
torowej na linii kolejowej co najmniej dwutorowej
zelektryfikowanej lub elektryfikowanej, gdzie suma
dtugosci Budowanych lub Przebudowywanych toréw
wynosita co najmniej 16 km,

b) robote budowlang, w ramach jednej umowy na zakres ktorej
skfadajg sie Budowa lub Przebudowa sieci trakcyjnej wraz z
konstrukcjami wsporczymi na linii kolejowej co najmniej
dwutorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej, gdzie
suma dtugosci Budowanej lub Przebudowywane;j sieci
trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi, wynosita co
najmniej 14 km,

c) roboty budowlane w ramach jednej umowy, na zakres
ktérych sktadajg sie zabudowa lub wymiana co
najmniej dwanascie [12] rozjazddéw kolejowych,

d) Budowe lub Przebudowe co najmniej 1 stacji kolejowej,
przy czym roboty budowlane obejmowaty co najmniej dwa
[2] tory gtéwne zasadnicze i co najmniej jeden [1] tor
gtowny dodatkowy, wraz z nawierzchnig i podtorzem z

odwodnieniem oraz co najmniej dwa [2] perony,
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e) Budowe lub Przebudowe co najmniej 1 (jednego)
systemu stacyjnych, scentralizowanych
komputerowych urzgdzen SRK (sterowania ruchem
kolejowym), na stacji liczacej co najmniej dziesiec
[10] zwrotnic,

f) Budowe lub Przebudowe lub co najmniej 1 blokady
liniowej wraz z powigzaniem do systemu stacyjnego,

g) Budowe lub Przebudowe co najmniej osmiu [8] obiektéw
typu: most, wiadukt lub estakada, w tym co najmniej jeden
[1] most kolejowy lub wiadukt kolejowy lub estakada
kolejowa, o rozpietosci teoretycznej najdiuzszego przesta
nie mniejszej niz 24 m wykonanych w ramach kilku umow,

h) Budowe lub Przebudowe co najmniej jednego [1]
obiektu typu: przejscie podziemne dla pieszych pod
torami kolejowymi,

i)  roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy, na
zakres ktorych sktadajg sie wykonanie wzmocnienia za
pomocg kolumn betonowych lub kolumn DSM o fgcznej
dtugosci min. 20 000 mb,

i) Budowa w ramach jednej umowy co najmniej 1 (jednej)
Sciany oporowej o dtugosci min. 40 m,

k) co najmniej 1 (jedng) dokumentacje projektowg
(obejmujaca projekt wykonawczy) w zakresie Budowy lub
Przebudowy linii kolejowej w zakresie urzadzen srk i
telekomunikaciji, o wartosci nie mniejszej niz 500 000,00
PLN (piec¢set tysiecy ztotych 0/100) netto

» Pkt 8.6.2 lit e) tiret drugi otrzymuje brzmienie:

€) co najmniej 1 szt. - stabilizator dynamiczny toru, w
przypadku stosowania podbijarki z modutem dynamicznej
stabilizacji toru stabilizator toru nie jest wymagany,

» Pkt 9.6.1. otrzymuje brzmienie:
9.6.1. a) wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i
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miejsca wykonania oraz podmiotdw, na rzecz ktérych roboty zostaty wykonane (wzor
wykazu stanowi Zatgcznik Nr 3 do IDW);

b) wykaz ustug, wykonanych, a w przypadku swiadczen powtarzajgcych sie lub
ciggtych rowniez wykonywanych w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie

(wzér wykazu stanowi Zatgcznik Nr 3a do IDW);

» Pkt 17.1. otrzymuje brzmienie:

17.1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ na Platformie

Zakupowej do dnia: 29 wrzesnia 2023 r., do godziny: 10:00.

» Pkt 18.1. otrzymuje brzmienie:

18.1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 29 wrzesnia 2023 r., 0 godzinie 10:30.

Tom Il SWZ — Warunki Umowy:

» §12. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ztozony najwczes$niej jak to mozliwe, ale nie
pozniej niz 30 Dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedziat sie lub powinien byt
dowiedziec sie, o tym wydarzeniu lub okolicznosci, a jezeli zmiana Umowy ma
dotyczy¢ rowniez zmiany Wynagrodzenia netto, wniosek o ktérym mowa powyze;j
zostanie przez Wykonawce ztozony nie pozniej niz 45 Dni po tym, kiedy Wykonawca
dowiedziat sie lub powinien byt dowiedziec¢ sig, o tym wydarzeniu lub okolicznosci. W
przypadku nieztozenia przez Wykonawce w terminie wniosku, o ktérym mowa w
niniejszym paragrafie, roszczenie, o ktorym mowa w ust. 1, dochodzone na

podstawie postanowien Umowy, wygasa.

Tom IV SWZ - Wycena

CZESC A — PRZEDMIARY ROBOT

> 1 1 odc.B\07.0BI
Plik: P224-DP-0OBI-02-008-KI0O-10- otrzymuje nowe brzmienie — patrz zatgczniki.

» 1_1 odc.B\08.KUB\8.1 BUDYNEK W GLINCZU\ZESZYT 1 - ARCHITEKTURA

Plik: P224-DP-KUB-ARC-02-001-KIO-W10 — otrzymuje nowe brzmienie — patrz zatgczniki.

> 1 1 odc.B\19. EKR
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Plik: P224-DP-PER-KON-EKR-02-001-KIO-10 — otrzymuje nowe brzmienie — patrz

zatgczniki.
» 1 2 odc. C\08.KUB\BUDYNEK W OSOWIE\8.1 ARCHITEKTURA

Plik: P224-DP-KUB-ARC-03-000-KIO-W09 — otrzymuje nowe brzmienie — patrz

zatgczniki.
Tom V SWZ — OPIS ZAMOWIENIA
CZESC A — DOKUMENTACJA PROJEKTOWA — CZESC OPISOWA i RYSUNKOWA
» 1 1 Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\O1. TOR\0000 Opis techniczny
Plik: P224-PW-TOR-02-001-OPT-10.2 — otrzymuje nowe brzmienie — patrz zatgczniki.
Dodaije sie plik: P224-PW-OPT-ZAL-13-Parametry koztéw samoh

> 1 1 Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\08. KUB\8.1 NAS. GLINCZ\Zeszyt 1 -
ARCH

Plik: P224-PW-KUB-ARC-02-001-OPT-10.2 — otrzymuje howe brzmienie — patrz

zatgczniki.

Plik: P224-PW-KUB-ARC-02-001-1002-10.2 — otrzymuje nowe brzmienie — patrz

zatgczniki.

> 1 2 Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM Il - PWAPDF\08.KUB\Budynek socjalny Gdansk
Osowa\8.1 ARCHITEKTURA

Plik: P224-PW-KUB-ARC-07-001-OPT-10.1 — otrzymuje nowe brzmienie — patrz

zatgczniki.

Plik: P224-PW-KUB-ARC-07-001-1002-10.1 — otrzymuje nowe brzmienie — patrz

zatgczniki.
» 1 1 Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM I-PZT

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-02_163+700.00 - 164+600.00 — otrzymuje nowe

brzmienie — patrz zatgczniki.

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-05_165+500.00 - 166+450.00 — otrzymujg nowe

brzmienie — patrz zatgczniki.

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-09_168+300.00 - 169+200.00 — otrzymujg nowe

brzmienie — patrz zatgczniki.
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Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-15_173+790.00 - 174+700.00 — otrzymujg nowe

brzmienie — patrz zatgczniki.

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-16_174+700.00 - 175+600.00 — otrzymujg nowe

brzmienie — patrz zatgczniki.

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-17_175+600.00 - 176+500.00 — otrzymujg nowe

brzmienie — patrz zatgczniki.

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-18 176+500.00 - 177+420.00 - 178+350.00 —

otrzymujg nowe brzmienie — patrz zatgczniki.

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-19 177+420.00 - 178+350.00 — otrzymujg nowe

brzmienie — patrz zatgczniki.

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-20_178+350.00 - 179+250.00 — otrzymujg nowe

brzmienie — patrz zatgczniki.

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-21_179+250.00 - 179+520.00 — otrzymujg nowe

brzmienie — patrz zatgczniki.

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-25_181+210.00 - 181+490.00 — otrzymujg nowe

brzmienie — patrz zatgczniki.

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-29_183+230.00 - 184+150.00 — otrzymujg nowe

brzmienie — patrz zatgczniki.

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-30_184+150.00 - 185+100.00 — otrzymujg nowe

brzmienie — patrz zatgczniki.

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-31_185+100.00 - 185+600.00 — otrzymujg nowe

brzmienie — patrz zatgczniki.

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-33_186+150.00 - 187+020.00 — otrzymujg nowe

brzmienie — patrz zatgczniki.
» 1 1 Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\Zeszyt 7.08 WK_175+424

Plik: P224-PW-OBI-02-008-OPT_175+424-10.2— otrzymuje nowe brzmienie — patrz

zatgczniki.
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Pozostate zapisy Specyfikacji Warunkéw Zamowienia pozostajg bez zmian. Powyzsza

zmiane nalezy traktowac jako integralng czesé¢ SWZ

Zatgczniki:
1) P224-DP-0OBI-02-008-KIO-10 — po Zmianie | SWZ
2) P224-DP-KUB-ARC-02-001-KIO-W10 — po Zmianie | SWZ
3) P224-DP-PER-KON-EKR-02-001-KIO-10 — po Zmianie | SWZ
4) P224-DP-KUB-ARC-03-000-KIO-W09 — po Zmianie | SWZ
5) P224-PW-TOR-02-001-OPT-10.2 — po Zmianie | SWZ
6) P224-PW-OPT-ZAL-13-Parametry koztéw samoh
7) P224-PW-KUB-ARC-02-001-OPT-10.2 — po Zmianie | SWZ
8) P224-PW-KUB-ARC-02-001-1002-10.2 — po Zmianie | SWZ
9) P224-PW-KUB-ARC-07-001-OPT-10.1 — po Zmianie | SWZ
10) Plik: P224-PW-KUB-ARC-07-001-1002-10.1 — po Zmianie | SWZ
11) P224-PW-PZT-02-000-10.2-02_163+700.00 - 164+600.00 — po Zmianie | SWZ
12) P224-PW-PZT-02-000-10.2-05_165+500.00 - 166+450.00 — po Zmianie | SWZ
13) P224-PW-PZT-02-000-10.2-09_168+300.00 - 169+200.00 — po Zmianie | SWZ
14) P224-PW-PZT-02-000-10.2-15_173+790.00 - 174+700.00 — po Zmianie | SWZ
15) P224-PW-PZT-02-000-10.2-16_174+700.00 - 175+600.00 — po Zmianie | SWZ
16) P224-PW-PZT-02-000-10.2-17_175+600.00 - 176+500.00 — po Zmianie | SWZ
17) P224-PW-PZT-02-000-10.2-18_176+500.00 - 177+420.00 — po Zmianie | SWZ
18) P224-PW-PZT-02-000-10.2-19 177+420.00 - 178+350.00 — po Zmianie | SWZ
19) P224-PW-PZT-02-000-10.2-20_178+350.00 - 179+250.00 — po Zmianie | SWZ
20) P224-PW-PZT-02-000-10.2-21_179+250.00 - 179+520.00 — po Zmianie | SWZ
21) P224-PW-PZT-02-000-10.2-25 181+210.00 - 181+490.00 — po Zmianie | SWZ
22) P224-PW-PZT-02-000-10.2-29 183+230.00 - 184+150.00 — po Zmianie | SWZ
23) P224-PW-PZT-02-000-10.2-30_184+150.00 - 185+100.00 — po Zmianie | SWZ
24) P224-PW-PZT-02-000-10.2-31_185+100.00 - 185+600.00 — po Zmianie | SWZ
25) P224-PW-PZT-02-000-10.2-33 186+150.00 - 187+020.00 — po Zmianie | SWZ
26) P224-PW-0BI-02-008-OPT_175+424-10.2 — po Zmianie | SWZ

Elektronicznie podpisany
przez Mirostaw Pol

Mirostaw Pol Data: 2023.09.05

Opracowata: Agata Wieczorek 15:15:44 40200

> agata.wieczorek@plk-sa.pl
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Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.
Wysokos$¢ kapitatu zaktadowego w cato$ci wptaconego: 32 065 978 000,00 zt
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