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Stanowisko Imię i Nazwisko 
Numer uprawnień 

bud. 

Specjalność 
uprawnień 

bud. 
Podpis 

Koordynator –  
1. Projektant 

Paweł Kaczmarek POM/0206/POOE/11 Sieć trakcyjna 
 

2. Projektant Piotr Cichosz LOD/4209/PWBE/20 Sieć trakcyjna  

3. Projektant Paweł Sopotnicki LUB/0130/PWBE/17 Sieć trakcyjna  

Sprawdzający Stefan Stróż SWK/0205/PBE/21 Sieć trakcyjna  

Opracował Michał Głowacz n/d -  

Opracował Krzysztof Krajewski n/d -  

Opracował Aleksandra Jabłońska n/d -  
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Opracowanie składa się z następujących tomów: 

• TOM I – Projekt Zagospodarowania Terenu 

o Część 1 – Formalno-prawna 

o Część 2 – Opis techniczny 

o Część 3 – Rysunkowa 

• TOM II – Projekt Architektoniczno-Budowlany 

o Część 1 – Układ torowy, podtorze i odwodnienie, 

o Część 2 – Układ drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe, 

o Część 3 – Urządzenia sterowania ruchem i dSAT, 

o Część 4 – Sieć trakcyjna, 

o Część 5 – Elektroenergetyka nietrakcyjna, 

o Część 6 – Urządzenia, sieci i instalacje telekomunikacji, 

o Część 7 – Obiekty inżynieryjne, 

o Część 8 – Obiekty kubaturowe wraz z instalacjami, 

o Część 9 – Obiekty obsługi podróżnych i małej architektury, 

o Część 10 – Urządzenia i sieci sanitarne (wod, kan, gaz, co), 

o Część 11 – Ochrona środowiska, 

o Część 12 – Wycinka drzew, 

o Część 13 – Rozbiórki obiektów kubaturowych, 

o Część 14 – Linia Potrzeb Nietrakcyjnych, 

o Część 15 – Hydrotechnika, 

o Część 16 – Konstrukcje, 

• TOM III – Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego - Projekt 
Geotechniczny 

• TOM IV – Informacja BIOZ 
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Wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami: 

1. AGC – Europejska Umowa o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych; 

2. AGTC – Europejska Umowa o Ważniejszych Międzynarodowych Liniach Transportu 
Kombinowanego i obiektach towarzyszących; 

3. CEN/CENELEC – Normy europejskie przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) i Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC); 

4. CPV – Wspólny Słownik Zamówień (Common Procurement Vocabulary); 

5. CUPT – Centrum Unijnych Projektów Transportowych; 

6. Dokumentacja geotechniczna – dokumentacja geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych w skład których wchodzi: opinia geotechniczna, 
dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r; 

7. dSAT – urządzenia do detekcji (wykrywania) stanów awaryjnych taboru; 

8. DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa; 

9. eor – elektryczne ogrzewanie rozjazdów; 

10. ETCS – (European Train Control System) Europejski System Sterowania Pociągiem; 

11. ERTMS – (European Rail Traffic Management System) Europejski System 
Zarządzania Ruchem Kolejowym; 

12. GSM-R – (Global System for Mobile Communications-Railway) - Globalny System 
Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej; 

13. IR – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji; 

14. ISE – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcja Eksploatacji (wykonawcza komórka 
organizacyjna IZ); 

15. IZ – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych; 

16. KODGiK – Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; 

17. KPP – Koncepcja Programowo-Przestrzenna; 

18. LCS – Lokalne Centrum Sterowania; 

19. LPN – linia potrzeb nietrakcyjnych; 

20. PDH – (Plesiochronous Digital Hierarchy) plezjochronione systemy teletransmisyjne; 

21. PKP PLK S.A. – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 

22. PKP S.A. – Polskie Koleje Państwowe S.A.; 

23. Plan BIOZ – Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

24. PODGiK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; 

25. Postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone 
przez Zamawiającego na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia; 

26. Prawa - przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Regulacje Zamawiającego przedstawione w Załączniku nr 1; 

27. Projekt - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach projektu POIiŚ 2014-
2020 pn. „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 
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28. Zamówienie - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach niniejszego OPZ.  

29. Projektant – podmiot – wykonawca niniejszego zamówienia – realizujący prace o 
charakterze projektowym, dysponujący odpowiednim personelem posiadającym 
odpowiednie uprawniania i doświadczenie; 

30. PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
2015, poz.  2164), 

31. REOR – Rozdzielnica Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów; 

32. RSO – Rozdzielcza Szafa Oświetleniowa; 

33. SANEPID – kolokwialne określenie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

34. SDH – (Synchronous Digital Hierarchy) synchroniczna hierarchia teletransmisyjnych 
systemów cyfrowych; 

35. SEPE – System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej; 

36. SŁK – System Łączności Kolejowej; 

37. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania; 

38. SMUE – System Monitoringu Urządzeń Elektroenergetycznych; 

39. srk – sterowanie ruchem kolejowym; 

40. SW - Studium Wykonalności dla zadania „Dokumentacja przygotowawcza dla II etapu 
rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk 
oraz elektryfikacją odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM” Warszawa, lipiec 2015 
r.; 

41. TEN-T – Transeuropejska Sieć Transportowa; 

42. TSI –Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności; 

43. TVu – Telewizja Użytkowa - główne zastosowanie na kolei do monitorowania 
jednopoziomowych przejazdów kolejowych, przejść dla pieszych oraz terenów i obiektów 
kolejowych; 

44. UTK – Urząd Transportu Kolejowego (poprzednio GIK); 

45. Wykonawca – podmiot wyłoniony w wyniku przetargu, realizujący niniejsze 
zamówienie; 

46. Zakład Elektroenergetyczny – firma zajmująca się dystrybucją i wytwarzaniem energii 
elektrycznej; 

47. Zamawiający – zleceniodawca niniejszego zamówienia, tj. PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., reprezentowany zgodnie z warunkami umowy; 

48. Zamówienie/Umowa – zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób 
szczegółowy opisany w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia; 

49. ZOPI – Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych w PKP Polskich Liniach Kolejowych 
S.A.; 

50. ZUDP – Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w PKP S.A. 
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1 Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.1 Informacja ogólna 

a) Nazwa projektu 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla 

projektu pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I”. 

Realizowane jest w ramach Umowy nr 90/105/0050/17/Z/I podpisanej pomiędzy PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. a konsorcjum Egis Poland Sp. z o.o. oraz Databout Sp. z o. o 

b) Nazwa inwestora 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

c) Nazwa wykonawcy prac projektowych 

1. Egis Poland Sp. z o. o.  

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa – Lider Konsorcjum 

2. Databout Sp. z o. o. 

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7, 02-366 Warszawa – Partner Konsorcjum 

d) Podstawa opracowania 

− Umowa nr 90/105/0050/17/Z/I zawarta pomiędzy Konsorcjum firm Egis Poland Sp. z o. o. 

oraz Databout Sp. z o. o, a PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. w Warszawie; 

− Opis Przedmiotu Zamówienia dla inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201, 214 i 229” 

realizowanego w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym 

Bydgoszcz - Trójmiasto”; 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr RDOŚ-Gd-

WOO.420.76.2018.MR.LK.JP.111 

− Mapy sytuacyjno-wysokościowe; 

− Archiwalne materiały dot. linii kolejowej nr LK201, LK214, LK229; 

− Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne; 

− Projekt Budowlany. 

e) Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 

Podstawą opracowania są: 

Ustawy: 
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− Prawo Budowlane – Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. zm.); 

− Ustawa z dn. 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 

r. nr 0 poz. 1727 z późniejszymi zmianami); 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2017. 1226  

j.t z późniejszymi zmianami); 

− Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 j.t. z późniejszymi 

zmianami); 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 

519); 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o opadach (Dz.U.2016.1987 j.t. z późniejszymi 

zmianami); 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.2017.1073 j.t. z późniejszymi zmianami); 

− Ustawa z dnia z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 j.t.) wraz  

z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 

− Ustawa z dnia 24 listopada 2005r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz.U.2016.1629 j.t. z późniejszymi zmianami); 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t.) wraz  

z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268) wraz  

z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 

Rozporządzenia i Warunki techniczne: 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe  

i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 151 poz. 987 z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 

kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 

1744) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999 nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

− ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.  

w  sprawie  technicznych  specyfikacji  interoperacyjności  podsystemu  „Energia”  

systemu  kolei w Unii (dalej TSI Energia) 
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− Iet-1 – Instrukcja eksploatacji i utrzymania urządzeń elektrycznego ogrzewania 

rozjazdów (Załącznik do zarządzenia Nr 26/2007 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 7 listopada 2007 r. z późniejszymi zmianami); 

− Iet-2 – Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej (Załącznik do zarządzenia Nr 3/2014 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 stycznia 2014 r. z późniejszymi 

zmianami); 

− Iet-3 – Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego terenów 

kolejowych (Załącznik do zarządzenia Nr 31/2015 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 24 czerwca 2015 r.); 

− Iet-5 – Wytyczne projektowania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów 

(Załącznik do zarządzenia Nr 46/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 27 października 2015 r.); 

− Iet-7 – Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach 

elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz w ich pobliżu, (Załącznik do 

zarządzenia Nr 46/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 

2014 r.); 

− Iet-106 Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej  

i przeciwporażeniowej z uszynieniami grupowymi w układzie otwartym na liniach 

kolejowych (Załącznik do decyzji Nr 6/2006 Członka Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 9 lutego 2006 r.); 

− Dokumenty normatywne, załączniki do zarządzenia Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.: 

• Dokument Normatywny 01-1/ET/2008. Osprzęt sieci trakcyjnej Iet-110; 

• Dokument Normatywny 01-2/ET/2008. Konstrukcje wsporcze Iet-111; 

• Dokument Normatywny 01-3/ET/2008. Przewody jezdne profilowane Iet-113; 

• Dokument Normatywny 01-4/ET/2008. Liny (przewody wielodrutowe gołe) Iet-114; 

• Dokument Normatywny 01-5/ET/2008. Oprawy oświetleniowe Iet-115; 

• Dokument Normatywny 01-6/ET/2008. Szafa rozdzielcza eor Iet-116; 

• Dokument Normatywny 01-7/ET/2008. Skrzynia transformatorowa eor Iet-117; 

• Dokument Normatywny 01-8/ET/2008. Grzejniki do elektrycznego ogrzewania 

rozjazdów Iet-118; 

• Dokument Normatywny 01-9/ET/2008. Uchwyty grzejników eor Iet-119’  

− Dokument Normatywny 01-2-1/ET/2008 Fundamenty konstrukcji wsporczych sieci 

trakcyjnej Iet-112 (Załącznik do zarządzenia Nr 24/2009 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 5 października 2009 r. z późniejszymi zmianami);  

− Iet-107 Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej; 

− Iet-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym, przed przepięciami i od wyładowań atmosferycznych w strefie 

oddziaływania sieci trakcyjnej DC 3kV, Warszawa, 2018;  

− z uwzględnieniem standardów i wymogów dla linii interoperacyjnych (Załącznik do 

zarządzenia Nr 7/2007 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 19 lutego 2007 r.); 

− Dokumentacja Techniczno-Ruchowa sieci trakcyjnej typu YC150-2CS150 z odmianą 

YC120-2CS150, Warszawa 2011 

− KATALOG Sieci trakcyjnej. Podwieszenie rurowe. Sieć trakcyjna YC150-2CS150  

z odmianą YC120-2CS150, Warszawa 2010 

− KATALOG Elementów Elektryfikacji Kolei. Sieć trakcyjna PKP. Podwieszenia rurowe, 

Warszawa 2004 
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− Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzględnieniem 

standardów i wymogów dla linii interoperacyjnych Iet-107, Warszawa 2007  

(z uwzględnieniem zmian zmiany wprowadzone Uchwałach Nr 565/2018 Zarządu 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 lipca 2018 r.) 

− STANDARDY  TECHNICZNE. Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub 

budowy linii kolejowych  do prędkości  V max  ≤ 200 km/h (dla taboru 

konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem). TOM IV 

URZĄDZENIA TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ / ELEKTROENERGETYKI TRAKCYJNEJ 

Wersja 2.0, Warszawa 2018. 

Normy: 

− Norma PN-EN 50367:2012 Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- 

Kryteria techniczne dotyczące wzajemnego oddziaływania między pantografem  

a siecią jezdną górną (w celu uzyskania wolnego dostępu) 

− Norma PN-EN 50119:2009 Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Sieć 
jezdna górna trakcji elektrycznej 

− Norma PN-E 05100-1:1998  Elektroenergetyczne linie napowietrzne 

Decyzje administracyjne: 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak RDOŚ-Gd-

WOO.4210.31.2015.jp.KP.36.zpo z dnia 29.11.2017r. wydana przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dla przedsięwzięcia polegającego na pracach 

na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto; 

Inne: 

− Opis Przedmiotu Zamówienia dla inwestycji pn. „Prace na alternatywnym ciągu 

transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I” 

− Mapa do celów projektowych 

− Wizje lokalne i inwentaryzacje własne, 

− Raport z wykonania badań geologicznych w okolicach projektowanych obiektów 

inżynieryjnych wykonanego przez firmę Przedsiębiorstwo Geologiczno Wiertnicze 

PAWLAK.  

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania 

a) Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci trakcyjnej w ramach projektu 

pn. "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I". 

b) Cel opracowania 

Realizacja inwestycji ma na celu: 

− dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoźników  

i kontrahentów oraz do prognozowanych kierunków rozwoju, 
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− przywrócenie/podwyższenie prędkości handlowej i podniesienie maksymalnego 

dopuszczalnego nacisku osiowego, 

− poprawę punktualności realizowanych połączeń przewozów pasażerskich i towarowych, 

− osiągnięcie parametrów eksploatacyjnych wymaganych dla wyznaczonych kodów ruchu 

wg TSI: P4/F2, 

− skrócenie czasu dowozu/odwozu ładunków do/od odbiorców/nadawców oraz zapewnienie 

punktualności realizowanych połączeń całopociągowych, 

− poprawę przepustowości linii i stacji, skomunikowania z rozbudowaną siecią dróg, 

− zwiększenie dostępności transportu kolejowego, 

− poprawę komfortu jazdy i obsługi pasażerów, 

− poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych ładunków, 

− racjonalizację kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury poprzez 

zastosowanie elementów o wysokiej trwałości i niezawodności oraz likwidację zbędnej 

infrastruktury, 

− ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowych stacjach, 

− zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie niedyskryminującego dostępu do 

polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów, 

− zmianę organizacji pracy połączonych stacji pracujących w jednym układzie sterowania  

z LCS przy zachowaniu możliwości lokalnej obsługi wybranych rejonów stacji, 

− zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych poprzez ich likwidację 

oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, 

− zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowo-drogowego poprzez budowę skrzyżowań 

dwupoziomowych, 

− przebudowę układu dróg dojazdowych i technologicznych wraz z zabezpieczeniem 

przejazdów w poziomie szyn i dostosowanie ich do nowych sposobów obsługi ruchu, 

− optymalizację nakładów inwestycyjnych, 

− poprawę funkcjonowania elementów infrastruktury kolejowej związanej z poprawą 

niezawodności zasilania urządzeń, oświetlenia głowic rozjazdowych oraz terenów 

rozrządowych i przeładunkowych, zmniejszenie wpływu opadów śniegu na 

funkcjonowanie rozjazdów, wzrost bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, 

− zapewnienie odpowiedniej odporności infrastruktury na obecne i prognozowane zmiany 

klimatu, 

− dostosowanie istniejącej struktury sanitarnej do nowej infrastruktury kolejowej, 

− usprawnienie odwodnienia projektowanej infrastruktury kolejowej w celu jej poprawnego 

funkcjonowania, 

c) Zakres opracowania 

W skład kompleksowego opracowania projektu wchodzą następujące branże: 
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− torowa 

− sieć trakcyjna 

− automatyki kolejowej 

− telekomunikacyjna 

− drogowa 

− energetyczna 

− obiektów inżynieryjnych 

− obiektów budowlanych 

− sanitarna 

W zakresie sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej poniższe opracowanie obejmuje 

stację Żukowo na linii kolejowej nr 201. 

1.3 Stan formalno-prawny 

a) Lokalizacja inwestycji 

Linia kolejowa nr 201 objęta zakresem opracowania jest zlokalizowana na terenie 

województwa pomorskiego w powiecie kartuskim na terenach gmin Somonino, Kartuzy 

oraz Żukowo. 

 

2 Stan istniejący 

2.1 Opis stanu istniejącego 

Odcinek linii kolejowej objęty niniejszym opracowaniem to Somonino – Gdańsk Osowa 

od km 163,250 do km 187,045. 

Linia kolejowa nr 201 jest linią pierwszorzędną znaczenia państwowego, na 

przedmiotowym odcinku jednotorową, o prędkości maksymalnej 110-120 km/h. Obecnie 

odcinek ten jest niezelektryfikowany. 

3 Rozwiązania projektowe 

3.1 Stacja Żukowo 

W rejonie stacji Żukowo projektuje się 4 rozłączniki i 9 odłączników.  

Szafki sterowania lokalnego odłączników sieci trakcyjnej projektuje się w ciągu szaf 

ogrzewania rozjazdów i oświetlenia głowic jako wolnostojące. W szafach przytorowych 
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SLOST 1 w km 178,970 oraz SLOST 2 w km 179,800 LK201 projektuje się sterowniki do 

sterowania łącznikami sieci trakcyjnej. Zastosowany system ma realizować funkcje 

zarówno sterowania lokalnego, jak i umożliwić funkcje sterowania zdalnego. 

Przyłącza elektroenergetyczne projektuje się: 

• Dla szafki SLOST 1 z ZK.14-1, 

• Dla szafki SLOST 2 z ZK.15-1. 

Szczegóły przyłączenia znajdują się w projekcie branży elektroenergetycznej. 

Projekt przyłączy teletechnicznych znajduje się w opracowaniu branży teletechnicznej. 

Fizyczna warstwa zdalnego sterowania zostanie zrealizowana w ramach dokumentacji 

branży telekomunikacyjnej. Warstwa logiczna (aplikacja w dyspozyturze PKP Energetyki 

NC Sopot) zostanie zrealizowana przez Wykonawcę robót.  

Projektuje się wykonanie następujących prac montażowych i kablowych: 

• Ułożenie kabli sterowniczych od szafy sterowniczej LK201, znajdującej się  

w szafie przytorowej w km 178,970 do projektowanych rozłączników sekcyjnych 

R1, R4 i odłączników sekcyjnych 18, 118, 107, 7. 

• Ułożenie kabli sterowniczych od szafy sterowniczej LK201, znajdującej się  

w szafie przytorowej w km 179,800 do projektowanych rozłączników sekcyjnych 

R2, R3 i odłączników sekcyjnych 6, 8, 17, 108, 117. 

• Montaż urządzeń sterowania odłącznikami trakcyjnymi w szafach przytorowych  

w km 178,970 oraz w km 179,800. 

• Sprawdzenie poprawności wykonania montażu. 

Ochrona przeciwporażeniowa w obwodach rozłączników zapewniona jest przez 

separację – standardowe rozwiązanie producentów szaf sterujących. Nie dopuszcza się 

rozwiązań zamiennych nieposiadających separacji galwanicznej. 

3.2 Technologia robót 

Do budowy systemu sterowania lokalnego odłączników sieci trakcyjnej przewiduje się 

wykorzystanie kabli z żyłami Cu (YKY) o przekroju od 2,5 do 4 mm2. Linie kablowe należy 

układać w wydzielonych rurach w tych miejscach, gdzie to przewidziano  

w projekcie. Pozostałe odcinki należy wykonać jako linie kablowe ziemne. Kable należy 

układać zgodnie z instrukcją Iet-121, normą N SEP-E-004 i z poniższym opisem.  
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Kable powinny być prowadzone w dedykowanych korytach kablowych 

zaprojektowanych wspólnie dla kabli sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej, 

elektroenergetyki nietrakcyjnej, sterowania ruchem kolejowym oraz teletechnicznych. 

Poza korytami kable powinny być ułożone na głębokości min. 0,80 m (górna 

powierzchnia). Kable układać w wykopie linią falistą z zapasem 3%. Na całej długości 

kabli, co 10 m oraz przy wprowadzeniu na słupy odcinków napowietrznych, rur 

ochronnych (przepustów) na kablu mocować oznaczniki kablowe Oki, które będą służyć 

do zidentyfikowania linii kablowej  

w trakcie eksploatacji. Na oznacznikach należy zapisać typ kabla, rok budowy  

i właściciela przedmiotowej linii kablowej. 

Przy wyjściach do szafek kablowych oraz po obu stronach rur osłonowych 

(przepustów) należy pozostawić zapas kabli po 1 m. Kable układać w odległości poziomej 

nie mniejszej niż 0,5 m od istniejącego uzbrojenia terenu i granic działek.  

Rury osłonowe (przepusty) budowane pod torami, należy wykonać przewiertem (lub 

przeciskiem) na głębokości takiej, aby górna powierzchnia rury ochronnej znajdowała się 

co najmniej 1,5 m poniżej powierzchni tocznej główki szyny.  

Rury osłonowe (przepusty) budowane pod drogami należy wykonać przewiertem (lub 

przeciskiem) na głębokości takiej, aby górna powierzchnia rury ochronnej znajdowała się, 

co najmniej 1,1 m poniżej powierzchni jezdni. 

Jako rury osłonowe należy stosować rury RHDPE, a w przypadku przewiertów  

i przepustów pod torami i drogami stosować rury osłonowe RHDPEp. Skrzyżowania kabli 

sterowniczych z istniejąca i projektowaną infrastrukturą zabezpieczyć przy pomocy rur 

osłonnych RHDPE. 

Do każdej szafki sterownika należy wykonać instalację zasilania nN 230V oraz 

przyłącze teletechniczne. Ochronę przeciwporażeniową należy wykonać w nawiązaniu do 

ochrony zastosowanej w budynku nastawni. 

Roboty należy prowadzić metodą zmechanizowaną. W rejonie możliwych kolizji  

z infrastrukturą podziemną roboty należy prowadzić ręczenie wg. wskazań właścicieli 

infrastruktury. 
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3.3 Kategoria geotechniczna obiektu 

Dokumentacja geotechniczna została przedstawiona w osobnym opracowaniu.  

Na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego obiekt zaliczono do pierwszej 

kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych z lokalnie złożonymi. 

3.4 Zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji górniczej 

Przedmiotowy odcinek linii kolejowej jest położony poza zasięgiem obszaru objętego 

wpływami eksploatacji górniczej. 

3.5 Wpływ inwestycji na środowisko 

Budowa systemu sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej nie wpływa negatywnie na 

środowisko. 

3.6 Charakterystyka inwestycji z punktu widzenia ochrony zabytków i 

dóbr kultury współczesnej 

W strefie oddziaływania przedmiotowego obiektu nie występują obiekty podlegające 

ochronie konserwatorskiej. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych lub ziemnych należy zwrócić uwagę na 

odkrywane przedmioty, które mogą okazać się zabytkami. W razie znaleziska postąpić 

zgodnie z przepisami art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, czyli 

wstrzymać roboty mogące uszkodzić znaleziony przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot  

i miejsce jego odkrycia oraz zawiadomić o zaistniałym fakcie właściwego konserwatora 

zabytków. 

3.7 Uwagi dodatkowe 

Elementy sieci trakcyjnej powinny: 

− Być dostosowane do stosowania w liniach zarządzanych przez PKP PLK S.A; 

− Być dostosowane do stosowania w liniach i urządzeniach zarządzanych przez 

PKP Energetyka; 

− Odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm, zatwierdzonym warunkom 

technicznym oraz standardom technicznym linii PKP. 

Należy powiadomić Nadzór Autorski o każdej zaistniałej sytuacji odbiegającej od 

przyjętych założeń i rozwiązań konstrukcyjnych lub niezrozumiałych szczegółach. Wszelkie 
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wymagane opracowania technologiczne należy opracować i przedstawić Nadzorowi 

Autorskiemu do akceptacji pod kątem zgodności z założeniami projektowymi oraz 

oczekiwaną jakością i bezpieczeństwem konstrukcji. 

W czasie wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać zasad określonych  

w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RDOŚ-Gd-

WOO.420.76.2018.MR.LK.JP.111 dla przedsięwzięcia polegającego na pracach na 

alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto; oraz innych wydanych decyzji 

administracyjnych. 
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4 Zestawienie materiału 

 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie materiałów potrzebnych do realizacji 

prac związanych ze sterowaniem odłącznikami  sieci trakcyjnej 

Zestawienie podstawowych elementów do montażu instalacji sterowania odłącznikami 

sieci trakcyjnej 

 

Lp Nazwa elementu Ilość Jednostka 

1 Szafa sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej 2 szt. 

2 Rozłącznik RNT 3,6/3600 z napędem silnikowym 18 szt. 

3 Odłącznik ONT 3,6/3150 z napędem silnikowym 8 szt. 

4 Kabel YKY 2,5 mm2 2819 m 

5 Rura osłonowa RHDPE ᴓ110 24 m 

 

5 Wykaz współrzędnych prowadzenia kabli 

stacja Żukowo Wschodnie -  
szafa SLOST 1 

Lp, Nr  
współrzędne 

x y 

1 Z.1.1 6024481,309 6524476,011 

2 Z.1.2 6024481,598 6524474,972 

3 Z.1.3 6024480,657 6524474,008 

4 Z.1.4 6024482,566 6524472,144 

5 Z.1.5 6024443,042 6524428,174 

6 Z.1.6 6024443,452 6524427,824 

7 Z.1.7 6024449,345 6524422,536 

8 Z.1.8 6024419,845 6524401,564 

9 Z.1.9 6024252,054 6524233,923 

10 Z.1.10 6024252,552 6524233,404 

11 Z.1.11 6024439,223 6524382,72 

12 Z.1.12 6024437,367 6524384,628 

13 Z.1.13 6024434,049 6524388,173 

14 Z.1.14 6024433,532 6524388,7 

15 Z.1.15 6024394,855 6524345,709 

16 Z.1.16 6024394,62 6524345,954 

17 Z.1.17 6024180,354 6524147,516 

18 Z.1.18 6024179,866 6524148,022 
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stacja Żukowo Wschodnie -  
szafa SLOST 2 

16 Z.2.1 6025069,166 6525049,778 

17 Z.2.2 6025071,504 6525051,731 

18 Z.2.3 6024997,284 6524947,233 

19 Z.2.4 6025013,741 6524961,905 

20 Z.2.5 6024988,991 6524956,811 

21 Z.2.6 6025005,11 6524971,189 

22 Z.2.7 6025104,275 6525062,36 

23 Z.2.8 6025119,755 6525043,52 

24 Z.2.9 6025283,685 6525188,719 

25 Z.2.10 6025425,69 6525308,104 

26 Z.2.11 6025425,252 6525308,625 

27 Z.2.12 6025417,697 6525317,603 
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6 Załączniki 

6.1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 

 

OBIEKT: Linia kolejowa 229  od km 31,000 (projektowany km 30,935) do km 42,100  

(projektowany km 42,115) 

LOKALIZACJA:  

Województwo:  Pomorskie 

Powiat:   kartuzki, kościerzyński  

Tereny Gmin:   Kartuzy, Kościerzyna, Stężyca, Somonino, Żukowo. 

ZAMAWIAJĄCY: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

ul. Targowa 74 

03-734 Warszawa 

OPRACOWAŁ: mgr inż. Paweł SOPOTNICKI 

upr. bud. nr LUB/0130/PWBE/17 

w specjalności elektroenergetycznej 

 

a. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność ich realizacji. 

Zakres robót wg pkt. 3.2.3 i 5 opisu technicznego. 

 

b. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Z trasą projektowanego zakresu robót sieci trakcyjnej wiążą się istniejące obiekty 

infrastruktury w lokalizacjach wskazanych na mapie do celów projektowych: 

− infrastruktura kolejowa (urządzenia energetyczne, urządzenia SRK, sieć 

teletechniczna); 

− urządzenia infrastruktury przyległej; 
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− obiekty inżynieryjne; 

− uzbrojenie podziemne. 

 

c. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją liniową realizowaną w budowli kolejowej. Podczas 

realizacji omawianej inwestycji będą wykonywane niektóre rodzaje robót budowlanych 

wymienione w art. 21 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane: 

− wykonanie prac przy użyciu sprzętu ciężkiego, 

− wykonanie robót przy montażu i demontażu ciężkich elementów. 

W związku z wystąpieniem w/w robót Wykonawca przed rozpoczęciem przedmiotowej 

inwestycji winien sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

 

d. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

występowania. 

Podczas realizacji robót budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego mogą 

występować następujące zagrożenia: 

- praca w sąsiedztwie czynnych urządzeń elektroenergetycznych 

- praca w sąsiedztwie czynnych urządzeń sieci trakcyjnej 

- praca w sąsiedztwie czynnych torów kolejowych i dróg 

- praca na wysokości 

- praca w wykopie. 

 

e. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  

W ramach przeprowadzonych instruktaży pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych szczególną uwagę należy zwrócić na następujące 

kwestie postępowania w przypadku wystąpienia określonego zagrożenia: 
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− zasady ustalenia rodzaju stosowanych przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej;  

− zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

− w tym informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialności osób (imiona i nazwiska) 

wyznaczonych do nadzoru, zasady przepływu informacji; 

− (wytycznych) dotyczących sposobu prowadzenia robót i koordynacji prac przed 

rozpoczęciem robót, sposób przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp. 

Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się  

z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami i procedurami w szczególności 

dotyczącymi: 

− wystąpienia awarii, pożaru lub innego zagrożenia; 

− zabezpieczenia przeciwpożarowego dla zaplecza robót; 

− organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach; 

− wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych; 

− bezpieczeństwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych 

substancji, materiałów i surowców, w tym o właściwościach pożarowych i wybuchowych;  

− pracy mechanicznych środków transportu; 

− postępowania w sytuacji, wymagającej natychmiastowego odcięcia mediów i prądu 

elektrycznego. 

f. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

• Łączność 

W biurze kierownika budowy winien znajdować się aparat telefoniczny końcowy z faksem. 

Kierownik budowy i koordynator ds. bhp winni posiadać telefony komórkowe.  

• Ruch kołowy i pieszy na terenie budowy 

Ruch kołowy na budowie powinien odbywać się zgodnie ze znakami drogowymi 

umieszczonymi na terenie budowy wg ogólnych przepisów ruchu drogowego. Ruch pieszy 

odbywa się poboczami wzdłuż dróg kołowych. 
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• Drogi ewakuacyjne 

Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń zaznaczone będą w części 

rysunkowej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania stałej przejezdności 

tych dróg ustala się, że w przypadkach awaryjnych ruchem kierować będą osoby 

wyznaczone i upoważnione przez kierownika budowy. 

• Prace szczególnie niebezpieczne 

Do prac szczególnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza się: 

− roboty wykonywane przy użyciu dźwigów; 

− roboty wykonywane przy użyciu sprzętu ciężkiego; 

− prace w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych; 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy 

oprócz wymogów określonych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Przed 

przystąpieniem do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenia stanowiskowe (bez 

względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo 

dotyczy zapoznania pracowników z ryzykiem. 

Kierownik budowy będzie zobowiązany do: 

− ustalenia harmonogramu kolejności wykonywania zadań; 

− zapewnienia udzielenia pracownikom właściwego instruktażu; 

− sprawdzenia znajomości wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach.  

Bezpośredni nadzór nad tymi pracami będą sprawować odpowiednio przeszkoleni 

mistrzowie. 

 

• Informacje niezbędne w razie nagłych sytuacji  

− należy ustalić miejsce punktu pierwszej pomocy 

− należy ustalić miejsce najbliższego: punktu lekarskiego, jednostki straży pożarnej, 

komisariatu policji 

− wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny być znane każdemu pracownikowi 

nadzoru technicznego i każdemu podwykonawcy, a to musi zostać potwierdzone we 

właściwym protokole zawierającym informacje dla podwykonawców  
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− wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod 

jego nieobecność – koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu 

wypadku. 

 

mgr inż. Paweł SOPOTNICKI 
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7 Spis rysunków 

1. P224-PW-TRA-02-000-0011-10.2 – Schemat sterowania rozłącznikami odc. B 

2. P224-PW-TRA-02-000-0001-10.2 – Schemat sekcjonowania odc. B 

3. P224-PW-TRA-02-000-1301-10.2 km 178+500 - 179+000 – Plan sytuacyjny sterowania 

odłącznikami sieci trakcyjnej 

4. P224-PW-TRA-02-000-1302-10.2 km 179+300 - 180+300 – Plan sytuacyjny sterowania 

odłącznikami sieci trakcyjnej 

5. P224-PW-TRA-SCHEM-KSO-1001-10.2 

6. P224-PW-TRA-SCHEM-KSO-1002-10.2 

7. P224-PW-TRA-SCHEM-KSO-1003-1`0.2 

 

 


