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Opracowanie skfada sie z nastepujacych tomow:

« TOM | - Projekt Zagospodarowania Terenu

O

O

O

Czes¢ 1 — Formalno-prawna
Czes¢ 2 — Opis techniczny
Czes¢ 3 — Rysunkowa

e TOM Il — Projekt Architektoniczno-Budowlany

» TOM Ill - Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego - Projekt

O

O

o

O

O

Czes¢ 1 — Ukiad torowy, podtorze i odwodnienie,

Czesc¢ 2 — Uklad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe,
Czes¢ 3 — Urzagdzenia sterowania ruchem i dSAT,

Czesc¢ 4 - Sie¢ trakeyjna,

Czes¢ 5 — Elektroenergetyka nietrakcyjna,

Czesc¢ 6 — Urzadzenia, sieci i instalacje telekomunikacji,
Czesc¢ 7 — Obiekty inzynieryjne,

Czes¢ 8 — Obiekty kubaturowe wraz z instalacjami,

Czes¢ 9 — Obiekty obstugi podréznych i matej architektury,
Czes¢ 10 — Urzgdzenia i sieci sanitarne (wod, kan, gaz, co),
Czes¢ 11 — Ochrona srodowiska,

Czesé 12 — Wycinka drzew,

Czes¢ 13 — Rozbiorki obiektow kubaturowych,

Czes¢ 14 — Linia Potrzeb Nietrakcyjnych,

Czes¢ 15 — Hydrotechnika,

Czesc¢ 16 — Konstrukcje,

Geotechniczny
 TOM IV - Informacja BIOZ
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Wykaz uzytych skrotéw i oznaczen wraz z objasnieniami:

1. AGC — Europejska Umowa o Gtéwnych Miedzynarodowych Liniach Kolejowych;

2. AGTC - Europejska Umowa o Wazniejszych Miedzynarodowych Liniach Transportu
Kombinowanego i obiektach towarzyszgcych;

3. CEN/CENELEC — Normy europejskie przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) i Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC);

4. CPV — Wspdiny Stownik Zamowier (Common Procurement Vocabulary);
5. CUPT — Centrum Unijnych Projektéw Transportowych;

6. Dokumentacja geotechniczna — dokumentacja geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych w skiad ktdrych wchodzi: opinia geotechniczna,
dokumentacja badann podfoza gruntowego oraz projekt geotechniczny zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r;

7. dSAT — urzgdzenia do detekcji (wykrywania) standw awaryjnych taboru;

8. DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa;

9. eor— elektryczne ogrzewanie rozjazdow;

10. ETCS - (European Train Control System) Europejski System Sterowania Pociggiem;

11. ERTMS - (European Rail Traffic Management System) Europejski System
Zarzadzania Ruchem Kolejowym;

12. GSM-R — (Global System for Mobile Communications-Railway) - Globalny System
Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomey;

13. IR — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji;

14. ISE — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcja Eksploatacji (wykonawcza komdrka
organizacyjna 12);

15. IZ — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych;

16. KODGIK — Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

17. KPP — Koncepcja Programowo-Przestrzenna;

18. LCS — Lokalne Centrum Sterowania;

19. LPN — linia potrzeb nietrakcyjnych;

20. PDH — (Plesiochronous Digital Hierarchy) plezjochronione systemy teletransmisyjne;
21. PKP PLK S.A. — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

22. PKP S.A. — Polskie Koleje Panstwowe S.A.;

23. Plan BIOZ — Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

24. PODGIK - Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

25. Postepowanie — postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone
przez Zamawiajgcego na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia;

26. Prawa - przepisy prawa obowigzujgce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Regulacje Zamawiajgcego przedstawione w Zatgczniku nr 1;

27. Projekt - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach projektu POIiS 2014-
2020 pn. ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”
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28. Zamdwienie - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach niniejszego OPZ.

29. Projektant — podmiot — wykonawca niniejszego zamowienia — realizujgcy prace o
charakterze projektowym, dysponujgcy odpowiednim personelem posiadajgcym
odpowiednie uprawniania i do$wiadczenie;

30. PZP — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (fj. Dz. U.
2015, poz. 2164),

31. REOR — Rozdzielnica Elektrycznego Ogrzewania Rozjazddw;
32. RSO — Rozdzielcza Szafa Oswietleniowa;
33. SANEPID — kolokwialne okreslenie organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

34. SDH — (Synchronous Digital Hierarchy) synchroniczna hierarchia teletransmisyjnych
systemow cyfrowych;

35. SEPE — System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej;

36. StK — System tgcznosci Kolejowej;

37. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia dla niniejszego postepowania;
38. SMUE — System Monitoringu Urzgdzen Elektroenergetycznych;

39. srk — sterowanie ruchem kolejowym;

40. SW - Studium Wykonalnosci dla zadania ,Dokumentacja przygotowawcza dla Il etapu
rewitalizacji i modernizacji Korytarza Koscierskiego wraz z modernizacjg urzgdzen srk
oraz elektryfikacjg odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM” Warszawa, lipiec 2015
r.;

41. TEN-T — Transeuropejska Sie¢ Transportowa;
42. TSI -Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci;

43. TVu — Telewizja Uzytkowa - gidwne Zzastosowanie na kolei do monitorowania
Jjednopoziomowych przejazdow kolejowych, przejs¢ dla pieszych oraz terendw i obiektow

kolejowych;

44. UTK — Urzad Transportu Kolejowego (poprzednio GIK);

45. Wykonawca — podmiot wytoniony w wyniku przetargu, realizujgcy niniejsze
zamowienie;

46. Zakiad Elektroenergetyczny — firma zajmujgca sie dystrybucjg i wytwarzaniem energii
elektrycznej;

47. Zamawiajgcy — zleceniodawca niniejszego zamdwienia, t. PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., reprezentowany zgodnie z warunkami umowy;

48. Zamowienie/lUmowa — zamdwienie publiczne, ktérego przedmiot zostat w sposéb
szczegdtowy opisany w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia;

49. ZOPI — Zespdt Oceny Projektow Inwestycyjnych w PKP Polskich Liniach Kolejowych
S.A;

50. ZUDP — Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w PKP S.A.

; Branza sieci trakcyjnej — sterowanie : ;
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1

Charakterystyka przedsiewziecia

1.1 Informacja ogdlna

a) Nazwa projektu

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla

projektu pn.: ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto, etap I”.

Realizowane jest w ramach Umowy nr 90/105/0050/17/Z/1 podpisanej pomiedzy PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A. a konsorcjum Egis Poland Sp. z 0.0. oraz Databout Sp. z 0. 0

b) Nazwa inwestora

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

c) Nazwa wykonawcy prac projektowych
1. Egis Poland Sp. z 0. o.

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa — Lider Konsorcjum
2. Databout Sp. z 0. o.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7, 02-366 Warszawa — Partner Konsorcjum

d) Podstawa opracowania

Umowa nr 90/105/0050/17/Z/1 zawarta pomiedzy Konsorcjum firm Egis Poland Sp. z o. o.
oraz Databout Sp. z 0. 0, a PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. w Warszawie;

Opis Przedmiotu Zamowienia dla inwestycji pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201, 214 i 229"
realizowanego w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym
Bydgoszcz - Tréjmiasto”;

Decyzja 0 $rodowiskowych uwarunkowaniach nr RDOS-Gd-
W00.420.76.2018.MR.LK.JP.111

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe;

Archiwalne materiaty dot. linii kolejowej nr LK201, LK214, LK229;

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

Projekt Budowlany.

e) Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania

Podstawg opracowania sa:

Ustawy:
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— Prawo Budowlane — Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zn. zm.);

— Ustawa z dn. 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. nr 0 poz. 1727 z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2017. 1226
j.t z p6zniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. 0 normalizacji (Dz.U.2015.1483 j.t. z pdzniejszymi

Zmianami);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz.
519);

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. 0 opadach (Dz.U.2016.1987 j.t. z pdzniejszymi
Zmianami);

— Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2017.1073 j.t. z pézZniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 j.t.) wraz
z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

- Ustawa z dnia 24 listopada 2005r. Prawo geodezyjne i Kkartograficzne
(Dz.U.2016.1629 j.t. z pézZniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t.) wraz
z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268) wraz
z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Rozporzadzenia i Warunki techniczne:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 151 poz. 987 z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz.
1744)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu ,Energia”
systemu kolei w Unii (dalej TSI Energia)

; Branza sieci trakcyjnej — sterowanie : ;
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— let-1 — Instrukcja eksploatacji i utrzymania urzgdzen elekirycznego ogrzewania
rozjazdow (Zatgcznik do zarzadzenia Nr 26/2007 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 7 listopada 2007 r. z p6zniejszymi zmianami);

— let-2 — Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej (Zatgcznik do zarzadzenia Nr 3/2014
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 stycznia 2014 r. z pdzniejszymi
zmianami);

— let-3 — Instrukcja eksploatacji urzgdzen os$wietlenia zewnetrznego terendw
kolejowych (Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 24 czerwca 2015 r.);

- let-5 — Woytyczne projektowania urzadzen elekirycznego ogrzewania rozjazdéw
(Zatacznik do zarzadzenia Nr 46/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 27 pazdziernika 2015 r.);

— let-7 — Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych niskiego napiecia oraz w ich poblizu, (Zatagcznik do
zarzadzenia Nr 46/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada
2014 r.);

— let-106 Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej
i przeciwporazeniowej z uszynieniami grupowymi w ukiadzie otwartym na liniach
kolejowych (Zatacznik do decyzji Nr 6/2006 Cztonka Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 9 lutego 2006 r.);

— Dokumenty normatywne, zatgczniki do zarzgdzenia Nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.:

» Dokument Normatywny 01-1/ET/2008. Osprzet sieci trakcyjnej let-110;

* Dokument Normatywny 01-2/ET/2008. Konstrukcje wsporcze let-111;

* Dokument Normatywny 01-3/ET/2008. Przewody jezdne profilowane let-113;

» Dokument Normatywny 01-4/ET/2008. Liny (przewody wielodrutowe gote) let-114;

« Dokument Normatywny 01-5/ET/2008. Oprawy oswietleniowe let-115;

» Dokument Normatywny 01-6/ET/2008. Szafa rozdzielcza eor let-116;

» Dokument Normatywny 01-7/ET/2008. Skrzynia transformatorowa eor let-117;

» Dokument Normatywny 01-8/ET/2008. Grzejniki do elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw let-118;

» Dokument Normatywny 01-9/ET/2008. Uchwyty grzejnikéw eor let-119’

— Dokument Normatywny 01-2-1/ET/2008 Fundamenty konstrukcji wsporczych sieci
trakcyjnej let-112 (Zatgcznik do zarzadzenia Nr 24/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 5 pazdziernika 2009 r. z pdzniejszymi zmianami);

— let-107 Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej;

— let-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym, przed przepieciami i od wytadowan atmosferycznych w strefie
oddziatywania sieci trakcyjnej DC 3kV, Warszawa, 2018;

— z uwzglednieniem standardéw i wymogéw dla linii interoperacyjnych (Zatgcznik do
zarzadzenia Nr 7/2007 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 19 lutego 2007 r.);

— Dokumentacja Techniczno-Ruchowa sieci trakcyjnej typu YC150-2CS150 z odmiang
YC120-2CS150, Warszawa 2011

— KATALOG Sieci trakcyjnej. Podwieszenie rurowe. Sie¢ trakcyjna YC150-2CS150
z odmiang YC120-2CS150, Warszawa 2010

— KATALOG Elementéw Elektryfikacji Kolei. Sie¢ trakcyjna PKP. Podwieszenia rurowe,
Warszawa 2004
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— Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem
standardéw i wymogow dla linii interoperacyjnych let-107, Warszawa 2007
(z uwzglednieniem zmian zmiany wprowadzone Uchwatach Nr 565/2018 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 lipca 2018 r.)

— STANDARDY TECHNICZNE. Szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci V max < 200 km/h (dla taboru
konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem). TOM IV
URZADZENIA TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ / ELEKTROENERGETYKI TRAKCYJNEJ
Wersja 2.0, Warszawa 2018.

Normy:

— Norma PN-EN 50367:2012 Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru pradu --
Kryteria techniczne dotyczgce wzajemnego oddziatywania miedzy pantografem
a siecig jezdng gorng (w celu uzyskania wolnego dostepu)

— Norma PN-EN 50119:2009 Zastosowania kolejowe -- Urzgdzenia stacjonarne -- Sie¢
jezdna gorna trakcji elektrycznej

— Norma PN-E 05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

Decyzje administracyjne:

- Decyzja o} Srodowiskowych uwarunkowaniach znak RDOS-Gd-
WOO0.4210.31.2015.jp.KP.36.zpo z dnia 29.11.2017r. wydana przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku dla przedsiewziecia polegajacego na pracach
na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto;

Inne:

- Opis Przedmiotu Zaméwienia dla inwestycji pn. ,Prace na alternatywnym ciggu
transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto, etap I”

— Mapa do celéw projektowych

— Wizje lokalne i inwentaryzacje wtasne,

- Raport z wykonania badan geologicznych w okolicach projektowanych obiektow
inzynieryjnych wykonanego przez firme Przedsigbiorstwo Geologiczno Wiertnicze
PAWLAK.

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

a) Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci trakcyjnej w ramach projektu
pn. "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto, etap I".

b) Cel opracowania
Realizacja inwestycji ma na celu:

- dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoznikow
i kontrahentéw oraz do prognozowanych kierunkéw rozwoju,
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- przywrécenie/podwyzszenie predkosci handlowej i podniesienie maksymalnego
dopuszczalnego nacisku osiowego,

- poprawe punktualnosci realizowanych potgczen przewozoéw pasazerskich i towarowych,

— osiggniecie parametrow eksploatacyjnych wymaganych dla wyznaczonych kodéw ruchu
wg TSI: P4/F2,

- skrécenie czasu dowozu/odwozu tadunkéw do/od odbiorcéw/nadawcdw oraz zapewnienie
punktualnosci realizowanych potgczen catopociggowych,

- poprawe przepustowosci linii i stacji, skomunikowania z rozbudowang siecig drog,
— zwiekszenie dostepnosci transportu kolejowego,

- poprawe komfortu jazdy i obstugi pasazeréw,

- poprawe bezpieczenstwa ruchu kolejowego i przewozonych fadunkéw,

- racjonalizacje kosztéw eksploatacji i utrzymania zarzadzanej infrastruktury poprzez
zastosowanie elementéw o wysokiej trwatosci i niezawodnosci oraz likwidacje zbedne;j
infrastruktury,

- ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowych stacjach,

— zapewnienie interoperacyjnosci kolei i umozliwienie niedyskryminujgcego dostepu do
polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajow,

- zmiane organizacji pracy potgczonych stacji pracujgcych w jednym ukfadzie sterowania
z LCS przy zachowaniu mozliwosci lokalnej obstugi wybranych rejonéw staciji,

— zwiekszenie bezpieczenstwa na przejazdach kolejowo-drogowych poprzez ich likwidacje
oraz zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych,

— zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu kolejowo-drogowego poprzez budowe skrzyzowan
dwupoziomowych,

- przebudowe uktadu drég dojazdowych i technologicznych wraz z zabezpieczeniem
przejazdéw w poziomie szyn i dostosowanie ich do nowych sposobéw obstugi ruchu,

- optymalizacje naktadéw inwestycyjnych,

- poprawe funkcjonowania elementéw infrastruktury kolejowej zwigzanej z poprawg
niezawodnosci zasilania urzagdzen, oswietlenia gtowic rozjazdowych oraz terenéw
rozrzgdowych i przefadunkowych, zmniejszenie wptywu opaddéw $niegu na
funkcjonowanie rozjazdow, wzrost bezpieczenstwa na przejazdach kolejowych,

- zapewnienie odpowiedniej odpornosci infrastruktury na obecne i prognozowane zmiany
klimatu,

- dostosowanie istniejacej struktury sanitarnej do nowej infrastruktury kolejowej,

— usprawnienie odwodnienia projektowanej infrastruktury kolejowej w celu jej poprawnego
funkcjonowania,

C) Zakres opracowania

W skiad kompleksowego opracowania projektu wchodzg nastepujgce branze:
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- torowa

— siec trakcyjna

- automatyki kolejowej
- telekomunikacyjna

- drogowa

- energetyczna

- obiektow inzynieryjnych
- obiektéw budowlanych
- sanitarna

W zakresie sterowania odtgcznikami sieci trakcyjnej ponizsze opracowanie obejmuje
stacje Zukowo na linii kolejowej nr 201.

1.3 Stan formalno-prawny

a) Lokalizacja inwestycji
Linia kolejowa nr 201 objeta zakresem opracowania jest zlokalizowana na terenie
wojewddztwa pomorskiego w powiecie kartuskim na terenach gmin Somonino, Kartuzy

oraz Zukowo.
2 Stan istniejacy

2.1 Opis stanu istniejgcego
Odcinek linii kolejowej objety niniejszym opracowaniem to Somonino — Gdansk Osowa
od km 163,250 do km 187,045.

Linia kolejowa nr 201 jest linig pierwszorzedng znaczenia panstwowego, na
przedmiotowym odcinku jednotorowa, o predkosci maksymalnej 110-120 km/h. Obecnie
odcinek ten jest niezelektryfikowany.

3 Rozwiagzania projektowe

3.1 Stacja Zukowo

W rejonie stacji Zukowo projektuje sie 4 roztgczniki i 9 odtgcznikow.
Szafki sterowania lokalnego odtgcznikow sieci trakcyjnej projekiuje sie w ciggu szaf
ogrzewania rozjazdow i oswietlenia gtowic jako wolnostojace. W szafach przytorowych
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SLOST 1 w km 178,970 oraz SLOST 2 w km 179,800 LK201 projektuje sie sterowniki do
sterowania tgcznikami sieci trakcyjnej. Zastosowany system ma realizowa¢ funkcje

zaréwno sterowania lokalnego, jak i umozliwi¢ funkcje sterowania zdalnego.
Przytgcza elektroenergetyczne projektuje sie:
+ Dla szafki SLOST 1 z ZK.14-1,
» Dla szafki SLOST 2 z ZK.15-1.
Szczegoty przytgczenia znajdujg sie w projekcie branzy elektroenergetycznej.
Projekt przytaczy teletechnicznych znajduje sie w opracowaniu branzy teletechniczne;.

Fizyczna warstwa zdalnego sterowania zostanie zrealizowana w ramach dokumentacji
branzy telekomunikacyjnej. Warstwa logiczna (aplikacja w dyspozyturze PKP Energetyki
NC Sopot) zostanie zrealizowana przez Wykonawce robét.

Projektuje sie wykonanie nastepujacych prac montazowych i kablowych:

» Ulozenie kabli sterowniczych od szafy sterowniczej LK201, znajdujgcej sie
w szafie przytorowej w km 178,970 do projektowanych roztgcznikéw sekcyjnych
R1, R4 i odtacznikéw sekcyjnych 18, 118, 107, 7.

» Ulozenie kabli sterowniczych od szafy sterowniczej LK201, znajdujgcej sie
w szafie przytorowej w km 179,800 do projektowanych rozigcznikédw sekcyjnych
R2, R3 i odtacznikow sekcyjnych 6, 8, 17, 108, 117.

* Montaz urzgdzen sterowania odtgcznikami trakcyjnymi w szafach przytorowych
w km 178,970 oraz w km 179,800.

» Sprawdzenie poprawnosci wykonania montazu.

Ochrona przeciwporazeniowa w obwodach rozigcznikow zapewniona jest przez
separacje — standardowe rozwigzanie producentéw szaf sterujacych. Nie dopuszcza sie

rozwigzan zamiennych nieposiadajgcych separacji galwanicznej.

3.2 Technologia robot
Do budowy systemu sterowania lokalnego odtacznikéw sieci trakcyjnej przewiduje sie
wykorzystanie kabli z zytami Cu (YKY) o przekroju od 2,5 do 4 mm?. Linie kablowe nalezy
uktada¢ w wydzielonych rurach w tych miejscach, gdzie to przewidziano
w projekcie. Pozostate odcinki nalezy wykonac jako linie kablowe ziemne. Kable nalezy
uktada¢ zgodnie z instrukcjg let-121, norma N SEP-E-004 i z ponizszym opisem.
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Kable powinny by¢ prowadzone w dedykowanych korytach kablowych
zaprojektowanych wspdlnie dla kabli sterowania odigcznikami sieci trakcyjnej,
elektroenergetyki nietrakcyjnej, sterowania ruchem kolejowym oraz teletechnicznych.

Poza korytami kable powinny by¢ utozone na gtebokosci min. 0,80 m (gérna
powierzchnia). Kable uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem 3%. Na catej dtugosci
kabli, co 10 m oraz przy wprowadzeniu na stupy odcinkbw napowietrznych, rur
ochronnych (przepustéw) na kablu mocowac¢ oznaczniki kablowe Oki, ktére bedg stuzyc
do zidentyfikowania linii kablowej
w trakcie eksploatacji. Na oznacznikach nalezy zapisa¢ typ kabla, rok budowy
i wtasciciela przedmiotowej linii kablowej.

Przy wyjsciach do szafek kablowych oraz po obu stronach rur ostonowych
(przepustéw) nalezy pozostawic¢ zapas kabli po 1 m. Kable uktada¢ w odlegtosci poziomej
nie mniejszej niz 0,5 m od istniejgcego uzbrojenia terenu i granic dziatek.

Rury ostonowe (przepusty) budowane pod torami, nalezy wykona¢ przewiertem (lub
przeciskiem) na gtebokosci takiej, aby gorna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie
co najmniej 1,5 m ponizej powierzchni tocznej gtéwki szyny.

Rury ostonowe (przepusty) budowane pod drogami nalezy wykonac¢ przewiertem (lub
przeciskiem) na gtebokosci takiej, aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie,

co najmniej 1,1 m ponizej powierzchni jezdni.

Jako rury ostonowe nalezy stosowac¢ rury RHDPE, a w przypadku przewiertow
i przepustow pod torami i drogami stosowac rury ostonowe RHDPEp. Skrzyzowania kabli
sterowniczych z istniejaca i projektowang infrastrukturg zabezpieczyé przy pomocy rur
ostonnych RHDPE.

Do kazdej szafki sterownika nalezy wykonaé instalacje zasilania nN 230V oraz
przytacze teletechniczne. Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ w nawigzaniu do

ochrony zastosowanej w budynku nastawni.

Roboty nalezy prowadzi¢ metodg zmechanizowang. W rejonie mozliwych kolizji
z infrastruktura podziemng roboty nalezy prowadzi¢ reczenie wg. wskazan witascicieli

infrastruktury.
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3.3 Kategoria geotechniczna obiektu
Dokumentacja geotechniczna zostata przedstawiona w osobnym opracowaniu.
Na podstawie dokumentacji badan podfoza gruntowego obiekt zaliczono do pierwszej

kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych z lokalnie ztozonymi.

3.4 Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji goérniczej
Przedmiotowy odcinek linii kolejowej jest potozony poza zasiegiem obszaru objetego

wptywami eksploatacji gérniczej.

3.5 Wplyw inwestycji na sSrodowisko
Budowa systemu sterowania odfgcznikami sieci trakcyjnej nie wptywa negatywnie na

Srodowisko.

3.6 Charakterystyka inwestycji z punktu widzenia ochrony zabytkow i
dobr kultury wspotczesnej

W strefie oddziatywania przedmiotowego obiektu nie wystepujg obiekty podlegajgce
ochronie konserwatorskiej.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych lub ziemnych nalezy zwré6ci¢ uwage na
odkrywane przedmioty, ktére mogg okaza¢ sie zabytkami. W razie znaleziska postgpic¢
zgodnie z przepisami art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, czyli
wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ znaleziony przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot
i miejsce jego odkrycia oraz zawiadomi¢ o zaistniatym fakcie wtasciwego konserwatora

zabytkow.

3.7 Uwagi dodatkowe

Elementy sieci trakcyjnej powinny:

— By¢ dostosowane do stosowania w liniach zarzgdzanych przez PKP PLK S.A;

- By¢ dostosowane do stosowania w liniach i urzagdzeniach zarzgdzanych przez
PKP Energetyka;

— Odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm, zatwierdzonym warunkom
technicznym oraz standardom technicznym linii PKP.

Nalezy powiadomi¢ Nadzér Autorski o kazdej zaistniatej sytuacji odbiegajgcej od
przyjetych zatozen i rozwigzan konstrukcyjnych lub niezrozumiatych szczegoétach. Wszelkie
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wymagane opracowania technologiczne nalezy opracowac¢ i przedstawi¢ Nadzorowi
Autorskiemu do akceptacji pod katem zgodnosci z zatozeniami projektowymi oraz
oczekiwang jakoscig i bezpieczenstwem konstrukcii.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych
w Decyzji 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach nr RDOS-Gd-
W00.420.76.2018.MR.LK.JP.111 dla przedsiewziecia polegajgcego na pracach na
alternatywnym ciaggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto; oraz innych wydanych decyzji
administracyjnych.
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4 Zestawienie materiatu

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie materiatéw potrzebnych do realizacji

prac zwigzanych ze sterowaniem odtacznikami sieci trakcyjnej

Zestawienie podstawowych elementéw do montazu instalacji sterowania odtgcznikami

sieci trakcyjnej

Lp Nazwa elementu llos¢ Jednostka
1 Szafa sterowania odfgcznikami sieci trakcyjnej 2 szt.
2 Roztgcznik RNT 3,6/3600 z napedem silnikowym | 18 szt.
3 Odtgcznik ONT 3,6/3150 z napedem silnikowym | 8 szt.
4 Kabel YKY 2,5 mm2 2819 m
5 Rura ostonowa RHDPE =110 24 m
5 Wykaz wspotrzednych prowadzenia kabli
stacja Zukowo Wschodnie -
szafa SLOST 1
wspotrzedne
Lp, Nr POy
X y
1 2.1.1 6024481,309 | 6524476,011
2 2.1.2 6024481,598 | 6524474,972
3 2.1.3 6024480,657 | 6524474,008
4 2.1.4 6024482,566 | 6524472,144
5 Z2.15 6024443,042 | 6524428,174
6 2.1.6 6024443,452 | 6524427,824
7 2.1.7 6024449,345 | 6524422,536
8 2.1.8 6024419,845 | 6524401,564
9 Z2.1.9 6024252,054 | 6524233,923
10 Z2.1.10 6024252,552 | 6524233,404
11 Z.1.11 6024439,223 6524382,72
12 2.1.12 6024437,367 | 6524384,628
13 Z2.1.13 6024434,049 | 6524388,173
14 2.1.14 6024433,532 6524388,7
15 Z2.1.15 6024394,855 | 6524345,709
16 2.1.16 6024394,62 | 6524345,954
17 2.1.17 6024180,354 | 6524147,516
18 2.1.18 6024179,866 | 6524148,022
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stacja Zukowo Wschodnie -
szafa SLOST 2
16 | Z2.2.1 6025069,166 | 6525049,778
17 |1 2.2.2 6025071,504 | 6525051,731
18 | 2.2.3 6024997,284 | 6524947,233
19224 6025013,741 | 6524961,905
20 Z2.2.5 6024988,991 | 6524956,811
21 | 2.2.6 6025005,11 | 6524971,189
22 |1 2.2.7 6025104,275 | 6525062,36
23 | 2.2.8 6025119,755 | 6525043,52
24 1 2.2.9 6025283,685 | 6525188,719
25 (2.2.10 6025425,69 | 6525308,104
26 | 2.2.11 6025425,252 | 6525308,625
27 | 2.2.12 6025417,697 | 6525317,603

PW wersja 10.2
Marzec 2022
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6 Zataczniki

6.1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wedtug rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

OBIEKT: Linia kolejowa 229 od km 31,000 (projektowany km 30,935) do km 42,100
(projektowany km 42,115)

LOKALIZACJA:

Wojewodztwo: Pomorskie

Powiat: kartuzki, koscierzynski

Tereny Gmin: Kartuzy, Koscierzyna, Stezyca, Somonino, Zukowo.

ZAMAWIAJACY: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
OPRACOWAL: mgr inz. Pawet SOPOTNICKI
upr. bud. nr LUB/0130/PWBE/17

w specjalnosci elektroenergetycznej

a. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich realizaciji.

Zakres robét wg pkt. 3.2.3 i 5 opisu technicznego.

b. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Z trasg projektowanego zakresu robét sieci trakcyjnej wigzg sie istniejace obiekty
infrastruktury w lokalizacjach wskazanych na mapie do celéw projektowych:

- infrastruktura  kolejowa (urzadzenia energetyczne, urzadzenia SRK, sie¢
teletechniczna);

- urzadzenia infrastruktury przylegtej;
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- obiekty inzynieryjne;

- uzbrojenie podziemne.

C. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktdére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg liniowg realizowang w budowli kolejowej. Podczas
realizacji omawianej inwestycji bedg wykonywane niektére rodzaje rob6t budowlanych
wymienione w art. 21 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane:

- wykonanie prac przy uzyciu sprzetu ciezkiego,
- wykonanie rob6t przy montazu i demontazu ciezkich elementéw.

W zwigzku z wystgpieniem w/w robot Wykonawca przed rozpoczeciem przedmiotowej

inwestycji winien sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

d. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajagce skale zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Podczas realizacji robét budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego mogg
wystepowac nastepujgce zagrozenia:

- praca w sasiedztwie czynnych urzadzen elektroenergetycznych
- praca w sasiedztwie czynnych urzgdzen sieci trakcyjnej

- praca w sasiedztwie czynnych toréw kolejowych i drég

- praca na wysokosci

- praca w wykopie.

e. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

W ramach przeprowadzonych instruktazy pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych szczegdlng uwage nalezy zwrécic na nastepujgce
kwestie postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia:
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PW wersja 10.2 | aeyine) = sterou egis databgut 22/26
Marzec 2022 odfgcznikami sieci trakcyjnej



Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdarisk Osowa realizowane w ramach
projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trdjmiasto™— PROJEKT WYKONAWCZY

- zasady ustalenia rodzaju stosowanych przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej;

- zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi

- w tym informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci os6b (imiona i nazwiska)

wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu informacji;

- (wytycznych) dotyczacych sposobu prowadzenia robét i koordynacji prac przed
rozpoczeciem robot, sposéb przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ sie
z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami i procedurami w szczegdlnosci

dotyczacymi:

- wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia;

- zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza robét;
- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

- wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych;

- bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych
substancji, materiatéw i surowcéw, w tym o wtasciwosciach pozarowych i wybuchowych;

- pracy mechanicznych srodkéw transportu;

- postepowania w sytuacji, wymagajacej natychmiastowego odciecia medioéw i pradu

elektrycznego.

f. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

. tacznosé

W biurze kierownika budowy winien znajdowaé sie aparat telefoniczny kohcowy z faksem.
Kierownik budowy i koordynator ds. bhp winni posiadac telefony komérkowe.

. Ruch kotowy i pieszy na terenie budowy

Ruch kotowy na budowie powinien odbywa¢ sie zgodnie ze znakami drogowymi
umieszczonymi na terenie budowy wg ogdinych przepiséw ruchu drogowego. Ruch pieszy
odbywa sie poboczami wzdtuz drég kotowych.
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. Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen zaznaczone bedg w czesci
rysunkowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania statej przejezdnosci
tych drég ustala sie, ze w przypadkach awaryjnych ruchem kierowaé bedg osoby

wyznaczone i upowaznione przez kierownika budowy.

. Prace szczeg6lnie niebezpieczne

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie:
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego;

- prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych;

Do wykonywania prac szczego6lnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktérzy
oprécz wymogéw okreslonych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed
przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe (bez
wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo
dotyczy zapoznania pracownikéw z ryzykiem.

Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:

- ustalenia harmonogramu kolejnosci wykonywania zadan;

- zapewnienia udzielenia pracownikom wiasciwego instruktazu;

- sprawdzenia znajomosci wymagan bhp przy poszczegoinych czynnosciach.

Bezposredni nadz6r nad tymi pracami bedg sprawowaé odpowiednio przeszkoleni
mistrzowie.

. Informacje niezbedne w razie nagtych sytuacji

- nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy

- nalezy ustali¢ miejsce najblizszego: punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarnej,
komisariatu policji

- wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ znane kazdemu pracownikowi
nadzoru technicznego i kazdemu podwykonawcy, a to musi zosta¢ potwierdzone we

wtasciwym protokole zawierajgcym informacje dla podwykonawcéw
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- wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod
jego nieobecnos¢ — koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robét w miejscu
wypadku.

mgr inz. Pawet SOPOTNICKI
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7 Spis rysunkow
1. P224-PW-TRA-02-000-0011-10.2 — Schemat sterowania roztgcznikami odc. B
2. P224-PW-TRA-02-000-0001-10.2 — Schemat sekcjonowania odc. B

3. P224-PW-TRA-02-000-1301-10.2 km 178+500 - 179+000 — Plan sytuacyjny sterowania
odtgcznikami sieci trakcyjnej

4. P224-PW-TRA-02-000-1302-10.2 km 179+300 - 180+300 — Plan sytuacyjny sterowania
odtgcznikami sieci trakcyjnej

5. P224-PW-TRA-SCHEM-KSO-1001-10.2
6. P224-PW-TRA-SCHEM-KSO-1002-10.2
7. P224-PW-TRA-SCHEM-KSO-1003-1'0.2
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