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Odcinek:
ODCINEK C1
Linia kolejowa 201 od km 187+045 do km 191+629
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PROJEKT WYKONAWCZY
Tom / Czesc

TOM II Projekt Wykonawczy
Cze$¢ 4 Zeszyt 2 — Sterowanie odtgcznikami sieci trakcyjnej

Tytut opracowania
Opis techniczny

Nr opracowania: Nr egzemplarza: Data:

10.1 18.04.2023 r.

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XXVI sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.




Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w

ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto” —

PROJEKT WYKONAWCZY (Odcinek C1)

ZESPOt AUTORSKI
Specjalnosc
Stanowisko Imie i Nazwisko Numgr uprawnien Zakres . Podpis
uprawnien bud. bud opracowania
Koordynator — Pawet Kaczmarek POM/0206/POOE/11 | Siec trakcyjna
1. Projektant
2. Projektant Tomasz Zak MAP/0053/POOE/09 | Siec¢ trakcyjna
. Pawet Sopotnicki LUB/0O130/PWBE/17 | Siec¢ trakcyjna
Sprawdzajgcy
Opracowat Michat Gtowacz n/d - -
Opracowat Krzysztof Panasiuk n/d - -
Opracowat Agata Obrebska n/d - -
Opracowat Stefan Stroz n/d - -
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Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto” —

PROJEKT WYKONAWCZY (Odcinek C1)

Opracowanie sktada sie z nastepujgcych tomow:

e TOM I — Projekt Zagospodarowania Terenu

O

O

O

Czes¢ 1 — Formalno-prawna
Czes¢ 2 — Opis techniczny
Czes¢ 3 — Rysunkowa

e TOM II — Projekt Architektoniczno-Budowlany

o Czes¢ 1 — Uktad torowy, podtorze i odwodnienie,
o Czesc¢ 2 — Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe,
o Czes¢ 3 — Urzgdzenia sterowania ruchem i dSAT,
o Czesc¢ 4 — Sie¢ trakcyjna,
o Czesc¢ 5 — Elektroenergetyka nietrakcyjna,
o Czesc¢ 6 — Urzadzenia, sieci i instalacje telekomunikaciji,
o Czes¢ 7 — Obiekty inzynieryjne,
o Czes¢ 8 — Obiekty kubaturowe wraz z instalacjami,
o Czes¢ 9 — Obiekty obstugi podréznych i matej architektury,
o Czes¢ 10 — Urzadzenia i sieci sanitarne (wod, kan, gaz, co),
o Czes¢ 11 — Ochrona srodowiska,
o Czes¢ 12 — Wycinka drzew,
o Czesc¢ 13 — Rozbiorki obiektow kubaturowych,
o Czes$¢ 14 — Linia Potrzeb Nietrakcyjnych,
o Czes¢ 15 — Hydrotechnika,
o Czes¢ 16 — Konstrukcje,
e TOM lll — Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego - Projekt

Geotechniczny
e TOM IV - Informacja BIOZ
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Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto” —
PROJEKT WYKONAWCZY (Odcinek C1)

Wykaz uzytych skrotéow i oznaczen wraz z objasnieniami:

1. AGC - Europejska Umowa o Gtownych Miedzynarodowych Liniach Kolejowych;

2. AGTC — Europejska Umowa o Wazniejszych Miedzynarodowych Liniach Transportu
Kombinowanego i obiektach towarzyszgcych;

3. CEN/CENELEC - Normy europejskie przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) i Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC);

4. CPV — Wspdiny Stownik Zaméwiern (Common Procurement Vocabulary);
5. CUPT — Centrum Unijnych Projektow Transportowych;

6. Dokumentacja geotechniczna - dokumentacja geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych w skfad ktérych wchodzi: opinia geotechniczna,
dokumentacja badan podfoza gruntowego oraz projekt geotechniczny zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r;

7. dSAT — urzgdzenia do detekcji (wykrywania) stanéw awaryjnych taboru;

8. DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa,

9. eor — elektryczne ogrzewanie rozjazdoéw;

10. ETCS — (European Train Control System) Europejski System Sterowania Pociggiem;

11. ERTMS - (European Rail Traffic Management System) Europejski System
Zarzgdzania Ruchem Kolejowym;

12. GSM-R - (Global System for Mobile Communications-Railway) - Globalny System
Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej;

13. IR — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji;

14. ISE — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcja Eksploatacji (wykonawcza komodrka
organizacyjna 12);

15. 1Z — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktfad Linii Kolejowych;

16. KODGIK — Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

17. KPP — Koncepcja Programowo-Przestrzenna,

18. LCS — Lokalne Centrum Sterowania;

19. LPN - linia potrzeb nietrakcyjnych;

20. PDH - (Plesiochronous Digital Hierarchy) plezjochronione systemy teletransmisyjne;
21. PKP PLK S.A. — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

22. PKP S.A. — Polskie Koleje Parnstwowe S.A.;

23. Plan BIOZ — Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

24. PODGIK - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

25. Postepowanie — postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone
przez Zamawiajgcego na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamowienia;

26. Prawa - przepisy prawa obowigzujgce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Regulacje Zamawiajgcego przedstawione w Zatgczniku nr 1;

27. Projekt - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach projektu POIiS 2014-
2020 pn. ,,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto”

. Branza sieci trakcyjnej — sterowanie : .
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PROJEKT WYKONAWCZY (Odcinek C1)

28. Zamoéwienie - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach niniejszego OPZ.

29. Projektant — podmiot — wykonawca niniejszego zamdéwienia — realizujgcy prace o
charakterze projektowym, dysponujgcy odpowiednim personelem posiadajgcym
odpowiednie uprawniania i do$wiadczenie;

30. PZP — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (fj. Dz. U.
2015, poz. 2164),

31. REOR — Rozdzielnica Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdow;
32. RSO — Rozdzielcza Szafa Oswietleniowa;
33. SANEPID - kolokwialne okre$lenie organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej,

34. SDH — (Synchronous Digital Hierarchy) synchroniczna hierarchia teletransmisyjnych
systemow cyfrowych;

35. SEPE - System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej;

36. StK - System tgcznosci Kolejowey;

37. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla niniejszego postepowania;
38. SMUE — System Monitoringu Urzgdzen Elektroenergetycznych;

39. srk — sterowanie ruchem kolejowym;

40. SW - Studium Wykonalno$ci dla zadania ,,Dokumentacja przygotowawcza dla Il etapu
rewitalizacji i modernizacji Korytarza KoScierskiego wraz z modernizacjg urzgdzen srk
oraz elektryfikacjg odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM” Warszawa, lipiec 2015
r.;

41. TEN-T — Transeuropejska Sie¢ Transportowa;
42. TSI —Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci;

43. TVu — Telewizjia Uzytkowa - gftowne zastosowanie na kolei do monitorowania
Jjednopoziomowych przejazdow kolejowych, przejs¢ dla pieszych oraz terenow i obiektow

kolejowych;

44. UTK — Urzad Transportu Kolejowego (poprzednio GIK);

45. Wykonawca — podmiot wyfoniony w wyniku przetargu, realizujgcy niniejsze
zamowienie;

46. Zakiad Elektroenergetyczny — firma zajmujgca sie dystrybucjg i wytwarzaniem energii
elektrycznej;

47. Zamawiajgcy — zleceniodawca niniejszego zamowienia, t. PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., reprezentowany zgodnie z warunkami umowy;

48. Zamowienie/lUmowa — zamowienie publiczne, ktérego przedmiot zostat w sposob
Sszczegobtowy opisany w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia;

49. ZOPI — Zespot Oceny Projektéw Inwestycyjnych w PKP Polskich Liniach Kolejowych
S.A.;

50. ZUDP — Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w PKP S.A.

. Branza sieci trakcyjnej — sterowanie : .
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Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto” —
PROJEKT WYKONAWCZY (Odcinek C1)

1 Charakterystyka przedsiewziecia

1.1 Informacja ogdlna

a) Nazwa projektu

,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na
odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtowna linii kolejowej nr 201" w ramach zadania
inwestycyjnego ,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego na odc. Linii kolejowej nr 201, 214 i 229" realizowanego w ramach projektu
.Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto, etap I”. Projekt
jest realizowany w ramach Umowy nr 90/105/0076/18/Z/I podpisanej pomiedzy PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. a konsorcjum firm Egis Poland Sp. z o.0. (lider) oraz Databout

Sp. z 0. o (partner).

b) Nazwa inwestora

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

c) Nazwa wykonawcy prac projektowych
1. Egis Poland Sp. z o. o.

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa — Lider Konsorcjum
2. Databout Sp. z 0. o.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7, 02-366 Warszawa — Partner Konsorcjum

d) Podstawa opracowania

— Umowa nr 90/105/0076/18/Z/1z dnia 09.07.2018 zawarta pomiedzy Konsorcjum firm Egis
Poland Sp. z 0. 0. oraz Databout Sp. z 0. 0, a PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. w
Warszawie;

— Opis Przedmiotu Zaméwienia dla inwestycji pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201, 214 i 229”
realizowanego w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym
Bydgoszcz - Tréjmiasto”;

— Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska nr DOOS-
WDSZIL.420.18.2020.MKW.65 z dn. 26.08.2022 .

. Branza sieci trakcyjnej — sterowanie : .
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— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony  Srodowiska w  Gdansku z dnia  30.06.2020 r. RDOS-Gd-
W0O0.420.76.2018.MR.LK.JP.111;

— Mapy sytuacyjno-wysokosciowe;

— Archiwalne materiaty dot. linii kolejowej nr LK201, LK214, LK229;

— Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

— Projekt Budowlany.

e) Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania

Podstawg opracowania sa:

Ustawy:

- Prawo Budowlane — Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zn. zm.);

- Ustawa z dn. 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. nr 0 poz. 1727 z pdzniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2017. 1226
j-t z pézniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 j.t. z pézniejszymi

Zmianami);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz.
519);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o opadach (Dz.U.2016.1987 j.t. z pOzniejszymi
Zmianami);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2017.1073 j.t. z pdZniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 j.t.) wraz
z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

- Ustawa z dnia 24 listopada 2005r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2016.1629 j.t. z pdZniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t.) wraz
z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268) wraz
z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Rozporzadzenia i Warunki techniczne:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 151 poz. 987 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463)

. Branza sieci trakcyjnej — sterowanie : .
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz.
1744)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu ,Energia”
systemu kolei w Unii (dalej TSI Energia)

- let-2 — Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej (Zatacznik do zarzgdzenia Nr 3/2014
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 stycznia 2014 r. z pozniejszymi
Zmianami);

- let-7 — Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych niskiego napiecia oraz w ich poblizu, (Zatacznik do
zarzadzenia Nr 46/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada
2014 r.);

- let-107 Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem
standardéw i wymogdéw dla linii interoperacyjnych, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr
7/2007 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 lutego 2007 r., zmiany
wprowadzone uchwatg Nr 569/2019 z dnia 16 lipca 2019 r oraz Nr841/2019 z dnia
17 grudnia 2019 r przez Zarzad PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

- let-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym, przed przepieciami i od wytadowan atmosferycznych w strefie
oddziatywania sieci trakcyjnej DC 3kV, Warszawa, 2018;

- KATALOG Sieci trakcyjnej. Podwieszenie rurowe. Sie¢ trakcyjna YC150-2CS150
z odmiang YC120-2CS150, Warszawa 2010

- KATALOG Elementow Elektryfikacji Kolei. Sie¢ trakcyjna PKP. Podwieszenia rurowe,
Warszawa 2004

- STANDARDY TECHNICZNE. Szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych  do predkosci V max < 200 km/h (dla taboru
konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem). TOM IV
URZADZENIA TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ / ELEKTROENERGETYKI TRAKCYJNEJ
Wersja 2.0, Warszawa 2018.

Normy:

- Norma PN-EN 50367:2012 Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru pradu --
Kryteria techniczne dotyczgce wzajemnego oddziatywania miedzy pantografem
a siecig jezdng goérng (w celu uzyskania wolnego dostepu)

- Norma PN-EN 50119:2009 Zastosowania kolejowe -- Urzgdzenia stacjonarne -- Sie¢
jezdna gorna trakcji elektrycznej

- Norma PN-E 05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

Decyzje administracyjne:

. Branza sieci trakcyjnej — sterowanie : .
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— Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska nr DOOS-
WDSZIL.420.18.2020.MKW.65 z dn. 26.08.2022 .

— Opis Przedmiotu Zamowienia dla inwestycji pn. ,Prace na alternatywnym ciggu
transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto, etap I”

— Mapa do celow projektowych

— Wizje lokalne i inwentaryzacje wiasne,

— Raport z wykonania badan geologicznych w okolicach projektowanych obiektow
inzynieryjnych wykonanego przez firme Przedsiebiorstwo Geologiczno Wiertnicze
PAWLAK.

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

a) Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sterowania odtgcznikami sieci
trakcyjnej w ramach projektu pn. "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz —

Tréjmiasto, etap I".

b) Cel opracowania

Realizacja inwestycji ma na celu:

— dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoznikdéw
i kontrahentéw oraz do prognozowanych kierunkéw rozwoju,

— przywrocenie/podwyzszenie predkosci handlowej i podniesienie maksymalnego
dopuszczalnego nacisku osiowego,

— poprawe punktualnosci realizowanych potgczen przewozéw pasazerskich i towarowych,

— osiggniecie parametrow eksploatacyjnych wymaganych dla wyznaczonych koddéw ruchu
wg TSI: P4/F2,

— skrdcenie czasu dowozu/odwozu tadunkéw do/od odbiorcow/nadawcoéw oraz zapewnienie
punktualnosci realizowanych potgczen catopociggowych,

— poprawe przepustowosci linii i stacji, skomunikowania z rozbudowang siecig drég,
— zwiekszenie dostepnosci transportu kolejowego,

— poprawe komfortu jazdy i obstugi pasazerow,

— poprawe bezpieczenstwa ruchu kolejowego i przewozonych tadunkow,

— racjonalizacje kosztéw eksploatacji i utrzymania zarzgdzanej infrastruktury poprzez
zastosowanie elementéw o wysokiej trwatosci i niezawodnosci oraz likwidacje zbednej
infrastruktury,

— ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowych stacjach,
PW wersja 10 Branza sieci trakcyjnej — sterowanie
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— zapewnienie interoperacyjnosci kolei i umozliwienie niedyskryminujgcego dostepu do
polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajéw,

— zmiane organizacji pracy potgczonych stacji pracujgcych w jednym uktadzie sterowania
Z LCS przy zachowaniu mozliwosci lokalnej obstugi wybranych rejonéw stacji,

— zwiekszenie bezpieczenstwa na przejazdach kolejowo-drogowych poprzez ich likwidacje
oraz zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych,

— zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu kolejowo-drogowego poprzez budowe skrzyzowan
dwupoziomowych,

— przebudowe uktadu drég dojazdowych i technologicznych wraz z zabezpieczeniem
przejazdéw w poziomie szyn i dostosowanie ich do nowych sposobdw obstugi ruchu,

— optymalizacje naktadéw inwestycyjnych,

— poprawe funkcjonowania elementéw infrastruktury kolejowej zwigzanej z poprawag
niezawodnosci zasilania urzgdzen, oswietlenia glowic rozjazdowych oraz terendow
rozrzgdowych i przetadunkowych, zmniejszenie wptywu opaddéw Sniegu na
funkcjonowanie rozjazdéw, wzrost bezpieczenstwa na przejazdach kolejowych,

— zapewnienie odpowiedniej odpornosci infrastruktury na obecne i prognozowane zmiany
klimatu,

— dostosowanie istniejgcej struktury sanitarnej do nowej infrastruktury kolejowej,

— usprawnienie odwodnienia projektowanej infrastruktury kolejowej w celu jej poprawnego
funkcjonowania,

c) Zakres opracowania

W sktad kompleksowego opracowania projektu wchodzg nastepujgce branze:

— torowa

— siec trakcyjna

— automatyki kolejowej
— telekomunikacyjna

— drogowa

— energetyczna

— obiektow inzynieryjnych
— obiektow budowlanych
— sanitarna

W zakresie sterowania odtgcznikami sieci trakcyjnej ponizsze opracowanie obejmuje
stacje Gdansk Osowa , Gdynia Wielki Kack oraz Gdynia Wzgérze sw. Maksymilinana na

linii kolejowej nr 201.

. Branza sieci trakcyjnej — sterowanie : .
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1.3 Lokalizacja inwestycji

Linia kolejowa nr 201 objeta zakresem opracowania jest zlokalizowana na terenie

wojewddztwa pomorskiego w powiatach Gdynia , Sopot oraz Gdansk

2 Stan istniejacy

2.1 Opis stanu istniejacego
Odcinek linii kolejowej objety niniejszym opracowaniem to Gdansk Osowa — Gdynia
Gtéwna od km 187,045 do km 191,629

Linia kolejowa nr 201 jest linig pierwszorzedng znaczenia panstwowego, na
przedmiotowym odcinku jednotorowg, o predkosci maksymalnej 110-120 km/h. Obecnie

odcinek ten jest niezelektryfikowany.

3 Rozwiazania projektowe

3.1 Gdansk Osowa

W rejonie stacji Gdansk Osowa przewiduje sie montaz 5 rozigcznikow i 10
odfgcznikdow. Szafe sterowania odtgcznikami projektuje sie w istniejgcym budynku
nastawni Gdansk Osowa.. Projektuje sie sterowanie lokalne z zastosowaniem urzgdzen
systemu, ktory realizuje funkcje zardwno sterowania lokalnego, jak i funkcje sterowania

zdalnego.
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac montazowych i kablowych:

e Ulozenie kabli sterowniczych od szafy sterowniczej, znajdujacej sie
w budynku nastawni Gdansk Osowa do projektowanych roztgcznika sekcyjnego
R3 i odtgcznikéw sekeyjnych 127,137,17,8,112

e Ulozenie kabli sterowniczych od szafy sterowniczej, znajdujacej sie

w km. ok 189,746 do projektowanych roztgcznika sekcyjnego R2 i R12

e Ulozenie kabli sterowniczych od szafy przytorowej SLOST, do projektowanych

roztgcznikow sekcyjnych R4 , R1 i odfgcznikow sekcyjnych 108,18,7,117,107

e Ulozenie kabla sterowniczego pomiedzy szafg sterowniczg znajdujgca sie w

budynku nastawni Gdansk Osowa a projektowang szafg SLOST.

. Branza sieci trakcyjnej — sterowanie : .
PW wersja 10 HEeIne SR egiS databgut 13/21
Luty 2023 odfgcznikami sieci trakcyjnej



Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w

ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto” —
PROJEKT WYKONAWCZY (Odcinek C1)

e Montaz urzadzeh sterowania odtgcznikami trakcyjnymi w budynku nastawni

Gdansk Osowa .
o Montaz urzgdzenh sterowania odtgcznikami sieci trakcyjnej w km ok 189,746
o Montaz szafy przytorowej SLOST
e Sprawdzenie poprawnosci wykonania montazu.

Szafka sterownika projektowanego w budynku nastawni Gdansk Osowa zasilana
bedzie z budynku nastawni Gdansk Osowa a druga szafa sterownika znajdujgcego sie w
km ok 189,746 zasilana bedzie ze zlgcza ZK.3-1. W ramach zadania nalezy doprowadzi¢
przytacze teletechniczne. Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ w nawigzaniu do

ochrony zastosowanej w budynku nastawni.

Lp | Numer D'F::])éé Przekréj | Srednica Di;s:])é(: Przekréj | Srednica znan‘:irg:c')wy zn'::::f:l;e Konduktywnos¢ Del;na u Del;na u '::’:izi:e“?:
roztacznika
1 108 940 4 2,26 40 2,5 1,78 1,50 230,00 59,60 5,14 0,35 217,37
2 18 940 4 2,26 65 2,5 1,78 1,50 230,00 59,60 5,14 0,57 216,86
3 7 940 4 2,26 130 2,5 1,78 1,50 230,00 59,60 5,14 1,14 215,55
4 117 940 4 2,26 175 2,5 1,78 1,50 230,00 59,60 5,14 1,53 214,65
5 107 940 4 2,26 155 2,5 1,78 1,50 230,00 59,60 5,14 1,36 215,05
6 R4 940 4 2,26 485 4 2,26 1,50 230,00 59,60 5,14 2,65 212,07
7 R1 940 4 2,26 175 2,5 1,78 1,50 230,00 59,60 5,14 1,53 214,65
8 127 250 2,5 1,78 1,50 230,00 59,60 2,19 224,97
9 137 205 2,5 1,78 1,50 230,00 59,60 1,79 225,87
10 17 142 2,5 1,78 1,50 230,00 59,60 1,24 227,14
11 8 140 2,5 1,78 1,50 230,00 59,60 1,23 227,18
12 112 95 2,5 1,78 1,50 230,00 59,60 0,83 228,09
13 R3 125 2,5 1,78 1,50 230,00 59,60 1,09 227,48
14 R12 295 2,5 1,78 1,50 230,00 59,60 2,58 224,06
15 R2 155 2,5 1,78 1,50 230,00 59,60 1,36 226,88
Ochrona przeciwporazeniowa w obwodach roztgcznikébw zapewniona jest przez
separacje — standardowe rozwigzanie producentéw szaf sterujgcych.
Zdalne sterowanie oraz odwzorowanie stanu odfgcznikow realizowane bedzie
z dyspozytury PKP Energetyki - NC Sopot.
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3.2 Technologia robét

Do budowy systemu sterowania lokalnego odtagcznikéw sieci trakcyjnej przewiduje sie
wykorzystanie kabli z zytami Cu (YKSY) o przekroju od 2,5 do 6 mm?2. Wzdtuz tras SRK
linie kablowe nalezy uktada¢ w wspélnych korytach z kablami SRK .Pozostate odcinki
nalezy wykonac jako linie kablowe ziemne. Kable nalezy ukfada¢ zgodnie z instrukcjg let-

121, normg N SEP-E-004 i z ponizszym opisem.

Kable powinny by¢ utozone na gtebokosci min. 0,80 m (gérna powierzchnia). Kable
uktadaé w wykopie linig falistg z zapasem 3%. Na catej dtugo$ci kabli, co 10 m oraz przy
wprowadzeniu na stupy odcinkédw napowietrznych, rur ochronnych (przepustéw) na kablu
mocowac oznaczniki kablowe Oki, ktére bedg stuzy¢ do zidentyfikowania linii kablowej
w trakcie eksploatacji. Na oznacznikach nalezy zapisaé¢ typ kabla, rok budowy

i wtasciciela przedmiotowej linii kablowe;j.

Przy wyjsciach do szafek kablowych oraz po obu stronach rur ostonowych
(przepustow) nalezy pozostawic¢ zapas kabli po 1 m. Kable uktada¢ w odlegtosci poziome;j

nie mniejszej niz 0,5 m od istniejgcego uzbrojenia terenu i granic dziatek.

Rury ostonowe (przepusty) budowane pod torami, nalezy wykonaé przewiertem (lub
przeciskiem) na gtebokosci takiej, aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie

co najmniej 1,5 m ponizej powierzchni tocznej gtowki szyny.

Rury ostonowe (przepusty) budowane pod drogami nalezy wykonaé¢ przewiertem (lub
przeciskiem) na gtebokosci takiej, aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie,

co najmniej 1,1 m ponizej powierzchni jezdni.

Jako rury ostonowe nalezy stosowa¢ rury RHDPE, a w przypadku przewiertow
i przepustow pod torami i drogami stosowac¢ rury ostonowe RHDPEp. Skrzyzowania kabli
sterowniczych z istniejgca i projektowang infrastrukturg zabezpieczyé przy pomocy rur
ostonnych RHDPE.

Do kazdej szafki sterownika nalezy wykona¢ instalacje zasilania nN 230V oraz
przytacze teletechniczne. Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ w nawigzaniu do

ochrony zastosowanej w budynku nastawni.

Roboty nalezy prowadzi¢ metodg zmechanizowang. W rejonie mozliwych Kkolizji
z infrastrukturg podziemng roboty nalezy prowadzi¢ reczenie wg. wskazan wiascicieli

infrastruktury.
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3.3 Kategoria geotechniczna obiektu
Dokumentacja geotechniczna zostata przedstawiona w osobnym opracowaniu.
Na podstawie dokumentacji badan poditoza gruntowego obiekt zaliczono do pierwszej

kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych z lokalnie ztozonymi.

3.4 Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji goérniczej

Przedmiotowy odcinek linii kolejowej jest potozony poza zasiegiem obszaru objetego

wplywami eksploatacji gornicze;j.

3.5 Wplyw inwestycji na sSrodowisko
Budowa systemu sterowania odtgcznikami sieci trakcyjnej nie wptywa negatywnie na

srodowisko.

3.6 Charakterystyka inwestycji z punktu widzenia ochrony zabytkéw i dobr
kultury wspotczesnej

W strefie oddziatywania przedmiotowego obiektu nie wystepuja obiekty podlegajgce

ochronie konserwatorskiej.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych lub ziemnych nalezy zwré6ci¢ uwage na
odkrywane przedmioty, ktore mogg okazac sie zabytkami. W razie znaleziska postgpi¢
zgodnie z przepisami art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, czyli
wstrzymacC roboty moggce uszkodzi¢ znaleziony przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot
i miejsce jego odkrycia oraz zawiadomi¢ o zaistniatym fakcie wiasciwego konserwatora

zabytkow.

3.7 Uwagi dodatkowe

Elementy sieci trakcyjnej powinny:

- By¢ dostosowane do stosowania w liniach zarzadzanych przez PKP PLK S.A;

- Byc¢ dostosowane do stosowania w liniach i urzadzeniach zarzgdzanych przez
PKP Energetyka;

- Odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm, zatwierdzonym warunkom
technicznym oraz standardom technicznym linii PKP.
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Nalezy powiadomi¢ Nadzér Autorski o kazdej zaistniatej sytuacji odbiegajgcej od
przyjetych zatozen i rozwigzan konstrukcyjnych lub niezrozumiatych szczegétach. Wszelkie
wymagane opracowania technologiczne nalezy opracowaé¢ i przedstawi¢ Nadzorowi
Autorskiemu do akceptacji pod katem zgodnosci z zatozeniami projektowymi oraz
oczekiwang jakoscig i bezpieczenstwem konstrukgji.

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzegaé zasad okreslonych w
Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska nr DOOS-WDSZIL.420.18.2020.MKW.65 z dn. 26.08.2022 r. dla przedsiewziecia
polegajacego na pracach na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto;

oraz innych wydanych decyzji administracyjnych.
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4 Zestawienie materiatu

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie materiatdw potrzebnych do realizaciji

prac zwigzanych ze sterowaniem odtgcznikami sieci trakcyjnej

Zestawienie podstawowych elementéw do montazu instalacji sterowania odtgcznikami

sieci trakcyjnej

Lp Nazwa elementu llos¢ Jednostka
1 Szafa sterowania odigcznikami sieci trakcyjnej 2 szt.
2 Szafa SLOST 1 szt.
3 Roztgcznik RNT 3,6/3600 z napedem silnikowym 5 Szt.
4 Odtacznik ONT 3,6/3150 z napedem silnikowym 10 szt.
5 Kabel YKSY 2,5 mm? 3177 m
6 Kabel YKSY 3x4 mm? 1880 m
7 Rura ostonowa RHDPE =110 44 m
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5 Zataczniki

5.1 Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

Na podstawie art.20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ze zmianami

oswiadczamy,

ze projekt

sieci

trakcyjnej

bedacy

integralng czedcig projektu

wykonawczego dla zadania: ,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem

nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201, 214 i 229" realizowanego w

ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto”

jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Stanowisko: Iml_e/ ] Nume_r . Specjalnosc: Podpis:
nazwisko: uprawnien:
Pawet
Koordynator POM/0206/POOE/11 | Sie¢ trakcyjna
N Kaczmarek
1. Projektant
2. Projektant Tomasz Zak MAP/0053/POOE/09 Siec trakcyjna
. Pawet Sopotnicki | LUB/0130/PWBE/17 Siec trakcyjna
Sprawdzajgcy
. Branza sieci trakcyjnej — sterowanie : .
PW wersja 10 e egiS datab#ut 19/21

Luty 2023

odfgcznikami sieci trakcyjnej



Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto” —
PROJEKT WYKONAWCZY (Odcinek C1)

5.2 Uprawnienia projektowe i zaswiadczenia z Izby Inzynieréw Budownictwa

Uprawnienia projektowe i aktualne zaswiadczenia z Izby Inzynierow Budownictwa

znajdujg sie w opracowaniu pt. ,Projekt Zagospodarowania Terenu” — TOM I.
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Luty 2023 odfgcznikami sieci trakcyjnej



Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto” —
PROJEKT WYKONAWCZY (Odcinek C1)

6 Spis rysunkéw
1. P224-PW-TRA-04-001-2001-10 — Plan sytuacyjny sterowania odtgcznikami sieci

trakcyjnej

2. P224-PW-TRA-04-001-2002-10 - Plan sytuacyjny sterowania odfgcznikami sieci
trakcyjnej

3. P224-PW-TRA-04-001-2003-10 — Plan sytuacyjny sterowania odtgcznikami sieci
trakcyjnej

4. P224-PW-TRA-04-001-2004-10 — Schemat sterowania odtgcznikami sieci trakcyjnej.
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