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ZESPÓŁ AUTORSKI 

Stanowisko Imię i Nazwisko 
Numer 

uprawnień bud. 

Specjalność 
uprawnień 

bud. 

Zakres 
opracowania 

Podpis 

Koordynator –  
1. Projektant 

Paweł Kaczmarek POM/0206/POOE/11 Sieć trakcyjna 
 

 

2. Projektant 
Tomasz Żak MAP/0053/POOE/09 Sieć trakcyjna 
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Paweł Sopotnicki LUB/0130/PWBE/17 Sieć trakcyjna 
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Opracował Stefan Stróż n/d - -  
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Opracowanie składa się z następujących tomów: 

• TOM I – Projekt Zagospodarowania Terenu 

o Część 1 – Formalno-prawna 

o Część 2 – Opis techniczny 

o Część 3 – Rysunkowa 

• TOM II – Projekt Architektoniczno-Budowlany 

o Część 1 – Układ torowy, podtorze i odwodnienie, 

o Część 2 – Układ drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe, 

o Część 3 – Urządzenia sterowania ruchem i dSAT, 

o Część 4 – Sieć trakcyjna, 

o Część 5 – Elektroenergetyka nietrakcyjna, 

o Część 6 – Urządzenia, sieci i instalacje telekomunikacji, 

o Część 7 – Obiekty inżynieryjne, 

o Część 8 – Obiekty kubaturowe wraz z instalacjami, 

o Część 9 – Obiekty obsługi podróżnych i małej architektury, 

o Część 10 – Urządzenia i sieci sanitarne (wod, kan, gaz, co), 

o Część 11 – Ochrona środowiska, 

o Część 12 – Wycinka drzew, 

o Część 13 – Rozbiórki obiektów kubaturowych, 

o Część 14 – Linia Potrzeb Nietrakcyjnych, 

o Część 15 – Hydrotechnika, 

o Część 16 – Konstrukcje, 

• TOM III – Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego - Projekt 
Geotechniczny 

• TOM IV – Informacja BIOZ 
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Wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami: 

1. AGC – Europejska Umowa o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych; 

2. AGTC – Europejska Umowa o Ważniejszych Międzynarodowych Liniach Transportu 
Kombinowanego i obiektach towarzyszących; 

3. CEN/CENELEC – Normy europejskie przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) i Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC); 

4. CPV – Wspólny Słownik Zamówień (Common Procurement Vocabulary); 

5. CUPT – Centrum Unijnych Projektów Transportowych; 

6. Dokumentacja geotechniczna – dokumentacja geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych w skład których wchodzi: opinia geotechniczna, 
dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r; 

7. dSAT – urządzenia do detekcji (wykrywania) stanów awaryjnych taboru; 

8. DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa; 

9. eor – elektryczne ogrzewanie rozjazdów; 

10. ETCS – (European Train Control System) Europejski System Sterowania Pociągiem; 

11. ERTMS – (European Rail Traffic Management System) Europejski System 
Zarządzania Ruchem Kolejowym; 

12. GSM-R – (Global System for Mobile Communications-Railway) - Globalny System 
Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej; 

13. IR – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji; 

14. ISE – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcja Eksploatacji (wykonawcza komórka 
organizacyjna IZ); 

15. IZ – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych; 

16. KODGiK – Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; 

17. KPP – Koncepcja Programowo-Przestrzenna; 

18. LCS – Lokalne Centrum Sterowania; 

19. LPN – linia potrzeb nietrakcyjnych; 

20. PDH – (Plesiochronous Digital Hierarchy) plezjochronione systemy teletransmisyjne; 

21. PKP PLK S.A. – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 

22. PKP S.A. – Polskie Koleje Państwowe S.A.; 

23. Plan BIOZ – Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

24. PODGiK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; 

25. Postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone 
przez Zamawiającego na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia; 

26. Prawa - przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Regulacje Zamawiającego przedstawione w Załączniku nr 1; 

27. Projekt - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach projektu POIiŚ 2014-
2020 pn. „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 
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28. Zamówienie - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach niniejszego OPZ.  

29. Projektant – podmiot – wykonawca niniejszego zamówienia – realizujący prace o 
charakterze projektowym, dysponujący odpowiednim personelem posiadającym 
odpowiednie uprawniania i doświadczenie; 

30. PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
2015, poz.  2164), 

31. REOR – Rozdzielnica Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów; 

32. RSO – Rozdzielcza Szafa Oświetleniowa; 

33. SANEPID – kolokwialne określenie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

34. SDH – (Synchronous Digital Hierarchy) synchroniczna hierarchia teletransmisyjnych 
systemów cyfrowych; 

35. SEPE – System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej; 

36. SŁK – System Łączności Kolejowej; 

37. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania; 

38. SMUE – System Monitoringu Urządzeń Elektroenergetycznych; 

39. srk – sterowanie ruchem kolejowym; 

40. SW - Studium Wykonalności dla zadania „Dokumentacja przygotowawcza dla II etapu 
rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk 
oraz elektryfikacją odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM” Warszawa, lipiec 2015 
r.; 

41. TEN-T – Transeuropejska Sieć Transportowa; 

42. TSI –Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności; 

43. TVu – Telewizja Użytkowa - główne zastosowanie na kolei do monitorowania 
jednopoziomowych przejazdów kolejowych, przejść dla pieszych oraz terenów i obiektów 
kolejowych; 

44. UTK – Urząd Transportu Kolejowego (poprzednio GIK); 

45. Wykonawca – podmiot wyłoniony w wyniku przetargu, realizujący niniejsze 
zamówienie; 

46. Zakład Elektroenergetyczny – firma zajmująca się dystrybucją i wytwarzaniem energii 
elektrycznej; 

47. Zamawiający – zleceniodawca niniejszego zamówienia, tj. PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., reprezentowany zgodnie z warunkami umowy; 

48. Zamówienie/Umowa – zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób 
szczegółowy opisany w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia; 

49. ZOPI – Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych w PKP Polskich Liniach Kolejowych 
S.A.; 

50. ZUDP – Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w PKP S.A. 
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1 Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.1 Informacja ogólna 

a) Nazwa projektu 

„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na 

odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna linii kolejowej nr 201” w ramach zadania 

inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego na odc. Linii kolejowej nr 201, 214 i 229” realizowanego w ramach projektu 

„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I”. Projekt 

jest realizowany w ramach Umowy nr 90/105/0076/18/Z/I podpisanej pomiędzy PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. a konsorcjum firm Egis Poland Sp. z o.o. (lider) oraz Databout 

Sp. z o. o (partner). 

b) Nazwa inwestora 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

c) Nazwa wykonawcy prac projektowych 

1. Egis Poland Sp. z o. o.  

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa – Lider Konsorcjum 

2. Databout Sp. z o. o. 

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7, 02-366 Warszawa – Partner Konsorcjum 

d) Podstawa opracowania 

− Umowa nr 90/105/0076/18/Z/Iz dnia 09.07.2018 zawarta pomiędzy Konsorcjum firm Egis 

Poland Sp. z o. o. oraz Databout Sp. z o. o, a PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. w 

Warszawie; 

− Opis Przedmiotu Zamówienia dla inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201, 214 i 229” 

realizowanego w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym 

Bydgoszcz - Trójmiasto”; 

− Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-

WDŚZIL.420.18.2020.MKW.65 z dn. 26.08.2022 r. 
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− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 30.06.2020 r. RDOŚ-Gd-

WOO.420.76.2018.MR.LK.JP.111; 

− Mapy sytuacyjno-wysokościowe; 

− Archiwalne materiały dot. linii kolejowej nr LK201, LK214, LK229; 

− Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne; 

− Projekt Budowlany. 

 

e) Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 

Podstawą opracowania są: 

Ustawy: 

− Prawo Budowlane – Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. zm.); 

− Ustawa z dn. 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 

r. nr 0 poz. 1727 z późniejszymi zmianami); 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2017. 1226  

j.t z późniejszymi zmianami); 

− Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 j.t. z późniejszymi 

zmianami); 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 

519); 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o opadach (Dz.U.2016.1987 j.t. z późniejszymi 

zmianami); 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.2017.1073 j.t. z późniejszymi zmianami); 

− Ustawa z dnia z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 j.t.) wraz  

z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 

− Ustawa z dnia 24 listopada 2005r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz.U.2016.1629 j.t. z późniejszymi zmianami); 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t.) wraz  

z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268) wraz  

z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 

Rozporządzenia i Warunki techniczne: 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe  

i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 151 poz. 987 z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 

kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 

1744) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999 nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

− ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.  

w  sprawie  technicznych  specyfikacji  interoperacyjności  podsystemu  „Energia”  

systemu  kolei w Unii (dalej TSI Energia) 

− Iet-2 – Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej (Załącznik do zarządzenia Nr 3/2014 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 stycznia 2014 r. z późniejszymi 

zmianami); 

− Iet-7 – Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach 

elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz w ich pobliżu, (Załącznik do 

zarządzenia Nr 46/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 

2014 r.); 

− Iet-107 Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzględnieniem 
standardów i wymogów dla linii interoperacyjnych, wprowadzone Zarządzeniem Nr 
7/2007 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 lutego 2007 r., zmiany 
wprowadzone uchwałą Nr 569/2019 z dnia 16 lipca 2019 r oraz  Nr841/2019 z dnia 
17 grudnia 2019 r przez Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

− Iet-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym, przed przepięciami i od wyładowań atmosferycznych w strefie 

oddziaływania sieci trakcyjnej DC 3kV, Warszawa, 2018;  

− KATALOG Sieci trakcyjnej. Podwieszenie rurowe. Sieć trakcyjna YC150-2CS150  

z odmianą YC120-2CS150, Warszawa 2010 

− KATALOG Elementów Elektryfikacji Kolei. Sieć trakcyjna PKP. Podwieszenia rurowe, 

Warszawa 2004 

− STANDARDY  TECHNICZNE. Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub 

budowy linii kolejowych  do prędkości  V max  ≤ 200 km/h (dla taboru 

konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem). TOM IV 

URZĄDZENIA TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ / ELEKTROENERGETYKI TRAKCYJNEJ 

Wersja 2.0, Warszawa 2018. 

Normy: 

− Norma PN-EN 50367:2012 Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- 

Kryteria techniczne dotyczące wzajemnego oddziaływania między pantografem  

a siecią jezdną górną (w celu uzyskania wolnego dostępu) 

− Norma PN-EN 50119:2009 Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Sieć 

jezdna górna trakcji elektrycznej 

− Norma PN-E 05100-1:1998  Elektroenergetyczne linie napowietrzne 

Decyzje administracyjne: 
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− Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-

WDŚZIL.420.18.2020.MKW.65 z dn. 26.08.2022 r. 

Inne: 

− Opis Przedmiotu Zamówienia dla inwestycji pn. „Prace na alternatywnym ciągu 

transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I” 

− Mapa do celów projektowych 

− Wizje lokalne i inwentaryzacje własne, 

− Raport z wykonania badań geologicznych w okolicach projektowanych obiektów 

inżynieryjnych wykonanego przez firmę Przedsiębiorstwo Geologiczno Wiertnicze 

PAWLAK.  

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania 

a) Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sterowania odłącznikami sieci 

trakcyjnej w ramach projektu pn. "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – 

Trójmiasto, etap I". 

b) Cel opracowania 

Realizacja inwestycji ma na celu: 

− dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoźników  

i kontrahentów oraz do prognozowanych kierunków rozwoju, 

− przywrócenie/podwyższenie prędkości handlowej i podniesienie maksymalnego 

dopuszczalnego nacisku osiowego, 

− poprawę punktualności realizowanych połączeń przewozów pasażerskich i towarowych, 

− osiągnięcie parametrów eksploatacyjnych wymaganych dla wyznaczonych kodów ruchu 

wg TSI: P4/F2, 

− skrócenie czasu dowozu/odwozu ładunków do/od odbiorców/nadawców oraz zapewnienie 

punktualności realizowanych połączeń całopociągowych, 

− poprawę przepustowości linii i stacji, skomunikowania z rozbudowaną siecią dróg, 

− zwiększenie dostępności transportu kolejowego, 

− poprawę komfortu jazdy i obsługi pasażerów, 

− poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych ładunków, 

− racjonalizację kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury poprzez 

zastosowanie elementów o wysokiej trwałości i niezawodności oraz likwidację zbędnej 

infrastruktury, 

− ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowych stacjach, 
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− zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie niedyskryminującego dostępu do 

polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów, 

− zmianę organizacji pracy połączonych stacji pracujących w jednym układzie sterowania  

z LCS przy zachowaniu możliwości lokalnej obsługi wybranych rejonów stacji, 

− zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych poprzez ich likwidację 

oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, 

− zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowo-drogowego poprzez budowę skrzyżowań 

dwupoziomowych, 

− przebudowę układu dróg dojazdowych i technologicznych wraz z zabezpieczeniem 

przejazdów w poziomie szyn i dostosowanie ich do nowych sposobów obsługi ruchu, 

− optymalizację nakładów inwestycyjnych, 

− poprawę funkcjonowania elementów infrastruktury kolejowej związanej z poprawą 

niezawodności zasilania urządzeń, oświetlenia głowic rozjazdowych oraz terenów 

rozrządowych i przeładunkowych, zmniejszenie wpływu opadów śniegu na 

funkcjonowanie rozjazdów, wzrost bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, 

− zapewnienie odpowiedniej odporności infrastruktury na obecne i prognozowane zmiany 

klimatu, 

− dostosowanie istniejącej struktury sanitarnej do nowej infrastruktury kolejowej, 

− usprawnienie odwodnienia projektowanej infrastruktury kolejowej w celu jej poprawnego 

funkcjonowania, 

c) Zakres opracowania 

W skład kompleksowego opracowania projektu wchodzą następujące branże: 

− torowa 

− sieć trakcyjna 

− automatyki kolejowej 

− telekomunikacyjna 

− drogowa 

− energetyczna 

− obiektów inżynieryjnych 

− obiektów budowlanych 

− sanitarna 

W zakresie sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej poniższe opracowanie obejmuje 

stację Gdańsk Osowa , Gdynia Wielki Kack oraz Gdynia Wzgórze św. Maksymilinana na 

linii kolejowej nr 201. 
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1.3 Lokalizacja inwestycji 

Linia kolejowa nr 201 objęta zakresem opracowania jest zlokalizowana na terenie 

województwa pomorskiego w powiatach Gdynia , Sopot oraz Gdańsk 

. 

2 Stan istniejący 

2.1 Opis stanu istniejącego 

Odcinek linii kolejowej objęty niniejszym opracowaniem to Gdańsk Osowa – Gdynia 

Główna  od km 187,045 do km 191,629 

Linia kolejowa nr 201 jest linią pierwszorzędną znaczenia państwowego, na 

przedmiotowym odcinku jednotorową, o prędkości maksymalnej 110-120 km/h. Obecnie 

odcinek ten jest niezelektryfikowany. 

3 Rozwiązania projektowe 

3.1 Gdańsk Osowa 

W rejonie stacji Gdańsk Osowa przewiduje się montaż 5 rozłączników i 10 

odłączników. Szafę sterowania odłącznikami projektuje się w istniejącym budynku 

nastawni Gdańsk Osowa.. Projektuje się sterowanie lokalne z zastosowaniem urządzeń 

systemu, który realizuje funkcje zarówno sterowania lokalnego, jak i funkcje sterowania 

zdalnego. 

Przewiduje się wykonanie następujących prac montażowych i kablowych: 

• Ułożenie kabli sterowniczych od szafy sterowniczej, znajdującej się  

w budynku nastawni Gdańsk Osowa do projektowanych rozłącznika sekcyjnego 

R3 i odłączników sekcyjnych 127,137,17,8,112 

• Ułożenie kabli sterowniczych od szafy sterowniczej, znajdującej się  

w km. ok 189,746 do projektowanych rozłącznika sekcyjnego R2 i R12  

• Ułożenie kabli sterowniczych od szafy przytorowej SLOST, do projektowanych 

rozłączników sekcyjnych R4 , R1 i odłączników sekcyjnych 108,18,7,117,107 

• Ułożenie kabla sterowniczego pomiędzy szafą sterowniczą znajdującą się w 

budynku nastawni Gdańsk Osowa a projektowaną szafą SLOST. 
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• Montaż urządzeń sterowania odłącznikami trakcyjnymi w budynku nastawni 

Gdańsk Osowa .  

• Montaż urządzeń sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej w km ok 189,746 

• Montaż szafy przytorowej SLOST 

• Sprawdzenie poprawności wykonania montażu. 

Szafka sterownika projektowanego w budynku nastawni Gdańsk Osowa zasilana 

będzie z budynku nastawni Gdańsk Osowa a druga szafa sterownika znajdującego się w 

km ok 189,746 zasilana będzie ze złącza ZK.3-1. W ramach zadania należy doprowadzić 

przyłącze teletechniczne. Ochronę przeciwporażeniową należy wykonać w nawiązaniu do 

ochrony zastosowanej w budynku nastawni. 

 

Lp Numer 
Długość 

[m] 
Przekrój Średnica 

Długość 
[m] 

Przekrój Średnica 
Prąd 

znamionowy 
rozłącznika 

Napięcie 
znamionowe 

Konduktywność 
Delta U 

% 
Delta U 

% 
Napiecie na 
odbiorniku 

1 108 940 4 2,26 40 2,5 1,78 1,50 230,00 59,60 5,14 0,35 217,37 

2 18 940 4 2,26 65 2,5 1,78 1,50 230,00 59,60 5,14 0,57 216,86 

3 7 940 4 2,26 130 2,5 1,78 1,50 230,00 59,60 5,14 1,14 215,55 

4 117 940 4 2,26 175 2,5 1,78 1,50 230,00 59,60 5,14 1,53 214,65 

5 107 940 4 2,26 155 2,5 1,78 1,50 230,00 59,60 5,14 1,36 215,05 

6 R4 940 4 2,26 485 4 2,26 1,50 230,00 59,60 5,14 2,65 212,07 

7 R1 940 4 2,26 175 2,5 1,78 1,50 230,00 59,60 5,14 1,53 214,65 

8 127 250 2,5 1,78    1,50 230,00 59,60 2,19   224,97 

9 137 205 2,5 1,78    1,50 230,00 59,60 1,79   225,87 

10 17 142 2,5 1,78    1,50 230,00 59,60 1,24   227,14 

11 8 140 2,5 1,78    1,50 230,00 59,60 1,23   227,18 

12 112 95 2,5 1,78    1,50 230,00 59,60 0,83   228,09 

13 R3 125 2,5 1,78    1,50 230,00 59,60 1,09   227,48 

14 R12 295 2,5 1,78    1,50 230,00 59,60 2,58   224,06 

15 R2 155 2,5 1,78    1,50 230,00 59,60 1,36   226,88 

Ochrona przeciwporażeniowa w obwodach rozłączników zapewniona jest przez 

separację – standardowe rozwiązanie producentów szaf sterujących.  

Zdalne sterowanie oraz odwzorowanie stanu odłączników realizowane będzie  

z dyspozytury PKP Energetyki - NC Sopot. 
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3.2 Technologia robót 

Do budowy systemu sterowania lokalnego odłączników sieci trakcyjnej przewiduje się 

wykorzystanie kabli z żyłami Cu (YKSY) o przekroju od 2,5 do 6 mm2. Wzdłuż tras SRK 

linie kablowe należy układać w wspólnych korytach z kablami  SRK .Pozostałe odcinki 

należy wykonać jako linie kablowe ziemne. Kable należy układać zgodnie z instrukcją Iet-

121, normą N SEP-E-004 i z poniższym opisem.  

Kable powinny być ułożone na głębokości min. 0,80 m (górna powierzchnia). Kable 

układać w wykopie linią falistą z zapasem 3%. Na całej długości kabli, co 10 m oraz przy 

wprowadzeniu na słupy odcinków napowietrznych, rur ochronnych (przepustów) na kablu 

mocować oznaczniki kablowe Oki, które będą służyć do zidentyfikowania linii kablowej  

w trakcie eksploatacji. Na oznacznikach należy zapisać typ kabla, rok budowy  

i właściciela przedmiotowej linii kablowej. 

Przy wyjściach do szafek kablowych oraz po obu stronach rur osłonowych 

(przepustów) należy pozostawić zapas kabli po 1 m. Kable układać w odległości poziomej 

nie mniejszej niż 0,5 m od istniejącego uzbrojenia terenu i granic działek.  

Rury osłonowe (przepusty) budowane pod torami, należy wykonać przewiertem (lub 

przeciskiem) na głębokości takiej, aby górna powierzchnia rury ochronnej znajdowała się 

co najmniej 1,5 m poniżej powierzchni tocznej główki szyny.  

Rury osłonowe (przepusty) budowane pod drogami należy wykonać przewiertem (lub 

przeciskiem) na głębokości takiej, aby górna powierzchnia rury ochronnej znajdowała się, 

co najmniej 1,1 m poniżej powierzchni jezdni. 

Jako rury osłonowe należy stosować rury RHDPE, a w przypadku przewiertów  

i przepustów pod torami i drogami stosować rury osłonowe RHDPEp. Skrzyżowania kabli 

sterowniczych z istniejąca i projektowaną infrastrukturą zabezpieczyć przy pomocy rur 

osłonnych RHDPE. 

Do każdej szafki sterownika należy wykonać instalację zasilania nN 230V oraz 

przyłącze teletechniczne. Ochronę przeciwporażeniową należy wykonać w nawiązaniu do 

ochrony zastosowanej w budynku nastawni. 

Roboty należy prowadzić metodą zmechanizowaną. W rejonie możliwych kolizji  

z infrastrukturą podziemną roboty należy prowadzić ręczenie wg. wskazań właścicieli 

infrastruktury. 
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3.3 Kategoria geotechniczna obiektu 

Dokumentacja geotechniczna została przedstawiona w osobnym opracowaniu.  

Na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego obiekt zaliczono do pierwszej 

kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych z lokalnie złożonymi. 

3.4 Zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji górniczej 

Przedmiotowy odcinek linii kolejowej jest położony poza zasięgiem obszaru objętego 

wpływami eksploatacji górniczej. 

3.5 Wpływ inwestycji na środowisko 

Budowa systemu sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej nie wpływa negatywnie na 

środowisko. 

3.6 Charakterystyka inwestycji z punktu widzenia ochrony zabytków i dóbr 

kultury współczesnej 

W strefie oddziaływania przedmiotowego obiektu nie występują obiekty podlegające 

ochronie konserwatorskiej. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych lub ziemnych należy zwrócić uwagę na 

odkrywane przedmioty, które mogą okazać się zabytkami. W razie znaleziska postąpić 

zgodnie z przepisami art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, czyli 

wstrzymać roboty mogące uszkodzić znaleziony przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot  

i miejsce jego odkrycia oraz zawiadomić o zaistniałym fakcie właściwego konserwatora 

zabytków. 

3.7 Uwagi dodatkowe 

Elementy sieci trakcyjnej powinny: 

− Być dostosowane do stosowania w liniach zarządzanych przez PKP PLK S.A; 

− Być dostosowane do stosowania w liniach i urządzeniach zarządzanych przez 

PKP Energetyka; 

− Odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm, zatwierdzonym warunkom 

technicznym oraz standardom technicznym linii PKP. 
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Należy powiadomić Nadzór Autorski o każdej zaistniałej sytuacji odbiegającej od 

przyjętych założeń i rozwiązań konstrukcyjnych lub niezrozumiałych szczegółach. Wszelkie 

wymagane opracowania technologiczne należy opracować i przedstawić Nadzorowi 

Autorskiemu do akceptacji pod kątem zgodności z założeniami projektowymi oraz 

oczekiwaną jakością i bezpieczeństwem konstrukcji. 

W czasie wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać zasad określonych w 

Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska nr DOOŚ-WDŚZIL.420.18.2020.MKW.65 z dn. 26.08.2022 r. dla przedsięwzięcia 

polegającego na pracach na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto; 

oraz innych wydanych decyzji administracyjnych. 
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4 Zestawienie materiału 

 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie materiałów potrzebnych do realizacji 

prac związanych ze sterowaniem odłącznikami  sieci trakcyjnej 

Zestawienie podstawowych elementów do montażu instalacji sterowania odłącznikami 

sieci trakcyjnej 

 

Lp Nazwa elementu Ilość Jednostka 

1 Szafa sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej 2 szt. 

2 Szafa SLOST 1 szt. 

3 Rozłącznik RNT 3,6/3600 z napędem silnikowym 5 szt. 

4 Odłącznik ONT 3,6/3150 z napędem silnikowym 10 szt. 

5 Kabel YKSY 2,5 mm2 3177 m 

6 Kabel YKSY 3x4 mm2 1880 m 

7 Rura osłonowa RHDPE ᴓ110 44 m 
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5  Załączniki 

5.1 Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 

Na podstawie art.20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ze zmianami 

oświadczamy, że projekt sieci trakcyjnej będący integralną częścią projektu 

wykonawczego dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr   201,   214   i   229” realizowanego w 

ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Stanowisko: 
Imię i 

nazwisko: 

Numer 

uprawnień: 
Specjalność: Podpis: 

Koordynator 
–  

1. Projektant 

Paweł 

Kaczmarek 
POM/0206/POOE/11 Sieć trakcyjna 

 

2. Projektant 
Tomasz Żak MAP/0053/POOE/09 Sieć trakcyjna 

 

Sprawdzający 
Paweł Sopotnicki LUB/0130/PWBE/17 Sieć trakcyjna 
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5.2 Uprawnienia projektowe i zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa 

 

Uprawnienia projektowe i aktualne zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa 

znajdują się w opracowaniu pt. „Projekt Zagospodarowania Terenu” – TOM I. 
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6 Spis rysunków 

1. P224-PW-TRA-04-001-2001-10 – Plan sytuacyjny sterowania odłącznikami sieci 

trakcyjnej 

2. P224-PW-TRA-04-001-2002-10 – Plan sytuacyjny sterowania odłącznikami sieci 

trakcyjnej 

3. P224-PW-TRA-04-001-2003-10 – Plan sytuacyjny sterowania odłącznikami sieci 

trakcyjnej 

4. P224-PW-TRA-04-001-2004-10 – Schemat sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej. 

 

 

 

 


