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z dnia Branża Treść pytania Treść odpowiedzi z dnia nr pisma 

1 03.11.2022 Formalne Prosimy o udostępnienie załączników nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 do PFU. Dokumenty zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej. 08.11.2022 IZGMZ.294.177.6.2022.A
B

1 03.11.2022 Formalne
Zwracamy się z prośba o wydłużenie okresu referencyjnego, w jakim Wykonawca może wykazać wykonane zamówienia na potwierdzenie 
spełnienia warunku udziału w postepowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, z okresu ostatnich 5 lat na okres ostatnich 8 lat 
(dotyczy rozdziału X ust. 2 pkt. 4 ppkt. a) SWZ). Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy zostają bez zmian 07.11.2022

1 04.11.2022 Personel

Tom I swz (idw) - rozdział X, pkt 4 lit. b), poz. 3 zestawienia tabelarycznego – kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – wykonawca 
kierując się art. 112 ust. 1 Pzp i obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo budowlane prosi o zmianę wymaganych kwalifikacji zawodowych 
dla w/w osoby, tak by mogła się ona wykazać posiadaniem uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej kolejowej, które uprawniają 
do kierowania robotami na obiektach budowlanych związanych z infrastrukturą kolejową, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Takimi obiektami budowlami są m. in. perony.

Zamawiający nie wyraża zgody- zapisy pozostają bez zmian 07.11.2022

2 04.11.2022 Personel
Tom I swz (idw) - rozdział X, pkt 4 lit. b), poz. 3 zestawienia tabelarycznego – kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – wykonawca 
kierując się art. 112 ust. 1 Pzp oraz tym, że przedmiotem zamówienia jest budowa tylko dwóch peronów prosi o zmianę warunku dotyczącego 
doświadczenia w/w osoby poprzez skrócenie wymaganego okresu z 3 lat do 1 roku.

Zapis otrzymuje brzmienie „posiada co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego, na stanowisku 
Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy - Prawo 
budowlane) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na robotach związanych z remontem budową lub 
przebudową Infrastruktury kolejowej w zakresie obiektów służących do prowadzenia ruchu pociągów i 
obsługi podróżnych (np. nastawni, peronów)“

07.11.2022

3 04.11.2022 Personel

Tom I swz (idw) - rozdział X, pkt 4 lit. b), poz. 4 zestawienia tabelarycznego – kierownik robót w zakresie urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym – wykonawca kierując się art. 112 ust. 1 Pzp oraz tym, że przedmiotem zamówienia nie jest budowa lub przebudowa 
komputerowych stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, prosi o usunięcie z warunku treści „, w tym 2 lata na robotach 
związanych z budową lub przebudową komputerowych stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym”.

Zapis otrzymuje brzmienie „posiada co najmniej 3 lata doświadczenia (łącznie) w okresie ostatnich 10 lat 
przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub 
Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub 
przebudową (w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane) urządzeń sterowania ruchem kolejowym, w tym 
2 lata na robotach związanych z budową lub przebudową komputerowych urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym.”

07.11.2022

4 04.11.2022 Personel
Tom I swz (idw) - rozdział X, pkt 4 lit. b), poz. 5 zestawienia tabelarycznego – kierownik robót elektrycznych i energetycznych – w związku z 
zapisem „3 rok” wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga 3 lat doświadczenia czy 1 roku.

Zapis otrzymuje brzmienie „Posiada co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku Kierownika Budowy 
/ Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową, 
przebudową lub remontem instalacji elektrycznych.“

07.11.2022

5 04.11.2022 Personel
Tom I swz (idw) - rozdział X, pkt 4 lit. b), poz. 7 zestawienia tabelarycznego – projektant srk – wykonawca prosi o wyjaśnienie czy dwie 
wymagane usługi projektowe mają być wykonane w ciągu ostatnich 24 miesięcy? Co oznacza wtrącenie przy opisaniu doświadczenia 
projektanta „z ograniczeniami lub bez ograniczeń”.

Zapis otrzymuje brzmienie „Posiada co najmniej 1 rok doświadczenia na stanowisku projektanta. Co 
najmniej dwie usługi w ciągu 24 m-cy dotycząca opracowania dokumentacji projektowej w zakresie 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym“
Tak dwie usługi w ciągu ostatnich 24 miesięcy

07.11.2022

6 04.11.2022 Personel

Tom I swz (idw) - rozdział X, pkt 4 lit. b), poz. 8 zestawienia tabelarycznego – projektant branży energetyki – wykonawca prosi o wyjaśnienie 
czy dwie wymagane usługi projektowe mają być wykonane w ciągu ostatnich 24 miesięcy? . Czy każda z tych dokumentacji musi zawierać 
łącznie sieci i instalacje i urządzenia elektryczne? Co oznacza wtrącenie przy opisaniu doświadczenia projektanta „z ograniczeniami lub bez 
ograniczeń”.

Zapis otrzymuje brzmienie „Posiada co najmniej 1 rok doświadczenia na stanowisku Projektanta. Co 
najmniej dwie usługi w ciągu 24 m-cy dotyczące opracowania dokumentacji projektowej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzęń elektrycznych“
Zamawiający wymaga aby jedna usługa obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

07.11.2022

1 03.11.2022 srk
Tom III swz (pfu) - w ramach budowy systemów SSP na przejazdach w km 16,129; 17,023; 28,092 wykonawca prosi o podanie projektowanej 
kategorii przejazdów i wskazanie kabli do zaprojektowania i wybudowania łączności strażnicowej.

Przejazdy kolejowo - drogowe w km 16,129, 17,023, 28,092 linii kolejowej nr 26 będą projektowane do 
kategorii „C”- Wskazujemy kable TKD spółki PKP TELEKOM

08.11.2022

2 03.11.2022 telekomunikacja
Tom III swz (pfu) – wykonawca prosi o podanie zakresu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w zakresie budowy elementów CSDIP 
na peronach p.o. Borowina i p.o. Hordzieżka (sygnalizacja czasu, system rozgłoszeniowy).

Zakres prac inwestycyjnych według PFU obejmuje tylko zabudowę kanalizacji teletechnicznej w peronach 
dla systemu CSDIP , który będzie realizowany w późniejszym terminie i oddzielnym projektem

08.11.2022

3 03.11.2022 telekomunikacja
Tom III swz (pfu) – wykonawca prosi o wyjaśnienie czy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
polegających na budowie systemów CSDIP i SMW. Jeśli tak to wykonawca prosi o odpowiednie opisanie w/w części zamówienia w programie 
funkcjonalno-użytkowym.

Zakres prac inwestycyjnych według PFU obejmuje tylko zabudowę kanalizacji teletechnicznej w peronach 
dla systemu CSDIP , który będzie realizowany w późniejszym terminie i oddzielnym projektem

08.11.2022

4 03.11.2022 telekomunikacja
Tom III swz (pfu) – wykonawca prosi o wyjaśnienie czy biorąc pod uwagę ewentualną konieczność zagwarantowania infrastruktury dla 
przyszłych systemów zarządcy infrastruktury kolejowej przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
polegających na wykonaniu kabli światłowodowych wzdłuż linii kolejowej nr 26 na odcinku Łapiguz – Dęblin.

Zakres prac inwestycyjnych według PFU obejmuje tylko zabudowę kanalizacji teletechnicznej w peronach 
dla systemu CSDIP , który będzie realizowany w późniejszym terminie i oddzielnym projektem

08.11.2022

5 03.11.2022 Formalne
Tom I swz (idw) – wykonawca prosi o wyjaśnienie jaka jest prawidłowa wielkość wadium poprzez usunięcie niezgodności pomiędzy zapisem 
liczbowym i słownie.

Wystąpiła omyłka pisarska- prawidłowa kwota 880 000,00 zł ( słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy 
złotych 00/100).

08.11.2022

1 04.11.2022 Przejazdy
W rozdziale 2.2.2 PFU Zamawiający zamieścił informację, że wraz z PFU udostępnia między innymi metryki przejazdów. Gdzie znajdują się te 
dokumenty?

08.11.2022

2 04.11.2022 Formalne

Zamawiający wraz z PFU udostępnia jako dokumenty wiążące Wykonawcę:
1) Protokół badania stanu toru;
2) Badanie stanu toru linia 26 stacja Okrzeja;
3) Badania komisyjne rozjazdów Okrzeja 2022;
4) Profil podłużny linii;
5) Metryki przejazdów kolejowo - drogowych;
6) Wyniki okresowego przeglądu podtorza wykonanego przez Zamawiającego;
7) Protokoły kontroli diagnostycznej sieci trakcyjnej;
8) Wyniki okresowych przeglądów branży elektroenergetycznej w zakresie trakcyjnym i nie trakcyjnym;
9) Raport z badań dotyczący wstępnej oceny nawierzchni i podtorza na linii kolejowej nr 26 w km 6,000 – 34,500.
Zamawiający udostępnia ponadto:
1) Protokół wstępnej kwalifikacji materiałów przewidzianych do pozyskania w ramach prowadzonych usług i robót."

08.11.2022

1 07.11.2022 Perony Jakie są długości poszczególnych peronów oraz jakie jest SPU tych peronów?
Długość peronów w stanie istniejącym 200m, długość projektowanych peronów jest 150m SPU - 
minimalna szerokość peronu 3m z miejscowym poszerzeniem dla zabudowy wiaty

08.11.2022

2 07.11.2022 telekomunikacja

Zamawiający wymaga zbudowania sieci teletransmisji zgodnie z instrukcją Ie-122. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie: 
a) W oparciu o urządzenia jakiego producenta, Zamawiający wdraża sieć teletransmisyjną IP-MPLS?
b) W oparciu o rozwiązanie jakiego producenta jest wdrażany system nadzoru i administracji? W jakiej wersji oprogramowania jest ten 
system? 
c) czy zgodnie z wymogami Ie-122, rozdział 7, pkt. 2. Oferowane urządzenia muszą być zarządzane przez posiadany przez Zamawiającego 
system nadzoru do poziomu karty, portu i umożliwiać zestawienie i nadzorowanie usług przez cała sieć, na całej drodze?
d) Czy w ramach zadania, Wykonawca musi dostarczyć niezbędne licencje do wdrażanego przez Zamawiającego systemu zarządzania, dla 
każdego dostarczonego przełącznika sieciowego sieci obiektowej LAN i sieci dostępowej i agregacyjnej IP-MPLS?

Zamawiający informuje że w PFU wymaga tylko zabudowy kanalizacji teletechnicznej zgodnie z zapisami . 
Projekt CSDIP będzie realizowany w ramach innego zadania inwestycyjnego

08.11.2022

Prace na linii kolejowej nr 26 Łuków – Radom Główny na odc. Łuków Łapiguz – Dęblin” 

Dokumenty zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej.

IZGMZ.294.177.4.2022.A
B



3 07.11.2022 Formalne
Ie-122 w rozdziale 13. Pkt 1 wymaga aby urządzenia brzegowe i przełączniki były objęte gwarancją co najmniej 60 miesięcy. Wykonawca 
zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie, jaki okres gwarancyjny jest wymagany dla elementów aktywnych sieci teletransmisji danych?

Zamawiający informuje że w PFU wymaga tylko zabudowy kanalizacji teletechnicznej zgodnie z zapisami 
na która będzie obowiązywać gwarancja 60 miesięcy.

08.11.2022

4 07.11.2022 telekomunikacja
Instrukcja Ie-122 rozdział 7 pkt 6 wymaga aby integrację z systemem zarządzania przeprowadził inżynier posiadający stosowny certyfikat 
producenta, firmy Nokia. Czy Zamawiający podtrzymuje to wymaganie?

Zamawiający informuje że Projekt wymaga tylko zabudowy kanalizacji teletechnicznej zgodnie z zapisami 
PFU

08.11.2022

5 07.11.2022 telekomunikacja
Ie-122 rozdział 13, pkt 5 wymaga aby serwis urządzeń brzegowych i przełączników był świadczony przez producenta lub autoryzowanego 
partnera serwisowego producenta. Czy Zamawiający podtrzymuje to wymaganie?

Zamawiający informuje że Projekt wymaga tylko zabudowy kanalizacji i teletechnicznej zgodnie z 
zapisami PFU

08.11.2022

6 07.11.2022 telekomunikacja
Ie-122, rozdział 5 dział II ust 8 pkt 4) oraz ust 11 pkt 2) i wymaga aby przełączniki były wyposażone w dwie wkładki światłowodowe SFP, zaś 
wkładki muszą być dedykowane przez producenta tych przełączników. Czy Zamawiający podtrzymuje to wymaganie

Zamawiający informuje że Projekt wymaga tylko zabudowy kanalizacji i teletechnicznej zgodnie z 
zapisami PFU

08.11.2022

7 07.11.2022 telekomunikacja
Czy w ramach postępowania, Wykonawca ma dostarczyć urządzenia brzegowe, które ma dostęp do sieci agregacyjnej IP-MPLS, zgodnie z 
opisem w rozdziale 9?

Zamawiający informuje że Projekt wymaga tylko zabudowy kanalizacji i teletechnicznej zgodnie z 
zapisami PFU

08.11.2022

8 07.11.2022 telekomunikacja

Zamawiający wymaga zabudowy sieci teletransmisji na potrzeby CSDIP i SMW zgodnie z Ie-122 z uwzględnieniem punktów styku do sieci IP-
MPLS. Wykonawca w szczególności ma zapewnić łącze teletransmisyjne, o którym mowa w dziale VI wytycznych Ie-122 oraz uwzględnił 
konieczność przełączenia fizycznego tymczasowego łącza teletransmisji. 
Czy to oznacza, że Wykonawca może zabudować punkty styku w postaci urządzeń brzegowych oraz zapewnić łącze teletransmisji np. w postaci 
routera LTE do którego Zamawiający zapewni kartę SIM?

Zamawiający informuje że w PFU wymaga tylko zabudowy kanalizacji teletechnicznej zgodnie z zapisami 
PFU , Projekt CSDIP będzie realizowany w ramach innego zadania inwestycyjnego

08.11.2022

9 07.11.2022 Jakiej kategorii są poszczególne przystanki i jaka jest dobowa ilość zatrzymań (obecna lub planowana po remoncie)?
Kategoria przystanków osobowych „E „- ilość zatrzymań dobowych obecnie 14 natomiast po remoncie 
ilość zatrzymań może się zmienić ale to zależne jest od Przewoźnika i organizatora przewozów 
pasażerskich

08.11.2022

10 07.11.2022 telekomunikacja
Do którego Urządzenia Brzegowego sieci GSM-R, należy się dowiązać w celu połączenia Lokalnej Sieci Dostępowej na potrzeby CASDIP i SMW 
do sieci teletransmisyjnej? Czy należy zabudować dwa, niezależne urządzenia brzegowe pierścienia dostępowego CSDIP i SMW w celu 
nawiązania do dwóch niezależnych urządzeń brzegowych sieci teletransmisyjnej PKP PLK?

Zamawiający informuje że w PFU wymaga tylko zabudowy kanalizacji teletechnicznej zgodnie z zapisami 
PFU , Projekt CSDIP będzie realizowany w ramach innego zadania inwestycyjnego

08.11.2022

11 07.11.2022 telekomunikacja
Zamawiający wymaga w PFU integracji lokalnej sieci dostępowej z siecią teletransmisyjną PKP PLK. Jakie są warunki przyłączenia o których 
mowa w PFU, tzn. do których punktów styku należy się dowiązać i czy Zamawiający udostępni medium transmisyjne w postaci światłowodu 
(wolnych włókien) czy należy je zabudować w ramach postępowania?

Zamawiający informuje że w PFU wymaga tylko zabudowy kanalizacji teletechnicznej zgodnie z zapisami 
PFU , Projekt CSDIP będzie realizowany w ramach innego zadania inwestycyjnego

08.11.2022

12 07.11.2022 telekomunikacja
Wykonawca powinien wybudować system transmisji danych dla potrzeb CSDIP zgodnego z IE-122 z uwzględnieniem punktów dostępu do sieci 
IP MPLS określonych przez PKP PLK S.A. Biuro Teleinformatyki. Proszę o wskazanie tych punktów dostępu.

Zamawiający informuje że w PFU wymaga tylko zabudowy kanalizacji teletechnicznej zgodnie z zapisami 
PFU , Projekt CSDIP będzie realizowany w ramach innego zadania inwestycyjnego

08.11.2022

13 07.11.2022 telekomunikacja
Czy urządzenia brzegowe GSM-R znajdujące się w wyznaczonych przez Zamawiającego punktach styku sieci teletransmisyjnej są wyposażone 
w odpowiednią ilość interfejsów sieciowych aby móc je zintegrować z urządzeniami brzegowymi pętli sieci dostępowej SMW i CSDIP 
zabudowywanych w ramach niniejszego postępowania?

Zamawiający informuje że w PFU wymaga tylko zabudowy kanalizacji teletechnicznej zgodnie z zapisami 
PFU dla Projektu , Projekt CSDIP będzie realizowany w ramach innego zadania inwestycyjnego

08.11.2022

14 07.11.2022 telekomunikacja
Wykonawca prosi o wskazanie medium transmisyjnego, za pomocą którego ma połączyć urządzenia brzegowe sieci dostępowej SMW i CSDIP, 
zabudowywanej w ramach postępowania, z urządzeniami brzegowymi GSM-R, we wskazanych punktach styku. Czy takie medium istnieje i czy 
Zamawiający je udostępni Wykonawcy?

Zamawiający informuje że w PFU t wymaga tylko zabudowy kanalizacji teletechnicznej zgodnie z zapisami 
PFU , Projekt CSDIP będzie realizowany w ramach innego zadania inwestycyjnego

08.11.2022

15 07.11.2022 telekomunikacja

Czy wykonawca ma przygotować i przedłożyć do akceptacji, projekt logiczny sieci teletransmisyjnej opisujący transmisję z systemów SMW i 
CSDIP oraz włączenie dostępowej sieci na potrzeby SMW i CSDIP do agregacyjnej sieci teletransmisyjnej, w tym: 
- projekt wykonawczy HLD/LLD z pełną zawartością co do adresacji, QoS, Traffic Engineering, architekturą usług, schematami protekcji sieci, 
zaprojektowanie sposobu integracji do sieci IP/MPLS PLK, zaplanowanie sposobu przepięcia z rozwiązania tymczasowego po LTE na 
rozwiązanie docelowe poprzez sieć IP/MPLS PLK 
- uzgodnienia z PLK sposobu integracji, uzyskanie akceptacji na projekt 
- uzgodnienia z Inżynierem Kontrakty, uzyskanie akceptacji projektu

Zamawiający informuje że w PFU wymaga tylko zabudowy kanalizacji teletechnicznej zgodnie z zapisami 
PFU , Projekt CSDIP będzie realizowany w ramach innego zadania inwestycyjnego

08.11.2022

16 07.11.2022 telekomunikacja W którym punkcie RCO powinno się ująć budowę sieci teletransmisji na potrzeby CSDIP i SMW?
W RCO należy uwzględnić tylko zabudowę kanalizacji teletechnicznej, Wykonawca nie ma obowiązku 
budowy sieci teletechnicznej.

08.11.2022

17 07.11.2022 telekomunikacja
Czy w ramach postępowania, Wykonawca ma zaprojektować, dostarczyć, zainstalować i skonfigurować sieć teletransmisyjną opisaną w Ie-
122?

Zamawiający informuje że w PFU wymaga tylko zabudowy kanalizacji teletechnicznej zgodnie z zapisami. 08.11.2022

18 07.11.2022 telekomunikacja Czy w Nastawni Dysponującej, centrach oglądowych, posterunkach SOK i LCS należy wybudować sieć zgodnie z Ie-122? Zamawiający informuje że w PFU wymaga tylko zabudowy kanalizacji teletechnicznej 08.11.2022

1 09.11.2022 perony Prosimy o informację jaki standard płyty peronowej: podstawowy czy dostateczny należy zastosować na nowych peronach?

Należy zastosować płyty w standardzie podstawowym i zgodnie z Instrukcja Id 22 paragraf 2 punkt 4 
podpunkt 1 i 2 zapewnienie bezpiecznej eksploatacji z uwzględnieniem w szczególności czynników 
klimatycznych, agresywności środowiska w tym wynikającej z zimowego utrzymania powierzchni z 
zastosowaniem chlorków soli oraz sprzętu do usuwania lodu i śniegu z uwzględnieniem możliwości 
zmechanizowanego odśnieżania /czyszczenia.

14.11.2022

2 09.11.2022 Przejazdy Prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu metryk przejazdowych? Jeśli tak prosimy o ich udostępnienie. Metryki przejazdowe zostały zamieszczone jako załączniki do przetargu. 14.11.2022

3 09.11.2022 Drogowa
Dotyczy punktu 3.7.5 Drogi kołowe Zgodnie z PFU należy wykonać „Naprawa drogi serwisowej dojazdowej od likwidowanego przejazdu 
kolejowo drogowego kat „D” w km 8,555 linii kolejowej nr 26 do przejazdu kat „C” w km 7,716;”. Prosimy o podanie z czego wykonana jest 
droga serwisowa?

Drogę serwisowe należy wykonać z kruszywa 14.11.2022

4 09.11.2022 Drogowa

Dotyczy punktu 3.7.5 Drogi kołowe Zgodnie z PFU „W zakres prac wchodzi także wykonanie niezbędnych zjazdów z projektowanych dróg, 
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego i pieszego. Zakres robót drogowych 
powinien zawierać zabezpieczenie lub przebudowę będącego w kolizji istniejącego uzbrojenia terenu, zapewnienie należytego odwodnienia 
budowli drogowej oraz budowę niezbędnych przepustów drogowych.” Zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i porównywalności ofert prosimy 
o podanie przez Zamawiającego ilości zjazdów, kolizji i niezbędnych przepustów drogowych, które mają zostać wykonane w ramach inwestycji 
przy wykonywaniu robót związanych z utwardzeniem dróg serwisowych.

W zakresie robót wykonania drogi serwisowej nie będzie przepustów W zakresie robót wykonania drogi 
serwisowej nie będzie zjazdów. Na drodze serwisowej nie będzie oznakowania poziomego W celu 
określenia kolizji Zamawiający załącza mapkę z Projektu GSM Projektu Zagospodarowania Terenu.

14.11.2022

1 09.11.2022 Certyfikacja
W której pozycji RCO należy ująć koszt przeprowadzenia oceny zgodności podsystemu „Infrastruktura” w części objętej zakresem zamówienia, 
na każdym etapie (projektu, budowy i końcowych prób podsystemu).

Przeprowadzenie oceny zgodności podsystemu „Infrastruktura” należy ująć w pozycji nr 8 Dokumentacja 
(Wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej w branżach torowa, drogowa, automatyki, 
energetycznej w tym uzgodnienia wykonania dokumentacji geodezyjnej)

10.11.2022

2 09.11.2022 Torowa Prosimy o informację ile par szyn przejściowych i jakiej długości należy zabudować na przedmiotowym zadaniu?
W rozpatrywanym zadaniu należy przyjąć konieczność zakupu 26 par szyn (razem 52 sztuk szyn 
przejściowych). Powyżej tej ilości użyte będą szyny przejściowe staro użyteczne dostarczone przez 
Zamawiającego.

10.11.2022

3 09.11.2022 Torowa
Prosimy o informację, czy Zamawiający zezwoli na zabudowę szyn przejściowych zdemontowanych podczas rozbiórki nawierzchni i ponowne 
ich zabudowanie na przedmiotowym zadaniu?

Powyżej podanej ilości 26 par Zamawiający zezwoli na zabudowę szyny odzyskane w ramach Projektu. 10.11.2022

4 09.11.2022 Torowa Prosimy o informację, czy Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie szyny przejściowe zdemontowane na przedmiotowym zadaniu

W przypadku konieczności zabudowy większej ilości niż 26 par nowych szyn przejściowych, Zamawiający 
udostępni nieodpłatnie szyny przejściowe zdemontowane w ramach Projektu jedynie w ilości niezbędnej 
do wykonania robót w ramach przedmiotowego Projektu. Zamawiający nie udostępni pozostałych szyn 
przejściowych zdemontowanych w ramach umowy.

10.11.2022

5 09.11.2022 Torowa
Zgodnie z PFU pkt. 3.7.1 Nawierzchnia torowa ppkt. c) na stacji Okrzeja należy oczyścić mechanicznie podsypkę tłuczniową i dokonać podbicia 
mechanicznego toru nr 1 od początku rozjazdu nr 2 do km 31,500 oraz rozjazdów nr 1, 2, 3, 4. Prosimy o precyzyjną informację w jakim 
zakresie należy dokonać mechanicznego oczyszczenia podsypki tłuczniowej w st. Okrzeja.

Mechaniczne oczyszczenie podsypki tłuczniowej należy przeprowadzić w torze nr 1 w stacji Okrzeja od 
początku rozjazdu nr 2 do km 31,500 linii kolejowej nr 26 Łuków – Radom Główny.

10.11.2022
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6 09.11.2022 Umowa

W Tom II Warunki Umowy, zgodnie z § 2 Termin i miejsce realizacji Umowy zestawienie tabelaryczne wskazuje % udział Zakresu 
przedmiotowego Etapu, który odpowiada pozycjom RCO, do wartość całego zamówienia (tzn. 100%). Prosimy o informację, czy zestawienie to 
jest wiążące dla Wykonawcy na etapie przygotowania oferty i wówczas, czy wartość pozycji „Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej w 
torze nr typu S-49 na typ 60E1, mechaniczne oczyszczenie podsypki tłuczniowej w km 6.000-11.900, 14.500 – 21,000, 26,000-31,500 wymiana 
podkładów INBK 7 na podkłady PS 93/94 w technologii potokowej, wraz z podbiciem mechanicznym toru nr 1 w km 6,000 – 31,500 i toru nr 2 
w stacji Okrzeja i podbiciem rozjazdów. Rewitalizacja odwodnienia, założenie punktów stałych osnowy geodezyjnej i toru bezstykowego, 
utylizacja materiałów, nowe oznakowanie linii na wymienianym odcinku” musi stanowić 83% wartości oferty Wykonawcy?

Pozycja powinna stanowić 83 % wartości oferty Wykonawcy. 10.11.2022

7 09.11.2022 Odwodnienie

Zgodnie z PFU jest: 2.2.2.1 Odwodnienie
Informacje w zakresie stanu odwodnienia podtorza Zamawiający udostępnia w załącznikach do niniejszego PFU (Protokół z przeglądu 
okresowego podtorza oraz Wykaz długości rowów odwadniających L26). W Protokole wskazano potrzebę poprawienia drożności rowu w km 
19,800 – 20,000
Brak załączników do PFU – Protokół z przeglądu okresowego podtorza i Wykaz długości rowów odwadniających L26
Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o powyższe załączniki

Materiały zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej. 10.11.2022

1 10.11.2022 Torowa
Prosimy o potwierdzenie, iż na obiekcie w km 11,877 (most masywny) Zamawiający wymaga wymiany nawierzchni torowej, tj. szyny S-60, 
mostownice typ III w ilości 25 szt., przytwierdzenie K, na tożsamą.

Zamawiający informuje że zaszła pomyłka w zamieszczeniu załącznika nr 9 pn. „Książka obiektu 
mostowego , dane charakteryzujące obiekt”. Zamawiający wycofuje wymieniony załącznik . Obiekt 
został zmodernizowany obecnie zabudowane jest koryto balastowe , tor jest ułożony na podsypce 
tłuczniowej. Zakres robót przewidziany do robót modernizacyjnych w obiekcie mostowym w km 11.877. 
Wymiana szyn na typu 60 E1, podkładów na typu PS 93/94 z przytwierdzeniem SB.

15.11.2022

2 10.11.2022 Torowa Czy Zamawiający wymaga na obiekcie inż. w km 11,877 zabudowy odbojnic i dziobów odbojnicowych?
Zamawiający nie wymaga zabudowy odbojnic i dziobów odbojnicowych w obiekcie mostowym w km 
11.877 linia kolejowa nr 26

15.11.2022

3 10.11.2022 Torowa

W nawiązaniu do odpowiedzi 5 z dn. 10.11.2022r. Zamawiający wymaga oczyszczenia podsypki tłuczniowej w rozjazdach nr 2 i 4 w st. Okrzeja. 
Zapis: „nie dopuszcza się wbudowywania tłucznia z prac rozbiórkowych w rozjazdach i wstawkach między rozjazdowych i ich strefach 
przejściowych, w których należy zabudować nowy tłuczeń 31,5/50 gatunku 1 klasy I” wskazuje, iż w rozjazdach i wstawkach między 
rozjazdowych nie dopuszcza się wbudowania tłucznia oczyszczonego. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego zapisu.

W zakres oczyszczania podsypki tłuczniowej w stacji Okrzeja nie wchodzą rozjazdy nr 2 i nr 4 Czyszczenie 
podsypki tłuczniowej obejmuje tylko tor nr 1 do km 31,500. Natomiast zapis dotyczący „ nie 
wbudowywania tłucznia z prac rozbiórkowych w rozjazdach i wstawkach między rozjazdowych i ich 
strefach przejściowych Zamawiający podtrzymuje jest aktualny. 
W wykazanych lokalizacjach należy zabudować nowy tłuczeń o parametrach technicznych 31,5/50 
gatunku 1 klasy I” co jednoznacznie wskazuje, iż w rozjazdach i wstawkach między rozjazdowych nie 
dopuszcza się wbudowania tłucznia oczyszczonego

15.11.2022 błędna odpowiedź 
zgodnie z 
późniejszymi 
odpowiedziami z 
dnia 01.12.2022

4 10.11.2022 Torowa Czy na długości przejazdu kolejowo-drogowego w km 14,070 (30 m) należy również przeprowadzić roboty nawierzchniowe w torze nr 2.
W torze nr 2 przejazd kolejowo drogowy w km 14,070 nie przeprowadzamy robót nawierzchniowych. 
Prace nawierzchniowe zostały przeprowadzone w ramach innego Projektu

15.11.2022

1 10.11.2022 Umowa

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w § 10 ust. 7 Wzoru Umowy zapisu mogącego sugerować niedopuszczalny bezusterkowy charakter 
odbioru Etapów przez ograniczenie wymogu odbioru Etapu do niestwierdzenia wad istotnych: „7. Podstawę do wystawienia faktury przez 
Wykonawcę stanowić będzie oryginał Protokołu z dokonanego odbioru częściowego danego Etapu, potwierdzający wykonanie prac objętych 
tych Etapem, podpisany przez osoby, o których mowa w § 11 ust. 13 Umowy i niestwierdzający istotnych wad, które uniemożliwiają 
bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie przedmiotu lub części przedmiotu umowy.” Wnioskowana zmiana jest zgodna ze 
zmianami dokonanymi już przez Zamawiającego w § 11 ust. 11 i 18 Umowy oraz § 15 ust. 4 Umowy na skutek uwzględnienia odwołania z 
03.11.2022 r. na zapisy o bezusterkowym odbiorze robót, a jej dokonanie zapewnia spójność wszystkich powołanych postanowień Umowy.

Zamawiający wyraża zgodę- korekta warunków umowy 15.11.2022

2 10.11.2022 Formalne
Czy Zamawiający potwierdza, że oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o zapłaceniu należnych faktur z 
tytułu realizacji umowy, wskazane z § 10 ust. 21 Wzoru Umowy, dotyczą wyłącznie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom zgodnie z art. 447 ust. 1 pkt 1 PZP.

Zamawiający potwierdza. 15.11.2022

3 10.11.2022 Umowa

Prosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego, w jakim zakresie Wykonawca może zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy „uwzględnić w Harmonogramie 
czynniki mogące mieć wpływ na wykonanie prac wyszczególnionych w harmonogramie, w tym m.in. niekorzystne warunki pogodowe mogące 
mieć wpływ na terminową realizację Robót oraz niezbędne rezerwy czasowe”, skoro terminy Etapów są określone i nie mogą być przesuwane? 
Prosimy o wyjaśnienie, czy i w jakim zakresie Zamawiający uwzględnił w terminach Etapów czynniki mogące mieć wpływ na wykonanie prac 
wyszczególnionych w Etapie, w tym m.in. niekorzystne warunki pogodowe mogące mieć wpływ na terminową realizację Robót oraz niezbędne 
rezerwy czasowe.

Zamawiający informuje że terminy uwzględnione w harmonogramie robót są dostosowane do warunków 
pogodowych występujących w danej porze roku, w której planowane są roboty. W przypadku 
wystąpienia nieprzewidzianych anomalii pogodowych, ekstremalnych warunków, wpływających na 
uzasadnioną przerwę w pracach modernizacyjnych oparta stosownymi ekspertyzami, badaniami , 
analizami i opiniami. Zamawiający uwzględni możliwość odpowiedniego przesunięcia wykonania robót. 
Termin zakończenia prac inwestycyjnych ustalony jest z uwzględnieniem przeciętnych warunków 
pogodowych w danym okresie roku (średnie temperatury, opady) dla wykonania robót.

15.11.2022

4 10.11.2022 Umowa

Czy Zamawiający akceptuje zmianę wysokości kary umownej z § 13 ust. 6 pkt 11 Umowy na nie większą niż 0,2% Wynagrodzenia netto? 
Obecna wysokość tej kary jest rażąco zawyżona w stosunku do braku jakiejkolwiek szkody Zamawiającego z powodu braku oświadczeń 
Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, o których mowa w § 5 ust. 11 i 12 Umowy, bo zgodnie z § 5 ust. 13 Umowy „W 
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 12 i 13, Zamawiający wstrzyma wypłatę 
wynagrodzenia należnego z tytułu danej faktury, zgodnie z art. 447 ust. 2 Ustawy”, a więc nie poniesie żadnej szkody z powodu braku 
oświadczeń. W przetargu na „Prace na linii kolejowej nr 26 Łuków – Radom Główny na odc. Dęblin – Radom Główny” Zamawiający PKP PLK 
S.A. zgodził się zmianę wysokości takiej samej kary umownej z 0,5% na 0,2% Wynagrodzenia netto.

Zamawiający wyraża zgodę 15.11.2022

5 10.11.2022 Umowa

Czy Zamawiający akceptuje zmianę wysokości kary umownej z § 13 ust. 6 pkt 16 Umowy na nie większą niż 0,2% Wynagrodzenia netto? 
Obecna wysokość tej kary jest rażąco zawyżona w stosunku do braku jakiejkolwiek szkody Zamawiającego z powodu dopuszczenia takiego 
podmiotu, za którego wynagrodzenie Zamawiający solidarnie nie odpowiada. Obecna wysokość tej kary jest rażąco zawyżona również w 
stosunku do standardów stosowanych przez PKP PLK S.A. w podobnych przetargach – np. w przetargu na „Prace na linii kolejowej nr 26 Łuków 
– Radom Główny na odc. Dęblin – Radom Główny” Zamawiający PKP PLK S.A. wysokość takiej samej kary umownej ustanowił na poziomie 
0,2% Wynagrodzenia netto.

Zamawiający wyraża zgodę 15.11.2022

6 10.11.2022 Umowa

Czy Zamawiający akceptuje zmianę wysokości kary umownej z § 13 ust. 6 pkt 19 Umowy na nie większą niż 0,2% Wynagrodzenia netto? 
Obecna wysokość tej kary jest rażąco zawyżona w stosunku do braku jakiejkolwiek szkody Zamawiającego z powodu dopuszczenia takiej 
osoby, za którą Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Obecna wysokość tej kary jest rażąco zawyżona również w stosunku do 
standardów stosowanych przez PKP PLK S.A. w podobnych przetargach – np. w przetargu na „Prace na linii kolejowej nr 26 Łuków – Radom 
Główny na odc. Dęblin – Radom Główny” Zamawiający PKP PLK S.A. wysokość takiej samej kary umownej ustanowił na poziomie 0,5% 
Wynagrodzenia netto.

Zamawiający wyraża zgodę na 0,5 % 15.11.2022
IZGMZ.294.177.12.2022.
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7 10.11.2022 Umowa

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przywrócenie równowagi Stron w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, przez dokonanie 
następującej zmiany treści § 13 ust. 11 Wzoru Umowy: „11. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiającemu Stronom 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych 
Kodeksu cywilnego.”
Obecna treść § 13 ust. 11 Wzoru Umowy narusza art. 8 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 i 353(1) KC oraz art. 473 § 2 w zw. z art. 16 ustawy Pzp, 
poprzez wprowadzenie do Wzoru Umowy postanowienia, które ogranicza tylko do jednej strony, tj. Zamawiającego, prawo do odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, pozbawiając w istocie Wykonawcę słusznego 
odszkodowania w przypadku rozwiązania Umowy z winy Zamawiającego z powodu uchylania się przez Zamawiającego od podstawowych 
obowiązków wskazanych w § 20 ust. 4 pkt 1-4 Umowy. Postanowienie Umowy, kreujące tak rażącą i niczym nieuzasadnioną nierównowagę 
Stron, jest ponadto postanowieniem jednostronnie niekorzystnym dla wykonawców, których naraża na brak słusznego odszkodowania w 
przypadku, gdyby Zamawiający ze swojej winy doprowadził do rozwiązania Umowy z Wykonawcą.

Zamawiający wyraża zgodę 15.11.2022

8 10.11.2022 Umowa

Czy Zamawiający akceptuje zmianę wysokości limitu kar umownych z § 13 ust. 17 Umowy na 15% Wynagrodzenia netto? Obecna wysokość 
tego limitu (30%) jest rażąco zawyżona w stosunku do standardów rynkowych, a także znacznie wyższa od standardów przyjmowanych 
obecnie przez PKP PLK S.A. w innych, podobnych przetargach. W przetargu na „Prace na linii kolejowej nr 26 Łuków – Radom Główny na odc. 
Dęblin – Radom Główny” Zamawiający PKP PLK S.A. zgodził się ostatnio na zmianę wysokości limitu kar umownych z 30% na 20% 
Wynagrodzenia netto.

Zamawiający wyraża zgodę 15.11.2022

9 10.11.2022 Umowa
§ 3 ust 10 Umowy – prosimy o dodanie zapisu: „z jego winy”, po zwrocie „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wystąpienie”. Na taką 
zmianę Zamawiający PKP PLK S.A. zgodził się ostatnio w przetargu na „Prace na linii kolejowej nr 26 Łuków – Radom Główny na odc. Dęblin – 
Radom Główny”.

Zamawiający wyraża zgodę 15.11.2022

10 10.11.2022 Umowa

Czy Zamawiający potwierdza, że obowiązek zapewnienia Zamawiającemu przez Wykonawcę „wyłącznego” uprawnienia do wykonywania 
autorskich praw osobistych do Utworu z § 16 ust. 8 pkt 3 Umowy nie oznacza konieczności pozbawienia twórców Utworu prawa do 
wykonywania tych osobistych praw autorskich (co byłoby niemożliwe do wykonania z uwagi na art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, który zakazuje zrzeczenia się lub zbycia osobistych praw autorskich twórcy), a jedynie dotyczy uzyskania i przeniesienia na 
Zamawiającego upoważnienia twórców do wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych, o którym mowa w § 16 ust. 3 Umowy?

Zamawiający potwierdza 15.11.2022

11 10.11.2022 Umowa

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z § 12 ust. 15 Umowy w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wady, Zamawiający będzie 
uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy, dopiero w razie wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy i uzyskaniu informacji o niemożliwości natychmiastowego 
usunięcia wady przez Wykonawcę, bo wcześniejsze zlecanie przez Zamawiającego usunięcia wad innemu, nowemu podmiotowi (na 
podstawie zawartej z nim nowej umowy), zanim Zamawiający w ogóle powiadomił o wadzie Wykonawcę i dał mu szansę na jej 
natychmiastowe usunięcie (na podstawie już obowiązującej Umowy obejmującej usuwanie wad) byłoby nie tylko nielojalne wobec 
Wykonawcy (sprzeczne z zasadą współdziałania stron z art. 431 PZP), ale i nieracjonalne czasowo (bo często Wykonawca już obsługujący 
gwarancyjnie Zamawiającego może szybciej przystąpić do napraw niż nowy podmiot, którego Zamawiający musi dopiero zatrudnić do 
dokonania naprawy).

Zamawiający potwierdza 15.11.2022

12 10.11.2022 Formalne

W odniesieniu do sprzecznego z art. 577 § 3 KC przyznania wyboru świadczenia gwarancyjnego Zamawiającemu (w pkt. 6 Załącznika nr 15 do 
Umowy – Karty Gwarancyjnej), prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przy wyborze świadczenia gwarancyjnego będzie uwzględniał 
możliwości usunięcia wady przez Wykonawcę w sposób wybrany przez Zamawiającego (zgodnie z § 12 ust. 11 Umowy) oraz rozsądny koszt 
świadczenia gwarancyjnego wybranego przez Zamawiającego, w szczególności, że Zamawiający nie będzie bezzasadnie żądał wymiany 
wadliwego elementu na nowy, gdy wystarczająca będzie jego naprawa.

Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia wady w wykonaniu robót lub zabudowanych 
materiałów i urządzeń w ramach Projektu objętych świadczeniem gwarancyjnym - będzie uwzględniał 
możliwość usunięcia wady przez Wykonawcę ale sposób usunięcia usterki musi być zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Naprawa wady czy usterki nie może pogorszyć właściwości danego elementu. Ponadto 
Zamawiający informuje ze nie będzie bezzasadnie domagał się wymiany wadliwego elementu, urządzenia 
jeśli będzie możliwa naprawa gwarantująca jego sprawność techniczną.

15.11.2022

13 10.11.2022 Umowa
Czy Zamawiający potwierdza, że oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o zapłaceniu należnych faktur z 
tytułu realizacji umowy, wskazane w § 5 ust. 12 Wzoru Umowy, dotyczą wyłącznie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom zgodnie z art. 447 ust. 1 pkt 1 PZP?

Zamawiający potwierdza 15.11.2022

1 14.11.2022 Personel

Czy Zamawiający uzna doświadczenie osoby spełniające wymagania na stanowisko Generalnego projektanta - koordynatora, jeżeli osoba ta 
ma doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, który opracował 2 osobne dokumentacje projektowe (spełniające warunki opisane w 
SWZ) jednak w ramach jednej usługi. W ramach tej jednej usługi wykonana została osobna dokumentacja projektowa dla dwóch zadań 
realizacyjnych (Lotów) i każda z tych dokumentacji obejmowała warunki wskazane w SWZ i dla każdego z Lot-ów uzyskano osobną decyzję 
pozwolenia na budowę.

Zamawiający uzna warunek za spełniony 14.11.2022 IZGMZ.294.177.10.2022.
AB

1 16.11.2022 Personel

Tom I swz (idw) - rozdział X, pkt 4 lit. b), poz. 5 zestawienia tabelarycznego – kierownik robót elektrycznych i energetycznych – wykonawca 
prosi o potwierdzenie, że w wbrew opisowi wymaganego doświadczenia, cyt. „(…) związanych z budową, przebudową lub remontem instalacji 
elektrycznych” wykonawca spełni warunek jeśli osoba wskazana do pełnienia w/w funkcji wykaże doświadczenie w zakresie sieci 
energetycznych

Przedmiotowe zadanie nie dotyczy tylko i wyłącznie prac „związanych z budową, przebudową lub 
remontem instalacji elektrycznych”. Inwestycja obejmuje zagadnienia zasilenia urządzeń, oświetlenia 
zewnętrznego, urządzeń EOR, instalacji elektrycznych oraz sieci trakcyjnej. Kierownik robót 
energetycznych powinien posiadać wszelkie składowe doświadczenia w celu realizacji i nadzoru pełnego 
zakresu.

23.11.2022

2 16.11.2022 Personel

Tom I swz (idw) - rozdział X, pkt 4 lit. b), poz. 6 zestawienia tabelarycznego – Generalny Projektant - Koordynator – wykonawca prosi o 
potwierdzenie, że określenie „łącznie” w treści warunku oznacza, że oznacza, że jedna opracowana dokumentacja projektowa może 
obejmować np. tylko jeden szlak, a druga drugi szlak i stację kolejową; albo jedna obejmować dwa szlaki, a druga tylko stację. Zatem nie każda 
z wykazywanych dokumentacji musi zawierać co najmniej 2 szlaki i 1 stację.

Wymogiem doświadczenia jest opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej 2 szlaki i jedną 
stację, Projektant spełni również wymóg doświadczenia jeśli wykona dokumentacje razem w kilku 
projektach.

23.11.2022

3 16.11.2022 Personel

Tom I swz (idw) - rozdział X, pkt 4 lit. b), poz. 6 zestawienia tabelarycznego – Generalny Projektant - Koordynator – wykonawca prosi o 
potwierdzenie, że wystarczy aby stacja kolejowa w stanie istniejącym obejmowała przynajmniej dwa tory główne zasadnicze, dwa tory główne 
dodatkowe i trzy krawędzie peronowe, natomiast nie każda z tych budowli na stacji musiała być przedmiotem budowy lub przebudowy objętej 
dokumentacją projektową.

Przedmiotem budowy lub przebudowy objętej dokumentacją projektową aby potwierdzić doświadczenie 
Generalny Projektanta – Koordynatora jest wykonanie Projektu ( 2 usługi) co najmniej 2 szlaki kolejowe, 
1 stacje kolejowa obejmująca dwa tory zasadnicze dwa tory główne dodatkowe i trzy krawędzie 
peronowe razem w kilku projektach.

23.11.2022

4 16.11.2022 Personel

Tom I swz (idw) - rozdział X, pkt 4 lit. b), poz. 7 zestawienia tabelarycznego – Projektant SRK – Zamawiający w drodze odpowiedzi na pytanie 
wykonawcy (wyjaśnienie Zamawiającego z 07.11.2022 r., odpowiedź na pyt. 5) nie dokonał stosownej zmiany warunku, a wyjaśnił, że chodzi o 
„ostatnie” 24 miesiące. W związku z tym wykonawca prosi o potwierdzenie, że mają to być ostatnie 24 miesiące w stosunku do 
przewidywanego terminu składania ofert.

Potwierdzamy że chodzi o ostatnie 24 miesiące w stosunku do terminu przewidywanego składania ofert. 23.11.2022

5 16.11.2022 Personel

Tom I swz (idw) - rozdział X, pkt 4 lit. b), poz. 7 zestawienia tabelarycznego – Projektant SRK – wykonawca prosi o potwierdzenie, że 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli zakończenie opracowania dokumentacji projektowej nastąpi w wymaganym okresie 24 
miesięcy w stosunku do przewidywanego terminu składania ofert. Zatem nie jest wymagane rozpoczęcie wykonywania usługi w w/w okresie 
24 miesięcy.

Zamawiający uzna że warunek jest spełniony jeżeli zakończenie opracowania dokumentacji projektowej 
będzie w okresie 24 miesięcy w stosunku do przewidywanego terminu składania ofert

23.11.2022 IZGMZ.294.177.14.2022.
AB



6 16.11.2022 Personel

Tom I swz (idw) - rozdział X, pkt 4 lit. b), poz. 8 zestawienia tabelarycznego – Projektant branży energetyki – biorąc pod uwagę treść wyjaśnień 
z 07.11.2022 r. odpowiedź na pyt. 6 – Zamawiający nie odpowiedział za złożony wniosek wykonawcy. Nie określił, czy wymagane 24 miesiące, 
to ostatnie 24 miesiące. Nie dość temu brak też informacji czy mają to być ostatnie 24 miesiące w stosunku do przewidywanego terminu 
składania ofert.

Projektant powinien wykazać się doświadczeniem w robotach energetycznych pod kątem 
przedmiotowego zakresu. Doświadczenie powinno być potwierdzone min. 24 miesięcznym okresem 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wskazanego charakteru robót.

23.11.2022

7 16.11.2022 Personel

Tom I swz (idw) - rozdział X, pkt 4 lit. b), poz. 8 zestawienia tabelarycznego – Projektant branży energetyki – biorąc pod uwagę treść wyjaśnień 
z 07.11.2022 r. odpowiedź na pyt. 6 gdzie Zamawiający stwierdził, że cyt. „(…) wymaga aby jedna usługa obejmowało opracowanie 
dokumentacji projektowej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych” wykonawca prosi o wyjaśnienie ile takich usług ma wykazać 
wykonawca – dwie jak w treści warunku czy jedną jak w treści wyjaśnienia.

Projektant powinien wykonać projekt branży energetyki nietrakcyjnej oraz projekt branży sieci trakcyjnej. 23.11.2022

8 16.11.2022 Personel

Tom I swz (idw) - rozdział X, pkt 4 lit. b), poz. 8 zestawienia tabelarycznego – Projektant branży energetyki – wykonawca prosi o 
potwierdzenie, że spełni warunek postawiony przez Zamawiającego jeżeli wykaże opracowanie przez projektanta dokumentacji projektowej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, np. zasilanie urządzeń eor, oświetlenie na posterunkach ruchu i stacjach, zasilanie 
urządzeń srk i teletechnicznych.

Wymagane jest aby projektant realizujący projekt branży energetyki nietrakcyjnej posiadał odpowiednie 
doświadczenie pod kątem zakresu branży energetyki nietrakcyjnej oraz wymagane jest aby projektant 
realizujący projekt branży sieci trakcyjnej posiadał odpowiednie doświadczenie pod kątem zakresu 
branży sieci trakcyjnej. Każdy z projektantów powinien posiadać wskazany okres doświadczenia pod 
kątem energetyki nietrakcyjnej oraz wskazany okres doświadczenia pod kątem sieci trakcyjnej.

23.11.2022

9 16.11.2022 Umowa
Tom II swz (Warunki Umowy) – par. 2 ust. 2 - wykonawca prosi o potwierdzenie, że udziały procentowe wskazane w kolumnie pn. „Wartość w 
%” nie mają jakiegokolwiek wpływu na sposób obliczenia ceny przez wykonawcę w dokumencie pn. Rozbicie Ceny Ofertowej – tom IV swz. 
Rozdział XVII [sposób obliczenia ceny] tomu I (idw) nie narzuca wykonawcy jakichkolwiek regulacji dotyczących obliczenia wynagrodzenia.

Zamawiający potwierdza że udziały procentowe wskazane w kolumnie pn. „Wartość w %” nie mają 
wpływu na sposób obliczenia ceny przez wykonawcę w dokumencie pn. Rozbicie Ceny, nie narzuca 
Wykonawcy jakichkolwiek regulacji dotyczących obliczenia wynagrodzenia

23.11.2022

1 17.11.2022 Umowa
Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie postanowień § 14 ust. 5 pkt 3 Umowy dotyczących schematu płatności składki, w kontekście 
dopuszczalności na mocy § 14 ust. 3 pkt 3 legitymowania się ogólnymi polisami ubezpieczenia OC zawieranych w okresach rocznych.

Na podstawie § 14 ust 3 pkt 3 polisy ogólne (w szczególności: już istniejące i opłacone). Na podstawie § 
14 ust 5 pkt 3 polisy „dedykowane”, które dopiero będą zawarte w związku z podpisaniem Umowy. W 
tym wypadku płatność może być rozłożona na raty. Zamawiający zawraca uwagę, że ust. 5 dotyczy 
wszelkich umów ubezpieczenia, a ust 3 tylko OC. Zakres rzeczowy nie pokrywa się.

21.11.2022

2 17.11.2022 Umowa
Wykonawca wnioskuje o odstąpienie od określonego w § 14 ust. 3 katalogu Ubezpieczonych, w związku z dopuszczalnością przedstawienia na 
mocy § 14 ust. 3 pkt 3 ogólnych polis ubezpieczenia OC.

W paragrafie 14 nie ma Katalogu Ubezpieczonych wobec tego Zamawiający nie może odnieść się do 
pytania.

21.11.2022

3 17.11.2022 Umowa
Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie, iż w ramach opisanej w § 14 ust. 4 polisy odpowiedzialności cywilnej projektanta, i zgodnie z § 14 ust. 
4 pkt 5, dopuszczalna jest, analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, polisa „ogólna” zawierana w okresach 
rocznych.

Zamawiający potwierdza przedstawione stanowisko. 21.11.2022

4 17.11.2022 Formalne
Z uwagi na ograniczenia rynkowe oraz zakres przedmiotowego postępowania Wykonawca wnioskuje o obniżenie wymaganej sumy 
ubezpieczenia polisy odpowiedzialności cywilnej projektanta do poziomu 10.000.000 PLN, co w pełni pozwoli zabezpieczyć interesy stron 
zaangażowanych w realizację Projektu.

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wymaganej sumy. 21.11.2022

1 18.11.2022 Torowa
TORY (3.7.1.1 PFU) Prosimy o doprecyzowanie, że należy zapewnić nowy tłuczeń tylko do uzupełnienia pryzmy podsypki – nie ma konieczności 
wymiany całej objętości tłucznia na nowy?

Należy zapewnić nowy tłuczeń tylko do uzupełnienia pryzmy podsypki – nie ma konieczności wymiany 
całej objętości tłucznia na nowy

23.11.2022

2 18.11.2022 Torowa TORY (3.7.1.1 PFU) Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie geometrii toru. W załączeniu -Protokół zdawczo – odbiorczy znaków regulacji tor nr 1 i 2 na odcinku 5,700 – 31,500 l-26 23.11.2022

3 18.11.2022 Torowa
TORY (3.7.1.1 PFU) Prosimy o informację czy szyny utwardzone wykonane ze stali R350HT należy zabudować w obu tokach na odcinkach toru 
gdzie promień łuku poziomego jest mniejszy lub równy 1500m?

Nie należy zabudowywać szyn utwardzonych wykonanych ze stali R350HT w obu tokach na odcinkach 
toru gdzie promień łuku poziomego jest mniejszy lub równy 1500m

23.11.2022

4 18.11.2022 Torowa
TORY (3.7.1.1 PFU) Prosimy o informację czy szyny utwardzone wykonane ze stali R350HT należy zabudować w obu tokach na odcinkach toru 
gdzie promień łuku poziomego jest mniejszy lub równy 800m?

Szyny utwardzone wykonane ze stali R350HT należy zabudować w obu tokach na odcinkach toru gdzie 
promień łuku poziomego jest mniejszy lub równy 800m

23.11.2022

5 18.11.2022 Torowa
TORY (3.7.1.1 PFU) Prosimy o doprecyzowanie - w ramach przedmiotowego zadania, ile kpl szyn przejściowych należy przewidzieć do 
zabudowy?

Do zabudowy należy przewidzieć 26 kompletów ( 52 szyny) 23.11.2022

1 18.11.2022 Umowa
Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zmian dokonanych przez Zamawiającego w § 11 ust. 11 i ust. 18 Umowy 
oraz w § 15 ust. 4 Umowy w odpowiedzi na odwołanie (pismo z dnia 8.11.2022 r.) – we wzorze umowy z dnia 15.11.2022 r. omawianych zmian 
nie uwzględniono.

Zmiany zostały naniesione w pliku z dnia 16.11.2022r. 23.11.2022

2 18.11.2022 Umowa
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie Terenu Budowy poprzez zmianę § 2 ust. 1 Umowy w sposób następujący: 
Zamówienie będzie realizowane na terenie: Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie, Sekcja Eksploatacji Dęblin Linia kolejowa nr 26 Łuków – 
Radom Główny w km 6,000 - 31,500 (dalej: „Teren Budowy”). Zgodnie z pkt. 2.1.1 PFU

§ 2 ust 1 UW otrzymuje brzmienie „ Zamówienie będzie realizowane na terenie: Zakładu Linii Kolejowych 
w Lublinie, Sekcja Eksploatacji Dęblin Linia kolejowa nr 26 Łuków – Radom Główny w km 6,000 - 31,500 
(dalej: „Teren Budowy”).

23.11.2022

3 18.11.2022 Umowa
Wykonawca zwraca się z prośbą o zdefiniowanie w Umowie określenia „Etap” lub o zmianę ww. poprzez pisanie z małej litery między innymi w 
§ 2 ust. 2 Umowy 
Duża litera sugeruje, iż w Umowie określenie „Etap” zostało zdefiniowane, zaś definicja taka nie występuje.

Zamawiający wyraża zgodę- zapisy zostały zmodyfikowane w całej treści UW 23.11.2022

4 18.11.2022 Umowa

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę § 2 ust. 5 zdanie drugie Umowy w sposób następujący: 
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Harmonogramie normalne występujące w zwyczajnym natężeniu czynniki mogące mieć wpływ 
na wykonanie prac wyszczególnionych w harmonogramie, w tym m.in. niekorzystne warunki pogodowe mogące mieć wpływ na terminową 
realizację Robót oraz niezbędne rezerwy czasowe. Wykonawca nie może przewidzieć czynników o charakterze extraordynaryjnym nie 
zaliczonych jednak w swoim natężeniu do zdarzeń określanych mianem „siły wyższej” (np. okresowych zalań, ponadnormatywnych opadów i 
td.)

Zamawiający nie wyraża zgody. 23.11.2022

IZGMZ.294.177.14.2022.
AB

IZGMZ.294.177.13.2022.
AB



5 18.11.2022 Umowa

Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie § 8 w brzmieniu dotychczas stosowanym w umowach tj.: 
Dojazdy do miejsca wykonywania Robót 
1. W celu realizacji Robót Wykonawca jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z infrastruktury kolejowej w celu wykonywania 
przejazdów utrzymaniowo-naprawczych. Przejazdem utrzymaniowo-naprawczym jest przejazd pociągu roboczego, gospodarczego, 
inspekcyjnego lub pojazdu pomocniczego z miejsca postoju lub miejsca magazynowania materiałów lub urządzeń zapewnianych przez 
Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy do miejsca wykonywania Robót. 
2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania przewozów kolejowych lub świadczenia usługi trakcyjnej na podstawie licencji, 
o której mowa w ustawie z dnia z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Rozdział 8. 
3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyżej wymienione pojazdy kolejowe, jakich będzie używał do wykonywania przejazdów utrzymaniowo-
naprawczych spełniają następujące warunki: 
1) posiadają ważne świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, o których mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 28 
marca 2003 r. o transporcie kolejowym albo 
2) posiadają zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, o których mowa w art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 
transporcie kolejowym; 
3) posiadają ważne świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego, o których mowa w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 
transporcie kolejowym, wydane przed dniem 16 czerwca 2022 r. albo 
4) posiadają przywrócenia do eksploatacji wystawione przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), o których 
mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia (UE) nr 2019/779. Dotyczy wagonów towarowych, a z dniem 16 czerwca 2022 r. także pozostałych 
pojazdów kolejowych są oznakowane w sposób określony w przepisach dotyczących sposobu prowadzenia rejestru pojazdów kolejowych oraz 
sposobu oznakowania pojazdów kolejowych, z uwzględnieniem przepisów międzynarodowych. posiadają ważne świadectwa sprawności 
technicznej pojazdu kolejowego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie świadectw 
sprawności technicznej pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 37, poz. 330).* 
4. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji przejazdów utrzymaniowo-naprawczych spełniają warunki 
dotyczące pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz 
prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wydane na podstawie 
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. 
5. Przejazd utrzymaniowo-naprawczy odbywa się według zasad określonych Regulaminem przydzielania tras pociągów i korzystania z 
przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych oraz, z wyłączeniem pociągów roboczych i pojazdów 
pomocniczych, w oparciu o opracowany rozkład jazdy. 
6. Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać z Zamawiającym każdy uruchamiany przejazd utrzymaniowo-naprawczy. 
7. Zamawiający do uzgadniania przejazdów Wykonawcy wykonywanych na potrzeby realizacji Umowy, upoważnia następujące osoby: 1) 

Zamawiający nie wyraża zgody. 23.11.2022

6 18.11.2022 Umowa

Wykonawca zwraca się o podniesienie maksymalnej wysokości zmiany Wynagrodzenia za dany Etap po waloryzacji do -15%/+15% w § 22 ust. 
7 Umowy 
Proponowana wartość bardziej odpowiada obecnej fluktuacji cen produkcji budowlano – montażowej. Wedle zestawienia wskaźników cen 
produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2022 r. opublikowanego z dniu 20.07.2022 r. w czerwcu 2022 r. w stosunku do maja 2022 r. 
zanotowano wzrost cen budowy budynków o 1,7%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 1,4% oraz robót budowlanych 
specjalistycznych - o 1,1%. W porównaniu z czerwcem 2021 r. podniesiono ceny budowy budynków o 14,4%, budowy obiektów inżynierii 
lądowej i wodnej - o 13,2%, jak również robót budowlanych specjalistycznych – o 11,6%.

Zamawiający nie wyraża zgody. 23.11.2022

1 18.11.2022 Umowa

WU, §14 pkt. 2 ppkt. 6) 
Zwracam uwagę, że oczekiwane przez Zamawiającego franszyzy redukcyjne w odniesieniu do polisy CAR: tj. 
Franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być wyższe niż 20 000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokości 
10% min. 20 000 zł w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkód w częściach wadliwych. na dziś będą niemożliwe do uzyskania w zakresie 
szkód zw. z działaniem wody, osiadaniem gruntu. Ubezpieczyciele nie zgadzają się na takie niskie franszyzy w w/w zakresie i przedstawiają 
oferty ze znacznie wyższą franszyzą. Wnioskujemy o zmianę tego punktu na następujący: 
Franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być wyższe niż 20 000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokości 
10% min. 20 000 zł w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkód w częściach wadliwych. Dopuszczalna franszyza w wysokości 10% wartości 
szkody min. 100.000 PLN w odniesieniu do każdej szkody dla szkód spowodowanych działaniem wody, powodzi, zalania/ zamulenia, 
podtopienia, zapadliska i osunięcia ziemi.

Zamawiający nie wyraża zgody 23.11.2022

2 18.11.2022 Umowa

WU §14 pkt. 2 ppkt. 3 i)
Wnosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia limitu dla. kl. 116/1 – propozycja zmiany poniżej na zielono. Odbiory częściowe nie 
dotyczą całego kontraktu, nie ma więc uzasadnienia ubezpieczanie zakresu odebranego częściowo od szkód nie związanych z prowadzeniem 
prac na pełną wartość kontraktu. Ubezpieczyciele w odniesieniu do kontraktów liniowych nie zgadzają się na wysoki limit w tej klauzuli.

i) ubezpieczenie oddanych odcinków Robót (odbiory częściowe), w tym w zakresie szkód nie związanych z Robotami 
Budowlanymi/montażowymi – z minimalnym limitem odpowiedzialności dla klauzuli 116/1 w wysokości 5 mln. zł.

Zamawiający nie wyraża zgody 23.11.2022

1 21.11.2022 sieć trakcyjna Prosimy Zamawiającego o określenie numerów lokat słupów indywidualnych, które należy wymienić na bramki.

Nowa numeracją powinna obejmować wszystkie swoim zakresem konstrukcje wsporcze w celu 
zachowania ciągłości numerowania na całej długości sekcji . Zamawiający podaje lokaty:
Peron Borowina: Lok -16/30,16/29,16/32,16/31,16/34,16/33 
Peron Hordzieżka: Lok - 27/25, 27/26, 27/27, 27/28, 27,29, 27/30, 28/1, 28/2, Ponadto jeśli Projekt 
określi konieczność, należy ująć Lok- 27/23 i 27/24

23.11.2022

2 21.11.2022 sieć trakcyjna
Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje wymiany konstrukcji wsporczych indywidualnych znajdujących się tylko w obrębie peronów na 
p.o. Borowina i p.o. Hordzieżka na konstrukcje bramowe czy też na całej długości sekcji zarówno w dla toru 1 i 2?

Wymiana konstrukcji wsporczych obejmuję WYŁĄCZNIE obszar peronów jednokrawędziowych w 
wskazanych przystankach oraz ich dojściach . Nie zgadzamy się na wyminie konstrukcji wsporczych na 
całej długości sekcji naprężania.

23.11.2022

1 22.11.2022 sieć trakcyjna Prosimy Zamawiającego o określenie gdzie w RCO należy ująć wymianę konstrukcji indywidualnych na bramki. Należy ująć w pozycji - kolizje z nowobudowanym, modernizowanym przystankiem osobowym 24.11.2022

2 22.11.2022 Torowa
Dotyczy PFU pkt. 6 Załączniki Zał.7 Protokół wstępnej kwalifikacji materiałów przewidzianych do pozyskania w ramach prowadzonych usług i 
robót (protokół należy przygotować zgodnie z regulacją Im-3). Prosimy o udostępnienie wyżej wymienionego pliku.

Pliki zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej- ponownie zostają zamieszczone przez 
Zamawiającego jako załącznik do pisma

24.11.2022

3 22.11.2022 Torowa
Dotyczy PFU pkt. 6 Załączniki Zał. 8. Raport z badań dotyczący wstępnej oceny nawierzchni i podtorza na linii kolejowej nr 26 w km 6,000 – 
34,500, Warszawa, wrzesień 2022. Prosimy o udostępnienie wyżej wymienionego pliku.

Pliki zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej- ponownie zostają zamieszczone przez 
Zamawiającego jako załącznik do pisma

24.11.2022

4 22.11.2022 Torowa

Dotyczy PFU pkt.3.7.2 „w lokalizacjach wskazanych w udostępnionym przez Zamawiającego raporcie z badań dotyczącym wstępnej oceny 
nawierzchni i podtorza w szczególności w lokalizacjach wskazanych w pkt 7 i 8 ww raportu po wcześniejszym uzupełnieniu badań zgodnie z 
regulacjami Zamawiającego; W przedmiotowych lokalizacjach Zamawiający wymaga zastosowania warstwy separacyjnej z geowłókniny.”. 
Prosimy o udostępnienie wyżej wymienionego pliku.

Pliki zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej- ponownie zostają zamieszczone przez 
Zamawiającego jako załącznik do pisma

24.11.2022

IZGMZ.294.177.14.2022.
AB

IZGMZ.294.177.14.2022.
AB

IZGMZ.294.177.14.2022.
AB



5 22.11.2022 Formalne

Dotyczy odpowiedzi na pytanie:
 Pytanie z dnia 03.11.2022
Prosimy o udostępnienie załączników nr 3,4,5,6,7,8 do PFU 
Odpowiedz: Dokumenty zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej
Prosimy o udostępnienie załącznika nr 8. Żaden z udostępnionych przez Zamawiającego plików nie jest raportem z badań dotyczącym 
wstępnej oceny nawierzchni i podtorza na linii kolejowej nr 26 oraz nie zawiera pkt. 7 i 8 o których jest informacja w pkt. 3.7.2 PFU.

Pliki zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej- ponownie zostają zamieszczone przez 
Zamawiającego jako załącznik do pisma

24.11.2022

6 22.11.2022 Torowa Prosimy o podanie ilości tłucznia do uzupełnienia w podbijanych rozjazdach.
Ilość tłucznia do uzupełnienia określi Projekt Wykonawczo Techniczny projektując nowa niweletę 
rozjazdów do regulacji w planie i profilu.

24.11.2022

7 22.11.2022 Torowa Prosimy o podanie ilości tłucznia do uzupełnienia w podbijanych torach.
Ilość tłucznia do uzupełnienia określi Projekt Wykonawczo –Techniczny projektując niweletę torów do 
regulacji w planie i profilu.

24.11.2022

8 22.11.2022 Torowa
Dotyczy PFU pkt.3.7.14 Inne roboty a). wytworzenie na skapie warstwy ziemi urodzajnej. Prosimy o wskazanie kilometraży skarp, na których 
należy wykonać humusowanie.

Nie zachodzi potrzeba humusowania 24.11.2022

9 22.11.2022 Torowa Prosimy o wskazanie miejsc poszerzenia nasypów. Projekt nie przewiduje poszerzenia nasypów 24.11.2022
10 22.11.2022 Torowa Prosimy o wskazanie miejsc na szlaku, gdzie należy wykonać drenaż. Na szlaku kolejowym nie potrzeby odbudowy drenażu. 24.11.2022
11 22.11.2022 Torowa Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga klińcowania ław torowiska. Projekt nie przewiduje klińcowania torowiska. 24.11.2022
12 22.11.2022 Torowa Prosimy o wskazanie miejsc zabudowy odbojnic. Projekt nie przewiduje zabudowy odbojnic. 24.11.2022
13 22.11.2022 Torowa Prosimy o wskazanie miejsc zabudowy prowadnic. Projekt nie przewiduje zabudowy prowadnic. 24.11.2022

14 22.11.2022 Torowa Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zabudowę tłucznia staroużytecznego na przejazdach kolejowo- drogowych. Zamawiający nie dopuszcza zabudowy tłucznia staro użytecznego w przejazdach kolejowo – drogowych. 24.11.2022

15 22.11.2022 Torowa Prosimy o wskazanie miejsc zabudowy szyn R350HT. Miejsce zabudowy szyn R350 HT to łuki o promieniu R jest mniejszy lub równy 800m. 24.11.2022
16 22.11.2022 przejazdy Prosimy o informację jaki jest zakres robót dla przejazdu w km 7,716. Projekt nie obejmuje prac inwestycyjnych dla przejazdu kolejowo - drogowego w km 7,716. 24.11.2022
17 22.11.2022 przejazdy Prosimy o informację jaki jest zakres robót dla przejazdu w km 10,279. Projekt nie obejmuje prac inwestycyjnych dla przejazdu kolejowo - drogowego w km 10,279 24.11.2022
18 22.11.2022 przejazdy Prosimy o informację jaki jest zakres robót dla przejazdu w km 13,381. Projekt nie obejmuje prac inwestycyjnych dla przejazdu kolejowo - drogowego w km 13,381 24.11.2022
19 22.11.2022 przejazdy Prosimy o informację jaki jest zakres robót dla przejazdu w km 14,070. Projekt nie obejmuje prac inwestycyjnych dla przejazdu kolejowo - drogowego w km 14,070 24.11.2022

20 22.11.2022 Torowa

PFU pkt.3.7.1.1 „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompleksowej wymiany nawierzchni torowej na nową, zgodnie ze standardem 
konstrukcyjnym nawierzchni torów w załączniku ST-T1-A8 do tomu I Standardów technicznych obowiązujących u Zamawiającego Tłuczeń 
przewidziany do wbudowania ma być nowy i wbudowany zgodnie z wymaganiami Id-110 oraz zapisami załącznika ST-T1-A8 do tomu TI 
Standardów technicznych obowiązujących u Zamawiającego.”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zabudowę 
oczyszczonego, staroużytecznego tłucznia.

Zamawiający wyraża zgodę na zabudowę tłucznia oczyszczonego zgodnie z Instrukcją Id 110 24.11.2022

21 22.11.2022 Torowa Prosimy o podanie kilometraży istniejącego drenażu wgłębnego na szlaku. Brak jest drenażu wgłębnego na szlaku. 24.11.2022

1 22.11.2022 Umowa

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych dnia 21.11.2022 r. (IZGMZ.294.177.13.2022.AB) odpowiedź 1, Wykonawca wskazuje na trudności 
proceduralne w spełnieniu wymogów określonych w § 14 ust 5 pkt 3 WU, w odniesieniu do polis ogólnych OC, zwłaszcza w kolejnych latach 
realizacji Umowy. Zakładając, przyjęte rynkowo, kwartalne opłacanie rat składek za polisę OC działalności, polisa przewidziana w § 14 ust 3 pkt 
3 WU nie będzie spełniać wymogu maksymalnie trzech rat składek, natomiast polisa na kolejny rok kalendarzowy nie będzie również spełniać 
wymogu terminów opłacenia składki określonych od dnia podpisania Umowy.
W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o odstąpienie od § 14 ust 5 pkt 3 w przypadku przedstawienia polisy OC ogólnej.

Zmawiający podtrzymuje stanowisko zgodnie z pismem IZGMZ.294.177.13.2022.AB. 24.11.2022

2 22.11.2022 Umowa

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych dnia 21.11.2022 r. (IZGMZ.294.177.13.2022.AB) odpowiedź 2, Wykonawca wskazuje fragment § 14 
ust. 3 WU „Umowa ubezpieczenia obejmie ochroną zakres Robót i prac wynikający z realizacji Umowy oraz będzie zawarta w imieniu swoim i 
na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego oraz wszystkich Podwykonawców i innych stron formalnie zaangażowanych w realizację Umowy 
(Ubezpieczeni).” z wnioskiem o ponowne udzielenie odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie.

Wniosek bezprzedmiotowy. Tak zwany "katalog Ubezpieczonych" odnosi się do nowych umów, a nie tych 
"ogólnych", zawartych uprzednio i obecnie obowiązujących.

24.11.2022

1 22.11.2022 Umowa Jaki jest wymagany okres gwarancji? Okres gwarancji wymagany 60 miesięcy 01.12.2022

2 22.11.2022 Umowa

Czy zamiarem zamawiającego jest przekazanie Terenu budowy opisanego w par. 2 ust. 1 WU do rąk wykonawcy? Czy zamawiający zamierza na 
tak oznaczonym Terenie budowy prowadzić swoją zwykłą działalność w czasie realizacji Robót? Wnosimy o dostosowanie zapisów par. 2 ust. 1 
WU w zakresie definicji Terenu Budowy do art. 3 pkt 10 ustawy prawo budowlane. Jeśli Zamawiający nie wprowadzi ww. zmiany wnosimy o 
podanie działek gruntowych (nr i obszar, wraz z mapą), które składają się na tak opisany Teren Budowy, to jest całą Sekcję .

W Protokole przekazania terenu budowy będą przekazane nr działek gruntowych, obręb, kilometraż linii 
kolejowej nr 26, wskazujący dokładnie miejsce budowy. Teren budowy - to nie będzie teren całej Sekcji 
Eksploatacji, W czasie prowadzenia prac inwestycyjnych będzie prowadzony ruch pociągów.

01.12.2022

3 22.11.2022 Umowa
Jak należy rozumieć zapis w par. 2 ust. 3 zdanie drugie i trzecie WU, które nakazują kolejną realizację Etapów, to jest rozpoczynanie Etapu po 
zakończeniu Etapu poprzedniego?

Ten paragraf nie istnieje 01.12.2022

4 22.11.2022 Umowa
Czy Zamawiający wymaga, by Etap 1 – Dokumentacja powykonawcza we wszystkich branżach […], zgodnie z par. 2 ust. 3 zdanie drugie i trzecie 
WU, został wykonany PRZED realizacją robót budowlanych (Etapy 2 i następne)?

Zgodnie z Paragrafem 2 ustęp. 3 nie ma dwóch zadań 01.12.2022

5 22.11.2022 Formalne Czego dotyczą wielkości w rubryce „Wartość w %”? Jaki jest cel podawania tych procentów?
Procenty podane w tabelce mają charakter orientacyjny. W założeniu powinny ułatwić sporządzenie 
wymaganego na podstawie Par. 2 ust 2 pkt 3 Harmonogramu, który po podpisaniu umowy zostanie 
przedstawiony przez Wykonawcę do zatwierdzenia.

01.12.2022

6 22.11.2022 Umowa
Ze względu na wewnętrzną sprzeczność w WU, wnosimy o korektę w par. 10 ust. 2 WU przez wykreślenie wyrazów „ust. 2”. Obecna treść jest 
sprzeczna z treścią par. 21 ust. 1, który także przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia (choć z niewiadomych powodów jest ono tam 
nazywane „ceną”).

Postanowienie to przewiduje wielkość zmiany wynagrodzenia . Są one korzystne dla Wykonawcy 01.12.2022

7 22.11.2022 Umowa Czy waloryzacja wynagrodzenia będzie dotyczyć wynagrodzenia za Etapy 2 – 7 wymienione w tabeli w par. 2 ust. 2 WU?
Tak, a to na podstawie Par.22 ust 1 - Waloryzacja wynagrodzenia dotycząca Etapów, w ramach których 
Wykonawca wykonywał Roboty budowlane.

01.12.2022

8 22.11.2022 Umowa
Czy zgodnie z par. 21 ust. 2 i ust. 5 waloryzacja będzie liczona przy zastosowaniu wzoru dostępnego w linku: Ceny producentów - Ceny w 
budownictwie - Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej - miesięcznie (stat.gov.pl) ? Jeśli nie, to prosimy wskazać inny link.

Podawanie linku zbędne. Na podstawie art. 21 ust 2 (ustęp 5 nie występuje w PU) możliwa jest zmiana 
Umowy w sytuacjach wymienionych w dalszej części tekstu (zmiana VAT, składek i zasad dot.US, 
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub stawek godzinowych, zmiany zasad dot PPK). Obowiązek 
wynikający z ustawy (Art. 439 pzp) polegający na określeniu w Umowie zasad Waloryzacji wynagrodzenia 
został dopełniony - art. 22 PU.

01.12.2022

9 22.11.2022 Umowa
Wnosimy o zmianę wyrazu „Cena” w par. 21 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 na wyraz „Wynagrodzenie”, zgodnie z par. 10 i zdefiniowanym tam 
„Wynagrodzeniem”.

Pojęcie „Cena” zawiera wycenę paragraf21 ustęp1 pkt. 2 01.12.2022

10 22.11.2022 Umowa Gdzie w umowie określone jest wynagrodzenie za dany Etap, które zgodnie z par. 22 ust. 5 ma być waloryzowane?
Wynagrodzenie za poszczególne etapy jest określone w tabeli zawartej w Umowie w paragrafie 2 ust. 2 i 
liczone jako wartość w procentach według oferty Wykonawcy.

01.12.2022

11 22.11.2022 Formalne
Prosimy o korektę RCO przez ustalenie jednostek miary w jednostkach systemu SI lub podanie jednoznacznego opisu zastosowanych jednostek 
spoza tego sytemu, oznaczonych jako „kmt” oraz „klp”.

Zamawiający wyjaśnia: Km t - jednostka, określenie ogólnie stosowane w branży kolejowej, która określa 
że zakres robót prac dotyczy kilometra toru (aby nie zaszła pomyłka np. km szyny) Kpl. – jednostka, 
określenie przyjęte określające w tym przypadku kompleksową przebudowę we wszystkich branżach 
danego obiektu , np. przejazdu kolejowo drogowego

01.12.2022

12 22.11.2022 Umowa
W związku z zapisem w par. 10 ust 3 WU prosimy wyjaśnić, która wielkość tam wskazana (netto, VAT, brutto) ma podlegać waloryzacji, 
przewidzianej w par. 22 WU?

W przypadku rozbieżności zmianie podlega kwota netto i brutto 01.12.2022

13 22.11.2022 Umowa
Jak należy rozumieć zapis w par. 10 ust. 10 WU, z którego wynika, że Zamawiający ma wystawiać zamówienia i numer zamówienia ma być 
ujęty w fakturze wystawianej przez wykonawcę.

W fakturze powinny być ujęte numer zlecenia i numer zamówienia wystawiony przez Zamawiającego 01.12.2022

IZGMZ.294.177.15.2022.
AB



14 22.11.2022 Umowa
Jak ma przebiegać zdaniem Zamawiającego czynność uzgadniania i oceny zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego zgłaszanych przez wykonawcę Robót 
budowlanych w sytuacji, gdy projektant i wykonawca to ten sam podmiot (par. 6 ust. 7 pkt 2 WU)?

Czynności należy wykonać zgodnie z Paragrafem 6 ust. 7 01.12.2022

15 22.11.2022 Umowa
Na czym ma polegać i ja ma być realizowany obowiązek udzielenia wyjaśnień przez projektanta (autora dokumentacji projektowej) wykonawcy 
Robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań powstałych w toku 
realizacji tych Robót (par. 6 ust. 7 pkt 4 WU)?, skoro wykonawca i projektant to ten sam podmiot?

Czynności należy wykonać zgodnie z paragrafem 6 ust. 7. 01.12.2022

16 22.11.2022 Okołotorowa
Jak należy rozumieć obowiązek „umocnienia powierzchni skarp przez wytworzenie na skarpie warstwy ziemi urodzajnej”? – PFU cz. I pkt 3.7.14 
pkt 1 lit a. Jaki jest obecny stan skarp? Jaka jest powierzchnia skarp? Jaka ma być grubość warstwy ziemi urodzajnej? Co Zamawiający rozumie 
pod pojęciem „wytworzenie”?

Stan skarp jest dobry. Wytworzenie – posypanie skarpy warstwą ziemi urodzajnej należy przyjąć prace na 
skarpach w rejonie zmodernizowanych peronów i w przypadku konieczności wzmocnienia skarpy nasypu 
przy odnowieniu rowów odwadniających.

01.12.2022

17 22.11.2022 Okołotorowa
Prosimy opisać zgodnie z art. 103 PZP jakie konkretnie roboty i w jakiej ilości należy wykonać w związku z zapisem w PFU cz. I pkt 3.7.14 pkt 4? 
Roboty te nie będą objęte dokumentacją projektową, bo dotyczyć mają istniejących obecnie i prawdopodobnie zniszczonych znaków, 
wskaźników, ogrodzeń.

W zakresie prac należy uwzględnić odnowienie i uzupełnienie znaków , wskaźników –dotyczy znaków 
hektometrowych, wskaźników kolejowych osygnalizujących linie kolejową, nowych znaków regulacji osi 
toru.

01.12.2022

18 22.11.2022 Wycinka

Na jakiej podstawie wykonawca ma WYCENIĆ koszt usuwania drzew i krzewów? Wykonawca nie ustali ceny (wynagrodzenia) za ten element 
świadczenia umownego na podstawie inwentaryzacji, którą sam wykona PO zawarciu umowy. Obecny zapis w PFU cz. I 3.7.12.3. stanowi 
naruszenie art. 99 ust. 1 oraz art. 103 PZP, bo nie opisuje przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
Jednoznaczny opis przedmiotu świadczenia jest podstawowym obowiązkiem Zamawiającego i służy min. uzyskaniu porównywanych ofert.

Zakres prac wycinki roślinności obejmuje likwidację zbędnej roślinności i krzaków w trójkątach 
widzialności przejazdów kolejowo drogowych. Wycenę prac należy uwzględnić w pozycji nr 1 RCO 
kompleksowa wymiana nawierzchni torowej. Według oceny Diagnostyki należy uwzględnić 4ha 
powierzchni do usunięcia

01.12.2022

19 22.11.2022 Wycinka W jakiej pozycji RCO należy wycenić wynagrodzenie za usuwanie drzew i krzewów?
Wycenę prac należy uwzględnić w pozycji nr 1 RCO kompleksowa wymiana nawierzchni torowej. Według 
oceny Diagnostyki należy uwzględnić 4ha powierzchni do usunięcia

01.12.2022

20 22.11.2022
Dokumentacja 
projektowa

Czy zamawiający życzy sobie otrzymać w ramach umowy projekt wykonawczy (PFU cz. I pkt 3.3.6) oraz niezależnie – także projekt techniczny, 
stanowiący element projektu budowlanego, zgodnie z pr. bud. - par. 34 ust. 3 pkt 3 (PFU cz. I pkt 3.3.5.)?

Zamawiający wymaga otrzymania Projektu Technicznego. 01.12.2022

21 22.11.2022
Zamknięcia 
torowe

Prosimy o informację o planowanych obecnie zamknięciach torowych i innych ograniczeniach eksploatacyjnych (reg. torowych), z których 
będzie mógł korzystać wykonawca celem realizacji umowy.

IZ Lublin wystąpił o zamknięcia torowe dla l-26 Łuków – Radom Główny na odcinku Okrzeja – Stawy w 
okresie 11.04 2022 do 9.06.2023 dla potrzeb przebudowy przystanku osobowego Grabów Szlachecki

01.12.2022

22 22.11.2022 Formalne
Jakie znaczenie w postępowaniu ma tabela Rozbicie Ceny Ofertowej, skoro ustalono wynagrodzenie ryczałtowe? Jakie będą skutki 
ewentualnych pomyłek w RCO? Jaki będzie skutek dodania pozycji lub pominięcia (wykreślenia lub wpisania wyceny „0”) istniejącej pozycji w 
RCO?

Wynagrodzenie ryczałtowe odnosi się do całości robót . Natomiast RCO jest związane z rodzajem 
wykonywanych robót. Zamawiający nie przewiduje pomyłek w RCO.

01.12.2022

23 22.11.2022 Formalne
W jaki sposób zostanie ustalone wynagrodzenie za Etapy (par. 2 ust. 2 WU – tabela), skoro tabela RCO ani formularz ofertowy nie wskazują, 
jakie roboty/prace wymienione w RCO mają być zaliczone do poszczególnych Etapów?

Wynagrodzenie zostanie ustalone za etapy, które zawierają zakresy prac do wykonania 01.12.2022

24 22.11.2022 Formalne W jakiej pozycji RCO należy wycenić usuwanie wszelkiego typu kolizji? Kolizje powinny zostać uwzględnione w pozycji nr 1 dla RCO 01.12.2022

25 22.11.2022
Ochrona 
środowiska

Czy teren budowy obejmuje obszary włączone lub planowane do włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000? Teren budowy nie jest objęty obszarem Natura 2000 01.12.2022

26 22.11.2022
Ochrona 
środowiska

Czy teren budowy obejmuje inne obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody? Teren budowy nie leży w terenie obszarów innych objętych ustawą o ochronie przyrody 01.12.2022

27 22.11.2022 Odwodnienie Czy na terenie budowy lub w jej pobliżu znajdują się cieki lub zbiorniki wodne?
W km 11,877 – rzeka Bystrzyca
W km 19,485 – rzeka Bystrzyca Mała

01.12.2022

28 22.11.2022
Ochrona 
środowiska

Czy Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach? Prosimy o jej ujawnienie Zamawiający nie posiada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 01.12.2022

29 22.11.2022
Konserwator 
zabytków

Czy teren lub obiekty objęte planowanym zadaniem inwestycyjnym są objęte ochroną konserwatorską, jaki rodzaj ochrony jest wobec nich 
zastosowany. Prosimy o informację o stanowisku konserwatora zabytków co do planowanych robót.

Teren budowy nie jest objęty ochroną konserwatorską. Informacje o stanowisku Konserwatora zabytków 
pozyska Wykonawca w ramach opracowywania Projektu Technicznego.

01.12.2022

30 22.11.2022 Formalne
Czy w Harmonogramie, o którym mowa w par. 2 ust. 4 i 5 WU mają być ujęte koszty robót na podstawie wynagrodzenia za Etapy (na co 
wskazuje par. 2 ust. 5 pkt 3 WU), które nie jest znane ani nie wiadomo kto i na jakiej zasadzie ma je ustalić, czy na podstawie RCO, którą 
sporządzi wykonawca w ramach procedury ofertowania?

Wynagrodzenie za Etapy 01.12.2022

31 22.11.2022 Umowa Czy w par. 10 ust. 3 WU wskazane tam wielkości mają być o 10% większe, niż odpowiednie wielkości wskazane w par. 10 ust. 1 WU? Zmiana wynagrodzenia jest określona w ustępie 7 paragrafu 22. Umowy 01.12.2022

32 22.11.2022 Umowa Co to jest OC dedykowane Takie pojęcia w projekcie Umowy nie występują. 01.12.2022
33 22.11.2022 Umowa Co to jest OC dedykowane pod Umowę? Takie pojęcia w projekcie Umowy nie występują 01.12.2022

34 22.11.2022 Umowa

Prosimy wyjaśnić i wskazać podstawę prawną żądania, zawartego w par. 14 ust. 5 pkt 7 WU: „Ubezpieczyciel świadczący usługi na terytorium 
RP zgodnie z prawem, która nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinna wskazać jednostkę/podmiot zajmujący się 
tego rodzaju działalnością na terenie RP, który na podstawie zawartej z nią umowy zajmuje się obsługą polisy oraz likwidacją szkód na 
terytorium RP.” Wg informacji na stronie KNF zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej może wykonywać 
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w inny sposób niż przez oddział w ramach swobody świadczenia usług, po otrzymaniu przez 
organ nadzoru od właściwych organów państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na terenie którego znajduje się siedziba zakładu 
ubezpieczeń zaświadczenia potwierdzającego, że zakład ubezpieczeń posiada środki na pokrycie marginesu wypłacalności, informacji o 
grupach ubezpieczeń, na wykonywanie których posiada on zezwolenie oraz informacji o rodzaju ryzyk, które taki zakład ubezpieczeń zamierza 
ubezpieczać na terytorium RP. Nie ma więc obowiązku wskazywania przez ubezpieczyciela świadczącego usługi na terytorium RP zgodnie z 
prawem, który nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP jednostki/podmiotu zajmującego się tego rodzaju działalnością na 
terenie RP, który na podstawie zawartej umowy zajmuje się obsługą polisy oraz likwidacją szkód na terytorium RP. Zwracamy uwagę, że KNF 
notyfikował setki tego rodzaju ubezpieczycieli, w tym z UE, a Zamawiający utrudnia im działalność na rynku europejskim (transgraniczną), 
naruszając tym samy traktat TSUE w zakresie odnoszącym się do swobody świadczenia usług. Alternatywnie wnosimy o usunięcie ww. zapisu.

§ 14 ust 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie „Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z 
ubezpieczycielami zarejestrowanymi i posiadającymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, 
posiadającymi odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny, którzy są zdolni do obsługi zawartych 
umów ubezpieczenia i likwidacji szkód poprzez jednostki prowadzące działalność na terytorium RP. 
Umowa ubezpieczeniowa może być zawarta z zagranicznym zakładem ubezpieczeń z innego niż 
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, jeżeli uzyskał odpowiednie zezwolenie na wykonywanie 
tej działalności w państwie, w którym ma swoją siedzibę”. Warunki umowy zostaną zmodyfikowane.

01.12.2022

IZGMZ.294.177.16.2022.
AB



1 23.11.2022 Drogowa
Pkt 3.7.5 Drogi kołowe – w zakresie robót jest: Naprawa dróg serwisowych dojazdowych w rejonie przejazdów kolejowo – drogowych kat „D” 
w km 23,576, 25,601 26,829 z tłucznia kamiennego – Proszę podać długość i szerokość dróg do utwardzenia.

Drogi do utwardzenia o szerokości 5 m w km 23,576 – 24,694 - 26,829 z obu stron toru 01.12.2022

2 23.11.2022 Torowa
W nawiązaniu do odpowiedzi nr 3 z 15.11.20022 prosimy o potwierdzenie, że w zakresie robót na stacji Okrzeja jest oczyszczenie podsypki 
wraz z uzupełnieniem tłucznia w torze nr 1 od Rz nr2 do km 31,500 oraz mechaniczne podbicie toru nr 1 do km 31,500 wraz z rozjazdami 1, 2, 
3 i 4.

Zamawiający potwierdza Oczyszczenie podsypki tłuczniowej należy wykonać w torze nr 1 od Rz nr 2 do 
km 31,500 wraz z rozjazdami 1, 2, 3 i 4 w stacji Okrzeja (W odpowiedzi z dnia 15.11. 2022 jest pomyłka) 
Podbicie mechaniczne toru 1 należy dokonać tak aby nawiązać się do niwelety istniejącej toru nr 1, tzn. 
podbicie będzie dalej jak określi projekt niwelety. Podbicie mechanicznie wyznaczonych rozjazdów wraz z 
nawiązaniem się do istniejących niwelet torów w których rozjazdy są zabudowane.

01.12.2022

3 23.11.2022
Obiekty 
inżynieryjne

Pkt 3.7.3 „należy udrożnić wszystkie przepusty” – prosimy o udostępnienie kart obiektów. Zamawiający udostępnia karty obiektów budowlanych jako załącznik nr 01. 01.12.2022

4 23.11.2022
Obiekty 
inżynieryjne

W której pozycji RCO należy uwzględnić udrażnianie przepustów. Należy uwzględnić w pozycji nr 1 01.12.2022

5 23.11.2022 Wycinka Prosimy o określenie zakresu dla wycinki krzewów i drzew.

Zakres prac wycinki roślinności obejmuje likwidację zbędnej roślinności i krzaków w trójkątach 
widzialności przejazdów kolejowo drogowych. Wycenę prac należy uwzględnić w pozycji nr 1 RCO 
kompleksowa wymiana nawierzchni torowej. Według oceny Diagnostyki należy uwzględnić 3ha 
powierzchni do usunięcia

01.12.2022

6 23.11.2022 Wycinka Prosimy o uzupełnienie RCO o pozycję związaną z wycinką drzew i krzewów. Pozycja nr 1 RCO 01.12.2022

7 23.11.2022 Torowa

Pkt 3.7.1.1 Tory /PFU/ jest wskazany zakres robót w torze nr 1 od km 6,000 – 30,760 ako kompleksowa wymiana nawierzchni torowej z 
mechanicznym oczyszczeniem podsypki. Według takiego zapisu mamy odcinek ciągły o dł. 24,760 km. Natomiast w RCO, w poz. 1 jest opis: 
„Kompleksowa wymiana nawierzchni torowe jw. torze nr 1 z typu S-49 na typ 60 E1j, mechaniczne oczyszczanie podsypki tłuczniowej w km 
6,000- 11,900; 14,500-21,000; 26,000-31,500- wymiana podkładów typu INBK 7 na podkłady PS 93/94…” Podobnie w Warunkach umowy, w 
paragrafie 2, jest Etap nr 3, gdzie zapis również ogranicza się do odcinków wymiany w km 6,000- 11,900; 14,500-21,000; 26,000- 31,500 
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem wyceny robót ma być odcinek ciągły toru nr 1 od km 6,000 do km 30,760. Prosimy o korektę pozycji 
1 RCO oraz względnie zmianę opisu Etapu w WU.

Odcinek ciągły wymiany nawierzchni torowej z mechanicznym oczyszczeniem podsypki tłuczniowej 
wykonujemy w torze nr 1 od km 6,000 - do km 30,760 do rozjazdu nr 2 w stacji Okrzeja, nie wymieniając 
nawierzchni w przejazdach kolejowo - drogowych już wykonanych i wymienionych w PFU. Z zakresem 
wymiany nawierzchni nie wchodzimy w stacje Okrzeja

01.12.2022

8 23.11.2022
Materiał z 
rozbiórki

Dokąd należy zwieźć materiał z rozbiórki w ilościach zgodnych z protokołem wstępnej kwalifikacji (szyny i podkłady). Materiał należy zwieźć: stacja Okrzeja rejon toru nr 3, stacja Dęblin rejon toru nr 27-32 01.12.2022

9 23.11.2022 Drogowa
Pkt 3.7.5 Drogi kołowe – w zakresie robót jest: „Naprawa drogi serwisowej dojazdowej przy torze nr 2 od km 10,279 do km 11,268 o szerokości 
5 m z tłucznia kamiennego” Prosimy o podani grubości utwardzenia. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowa droga znajduje się w 
granicach terenu kolejowego.

Grubość utwardzenia drogi – 0,15m Drogi znajdują się w granicach terenu kolejowego 01.12.2022

10 23.11.2022 sieć trakcyjna

Dotyczy sieci trakcyjnej: PFU pkt 3.7.10 Elektroenergetyka trakcyjna: …” Prace w zakresie sieci trakcyjnej (wraz z osprzętem i niezbędnymi 
regulacjami) należy wykonać na całej długości sekcji aprężenia do słupów kotwiących sieć trakcyjną wychodzącą także poza zakres określony w 
pkt 3.7.1 Nawierzchnia kolejowa. (R)”. Prosimy o sprecyzowanie czy w powyższy zakres przebudowy mają wchodzić nowe materiały tj. słupy, 
fundamenty, podwieszenia, izolatory (jeśli tak to jakie?), kotwienia i cały osprzęt.

Dotyczy sieci trakcyjnej: W zakres przebudowy wchodzą nowe materiały tj. słupy, fundamenty, 
podwieszenia, izolatory (kompozytowe), kotwienia i cały osprzęt. Wymagamy opracowania dokumentacji 
projektowej w zakresie sieci trakcyjnej podlegającej uzgodnieniu tut. Zakładu.

01.12.2022

11 23.11.2022 sieć trakcyjna
Zgodnie z zapisem PFU 2.2.2.9 Elektroenergetyka trakcyjna pkt. 4 …”Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej stanowią jednocześnie konstrukcję 
wsporcze dla LPN” na przebudowywanym odcinku. Prosimy o doprecyzowanie czy w zakresie przebudowy sieci trakcyjnej Wykonawca musi 
również przebudować Linię Potrzeb Nietrakcyjnych LPN. Jeśli tak to w jakiej technologii (kablowa czy napowietrzna)?

Konstrukcje LPN zabudowane na sieci trakcyjnej podlegają przebudowie, wymagamy aby LPN w obszarze 
p.o. Hordzieżka i p.o. Borowina była skablowana. Przebudowę należy wykonać na podstawie 
opracowanej dokumentacji uzgodnionej z PKP Energetyka S.A. Dystrybucja i IZ Lublin. Przed 
przystąpieniem do prac projektowych należy wystąpić do PKP Energetyka S.A. Dystrybucja i uzyskać 
zgodę oraz warunki kablowania.

01.12.2022

12 23.11.2022 sieć trakcyjna Prosimy o udostępnienie schematu uproszczonego sieci trakcyjnej lub planu z wrysowanymi istniejącymi konstrukcjami.
W załączeniu schemat sekcjonowania sieci trakc. z istniejącymi konstrukcjami w obszarze p.o. Hordzieżka 
i p.o. Borowina- załącznik nr 03.

01.12.2022

13 23.11.2022 Formalne
Prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu mapy terenu, na którym przewiduje się prace budowlane. Prosimy o udostepnienie 
tych materiałów.

Archiwalne mapy terenu , które posiadamy przekazujemy jako załącznik nr 02 01.12.2022

14 23.11.2022 Formalne Prosimy o podanie pozycji w RCO, w której należy wycenić ewentualne usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi. Usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi należy uwzględnić w pozycji nr 1 RCO 01.12.2022

15 23.11.2022 Formalne

Prosimy o wyjaśnienie. Według zapisów PFU punkt 3.7.13.1 przyszły Wykonawca ma pozyskać informację o możliwych kolizjach z sieciami. 
Informujemy, że na etapie ofertowania nie ma żadnej możliwości weryfikacji obcej infrastruktury na terenie przedmiotowej inwestycji, nie 
wspominając o przekopach kontrolnych!. Prosimy o wskazanie wszystkich potencjalnych kolizji z obcą infrastrukturą i potwierdzenie, że kolizje 
te będą rozliczane obmiarowo jako roboty dodatkowe.

Ewentualne kolizje nie będą rozliczane jako dodatkowe roboty. Do postępowania został dołączony plany 
schematyczne srk – załącznik nr 04

01.12.2022

16 23.11.2022 Okołotorowa

Prosimy o wyjaśnienie. Z informacji uzyskanych ze stron internetowych wynika, że przedmiotowa inwestycja od km ok 11,700 do km 12,000 
znajduje się na terenie zalewowym. Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał wzmocnienia nasypu kolejowego w tej lokalizacji 
zgodnie z paragrafem 21 instrukcji Id-3. Ewentualne wzmocnienia mogą znacznie podnieść kwotę oferty. Brak podania tego zakresu prac 
spowoduje znaczne różnice w ofertach wykonawców, gdzie rzetelni wykonawcy wycenią ten zakres prac i mogą przegrać w ten sposób 
postępowanie przetargowe, a pozostali którzy wygrają przetarg niską ceną będą w trakcie realizacji starać się o roboty dodatkowe.

Nie zachodzi konieczność wzmocnienia nasypów 01.12.2022

17 23.11.2022 Formalne
Prosimy o informację czy zakres prac nie opisany w PFU, a który będzie wynikał z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie 
rozliczany przez Zamawiającego obmiarowo?

Zakres prac obliczamy ryczałtowo. 01.12.2022

18 23.11.2022 Sanitarna
W PFU punkt 3.7.13.1 zapisano, że Wykonawca pozyska informacje o sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Prosimy o 
wyjaśnienie skąd Wykonawcy na etapie przygotowywania oferty mają pozyskać te informacje?

Wykonawca może pozyskać dane z ogólno dostępnych źródeł 01.12.2022

19 23.11.2022 Formalne
Ze względu na to, że Zamawiający nie udostępnił planów sytuacyjnych oraz szczegółowej inwentaryzacji, Wykonawcy nie mają żadnej 
możliwości rzetelnego wycenienia prac związanych z usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną. W związku z tym prosimy o potwierdzenie 
przez Zamawiającego, że prace związane z usuwaniem kolizji będą rozliczane obmiarowo.

Projekt przewiduje rozliczenie ryczałtowe. Zamawiający udostępnia archiwalne plany sytuacyjne linii 
kolejowej nr 26. Załącznik nr 02 załącznik nr 04.

01.12.2022

20 23.11.2022 Sanitarna
Prosimy o informację czy modernizowana linia kolejowa krzyżuje się z gazociągami wysokiego ciśnienia? PFU nie zawiera niezbędnych 
informacji o sieciach gazowych. Przebudowa/zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia jest znacząca droższa od przebudowy sieci 
gazowych o niskim ciśnieniu.

Lina kolejowa na modernizowanym odcinku nie się krzyżuje się z gazociągami wysokiego ciśnienia 01.12.2022

21 23.11.2022 Formalne
Prosimy o wyjaśnienie. Ze względu na nie zamieszczenie w materiałach przetargowych planów sytuacyjnych Wykonawcy nie mają możliwości 
rzetelnego wycenienia poszczególnych prac. Prosimy o niezwłoczne uzupełnienie materiałów przetargowych o część graficzną (plany 
sytuacyjne).

Posiadane mapy terenu Zamawiający załącza jako załącznik nr 02, Profil linii załącznik nr 03 01.12.2022

22 23.11.2022 Formalne
Czy Zamawiający posiada podpisane umowy na służebność przesyłu z gestorami obcej infrastruktury pod i naziemnej krzyżującej się z linią 
kolejową na modernizowanym odcinku?

Zamawiający nie posiada umowy na służebność przesyłu z gestorami obcej infrastruktury. 01.12.2022

23 23.11.2022 Sanitarna
Prosimy o wyjaśnienie. W PFU punkt 3.7.13 zapisano, że zidentyfikowana przez Zamawiającego istniejąca infrastruktura obca została wskazana 
w PFU. Prosimy o wskazanie miejsca/strony PFU na której wyszczególniono skrzyżowania linii kolejowej z obcą infrastrukturą sanitarną.

Zamawiający wskazał infrastrukturę srk i energetyczną. W zakresie obcej infrastruktury sanitarnej nie 
posiadamy danych

01.12.2022

24 23.11.2022 Torowa Branża torowa Czy na długości wymiany nawierzchni torowej i oczyszczenia tłucznia zachowana jest minimalna szerokość ławy torowiska?
Branża torowa: Na długości wymiany nawierzchni torowej i oczyszczenia tłucznia zachowana jest 
minimalna szerokość ławy torowiska.

01.12.2022

25 23.11.2022 Torowa Proszę o potwierdzenie, że oczyszczenie tłucznia należy wykonać w następujących odcinkach: 6,000-11,900; 14,500-21,000; 26,000-31,500. Zamawiający potwierdza 01.12.2022

26 23.11.2022 Torowa
Proszę o potwierdzenie, że wykonanie warstwy ochronnej należy przewidzieć w torze nr 1 i 2 w lokalizacjach: km 12,381, 16,129, 17,023, 
19,006, 19,998, 20,934, 22,773, 24,694, 28,092, 30,620 oraz w lokalizacjach wskazanych w udostępnionym przez Zamawiającego raporcie z 
badan dotyczących wstępnej oceny nawierzchni i podtorza w szczególności w lokalizacjach wskazanych w pkt. 7 i 8.

Zamawiający potwierdza 01.12.2022



27 23.11.2022 Torowa
Czy podczas modernizacji obiektu mostowego km 11,877 zostały wykonane strefy przejściowe? Czy należy przewidzieć wykonanie stref 
przejściowych dla tego obiektu w ramach tego zadania inwestycyjnego? Jeżeli tak to w jakiej pozycji RCO należy wycenić te prace?

Podczas modernizacji obiektu zostały wykonane strefy przejściowe 01.12.2022

28 23.11.2022 Torowa
Czy podczas modernizacji obiektu mostowego km 19,485 zostały wykonane strefy przejściowe? Czy należy przewidzieć wykonanie stref 
przejściowych dla tego obiektu w ramach tego zadania inwestycyjnego? Jeżeli tak to w jakiej pozycji RCO należy wycenić te prace?

Podczas modernizacji obiektu zostały wykonane strefy przejściowe 01.12.2022

29 23.11.2022 Torowa Czy podbicie torów na stacji Okrzeja należy wykonać tylko dla toru nr 1 oraz rozjazdów nr 1,2,3,4?

Podbicie mechaniczne toru 1 należy dokonać tak aby nawiązać do niwelety istniejącej toru nr 1, tzn. 
podbicie będzie dalej jak określi projekt niwelety. Podbicie mechanicznie wyznaczonych wraz z 
rozjazdami 1, 2, 3 i 4. i nawiązaniem się do istniejących niwelet torów i dalej w których rozjazdy są 
zabudowane.

01.12.2022

30 23.11.2022 Torowa Czy w obrębie przejazdu km 14,070 należy przewidzieć jakieś roboty torowe? W obrębie przejazdu km 14,070 nie przewidujemy robót torowych 01.12.2022

31 23.11.2022 Drogowa Czy dla przejazdu km 14,070 należy przewidzieć jakieś roboty z zakresy nawierzchni drogowej? W obrębie przejazdu km 14,070 nie przewidujemy robót drogowych 01.12.2022

32 23.11.2022 Wycinka Czy wycinki należy wykonać tylko od strony toru, w którym wykonywane są roboty nawierzchniowe (tor nr 1)? Tak 01.12.2022

33 23.11.2022 Okołotorowa
Czy umocnienie powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw należy wykonać tylko od strony toru, w którym wykonywane są roboty 
nawierzchniowe (tor nr1)?

Tak 01.12.2022

34 23.11.2022
Obiekty 
inżynieryjne

Czy Zamawiający wymaga na obiekcie inż. w km 19,480 zabudowy odbojnic i dziobów odbojnicowych? Zamawiający nie wymaga zabudowy odbojnic i dziobów odbojnicowych 01.12.2022

35 23.11.2022 Torowa Czy Zamawiający wymaga zabudowy stref przejściowych na wszystkich przejazdach objętych zamówieniem? Zamawiający wymaga zabudowy stref przejściowych dla wszystkich przejazdów objętych zamówieniem? 01.12.2022

36 23.11.2022 Drogowa

Pytania branża drogowa. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie robót na przejazdach kolejowo-drogowych. Zamawiający w PFU, w 
pkt. 3.7.4, określił zakres prac do wykonania na 7 przejazdach, dotyczący zabudowy nawierzchni drogowej typu klasyczne płyty 
małogabarytowe. Natomiast w RCO wykazano 9 kpl. prac do wykonania na przejazdach w zakresie zabudowy nawierzchni drogowej typu 
klasyczne płyty małogabarytowe. Prosimy o wyjaśnienie jakie dwa brakujące przejazdy (w jakim kilometrażu) podlegają wykonania 
powyższych prac.

Pytania branża drogowa W PFU wykazano 10 sztuk przejazdów kolejowo drogowych do wykonania w 
nawierzchni płyt małogabarytowych. W RCO jest pomyłka (błąd pisarski) W pozycji nr 2 wprowadzono 
zmianę na 10

01.12.2022

37 23.11.2022 Drogowa
Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie Zamawiający wymaga naprawy dróg serwisowych dojazdowych, na każdym z przejazdów, określonych 
w pozycji nr 3 RCO. 
Likwidacja przejazdów kolejowo - drogowych wraz z naprawą dróg serwisowych dojazdowych  do infrastruktury kolejowej zgodnie z PFU.

Zakres naprawy dróg W km 7,716-8,555, km 10,279-11,268; w km 17,023-16,129; w km 23,576 – 24,694 - 
26,829 z obu stron toru

01.12.2022

38 23.11.2022 Drogowa
Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie Zamawiający wymaga asfaltowania dojazdów do przejazdów z obu stron na każdym przejeździe 
opisanym w PFU w pkt. 3.7.4?

Asfaltowanie dojazdów do przejazdów kolejowo drogowych Zamawiający wymaga w zakresie 4m od 
skrajnej szyny lub 5 m od rogatek w przypadku zabudowanych rogatek.

01.12.2022

39 23.11.2022 Certyfikacja
Branża sieć trakcyjna:Według PFU w ramach niniejszego zadania zawiera się jedynie wykonanie certyfikacji podsystemu Infrastruktura. Czy 
zamawiający potwierdza że wykonanie certyfikacji innych podsystemów (np. Energia) nie mieści się w zakresie robót Wykonawcy?

Branża sieć trakcyjna: Zgodnie z PFU certyfikacji podlega podsystem Infrastruktura, podsystem. Energia 
nie mieści się w zakresie zadania

01.12.2022

40 23.11.2022 Certyfikacja
Według PFU certyfikacji podlega jedynie podsystem Infrastruktura. Czy w takim razie przebudowa sieci trakcyjnej w zakresie peronów 
Borowina i Hordzieżka ma spełniać wymagania TSI? Jeżeli tak to być może konieczny będzie zwiększony zakres przebudowy niż wskazano w 
PFU.

Przebudowa sieci trakcyjnej w obszarze peronów Borowina i Hordzieżka nie musi spełniać wymogów TSI 
(przebudowa istniejącej infrastruktury sieciowej na skutek robót nawierzchniowych i budowlanych

01.12.2022

41 23.11.2022 sieć trakcyjna
Czy Zamawiający potwierdza że części przewodzące będące w strefie odziaływania sieci trakcyjnej zlokalizowane na peronach nie 
podlegających przebudowie tj. Krzywda, Sarnów i Okrzeja są uszynione i nie zwierają się w zakresie robót niniejszego zadania?

Tak, Zamawiający potwierdza, elementy peronów znajdujące się w obszarze
odziaływania sieci trakcyjnej są uszynione i nie podlegają przebudowie a jedynie odtworzeniu po 
przebudowie torowiska.

01.12.2022

42 23.11.2022 sieć trakcyjna
Czy Zamawiający potwierdza że części przewodzące będące w strefie odziaływania sieci trakcyjnej zlokalizowane na obiektach inżynierskich 
niepodlegających przebudowie zlokalizowanych w zakresie przebudowy toru są uszynione i nie zawierają się w zakresie robót niniejszego 
zadania?

Tak, Zamawiający potwierdza, że części przewodzące będące w strefie oddziaływania sieci są uszynione i 
nie podlegają przebudowie a jedynie odtworzeniu po przebudowie torowisk

01.12.2022

43 23.11.2022 sieć trakcyjna
Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej przy przejeździe w km 20,934 zlokalizowane są niezgodnie z przepisami (odległość konstrukcji wsporczje 
od krawędzi drogi mniejsza niż 10m). Czy z uwagi na przebudowę niniejszego przejazdu należy również przebudować sieć trakcyjną w tym 
miejscu?

Konstrukcje sieci trakcyjnej przy przejeździe w km. 20,934 nie podlegają przebudowie 01.12.2022

44 23.11.2022 Formalne

SWZ rozdz. IV ust. 1czy Zamawiający potwierdza, iż jeśli po wykonaniu prac projektowych i spełnieniu przez Wykonawcę wszelkich warunków 
wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Robót, przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o pierwszą płatność oraz adekwatne przesunięcie terminu realizacji 
przedmiotu Umowy?

Zamawiający nie wyraża zgody 01.12.2022

45 23.11.2022 Formalne
SWZ rozdz. IV ust. 1zy możliwe jest projektowanie etapowe i uzyskiwanie etapowych pozwoleń na budowę – jeżeli tak, to czy po takich 
etapach możliwe będzie fakturowanie częściowe?

NIE 01.12.2022

46 23.11.2022 Umowa
Umowa § 3 par 4-6„(...) stosuje się odpowiednio do wszystkich Podwykonawców oraz pracowników Wykonawcy uczestniczących w procesie 
realizacji Umowy” Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie słowa "wszystkich" i dodanie na końcu zdania: "znanych na etapie przed 
rozpoczęciem realizacji Umowy"

Zamawiający nie wyraża zgody 01.12.2022

47 23.11.2022 Umowa
Umowa § 5 par 13„W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty (...) zamawiający wstrzyma wypłatę 
wynagrodzenia należnego z tytułu danej faktury.”Czy Zamawiający akceptuje dodanie zapisu: „w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty"

Zamawiający nie wyraża zgody 01.12.2022

48 23.11.2022 Umowa
Umowa § 10 par 6 i 7
Czy Zamawiający akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach jednomiesięcznych?

Warunki umowy zostają bez zmian w tym zapisie 01.12.2022

49 23.11.2022 Umowa
Umowa § 10 par 6 i 7Czy Zamawiający potwierdza, iż dla potrzeb fakturowania zakończoną i odebraną częścią/ Etapem jest zakres robót ujęty 
w harmonogramie rzeczowo – finansowym przygotowanym przez Wykonawcę?

Warunki umowy zostają bez zmian w tym zapisie 01.12.2022

50 23.11.2022 Umowa
Umowa § 10 par 6 i 7
W jakich okresach Zamawiający przewiduje fakturowanie części/ Etapów?

Zgodnie z zapisami umowy 01.12.2022

51 23.11.2022 Umowa
Umowa § 10 par 7[…] oryginał Protokołu z dokonanego odbioru częściowego danego Etapu, potwierdzający wykonanie prac objętych tych 
Etapem […] i niestwierdzający wad.
Czy zamawiający akceptuje zapis "nie stwierdzający istotnych wad"?

§ 10 ust 7 otrzymuje brzmienie ”Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie 
oryginał Protokołu z dokonanego odbioru częściowego danego Etapu, potwierdzający wykonanie prac 
objętych tym Etapem, podpisany przez osoby, o których mowa w § 11 ust. 13 Umowy”- modyfikacja 
umowy

01.12.2022

52 23.11.2022 Umowa
Umowa § 10 par 21/ §5 par 12„wszystkie należne faktury z tytułu realizacji umowy zostały zapłacone…”Czy Zamawiający akceptuje dodanie 
zapisu: "których termin płatności upłynął".

Zamawiający nie wyraża zgody 01.12.2022

53 23.11.2022 Umowa

Umowa § 11 par 12„Terminy odbiorów eksploatacyjnych (...) , a także terminy rozpoczęcia przez Wykonawcę kontynuowania Robót objętych 
odbiorem eksploatacyjnym Strony ustalają w następujący sposób: Wykonawca wystąpi z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru.”
Czy Zamawiający akceptuje dodanie zapisu: "Zamawiający dokona odbioru bez zbędnej zwłoki maksymalnie 7 dni od pisemnego zgłoszenia 
wykonawcy o gotowości do przystąpienia do odbioru"

Zamawiający dokona odbioru bez zbędnej zwłoki 01.12.2022

IZGMZ.294.177.16.2022.
AB



54 23.11.2022 Umowa
Umowa § 13 par 6 pkt 11„w przypadku naruszenia obowiązków przedstawienia wszystkich dowód zapłaty podwykonawcom karę umowną w 
wysokości 5% wynagrodzenia GW.”
Czy Zamawiający akceptuje kare nie większą niż 0,1% wynagrodzenia brutto?

Zamawiający nie wyraża zgody- aktualne kary znajdują się w UW 01.12.2022

55 23.11.2022 Umowa
Umowa § 13 par 6 pkt 16„Kara za dopuszczenie do wykonywania Robót Budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż 
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca (…) 2% wynagrodzenia netto.”
Czy Zamawiający akceptuje karę nie większą niż 0,1% wynagrodzenia brutto?

Zamawiający nie wyraża zgody- aktualne kary znajdują się w UW 01.12.2022

56 23.11.2022 Umowa
Umowa § 13 par 6 pkt 19„kara w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/Robót, będzie wykonywała inna osoba niż 
zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia netto.”
Czy Zamawiający akceptuje karę nie większą niż 0,1% wynagrodzenia brutto?

Zamawiający nie wyraża zgody- aktualne kary znajdują się w UW 01.12.2022

57 23.11.2022 Umowa
Umowa § 13 par 17
„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie przekroczy 30 % Wynagrodzenia netto.” Czy zamawiający 
akceptuje limit w kar nie większą niż 10% wynagrodzenia brutto?

Zmiana numeracji umowy. Zapis § 13 ust 18 otrzymuje brzmienie „Łączna suma naliczonych kar 
umownych, określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 20% Wynagrodzenia netto, o 
którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna, o 
której mowa w ust. 6 pkt 1 (kara za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), 
to łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 
pkt 1.”

01.12.2022

58 23.11.2022 Umowa

Umowa § 13Wnosimy o wprowadzenie postanowienia do paragrafu 13 Umowy, iż w przypadku terminowego ukończenia Przedmiotu Umowy, 
wszystkie kary naliczone Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu nieterminowego wykonania Etapów oraz nieterminowego usunięcie wad 
stwierdzonych w protokołach częściowych odbiorów poszczególnych Etapów podlegają anulowaniu; anulowanie kar pośrednich jest 
powszechnie uznawane za dobrą praktykę rynkową, poprzez którą Zamawiający docenia wysiłki i działania Wykonawcy zmierzające do 
końcowego dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w stanie i jakości satysfakcjonującym Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody 01.12.2022

59 23.11.2022 Umowa
Umowa § 20 par 2 pkt 1„Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją Zamówienia, (…), o więcej niż 30 dni . Prawo do odstąpienia od Umowy 
przysługuje Zamawiającemu (…)”
Czy Zamawiający akceptuje termin 60 dni?

Zamawiający nie wyraża zgody 01.12.2022

60 23.11.2022 Umowa
Umowa § 20 par 2 pkt 2„Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją danego etapu zamówienia , (…), o więcej niż 14 dni . Prawo do 
odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu (…)”
Czy Zamawiający akceptuje zmianę na termin 60 dni?

Zamawiający nie wyraża zgody 01.12.2022

1 28.11.2022 Torowa
Prosimy o informację czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania robót w technologii potokowej przy pomocy maszyny torowej AHM 
lub równoważnej?

Zamawiający potwierdza wykonanie robót w technologii potokowej 01.12.2022

2 28.11.2022 Torowa Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zastosowania warstwy ochronnej?
Zamawiający wymaga zastosowanie zabudowy warstwy ochronnej podtorza tylko we wskazanych 
miejscach linii kolejowej nr 26 uwzględnionych w PFU dla Projektu.

01.12.2022

1 28.11.2022 Torowa
Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający wymaga zabudowy szyn utwardzonych ze stali 350HT na długości samych łuków poziomych, 
czy na długości łuków oraz krzywych przejściowych?

Szyny utwardzone wykonane ze stali R350HT należy zabudować w obu tokach na odcinkach toru gdzie 
promień łuku poziomego jest mniejszy lub równy 800m Szyny zabudowujemy również na długości 
krzywych przejściowych .

05.12.2022

2 28.11.2022 Torowa
Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez zapis: „w technologii potokowej” w PFU str. 37, pkt. 3.7.1.1 podp-kt 21 Tabela, 
Zakres Robót do wykonania.

Technologia potokowa polega na wymianie nawierzchni przy wykorzystaniu specjalnych maszyn 
torowych do ciągłej i kompleksowej naprawy głównej toru dotyczy to tzw. kombajnów torowych. 
Wymiana elementów nawierzchni kolejowej odbywa się przy ciągłym ruchu maszyny torowych . Ponadto 
specjalny sprzęt potrzebny jest do załadunku, przewozu i rozładunku szyn.

05.12.2022

1 29.11.2022 Perony Prosimy o określenie czy płyty peronowe mają być wykonane w standardzie podstawowym czy dostatecznym? Zamawiający wymaga zabudowy płyt peronowych w standardzie podstawowym 05.12.2022

1 29.11.2022 Personel

Zapis z IDW:
8 Projektant branża energetyki – 1 osoba 
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe):  Uprawnienia budowlane doprojektowania bez ograniczęń w specjalności instalacji w zakresie sieci, 
instalacji i urządzęń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
Doświadczenie:  Posiada co najmniej 1 rok doświadczenia na stanowisku Projektanta. Conajmniej dwie usługi w ciągu 24 m-cy dotyczące 
opracowania dokumentacji projektowej w zakresie sieci, instalacji i urządzęń elektrycznych

Odpowiedzi na pytania:
- Tom I swz (idw) - rozdział X, pkt 4 lit. b), poz. 8 zestawienia tabelarycznego – projektant branży energetyki – wykonawca prosi o wyjaśnienie 
czy dwie wymagane usługi projektowe mają być wykonane w ciągu ostatnich 24 miesięcy? Czy każda z tych dokumentacji musi zawierać 
łącznie sieci i instalacje i urządzenia elektryczne? Co oznacza wtrącenie przy opisaniu doświadczenia projektanta „z ograniczeniami lub bez 
ograniczeń”.
ODP. Zapis otrzymuje brzmienie „Posiada co najmniej 1 rok doświadczenia na stanowisku Projektanta. Co najmniej dwie usługi w ciągu 24 m-
cy dotyczące opracowania dokumentacji projektowej w zakresie sieci, instalacji i urządzęń elektrycznych“ Zamawiający wymaga aby jedna 
usługa obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

- Tom I swz (idw) - rozdział X, pkt 4 lit. b), poz. 8 zestawienia tabelarycznego – Projektant branży energetyki – biorąc pod uwagę treść 
wyjaśnień z 07.11.2022 r. odpowiedź na pyt. 6 gdzie Zamawiający stwierdził, że cyt. „(…) wymaga aby jedna usługa obejmowało opracowanie 
dokumentacji projektowej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych” wykonawca prosi o wyjaśnienie ile takich usług ma wykazać 
wykonawca – dwie jak w treści warunku czy jedną jak w treści wyjaśnienia.
ODP. Projektant powinien wykonać projekt branży energetyki nietrakcyjnej oraz projekt branży sieci trakcyjnej.

- Tom I swz (idw) - rozdział X, pkt 4 lit. b), poz. 8 zestawienia tabelarycznego – Projektant branży energetyki – wykonawca prosi o 
potwierdzenie, że spełni warunek postawiony przez Zamawiającego jeżeli wykaże opracowanie przez projektanta dokumentacji projektowej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, np. zasilanie urządzeń eor, oświetlenie na posterunkach ruchu i stacjach, zasilanie 
urządzeń srk i teletechnicznych.
ODP. Wymagane jest aby projektant realizujący projekt branży energetyki nietrakcyjnej posiadał odpowiednie doświadczenie pod kątem 
zakresu branży energetyki nietrakcyjnej oraz wymagane jest aby projektant realizujący projekt branży sieci trakcyjnej posiadał odpowiednie 
doświadczenie pod kątem zakresu branży sieci trakcyjnej. Każdy z projektantów powinien posiadać wskazany okres doświadczenia pod kątem 
energetyki nietrakcyjnej oraz wskazany okres doświadczenia pod kątem sieci trakcyjnej. 

Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w zapisach IDW (SWZ). Ustawodawca nadając 
uprawnienia przewidział iż posiadając uprawnienia budowlane bez ograniczeń jeśli możliwość 
projektowania sieci trakcyjnej jak również energetyki nietrakcyjnej. W IDW Zamawiający wskazał 
wymagania projektanta i jego uprawnienia.

01.12.2022 IZGMZ.294.177.16.2022.
AB

1 30.11.2022 Formalne
Prosimy o zmianę okresu (rozdział X punkt 2 podpunkt 4a (str. 10) Instrukcji dla Wykonawców), w którym Wykonawca ma wykazać się 
wykonaniem wymaganych przez Zamawiającego robót z 5 na 8 lat.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów, zapis otrzymuje brzmienie: „zdolności technicznej lub 
zawodowej. 
-  w zakresie posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, 
jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
a) w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (…)” IDW (SWZ) oraz ogłoszenie zostanie 
zmodyfikowane.

05.12.2022

IZGMZ.294.177.16.2022.
AB

IZGMZ.294.177.18.2022.
AB



2 30.11.2022 Personel

Generalny Projektant - Koordynator
Zapis z IDW:
6. Generalny Projektant – Koordynator – 1 osoba Uprawnienia 
(kwalifikacje zawodowe): posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie 
kolejowych obiektów budowlanych; 
Doświadczenie - posiada co najmniej 3 lat doświadczenia (łącznie) na stanowisku Projektanta (w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane) oraz 
doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, który zrealizował w okresie ostatnich 5 latach (przed upływem terminu składania ofert) 
co najmniej 2 (dwie) usługi dotyczące opracowania dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej projekt budowlany i projekt 
wykonawczy) dla budowy lub przebudowy (w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej, które obejmowały w swym 
zakresie łącznie co najmniej 2 szlaki i 1 stację kolejową obejmującą przynajmniej dwa tory główne zasadnicze, dwa tory główne dodatkowe i 
trzy krawędzie peronowe, położoną na zelektryfikowanej linii kolejowej.
Prosimy o zmianę warunku w IDW na:
Doświadczenie - posiada co najmniej 3 lat doświadczenia (łącznie) na stanowisku Projektanta (w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane) oraz 
doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, który zrealizował w okresie ostatnich 5 latach (przed upływem terminu składania ofert) 
co najmniej 2 (dwie) usługi dotyczące opracowania dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej projekt budowlany i projekt 
wykonawczy) dla budowy lub przebudowy (w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej, które obejmowały w swym 
zakresie łącznie co najmniej 1 szlak i 1 stację kolejową obejmującą przynajmniej dwa tory główne zasadnicze, dwa tory główne dodatkowe i 
trzy krawędzie peronowe, położoną na zelektryfikowanej linii kolejowej.

Zamawiający nie wyraża zgody. 05.12.2022

3 30.11.2022
Energetyka 
nietrakcyjna

Oświetlenie p.o. Horodzieżka/p.o. Borowina
W tabeli przedstawiającej zakres prac do wykonania znajdującej się na stronie 67 PFU, zamawiający na:
 p.o. Borowina wyszczególnia, między innymi, wymianę samych opraw oświetleniowych oraz linii zasilających między słupami w kanalizacji 
kablowej
natomiast na:
 p.o. Horodzieżka wyszczególniona jest tylko wymianie nowych linii zasilających między słupami bez konieczności wymiany opraw.
Wykonawca prosi o jednoznaczne potwierdzenie prac dotyczących słupów oświetleniowych i opraw oraz kabli między słupami:
 na p.o. Borowina zostają istniejące słupy oświetleniowe a wymienione mają być jedynie oprawy oświetleniowe i kable między słupami;
 na p.o. Horodzieżka zostają istniejące słupy oświetleniowe wraz z oprawami a wymienione mają zostać jedynie kable między słupami.

Dla p.o. Borowina – potwierdzam wymianę opraw oświetleniowych ponieważ zainstalowane są tam 
oprawy z źródłem światła sodowym – Philips SHZ 100 oraz potwierdzam konieczność wymiany linii 
kablowych pomiędzy słupami i kabli zasilających od złącza ZK do szafy sterującej oraz samej szafy 
sterującej. Dla p.o. Hordzieżka wymieniamy kable zasilające pomiędzy słupami, szafę sterującą oraz w 
porozumieniu z ZLK wykonujemy przyłączenie do przygotowanego złącza nN zasilanego z PKP-E. Reszta 
infrastruktury nN pozostaje bez zmian

05.12.2022

1 02.12.2022 Formalne
W związku ze zmianą terminu składania ofert zwracamy się z prośba o wydłużenie okresu referencyjnego, w jakim Wykonawca może wykazać 
wykonane zamówienia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postepowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, z 
okresu ostatnich 5 lat na okres ostatnich 8 lat (dotyczy rozdziału X ust. 2 pkt. 4 ppkt. a) SWZ).

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów, zapis otrzymuje brzmienie: „zdolności technicznej lub 
zawodowej. 
 - w zakresie posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, 
jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
a) w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (…)” IDW (SWZ) oraz ogłoszenie zostanie 
zmodyfikowane.

05.12.2022

2 02.12.2022 Personel

W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 01.12.2022 - "Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w zapisach IDW (SWZ). 
Ustawodawca nadając uprawnienia przewidział iż posiadając uprawnienia budowlane bez ograniczeń jeśli możliwość projektowania sieci 
trakcyjnej jak również energetyki nietrakcyjnej. W IDW Zamawiający wskazał wymagania projektanta i jego uprawnienia.", Wykonawca zwraca 
się ponownie z prośbą o zmianę zapisów IDW, gdyż pozyskanie Projektanta, który projektuje równolegle roboty branży trakcyjnej i 
nietrakcyjnej są niemożliwe. Ogranicza to mocno konkurencję. Projektanci branży energetyki posiadając uprawnienia mają możliwość 
projektować i jedno i drugie, lecz z doświadczenia Wykonawcy oraz Biur projektowych jasno wynika, że Projektanci specjalizują się dokładnie 
w jednej z dziedzin - branży nietrakcyjnej lub w branży sieci trakcyjnej. W związku z powyższym prosimy o rozdzielenie doświadczenia na 
dwóch Projektantów. Tym samym Zamawiający będzie miał pewność, że daną branże projektuje projektant, który nie tylko ma uprawnienia 
zgodne z branż ale również doświadczenie.

Zamawiający nie zmienia stanowiska w zakresie doświadczenia i w tym zakresie nie wprowadzi zmian w 
IDW.

05.12.2022

3 02.12.2022 Personel

Czy Zamawiający uzna na stanowisku Generalnego Projektanta-Koordynatora, osobę która oprócz wymaganych uprawnień posiada 
doświadczenia na stanowisku Projektanta branży torowej oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, jako kierownik zespołu 
projektowego (pracowni projektowej branży torowej), który jest w strukturze organizacyjnej firmy, do którego należy projektowanie, branży 
torowej, peronów, mała architektura, uzgadnianie ze wszystkimi branżami towarzyszącymi rozwiązań technicznych dla każdego projektu. 
Branże towarzyszące to przede wszystkim: trakcja, srk, elektroenergetyka, telekomunikacja, obiekty inżynieryjne, obiekty kubaturowe, itp.

Jeżeli Wykonawca jest w stanie udokumentować takie doświadczenie jakie przedstawia w zadanym 
pytaniu to Zamawiający uzna takie doświadczenie do pełnienia obowiązku Koordynatora Projektanta

05.12.2022

1 04.12.2022 srk
Jaki zakres prac obejmuje zapis pkt 3.7.8 o treści: Należy zabudować łącze strażnicowe na odcinku nastawnia OK - kontener ssp oraz nowe 
kable do urządzeń SSP. Pytanie: czy opisane nowe kable do urządzeń SSP to kable relacji nastawnia OK - kontener dla uruchomienia łączności 
strażnicowej czy może kable do transmisji UZK dla każdego z przejazdów przewidzianego do zmiany kategorii na kat. C.?

Łącze strażnicowe uruchamiane jest z. reguły po kablu TKD będącym własnością PKP TELKOL (należy 
wówczas wykonać wcinkę w kabel TKD i zestawić łącze).

05.12.2022

2 04.12.2022 srk Jakie kable przewiduje Zamawiający do transmisji do UZK?
Nowe kable do urządzeń ssp to kable do czujników oraz kabel do transmisji danych do UZK relacji 
kontener – nastawnia Okrzeja. Zamawiający preferuje kabel miedziany teletechniczny (ale to już zależy 
od zabudowywanego systemu ssp).

05.12.2022

1 05.12.2022 Wycinka

W udzielonych wyjaśnieniach do SWZ Zamawiający dwukrotnie wskazał obszar, z którego należy usunąć drzewa i krzewy: w odpowiedzi na 
pytania nr 18 i 19 na stronie 2. i 3. pisma nr IZGMZ.294.177.16.2022.AB Zamawiający udzielił odpowiedzi, że „wg oceny Diagnostyki należy 
uwzględnić 4 ha powierzchni do usunięcia”, zaś w odpowiedzi na pytanie nr 5 na stronie 7. tego samego pisma odpowiedź brzmi: „Według 
oceny Diagnostyki należy uwzględnić 3 ha powierzchni do usunięcia”. Która wersja jest prawidłowa?

Zamawiający informuje, iż wystąpił błąd w zapisie. Prawidłowy obszar to 4 ha usunięcia roślinności, 
krzewy i drzewa

05.12.2022

1 06.12.2022 Personel
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków przetargowych jeżeli Wykonawca na stanowisko Projektanta energetyki przedstawi osobę, 
która w ramach jednej usługi wykonała dokumentację projektową dla budowy sieci trakcyjnej oraz dokumentację projektową z zakresu 
energetyki nietrakcyjnej(na podstawie tej dokumentacji uzyskano decyzję pozwolenia na budowę)?

Tak -Zamawiający uzna spełnienie warunków przetargowych jeśli zostanie spełniony warunek 
doświadczenia projektanta wskazany w IDW dla tego Projektu

07.12.2022 IZGMZ.294.177.19.2022.
AB

1 07.12.2022 torowa

Wg zapisów w PFU zakres robót torowych (nawierzchniowych) obejmuje m.in.:
a) tor nr 1 na odcinku linii kolejowej nr 26 od km 6,000 do km 30,760 (koniec rozjazdu nr 2) z wyjątkiem odcinków już wyremontowanych, tj. 
na przejazdach w km 7,716, 10,279, 13,381:
-  wymianę nawierzchni torowej z typu S49 na typu 60 E1;podkłady strunobetonowe typu PS 93/PS 94, z przytwierdzeniem SB;
 -  mechaniczne oczyszczenie podsypki tłuczniowej
Natomiast zakres robót wg RCO pkt. 1:
Kompleksowa wymiana nawierzchni torowe jw. torze nr 1 z typu S-49 na typ 60 E1j, mechaniczne oczyszczanie podsypki tłuczniowej w km 
6,000- 11,900; 14,500-21,000; 26,000-31,500
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga mechanicznego oczyszczenia tłucznia w torze nr 1 na całym odcinku wymiany nawierzchni 
(jak jest w PFU) czy tylko na odcinkach wymienionych w pkt. 1 RCO.

Odcinek ciągły wymiany nawierzchni torowej z mechanicznym oczyszczeniem podsypki tłuczniowej 
wykonujemy w torze nr 1 od km 6,000 - do km 30,760 do rozjazdu nr 2 w stacji Okrzeja, nie wymieniając 
nawierzchni w przejazdach kolejowo - drogowych już wykonanych i wymienionych w PFU. Z zakresem 
wymiany nawierzchni nie wchodzimy w stacje Okrzeja. Natomiast wykonujemy mechaniczne 
oczyszczanie podsypki tłuczniowej w km 6,000- 11,900; 14,500-21,000; 26,000-31,500 pozostawiając 
przerwy w mechanicznym czyszczeniu ponieważ tor był już czyszczony w 2019r.

07.12.2022 IZGMZ.294.177.20.2022.
AB

IZGMZ.294.177.18.2022.
AB



1 07.12.2022 Umowa

Prosimy Zamawiającego o informację czy przekazana w dniu 01.12.2022 aktualizacja WU jest obowiązująca?
Oferent zauważył, że w kolejnych aktualizacjach WU Zamawiający zmieniał te same paragrafy.
Prosimy o weryfikację i przekazanie wersji finalnej WU.
Np.
§ 11 ust. 18 wzoru Umowy
Zapis z dnia 23.11.2022
Niezależnie od postanowień ust. 16, Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia Robót objętych danym odbiorem w przypadku 
stwierdzenia jakichkolwiek wad istotnych, w tym nieprawidłowości tj. takich, które uniemożliwiają lub uniemożliwią w przyszłości użytkowanie 
danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub też polegają na tym, że wykonane Roboty w istotnym stopniu nie są zgodne z 
Dokumentacją projektową lub z przepisami prawa. Podstawę do odmowy przyjęcia Robót w ramach odbioru końcowego stanowi również 
nieprzekazanie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 15
Zapis z dnia 01.12.2022
18. Niezależnie od postanowień ust. 16, Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia Robót objętych danym odbiorem w przypadku 
stwierdzenia jakichkolwiek
wad, w tym nieprawidłowości, które uniemożliwiają lub uniemożliwią w przyszłości użytkowanie danego elementu zgodnie z jego 
przeznaczeniem lub też polegają na tym, że wykonane Roboty nie są zgodne z Dokumentacją projektową lub z przepisami prawa. Podstawę do 
odmowy przyjęcia Robót w ramach odbioru końcowego stanowi również nieprzekazanie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w 
ust. 15.
Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady lub usterki, to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady lub usterki można usunąć, a:
a) uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub 
usterek, wskazując
jednocześnie termin usunięcia wad i datę kolejnego odbioru,
b) umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może dokonać odbioru wyznaczając termin usunięcia wad;
2) jeżeli wad lub usterek nie można usunąć, a:
a) umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie zagrażają bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi, może 
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
b) uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o
podstawie odstąpienia lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Zamawiający informuje, iż jednolite i obowiązujące warunki umowy zostały opublikowane w pliku z dnia 
01.12.2022r. 08.12.2022
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1 08.12.2022 telekomunikacja
Czy na odcinku kontener - nastawnia OK należy łączność strażnicową zestawić przy wykorzystaniu istniejących kabli PKP TELKOL, czy należy 
ułożyć nowy kabel TKM dla potrzeb łączności strażnicowej? Czy też należy zestawić łączność strażnicową na kablu OTK (takie rozwiązania już 
istnieją) i przewidzieć kabel OTK na całym szlaku, czy tylko do modernizowanych przejazdów?

Przy wykorzystaniu istniejących kabli PKP TELKOL 08.12.2022

2 08.12.2022 telekomunikacja
Czy kabel do UZK ma być miedziany, czy może być światłowodowy? W każdym przypadku prosimy o wymaganą liczbę włókien lub żył 
miedzianych - ma to istotny wpływ na cenę.

W zależności od zabudowanego systemu ustali Projektant. 08.12.2022

3 08.12.2022 telekomunikacja
W przypadku zabudowy kabla OTK dla UZK wystarczy zabudować jedną rurę HDPE 40/3.7, czy należy zabudować 3 rury w tym 2 rezerwowe 
zgodnie z instrukcja Ie-108?

Zgodnie z Instrukcja Ie -108. 08.12.2022

4 08.12.2022 telekomunikacja
W przypadku zabudowy kabla OTK dla UZK, jaki kabel przyjąć i zabudować jako lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0.8 czy np. 5x2x0.8 i przepiąć na 
niego łączność strażnicową?

Przyjąć i zabudować jako lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0.8. 08.12.2022

5 08.12.2022 telekomunikacja
Czy budując nowe kable do UZK należy wykonać odgałęzienia i przełączenia do istniejących przejazdów z urządzeniami ssp? Jeśli tak to do 
jakich i czy wymaga to przebudowy urządzeń w przypadku zmiany typu medium np. z miedzianego na kabel OTK.

Nie 08.12.2022

1 09.12.2022 Formalne Prosimy o informację jakim budżetem inwestorskim dysponuje Zamawiający na wykonanie tego postępowania?

2 09.12.2022 Formalne
Z materiałów zebranych w toku postępowania wynika, iż koszt wykonania zadania będzie w znacznym stopniu przekraczał budżet inwestorski. 
Z wstępnych kalkulacji ofertowych koszt wykonania może oscylować w kwocie ok. 80 000 000 zł. Czy Zamawiający będzie dysponował takimi 
środkami finansowymi?

1 13.12.2022 Formalne
Zwracamy się z prośbą o informację czy w poniższym postępowaniu aukcja odbędzie się zgodnie z zapisami pierwotnego SWZ czy uległy 
zmianie zasady przeprowadzenia aukcji w sytuacji, gdy np. 2 oferty zmieszczą się w budżecie Zamawiającego?

Zgodnie z Rozdział XXII punkt 3 SWZ który stanowi- Do udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający 
zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu

13.12.2022

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 26 Łuków – Radom Główny na odc. Łuków Łapiguz – Dęblin” jest 
planowany do realizacji ze środków Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności, który 

będzie finansowany z europejskiego Funduszu. W chwili obecnej Zamawiający nie posiada przyznanych 
środków. KPO jest na etapie wstępnej akceptacji. Kosztorys inwestorski uwzględnia kwotę 88 000 000, 00 

PLN powiększony o należny podatek od towarów i usług (VAT)

13.12.2022
IZGMZ.294.177.22.2022.
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