VOESSING

POLSKA .
Wersja: 01
SPIS ZAWARTOSCI STWIORB
Czesé Tytut tomu

OG Wymagania ogolne

T Ukfad torowy i wzmocnienie podtorza

Kl Obiekty inzynieryjne

Sterowanie ruchem kolejowym

L Telekomunikacja

EN Elektroenergetyka

S Sieci sanitarne

D Uktad drogowy
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0G.01.00.00 WSTEP

0G.01.01.00 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
budowlanych dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pifa - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu "Prace
na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto" — ,Budowa {fgcznicy linii kolejowej

nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obrebie posterunku odgafeznego Glincz”.

0G.01.01.01 Zakres robét — Kody CPV — grupy robét
32510 000-1 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
32522 000-8 Sprzet telekomunikacyjny
32523 000-5 Urzgdzenia telekomunikacyjne
32524 000-2 System telekomunikacyjny
32570 000-9 Urzadzenia tgcznosci
32571000-6 Infrastruktura komunikacyjna
34 943 000-9 Kolejowy system monitorowania
45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111 000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45 111300-1 Roboty rozbiérkowe
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowow
45200 000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
45 213320-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych
Z transportem kolejowym
45 221 100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw
45221 122-3 Roboty budowlane w zakresie wiaduktow kolejowych
45230 000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii  komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45 231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45 231 400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45 231 600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45 232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli
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45 232 300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggow
komunikacyjnych

45 234 000-6  Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemow transportu;

45 234100-7 Budowa kolei

45 234 115-5 Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej;

45 234116-2 Budowa toréw

45 342000-6  Wznoszenie ogrodzeh

45 300 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych;

45 314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45 316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

45 400 000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych;

45500 000-2 Wpynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robdt

z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowej.

0G.01.01.02 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem sg ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg prac
w ponizszym zakresie:
» branza torowa (nawierzchnia wraz z podtorzem i odwodnieniem),
* branza drogowa (skrzyzowania w poziomie szyn),
* branza obiekty inzynieryjne,
* instalacje sanitarne,
* urzadzenia telekomunikacyjne,
* urzadzenia sterowania ruchem kolejowym,
+ elektroenergetyka nietrakcyjna,
» ochrona srodowiska.
Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

a) Roboty towarzyszgce

. pomiary geodezyjne do realizacji robdt,

. mapy do celéw projektowych,

. badania geologiczno-geotechniczne, wéd opadowo-roztopowych,
. geodezyjna dokumentacja powykonawcza,

b) Roboty tymczasowe

. roboty niezbedne do demontazu i ponownego montazu nawierzchni kolejowej oraz urzadzen,
. roboty wynikajgce z fazowania robét torowych i innych niezbednych dla prowadzenia ruchu,
. oznakowanie przejazdow kolejowo-drogowych w czasie robét torowych i przebudowy

przejazdow kolejowo-drogowych — montaz i demontaz znakéw drogowych,
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. roboty wynikajgce z montazu i demontazu elementéw konstrukcyjnych przy budowie obiektow
inzynieryjnych,
. inne roboty wynikajgce z technologii robét.

0G.01.01.03 Charakterystyka ogolna projektu
Przedmiotowe zadanie obejmuje prace torowe na linii kolejowej nr 229 od km 24,500 do km 30,905,
zlokalizowanej na terenie wojewddztwa pomorskiego w powiecie kartuskim, na terenie gminy Zukowo
oraz na linii kolejowej nr 234 od km 11,030 do km 19,100, zlokalizowanej na terenie wojewddztwa
pomorskiego, na terenie miasta Gdansk i w powiecie kartuskim, na terenie gminy Zukowo.
Linie kolejowe nr 229 i 234 na odcinku objetym przedmiotowym zadaniem sg niezelektryfikowane,

jednotorowe i znaczenia miejscowego, nie posiadajg statusu linii kolejowych znaczenia panstwowego.

0G.01.01.04 Lokalizacja obiektu projektu
Przedmiotowy zakres linii kolejowej nr 229 zlokalizowany jest w wojewddztwie
pomorskim, w powiecie
e kartuskim, gmina:
o Zukowo.
Przedmiotowy zakres linii kolejowej nr 234 zlokalizowany jest w wojewddztwie
pomorskim, w powiecie
e kartuskim, gmina:
o Zukowo,
* Miasto Gdansk.
Infrastrukturg linii zarzgdzajg PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni.

0G.01.01.05 Cele zakresu projektu
Realizacja zamodwienia ma na celu osiggniecie nastepujgcych parametrow eksploatacyjnych
oraz cech uzytkowych zgodnych z przyjetg kategorig linii dla projektowanej fgcznicy pomiedzy liniami
nr 201 i 229
a) Predkos$¢ maksymalna do projektowania dla:
e pociggow pasazerskich — 80 km/h,
e pociggéw towarowych — 80 km/h,
b) Dopuszczalny nacisk osi: 221 kN/os,
c) Skrajnia budowli: GPL-2,
d) Wzorcowe obcigzenia projektowe nowych obiektéw inzynieryjnych: zgodne z normg PN EN
1991 Eurokod 1.
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0G.01.02.00 Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt 0G.01.01.00.

0G.01.03.00 Zakres robét objetych STWIORB

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami:

Czesé Tytut tomu
OoG Wymagania ogdlne
T Ukfad torowy i wzmocnienie podtorza
Kl Obiekty inzynieryjne
Sterowanie ruchem kolejowym
L Telekomunikacja
EN Elektroenergetyka
S Sieci sanitarne
D Uktad drogowy

0G.01.04.00 Podstawowe okreslenia
Wszelkie definicje i interpretacje stosowaé zgodnie z ustawg wymieniong w pkt. 0G.09.00.00 oraz

zgodnie z Tomem Il Warunki Umowy.

0G.01.04.01 Terminologia

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

CERTYFIKAT ZGODNOSCI - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.
DEKLARACJA ZGODNOSCI — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA —skfada sie z:
e projekt budowlany — definicja jak w Tomie II; PB w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym
do okreslenia zakresu robdét.
e projekty wykonawcze stanowig uszczegdtowienie PB w zakresie i stopniu dokfadnosci
niezbednym do realizacji rob6t budowlanych.
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
e projekt powykonawczy z naniesionymi w czasie realizacji zmianami potwierdzonymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru,

e eksploatacyjna dokumentacja powykonawcza.
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DROGA KOLOWA - wyznaczony pas terenu dla ruchu lub postoju pojazdéw jednosladowych
i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

DZIENNIK BUDOWY - opatrzony pieczecig Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego,
rejestrowania dokonany odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej.
FAZOWANIE ROBOT - kolejno$é wykonywania robét umozliwiajgca realizacje i prowadzenie ruchu
kolejowego w czasie robot.

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - dokumentacja sktadajgca sie z operatu
geodezyjnego i dokumentacji geodezyjno — kartograficznej, opracowanych zgodnie z warunkami
technicznymi okreslonymi przez PKP S.A. Centrala Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami
odpowiedni dla kazdego Oddziatu Regionalnego oraz regulacjami wewnetrznymi Zamawiajgcego.
LABORATORIUM - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci robét
i materiatow.

LINIA KOLEJOWA - wyznaczony pas terenu, skfadajgcy sie z podtorza, budowli inzynierskich
i nawierzchni, sieci trakcyjnej, urzadzen fgcznosci itp. dla prowadzenia ruchu pociggéw od punktu
poczgtkowego do punktu kohcowego, tacznie z urzadzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego,
tacznosci, sieci trakcyjnej, budynkami w punktach eksploatacyjnych i na szlakach oraz innymi
urzgdzeniami zapewniajgcymi bezpieczny i regularny ruch pociggow.

NAWIERZCHNIA KOLEJOWA - zespét konstrukcyjny, sktadajacy sie z szyn, ztgczek, podkiadow
i podsypki, ktéry tworzy droge dla pojazdéw szynowych.

NIWELETA - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi linii
kolejowej, drogi, obiektu mostowego itp.

OBIEKTY INZYNIERYJNE - mosty, wiadukty, przepusty, itp.

PODLOZE GEOLOGICZNO - GRUNTOWE - warstwa lub zespét warstw, ktére powstaty w sposéb
naturalny lub pod wptywem réznych proceséw geologicznych.

PODTORZE KOLEJOWE - kolejowa budowla geotechniczna wykonana jako nasyp lub przekop
wraz z urzadzeniami jg zabezpieczajgcymi, ochraniajgcymi i odwadniajgcymi podlegajgca
oddziatywaniom eksploatacyjnym, wptywom klimatycznym oraz wplywom podtoza gruntowego
zalegajgcego bezposrednio pod podtorzem i w najblizszym jego otoczeniu wg Id-3(D4).
PROJEKTANT - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
i uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacji.

PRZEJAZD KOLEJOWO-DROGOWY - skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym

poziomie, oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kategorig i przepisami.
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REKULTYWACJA - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego oraz po rozebranych torach i budynkach.
SKRAJNIA BUDOWLI - linia graniczna wyznaczajaca najmniejsze dopuszczalne odlegto$ci budowli
i urzgdzen od osi toru i od gornej powierzchni gtéwki szyny.

SKRAJNIA TABORU - linia graniczna, ktérej nie powinna przekracza¢ zadna czes¢ pojazdu stojgcego
w potozeniu srodkowym na torze prostym.

SKRAJNIA PODZIEMNA - obszar ponizej gtdwki szyny, w ktérym nie dopuszcza sie lokalizacji
urzgdzenh podziemnych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - jest to zbior
wymagan technicznych zwigzanych z realizacjg obiektow, kontrolg i odbiorem poszczegdlnych
elementow robdt.

TEREN ZAMKNIETY - teren zamkniety, o ktérym mowa w ustawie podanej w pkt. 9 [3]. Okreslenie
terendw, przez ktore przebiegaja linie kolejowe, jako terenéw zamknietych zostato dokonane w Decyzji
Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terendw, przez ktoére
przebiegajg linie kolejowe, jako terenéw zamknietych [15].

TOROWISKO - powierzchnia kontaktowa miedzy nawierzchnig kolejowg a podtorzem o odpowiednim
profilu fgcznie z tawami torowiska.

WARSTWA OCHRONNA - warstwa lub uktad warstw gruntu o odpowiednim uziarnieniu, nosnosci,
wodoprzepuszczalnosci i mrozoodpornosci.

OPERAT KOLAUDACYJNY - Zbior wszystkich dokumentéw zwigzanych z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robét, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb
stwierdzajgcych jakos¢ wykonanych rob6t oraz zestawienie ilosci wykonanych robét i ich rozliczen
stanowigcych podstawe do oceny i odbioru koricowego.

WYKONAWCA — osoba(y) wyznaczona(e) jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcéw tej(ych) osoby(6b).

ZAMAWIAJACY — osoba wymieniona jako Zamawiajgcy w Zatgczniku do oferty oraz prawni nastepcy

tej osoby.

0G.01.04.02 Przyjete oznaczenia i skroty

BHP - Bezpieczehstwo i Higiena Pracy

FIDIC - Miedzynarodowa Federacja Inzynieréw Konsultantow

STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

UE - Unia Europejska

uiC - Miedzynarodowy Zwigzek Kolejowy

AGC — Europejska Umowa o Gtéwnych Miedzynarodowych Liniach Kolejowych,

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
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AGTC —Europejska Umowa o Wazniejszych Miedzynarodowych Liniach Transportu
Kombinowanego i obiektach towarzyszacych,

CEN/CENELEC- Normy europejskie przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
i Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC)

CpPV — Wspdlny Stownik Zamoéwien (Common Procurement Vocabulary),

CUPT — Centrum Unijnych Projektow Transportowych,

DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa,

ETCS - Europejski System Sterowania Pociggiem

ERTMS - Europejski System Zarzgdzania Ruchem Kolejowym

GSM-R -Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (ang.Global Systemfor
Mobile Communications-Rail)- podsystem ERMTS zapewniajgcy bezprzewodowa tacznosé ,tor-pojazd"”
IR — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji,

IRE — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Region Centrum Realizacji Inwestycji,

ISE —PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcja Eksploatacji (wykonawcza komoérka
organizacyjna 1Z),

1z — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych.

KODGIK — Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j,

LCS — Lokalne Centrum Sterowania,

MIR - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

PKP PLK S.A. — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

PKP S.A. — Polskie Koleje Panstwowe S.A.,

Plan BIOZ — Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

PODGIK - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

TEN-T — Transeuropejska Sie¢ Transportowa,

TSI —Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci,

UTK — Urzad Transportu Kolejowego (poprzednio GIK),

PZGiK — Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny,

Wykonawca - podmiot wytoniony w wyniku przetargu, realizujgcy niniejsze zamdwienie,
Zamawiajacy - zleceniodawca niniejszego zamowienia, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

reprezentowany zgodnie z warunkami umowy,
Zaméwienie/lUmowa -zaméwienie publiczne, ktérego przedmiot zostat w sposéb szczegétowy

opisany w niniejszym opisie przedmiotu zamoéwienia.

0G.01.05.00 Ogdlne wymagania dotyczace robét i ich organizaciji
Zasadnicze prace prowadzone bedg w terenie kolejowym, w tym stanowigcy teren zamkniety.
Czesciowo prace prowadzone bedg na dziatkach stanowigcych wiasnos¢ Skarbu Panstwa, bedgcych
Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
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w zarzadzie Gminy Zukowo, Starosty Kartuskiego, Prezydenta Miasta Gdanska oraz zarzadcéw drég.

Na powyzsze nieruchomosci uzyskano prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
0G.01.05.01 ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

0G.01.05.01.01 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowag, STWIORB
i poleceniami Inzyniera/ Kierownika Projektu.

Jezeli gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotano sie na polskie normy lub przepisy
obowigzujgce w spotkach grupy PKP S.A., to nalezy rozumieé, ze mogg by¢ one zastgpione
po uprzednim uzgodnieniu z Inzynierem przez odpowiadajgce im normy Unii Europejskiej lub przepisy
UIC pod warunkiem, ze jako$¢ materiatdw, urzadzen i wykonawstwa okreslona w tych normach UE
i przepisach UIC jest w sposéb istotny, co najmniej odpowiadajgca jakosci wymaganej przez polskie

normy lub przepisy obowigzujgce w spétkach grupy PKP S.A.

0G.01.05.01.02 Obstuga geodezyjna i geologiczna

Wykonawca zapewni obstuge geologiczng poprzez uprawnionego geologa na etapie realizowanego
zadania.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng poprzez uprawnionego geodete na etapach: zatozenia bazy
pomiarowej, realizacji i sporzgdzania dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji powykonawczej
obejmujgcej stan po zakonczeniu inwestycji.
Obowigzkiem Geodety jest zgtoszenie prac, przed przystgpieniem do ich wykonania we wtasciwych
terenowo Kolejowych Osrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dziatajgcych w PKP S.A.
Oddziatach Gospodarowania Nieruchomosciami (dla terenéw zamknietych) oraz do witasciwych
terenowo Osrodkéw Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
W zwigzku z powyzszym Geodeta wraz ze zgtoszeniem robét winien ztozy¢ wniosek o uzyskanie zgody
na prace prowadzone na terenach zamknietych w PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Warszawie — Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Geodeta musi posiada¢ zgode na wykonywanie robo6t na terenach zamknietych (zgodnie z ustawg
wskazang w pkt. 9 [3]).
Wykonawca zgodnie zapewni obstuge geodezyjng w toku budowy, ktéra bedzie obejmowac:

e Geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych dla wszystkich branz,

e Pomiary przemieszczen obiektéw i ich podtoza oraz pomiary odksztatcen obiektow.

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
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0G.01.05.02 OCHRONA SRODOWISKA
Dla przedmiotowego przedsiewziecia wydana zostata Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie o Srodowiskowych Uwarunkowaniach z dnia 01.04.2020 r. o sygn. RDOS-
Gd-W00.420.100.2019.ASP.12.
Posiadacz (wytworca) odpaddéw, ktéry jest Wykonawcg robdt, zobowigzany jest do posiadania
wymaganych przepisami ochrony $rodowiska pozwoleh i postepowaé z odpadami zgodnie
z obowigzujgcymi uregulowaniami prawnymi.
Materiaty nie nadajgce sie do dalszej zabudowy nalezy traktowac¢ jako odpady i poddacé je w pierwszej
kolejnosci odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe procesom unieszkodliwiania.
Przy wyznaczaniu terenéw pod okresowg baze materiatowo — sprzetowg w czasie budowy nalezy
wykluczy¢ jej lokalizacje w miejscach wystepowania wod gruntowych w dobrze przepuszczalnych
utworach oraz w poblizu ciekdbw wod powierzchniowych i systemow melioracyjnych. Baza
zorganizowana na potrzeby budowy musi by¢ wyposazona w sprawne urzgdzenia gospodarki wodno —

Sciekowe;.

0G.02.00.00 MATERIALY

0G.02.01.00 Ogoélne wymagania techniczne dotyczace wtasciwosci materiatow
i urzadzen
Zgodnie z polskim prawem kazdy system lub urzadzenie oraz budowle przeznaczone do prowadzenia
ruchu kolejowego muszg by¢ certyfikowane i uzyskaé¢ $wiadectwo dopuszczenia do eksploatacji wydane
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 13.05.2014 r. w sprawie dopuszczenia
do eksploatacji okreslonych rodzajéw budowli, urzgdzen i pojazdéw kolejowych (Dz.U. 2014 poz. 720)
Z pdzn. zm.
Wszystkie materiaty i wyroby dotyczace podtorza kolejowego mogg byé stosowane po uzyskaniu
aprobaty technicznej lub Swiadectwa kwalifikacji wydane przez instytucje naukowo-badawcze
upowaznione przez Ministra odpowiedzialnego za sprawy transportu kolejowego.
Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenie do stosowania
w budownictwie kolejowym.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg odpowiada¢ Polskim Normom lub europejskim lub posiadac
krajowg deklaracje zgodnosci (oswiadczenie producenta) z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.
Materiaty i wyroby, dla ktérych nie ustanowiono normy muszg uzyska¢ aprobaty techniczne na koszt
wnioskodawcy, zgodnie z ustawg wymieniong a pkt 9 [2].
Wszystkie materiaty, urzadzenia i sprzet dostarcza wykonawca. Dobdr sprzetu i materiatu musi
gwarantowac jakos¢ robot okreslong w STWiIORB branzowych.
Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
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Zgodnie z Prawem Budowlanym materialy muszg posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa
wykazujgcy zgodnos¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz wtasciwymi przepisami
branzowymi PKP itd.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia dostarcza Wykonawca.

Wykonawca zapewni przeprowadzenie badan laboratoryjnych prébek gruntéw oraz stosowanych
materiatow.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiIORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera / Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera / Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera / Kierownika projektu.

Materialy i urzadzenia muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
okreslonymi w STWiIORB.

Jezeli Wykonawca zdecyduje sie na uzycie materiatdw miejscowych to jest zobowigzany:

e zdoby¢ prawo eksploatacji zrédta,

o okreslic¢ ilos¢ i jakos¢ materiatéw z tego zrédta,

o okresli¢ ilos¢ i typy sprzetu oraz technologie eksploatacji zrodta i przerdbki surowcow,

e spetni¢ wymogi ochrony srodowiska podczas eksploatacji zrodta i przerdbki surowcow,

e zrekultywowac teren eksploatacji zrodta po zakonczeniu poboru materiatéw.
Inzynier ma prawo inspekcji eksploatacji zrédta i kontroli materiatéw pochodzgcych ze Zrddta.
W zakresie gospodarowania odpadami, Wykonawca bedzie przestrzegat wymagan polskich i unijnych
przepisOw prawnych w szczegdlnosci ustawy o odpadach i rozporzgdzen wydanych na jej podstawie
oraz przepisow wewnetrznych Spotki obowigzujacych w tym zakresie, w tym instrukciji Is-1, Im-1, Im-2,
Im-3.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace Podwykonawcy, to materiaty uzywane
przez Podwykonawce muszg odpowiada¢ wymaganiom STWIORB. Wykonawca przedktada wyniki
badan, na podstawie, ktérych Inzynier ocenia jako$¢. Inzynier musi mie¢ zagwarantowane prawo
pobrania probek do badan.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce aprobate lub certyfikat stwierdzajgcy
ich petng zgodnos¢ z STWIORB przed wykonaniem badan jakosci. Materialy oparte o aprobate
lub certyfikat mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Materiaty stosowane do budowy podtorza musza

by¢ zbadane przed wbudowaniem pod katem wymagan okreslonych w STWIORB i dokumentac;ji

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
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projektowej. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé wiasciwosci z wymaganiami STWIORB, to takie
materiaty zostang usunigete, a w to miejsce wbudowane nowe.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowania materiatbw w sposéb zapewniajgcy
ich jakos¢ i przydatnos¢ do robét.

Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie - wg asortymentu, frakcji i zrodet dostaw, z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa i mozliwoscig pobrania reprezentatywnych probek.

Szczegolne zasady obowigzujg dla skitadowania i przechowania cementu, bituméw, materiatow
chemicznych, paliw i innych materiatéw tatwo ulegajgcych zniszczeniu lub niebezpiecznych.
Materialy, ktérych jakos$¢ nie zostata zaakceptowana lub do ktérych zachodzi watpliwo$¢ pod wzgledem
jakosci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Dostawy tych materiatdw nalezy przerwac,

a juz dostarczone Wykonawca musi wywiez¢ poza teren budowy.

0G.02.02.00 Materialy po demontazu i rozbiérce
Demontaz oraz gospodarke materiatami z odzysku nalezy realizowa¢ w oparciu 0 wymagania podane
w Instrukcjach wewnetrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:
* Is—1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — zatgcznik do Uchwaty
Nr 718/2018 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 wrzesnia 2018 r.
* Im — 1 Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiatowej i magazynowej — zatgcznik
do Uchwaty Nr 270/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r.
* Im - 2 Instrukcja o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych - zatgcznik
do Uchwaty nr 667/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 pazdziernika
2019r.
* Im - 3 Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalno$ci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. - zatgcznik do Uchwaty Nr 269/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Materiaty z rozbidrki po dokonaniu segregacji i kwalifikacji podlegajg przekazaniu ich witascicielowi
W miejsce przez niego wskazane Ilub unieszkodliwieniu na koszt Wykonawcy, tacznie
z kosztami uzyskania, wymaganych prawem, zezwoleh na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
odpaddéw zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt. OG.09.00.00.

Niezbedne koszty oraz czynnosci za- i wytadunkowe oraz transport nalezg do Wykonawcy.

0G.03.00.00 SPRZET

Dobdr sprzetu do wykonania robét przewidzianych w Umowie powinien gwarantowa¢ jako$¢ robot

okreslong w Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz spetnienie wszystkich warunkéw BHP.

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
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Jezeli Wykonawca proponuje do realizacji robdt uzycie niekonwencjonalnego sprzetu, powinien
udowodnié¢ Inzynierowi na wtasny koszt jego przydatnoscé.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym w trakcie
wykonywania robét objetych umowa.

Szczegotowy wykaz sprzetu dla konkretnych rodzajéw robét okreslono w specyfikacjach branzowych.

0G.04.00.00 TRANSPORT

Dobdr srodkéw transportu  Wykonawca przedstawia do akceptacji Inzynierowi oraz powinien
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektows.
Uzyte $rodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazaé bezpieczenstwu innym

uzytkownikom tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki bedg sie poruszacé.

Transport materialow na plac budowy oraz transport materiatdw z rozbiérki i demontazu obcigza

Wykonawce.

Ograniczenia obcigzenia osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw na liniach kolejowych i po drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie zarzgdcédw na uzycie taboru lub pojazdéw o ponadnormatywnym
obcigzeniu osi i takich pojazdéw uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni torowej, obiektu

mostowego lub drogi i koszty napraw szkdd, jesli takie powstang.

0G.05.00.00. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete Umowg powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
STWIORB dla poszczegolnych rodzajow robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢é wykonania wszystkich elementdw i rodzajéw
robét wchodzacych w sktad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju robdt powinno byé
odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporzgdzenia dokumentow
badanh i pomiaréw inwentaryzacji biezgcej urzadzeh w postaci szkicow geodezyjnych oraz protokotu
odbioru. Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg z klauzulami przyjecia do zasobu, zawierajgcg wszystkie nowo wybudowane obiekty,
plany schematyczne stacji oraz zaktualizowany profil podtuzny linii kolejowej. Powyzsze obejmuje

przekazanie dokumentacji do PZGiK.

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
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"Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto™
Strona 17 z 27



VOESSING

POLSKA

Wersja: 01

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykonaé oznakowanie tablicami ostrzegawczymi
i ogrodzenie terenu robot oraz w razie koniecznosci wykonanie odpowiednich urzgdzen
zabezpieczajgcych.

W przypadku kolizji z linig kablowg sposdb usunigcia kolizji uzgodni¢ kazdorazowo z Wiascicielem
lub Zarzadcag konkretnej linii kablowej. Wszystkie linie kablowe (kolizje, przebudowy) nalezy wykonaé
zgodnie zobowigzujgcymi przepisami i normami.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury energetycznej przy uzyciu sprzetu, Wykonawca ponosi
wszelkie koszty napraw oraz wszystkie pochodne spowodowane awaria.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych.

Doty (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujgce sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonywane roboty, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe.

Doty, w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw, nalezy wypetni¢ warstwami,

odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

0G.05.01.00 DOKUMENTY BUDOWY

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania
i zabezpieczania nastepujgcych dokumentéw budowy:

e dziennika budowy,

e dokumentow laboratoryjnych,

e dokumentoéw zwigzanych z gospodarkg materiatami uznanymi za odpady,

e dokumentoéw pomiaréw cech geometrycznych,

e protokotéw odbioru robét,

e program robét i harmonogram ptatnosci,

e protokoly z postepu robot,

e korespondencja dotyczgca budowy - protokoty ze spotkan na budowie.

0G.05.01.01 Dziennik budowy
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie w odniesieniu
do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania. Kazdy zapis w dzienniku
powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i nazwiska,

stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytuciji, ktérg reprezentuje.

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
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Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje réwniez: przedstawicielom
panstwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzagcym w skiad personelu Wykonawcy,
ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kierownika budowy.

0G.05.01.02 DOKUMENTY LABORATORYJNE
W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania
i zabezpieczania nastepujacych dokumentéw: dzienniki laboratoryjne Wykonawcy, dokumenty kontroli
i poswiadczenia jakosci, zatwierdzone receptury mieszanek, wyniki badan. Wyniki badan muszg

by¢ zanotowane na odpowiednich stronach i podpisane przez Wykonawce i Inzyniera.

0G.05.01.03 HARMONOGRAM ROBOT | HARMONOGRAM PLATNOSCI

Harmonogram robdt i harmonogram ptatnosci powinny by¢é przygotowane i uaktualniane zgodnie
z Warunkami Umowy. Harmonogram robét powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne dane

do opracowania tymczasowych regulaminéw dla prowadzenia ruchu podczas robét budowlanych.

0G.06.00.00 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami STWiORB

oraz Warunkow Kontraktowych odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

0G.06.01.00 BADANIA LABORATORYJNE

Badania materiatow prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inzynier.

0G.06.02.00 OPRACOWANIE RECEPTURY

Receptury przygotowuje laboratorium Wykonawcy oraz przekazuje do zatwierdzenia przez Inzyniera.

0G.06.03.00 KONTROLA LABORATORIUM

Kontroli laboratorium Wykonawcy do wykonywania prac badawczych dokonuje Inzynier.

0G.06.04.00 BADANIA W CZASIE PROWADZENIA ROBOT
Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inzyniera, w miare postepu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacijg

projektowg i wymaganiami STWiORB.

0G.06.05.00 POMIARY | WYNIKI BADAN
Pomiary i wyniki badan musza zosta¢ opracowane na formularzach zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inzyniera. Dokumenty

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
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te stanowig integralng czes$¢ Operatu Kolaudacyjnego Roboét. Sporzadza sie je w dwoch egzemplarzach

- oryginat dla Zamawiajgcego i kopia dla Wykonawcy.

0G.06.06.00 KOSZTY BADAN KONTROLNYCH

Koszty badanh kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca.

0G.06.07.00 WYNIKI DOSTARCZONE PRZEZ WYKONAWCE
W przypadku, gdy wyniki badah zostang uznane przez Zamawiajgcego za niewiarygodne, to moze
on zazada¢ powtdrzenia badan w niezaleznym laboratorium. Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetnig
wymagania Specyfikacji, to koszty tych badah ponosi Zamawiajgcy. W przeciwnym wypadku koszty
ponosi Wykonawca.

0G.07.00.00 ODBIOR ROBOT

Odbidr robot jest to ocena robét wykonanych przez Wykonawce. Odbioru robét nalezy dokonywaé
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w:

o Wytyczne przeprowadzania odbioréw robét budowlanych prowadzonych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S. A. Centrum Realizacji Inwestycji, wprowadzone Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z dnia 13 wrzes$nia 2017 r.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-podtorzowych 1d-114 (Zatgcznik
do uchwaty nr 550/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 wrzesnia 2019r.)

e Warunki i zasady odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych; le-6 (Zatgcznik
do Uchwaty nr 268/ 2020 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe SA 20 kwietnia 2020r).

0G.07.01.00 RODZAJE ODBIOROW

0G.07.01.01 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Jest to finalna ocena ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg
lub ulegajg zakryciu.

0G.07.01.02 ODBIOR CZESCIOWY
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robdt, stanowigcych zakonczony, odrebny element

konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Umowie, wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.

0G.07.01.03 ODBIOR TECHNICZNY
Jest to ocena wykonywana w celu sprawdzen budowlanych i przebudowywanych budowli i urzadzen
pod katem spetniania przez nie wymagan technicznych i innych wymagan okreslonych w przepisach,
standardach, normach, instrukcjach, dokumentacji itp.
Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
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0G.07.01.04 ODBIOR EKSPLOATACYJNY
Jest to ocena wykonywana w celu przywrdcenia eksploatacii linii kolejowej lub jej cze$ci po wykonanych
pracach. Komisja dokonujgca odbioréow eksploatacyjnych okresla po zakonczeniu prac niezbedne

obostrzenia dla ruchu pociggéw oraz okresla warunki eksploatacji.

0G.07.01.05 ODBIOR KONCOWY
Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, wchodzacych w zakres zadania budowlanego,

wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

0G.07.01.06 ODBIOR OSTATECZNY (POGWARANCYJNY)

Okreslajg warunki Umowy.
0G.07.02.00 DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT

0G.07.02.01 WYKONAWCA PRZYGOTOWUJE DO ODBIOROW CZESCIOWYCH |
ODBIORU KONCOWEGO NASTEPUJACE DOKUMENTY:

¢ Dokumentacje Projektowg i STWIORB,

e receptury i ustalenia technologiczne,

e dziennik budowy, ksiege obmiaru,

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

o atesty jakoSciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

e wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

e sprawozdanie techniczne,

e dokumentacje powykonawcza,

e operat kolaudacyjny,

e dokumentacje z powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

o certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia.

0G.07.02.02 SPRAWOZDANIE TECHNICZNE POWINNO ZAWIERAC:

e zakres i lokalizacje wykonanych robdt,

e wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej
oraz formalng zgode Zamawiajgcego na dokonane zmiany,

e uwagi dotyczagce warunkow realizacji robét,

e date rozpoczecia i zakohczenia robot.

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
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0G.07.02.03 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI

| KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwaciji
dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymag ten
powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub wykonanie robét.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuje:

1) Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzen (systemu)

2) Spis tresci

3) Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

4) Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5) Opis dziatania urzgdzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

6) Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

7 Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczenia

z eksploatacji

8) Instrukcje postepowania awaryjnego

9) Instrukcje konserwaciji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami i wykazami
czesci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia
prawidtowej eksploatac;ji i trwatosci urzgdzen.

10) Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen

i aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwaciji.

0G.07.03.00 BADANIA | POMIARY W ODBIORACH ROBOT
Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB
sg badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak po zakoriczeniu robot oraz ogledziny

podczas dokonywania odbioru.

Podstawg do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez Laboratorium,
obstuge geologiczna, obstuge geodezyjng, zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz dokonywane

przez komisje odbioru.

Zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru instalacji i urzgdzen technicznych przed dokonaniem
koncowego odbioru obiektu budowlanego okresli Zamawiajgcy. Podstawowe zasady podano
w branzowych STWiIORB.

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
oraz nr 229 na odcinku Stara Pita - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu
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Proby i odbiory instalacji i urzadzen technicznych, obejmujg urzadzenia automatyki srk, teletechniki
oraz elektroenergetyki.

Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje wpisem do dziennika budowy i przekazuje Inzynierowi

operat kolaudacyjny i kohcowg kalkulacje kosztow.

Zamawiajacy po stwierdzeniu zakonczenia roboét i sprawdzeniu kompletnosci operatu kolaudacyjnego

potwierdza ten fakt Wykonawcy.

Odbioru kohcowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robdt. Jako$¢ i ilos¢ zakonczonych robdt komisja stwierdza
na podstawie operatu kolaudacyjnego oraz badan i pomiarow wymienionych w pkt. 0G.07.03.00
i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos$¢ wykonania robdét z Dokumentacjg Projektowg
i STWIORB.

0G.08.00.00 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawowe zasady rozliczen, w tym wynagrodzenia ryczattowe pomiedzy Wykonawcg

a Zamawiajgcym okreslone zostaty w umowie Kontraktowe;.

0G.09.00.00 PRZEPISY ZWIAZANE

0G.09.01.00 Dokumenty

[1.] Ustawa z dnia 7 lipca 1920 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 poz. 1333
z pézn. zm.) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy

[2.] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity- Dz.U. 2019 poz.
266 z pdzn. zm.)

[3.] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity- Dz.U. 2019
poz. 725 z pdzniejszymi zmianami)

[4.] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2020 poz. 1043 z pozn.
Zmianami)

[5.] Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity - Dz.U.
2019 poz. 382 z p6zn. zmianami)

[6.] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity- Dz.U. 2021 poz. 1376
z pdzn. zmianami)

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
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[7.]

[8.]

[9.]
[10.]

[11]

[12.]
[13.]
[14.]
[15.]

[16.]
[17.]

[18.]

[19.]
[20.]
[21.]
[22.]
[23.]

[24.]
[25.]
[26.]
[27.]
[28.]
[29.]

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity- Dz.U. 2019 poz. 755
z pézn. zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity - Dz.U. 2018 poz. 2268 z pdzn.
Zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska, oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
2018 poz. 2081 z pézn.zm.)

Ustawa z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. o lasach (Dz.U. 2018 poz. 2129)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614, z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2018 poz. 2204)
Decyzja Nr 14 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 wrzes$nia 2020 r. w sprawie ustalenia
terenéw zamknietych, przez ktére przebiegajg linie kolejowe (Dz. Urz. Min. Inf i Roz z 2020 r.
poz.38)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2019 poz. 868)
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2019 poz. 1117)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019
poz. 1231)

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 2017 poz. 1161)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2019 poz. 1372)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 2020 poz. 1320)

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U.
2017 poz. 2119)

0G.09.02.00 Przepisy i instrukcje techniczne PKP PLK S.A.

Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych

Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych

Id-3  Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego

Id-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdow
Id-5 Instrukcja spawania szyn termitem

Id-8 Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Pita
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[30.] Id-12 (D-29) Wykaz linii, wprowadzony Zarzadzeniem Nr 1/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 09 lutego 2009 r., z pdZniejszymi zmianami,

[31.] 1d-14 Instrukcja o dokonywaniu pomiardéw, badan i oceny stanu toréw (D-75)

[32.] 1d-21 Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

[33.] 1d-22 Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich, aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu

[34.] 1d-100 Wytyczne w zakresie dokumentdw wymaganych przy zakupach materiatéw
nawierzchniowych stosowanych w podsystemie Infrastruktura na liniach kolejowych
zarzadzanych przez PLP Polskie Linie Kolejowe S.A.

[35.] 1d-101 Warunki techniczne wykonania podktadéw i podrozjazdnic strunobetonowych

[36.] 1d-102 Warunki techniczne wykonania i odbioru ksztattownikoéw iglicowych i ksztattownikow
klockowych do budowy rozjazdéw kolejowych

[37.] 1d-106 Warunki wykonania i odbioru szyn kolejowych

[38.] 1d-109 Warunki techniczne wykonania i odbioru tapek sprezynowych i sprezyn
przytwierdzajgcych szyny do poktaddw i podrozjazdnic

[39.] 1d-110 Tymczasowe warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej
z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej

[40.] 1d-119 Warunki techniczne stosowania i eksploatacji rolek podiglicowych

[41.] 1d-121 Warunki techniczne wykonania i odbioru potgczen elektrycznych do szyn elementow
sieci powrotnej i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym

[42.] le-1 Instrukcja sygnalizacji (E-1)

[43.] le-2 Instrukcja o telefonicznej przewodowej fgcznosci ruchowej

[44.] le-4  Wytyczne techniczne budowy urzgdzen sterowania ruchem kolejowym (WTB-E10)

[45.] le-5 Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robét w urzgdzeniach sterowania
ruchem kolejowym

[46.] le-6 Wytyczne odbioru technicznego oraz prowadzenia robét w urzadzeniach sterowania
ruchem kolejowym

[47.] 1e-13 Instrukcja o zasadach wykonywania obstugi technicznej urzgadzen telekomunikacji
kolejowej

[48.] 1e-108 Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych

[49.] le-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed przepieciami i od wytadowan
atmosferycznych urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, tgcznosci i dSAT.

[50.] GK-1 Standard techniczny ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”

[51] lg-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A.
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[52.] Ig-8 Standard techniczny okreslajgcy wzoér znaku regulacji osi toru oraz sposoéb zakladania
kolejowej osnowy geodezyjnej dla linii niezelektryfikowanych

[53.] Igo-1 Wytyczne badan podfoza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury
kolejowe;j.

[54.] 1g-10 Instrukcja o sporzgdzaniu i aktualizacji planéw schematycznych.

[55.] let-106 Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej
i przeciwporazeniowej z uszynieniami grupowymi w ukfadzie otwartym na liniach kolejowych

[56.] 1d-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-podtorzowych

[67.] Warunkiizasady odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych.

[58.] Ibh-105 Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow
podmiotéw zewnetrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu
dostarczania informacji i poinformowania pracownikéw podmiotu zewnetrznego o zagrozeniach
dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
wprowadzone Uchwatg Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe;

[59.] Ir-19 Zasady organizacji i udzielania zamknie¢ torowych

[60.] Ipi-1  Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasazerskiej

[61.] Ipi-2  Wytyczne dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej

[62.] Ipi-4  Wytyczne dotyczgce projektowania i budowy Systeméw Monitoringu Wizyjnego (SMW)
na obiektach obstugi pasazerskiej

[63.] Ipi-6  Wytyczne w sprawie urzadzen SDIP i infrastruktury towarzyszace;j

[64.] let-7 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
niskiego napiecia oraz w ich poblizu

[65.] Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw

[66.] Ir-8 Instrukcja o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkéw, wypadkow, incydentéw
oraz trudnosci eksploatacyjnych na liniach kolejowych

[67.] Ir-19 Zasady organizacji i udzielania zamknie¢ torowych

[68.] Is-1 Instrukcja gospodarowania odpadami PKP Polskie Linia Kolejowe S.A.

[69.] Im-1 Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiatowej i magazynowej

[70.] Im-2 Instrukcja o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych

[71.] Im-3 Instrukcja postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalno$ci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.

[72] Postanowienia wspdlne (EBH-1) Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach

elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb

nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej
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[73.] EBH-1 Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki
kolejowej. Postanowienia ogodlne

[74] EBH-1b Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki
kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pragdu przemiennego

[75.] EBH-1c (PKP Et-3) Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach

elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzgdzen rozdzielczych pradu statego

Lista powyzszych aktow prawnych nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest zobowigzany
do uwzglednienia innych niz wymienione powyzej, jesli okaze si¢ to konieczne w trakcie

realizacji niniejszego zaméwienia.

Opracowat:
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