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T.02.02.00
Podbudowa z kruszyw łamanych 
stabilizowanych mechanicznie

100116094
Ułożenie dolnej warstwy z łucznia kamiennego 
o grub. warstwy 25 cm, po zagęszczeniu, z 
transportem

m3 1 108

T.02.02.00 Balastowanie torów

100116095

Balastowanie tluczniem toru na podkladach 
strunobetonowyh ułożonego na wcześniej 
przygotowanej subwarstwie gr. 25 cm, z 
podbiciem toru przy użyciu zespołu maszyn

m3 1 313

100116096
Oprofilowanie nowo ulozonego toru na tłuczniu

m 894,365

T.02.02.00 Nawierzchnie kolejowe

100116097

Ułożenie toru z szyn 49E1 gatunku R260 na 
podkladach strunobetonowych Ps93/94 o 
rozstawie 0,60 m z przytwierdzeniem typu 
W14 

km 0,040

100116098

Ułożenie toru z szyn 49E1 gatunku R350HT 
na podkladach strunobetonowych Ps93/94 o 
rozstawie 0,60 m z przytwierdzeniem typu 
W14 

km 0,812

100116099 Zabudowa szyn przejściowych 60E1/49E1. kpl 2

100116021 D.01.02.04.00 Rozbiórka płyt przejazdu kolejowego m2 5,61

1. Roboty rozbiórkowe i ziemne

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane w 
ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto" wraz z 

elektryfikacją LK 229

BUDOWA ŁĄCZNICY LINII KOLEJOWEJ NR 201 I LINII KOLEJOWEJ NR 229 
W OBRĘBIE POSTERUNKU ODGAŁĘŹNEGO GLINCZ

KOSZTORYS OFERTOWY

3. Podbudowy

UKŁAD TOROWY

Lp. działania
Pozycja w 
STWiORB

Wyszczególnienie elementu 
rozliczeniowego

Jednostka

Nazwa Ilość


