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1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1 d.1 ST.02.07 100106697
Demontaż toru z szyn S60 na podkładach 

żelbetowych
km 1,924

2 d.1 ST.02.07 100106698
Demontaż toru z szyn S49 na podkładach 

żelbetowych
km 12,079

4 d.1 ST.02.07 100106700
Demontaż toru z szyn S49 na podkładach 

drewnianych
km 0,080

6 d.1 ST.02.07 100106702
Rozbiórka rozjazdu zwyczajnego z szyn S60 R-300 

1:9 (rozjazd nr 2 Glincz)
kpl. 1,000

9 d.1 ST.02.07 100106705
Rozbiórka rozjazdu zwyczajnego z szyn S60 R-760 

1:14 (rozjazd nr 1 Glincz)
kpl. 1,000

3 ROBOTY PODSTAWOWE
3.1 Subwarstwa

35 d.3.1 ST.02.08 100106736 Ułożenie dolnej warstwy z tłucznia kamiennego m3 40 682,310

3.2 Nawierzchnia stalowa torów

37 d.3.2 ST.02.08 100106738

Mechaniczne układanie toru bezstykowego z szyn 
60E1 ze stali o gatunku R260 na podkładach 

strunobetonowych z przytwierdzeniem sprężystym. 
Rozstaw podkładów 0,6 m.

km 27,091

38 d.3.2 ST.02.08 100106739

Mechaniczne układanie toru bezstykowego z szyn 
60E1 na podkładach strunobetonowych (pod 

odbojnice szynowe) z przytwierdzeniem sprężystym. 
Rozstaw podkładów 0,6 m, szyny ze stali R260 (wg 
projektu). Odbojnice szynowe wraz z dziobami ujęte 

w odrębnym opracowaniu.

km 0,640

39 d.3.2 ST.02.08 100106740

Mechaniczne układanie toru bezstykowego z szyn 
60E1 ze stali o gatunku R350HT na podkładach 

strunobetonowych z przytwierdzeniem sprężystym. 
Rozstaw podkładów 0,6 m.

km 0,161

41 d.3.2 ST.02.08 100106742

Mechaniczne układanie toru bezstykowego z szyn 
49E1 ze stali o gatunku R260 na podkładach 

strunobetonowych z przytwierdzeniem sprężystym. 
Rozstaw podkładów 0,6 m.

km 0,171

42 d.3.2 ST.02.08 100106743

Mechaniczne układanie toru bezstykowego z szyn 
49E1 ze stali o gatunku R350HT na podkładach 

strunobetonowych z przytwierdzeniem sprężystym. 
Rozstaw podkładów 0,6 m (w tym ułożenie odcinka 

pod szyny przejsciowe).

km 0,601

43 d.3.2 ST.02.08 100106744
Zabudowa szyn przejściowych 60E1/49E1 (1 kpl = 1 

para szyn)
kpl. 1,000

3.3 Nawierzchnia stalowa rozjazdów

53 d.3.3 ST.02.09 100106754

Układanie rozjazdów łukowych wykonanych z 
rozjazdów 60E1-500-1:12 na podrozjazdnicach 

strunobetonowych z przytwierdzeniem sprężystym 
(Glincz - rozj. proj. nr 3 i 5) - rozjazd dostarczany w 

blokach.

szt 2,000

54 d.3.3 ST.02.09 100106755

Układanie rozjazdów łukowych wykonanych z 
rozjazdów typu 60E1-760-1:14 na podrozjazdnicach 
strunobetonowych z przytwierdzeniem sprężystym 

(Glincz rozj. proj. nr 1, 2, 4, 11). Rozjazd 
dostarczany w blokach prefabrykowanych.

szt 4,000

55 d.3.3 ST.02.09 100106756

Układanie rozjazdów łukowych wykonanych z 
rozjazdów 60E1-1200-1:18,5 na podrozjazdnicach 
strunobetonowych z przytwierdzeniem sprężystym 
(Glincz - rozj. proj. nr 12) - rozjazd dostarczany w 

blokach.

szt 1,000

59 d.3.3 ST.02.08 100106760
Mechaniczne układanie toru bezstykowego z szyn 
60E1 ze stali o gatunku R260 na podrozjazdnicach 
strunobetonowych z przytwierdzeniem sprężystym.

km 0,054

60 d.3.3 ST.02.08 100106761

Mechaniczne układanie toru bezstykowego z szyn 
60E1 ze stali o gatunku R350HT na 

podrozjazdnicach strunobetonowych z 
przytwierdzeniem sprężystym (w tym ułożenie 

odcinka pod szyny przejsciowe).

km 0,082

61 d.3.3 ST.02.08 100106762
Mechaniczne układanie toru bezstykowego z szyn 
49E1 ze stali o gatunku R260 na podrozjazdnicach 
strunobetonowych z przytwierdzeniem sprężystym.

km 0,009

L.p.
Nr 
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3.5 Balastowanie i oprofilowanie torów/rozjazdów

65 d.3.5 ST.02.08 100106766

Mechaniczne balastowanie toru na podkładach 
strunobetonowych ułożonego na wcześniej 

przygotowanej warstwie tłucznia, z podbiciem 
stabilizacyjnym i oprofilowaniem toru. Wypełnienie 

międzytorzy podsypką tłuczniową

m3 39 665,810

66 d.3.5 ST.02.09 100106767
Balastowanie rozjazdów na podsypce z tłucznia przy 

użyciu podbijarki samoniwelującej, z podbiciem 
stabilizacyjnym i oprofilowaniem rozjazdu.

m3 516,500

URZĄDZENIA DYLATACYJNE
ST.02.08. 100109053 Montaż odbojnic (most kolejowy KM 163,575) kpl. 2,000
ST.02.08. 100109480 Montaż odbojnic (wiadukt kolejowy KM 175,320) kpl. 2,000
ST.02.08. 100109721 Montaż odbojnic (wiadukt kolejowy KM 177,260) kpl. 2,000

ST.02.08 100109720
Montaż przyrządów wyrównawczych (wiadukt 

kolejowy KM 177,260)
kpl. 2,000

ST.02.08. 100110898 Montaż odbojnic (wiadukt drogowy KM 173,725) kpl. 2,000
4 ELEMENTY WIBROAKUSTYCZNE

4.1 Tłumiki akustyczne

72 d.4.1 ST.02.08 100106773

Montaż tłumików akustycznych do szyn. (Jednostka 
obmiarowa 1 "km" obejmuje montaż absorberów dla 

dwóch toków szynowych toru pojedyńczego. 
Absorbety montowane po obu stronach szyny).

km 0,456

D.6
ROBOTY DOSTOSOWAWCZE NA LINII 

KOLEJOWEJ NR 229 - ODCINEK GLINCZ-
KARTUZY KM 31+655,453 - 32+057,407

6.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
76 d.6.1 ST.02.07 100106776 Zdejmowanie odbojnic szynowych na mostach m 110,000

77 d.6.1 ST.02.07 100106777
Rozbiórka toru kolejowego szlakowego LK 229. 
Materiał przewidziany do ponownej zabudowy

km 0,070

78 d.6.1 ST.02.07 100106778 Wybieranie mechaniczne podsypki tłuczniowej m3 165,000

79 d.6.1 ST.02.07 100106779
Wybranie nadmiaru tłucznia na odcinku 50 m 

(odcinek D)
m3 6,500

6.2.3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
6.2.3.1 Subwarstwa

87 d.6.2.3.1 ST.02.08 100106787
Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy 

tłucznia na gotowym podtorzu.
m3 91,00

6.2.3.2 Nawierzchnia stalowa torów

88 d.6.2.3.2 ST.02.08 100106788

Mechaniczne układanie toru bezstykowego z szyn 
49E1 na podkładach strunobetonowych z 

przytwierdzeniem sprężystym. Rozstaw podkładów 
0,6 m - powtórny montaż zdemontowanej 

nawierzchni istniejącej.

km 0,070

90 d.6.2.3.2 ST.02.08 100106789

Mechaniczne balastowanie toru na podkładach 
strunobetonowych ułożonego na wcześniej 

przygotowanej warstwie tłucznia, z podbiciem 
stabilizacyjnym i oprofilowaniem toru.

m3 84,000

6.2.3.5
Układanie różnych elementów nawierzchni 

kolejowej

94 d.6.2.3.5 ST.02.08 100106793
Powtórny montaż odbojnic wraz z dziobami odbojnic 

szynowych w obiekcie w km 31+930
m 110,000

D.01.02.02 100106809 Rozebranie żelbetowych płyt przejazdowych m2 54,05

D.10.01.01 100106884
Wykonanie nawierzchni z płyt prefabrykowanych 
małogabarytowych, wewnętrzna płyta żelbetowa 

(zapewnienie geowłókniny pod płyty Mirosław Ujski)
m2 110,76
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