

Odcinek B + C1- Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc.
Somonino - Gdańsk Osowa
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu
transportowym
Bydgoszcz - Trójmiasto"
Odbiór kruszywa z rozbiórki

Kosztorys		
Nazwa i opis	J.m.	Ilość
ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
Odbiór kruszywa w zakresie odcinka 163+250 - 167+450	m3	7 770,00
Odbiór kruszywa w zakresie odcinka 175+600 - 177+200	m3	2 960,00
Odbiór kruszywa w zakresie odcinka 190+500 - 191+600	m3	2 035,00
	suma	12 765,00