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Zalacznik nr 1 do strony tytutowej

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STWIORB)
TOM 0: Wymagania ogolne (ZESZYT nr 1)
TOM 1: Roboty torowe wraz z odwodnieniem (ZESZYT nr 1)
TOM 2: Perony i mata architektura (ZESZYT nr 1)
TOM 3: Drogi kotowe
ZESZYT nr 1 — Drogi kotowe
ZESZYT nr 2 — Roboty odwodnieniowe (odwodnienie drég)
TOM 4: Obiekty budowlane
ZESZYT nr 1 — Ekrany akustyczne
TOM 5: Obiekty inzynieryjne (ZESZYT nr 1)
TOM 6: Sieci sanitarne
ZESZYT nr 1 — Przebudowa i budowa sieci wodociggowych i kanalizacji ttocznych
ZESZYT nr 2 — Przebudowa i budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej, deszczowej,
sanitarnej i drenazy
ZESZYT nr 3 — Przebudowa systemdw melioracyjnych
TOM 7: Siec trakcyjna (ZESZYT nr 1)
TOM 8: Linia potrzeb nietrakcyjnych (ZESZYT nr 1)
TOM 9: Elektroenergetyka (ZESZYT nr 1)
TOM 10: Sterowanie ruchem kolejowym (ZESZYT nr 1)
TOM 11: Telekomunikacja (ZESZYT nr 1)
TOM 12: Ochrona $rodowiska (ZESZYT nr 1)
TOM 13: Roboty pomiarowe (ZESZYT nr 1)
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Zalacznik nr 2 do strony tytutowej

Lista autoréw opracowania:

Imie i nazwisko

mgr inz. arch.

Nr uprawnien

Specjalnos¢

Zakres
opracowania

Adrian Hatat 34/WPOKK/2018 Architektoniczna Caly zakres
mgr inz. Grzegorz 190/DOS/10 Konstrukcyjno- Caly zakres
Kogut budowlana

Projektant
sprawdzajacy

Nr uprawnien

Specjalnos¢

Zakres
opracowania

mgr inz. arch.
Michat Jerkiewicz

49/2010/DS OIA

Architektoniczna

Caly zakres

mgr inz. Filip
Nippe

Pozostali autorzy
opracowania

DOS/0283/PWBKb/
16

Nr uprawnien

Konstrukcyjno-
budowlana

Specjalnosé

Caly zakres

Zakres
opracowania

dr inz. Artur OPL/1947/PWBKb/ Konstrukcyjno- Caly zakres
Rystwej 21 budowlana y
mgr inz. Adrian Konstrukcyjno-
Biatas budowlana Caly zakres
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Zalacznik nr 3 do strony tytutowej

Kody Robot

Grupa Robdt: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej lub wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa Robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei

45120000-4 Proébne wiercenia i wykopy

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

Kategoria Robét: 45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei isystemow

transportowych

45122000-8 Prébne wykopy

45121000-1 Probne wiercenia

45113000-2 Roboty na placu budowy

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjgcych

45441000-0 Roboty szklarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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Tabela 1 Wykaz skrotow

Skrot Znaczenie

PKP PLK S.A. Polskie Koleje Panstwowe Polskie Linie Kolejowe S.A.

,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko Kamienna- Kielce- Koziéw - prace

Projekt przygotowawcze” POIi$ 5.1-30.

PZT Projekt zagospodarowania terenu

Tabela 2 Wykaz definicji

Pojecie Definicja

Obiekt nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z
budowlany instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych

Budynek nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Budowa nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

Roboty nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
budowlane remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
Przebudowa nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robdt budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje

zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejagcego obiektu budowlanego, z
wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos¢, diugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnaciji; w przypadku drég sg dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa
drogowego

Remont nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym
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1. Informacje ogdlne

Przedmiotem opracowania sg Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWIORB) realizowane w ramach zamoéwienia o nazwie: Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu
»Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko Kamienna- Kielce- Koztéw - prace
przygotowawcze” POIiS 5.1-30.

Powyzsze zamierzenie budowlane zostalo podzielone przez Inwestora na osiem
odcinkéw realizacyjnych, kazdy z nich stanowiagcy oddzielny projekt budowlany.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt architektoniczno-budowlany i dotyczy odcinka
realizacyjnego: LOT-B3 Zadanie: granica wojewoédztwa — Koziéw od km 258,133 do km
263,450 linii kolejowej nr 8.

Tabela 3 Podziat opracowania na odcinki realizacyjne

Lot Zakres Kilometraz

LOT-Al_1 Skarzysko-Kamienna — tgczna 142+820 - 161+810

taczna (bez stacji) — Tumlin
LOT-Al 2 wraz z podtgczeniem urzgdzen srk do nastawni w 161+810 — 175+001
Kostomiotach (km 182,070)

LOT-A2 Tumlin — Sitkbwka-Nowiny (bez stacji) 175+001 — 196+095
LOT-B1 1 Sitkéwka-Nowiny — Migsowa (bez stac;ji) 196+095 — 218+129
LOT-B1_2 Migsowa — Jedrzejow 218+129 — 233+150
LOT-B2_1 Jedrzejow (bez staciji) - Sedziszow 233+150 — 252+800
LOT-B2_2 Sedziszéw (bez stacji) — granica wojewddztwa 252+800 — 258+133

LOT-B3 granica wojewodztwa - Koztow 258+133 — 263+450

2. Podstawa opracowania

e Umowa nr 60/039/0012/17/Z/1 zawarta dnia 06.10.2017 r. w Kielcach na opracowanie
dokumentac;ji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu
.Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko Kamienna — Kielce — Koztow”
POIiS 5.1-30 zawarta pomiedzy PKP PLK S.A. a Konsorcjum Idom Inzynieria
Architektura iDoradztwo Sp. z o0.0. (Lider), IDOM Consulting, Engineering,
Architecture, S.A.U. oraz BBF Sp. z o.0.

e Aneks do Umowy nr 60/039/0012/17/Z/l z dnia 06.10.2017 r. zawarty w dniu
24.04.2020 .

e Umowa nr 90/103/0018/20/W/I zawarta dnia 24.04.2020 r. na zwigkszony zakres prac
projektowych dla opracowania dokumentacji projektowej na opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu
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»Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko Kamienna- Kielce- Koztow - prace
przygotowawcze” POIiS 5.1-30. zawarta pomiedzy PKP PLK S.A. a Konsorcjum Idom
Inzynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.0. (Lider), IDOM Consulting, Engineering,
Architecture, S.A.U. oraz BBF Sp. z o.0.

Opis Przedmiotu Zaméwienia.

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone przez
Wykonawce.

Archiwalne materiaty oraz informacje uzyskane od Zamawiajgcego.

Koncepcja Programowo Przestrzenna z dnia 30.09.2020r.

Projekt Budowlany z dnia ....

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji kolejowej nr XXX z dnia YYY

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr WOO-1.4210.6.2016.KT.51 z dnia
29.07.2022r.

Pozwolenie wodnoprawne nr XXX z dnia YYY

Mapa do celéw projektowych z dnia YYY

Aneks do umowy nr 60/039/0012/17/Z/ z dnia 06.10.2017 r. zawarty w dniu
08.10.2021r.

Aneks do umowy nr 90/103/0018/20/W/I z dnia 24.04.2020r. zawarty w dniu
08.10.2021r.
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3. PER.00 —- WYMAGANIA OGOLNE

3.1. Wstep
3.1.1. Przedmiot opracowania STWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania i zasady dotyczgce robét dotyczacych
budowy perondbw w zakresie sposobu realizacji robét budowlanych, wiasciwosci
stosowanych materiatéw, kontroli jakosci i odbioru robot oraz wymagan odnosnie instalaciji
montazu maszyn, urzgdzen i wyposazenia w ramach inwestycji dotyczgcej przebudowy linii
kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna — Koztéw od km 233+150 do km 252+800 na

odcinku realizacyjnym LOT- B3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodine, wspdélne dla robét
dotyczgcych obiektéw kubaturowych objetych specyfikacjami technicznymi (STWIORB).

3.1.2. Zakres roboét objetych Zadaniem

Zakres robot: zgodnie z projektami i szczegdtowymi specyfikacjami branzowymi.

Klasyfikacja rob6t budowlanych (kody CPV):
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i

wodnej;

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych;

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych;

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzehn wraz z obstugg operatorskg do
prowadzenia robdét z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i

lgdowe;.

3.1.3. Okreslenie podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszym dokumencie sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

definicjami podanymi ponizej:

Aprobata techniczna  — stwierdzenie przydatnosci materiatow i wyrobow do stosowania
w okreslonym rodzaju budownictwa.

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem

matej architektury, jak: mosty, przepusty techniczne, budowle
ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne.




IDOM

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z LK8 LOT-B3_STWIORB_T2 001 OPER_00 v2
. B@ p! JI proj ) | _ _T2_001 _00_

petieniem nadzoru autorskiego w ramach

projektu ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko Kamienna — Kielce — Koztow - prace v2/11.10.2022
przygotowawcze” POIiS 5.1-30.

%@ LOT- B3: granica wojewddztwa - Koztéw
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. STWIORB Strona 14

Dokumentacja

Dokumentacja
budowy

Dokumentacja
powykonawcza

Droga tymczasowy

Dziennik budowy

Harmonogram

— wszelka dokumentacja powstata w wyniku realizacji
Zaméwienia.

— pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw.

— dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

— droga wykonana na czas budowy i przewidziana do likwidacji po
zakonczeniu robét.

— dziennik wydany przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe
bedacy urzedowg dokumentacjg przebiegu robdt i zdarzen,
jakie miaty miejsce w czasie prowadzenia robaét.

— stanowi element Harmonogramu Zamdwienia.

Rzeczowo-Finansowy

Harmonogram
Zamoéwienia

Inspektor Nadzoru

Inwestor

Inwestycja/zadanie
inwestycyjne

Inzynier

Kierownik Budowy

Koordynator

— szczegotowy harmonogram realizacji w zakresie Dokumentaciji,
Robdéti Prac Wykonawcy, zwany réwniez ,Harmonogramem”.

— osoba wskazana przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami i kompetencjami.

— PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74,
03-734 Warszawa

— Przebudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-
Kamienna — Koztéw od km 144+452 do km 263+450

— Inwestor  reprezentowany przez Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego (wyznaczony przez Inwestora, o ktorego
wyznaczeniu poinformowany bedzie Wykonawca).

— osoba odpowiedzialna za kierowanie (zarzadzanie) procesem
realizacji budowy oraz wykonywaniem robét budowlanych,
zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i kompetencjami.

— osoba wskazana w Umowie, jako przedstawiciel

Inspektorow Nadzoru Zamawiajgcego
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Lista
Wad Nieistotnych

Materiaty

Normy

Normy europejskie

Obiekt budowlany
Odbiér
Czesciowy Robot

Odbior
Koncowy Roboét

Odpowiednia
zgodnosé

Personel Wykonawcy

na budowie.

Lista Wad Nieistotnych stwierdzonych w Protokole Odbioru
Koncowego Robdt.

materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, posiadajgce aprobate
techniczng lub potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania
w budownictwie.

normy  krajowe zatwierdzone przez Polski Komitet
Normalizacyjny na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 169, poz. 1386 ze zm.), zgodnie z przepisami art, 30 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759
ze zmianami) przenoszgce europejskie normy zharmonizowane,
o ktérych mowa w przepisie art. 30 ust. 2 tej ostatniej ustawy.

oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)”
lub "dokumenty hamonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z
instalacjami i urzgdzeniami.

odbiér dokonany z chwilg podpisania Protokotu Odbioru
Czesciowego Robdt.

odbiér dokonany z chwilg podpisania Protokolu Odbioru
Koncowego odbioru Robot.

zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalng tolerancja,
a w przypadku braku okreslenia granic tolerancji, zgodnos¢
z tolerancjg przyjmowang zwyczajowo

osoby fizyczne, ktérymi  postuguje sie  Wykonawca
lub Podwykonawcy, nie bedgce przedsiebiorcami w stosunkach
z Wykonawcg lub Podwykonawcg, wykonujgce prace lub ustugi
na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy na podstawie umowy
0 prace, umowy o dzieto, umowy zlecenia albo innej umowy
0 swiadczenie ustug, do ktérej zgodnie z Kodeksem Cywilnym
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stosuje sie przepisy dotyczgce zlecenia.

Plac budowy — teren, na ktéorym sg wykonywane roboty budowlane Ilub
czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np.
wytwarzanie

na budowie elementéw prefabrykowanych, skfadowanie
materiatow, przedmiotéw itp.).

Pozwolenie — decyzja administracyjna zezwalajgca na  rozpoczecie
na budowe i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projektant — osoba fizyczna posiadajgca przewidziane prawem uprawnienia
budowlane, bedgca autorem dokumentacji projektowe.

Przedmiar robét — wyliczenie wielko$ci zaprojektowanych robo6t i ich zestawienie
w kolejnosci przewidywanego wykonywania z podaniem ilosci
w obowigzujgcych jednostkach miar.

Podwykonawca — osoba fizyczna lub prawna, badz jednostka organizacyjna
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktorej Wykonawca zlecit
wykonanie czesci Dokumentaciji, Prac i Robét objetych Umowa.

Pozwolenie — ostateczna  decyzja  administracyjna  zezwalajgca  na
na uzytkowanie uzytkowanie obiektu.
Prace — wszystkie czynnosci niebedgce Dokumentacja i Robotami

niezbedne do zaprojektowania, wybudowania i zapewnienia
mozliwosci  uzytkowania  budynkéw  zgodnie z  jego
przeznaczeniem.

Prace towarzyszace — sg to prace niezbedne do wykonania robdét podstawowych
niezaliczane do robot tymczasowych, w tym geodezyjne
wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.

Procedura — ustalony spos6b przeprowadzenia dziatan lub procesu.

Proces — system dziatan wykorzystujgcy zasoby do przeksztatcenia
danych wejsciowych w dane wyjsciowe.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
nadbudowie, montazu, remoncie Ilub rozbiorce obiektu
budowlanego.

Roboty tymczasowe — nalezy przez to rozumieC =zaprojektowane i wykonane

przez Wykonawce roboty, ktére sg potrzebne do wykonania
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robot budowlanych a ich urzgdzenia zostang zdemontowane po
zakonczeniu robét budowlanych.

Rozbiérka — likwidacja obiektu lub elementu istniejgcego, pozostajgcego
w nieodpowiednim stanie technicznym lub znajdujgcym sie na
terenie przeznaczonym na inne cele.

Urzadzenia — urzagdzenia techniczne zwigzane 2z obiektem budowlanym,
budowlane zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Specyfikacje — oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych,
techniczne wykonania ~ w szczegdlnoéci zawartych w dokumentacji zamowienia,
i odbioru  robét . ie¢iaiacych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu,
budowlanych . . .
(STWIORB) produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie
scharakteryzowa¢ roboty budowlane, materiat, produkt Iub
dostawe, opisane w taki sposob, aby spetnity cel, wyznaczony
przez zamawiajgcego. STWIORB obejmujg poziom jakosci,
wykonania, bezpieczenstwa Ilub rozmiarow, uwzgledniajgc
wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w
zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze
reguty zwigzane z koncepcjg iobliczaniem kosztow robét
budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robét
budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie
inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy
moze  postanowi¢, drogg przepisdw  ogdlnych  lub
szczegotowych, co sie tyczy robét budowlanych zakonczonych i
odnosnie materiatéw i elementéw tworzacych te roboty.

Wyréb budowlany — wyréb posiadajgcy aprobate techniczng wytworzony w celu
stosowania w budownictwie.

3.1.4. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, tj. z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-
budowlanym oraz projektem technicznym, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
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ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej. Pozostate odstepstwa kazdorazowo musza uzyskaé zgode Inwestora/
Inspektora Nadzoru i nie mogg by¢ podstawg do roszczeh finansowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawce na witasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokoéci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

3.2. Materialy
3.2.1. Wymagania ogolne dla wyrobéw budowlanych

Wyroby budowlane muszg bezwzglednie spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zmianami).
Niespetnienie przez wyrdb ktéregokolwiek z opisanych w w/w przepisach wymagan
uniemozliwia odbidr obiektu, w ktérym taki wyrob zostanie wbudowany.

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i elementy gotowe do wykorzystania w robotach winny by¢é
nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania. Winno sie je nabywac¢ wytgcznie od
dostawcow, ktérzy wykazg jakosé swoich produktéw, przedstawiajgc referencje w zwigzku z
wykonywanymi podobnymi ustugami lub poswiadczone wyniki testow.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdét przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja
projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego
zrodfa oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

Wszystkie obiekty budowlane oraz zainstalowane urzadzenia i instalacje muszg byé
odebrane zgodnie z polskim prawem i przepisami.
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Szczegotowe wymagania odnosnie materiatow, urzgdzen i wyrobow budowlanych dla
poszczegolnych robdt, w zakresie obiektow i instalacji, przedstawiono w czesci szczegotowej
niniejszej specyfikacji STWIORB.

3.2.1.1. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Jesli
Przedstawiciel Zamawiajgcego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych
robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem przez Zamawiajgcego.

3.2.1.2. Materialy szkodliwe dla srodowiska

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robé6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdow od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca. Zabrania sie stosowania materiatdw zawierajgcych azbest lub produkowanych
na bazie azbestu.

3.2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby do momentu uzycia podczas robo6t sktadowane tymczasowo
materiaty i urzgdzenia, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami,
zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiajgcego lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
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3.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko oraz nie bedzie
powodowacé zagrozen dla ruchu lotniczego (np. rozmieszczenie zurawi, dzwigéw, na réznych
wysokosciach oraz ich o$wietlenie).

Sprzet i urzadzenia wykorzystywane na budowie, w przypadkach okreslonych w
rozporzadzeniu Rady Ministrow (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), powinny by¢ dopuszczone do
uzytkowania przez lokalny oddziat terenowy TDT/ UDT.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie
robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, w tym bezpieczenstwa.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
(stosowne certyfikaty i deklaracje zgodnosci).

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, w
tym pozgdanego poziomu bezpieczenstwa, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

3.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Srodki transportu bedgce wiasnoscig Wykonawcy lub wynajete do wykonania robét muszg
by¢ utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodne z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, w tym bezpieczenstwa.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja
umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie ww. $rodkéw transportu do
uzytkowania (stosowne certyfikaty i deklaracje zgodnosci).

Srodki transportu pionowego (dzwigi, Zurawie itp.) powinny by¢ dopuszczone do uzytkowania
przez lokalny oddziat terenowy TDT.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drog na
koszt Wykonawcy.

3.5. Wykonanie robét
3.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspoéirzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dokumentacje projektowg i STWIORB w ilosci sztuk okreslonej w dokumentach
umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

3.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy wraz z catym sprzetem,
urzgdzeniami i materiatami znajdujgcymi sie na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Jezeli dokumenty umowy nie stanowig inaczej, koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umownag.

Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany do monitorowania stanu technicznego obiektéw

sgsiadujgcych, na ktére mogg mie¢ wptyw prowadzone przez Wykonawce roboty budowlane.
3.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

o podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzenh lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ |okalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,
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o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

3.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

3.5.5. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzehn w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

3.6. Kontrola jakosci robot
3.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacii
robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

e czes¢ ogdlng opisujgca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
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— sposob zapewnienia BHP,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementéw robdt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposbdb oraz forme gromadzenia wynikdow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informaciji Inwestorowi (Inzynierowi),

o cze$¢ szczegotowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i iloé$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbdb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wtadciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robdt,

— sposbb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
3.6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw ponosi
Wykonawca.

3.6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiefAstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora

(Inzyniera) bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inwestora (Inzyniera).

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek - w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

3.6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora
(Inzyniera).

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

3.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacC Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badah jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.6.6. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatbw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z
wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor (Inzynier) powinien pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inwestor (Inzynier) oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Moze réwniez
Zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

3.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma,
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi STWiIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWiIORB, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
3.6.8. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowe;,

o date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robaét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera,

o daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

¢ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

o dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

b) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

¢) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci Ilub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach a), b) oraz c)
nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

o protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

¢ protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

o korespondencje na budowie.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Inwestora.

3.7. Obmiar robét
3.7.1. Ogoéine zasady obmiaru robét

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
wykonanym na etapie projektu wykonawczego nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inwestora.

3.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedag
wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami STWiORB.

3.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedag

zaakceptowane przez Inwestora (Inzyniera).

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robat.

3.7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom STWIORB. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggtly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inwestora (Inzyniera).

3.7.5. Czas i forma przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg wykonane przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inwestorem (Inzynierem).

3.8. Odbiér robot
3.8.1. Wymagania ogdlne dla odbioru robét

W trakcie realizacji robot przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw:
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o odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
o odbidr czesciowy,
o odbiér kohcowy,

e odbiér pogwarancyjny.
3.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robaot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowag, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

3.8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier.

3.8.4. Odbiér koncowy
3.8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Koncowemu odbiorowi robét podlega caty zakres robot z wbudowanymi urzgdzeniami i
materiatami. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie i telefonicznie o tym fakcie Inwestora (Inzyniera).

Odbidr kohcowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robo6t i przyjecia wymaganych dokumentéw.

Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i STWIORB.
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W toku odbioru koncowego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

3.8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru
kohcowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
o protokoty z prob wytrzymatosci i szczelnosci,
e protokot odbioru technicznego,
e protokoty rozruchu,
o protokoty odbiorow czesciowych,
o protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
o protokoty robét uzupetniajgcych i poprawkowych,
o protokoty odbiorowe UDT

o dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e STWIORB (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e dziennik robét spawalniczych

e dziennik prac izolacyjnych, poprawek spain,

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
STWIORB i ew. PZJ,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie ze
STWIORB i ew. PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i uzbrojenia terenu,
o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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o o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i normami,

o os$wiadczenia wtascicieli gruntéw o odbiorze terenu po budowie od Wykonawcy,

e os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenéw po budowie do stanu nie
gorszego niz przed rozpoczeciem robét budowlanych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
3.8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 3.8.4 ,0dbior koncowy”.

Odbidr pogwarancyjny zamowienia odbywa sie zgodnie z warunkami Umowy.

3.9. Przepisy zwigzane

3.9.1. Ustawy

Lp. Akty prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane” (Dz.U.2021 poz. 2351, tj. z pézn.zm.)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 r., poz. 1973 t. z
pézn. zm.)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 t.j.)

4. Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r., o normalizacji. (Dz. U. 2015 poz.1483 t.j.).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 2021, poz. 779 tj. z pézn. zm.)

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw. (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085 t.j. z p6zn. zm.)

7. Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 t.j. z pdzn. zm.)

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990 t.j.)

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U. 2021 poz. 1420 z
pézn. zm.)
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Lp. Akty prawne

10. | Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021 poz.
1062 z pézn. zm.).

11. | Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2021 poz. 1344 t.j.)

12. | Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2021 poz. 214
t.j.)

3.9.2. Rozporzadzenia

Lp. Akty prawne

1. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 poz. 1065
z pozn. zm.)

2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012.463)

3. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650 t.j. z pozn. zm.).

4, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r., w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. Dz. U. z
2004r Nr 249 poz. 2497.

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r., w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek upowaznionych do ich
wydawania. Dz. U. z 2004r Nr 237, poz. 2375.

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pézn. zm.)

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r., w sprawie systeméw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE. Dz. U. z
2004r Nr 195 poz. 2011.

9. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

10. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.
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Lp.
11.

Akty prawne

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity). Dz. U. Nr 169 poz. 1650
z 2003 r. i Nr 49, poz. 330 z 2007r.

12.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

13.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. z 2004r. Nr 180 poz. 1860 i z 2005r. Nr
116, poz. 972.

14.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. 2018 poz. 583 t.j. z p6zn. zm.)

15.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w w budownictwie. Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 1995r.

16.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r., w
sprawie standardéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informaciji o terenie. Dz. U. Nr 30 poz. 297 z 1999 .

17.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

18.

Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831)

3.9.3. Normy

Lp. ‘ Numer normy Tytut normy

1. | PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

2. | PN-88/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

3. PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych.
Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci

4. | PN-B-04452:2002 PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe

5. | PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady

ogolne
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4. PER.O1 - PERONY

4.1. Wstep
4.1.1. Przedmiot opracowania STWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania i zasady dotyczgce budowy geometrii
perondw W zakresie sposobu realizacji robét budowlanych, wiasciwosci stosowanych
materiatéw, kontroli jakosci i odbioru robét oraz wymagan odnosnie instalacji montazu
maszyn, urzgdzen i wyposazenia w ramach inwestycji dotyczacej przebudowy linii kolejowej
nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna — Koztéw od km 233+150 do km 252+800 na odcinku
realizacyjnym LOT- B3.

Wymagania dotyczgce robét drogowych, przytgczy, przebudowy sieci, srk itp. zostaty ujete w
odpowiednich tomach specyfikacji branzowych.

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t omawianego zadania wymienionego powyzej.

4.1.2. Zakres robét objetych Zadaniem
45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemow transportu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
budowg perondéw i dojs¢ na stacji Sedziszéw i przystankach osobowych Skroniéw, Potok,
Krzciecice, Klimontow ktére obejmuija:

. Budowe krawedzi peronéw zewnetrznych, jednokrawedziowych oraz wyspowych.
. Budowe nawierzchni peronu z ptytek chodnikowych betonowych o wym. 40x40cm.
. Budowe dojs¢ do peronéw dwukrawedziowych zlokalizowanych w miedzytorzu

stanowigce jednoczesnie dojscie dla oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania.

STWIORB dla elementéw dotyczgcych perondéw i dojs¢ obejmujg swoim zakresem roboty
zZwigzane z:

. Nawierzchnie z betonowych ptytek chodnikowych o wym. 40x40 cm,
. Obrzeza betonowe,
. Wykonanie wiat sektorowych

4.1.3. Okreslenie podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWIORB PER.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.3.

4.1.4. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, tj. z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-
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budowlanym oraz projektem technicznym, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB PER.0O - ,Wymagania ogoélne” pkt.
3.1.4.

4.2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych (materiatow i urzadzen) podano w
PER.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

4.2.1. Wymagania ogoélne

Materialy nowe uzyte do budowy muszg by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
dokumentaciji technicznej, odpowiednich normach europejskich, polskich lub branzowych
oraz muszg posiada¢ wymagane swiadectwa i certyfikaty.

4.2.2. Materialy z rozbiorek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiérek (poza wiatami siedziskowymi, ktore nalezy
odwiez¢ na zaktad w Kielcach) stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z
terenu budowy w sposob i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robét.

Wszystkie koszty zwigzane z transportem, sktadowaniem i utylizacjg ponosi Wykonawca.
4.2.3. Prefabrykaty peronowe

Elementy prefabrykowane spetniajgce wymagania zgodnie z Wytyczne architektoniczne dla
infrastruktury pasazerskiej Ipi-1 oraz Warunkami technicznymi budowy i odbioru peronéw
pasazerskich aspekty: peronowe krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu - 1d-22.

Scianka peronowa ,,L1” dla peronu H=0.76 o wymiarach 160x99.5x105 cm; w kolorze
naturalnego betonu

Dane techniczne;:

. Beton — C30/37

. Zuzycie stali — 34.3 kg

. Objetos¢ elementu — 0.263 m3
. Masa elementu 659 kg.

Scianki peronowe uktada¢ na zaprawie cementowo- piaskowej, tawie betonowej z betonu
C8/10 i warstwie zageszczonego gruntu piaszczystego. Z elementéw prefabrykowanych
nalezy wykonac tez czota peronu, ukfadajgc scianke peronowg czescig pionowg prostopadle
do krawedzi peronowej. Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe stykajgce sie z gruntem
zabezpieczy¢ Abizolem R + P.

Tolerancje wymiarowe elementow:
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. dla grubosci +4 mm,-1mm
. dla szerokosci i wysokosci +-3 mm

. dla dtugosci +-5 mm

Ptyta peronowa typ ,,P” o wymiarze 200 x 99.5 x 10 cm w kolorze naturalnego betonu.
Piyta antyposlizgowa ryflowana z pasem ostrzegawczym dotykowym (pasem
bezpieczehstwa) o szerokosci 0,40 m w odlegtosci 0.75, 1.00 lub 1.50 m (w zaleznosci od
dopuszczalnej predkosci poruszania sie pojazdéw przy danej krawedzi) od krawedzi peronu.
Pas ten o fakturze w formie koputek, wyczuwalny pod nogg , przez osoby niewidome i
niedowidzgce. Ponadto ptyta posiada linie ostrzegawczg w kolorze zéttym RAL 1023 (barwa
powinna spetnia¢é wymagania wspétrzednych chromatycznych x, y wg PN-EN 1436), o
szerokosci 0.20 m oznaczajgcg rozpoczecie strefy zagrozenia. Sposdb wykonania pasa
zgodnie z id-22 poprzez: natozenie masy chemoutwardzalnej lub wmontowanie profilu z
tworzywa sztucznego w procesie zalewania (wypetnienia) formy. Oznakowanie wizualne
powinno charakteryzowa¢ sie wskaznikiem szorstkosci SRT, klasa S1 = 0,45 wg PN-EN
1436.

Dane techniczne:

. Beton — C30/37 (dla ptyt z odkrytym kruszywem C40/50)
. Zuzycie stali — 18.0 kg

. Objetos¢ elementu — 0.199 m3

. Masa elementu 497 kg.

Tolerancje wymiarowe elementow:

. dla grubosci +4 mm, - 1 mm
. dla szerokosci i wysokosci +-3 mm
. dla dtugoséci +-5 m

Do zabudowy peronow nalezy zastosowaC plyty peronowe oraz $cianki peronowe
wyposazone w Sruby regulujgce do stabilizacji. Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszg
uzyskac projektowang wytrzymatos¢ i posiadac atest wytworni.

Nalezy stosowac¢ beton o nastepujgcych cechach fizycznych:

. Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie po 28 dniach, uzytego do wyrobu elementow
peronu, powinna odpowiadac¢ klasie co najmniej C30/37 ($cianka peronowa i ptyty peronowe
betonowe) lub C40/50 (ptyta peronowa z odkrytym kruszywem)
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. Nasigkliwos¢ wagowa betonu uzytego do produkcji elementéw nie powinna
przekraczac 5%
. Stopieh mrozoodpornosci powinien odpowiada¢ co najmniej klasie F150
(wg PN-88/B-06250),
. stopien wodoszczelnosci W-8 (wg PN-88/B-06250),
. Scieralno$é: Srednie zmniejszenie objetosci probki po 16 cyklach $cierania na tarczy

Boehmego AV < 20 000 mm3 (odpowiada to wysokosci 4 mm startej warstwy probki betonu).

Wymagania dla mas chemoutwardzalnych:
. czas urabialnosci po zmieszaniu z utwardzaczem — od 10 do 20 min wg PN-EN 1436;

. czas schniecia - < 45 min wg PN-EN 1436.

Wymagania dla powtoki z masy chemoutwardzalne;j

. Wspotczynnik luminancji B,

klasa B2 = 0,30 wg PN-EN 1436.

. Zaleca sie naktadanie masy chemoutwardzalnej plastomarkerem.

Ptyty peronowe w wykonaniu antyposlizgowym w kolorze naturalnego betonu.

. Stal zbrojeniowa o Rm=575 N/mm2 i Re=500 N/mm2 (zalecane B500SP)
odpowiadajgca zgodnie z I1d-22 wymaganiom normy PN-H-93220, PN-EN 10025-2,
PN-EN 10080,

. tawa pod prefabrykatem z chudego betonu min. C8/10 wg Id-22

. Wylewka min C4/5 (mieszanka cementowo — piaskowa ) wg Id-22

Nawierzchnia z betonowych piytek chodnikowych o wymiarach 40x40cm w kolorze
ciemnoszarym (w obrebie peronu) oraz jasnoszarym (w strefie pod stojakéw rowerowych);

. ptyty wykonane z betonu przygotowanego zgodnie z normg BN-80/6775-03/02 BN-
80/6775-03/04, BN-80/6775-03/01 oraz Katalogiem powtarzalnych elementéw drogowych.
Czes¢ | i ll. CBPBDIM, 1979 i 1982 r. Wytrzymato$¢ betonu nie powinna by¢ nizsza niz klasy
C30/37.

. piasek na podsypke cementowo - piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-87/B-06721 i PN-76/B-06714,
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. cement portlandzki wg normy PN-EN-197,
. woda do zapraw wg normy podanej w normie PN-EN-1008,
. stopien mrozoodpornosci powinien odpowiada¢é co najmniej klasie F150
(wg PN-88/B-06250).
. stopien antyposlizgowo$ci zgodnie insturukcjg id-22 (odpornosci na poslizg = 55

USRYV ) oraz zgodnie z normg PN-EN 1339:2005;

Obrzeza w kolorze naturalnym betonu
. obrzeza 30x8 cm wg norm podanych w normach PN-EN-1008 i PN-EN-459,

. piasek na podsypke cementowo - piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN-197 i PN-87/B-06721,

. cement na podsypke i do zaprawy cementowo - piaskowej powinien by¢é cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz 32.5 i odpowiada¢ normie PN-EN-197

. stopien mrozoodpornosci powinien odpowiadaé co najmniej klasie F150
(wg PN-88/B-06250).

4.2.3.1. Wiaty i zadaszenia
Standard wykonania:

o Wymiary: szczegbtowe wymiary wg. cz. rysunkowej projektu architektoniczno-
budowlanego oraz projektu technicznego

o Konstrukcja: stalowa oczyszczona, ocynkowana i malowana do koloru
RAL9017 wg. specyfikacji szczegotowej,

e Sciany boczne i przepierzenia: szklo laminowane i hartowane 66.2 z
sitodrukiem w kolorze biatym wg. rys proj. wykonawczego

e Podbitka (sufit) oraz obrobki obwodowe: z wielkoformatowych ptyt
kompozytowych (ptyty skladajgce sie z dwoch zewnetrznych blach
aluminiowych wypetnionych rdzeniem mineralnym) na podkonstrukcji
aluminiowej. Materiat posiada¢ powinien powioki zapewniajgce odpornosé na
warunki atmosferyczne, powinien by¢ sztywny, odporny na uderzenia,
cisnienie, posiada¢ duzg wytrzymatos¢ na zginanie i wyboczenie. Sufit i
wszystkie wykonczenia powinny by¢ wykonane SciSle wg. proj.
wykonawczego, warsztatowego i zalecen producenta. Kolor sufitu zblizony do
RAL7047 (wg. palety producenta), natomiast obrébki boczne dachu w kolorze
RAL9017;
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o Obudowa konstrukcji nosnej wiat sektorowych: z ptyt widknocementowych na
podkonstrukcji aluminiowej. wg. zalecen producenta w kolorze RAL9017;

e Dach: plyty warstwowe gr. 10cm wg. zalecen producenta o kolorze
jasnoszarym RAL7047;

4.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w PER.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.3.
4.3.1. Stosowany sprzet - wytyczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢é pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda
dopuszczone do robdét.

4.3.2. Sprzet do zabudowy prefabrykatéw peronowych.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.
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4.3.3. Sprzet do zabudowy nawierzchni peronu z betonowych ptytek
chodnikowych.

Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

. betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,

. wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
4.3.4. Sprzet do ulozenia obrzezy betonowych
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu

. betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,

. wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych,

. innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.4, Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w PER.0O ,Wymagania ogolne” pkt 3.4.
4.4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone
przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.4.2. Materiaty z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki mogg by¢é przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
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4.4.3. Prefabrykaty peronowe
Transport materiatow

Prefabrykowane elementy peronu mogg by¢ przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego
po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci nie nizszej niz 28 MPa. Do transportu pionowego
elementu podporowego stuzg 2 otwory usytuowane w Scianie czotowej. Do transportu
pionowego ptyty stuzy uchwyt zakotwiony w ptycie od strony zewnetrznej (peronowej).
Prefabrykowane elementy peronu mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w
liczbie sztuk nie przekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego srodka
transportu. Rozmieszczenie elementéw na srodkach transportu powinno by¢ symetryczne i
zabezpiecza¢ je przed uszkodzeniem oraz zapewni¢ réwnomierne obcigzenie Srodkéw
transportu. Elementy nalezy uktada¢ w pozycji wbudowania, na podktadkach drewnianych z
odstepami umozliwiajgcymi zatadunek i roztadunek za pomocg sprzetu mechanicznego. Do
transportu mozna przekazywac elementy, w ktdrych beton osiggnat petng wytrzymatosc.

Skfadowanie materiatow

Sktadowanie prefabrykowanych ptyt i Scianek peronowych powinno odbywaé sie na
wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegdlne rodzaje elementow
peronu powinny by¢ sktadane oddzielnie. Ptyty mozna uktadaé jedna na drugiej —
maksymalnie 10 plyt w stosie. Scianki peronowe nalezy uktadaé¢ jedna na drugiej z
zastosowaniem przektadki — maksymalna ilo$¢ elementéw w jednym stosie 5 sztuk.
Elementy nalezy uktada¢ na podktadkach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm
pomiedzy podtozem a elementem.

4.4.4. Nawierzchnia z betonowych ptytek chodnikowych

Ptytki chodnikowe dostarczane sg luzem lub uktadane na paletach i pakowane w folie. Mogg
by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. W czasie transportu ptytki powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gbérna warstwa nie
powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokos$ci tej warstwy.
Piytki mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni. Na placu budowy ptytki nalezy
skladowac¢ w pozycji poziomej na podtozu wyréwnanym i odwodnionym pod zadaszeniem.
Szczegdétowe warunki sktadowania ptytek chodnikowych powinny by¢ zgodne z instrukcjg
producenta.

4.45. Obrzeza

Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu
powinny byC zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktadac
na podkfadach i przektadkach drewnianych dlugoscig w kierunku osi podtuznej srodka
transportowego. Sposob ich zatadunku na srodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie
elementy powinny by¢é oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczaé w sposob trwaty,
co najmniej, co 50 sztuke.
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Oznaczenie na palecie powinno zawierac, co najmniej:

. oznaczenie (okreslenie) wyrobu,
. znak wytwaérni,
. date produkgiji.

4.5. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w PER.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.5.
4.5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
45.1.1. Prefabrykaty peronowe

Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonanej
podbudowy, a w szczegdlnosci zgodnos¢ jej zageszczenia z normg [49]. Wykonanie
nawierzchni musi by¢ zgodne z projektem.

Scianki peronowe

Na zniwelowanym terenie wykona¢ wykopy pod scianki prefabrykowane ze ztozeniem ziemi
po jednej stronie wykopu.

Scianki peronowe uktada¢ na fawie betonowej C8/10 z wypoziomowang
warstwg z wylewki cementowej. Na swiezo wykonanym podtozu montowaé prefabrykaty
Scianek, a nastepnie utozy¢ ptyty krawedziowe.

Do zabudowy peronow nalezy zastosowaé plyty peronowe oraz $cianki peronowe
wyposazone W Sruby regulujgce do stabilizacji. Montaz Scianek wykonywaé pod kontrolg
geodezyjna.

Tolerancje wymiarowe przy montazu spetniajgce wymagania zgodnie z  Wytyczne
architektoniczne dla infrastruktury pasazerskiej Ipi-1 oraz Warunkami technicznymi budowy i
odbioru perondéw pasazerskich aspekty: peronowe krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus
peronu - 1d-22.

Krawedzie scianek peronowych:

. odchylenie od linii zabudowy w planie: -+- 4 mm.

. réznica w rzednej wierzchu ptyty krawedziowej -+- 4mm na diugosci 20 m.
Wymiary zewnetrzne peronu:

. réznica w dtugosci +- 10mm

. réoznica w szerokosci -10 mm
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Powierzchnie prefabrykatow stykajgce sie z gruntem, po oczyszczeniu zabezpieczy¢
Abizolem R+P.

Fragmenty narozy peronu wykonywac z betonu C25/30 na mokro.
Nawierzchnia peronowa - ptyty prefabrykowane

Na krawedzi peronu nalezy utozy¢ ptyty peronowe dtugosci 2,0 m. Na odcinku prostym
odlegto$¢ krawedzi ptyty peronu od osi toru powinna wynosi¢ 1675 mm.

Gorne zewnetrzne krawedzie ptyty powinny tworzy¢ linie réwnolegtg do osi toru.
Krawedz pasa bezpieczenstwa

Krawedz peronowa i pas bezpieczehstwa nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w
TSI PRM, tj.:

. pasem szerokosci 20 cm w kolorze zéttym w odl. 0,75 m, 1.00 m lub 1.50 m od
krawedzi ptyty (w zaleznosci od projektowanej predkosci pociggéw wg. uktadu torowego)

. pasem dotykowym szerokosci 40 cm w odl. 1,15 m, 1.40 m lub 1.90 m od krawedzi
piyty (w zaleznosci od projektowanej predkosci pociggéow wg. uktadu torowego)

Pasy wykonane sg z masy chemoutwardzalnej. Masa uktadana jest za pomocg specjalnej
maszyny na powierzchni ptyty peronowej. Sama technologia wykonania i sposobu
nanoszenia linii musi by¢ zgodna z danymi Producenta (dostawcy) i wykonywana pod jego
nadzorem.

45.1.2. Nawierzchnia z betonowych plytek chodnikowych

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,Wymagania ogoélne”. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie. Wskaznik
zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg grubos¢ podsypki wynosi 5 cm po zageszczeniu.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ =1
cm.
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Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie
na uprzednio zwilzonej podbudowie. Wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby
po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na ditoni sladéw wody,
a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej
zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej
ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.

Nawierzchnia

Piyty chodnikowe przy obrzezach nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich gérna krawedz
znajdowala sie na wysokosci gornej krawedzi obrzeza.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy
uktada¢ w jednym poziomie, regulujgc wysokos$é urzgdzen naziemnych do poziomu peronu
lub dojscia (chodnika).

Ptyty chodnikowe uktadane przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy
zalaé zaprawg cementowo-piaskows.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaty sie
wachlarzowo. Ptyty mogg by¢ przycinane.

Spoiny

Szerokos$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szerokos¢ spoin

na tukach nie powinna by¢ wieksza niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢é zamulone piaskiem na peilng
grubos$¢ ptyty lub wypetnione zaprawg cementowo-piaskowaq.

Pielegnacja nawierzchni

Nawierzchnia, ktérej spoiny wypetnione sg zaprawg cementowg, nalezy pokryé warstwg
piasku grubosci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywac¢ w stanie
wilgotnym w ciggu 10 dni.

Obrzeza

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
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Swiatto winno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Ustawianie obrzeza na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo — piaskowej
grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Wykonanie obrzezy powinno by¢ zgodne z projektem i norma.

4.6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w PER.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.6.
4.6.1. Wymagania ogdine

Kontrola ma na celu zapewnienie wykonania robét zgodnie z dokumentacjg techniczna,
przepisami technicznymi, normami i umowami.

Kontrole jakosci materiatdw przeprowadza sie przed ich wbudowaniem. Polega ona na
stworzeniu zgodnosci ich ocen z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi normami,
przepisami zawartymi w PER.00 ,Wymagania ogdlne” oraz z umowami.

Kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakohczeniu powinny podlegaé takze
grunty uzyte do budowy - powinny spetnia¢é wymagania normowe. Kontrole gruntéow
przeprowadza sie przed wbudowaniem.

Jakos¢ wykonanych robot sprawdza sie zgodnie z przepisami i normami podanymi w pkt.
3.11.

4.7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w PER.0O ,Wymagania ogdlne” pkt 4.7.
4.7.1. Jednostka obmiarowa

Obmiar nie powinien obejmowaé dodatkowych powierzchni niewykazanych w Dokumentacji
Projektowej z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie.
Nadmierna grubos¢ lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy
do roszczen o dodatkowg zaptate.

. Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej nawierzchni
z ptytek chodnikowych zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

. Jednostkg obmiarowg jest jeden metr (m) ustawionego obrzeza betonowego na fawie
betonowej z oporem oraz podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

4.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w PER.0O ,Wymagania ogélne” pkt 3.8.
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4.8.1. Odbior robot

Odbiorowi podlega teren budowy i najblizsze otoczenie miejsca robét tj. roboty zwigzane z
budowa perondéw wraz z dojsciami.

Roboty ziemne przekopowo — nasypowe podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru:

. robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. czesciowemu,

. korncowemu,

. pogwarancyjnemu.

Roboty uznaje sie zgodne z dokumentacjg projektowg, wymaganiami Inspektora Nadzoru
oraz STWIORB, jesli wszystkie pomiary i badania kontrolne z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne. Podstawowym warunkiem odbioru prac jest ich kompletno$¢ i
zadawalajgca jakos¢. Zasady wykonywania odbioru robét podane sg w pkt.3.8.

4.9. Podstawa ptatnosci
4.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w PER.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.9.

4.9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptaci sie za metr szescienny (m3) wykonanych wykopdéw w gruntach nieskalistych wraz z
transportem gruntu, na podstawie odbioru i oceny jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréow
i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania.

Ptaci sie za metr szescienny (m3) wykonanych nasypow (korpusu peronéw) wraz z
transportem gruntu, na podstawie odbioru i oceny jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiarow
i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

. roboty przygotowawcze,

. zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

. prace pomiarowe,

. przeprowadzenie wymaganych pomiardow i badan laboratoryjnych,

. oznakowanie i zabezpieczenie robét i jego utrzymanie,
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. biezgce utrzymanie w czystosci nawierzchni drég - usuwanie zanieczyszczen

nanoszonych samochodami przewozgcymi grunt,

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu peronowego. Cena
obejmuje dostarczenie i montaz kompletnych prefabrykatow z osadzonymi i
zabezpieczonymi antykorozyjnie elementami stalowymi.

Placi sie za jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej nawierzchni z plytek
chodnikowych po dokonaniu odbioru wg punktu 3.9.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. oznakowanie miejsca robot,

. przygotowanie podtoza,

. zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw na plac budowy,

. zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania

robét lub wynikajgcych z przyjetej technologii robdt;

. wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

. utozenie ptytek chodnikowych,

. wypetnienie spoin,

. przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWIORB,

Ptaci sie za jeden metr (m) ustawionego i odebranego obrzeza betonowego po dokonaniu
odbioru wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
. zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

. zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania
robét lub wynikajgcych z przyjetej technologii robot,

. prace pomiarowe,

. roboty przygotowawcze,

. wykonanie wykopu pod tawe,

. wykonanie szalunku pod tawe betonowsa,

. wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

. przygotowanie, rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej,

. ustawienie obrzezy,
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zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowa,
oczyszczenie terenu robot z odpadoéw, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

4.10. Przepisy zwigzane

4.10.1.Ustawy

Lp. Akty prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane” (Dz.U.2021 poz. 2351, tj.z pézn.zm.)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 r., poz. 1973 t.].
z poézn. zm.)

3. Ustawa z dn. 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym tj. z dnia 22 maja 2020 r. (Dz.U. z
2020 r. poz. 1043)

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1376).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 2021, poz. 779 tj. z pézn. zm.)

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085 t.j. z
pézn. zm.)

7. Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 t.j. z péZzn. zm.)

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody tj. z dnia 18 maja 2021 r. (Dz.U. z
2021 r. poz. 1098)
4.10.2.Rozporzadzenia

Lp. Akty prawne

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (fj. Dz.U. 2019 poz.
1065 z pozn. zm.)

2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012.463)

3. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy z pézn. zm.(Dz. U. 2003.169.1650).

4, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczehstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)
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Lp.

5.

Akty prawne

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r., w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie ze zmianami Dz.U. z 2014 r. poz. 867 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 1175

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami [ ich usytuowanie ze zZmianami
Dz.U. z 2018 r. poz. 1876 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 710

Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie tj. z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z
2016 r. poz. 124)

Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z dnia 30 maja 2000 r.
(Dz.U. Nr 63, poz. 735)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i tj. z dnia 19 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 583)

10.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.
Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

11.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Dz.U. Nr 109 poz. 719 z 2010 r.

12.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r., w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Dz.U. Nr 124
poz.1030 z 2009 r.

13.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r., w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych ftj.
z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1247)

14.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 22 marca 2006r., w sprawie szczegdétowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw. Dz. U. Nr 58 poz. 405 z 2006r. ze zmianami
Dz.U. 2010 Nr 137, poz. 923 oraz Dz.U. z 2015 r. poz. 1070

15.

Dz. U.2003.177.1729 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
sprawie szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem tj. z dnia 24 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 784)

16.

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadéw z dnia 2 stycznia 2020 r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 10)
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Lp. Akty prawne

17. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r., w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktére posiadacz odpadéw moze przekaza¢ osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, nie bedgcym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. z
dnia 10 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 93)

18. | Rozporzgdzenie Ministra Klimatu w sprawie warunkéw uznania odpadéw za posiadajgce
wiasciwosci zakazne oraz sposobu ustalania tych wiasciwosci z dnia 24 grudnia 2019 r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 3)

4.10.3.Normy

Lp. ‘ Numer normy Tytul normy

1. | BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdbw i torowisk tramwajowych. Pilyty
drogowe.

2. | PN-EN1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan.

3. PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe - Wymagania i metody badan.

4. | PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny - Oznaczanie odpornosci na Scieranie.

5. | BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingdw i Torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza chodnikowe.

6. BN-64/8845-02 Krawezniki L_Jliczne. Warunki techniczne ustawienia i

odbioru.

7. | BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspélne
wymagania i badania.

8. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

10. | PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i

zgodnosé.

11. | PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

12. | PN-97/S- 02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

13. | PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

14. | PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw
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15. | PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar
16. | BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow
17. | PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania
18. | PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych -
Scianki szczelne.
19. | PN-EN 1536:2010 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych - Pale
wiercone
20. | PN-EN 14731:2005 Wykonawstwo specjalnych roboét geotechnicznych -

Wzmacnianie gruntu metodg wibrowania wgtebnego

21. | PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

22. | PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania

23. | PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

24. | PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattéw i wymiardw.

4.10.1.Inne dokumenty

Obwieszczenia, instrukcje, specyfikacje

1. Aktualne Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych w Monitorze Polskim.

2. Id-1(D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Zatgcznik do
Uchwaty nr 173 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005 r. z
pdzniejszymi zmianami Dz.U. 2010 Nr 137, poz. 923 oraz Dz.U. z 2015 r. poz. 1070

3. Id-114 z dnia 09.09.2019 r. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Nawierzchniowo - Podtorzowych

4. Id — 22 — Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu zatgcznik do uchwaly Nr 1228/2015
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.

5. Instrukcja badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czes¢ 2.
Zatgcznik GDDP, Warszawa 1998 r.

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM 1997 r.
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Obwieszczenia, instrukcje, specyfikacje

7. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. Czesé | i [l. CBPBDIM,1979 i 1982 r.

8. Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla
Wykonawcow Is-3 Zatgcznik do do Uchwaty Nr 439/2021 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2021 r.

9. Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3 Zatacznik do uchwaty Nr 269/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r.

10. | Ipi—1 - Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasazerskiej Zatgcznik nr 2 do uchwaty
Nr 510/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 sierpnia 2020 r.

11. | Ipi— 2 - Wytyczne dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej
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5. PER.02 - ZAGOSPODAROWANIE | MALA ARCHITEKTURA
5.1. Wstep

5.1.1. Przedmiot opracowania STWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania i zasady dotyczgce robét dotyczacych
zagospodarowania, infrastruktury i matej architektury peronéw w zakresie sposobu realizaciji
robét budowlanych, wiasciwosci stosowanych materiatéw, kontroli jakosci i odbioru robot
oraz wymagan odno$nie instalacji montazu maszyn, urzadzen i wyposazenia w ramach
inwestycji dotyczacej przebudowy linii kolejowej nr 8 na odcinku od km 233+150 do km
252+800 na odcinku realizacyjnym LOT- B3.

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t omawianego zadania wymienionego powyzej.

5.1.2. Zakres roboét objetych Zadaniem
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

5.1.3. Okreslenie podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji PER.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.3.

5.1.4. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakoé¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, tj. z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-
budowlanym oraz projektem technicznym, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji wskazanej w punkcie 5.1.1. niniejszego
opracowania zwigzanych z budowg nastepujgcych elementéw:

o Montaz wiat siedziskowych, elementéw matej architektury oraz oznakowania statego
e Zagospodarowanie skarp i schodéw terenowych

e Instalacja opraw oswietleniowych zewnetrznych - systemowe o0 minimalistycznej
wspoétczesnej formie, wg branzy elektrycznej,

e Montaz koszy na odpady - systemowych o minimalistycznej wspotczesnej formie

o Montaz stojaki rowerowe, o minimalistycznej wspétczesnej formie,

e Zatozenie trawnikow,

e Wykonanie innych drobnych elementéw w terenie.

W wyzej wymienionym zakresie mieszczg sie wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie robét w tym, odpowiednio do zakresu, prace towarzyszace i roboty
tymczasowe. Specyfikacje pozostatych robét dotyczacych zagospodarowania terenu (branza
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drogowa, sieci sanitarnych zewnetrznych, sieci
teletechnicznych oraz SRK) zwarto w specyfikacjach branzowych.

5.2. Materialy

zewnetrznych  elektrycznych i

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych (materiatdow i urzgdzen) podano w
PER.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

Wszystkie stosowane materiaty powinny spetnia¢ ponizsze wymagania.

o Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego

europejskg oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na
rynku krajowym wytgcznie zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 305/2011. Wzoér oznakowania
CE okresla zatacznik Il do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr
765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i
nadzoru rynku odnoszace sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i
uchylajgcego rozporzgdzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).
10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy
o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy 0 zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci, ktéry wejdzie w zycie z
dniem 1 stycznia 2016 r.

Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres
koegzystenciji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego
nie zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢é wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego
wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza
sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).
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5.2.1. Stosowany materiat

Nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z odpowiednimi wskazaniami w Dokumentacji
Projektowe;.

Uwaga:

e w zwigzku z wagg zastosowanego wyposazenia dla funkcjonowania i bezpieczehstwa
obiektu, wymagany jest taki dobér urzgdzen i wykonawcow, ktéry bedzie dawat gwarancije
najwyzszej jakosci.

5.2.2. Elementy matej architektury i wykonczenia wiat i zadaszen:

Wszystkie elementy matej architektury wykona¢ zgodnie z informacjami szczegotowymi
zawartymi w standardach Polskich Linii Kolejowych Ipi-1.

5.2.2.1. tawki
Standard wykonania:

o Konstrukcja: stal ocynkowana malowana proszkowo w  kolorze
mlecznoszarym (RAL 7047).

e Montaz: tawki wolnostojgce kotwione do uprzednio przygotowanego bloku
fundamentowego, tawki pod wiatami zintegrowane z konstrukcjg zadaszen lub
przepierzen.

e Oparcie i siedzisko: szczebliny, drewno debowe, malowane 3 warstwami
lakieru bezbarwnego. Kat pomiedzy oparciem a siedziskiem powinien byc¢
ergonomiczny tj. ok. 100 stopni.

5.2.2.2. Porecze do odpoczynku na stojgco
Standard wykonania:

e Konstrukcja: stal ocynkowana malowana proszkowo w  kolorze
mlecznoszarym (RAL 7047).

e Montaz: oparcia wolnostojgce kotwione do uprzednio przygotowanego bloku
fundamentowego, oparcia zlokalizowane pod wiatami zintegrowane z
konstrukcjg zadaszen lub przepierzen.

e Oparcie: drewno debowe, malowane 3 warstwami lakieru bezbarwnego.

e Porecz powinna by¢ umieszczona na wysokosci ok. 0,85 m ponad poziomem
posadzki. Szerokos¢ poreczy powinna wynosi¢ przynajmniej 1,4 m.

e Minimalna srednica poreczy powinna wynosic¢ 6 cm.

e Zalecany kat pochylenia siedziska wynosi okoto 105 stopni od nawierzchni.
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5.2.2.3. Kosze na sSmieci

Standard wykonania:

Konstrukcja: wolnostojacy, transparentny (przezroczysty) w catosci wykonany
z tworzywa sztucznego (poliweglan lity) - w tym elementy fgczace, sruby,
zawiasy;

Montaz: do uprzednio przygotowanego bloku fundamentowego

Pojemnos¢: min. 50L (odpady zmieszane) oraz 4x50L (odpady segregowane)

5.2.2.4. Stojaki rowerowe

Standard wykonania:

Konstrukcja — stal nierdzewna szczotkowana

Kolorystyka — stal nierdzewna szczotkowana

Montaz: do uprzednio przygotowanego bloku fundamentowego
Wymiary: wys. 75-90 cm, dlugos¢: 100 cm

Srednica rury: ok. 5 cm

Odlegtos¢ miedzy stojakami 100-120 cm

5.2.2.5. Wiaty i zadaszenia

Standard wykonania:

Wymiary: szczeg6towe wymiary wg. cz. rysunkowej projektu architektoniczno-
budowlanego oraz projektu technicznego

Konstrukcja: stalowa oczyszczona, ocynkowana i malowana do koloru
RAL9017 wg. specyfikacji szczegotowej,

Sciany boczne i przepierzenia: szkto laminowane i hartowane 66.2 z
sitodrukiem w kolorze biatym wg. rys proj. wykonawczego

Podbitka (sufit) oraz obrobki obwodowe: z wielkoformatowych piyt
kompozytowych (ptyty sktadajgce sie z dwoéch zewnetrznych blach
aluminiowych wypetnionych rdzeniem mineralnym) na podkonstrukcji
aluminiowej. Materiat posiada¢ powinien powtoki zapewniajgce odpornosé na
warunki atmosferyczne, powinien by¢é sztywny, odporny na uderzenia,
cisnienie, posiada¢ duzg wytrzymato$¢ na zginanie i wyboczenie. Sufit i
wszystkie wykonczenia powinny by¢ wykonane $ciSle wg. proj.
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wykonawczego, warsztatowego i zalecen producenta. Kolor sufitu zblizony do
RAL7047 (wg. palety producenta), natomiast obrébki boczne dachu w kolorze
RAL9017;

Obudowa konstrukcji nosnej wiat sektorowych: z ptyt wiéknocementowych na
podkonstrukcji aluminiowej. wg. zalecen producenta w kolorze RAL9017;

Dach: ptyty warstwowe gr. 10cm wg. zalecen producenta o kolorze
jasnoszarym RAL7047;

5.2.2.6. Przepierzenia pod wiata sektorowg

Standard wykonania:

Wymiary: wysokos¢ ok. 2,55m, szerokosc¢: przepierzenia zlokalizowane sg
pomiedzy stupami wiat sektorowych, gtebokos$¢ przepierzeh od Ocm do ok.
65cm.

Uwaga: glebokos¢ przepierzen nie moze zawezac strefy wolnej od przeszkaéd
wyznaczonej w obrebie kazdego peronu dlatego cze$¢ z nich nie posiada
Scianek bocznych - przepierzenie ograniczono wytgcznie do $cianki
zlokalizowanej pomiedzy stupami wiat sektorowych.

Konstrukcja: stalowa oczyszczona, ocynkowana i malowana proszkowo do
koloru RAL7047

Sciany: szkto laminowane i hartowane 66.2 z sitodrukiem. Fragmentarycznie
w miejscu lokalizacji oparcia do odpoczynku na stojgco (zintegrowanego z
konstrukcjg przepierzenia) na catej wysokosci przyja¢é obudowe z piyt
widknocementowych w kolorze RAL7047 — wg. czesci rysunkowej projektu
technicznego.

5.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w PER.0O. ,Wymagania ogdlne” pkt.

3.3.

5.3.1. Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych z montazem nalezy stosowac:

e jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce;

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
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wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badah okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg
dopuszczone do robot.

5.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczagce srodkéw transportu podano w PER.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt. 3.4.

5.4.1. Transport materiatow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych lub
warsztatowych, w sposéb okreslony przez producenta oraz w sposéb uniemozliwiajgcy ich
zniszczenie.

Materiat winien znajdowaC sie w opakowaniu do czasu jego wbudowania. Element
uszkodzony nalezy wymieni¢ na nowy.

5.5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w PER.OO ,Wymagania ogdlne” pkt.
3.5

5.5.1. Zasady realizacji robét

Nalezy okresli¢ materiaty konstrukcyjne i wykonczeniowe, metody mocowania, szczegéty
pofgczen, informacje o stosowanych materiatach, detalach wykohczenia, okuciach i
akcesoriach.
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W przypadku zastosowania rozwigzan systemowych nalezy dostarczy¢ dane oraz instrukcje
montazowe producenta systemu i dane o stosowanych farbach, lakierach, detalach
wykonczenia, itp.

W przypadku wykorzystania rozwigzan typowych nalezy wykonac rysunki warsztatowe i
uzgodni¢ je z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawg realizacji prac. Jedynie na podstawie
podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystgpi¢ do realizacji Robét.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow oraz wykonanych Robdt warsztatowych.

Wykonczenie obiektu bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentéw prébnych dla kazdego z
materiatow wykanczajgcych. W zwigzku z powyzszym nalezy przedstawi¢ prébki materiatéw
wszystkich wskazanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego materiatow
zagospodarowania terenu do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.5.2. Przygotowanie robét

Przed przystgpieniem do robot nalezy doktadnie sprawdzi¢ prawidtowos$é i kompletnosc
innych elementéw, zakrywanych lub sgsiadujgcych.

Przed prefabrykacja Ilub wykonaniem warsztatowym elementow, wymiary dlugosci,
szerokosci, itp. nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Calos¢ prac nalezy wiasciwie skoordynowa¢ z pracami zwigzanymi z wznoszeniem obiektu,
pracami drogowymi i uksztattowania terenu oraz pracami zielenig. Prace nalezy podzieli¢ na
etapy umozliwiajgce ich wykonanie bez naruszania efektéw innych prac.

5.5.3. Wykonanie fundamentéw

Elementy robdét zewnetrznych drobnych wymagajg wilasnego fundamentowania.
Fundamentowanie nalezy wykona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem stosujgc sie do zasad
zawartych w specyfikacji PER.04 ,Roboty fundamentowe”.

5.5.4. Montaz elementéw

Elementy nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta lub zatozong technologig w
dokumentacji warsztatowej. Cato$¢ montowac¢ z duzg starannoscia.

5.5.5. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru zagospodarowania terenu wykonczone elementy nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w PER.00. ,Wymagania ogoélne”
pkt. 3.6.
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5.7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w PER.0O0 ,Wymagania ogolne” pkt.
3.7..
Jednostkg obmiaru robot jest 1 metr biezgcy (1 mb) opaski, ogrodzenia i 1 komplet (1 kpl)
elementéw zagospodarowania terenu.

5.8. 0Odbior roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w PER.O0 ,Wymagania ogdlne” pkt.
3.8..

5.8.1. Koncowy odbiér robét

Koncowy odbior robdét winien nastgpi¢ po wykonaniu catosci robdt prowadzonych przy
obiekcie, po wykonaniu kompletnego zagospodarowania terenu. Wykonanie robét nalezy
zgtosic do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Odbiér nalezy poprzedzié¢
sprawdzeniem poprawnosci dziatania poszczegoélnych elementéw. Odbidér moze nastgpic¢ po
przekazaniu kompletu $wiadectw dopuszczen, atestéw, kart gwarancyjnych na stosowany
materiat.

5.9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci dla robot stanowi 1 metr biezgcy ogrodzenia (1 mb) i 1 komplet (1 kpl)
elementéw zagospodarowania terenu. Cena obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
e transport materiatow niezbednych do wykonania robot;
e transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
e praca sprzetu mechanicznego;
e przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz czyszczenie podtoza;
e rozmierzenie docelowego potozenia elementow;
¢ wykonanie warsztatowe;
¢ wykonanie fundamentowania;
¢ wykonanie kotwien i innych elementéw dla zamontowania elementow;
e przygotowanie elementéw do montazu;
e montaz elementow;
e regulacja i koncowe spasowanie;
e sprawdzenie poprawnosci dziatania;
e Czyszczenie i zmywanie;
o WywoOz opakowan;

e ochrona elementéw przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego.
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5.10. Przepisy zwigzane

5.10.1.Ustawy

Lp. Akty prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351, t,j. z p6zn. zm.)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 r., poz. 1973 t.j. z pézn. zm.)

5.10.2.Rozporzadzenia

Lp. Akty prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012.463)

3. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z pézn. zm.(Dz. U. 2003.169.1650 z p6zn. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)
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6. PER.0O3-ROBOTY ZIEMNE

6.1. Wstep
6.1.1. Przedmiot opracowania STWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania i zasady dotyczgce robot ziemnych
pod katem sposobu realizacji robot budowlanych, wiasciwosci stosowanych materiatow,
rodzaju maszyn i sprzetu, kontroli jakosci i odbioru robét w zakresie peronéw na odcinku
realizacyjnym LOT- B3.

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t omawianego zadania wymienionego powyzej.
6.1.2. Zakres roboét objetych Zadaniem
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z budowg
peronow w ramach inwestycji wskazanej w punkcie 6.1.1 niniejszego opracowania.
Zakres robot zgodnie z projektami branzowymi obejmuje:
e wykonanie wykopdéw pod budynki i inne obiekty kubaturowe,
e dogeszczenie podtoza,
e wykonanie wymiany czesci istniejgcych gruntow,
¢ wykonanie podsypki pod fundamenty i podtoza pod posadzki na gruncie,
¢ wykonanie zasypki.
W zakresie wyzej wymienionych robot mieszczg sie wszystkie niezbedne prace
towarzyszace

i roboty tymczasowe, w tym odwodnienie pasa robdét, odwodnienie wykopdw, umocnienie
Scian wykopow, transport gruntu, badania kontrolne i nadzér geotechniczny.

Klasyfikacja robét budowlanych (kody CPV):
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

6.1.3. Okreslenie podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.1.3.
Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji oznaczaja:
dokop — miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopdéw potozone poza pasem robdt,
gtebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych w osi wykopu,

odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy,

stopien zageszczenia — oznaczony symbolem Ip okresla naturalny stan gruntu niespoistego,

ukop — miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopow potozone w obrebie pasa robdét,



http://www.cpv.enem.pl/pl/45111200-0
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umocnienie $cian wykopéw — umocnienie $cian wykopéw zgodne z wymogami przepisow
BHP gwarantujgce petne bezpieczenstwo wykonania robot dostosowane do gtebokosci
wykopu i rodzaju gruntu,

wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslona wg wzoru:

Is = pa/Pds,
gdzie:

pad — gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?), zgodnie z BN-77/8931-
12,

pds — mMaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej
okreslona w normalnej prébie Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych (Mg/m?),

wskaznik roznoziarnistosci — wielkoSC charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych okreslona wedtug wzoru:

U = d60/d10
gdzie:
d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm],
wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m,
wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosé przekracza 1 m,
wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ zawarta jest w przedziale od 1 do 3 m,
zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po wybudowaniu w nim budynku lub obiektu
inzynierskiego lub jego czesci (fundamentu).

6.1.4. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, tj. z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-
budowlanym oraz projektem technicznym, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.1.4.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca przygotuje i utwardzi dojazdy do placu
budowy zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB branzy drogowe;.

Przed wykonaniem wykopow nalezy usung¢ warstwe humusu.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych Wykonawca wykona wszystkie
niezbedne prace pomiarowe i wyznaczy punkty state i charakterystyczne, tworzgce ukfad
odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.
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Roboty ziemne mozna rozpoczaé¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i wyrazeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym uprawnionego
geologa, ktéry ma obowigzek sprawdzi¢ i potwierdzi¢ zgodnos¢ uktadu warstw gruntowych i
parametrow geotechnicznych z dokumentacjg projektowg, w tym dokumentacjg
geotechniczng. W przypadku stwierdzenia istotnych odstepstw od warunkéw przyjetych w
projekcie, nalezy wstrzymac roboty oraz bezzwtocznie powiadomié projektanta obiektu.

Roboty ziemne nalezy zabezpieczyé przed destrukcyjnym dziataniem wody gruntowej i
opadowej. Odprowadzenie wody z terenu prowadzonych robét i odwodnienie wykopow
nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

6.2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materiatdw i urzadzen) podano
w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.2.

6.2.1. Zasady gospodarowania gruntem z wykopoéw

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty uzyskane z wykopu byty
w maksymalnym stopniu wykorzystane do zasypki. Odstepstwo stanowig zatozenia
techniczne wskazane w dokumentacji projektowe;.

Grunty wydobyte z wykopu i przewidziane do wykorzystania na zasypki lub do
makroniwelacji terenu powinny byC¢ skladowane na odktadzie w poblizu wykopu lub na
skladowiskach tymczasowych. Materialy nieprzydatne do powtérnego wykorzystania
powinny by¢ wywiezione na witasny koszt przez Wykonawce poza teren budowy.

6.2.2. Materiaty na wymiane gruntu
Do wymiany gruntu nalezy stosowaC pospotki zwirowo—piaskowe lub piaski Srednie.
Wymagania dotyczgce pospétek:
e uziarnienie do 50 mm,
e tgczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
o zawarto$c frakcji pytowej do 2%,
o zawarto$¢ czgstek organicznych do 2%,
e mozliwo$¢ uzyskania wymaganego zageszczenia.
Wymagania dotyczace piaskéw srednich:
e uziarnienie do 2 mm,
e tgczna zawartosé frakcji piaskowej do 95%,
o zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,
e zawarto$¢ czgstek organicznych do 2%,
o mozliwo$¢ uzyskania wymaganego zageszczenia.




I D O m B @ Opracowanie dokumentaciji projektowej wraz z LK8_LOT-B3_STWiORB_T2_001_OPER_00_v2
—— petieniem nadzoru autorskiego w ramach

projektu ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku

Skarzysko Kamienna — Kielce — Koztow - prace v2/11.10.2022
przygotowawcze” POIiS 5.1-30.
%@ LOT- B3: granica wojewddztwa - Koztéw
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. STWIORB Strona 65

6.2.3. Material na zasypki

Do zasypywania zewnetrznego wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety, bez zanieczyszczeh organicznych, humusu, odpadkéw materiatéw
budowlanych itp.

Grunt do wykonania zasypek w przestrzeni wewnetrznej obiektow pomiedzy fundamentami
powinien posiadac nastepujgce wtasciwosci:

e max. Srednica ziaren do 50 mm,
e wskaznik roznoziarnistosci U>5,
o zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

o mozliwos$¢ uzyskania wymaganego zageszczenia.
6.2.4. Materiat na podsypki

Do wykonania podsypek pod posadzki na gruncie nalezy stosowaé, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektoweyj:

e piasek zwykty,
e piasek stabilizowany cementem.

6.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.3.

Sprzet stosowany dla robdt ujetych w niniejszym rozdziale powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Uzywany sprzet powinien by¢ sprawny,
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa, ppoz. i ochrony $rodowiska, a takze podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na placu budowy. Osoby obstugujgce sprzet powinny byc¢
przeszkolone i posiada¢ stosowne uprawnienia. Szczegétowe wymagania w tym zakresie
zostaty ujete w Planie BIOZ.

Wszystkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajg przepisom o dozorze
technicznym i powinny posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do ich uzywania.
Ponadto muszg one spetnia¢ wymogi BHP. Zastosowany sprzet powinien posiadaé
dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespetniajgcego
powyzszych wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdéw, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy
uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:
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o koparka,

e spycharka,

¢ ubijak do zageszczania,
e zageszczarka.

6.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce s$rodkéw transportu podano w PER.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 3.4.

Sposob i warunki transportu materiatow i urzadzen muszg by¢ odpowiednio dobrane w
zaleznosci od:

o ilosci i ciezaru przewozonego tadunku,
e sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,
e sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

Transport powinien zapewnia¢ stabilno$¢ pozycji zatadunkowych materiatéw i kontrole
zatadunku i wyladunku. Ponadto wszystkie s$rodki transportu powinny zapewniac
dostarczenie na budowe materiatbw w warunkach gwarantujgcych ich przew6z bez
uszkodzeh, z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Maszyny i sprzet uzywane do transportu w obrebie placu budowy muszg byé sprawne i
spetniaC  warunki techniczne i odbiorowe, zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami
transportowymii technicznymi.

Pojazdy stuzgce do transportu muszag spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

6.5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.5.

6.5.1. Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu

z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i
dna wykopu. Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do:
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e wymiarow fundamentu budynku lub obiektu,

e gtebokosci wykopu,

e zakresu technologii robot, ktore majg by¢ wykonane w wykopie, z uwzglednieniem
szerokos$ci potrzebnej przestrzeni roboczej.

Powierzchnia dna wykopu powinna by¢ dostosowana do potrzeb rozwigzanh projektowych.
Sposdb wykonania wykopéw powinien gwarantowac¢ ich statecznos¢ w catym zakresie
prowadzenia robot.

Rodzaje wykopow

Pod budynki i obiekty inzynierskie przewiduje sie  wykonanie = wykopow
szerokoprzestrzennych lub jamistych (pod pojedyncze fundamenty o niewielkich rozmiarach)
o Scianach pionowych lub ze skarpami.

Wykopy nieobudowane

O ile nie zostato to okreslone w dokumentacji projektowej, wykopy o $cianach
nieumocnionych mozna wykonywac:

¢ do gtebokosci 1,0 m jako wykopy pionowe
¢ do gtebokosci 4,0 m jako wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu.

Wykonywanie wykopow skarpowych jest dozwolone wytgcznie w przypadku, gdy sciany tych
wykopow znajdg sie w catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia
istniejgcych instalacji, wlasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem
pieszym i kolowym oraz gdy warunki gruntowo — wodne na to pozwalajg. Wykopy otwarte,
nieobudowane o nachylonych skarpach mozna wykonywa¢ do maksymalnej gtebokosci 4,0
m p.p.t., w miejscach gdzie nie wystepujg wody gruntowe i usuwiska lub jezeli mozliwe jest
obnizenie zwierciadta wod gruntowych min. 0,5 m ponizej dna wykopu oraz przy
nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu.

W przeciwnym wypadku nalezy wykonywac wykopy o scianach umocnionych.

Wykopy o skarpach o bezpiecznym nachyleniu

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreSlono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

e w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25;

e W gruntach niespoistych o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce

zabezpieczenia:

e W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu w odlegtosci réwnej 3 krotnej
gtebokosci wykopu i nie mniejszej niz zasieg strefy klina naturalnego odtamu,
powierzchnia powinna by¢é wolna od nasypéw i materiatdw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wéd opadowych,
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o koparki w czasie pracy powinny by¢ ustawione w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu,

e ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu,

e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:
o dla wymiaréw w planie £10 cm,

e dla rzednych dna wykopu 5 cm.

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa
gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku przegtebienia wykopu
ponizej przewidzianego poziomu, a zwiaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy zgtosi¢ ten fakt Inspektorowi Nadzoru celem podjecia odpowiednich
dziatan.

6.5.2. Dogeszczanie podioza i wymiana gruntu

Obiektéw nie nalezy posadawiaC na nasypach niebudowlanych, namutach, gruntach
spoistych w stanie plastycznym, gruntach niespoistych w stanie luznym. W przypadku
natrafienia w poziomie posadowienia na grunt stabonosny nalezy:

o w przypadku luznych gruntéw niespoistych grunt zagesci¢ lub doziarni¢ i zagesci¢
warstwami grubosci ok. 30 cm do spagu warstwy gruntéw luznych wykonujgc na stropie
kazdej z warstw kontrole stopnia zageszczenia,

o w przypadku gruntdw spoistych w stanie plastycznym, namuidw i nasypow
niebudowlanych grunt wymieni¢ do stropu warstwy nosnej na grunt niespoisty i
niewysadzinowy oraz zage$ci¢ warstwami grubosci ok. 30 cm wykonujgc na stropie
kazdej z warstw kontrole stopnia zageszczenia.

Wymagany wskaznik zageszczenia i poziom do jakiego nalezy dokona¢ wymiany gruntu wg
dokumentacji projektowej. Cato$¢ robot zwigzanych z zageszczeniem podtoza i wymiang
gruntu nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. W przypadku stwierdzenia
istotnych odstepstw od warunkoéw przyjetych w projekcie i braku mozliwosci zastosowania
ww. zabiegow, nalezy wstrzymac roboty oraz bezzwtocznie powiadomi¢ projektanta obiektu.
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6.5.3. Zasypki
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane po zakonczeniu przewidzianych w nich robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i smieci.

Ukfadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

e 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

e 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Ukfadanie warstw zasypkowych pomiedzy scianami fundamentowymi nalezy prowadzi¢ na
catej powierzchni, rownomiernie, warstwami.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji projektowej lecz nie mniejszy niz Is = 0,95
wg proby normalnej Proctora. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian
fundamentowych powinno by¢é wykonane w sposéb niepowodujgcy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowej.

6.5.4. Warstwy podsypkowe pod posadzki na gruncie

Ukfadanie warstw podsypkowych powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem
posadzki. Przed rozpoczeciem uktadania podkfadu dno powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw z humusu i materiatdbw budowlanych. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢
réwnomiernie na catej powierzchni, warstwami odpowiednio do grubosci podktadu. Catkowita
grubos¢ podkfadu wedtug projektu. Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji
projektowe;j.

6.6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 3.6.

Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

e zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,

o prawidtowo$¢ wytyczenia robét w terenie,

e przygotowanie terenu,

e wymiary wykopow,

e zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

e rodzaj i stan gruntu w podiozu, ewentualnie stan dogeszczenia powierzchniowego dna
wykopu.
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Wymiana gruntu

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

e materiat uzyty do wymiany gruntu,
e grubosc¢ i rbwnomiernos¢ warstw,
e sSposob i jako$¢ zageszczenia kazdej warstwy.

Wszystkie czynnosci kontrolne przy wymianie gruntu muszg by¢ prowadzone pod nadzorem
uprawnionego geologa, ktory w odpowiednim protokole i wpisem do dziennika budowy
potwierdzi osiggniecie wymaganych parametréw geotechnicznych gruntu w poziomie
posadowienia obiektéw.

Zasypki
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

e stan wykopu przed zasypaniem,
e materiat uzyty do zasypki,
e grubosc¢ i rownomiernosc warstw zasypki,

e sposob i jako$¢ zageszczenia kazdej warstwy.

Wykonanie podsypek (podtoza) pod posadzki na gruncie

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

e przygotowanie podtoza,

e materiat uzyty na podsypki,

o grubosc¢ i rbwnomiernosé warstw podsypki,

e sposob i jakos¢ zageszczenia kazdej warstwy.

W kazdym ze wskazanych rodzajow robot, badania nalezy przeprowadza¢ przed
przystgpieniem do kolejnej fazy wykonania robét. Z badania nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni

protokét kontroli jakosci i dokona¢ wpisu do dziennika budowy. Zapisy powinny zawierac
ocene wykonanych robét i zgode na wykonanie ich kolejnej czesci.

6.7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.7.

Jednostkami obmiarowymi sa:

e m?3 dla wykopow,

¢ m3dla nasypéw,
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o mddla zasypek,
¢ m3dla transportu gruntu, z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

6.8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt
3.8.

Roboty ziemne mogg by¢ odebrane, jesli wszystkie pomiary i badania ujete w PKiB dla
danego obiektu, w odniesieniu do wskazan w pkt. 4.6 niniejszej specyfikacji i odpowiednich
norm,

z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne, co zostato potwierdzone po przedtozeniu
kompletnej dokumentacji odbiorowe;j.

Poszczegdlne elementy wymienionych robdot ziemnych podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega
na koncowej ocenie jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzaé
zgodnie z zasadami podanymi w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.8.

Odbioru robot zanikajgcych dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWIORB. Odbiér robét
ziemnych powinien by¢ dokonany protokolarnie.

Catos¢ roboét ziemnych podlega odbiorom czesciowym i kohcowym, zgodnie z zasadami
podanymi w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.8.

Przy odbiorze czesciowym i odbiorze koncowym robét nalezy przedstawi¢ protokoty ze
wszystkich przeprowadzonych badan, zgodnie z PKiB.

6.9. Podstawa ptatnosci

Podstawe pfatnosci dla robot ziemnych stanowi cena wykonania 1 m2;
o wykopdw w gruncie w stanie rodzimym, cena jednostkowa obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— wyznaczenie zarysu wykopow,
— wykonanie w razie koniecznosci umocnienia $cian wykopu,

— odspojenie gruntu ze ziozeniem lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem
na odkiad,
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odwodnienie wykopéw,

utrzymanie wykopow,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych specyfikacjg
STWIORB lub zleconych przez Przedstawiciela Zamawiajacego,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu robot,

e nasypow, cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie materiatu

uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni,

e zasypek, cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie materiatow

zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu,

e transportu gruntu, cena jednostkowa obejmuje:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu,
przewdz na wskazang odlegtosc,

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,
utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

6.10. Przepisy zwigzane

6.10.1.Ustawy

Lp. Akty prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351, t,j. z pdzn. zm.)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 t.j. z
pézn. zm.)
6.10.2. Rozporzadzenia

Lp. Akty prawne

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065
tj. z pdézn. zm.)

2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012.463)
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Lp. Akty prawne
3. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650 t.j. z pozn. zm.).

4, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)

6.10.3.Normy
Numer normy Tytul normy

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

2. | PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

3. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar

4, BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow

5. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania

6. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych -
Scianki szczelne.

7. | PN-EN 1536:2010 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych - Pale
wiercone

8. | PN-EN 14731:2005 Wykonawstwo specjalnych robé6t geotechnicznych -

Wzmacnianie gruntu metodg wibrowania wgtebnego

9. PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

10. | PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

11. | PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

12. | PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattéw i wymiarow.
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7. PER.O4 - ROBOTY FUNDAMENTOWE
7.1. Wstep

7.1.1. Przedmiot opracowania STWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania i zasady dotyczgce wykonania
fundamentéw pod katem sposobu realizacji robét budowlanych, wtasciwosci stosowanych
materiatéw, rodzaju maszyn i sprzetu, kontroli jakosci i odbioru rob6t w zakresie peronéw na
odcinku realizacyjnym LOT- B3.

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t omawianego zadania wymienionego powyzej.

7.1.2. Zakres roboét objetych Zadaniem
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét fundamentowych w
ramach inwestycji wskazanej w punkcie 7.1.1 niniejszego opracowania.
Zakres robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowg obejmuje odpowiednio:
¢ roboty ziemne — opisane w specyfikacji PER.03 — ROBOTY ZIEMNE,

e roboty zelbetowe - opisane w specyfikacji PER.0O5 — ROBOTY BETONOWE |
ZELBETOWE,

e roboty izolacyjne powtokowe — opisane w specyfikacji PER.08 — ZABEZPIECZENIA |
IZOLACJE KONSTRUKCJI BETONOWYCH.

W wyzej wymienionym zakresie mieszczg sie wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na

celu wykonanie rob6t w tym, odpowiednio do zakresu, prace towarzyszace i roboty

tymczasowe.

Klasyfikacja robo6t budowlanych (kody CPV):
45262210-6 Fundamentowanie
7.1.3. Okreslenie podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.1.3.

Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji majg znaczenie jak okreslenia opisane w
powigzanych specyfikacjach wymienionych powyzej w punkcie 7.1.2.

7.1.4. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, tj. z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-
budowlanym oraz projektem technicznym, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.
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Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.1.4.

STWIORB okreslajg wymagania w zakresie wykonywania i odbioru fundamentow
bezposrednich zgodnie z przepisami i normami. Przy wykonywaniu prac fundamentowych
nalezy przestrzega¢ wymagan w zakresie poszczegoélnych rodzajow robdét.

Roboty ziemne

Wymagania wg PER.03 — ROBOTY ZIEMNE pkt. 6.1.4.

Roboty betonowe i zelbetowe
Wymagania wg PER.05 — ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE pkt. 8.1.4.

Zabezpieczenie i izolacje konstrukcji betonowych

Wymagania wg PER.08 — ZABEZPIECZENIA | IZOLACJE KONSTRUKCJI BETONOWYCH
pkt. 11.1.4.

7.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych (materiatéw i urzadzen) podano
w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.2.

Materiaty przy wykonywaniu robét ziemnych
Wymagania w zakresie materiatow wg PER.03 — ROBOTY ZIEMNE pkt. 6.2.

Deskowania

Wymagania w zakresie deskowan wg PER.05 — ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE pkt.
8.2.

Zbrojenie

Wymagania w zakresie zbrojenia wg PER.05 — ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE pkt.
8.2.

Mieszanka betonowa

Wymagania w zakresie mieszanki betonowej wg PER.05 — ROBOTY BETONOWE |
ZELBETOWE pkt. 8.2.

Zabezpieczenie i izolacje konstrukcji betonowych

Wymagania w zakresie zabezpieczen i izolacji konstrukcji betonowych wg PER.08 -
ZABEZPIECZENIA | IZOLACJE KONSTRUKCJI BETONOWYCH pkt. 11.2.

7.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.3.
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Roboty zwigzane z wykonaniem fundamentéw bezposrednich sg wykonywane recznie i
mechanicznie przy uzyciu sprzetu pozwalajgcego na wykonanie zamierzonych robot.

Sprzet do wykonania roboét ziemnych
Wymagania w zakresie sprzetu wg PER.04 — ROBOTY ZIEMNE pkt. 7.3.

Sprzet do wykonania robét betonowych i zelbetowych:

Wymagania w zakresie sprzetu wg PER.06 — ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE pkt.
9.3.

Sprzet do wykonania robdét zwigzanych z zabezpieczeniem i izolacjami konstrukgji
betonowych:

Wymagania w zakresie sprzetu wg PER.08 - ZABEZPIECZENIA | I[ZOLACJE
KONSTRUKCJI BETONOWYCH pkt. 11.3.

Uzywany sprzet musi by¢é sprawny technicznie, spetnia¢ wymagania w zakresie BHP oraz
posiada¢ aktualne swiadectwa Dozoru Technicznego. Wykonawca musi przygotowac
wtasciwe zaplecze techniczne pozwalajgce na biezgcg naprawe oraz konserwacje
wykorzystywanego sprzetu.

7.4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce s$rodkéw transportu podano w PER.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 3.4.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce muszg byé sprawne technicznie,
muszg spetnia¢ wymagania w zakresie BHP, ruchu drogowego a takze muszg posiadac
aktualne swiadectwa Dozoru Technicznego.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji robét, zawierajgcy:

o liste przewidzianego do uzycia na budowie sprzetu i Srodkoéw transportu wraz ze
specyfikacjg ich typu, rodzaju, ilosci i charakterystyki techniczno-uzytkowe;,

e analize mozliwosci wykonania zleconej do wykonania ilosci robdt przy uzyciu
posiadanego i wyspecyfikowanego sprzetu i sSrodkéw transportu.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny spetniaé wymagania w
zakresie grup robot wymienionych powyzej w pkt. 7.1.2 niniejszej specyfikaciji.

7.5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w PER 00. ,\WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 3.5.

Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca powinien po otrzymaniu dokumentacji projektowej zapozna¢ sie z nig




I D O m B BE Opracowanie dokumentaciji projektowej wraz z LK8_LOT-B3_STWiORB_T2_001_OPER_00_v2
—— petieniem nadzoru autorskiego w ramach

projektu ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku

Skarzysko Kamienna — Kielce — Koztow - prace v2/11.10.2022
przygotowawcze” POIiS 5.1-30.
%ﬁ LOT- B3: granica wojewddztwa - Koztéw
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. STWIORB Strona 77

szczegotowo w celu sprawdzenia zgodnosci rysunkéw, wykazoéw materiatdw i mozliwosci
wykonania wyspecyfikowanych robét. Wszelkie btedy i niezgodnosci powinny zostac
zgtoszone przed rozpoczeciem robot. W przypadku watpliwosci dotyczacych warunkéow
gruntowo wodnych Wykonawca powinien skontaktowaé sie z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.

Poziom posadowienia fundamentéw powinien spetniac nastepujgcy warunek:
o zagtebienie fundamentu w stosunku do powierzchni nie powinno byé mniejsze niz
gteboko$¢ przemarzania gruntu.

W przypadku koniecznosci wymiany gruntu i wykonania warstwy posredniej, warstwa ta
powinna spetnia¢ wymagania wg PER.03 — ROBOTY ZIEMNE pkt. 6.2. Spag tej warstwy
powinien znajdowac sie ponizej strefy przemarzania gruntu.

Roboty ziemne

Wymagania wg PER.03 — ROBOTY ZIEMNE pkt. 6.5.

Roboty betonowe i zelbetowe
Wymagania wg PER.05 — ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE pkt. 8.5.

Zabezpieczenie i izolacje konstrukcji betonowych

Wymagania wg PER.08 — ZABEZPIECZENIA | IZOLACJE KONSTRUKCJI BETONOWYCH
pkt. 11.5.

Inne wymagania dotyczace wykonania fundamentéw bezposrednich

Jezeli ma by¢ wzniesionych kilka budowli potozonych blisko siebie, to roboty fundamentowe
nalezy rozpoczyna¢ od budowli, ktérej fundamenty potozone sg najgtebiej. Dotyczy to
réwniez gtebiej posadowionych czeéci tego samego obiektu. Roboty fundamentowe przy
budynkach istniejgcych lub czesciach obiektu juz istniejagcych nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem zasad wiedzy technicznej.

7.6. Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 3.6.

Sprawdzenie jakosci wykonania robot polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji STWIORB. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i sprzetu. Wszystkie badania i
pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm i aprobat technicznych przez/lub
pod nadzorem jednostek posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, wedtug PKiB
opracowanego przez \Wykonawce i zatwierdzonego przez Inwestora. Wyniki badan i
pomiarow kontrolnych wykonanych robdt nalezy wpisywac¢ do protokotow kontroli jakosci
robot, a tam, gdzie to wymagane przepisami prawa takze do dziennika budowy.

Badania miedzyoperacyjne
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Badania miedzyoperacyjne przeprowadza sie przed rozpoczeciem i po zakohczeniu danego
etapu wykonywanych robét. Przed przystgpieniem do wykonania danego etapu robdt,
powinna by¢ sprawdzona i potwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowos$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych.

W odniesieniu do wykonywania fundamentéw bezposrednich sprawdzeniu podlega w

szczegolnosci:

o prawidtowo$¢ wykonania robét ziemnych, w tym warunki posadowienia przez kontrole
prawidtowos$ci wykonania podtoza,

e zgodnosc¢ rzednych z dokumentacjg projektowa,

e zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa rozmieszczenia przebi¢ instalacji elektrycznych,
teletechnicznych, sanitarnych i technologicznych,

o prawidtowo$¢ wykonania deskowan,
e prawidtowos¢ montazu zbrojenia.
Zasady przeprowadzania kontroli w odniesieniu do poszczegodlnych rodzajow robét zawierajg

odpowiednie dziaty powigzanych specyfikacji dotyczgcych robét wymienionych w pkt. 7.1.2
niniejszej specyfikacji.

Kontrola prawidtowosci wykonania poditoza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podiozu z
danymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wynikéw badan przydatnosci gruntow (z
danymi dokumentacji geologiczno-inzynierskiej) i wymaganiami dotyczgcymi wykonanego
podtoza. Przy sprawdzaniu stanu gruntow w podtozu nalezy stosowaé makroskopowe
metody badah gruntéw, zgodnie z normami. Badania laboratoryjne powinny by¢
przeprowadzone w przypadku, gdy wiasciwosci techniczne gruntéw nie odpowiadajg
warunkom projektu. Protokét odbioru powinien zawiera¢ doktadne wyniki badan podtoza
gruntowego, stanowi on podstawe zapisu do dziennika robot oraz umozliwia przystgpienie do
robot fundamentowych.

Kontrola przy odbiorze fundamentéw

Kontrola jakosci wykonania fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich
usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
prawidtowosci wykonania grup robot wymienionych w pkt. 7.1.2.

Dla udokumentowania poprawnosci usytuowania, posadowienia i wykonczenia powierzchni
fundamentu nalezy sporzgdzi¢ powykonawczy operat geodezyjny.

7.7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.7.

Jednostkami obmiarowymi jest m® wykonanych fundamentéw zgodnie z dokumentacjg
projektowg i obmiarem w terenie.
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7.8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt
3.8.

Poszczegdlne roboty przy wykonywaniu fundamentéw i elementy fundamentow, jako roboty
ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Catos¢ robot fundamentowych podlega odbiorom czesSciowym i koncowym, zgodnie z
zasadami podanymi w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.8.

Fundamenty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, niniejszg
specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania ujete w
PKiB dla fundamentéw danego obiektu, w odniesieniu do wskazah w pkt. 7.6 niniejszej
specyfikacji i odpowiednich normach, z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne, co
zostato potwierdzone po przedtozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Jezeli wszystkie wyniki pomiarow i badan okreslonych w niniejszej specyfikacji w odniesieniu
do poszczegolnych robot i elementéw fundamentu daty wynik pozytywny, mozna uznac je za
wykonane prawidtowo. Odbiér robét podlegajgcych zakryciu lub zanikajgcych przeprowadza
sie zgodnie z zasadami podanymi w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.8.

Odbidr czesciowy robot

Catos¢ robdot fundamentowych podlega odbiorom czesciowym, zgodnie z zasadami
podanymi w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.8.

Przy odbiorze czesciowym robot nalezy przedstawiC protokoty z przeprowadzonych badan,
zgodnie z PKiB.

Odbidr korncowy robot

Catosc¢ roboét fundamentowych podlega odbiorom koncowym, zgodnie z zasadami podanymi
w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.8.

Przy odbiorze kohcowym robdét nalezy przedstawi¢é miedzy innymi dokumentacje
powykonawczg, dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatdw i wyrobow budowlanych, protokoly z wczesnigj
przeprowadzonych odbioréw (robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych i czesciowych)
oraz petng dokumentacje jakosciowg, w tym protokoty ze wszystkich przeprowadzonych
badan, zgodnie z PKiB.

7.9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci dla robdt fundamentowych stanowi cena wykonania 1 m?® fundamentow,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie. Cena jednostkowa obejmuje:

e czynnosci wymienione w PER.05 — ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE pkt. 8.9,
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e oraz inne czynnosci wymienione w specyfikacjach stosowanych dla przedmiotowej
inwestyciji.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

7.10. Przepisy zwigzane

7.10.1.Ustawy

Lp. Akty prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351, t,j. z pdzn. zm.)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 t.j. z
pézn. zm.)

7.10.2.Rozporzadzenia

Lp. Akty prawne

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065
t.j. z p6zn. zm.)

2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012.463)

3. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650 t.j. z pozn. zm.).

4. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)

7.10.3.Normy

Lp. Numer normy | Tytut normy

1. PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.

2. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci.

3. | PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

4. | PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa
murarska.

5. | PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Cze$¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne,
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Lp. | Numer normy | Tytut normy

6. PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Cze$¢ 2:
Elementy murowe silikatowe,

7. PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Cze$¢ 3:
Elementy murowe z betonu kruszywowego (z Kkruszywami
zwyktymi i lekkimi),

8. | PN-EN 771-4:2012 Wymagania dotyczgce elementdw murowych. Czes¢ 4:
Elementy  murowe z autoklawizowanego betonu
komdrkowego

9. | PN-EN 1996-1-1:2010/ Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 1-1:

NA:2010 Reguty ogodlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych.

10. | PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-1:

+A1:2013-05 Reguty ogodlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych.

11. | PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-2:
Reguly ogdlne — Projektowanie konstrukcji na wypadek
pozaru.

12. | PN-EN 1996-2:2010/ Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czesé 2:

NA:2010 Uwarunkowania projektowe, dobor materiatéw i wykonawstwo
konstrukcji murowych.

13. | PN-EN 1996-3:2010/ Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czesé 3:

NA:2010 Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji
murowych.

14. | PN-EN 13139:2013-08 Kruszywa do zaprawy.

15. | PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.

16. | PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego
przeznaczenia — Zaprawy o okreslonej sktadzie
materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

17. | PN-B-12030:1996/AZ1:2002 | Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie,
przechowywanie i transport.

18. | PN-B-30000:1988 Cement portlandzki.

19. | PN-B-30001:1980 Cement portlandzki z dodatkami.

20. | PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

21. | PN-B-30003:1981 Cement murarski 15

22. | PN-B-30005:1988 Cement hutniczy 25

23. | PN-B-30020:1986 Wapno

24. | PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegly -- Wymagania i badania przy
odbiorze

25. | PN-EN-1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes$é¢ 1:
Zasady ogdlne
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Lp. \ Numer normy Tytut normy

26. | PN-EN-1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czesé 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

7.10.4.Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, czes$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006
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8. PER.05 - ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
8.1. Wstep
8.1.1. Przedmiot opracowania STWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania i zasady dotyczgce wykonania
konstrukcji betonowych i zelbetowych pod katem sposobu realizacji rob6t budowlanych,
wiasciwosci stosowanych materiatdw, rodzaju maszyn i sprzetu, kontroli jakosci i odbioru
robét w zakresie peronoéw na odcinku realizacyjnym LOT- B3.

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t omawianego zadania wymienionego powyzej.

8.1.2. Zakres roboét objetych Zadaniem
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét betonowych i
zelbetowych w ramach inwestycji wskazanej w punkcie 8.1.1 niniejszego opracowania.

Zakres robot obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukcji betonowych i Zzelbetowych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i uwzglednia:

e przygotowanie i montaz zbrojenia,

¢ betonowanie konstrukcji.

W wyzej wymienionym zakresie mieszczg sie wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét w tym, odpowiednio do zakresu, prace towarzyszgce i roboty

tymczasowe, w szczegolnosci prace szalunkowe obejmujgce wykonanie deskowan i
wszelkiego rodzaju rusztowan i konstrukcji wsporczych wymaganych przy wykonaniu robét.

Klasyfikacja robo6t budowlanych (kody CPV):

45262300-4 Betonowanie
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

8.1.3. Okreslenie podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujqcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w PER.00,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.1.3.
Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji oznaczaja:

beton — materiat powstalty ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody
oraz ewentualnych domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje witasciwosci w wyniku
hydratacji cementu,

klasa betonu — symbol literowo-liczbowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie,

klasa ekspozycji — symbol literowo-liczbowy (np. XA2) okreslajgcy warunki srodowiska
oddziatujgce na element konstrukgiji,

mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu,
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w/ic — wskaznik wodno-cementowy; wg PN-EN 206+A2:2021-08 stosunek efektywnej
zawartosci wody do zawartosci masy cementu w mieszance betonowe;j.

8.1.4. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakoé¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, tj. z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-
budowlanym oraz projektem technicznym, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.1.4.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien sporzgdzi¢ projekt organizacji robot,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, uwzgledniajgcy warunki, w jakich beda
wykonywane oraz PKiB. Projekt organizacji robét powinien zawiera¢ czes¢ technologiczng
obejmujgcg okreslenie:

e sposobu wytwarzania mieszanki betonowej,

e sposobu transportu mieszanki betonowej,

e kolejnosci i sposobu betonowania,

e wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

e sposobu pielegnaciji betonu,

e warunkow rozformowania konstrukcji (deskowania),

o zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowg geodezyjng, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-N-02251:1987 i PN-N-

02211:2000. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

8.2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych (materiatdw i urzgdzen) podano
w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.2.

Szczegotowe informacje o przyjetych w projekcie materiatach i wymaganiach znajdujg sie
w czesci opisowej oraz rysunkowej dokumentacji projektowe;j.

Ponizej przedstawiono wymagania dla wyrobow budowlanych, przeznaczonych do trwatego
wbudowania w obiekty budowlane oraz materiatéw uzywanych przy wykonywaniu robot.

8.2.1. Beton

Wiasciwosci betonu
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Klasy betonu uzywanego w trakcie robét muszg odpowiadaé dokumentacji projektowej i
normie PN-EN 206+A2:2021-08. Wymagang wytrzymato$¢ gwarantowang beton powinien
uzyskaé, zanim konstrukcja bedzie poddana petnemu obcigzeniu, w czasie nie dtuzszym niz
90 dni. Jezeli dokumentacja nie okresla czasu, po ktérym beton powinien uzyskaé
wytrzymatos¢ gwarantowang, to czas ten nalezy przyjmowacé jako 28 dni.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg do wykonania robét betonowych i zelbetowych
przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych klas betondw:

e (C8/10 jako beton podktadowy,

e (C25/30, C30/37, C40/50 dla zelbetowych elementéw konstrukcyjnych monolitycznych i
prefabrykowanych,

Przepuszczalnosé wody przez beton

Betony zwykte nie wymagajg sprawdzenia wodoszczelnosci, jezeli narazone sg na cisnienie
wody mniejsze niz 0,05 MPa.

Nasigkliwos$é

Nasigkliwos¢ betonu (w stosunku do masy) nie powinna by¢ wieksza niz:

o 5% - w przypadku betonéw narazonych w warunkach eksploatacji na bezposrednie
dziatanie czynnikéw atmosferycznych (konstrukcje nieotynkowane),

e 9% - w przypadku betonéw bezposrednio nienarazonych na dziatanie czynnikow
atmosferycznych (konstrukcje otynkowane).

Whasciwosci mieszanki betonowej

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow
odpowiadajgcych normie PN-EN 206+A2:2021-08 oraz $wiadectwom ITB, na ktore
producent danego sktadnika wystawit zaswiadczenie o jakoéci. Mieszanka betonowa
powinna by¢ wykonywana zgodnie z recepturg roboczg, ustalong na podstawie wynikow
badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci surowcéw, stopnia ich zawilgocenia, pory
roku

i innych wymagan wynikajgcych z projektu lub ustalen miedzy Wykonawcag a Projektantem.
W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i ukfadania w konstrukciji
nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na okresy ponizej +5°C i powyzej +25°C. Dane te powinny by¢
odnotowywane w dzienniku betonowania, jezeli taki jest na budowie prowadzony lub w
dzienniku budowy. Zawarto$¢ cementu w betonie musi by¢ nie mniejsza niz podano
w normie PN-EN 206+A2:2021-08 dla odpowiednich klas betonéw. Konsystencja betonu
powinna by¢ ustalana doswiadczalnie, w dostosowaniu do rodzaju konstrukcji. Rzeczywiste
wiasciwosci zaprojektowanej mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone laboratoryjnie i
zgodne z zatozeniami. Beton powinien by¢ przygotowany w oparciu o recepture robocza
podang w formie pisemne;.

W celu uzyskania betonu o niskim skurczu zaleca sie zastosowanie nastepujacych
parametrow mieszanki betonowe;j:
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e zawartos¢ cementu <350kg na m3 mieszanki, zaleca sie uzywac cementy o niskim cieple
hydratacji np. hutnicze,

e wskaznik wodno-cementowy w/c<0,4,

e konsystencja plastyczna — konsystencje nalezy regulowaé dodawaniem domieszek
uplastyczniajgcych zabrania sie dolewania wody,

o wielko$¢ ziaren kruszywa <25mm,

o zastosowanie dodatku do betonu zmniejszajgcego skurcz - dozowanie w ilosci ok 0,5%
masy cementu Scisle wg zalecen producenta,

e zastosowanie plastyfikatorow.

Skfadniki mieszanki betonowej

Do przygotowania mieszanki betonowej nalezy uzywaé cementu, kruszywa, wody i
domieszek, ktére odpowiadajg wymaganiom norm. Kruszywo powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen, a w razie potrzeby ptukane. Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien
by¢ dostosowany do projektowanych srednic pretow zbrojenia i minimum 5 mm mniejszy od
odlegtosci pomiedzy pretami utozonymi w tej samej ptaszczyznie. Dodatki poprawiajgce
urabialnosé i szczelno$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Dodatki do betonu powinny by¢ uzywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Nalezy zastosowac beton o klasach i wtasciwosciach
zgodnych z dokumentacjg projektowa.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym, uplastyczniajgcym, przyspieszajgcym lub opdzniajgcym. Zastosowanie
odpowiedniej domieszki powinno wynikaé z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki
betonowej. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu:

e uptynniajgcym,

e napowietrzajgcym,

e uszczelniajgcym,

e przyspieszajgcym wigzanie lub opozniajgcym wigzanie.

8.2.2. Zbrojenie

Klasy stali zbrojeniowej uzywanej w trakcie robot muszg odpowiada¢ dokumentaciji
projektowej. Prety stalowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-ISO 6935-
2:1998/Ak:1998. Zbrojenie z pretdw spawanych powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-EN 10080:2007. Prety zebrowane do zbrojenia betonu powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN-ISO 6935-2:1998/Ak:1998, dopuszczalne srednice wynoszg od 6
mm do 40 mm. Zbrojenie powinno by¢ wolne od widocznych wad (takich jak: pekniecia,
zadziory, przepalenia) oraz od wszystkich substancji (takich jak: olej, smar lub ziemia), ktore
mog3a by¢ szkodliwe dla jego funkcjonowania i przyczepnosci.

8.2.3. Inne materiaty stosowane przy robotach

Srodki antyadhezyjne
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Na wewnetrznej powierzchni deskowania muszg by¢ stosowane $rodki antyadhezyjne.
Srodki te stosowane sg w celu:

e umozliwienia fatwego rozformowania elementu bez uszkodzenia powierzchni licowej
elementu lub konstrukgji,

e ochrony powierzchni roboczej deskowan,

e przediuzenia czasu uzytkowania (zywotnosci) deskowan,

o utatwienia konserwacji deskowan.

Srodki antyadhezyjne sg nanoszone na powierzchnie robocze deskowan i form w sposéb
zalecany przez producenta (natrysk, malowanie), przy czym metoda nanoszenia zalezy od

postaci s$rodka antyadhezyjnego, wielko$ci pokrywanej powierzchni oraz wymagan
stawianych powierzchni licowej betonu. Srodki antyadhezyjne produkowane sg w postaci:

e olejow syntetycznych — czystych i z dodatkami,

e emulsji wodno-olejowych i olejowo-wodnych,

e preparatéw naftowych i rozpuszczalnikowych,

e past,

e emulsji z udziatem surowcéw roslinnych,

¢ Srodkdéw opdzniajgcych wigzanie cementu (stosowane w postaci pasty, lakieru lub papieru
nasgczonego srodkiem opdzniajgcym).

Te ostatnie stosowane sg gtdwnie w przypadku betondéw architektonicznych, dla ktérych
stawiane sg szczegdlne wymagania w zakresie wykonczenia lica betonu. Przy wyborze
srodka antyadhezyjnego nalezy bra¢ pod uwage wymagania w stosunku do jakosci
powierzchni betonu (np. wyglad, sposdb wykonczenia) oraz rodzaj materiatu deskowania lub
formy, na ktérg ma by¢ on nanoszony, a takze wydajnosc¢ $rodka.

Wymagania jakim powinny odpowiadac¢ srodki antyadhezyjne sg nastepujace:

¢ nie mogg zaktdcac procesdw wigzania i twardnienia betonu,

e nie mogg mie¢ wptywu na pdzniejszg kosmetyke powierzchni betonu,

e muszg posiadaé zdolno$¢ do prowadzenia pdzniejszej kosmetyki powierzchni betonu,

o powinny by¢ Srodkami niepalnymi, a takze charakteryzowac sie brakiem szkodliwego
dziatania na organizm ludzki,

e nie mogg powodowac zabrudzenia i przebarwienia powierzchni elementu,
e powinny sprzyja¢ wychodzeniu powietrza po Sciankach deskowania/formy.

Do betondéw zwyklych mogg by¢ stosowane praktycznie wszystkie srodki antyadhezyjne
w postaci ptynnej, ktére zapewniajg tatwe rozformowanie elementu i gwarantujg jako$c
powierzchni betonu wymagang do wykonczenia. Dla betonéw architektonicznych, zaleznie
od wymaganego sposobu wykonczenia powierzchni, zaleca sie stosowanie srodkow
opozniajgcych wigzanie cementu w postaci pasty lub lakieru nanoszonego na powierzchnie
deskowania/formy lub w postaci arkuszy papieru nasgczonych opdzniaczem umieszczanych
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na Scianie deskowania/formy. Wszystkie srodki antyadhezyjne, przed ich zastosowaniem,
muszg byc¢ przedtozone przez Wykonawce do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Materiat na deskowania

Deskowania indywidualne (tradycyjne) wykonywane na miejscu robot — powinny byé
stosowane tylko w przypadkach koniecznosci technicznych. Deskowania tradycyjne zaleca
sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzyé
desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na pioro i wpust. Styki,
gdzie nie mozna zastosowaé potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z
tworzyw sztucznych albo piankg. Deskowania systemowe, przestawne — powinny sktadac sie
z tarcz tgczonych na zigcza fatwe do zatozenia i zdjecia, zapewniajgce szczelnosé
deskowania. Powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i rowna. Ptaszczyzny i krawedzie
powinny by¢ proste.

Pozostate materiaty pomocnicze

Wyzarzony drut wigzatkowy, listwy dystansowe itp.

Systemowe profile uszczelniajgce, materiaty osadzane w betonie: listwy do mocowania folii
PEHD, przejscia szczelne, marki stalowe itp., zgodnie z dokumentacjg projektowa.

8.2.4. Skiadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw musi by¢ prowadzone na wydzielonym na placu budowy miejscu o
odpowiedniej powierzchni dostosowanej do ilosci sktadowanych materiatdw oraz
umozliwiajgcej swobodny ruch srodkéw transportu. Plac sktadowy musi by¢ wyréwnany,
oczyszczony, utwardzony i zabezpieczony przed naptywem wod opadowych i
powierzchniowych. Kruszywo i materialy sypkie do mieszanek betonowych muszg byé
skladowane w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie roznych gatunkow tych materiatow
oraz ich rozwlekaniem poza wyznaczone miejsce. Miejsce sktadowania kruszywa musi by¢
zabezpieczone przed jego zanieczyszczeniem. Cement luzem moze by¢ skitadowany w
stalowych zbiornikach/silosach. Cement w workach musi by¢ sktadowany na drewnianych
paletach w pomieszczeniach zabezpieczajgcych przed wilgocig i $niegiem. Stal zbrojeniowa
musi by¢ skladowana pod wiatg na drewnianych podporach w sposéb uniemozliwiajgcy jej
deformacje. Stal nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig i korozja.

8.3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.3.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych sg wykonywane
recznie i mechanicznie przy uzyciu sprzetu pozwalajgcego na wykonanie zamierzonych
robot. Wykonawca powinien dysponowac, m.in.:

¢ do przygotowania mieszanki betonowej na placu budowy:
— betoniarki,
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— dozowniki wagowe z waznym sSwiadectwem legalizacji,
— samochody, tadowarki, koparki,
— przeszkolong obstuge,
¢ do wykonania deskowanh:
— sprzet ciesielski,
— samochody skrzyniowe,
— dzwig o odpowiednim udzwigu,
¢ do wykonania zbrojenia:
— gietarki,
— prostowarki,
— nozyce,
— spawarki,
— samochody i dzwigi,
¢ do uktadania mieszanki betonowej i pielegnacji betonu:
— pojemniki do betonu,
— pompy do betonu,
— samochody transportowe wyposazone w pompy roztadowcze,
— wibratory wgtebne i powierzchniowe,
— topaty i zacieraczki do betonu,
— szlifierki i mtoty pneumatyczne,
— weze do polewania woda,
— kompresory powietrza.
Uzywany sprzet musi by¢ sprawny technicznie, spetnia¢ wymagania w zakresie BHP oraz
posiada¢ aktualne s$wiadectwa Dozoru Technicznego. Wykonawca musi przygotowaé

wiasciwe zaplecze techniczne pozwalajgce na biezgcg naprawe oraz konserwacje
wykorzystywanego sprzetu i Srodkéw transportu.

8.4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce $rodkdéw transportu podano w PER.00 ,WYMAGANIA

OGOLNE” pkt 3.4.

Srodki transportu wykorzystywane przy robotach muszg byé sprawne technicznie, muszg
spetnia¢ wymagania w zakresie BHP, ruchu drogowego, a takze muszg posiada¢ aktualne
Swiadectwa Dozoru Technicznego.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia
i przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru projektu organizacji robét, zawierajgcego:
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e liste przewidzianego do uzycia na budowie sprzetu i Srodkow transportu wraz ze
specyfikacja ich typu, rodzaju, ilosci i charakterystyki techniczno-uzytkowej,

e analize mozliwosci wykonania zleconej do wykonania ilosci robot przy uzyciu
posiadanego i wyspecyfikowanego sprzetu i Srodkoéw transportu.

Transport sktadnikdw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
przeznaczonymi do wykonania zamierzonych roboét. Kruszywo i materiaty luzne/sypkie
przewozone samochodami nalezy rozmiesci¢ na naczepach w sposéb réwnomierny na catej
powierzchni naczepy i zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Rézne rodzaje
kruszywa muszg by¢é przewozone w sposodb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie
i zanieczyszczenie. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych i wewnetrznych w obszarze
budowy, powstate podczas transportu materiatéw, Wykonawca jest zobowigzany usuwac na
biezgco na wtasny koszt.

Transport mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa moze by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi. llos¢
samochodéw musi byé dobrana w taki sposéb, aby zapewni¢ wymagany postep
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci transportu, czasu wigzania betonu, oraz
koniecznej rezerwy zwigzanej z manewrami, natezeniem ruchu drogowego i ewentualnej
awarii. W czasie transportu mieszanki nie moze nastgpi¢ jej segregacja, zmiana konsystencji
i sktadu. Podawanie i wylewanie mieszanki betonowej moze by¢ prowadzone przy pomocy
pomp i wezy do betonu lub innego sprzetu, zgodnie z projektem organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Przy transporcie i wylewaniu mieszanki
betonowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach PN-S-10040:1999 oraz PN-EN
206+A2:2021-08.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
e 90 min. — przy temperaturze +15°C,
e 70 min. — przy temperaturze +20°C,

e 30 min. — przy temperaturze +30°C.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych i wewnetrznych w obszarze budowy, powstate
podczas transportu materiatéw, Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco na wtasny
koszt.

Transport zbrojenia i materiatéw do szalunkéw

Zbrojenie i materialy do szalunkdw mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami
transportu, ktore bedg dostosowane do ilosci, ciezaru i wielkosci przewozonych materiatow.
Transportowane materialy muszg byé zabezpieczone przed deformacjg, uszkodzeniem,
zniszczeniem i rdzewieniem.
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8.5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.5.

8.5.1. Wykonanie robét szalunkowych

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1065:2001 i PN-B-03163-2 oraz
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracowuje Wykonawca w ramach prac
towarzyszacych i uzgadnia z Projektantem.

Rusztowania podtrzymujgce deskowania do betonu powinny by¢ wykonane w taki sposaob,
aby mogty przenosi¢ obcigzenia wywotane:

e masg wiasng oraz masg sprzetu do robét betonowych (itp. taczki, wozki, wibratory),

e masg ukfadanej mieszanki betonowej, z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych
zrzucanej lub opuszczanej mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zageszczania,

e masg zbrojenia konstrukcji,
e masg robotnikéw zatrudnionych przy robotach betonowych i zelbetowych.

Wykonane rusztowania i deskowania nie powinny odksztatca¢ sie pod dziataniem w/w
obcigzen. Rusztowania powinny zachowywa¢ sztywnos¢ oraz geometryczng niezmiennosc¢
konstrukcji zaréwno w ftrakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowe;j.
Deskowania, w ktérych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. Deskowania belek,
tukow i sklepien o rozpietosci powyzej 4,0 m powinny by¢é wykonane ze strzatkag
,podniesiong” odwrotng do kierunku ugiecia konstrukcji. Wartos¢ tej strzatki, tj. podniesienia
deskowania, powinna by¢ okresSlona w projekcie lub w instrukcji dla danego rodzaju
deskowania.

Na wewnetrznej powierzchni deskowania muszg byé stosowane srodki antyadhezyjne, dla
umozliwienia tatwego rozformowania elementu oraz uniknigcia mozliwosci uszkodzenia
powierzchni betonu.

Elementy osadzane w betonie

Wszelkie elementy osadzane w betonie takie jak: tuleje, okucia, dyble, Sruby i blachy
kotwigce, tasmy dylatacyjne muszg by¢ usytuowane zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
powinny by¢ tak zamocowane, aby nie ulegly przemieszczeniom w trakcie betonowania
konstrukcji. Otwory i wneki pozostawione w konstrukcji muszg by¢é zabezpieczone przed
przedostawaniem sie wody i zanieczyszczenh, az do momentu rozpoczecia wiasciwych robot
montazowych. Sruby kotwigce powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacijg projektowg w
momencie betonowania konstrukcji. Sruby kotwigce muszg byé zabezpieczone przed
wszelkimi uszkodzeniami.

Otwory i elementy do zabetonowania
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Wszystkie tymczasowe wktadki potrzebne do utrzymania formy w miejscu i wszystkie
elementy zabetonowane (Sruby, ptytki, itp.) powinny:

e byC odpowiednio zamocowane, tak, aby pozostawaty w odpowiedniej pozycji w trakcie
betonowania i zageszczania,

o by¢ wystarczajgco sztywne i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢, aby zachowac ksztatt w
trakcie betonowania i zageszczania,

¢ nie wprowadzac¢ niedopuszczalnych dziatan na konstrukcje,

¢ nie powodowac reakcji chemicznych z betonem lub okolicznym zbrojeniem,
¢ nie powodowac plam lub wad powierzchniowych,

¢ nie pogorszac funkcjonalnosci lub trwatosci elementu konstrukcyjnego,

¢ nie utrudnia¢ operacji betonowania lub zageszczania.

Podczas montazu szalunkéw, odpowiednie wkiadki (szablony) powinny by¢ wykonywane na
wiasciwych miejscach, wyréwnane i wypoziomowane dla zakotwienia i umieszczenia
kieszeni, otwordow, wszystkich przepustow (pionowych lub poziomych, podziemnych lub
naziemnych), ktére mogg by¢ niezbedne do pdzniejszej instalacji wszelkich rodzajéw
maszyn i urzgdzen, zarowno tymczasowych jak i statych. Wktadki te, ktére sktadajg sie z
drewnianych lub metalowych skrzynek, rur PVC o okrggltym lub kwadratowym przekroju,
blokow styropianu o odpowiednim ksztatcie, itp., muszg by¢ tatwe do usuniecia ze
stwardniatego betonu. Tak uformowane kieszenie powinny by¢ starannie oczyszczone przed
instalacjg elementéw mocujgcych. Wszelkie tymczasowe otwory/wykucia niezbedne do
prawidtowego wykonania rob6t powinny by¢ wypetnione materiatem o podobnej jakosci i
wiasciwosciach jak otaczajgcy materiat. Wszystkie stalowe elementy przeznaczone do
zabetonowania (itp. marki muszg by¢, przed zabetonowaniem zabezpieczone antykorozyjnie
zgodnie z projektem i wymaganiami normy PN-EN 1090.

Usuniecie deskowania

Usuniecie deskowan i rusztowan konstrukcji betonowych i Zzelbetowych moze nastgpi¢, gdy
beton osiggnie wymagang projektem wytrzymato$é, stwierdzong na prébkach
przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukc;ji
lub stwierdzong nieniszczgcymi metodami badan. Usuwanie deskowania powinno by¢
przeprowadzone w sposéb wykluczajgcy jakiekolwiek uszkodzenia wykonanych robot oraz
samych deskowan. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnoS¢ za szkody powstate
podczas wykonywania robot.

8.5.2. Wykonanie roboét zbrojeniowych

Wymagania ogdlne

Rodzaje i gatunki stali oraz Srednice pretéw zbrojeniowych powinny odpowiada¢ normie PN-
EN 10080:2007 i PN-ISO 6935-2:1998/Ak:1998. Zbrojenie konstrukcji powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, okreslajgca:

o klase i gatunek stali pretéw zbrojeniowych,

e rozmieszczenie, liczbe i Srednice pretéw zbrojeniowych,
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e zwymiarowany ksztatt wszystkich pretéw zbrojenia,

e sposob tgczenia pojedynczych pretdéw oraz inne szczegdétowe dane niezbedne do
prawidtowego wykonania zbrojenia.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ warunki pracy na wszystkich stanowiskach roboczych
zgodne z wymaganiami BHP.

Prety i siatki zbrojeniowe

Wszystkie dostarczone na budowe elementy zbrojenia muszg posiada¢ atesty (Swiadectwa
jakosci) i by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne wytwérni. Do zbrojenia mogg byc¢
uzywane pojedyncze prety oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe zgrzewane zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Wymagania dotyczace montazu zbrojenia

Ustawianie lub ukfadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematow zapewniajgcych kolejno$é robaét, przy ktorej wezesniej utozone
elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do
zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen wytwérczych i montazowych.
Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno byé
trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen
podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety
nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom
podanym w projekcie.

Otulenie zbrojenia

Grubo$¢ otulenia powinna by¢ zgodna z projektem wykonawczym. Odpowiednie otulenie
zbrojenia powinno by¢ zapewnione przez podkiadki dystansowe posiadajgce wazng
Aprobate Techniczng. Nie wolno stosowaé pretéw zbrojeniowych, gruzu oraz innych
przypadkowych materiatéw jako podktadki dystansowe.

8.5.3. Wykonanie robét betonowych

Wymagania ogoélne

Rozpoczecie robét betonowych moze nastgpi¢é po wykonaniu przez Wykonawce i
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru projektu organizacji robét, zawierajgcego czesé
technologiczng, ktéra okredla¢ powinna kolejno$¢ betonowania i czas wykonania robét oraz
planowany termin rozebrania deskowan.

Prace przygotowawcze, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosé
wszystkich robot poprzedzajgcych. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed
betonowaniem oczyszczone ze s$mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na
czyszczenie dolnej czesci stupkow i scian. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do
betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem. Powierzchnie
deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone
srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
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uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je
zmoczy¢ wodg. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i
elementéw prefabrykowanych wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed
zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szklwa cementowego. Woda pozostata
w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Ukfadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkéw ogolnych:

w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan,
czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

o szybkos¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢
okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie s$wiezo
utozonej mieszanki,

e W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwitocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

e W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byé niezwtocznie
zabezpieczona przed wodg opadowg; w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke
betonowg spadta nadmierna iloS¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki,
nalezy jg usunaggé,

e w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany na
odpowiednich formularzach, dotgczonych do PKiB, w ktérych powinny by¢ podane:

e data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub
czesci budowli,

e wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,

o daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan,

o temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Mieszanka betonowa powinna byé zageszczana za pomocg urzadzeh mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od
dopuszczalnej. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych
o konsystencji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala
na uzycie wibratoréw pograzalnych. Opieranie wibratorow wszelkich typéw o prety
zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukgji i rodzaju
deskowan.

Przerwy w betonowaniu
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Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym. Przerwy
robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

e w belkach i podciggach — w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
e w stupach — w ptaszczyznach stropow, belek i podciggéw,

e w plytach — w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy
betonowaniu ptyt w kierunku rownolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w
srodkowej czesci przesta ptyty réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtdwnych tj. w zasadzie pod katem ~45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu
w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i Scianach
do ich powierzchni. Powierzchnia betonu w miejscu przerw roboczych powinna by¢ starannie
przygotowana do potagczenia betonu stwardniatego ze Swiezym, przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw oraz warstwy szkliwa cementowego i
przeptukaniu powierzchni przerwy roboczej wodg. Resztki wody w zagtebieniach betonu
powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

Dylatacje

Dylatacje konstrukcyjne niewskazane na rysunkach konstrukcyjnych powinny by¢é wykonane
wytgcznie po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Lokalizacja i konstrukcja powinna byc¢
taka, aby zminimalizowaé¢ wptyw na wytrzymato$¢ konstrukcji. Jezeli konieczne jest
betonowanie w kilku krokach oraz gdy przerwy w betonowaniu przekraczajg czas dwdch
godzin, powierzchnie stykajgce sie powinny by¢ ostroznie odiupane, umyte i starannie
obrobione kurczliwg, wyrbwnawczg, czystg zaprawg cementowg, natychmiast po usunieciu
formy. Przed ponownym betonowaniem powierzchnie dylatacji powinny by¢é nasgczone wodg
az do nasycenia. Zabronione jest betonowanie, gdy temperatura na zewnagtrz spadnie
ponizej +5°C lub gdy temperatura przekracza +32°C, jesli specjalne systemy ochrony betonu
nie zostaty przyjete po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dylatacje kompensacyjne powinny przechodzi¢ przez catg grubos¢ betonu; dylatacje

kontrolne powinny byé wykonane przez powierzchowne ciecie betonu. Uszczelnianie

dylatacji powinno przebiegaé nastepujaco:

e zastosowac tasme maskujgcg po obu stronach dylatacji,

e oczysci¢ dylatacje,

e ciasno utozyC sznur dylatacyjny, pozostawiajgc wystarczajgcg przestrzen dla kitu; spod
pozostatej przestrzeni powinien by¢ wypetniony styropianem,

e zastosowac podkfad gruntujgcy,

e zastosowac mase szpachlowg do doktadnego uszczelniania dylatacji betonowych,

e usung¢ tasme maskujaca.

Szpachla wypetniajgca dylatacje powinna by¢ samopoziomujgca, odporna na weglowodory
w przypadku agresywnych cieczy i powinna mie¢ wiasciwosci tiksotropowe, jezeli
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powierzchnia jest nachylona. Sposob zastosowania szpachli wypetniajgcej dylatacje i
wielkosc¢ dylatacji powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

Pielegnacja i ochrona betonu

Beton powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony i pielegnowany zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-06251:1963. Obcigzanie osobami, pojazdami, urzadzeniami Ilub innymi
ciezarami jest niedopuszczalne na zadnej konstrukcji lub jej czesci, dopoki beton nie jest
wystarczajgco utwardzony. Wymagane jest pielegnowanie betonu przez co najmniej 7
kolejnych dni. W razie jakiejkolwiek koniecznosci wstrzymania pielegnacji, przerwa powinna
by¢ wyraznie zaaprobowana przez Inspektora Nadzoru. Pielegnacja powinna by¢ prawidtowo
wykonana i moze by¢ przeprowadzona w nastepujgcy sposoéb:

e utrzymanie betonu wewnagtrz formy,

e ciggfe zraszanie betonu woda,

e pokrycie powierzchni betonowych folig polietylenowag, workami jutowymi lub zwilzong
widkning, aby zapobiec utracie wilgoci,

o stworzenie i utrzymanie wilgotnego srodowiska wokdt wylanego betonu, wykorzystujgc
folie polietylenowg lub inne materiaty,

o tworzenie, w przypadku ptyt i poziomych elementéw, zewnetrznych ograniczen
(wykonanych z piasku lub innych usuwalnych materiatéw), ktére pozwalajg na state
pokrycie powierzchni warstwg wody,

o stosowanie $rodkdw pielegnacyjnych takich jak pitynne zwigzki tworzgce btony
(membrany), rozpylanych na powierzchni w celu poprawy wiasciwosci betonui
powstrzymania utraty wilgoci podczas pielegnacji. Produktow tych nie nalezy stosowac na
potgczeniach konstrukcji, na powierzchniach obrabianych wyrobami wykornczeniowymi lub
oddziatujgcymi na inne materiaty.

Aby unikng¢ powierzchniowych peknie¢, spowodowanych cieptem generowanym w betonie
podczas hydratacji, réznica temperatur pomiedzy betonem i otoczeniem nie moze
przekracza¢ 20°C - 25°C w normalnych warunkach, dlatego nalezy przewidzie¢
ochrone/system izolacji, ktéry minimalizuje przekazywanie ciepta na zewnatrz.

Wptyw warunkow atmosferycznych na przebieg uktadania mieszanki betonowej i pielegnacie
betonu

Planowany przebieg betonowania nalezy dostosowa¢ do przewidywanej prognozy pogody i
przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek wystgpienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych. Zasady postepowania w takich warunkach powinny by¢ opracowane przez
Wykonawce i przediozone do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Warunki
atmosferyczne w czasie wylewania betonu i jego pielegnacji wymuszajg nastepujace
postepowanie:

e chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem wiatru, promieni
stonecznych i mrozu przez ich ostanianie i zwilzanie, stosownie do pory roku i warunkow
klimatycznych,
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utrzymywac beton w statej wilgotnosci przez co najmnie;:

— 7 dni przy stosowaniu cementow portlandzkich,

— 14 dni przy stosowaniu cementoéw hutniczych i innych,

polewa¢ wodg beton dojrzewajgcy w warunkach normalnych, rozpoczynajgc polewanie
betonu wodg po uptywie 24 godzin od chwili jego utozenia, przy czym:

— przy temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzieh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe,

— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,
beton nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,

w wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
wymaga to jednak zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 3 dni,

przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczedniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie
wykonanej konstrukcji,

przy temperaturze powietrza +20°C i wyzszej czas trwania przerwy roboczej nie moze
przekracza¢ 2 godzin; w takich warunkach temperaturowych zraszanie powierzchni
betonu nalezy prowadzi¢ bardzo czesto, a zwilzone powierzchnie nalezy przykryé
brezentem lub folig, dobre wyniki daje zraszanie betonu mgtg wodna,

nie zaleca sie betonowania, gdy temperatura powietrza wynosi +35°C i wiecej; w takich
sytuacjach betonowanie powinno by¢ przesuniete na godziny wieczorne lub wczesne
ranne,

technologia betonowania i pielegnacji betonu przy temperaturze powietrza od +5°C do
+35°C oraz nizszych i wyzszych musi by¢ opracowana przez Wykonawce i przediozona
do uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru,

przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu, konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych,

duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane
Srodkami bfonotwdérczymi. Powtoka ta powinna charakteryzowac sie:

— dobrg przyczepnoscig do betonu,
— stabg wyptukiwalnoscig przez deszcz,
— stabg penetracjg w beton (max. 1,0 mm),

— nie powinna powodowac korozji betonu i stali.
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8.5.4. Tolerancje
Tolerancje dla konstrukcji betonowych sg ustalone w normach PN-B-02356:1962 i PN-S-
10040:1999.
W szczegolnosci powyzsze normy dotyczg nastepujgcych toleranciji:
o produkgciji stali zbrojeniowej,
e umieszczania zbrojenia,
e wyrownywania w pionie, poziomowania, wymiaréw przekrojow, zharmonizowania itp. dla
réznych typow wykonczeniowych robét betonowych.
Po wykonaniu konstrukcji nalezy dokona¢ pomiaru jej wymiarow, poziomow, poréwnac z
danymi z projektu wykonawczego i sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg obiektu. Nalezy

sporzadzi¢ protokdt odbioru oraz dokona¢ wpisu do dziennika budowy. Dopuszczalne
odchytki od wymiardow i potozenia konstrukcji betonowej lub zelbetowej podano nizej:

o odchylenie ptaszczyzn i krawedzi od projektowanego potozenia:

— 5 mm na 1,0 m wysokoéci,

— 20 mm na catej wysokosci konstrukgiji lub fundamentu ,

— 15 mm w $cianach wzniesionych w deskowaniu,

e odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

— 5 mm na 1,0 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku,

— 15 mm na calg ptaszczyzne,

— miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg 2,0 m z wyjgtkiem
powierzchni oporowych: +4 mm dla powierzchni spodnich i bocznych, £+8 mm dla
powierzchni gérnych,

o odchylenia w zakresie dtugosci lub rozpietosci elementu 20 mm,
e odchylenie w zakresie wymiaru przekroju poprzecznego elementu £8 mm.
e odchylenia w zakresie rzednych powierzchni elementu £5 mm.

8.6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE’ pkt 8.

_Sprawdzenie jakosci wykonania robét polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i sprzetu.

Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ PKiB, ktéry zawiera
punkty kontroli dla kazdego etapu robdét w nawigzaniu do wymagan okreslonych w
dokumentach odniesienia. Wszystkie badania i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami norm i aprobat technicznych przez/lub pod nadzorem jednostek posiadajgcych
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odpowiednie uprawnienia. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych wykonanych robét nalezy
wpisywac do protokotdw kontroli jakosci robét, zgodnie z PKiB, a takze do dziennika budowy
(tam, gdzie jest to wymagane przepisami prawa).

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
nastepujgce dokumenty:

a) wnioski materiatowe, zawierajgce dokumentacje wstepnej kwalifikacji materiatu:

e Swiadectwa materiatowe dla pretow zbrojeniowych (raporty z badan wytworcy z
rozcigganiem i wtasciwosciami chemicznymi),

e rodzaj srodka antyadhezyjnego do deskowan,

e rodzaje przektadek dystansowych do otuliny betonowej i tgcznikdw,
e karty techniczne spoin zbrojenia,

¢ Swiadectwa produktow dla powtok ochronnych i oktadzin dla betonu,
o dokumentacje projektowg mieszanki, zawierajaca:

— harmonogram wstepnych badan prébnych w celu okreslenia mieszanki,

— wyniki badan wstepnych betonu, ktére dokumentujg proponowane proporcje betonu,
ktéry bedzie produkowany, i ktérego $rednia wytrzymato$¢ bedzie rowna lub wieksza
niz wymagana srednia wytrzymatos¢ (rejestr zakresu wytrzymatosci, rejestr
poszczegodlnych wytrzymatosci mieszanek probnych),

— sktad mieszanki betonowej,

b) procedury dziatan niezbednych do osiggniecia dobrej pielegnacji betonu,

¢) harmonogram betonowania dla duzych obiektow lub dtugiego czasu betonowania (wiecej
niz 1 dzieh) ze wskazaniem przerw i wznowien.

Dokumentacja jakosciowa prowadzona podczas robot powinna zawierac:

e dzienny rejestr betonowania (pokazujacy: rozpoczecie/ zakonczenie uktadania, rodzaj
betonu, warunki pogodowe w trakcie ukfadania i pielegnacji, wszelkie specjalne uwagi,
itp.) — dla kazdej konstrukcji lub jej czesci, przy betonowaniu elementéw konstrukcyjnych, i
niekonstrukcyjnych,

o wyniki badan przeprowadzonych na betonie (wytrzymato$¢ na Sciskanie, opad stozka,
itp.).
8.6.1. Szczegoétowe zasady kontroli jakosci i robét

Deskowania

Prawidtowos¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumentacjg
techniczng oraz potwierdzi¢ jego zgodnosS¢ z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie
rusztowania do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem Kierownika Budowy w
dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe rusztowan i deskowan powinny odpowiada¢ wartosciom
zamieszczonym w ponizszej tabeli.
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Dopuszczalna odchytka od

Wyszczegélnienie wymiaréw projektowanych

| (mm]

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw
deskowania i w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajgcymi
stojaki rusztowan:

e na 1 m dlugosci do + 25
e na cate przesto nie wiecej niz 75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia
ptaszczyzn deskowania i linii przeciecia sie:

e na 1 m szerokosci, nie wiecej niz: +5
e na catg wysokosc konstrukcji nie wiecej niz:

w fundamentach + 20

— w $cianach i stupach o wysokosci do 5 m +10

podtrzymujgcych stropy monolityczne

— w scianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m +15
— w stupach szkieletow zelbetowych potgczonych belkami 10
— w belkach i tukach +5

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia
nie wiecej niz:

e w fundamentach 15

¢ w Scianach, stupach, belkach, podciggach i tukach +10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, slizgowego i
przesuwnego nie wiecej niz: +10
W  odleglosci miedzy wewnetrznymi  powierzchniami + 5 (odchyiki ujemne
deskowania $cian: niedopuszczalne)
Miejscowe nierownosci powierzchni deskowania: +3

Stal zbrojeniowa

Odbioru stali na budowie dokonuje sie w oparciu o normy PN-H-93215:1982 i PN-H 84023-
6:1989/Az1:1996. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w
ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

e znak wytworcy,
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¢ 3Srednice nominalng,

e gatunek stali,

e numer wyrobu lub partii,

e znak obrdbki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu. Kontrola odbywa sie poprzez ocene wizualng i obejmuje
sprawdzenie zgodno$ci rodzajowej, kompletnoéci atestéw, zgodnosci numeru wytopu stali z

numerem na atestach. Kontrola stanu technicznego dokonywana jest poprzez ocene

wizualng i pomiary suwmiarkg i tasma miernicza.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:

e na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

e odchytki wymiardow przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali,

o prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wigkszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta,

e wady powierzchniowe jak: wzery, wgniecenia, wypukiosci, zgorzelina, chropowatosé
zwalcowania nie powinny przekracza¢ 0,5 mm dla pretéw o Srednicy ponizej 25 mm lub
0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

e nasuwajg sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

o stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

Prety zbrojeniowe

Zbrojenie wszystkich elementéw Zelbetowych powinno by¢é poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

e ogledziny,

e badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,
e badanie zgodno$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,

¢ badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

e sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w
specjalistycznych zaktadach centralnych,

e badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
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Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia nie powinny by¢ wigksze niz podano w tabeli.
Dopuszczalne odchytki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu nalezy okreslic wg

dopuszczalnych odchytek podanych w tabeli ponizej.

Okreslenie wymiaru ‘ Wartosé odchytki

Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub
zgrzewanych:

¢ w dtugosci elementu
e W szerokosci (wysokosci) elementu:

— przy wymiarze do 1 m
— przy wymiarze powyzej 1 m

W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i
strzemion:

e przy srednicy d <20 mm
e przy srednicy d > 20 mm
W potozeniu odgiec pretow
W grubosci warstwy otulajgcej

W potozeniu potgczen (stykdw) pretow

+10 mm

+5mm

+10 mm

10 mm
+0,5d
t2d
+ 10 mm

+ 25 mm

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie

powinno przekraczac 3%,

¢ liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich

liczby na tym precie,

e rdéznica w rozstawie miedzy pretami gtbwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

o rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé £2 cm.

QOdbidr zbrojenia

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzié¢ protokdt, w ktérym powinny byé podane
numery rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o
usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotgczyc:

o zaswiadczenie producentéw o jakosci siatek i szkieletow zgrzewanych,

o protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,

e odpisy lub wykaz dokumentow o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie.
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Mieszanka betonowa

Ze wzgledu na wymagania technologiczne dla betonu konstrukcyjnego Wykonawca
obowigzany jest opracowacC plan kontroli jakosci betonu, dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
normg PN-EN 206+A2:2021-08 i normami powigzanymi oraz niniejszym STWIiORB,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikéw betonu,
e badanie mieszanki betonowej,

e badanie betonu.

Komplet badan betonu nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08 oraz
normami powigzanymi. Receptura betonu powinna zosta przygotowana w oparciu o
wymagania normy PN-EN 206+A2:2021-08, zgodnie z ktérg przyjeto miedzy innymi: ocene
wynikéw, sposob pobierania i pielegnacji probek do badan wytrzymatosciowych, sposob
okreslenia i badania konsystencji oraz napowietrzenia.

Produkcja mieszanki betonowej musi by¢ poddana kontroli jakosci. Kontrola ta sprowadza
sie do kontroli produkgji i kontroli zgodnosci z normg PN-EN 206+A2:2021-08. Procedury
badania mieszanki powinny by¢ zgodne z normami PN-EN 12350. Kontrola wytwarzania
betonu polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania mieszanki zgodnie z recepturg
ustalong na podstawie badanh laboratoryjnych. Zawarto$¢ cementu, dodatku lub wody, nalezy
okreslic albo na podstawie wydruku z przyrzadu rejestrujgcego sktad betonu albo, w
przypadku niestosowania takiego sprzetu, na podstawie zapisu z produkcji w powigzaniu z
instrukcjg dozowania. Wspofczynnik w/c mieszanki betonowej nalezy oblicza¢ na postawie
oznaczonej zawartosci cementu oraz efektywnej zawartosci wody. Konsystencje mieszanki
betonowej nalezy bada¢ przed wbudowaniem dla kazdego betonowozu i dodatkowo na
stanowisku betonowania. Zawartos¢ powietrza w betonie napowietrzanym, nalezy badac¢
przed wbudowaniem dla kazdego betonowozu zgodnie z PN-EN 12350-7:2011 i dodatkowo
na stanowisku betonowania.

Wytrzymatos¢ betonu nalezy okresli¢ na postawie badan przeprowadzonych na prébkach,
szesciennych o boku 150 mm lub walcowych o wymiarach 150/300 mm, zgodnych z PN-EN
12390-1:2001, wykonanych, zgodnie z PN-EN 12350-1:2011 z mieszanki betonowej i
pielegnowanych zgodnie z PN-EN 12390-2:2011. Producent mieszanki betonowej w
odpowiednim czasie przed dostawg powinien okresli¢, na jakich prébkach: walcowych czy
szesciennych ma by¢ oznaczona wytrzymatos¢ na Sciskanie. Stosowanie innych prébek
powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Liczba prébek kontrolnych w postaci
kostek szesciennych o boku 150 mm, dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w
konstrukcje, nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 1 prébka na 100 zarobow,
e 1 probka na 50 m3 betonu,
e 3 prébki na dobe,

e 6 prébek na partie betonu.
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Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-EN 206+A2:2021-08. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy
uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkow
wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych
prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i
sposobu wykonywania betonu, po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08. Probki trzeba przechowywacé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-
08.

Dla okredlenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
skladnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN 206+A2:2021-08,
a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich
wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

8.6.2. Badania przy odbiorze konstrukcji betonowych i zelbetowych

Przy badaniu konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny by¢ poddane sprawdzeniu

i ocenie:

o prawidtowo$¢é cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz
zgodnos$¢ z projektem otwordw i kanatdw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowosc¢
ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,
prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp., sprawdzenie
powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie odpowiednich pomiardw,

e jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod
badan,

¢ prawidtowos¢ wykonania robét zanikajgcych (np. przygotowania zbrojenia) itp.

Przy sprawdzaniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac, aby tgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalnie raki nie powinny obejmowac
wiecej niz 5% przekroju danego elementu.
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8.7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.7.

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i
zelbetowych zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8.8. 0Odbiér robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt
3.8.

Roboty betonowe i Zzelbetowe mogg by¢ odebrane, jesli wszystkie pomiary i badania ujete w
PKiB dla danego obiektu, w odniesieniu do wskazan w punkcie 8.6 niniejszej specyfikacji i
odpowiednich norm, z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne, co zostato
potwierdzone po przedtozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;j.

Roboty betonowe i zelbetowe ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu.

QOdbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy porownac¢ z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé elementy ulegajgce
zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg i
zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych faz robét betonowych i zelbetowych. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny elementy robot ulegajgcych zakryciu nie powinny byc¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatébw koniecznych
do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Odbidr czesciowy robot

Catosc¢ robot betonowych i zelbetowych podlega odbiorom czesciowym, zgodnie z zasadami
podanymi w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 3.8.

Przy odbiorach czesciowych Wykonawca powinien sukcesywnie przekazywac atesty na
zastosowane materiaty oraz dokumentacje jakosciowg, zgodnie ze zrealizowanym PKiB.

Odbidr korncowy robot

Catos¢ robot betonowych i zelbetowych podlega odbiorom kohcowym, zgodnie z zasadami
podanymi w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 3.8.

Dla odbioru koncowego robét wymagane sg miedzy innymi:
o dokumentacja powykonawcza,

e dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,
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instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

protokoty odbioru czesciowego robot,

petna dokumentacja jakosciowa, zgodnie z PKiB.

8.9. Podstawa platnosci

Podstawe pfatnosci dla robot betonowych i Zelbetowych stanowi cena wykonania 1 m?3
konstrukcji, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie. Cena jednostkowa
obejmuje:

dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcii,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie PKiB dla materiatow i robdt,

wykonanie Projektu technologicznego deskowan i rusztowan,

wykonanie Projektu technologii betonowania,

oczyszczenie podtoza,

wykonanie deskowan z rusztowaniami,

pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

przyciecie, wygiecie i tgczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich
otulin,

oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
przygotowanie mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

rozbiorke deskowan i rusztowan,

usuniecie niedoskonato$ci powierzchni,

oczyszczenie terenu robét z odpaddw i usuniecie ich poza teren robaot,

wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréow wymaganych
w nieniejszej specyfikacji STWIORB lub zleconych przez Inzyniera,

oraz inne czynnosci wymienione w niniejszej specyfikacji STWiORB.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
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8.10. Przepisy zwigzane

8.10.1.Ustawy

Lp. Akty prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351, t.,j. z pdzn.zm.)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 tj. z
pdézn. zm.)

8.10.2.Rozporzadzenia

Lp. Akty prawne

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065
t.j. z p6zn. zm.)

2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012.463)

3. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z p6zn. zm.(Dz. U. 2003.169.1650).

4, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)

8.10.3.Normy
Lp. ‘ Numer normy ‘ Tytut normy
PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
2. | PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
3. | PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami -
Projektowanie i wykonanie, zastgpiona PN-EN 1992-1-
1:2008
4, PN-EN 1990:2004/NA:2010 | Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji
PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki
6. | PN-H-84023-06:1989/ Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Az1:1996 Gatunki
7. | PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zebrowana B500.
Warunki techniczne dostawy pretéw, kregéow i siatek
zgrzewanych
8. | PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
Postanowienia ogoine
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Lp. ‘ Numer normy ‘ Tytut normy

9. | PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

10. | PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

11. | PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

12. | PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

13. | PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

14. | PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie
wytrzymatosci

15. | PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

16. | PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

17. | PN-B-19707:2013-10 Cement . Cement specjalny . Sklad, wymagania i kryteria
zgodnos$ci.

18. | PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badania i oceny przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

19. | PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

20. | PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003. Beton. Czes¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

21. | PN-EN 12350-1:2011 Badanie mieszanki betonowej. Czes¢ 1:Pobieranie probek

22. | PN-EN 12350-2:2011 Badanie mieszanki betonowej. Czes¢ 2: Badanie konsystencji
metodg opadu stozka

23. | PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 7: Badanie zawarto$ci
powietrza. Metody cisnieniowe

24. | PN-EN 12350-8:2012 Badania  mieszanki  betonowej. Czes¢ 8: Beton
samozageszczalny — Badanie metodg rozptywu stozka

25. | PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Czes¢ 1. Ksztalt, wymiary i inne wymagania
dotyczace prébek do badania i form.

26. | PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatosé na sciskanie probek
do badan.

27. | PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

28. | PN-EN 13263-1+A1:2010 Pyt krzemionkowy dla betonéw. Czes$¢ 1- definicje,
wymagania i kryteria zgodnosci.

29. | PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig
i ocena zgodnosci. Czesc¢ 1: Definicje
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Numer normy Tytut normy

30. | PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig
iocena  zgodnoéci. Czes¢ 2: Systemy  ochrony
powierzchniowej betonu.

31. | PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i
ocena zgodnosci. Czes¢ 3: Naprawy konstrukcyjne
i niekonstrukcyjne

32. | PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig
i ocena zgodnosci. Czesc¢ 4: Laczenie konstrukcyjne

33. | PN-EN 1504-5:2013-09 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i
ocena zgodnosci. Czesc¢ 5: Iniekcja betonu

34. | PN-EN 1504-6:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig
i ocena zgodnosci. Czes¢ 6: Kotwienie stalowych pretow
zbrojeniowych

35. | PN-EN 1504-7:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakos$cig
iocena zgodnosci. Cze$¢ 7: Zabezpieczenie korozyjne
zbrojenia

36. | PN-EN 1504-8:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig
i ocena zgodnosci. Czes¢ 8: Sterowanie jakoscig i ocena
zgodnosci.

37. | PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig
i ocena zgodnosci. Czes¢ 9: Ogdlne zasady dotyczgce
stosowania wyrobdéw i systemow.

38. | PN-EN 1504-10:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig
iocena zgodnosci. Cze$¢ 10: Stosowanie wyrobdw
i systemdw na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac.

39. | PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji
betonowych. Metody badah. Pomiar przyczepnosci przez
odrywanie.

40. | PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Czesc¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

41. | PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 2: Domieszki
do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i
etykietowanie.
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Numer normy Tytut normy
42. | PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
43. | PN-EN 933- | Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 9:
9:2009+A1:2013-07 Ocena zawartosci drobnych czgstek. Badanie biekitem
metylenowym.
44. | PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu
45. | PN-EN 1065:2001 Regulowane teleskopowe podpory stalowe --
Charakterystyka, konstrukcja i ocena na podstawie obliczen i
badan
46. | PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania
47. | PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe -- Wymagania techniczne
48. | PN-B-02356:1962 Koordynacja wymiarowa w budownictwie -- Tolerancje
wymiardw elementéw budowlanych z betonéw
49. | PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes$¢ 1-1:
Regutly ogdine i reguty dla budynkow
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9. PER.06 — ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI

9.1. Wstep
9.1.1. Przedmiot opracowania STWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania i zasady dotyczgce wykonania
konstrukcji stalowych pod katem sposobu realizacji robot budowlanych, wiasciwosci
stosowanych materiatdw, rodzaju maszyn i sprzetu, kontroli jakosci i odbioru roboét
w zakresie peronéw na odcinku realizacyjnym LOT- B3.

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t omawianego zadania wymienionego powyzej.

9.1.2. Zakres roboét objetych Zadaniem

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét konstrukcyjnych z
wykorzystaniem stali w ramach inwestycji wskazanej w punkcie 9.1.1 niniejszego
opracowania.

Zakres robdt obejmuje  wykonanie i montaz konstrukcji stalowych obiektéw zgodnie z
dokumentacjg projektowg. W wyzej wymienionym zakresie mieszczg sie wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t w tym, odpowiednio do zakresu, prace
towarzyszace i roboty tymczasowe.

Klasyfikacja robét budowlanych (kody CPV):
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
9.1.3. Okreslenie podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.1.3.

9.1.4. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakoé¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, tj. z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-
budowlanym oraz projektem technicznym, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.1.4.

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu
budowy, Wykonawca winien upewnic sie, ze plany dotyczgce tych robdt, homologacje metod
spawania oraz metody montazu zostaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Wykonawca powinien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnic sie, iz montaz
mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ewentualnych pdzniejszych napraw na
miejscu wbudowania, powodujgcych opdznienia lub wptywajgce na jakosS¢ obiektu
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budowlanego. Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne powinny byé nowe i czyste.
Ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonac¢ przy pomocy nozyc, pity lub palnika
gazowego. Ciecia powinny byé czyste, bez znieksztatcen i peknieé. Powierzchnie styczne
nalezy doktadnie oczysci¢ szczotkg lub piaszczarkg. Tolerancje wykonania otworéow wg
dokumentacji projektowej i technicznej. Wymagania podstawowe dotyczgce warunkow
wykonania i odbioru konstrukgji stalowych sg zawarte w normie PN-B-06200:2002. Materiaty
i wyroby nalezy przechowywac i konserwowaé zgodnie z warunkami gwarancji, w sposéb
umozliwiajgcy fatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Elementy nieoznaczone
nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosnej.

9.2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych (materiatéw i urzadzen) podano
w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.2.

Do wykonania elementow konstrukcyjnych przyjmuje sie gatunki stali profilowej wg normy
PN-EN 10025. Szczegoétowe informacje o przyjetych w projekcie materiatach znajdujg sie
w dokumentac;ji projektowej. Wszystkie materialty muszg posiadac certyfikaty producentow.

9.2.1. Stal konstrukcyjna
Dopuszcza sie nastepujace gatunki stali: S235JR, S235JRG2 wg PN-EN 10025-2.
9.2.2. taczniki

W przypadku zastosowania potgczeh srubowych klasy srub dobraé¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg; nakretki zwykte: kl. 4 wg PN-EN 20898-2; podktadki: wg PN-EN ISO 789-791 i
PN-M-82008:1977.

9.2.3. Przyjecie materialow na budowe

Przyjecie materiatéw na budowe odbywa sie w oparciu o zatwierdzone wnioski materiatowe.
Przed zastosowaniem materiatdéw powinny zostac przedtozone do zatwierdzenia nastepujace
dokumenty:

o karty techniczne wyrobow,
¢ deklaracje zgodnosci,

e aprobaty techniczne,

o certyfikaty zgodnosci,

o atesty higieniczne,

e inne dokumenty, a w tym stwierdzajgce wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu
zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

9.2.4. Skiladowanie materiatow

Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu skladowania
nalezy rejestrowac konstrukcje niezwiocznie po ich nadejsciu, segregowac i uklada¢ na
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wyznaczonym miejscu. Warunki sktadowania powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw
przed wplywem szkodliwych czynnikow atmosferycznych. tgczniki skladowa¢ w magazynie
w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

9.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.3.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac¢ sprawny
technicznie i wskazany w zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru projekcie organizacji
robot, sprzet do montazu konstrukcji.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng
wentylacjg. Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca na
zadanie Inspektora Nadzoru dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobor sprzetu montazowego do
wykonania poszczegolnych robdt jest czescig projektu technologii i organizaciji robét, ktory
Wykonawca wykona przed przystgpieniem do robot i uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

9.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkéw transportu podano w PER.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE’ pkt 3.4.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowaé sprawne
technicznie srodki transportu. Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie
elementéw przed wplywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét oraz wiasciwosci przewozonych materiatéw i elementow
konstrukcji. Podczas ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, a takze na drogach
wewnetrznych w obszarze budowy.

9.5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.5.
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9.5.1. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy
konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium
montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnoS¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy
wykonywac tak, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub
trwale odksztatcona. State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero
po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Requlacja konstrukgiji i wykonanie podlewek

Kazda zmontowana konstrukcja stanowigca caty obiekt lub jego wyodrebniong
geometrycznie czes¢ powinna byé wyregulowana. Regulacja konstrukcji polega na
doprowadzeniu potozenia jej elementéw do wymagan wymiarowych projektu. Regulacje
nalezy przeprowadzi¢ w kierunkach pionowym i poziomym. Podczas przeprowadzenia
regulacji nie wolno dopuszcza¢ do powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen w
konstrukcji. Po wyregulowaniu konstrukcji nalezy unieruchomi¢ elementy, ktére moga
doznawa¢ przypadkowych zmian potozenia. Podlewki i wypetnienia z zaprawy cementowej
w miejscu montazu elementow stalowych nalezy wykonywaé po wyregulowaniu i
unieruchomieniu konstrukcji. Podlewki nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajgcy catkowite
wypetnienie przestrzeni pod stopkg belki. Przed wykonaniem podlewki oraz przed uptywem
czasu potrzebnego na dostateczne jej stwardnienie niedopuszczalne jest obcigzenie
konstrukcji. Prace montazowe konstrukcji stalowej powinny by¢ sprawdzone przez
Wykonawce, a mianowicie, czy nie zostat zmieniony poziom posadowienia, czy konstrukcja
jest ustawiona w ustalonym potozeniu oraz czy wykonanie jej miesci sie¢ w granicach
tolerancji.

Podlewki cementowe powinny spetnia¢ ponizsze wymagania (t — grubos$¢ podlewki):

e t<25mm - zaczyn cementowy,

o 25=t<50mm - ptynna zaprawa cementowa 1:1,

o t=50mm - wilgotna zaprawa cementowa nie stabsza niz 1:2 lub beton z drobnym
kruszywem klasy nie nizszej niz C16/20.

Jezeli nie wskazano inaczej przez producenta podlewki ukfadanie mieszanki powinno
odbywac sie tylko wtedy gdy temperatura jest powyzej +5°C.

9.6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w PER.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 3.6.

Sprawdzenie jakosci wykonania robét polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji STWIORB, zgodnie z
zatwierdzonymi PKiB dla poszczegodlnych obiektéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i sprzetu. Wszystkie badania i pomiary bedag
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przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i aprobat technicznych przez lub pod
nadzorem jednostek posiadajgcych odpowiednie uprawnienia. Wyniki badan i pomiarow
kontrolnych nalezy wpisywa¢ do odpowiednich protokotow.

9.6.1. Szczegoétowe zasady kontroli jakosci

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

e wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,

o wilasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,

e wymiary wykonanych elementéw montazowych,

o ksztalt wykonanych elementéw montazowych,

o jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg, a w szczegolnosci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich.

Sprawdzenia dostarczanych elementéw ocynkowanych i zabezpieczonych powtokami
gruntowymi lub systemami malarskimi w wytwérni nalezy sprawdzaé, zgodnie z
wymaganiami  okreslonymi w PER.O7 - ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
KONSTRUKCJI STALOWYCH.

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
e rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome,

e potgczenia montazowe w zakresie ilosci, srednicy i klasy wytrzymatosciowej tgcznikdéw
Srubowych, a w szczegolnosci dokrecenie srub i nakretek.

9.6.2. Dokumentacja badan

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru nastepujgcg dokumentacje:

o o$wiadczenie producenta konstrukcji stalowych dotyczgce jakosci materiatéw uzytych do
konstrukciji,

o certyfikaty laboratoryjne analiz chemicznych i fizycznych $wiadczgce o zgodnosci
oryginalnego materiatu z odpowiednimi normami, przepisami i aktami prawnymi
przywotanymi w specyfikacji dostawy,

o dokumentacje dotyczgca wykonanych kontroli i badan,

o certyfikaty badan mechanicznych i analiz chemicznych wykonanych dla prébek zebranych
w warsztacie przez oficjalne laboratoria, jesli takich badan zazgdat Inspektor Nadzoru.

9.6.3. Badania po zakonczeniu kolejnych etapéw robot

Badania wykonuje sie po zakonczeniu kazdego etapu wykonania konstrukgciji:
e po wykonaniu konstrukcji przez wytwornie,
e po zakonczeniu montazu poszczegolnych elementéw konstrukcji w potozeniu docelowym,

e po zakonczeniu montazu konstrukcji w potozeniu docelowym.

Kontrola polega na sprawdzeniu:
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zgodnosci wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektows i specyfikacjag STWiIORB,
o prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji,

o prawidtowo$ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw skiadowych,

e prawidtowosci ztgczy miedzy elementami konstrukcji,

e dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchyleh od kierunku poziomego i
pionowego.

9.7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.7.

Jednostkg obmiarowg jest t (tona) wykonanych konstrukcji stalowych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

9.8. Odbiér robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt
3.8.

Konstrukcje stalowe mogg by¢ odebrane, jesli wszystkie pomiary i badania ujete w PKiB
dla danego obiektu, w odniesieniu do wskazan w punkcie 9.6 i odpowiednich norm,
z zachowaniem toleranciji, daty wyniki pozytywne, co zostato potwierdzone po przedtozeniu
kompletnej dokumentacji odbiorowej.

Poszczegdlne elementy robot podlegajg zasadom odbioru czesciowego, jako elementy
budynku lub obiektu, dla umozliwienia postepu innych robaot.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci (tam, gdzie wynika to z postanowieri Umowy).
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje odbiorowg, stosownie
do rodzaju odbioru. Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z PKiB dla danego
obiektu, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania
i montazu. Odbiér konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentow
kontroli i badan z zakresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna
z projektem i wymaganiami normy PN-B- 06200:2002 oraz innymi obowigzujgcymi normami.

Odbiér czesSciowy robot

Catos¢ robot konstrukeyjnych z zastosowaniem stali podlega odbiorom czesciowym, zgodnie
z zasadami podanymi w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 3.8.

Przy odbiorach czesciowych Wykonawca powinien sukcesywnie przekazywacé atesty
na zastosowane materialy oraz dokumentacje jakosciowa, zgodnie ze zrealizowanym PKiB.

Odbiorom czesciowym podlega kazdy etap wykonania konstrukgciji:
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e po wykonaniu konstrukgcji przez wytwoérnie - odbioru dokonuje sie w wytworni,
o 0dbiér poszczegdinych elementéw w trakcie montazu konstrukcji w potozeniu docelowym,

e odbidr koncowy po montazu konstrukcji w potozeniu docelowym.

Odbidr czesciowy poszczegodlnych elementdw i catej konstrukcji w potozeniu docelowym

Odbidr czesdciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt, jako elementu
obiektu.

Odbidér korncowy robot

Calos¢ robdt dotyczacych konstrukcji stalowych podlega odbiorom koncowym, zgodnie z
zasadami podanymi w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 3.8.

Dla odbioru koncowego robét wymagane sg miedzy innymi:
¢ dokumentacja powykonawcza,

o dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

¢ instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
o protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

o protokoty odbioru czesciowego robdot,

¢ petna dokumentacja jakosciowa, zgodnie z PKiB.

9.9. Podstawa ptatnosci

Podstawe pfatnosci dla robdt konstrukcyjnych z wykorzystaniem stali stanowi cena
wykonania 1t konstrukcji stalowej, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

Cena jednostkowa obejmuje:

o wszystkie czynnosci wymienione w niniejszej specyfikacji STWIORB.

9.10. Przepisy zwigzane

9.10.1.Ustawy

Lp. Akty prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351, t,j. z pdzn.zm.)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 tj. z
pézn. zm.)

9.10.2.Rozporzadzenia

Lp. Akty prawne
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Lp. Akty prawne

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065
t.j. z pézn. zm.)

2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012.463)

3. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pézn. zm.(Dz. U. 2003.169.1650).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)
9.10.3.Normy

Lp. ‘ Numer normy ‘ Tytut normy

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. | PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i

odbioru -- Wymagania podstawowe

3. | PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali

konstrukcyjnych — Czes$¢ 1: Ogodlne warunki techniczne
dostawy

4. | PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco =z niestopowych stali

konstrukcyjnych — Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych

5. | PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali

konstrukcyjnych — Czesé 3: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po
normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym

6. | PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali

konstrukcyjnych — Czes¢ 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po
walcowaniu termomechanicznym

7. | PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali

konstrukcyjnych — Czes$¢ 5: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych trudnordzewiejgcych

8. | PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali

konstrukcyjnych — Czes¢ 6: Warunki techniczne dostawy
wyrobdw pfaskich o podwyZzszonej granicy plastycznosci w
stanie ulepszonym cieplnie
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Lp. ‘ Numer normy

9. | PN-EN ISO 9692-2:2002

Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do

Tytut normy

spawania — Czes$c¢ 2: Spawanie stali fukiem krytym.

10. | PN-EN 970:1999

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych -
badania wizualne.

11. | PN-EN 12517-1:2008

Badania nieniszczgce spoin-Czes¢ 1:0cena  zigczy
spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw na podstawie
radiografii-Poziomy akceptaciji.

12. | PN-EN 1435:2001/A2:2005

Badania nieniszczgce zigczy spawanych  -badania
radiograficzne zigczy spawanych

13. | PN-EN ISO 9013:2008

Ciecia termiczne -klasyfikacja ciecia termicznego -
Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakosci

14. | PN-EN ISO 898-1:2013-06

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze
stali weglowej oraz stopowej -- Cze$é 1: Sruby i $ruby
dwustronne o okreslonych klasach wiasnosci -- Gwint zwykly i
drobnozwojny

15. | PN-EN 15048-1:2008

Zestawy srubowe do potgczen niesprezanych - Czes¢ 1:
Wymagania ogodlne

16. | PN-EN ISO 9692-2:2002

Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do
spawania - Czes¢ 2:spawanie stali fukiem krytym

17. | PN-EN 20898-2:1998

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych - Nakretki z
okreslonym obcigzeniem prébnym - Gwint zwykly.

18. | PN-EN ISO 15607:2007

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -
Zasady ogolne

19. | PN-EN 1090-1+A1:2012

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Czes¢ 1:
Zasady oceny zgodnos$ci elementéw konstrukcyjnych.

20. | PN-EN 1090-2:2009+
Al1:2012

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Czes¢ 2;
Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych.

21. | PN-EN ISO 14341:2011

Materiaty dodatkowe do spawania- Druty elektrodowe
i stopiwo do spawania tukowego elektrodg metalowg w
ostonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych-
Klasyfikacja.

22. | PN-EN ISO 15610:2006

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali-
Kwalifikowanie na podstawie zbadanych materiatow
dodatkowych do spawania.

23. | PN-EN ISO 15614-1:2008

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali-
Badanie technologii spawania-Czes¢ 1: Spawanie tukowe i
gazowe stali oraz spawanie fukowe niklu i stopéw niklu.

24. | PN-EN ISO 15614-1:2008/
A2:2012

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali-
Badanie technologii spawania-Czes¢ 1: Spawanie tukowe i
gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i stopéw niklu.
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Lp. ‘ Numer normy ‘ Tytut normy
25. | PN-EN ISO 15614-14:2013- | Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali.
10 Badanie technologii spawania. Cze$¢ 14 Spawanie

hybrydowe laserowo-tukowe stali , niklu i stopéw niklu.

26. | PN-EN ISO 17638:2010 Badanie nieniszczace spoin- Badanie magnetyczno-
proszkowe.

27. | PN-EN ISO 23278:2010 Badanie nieniszczace  spoin-Badanie magnetyczno-
proszkowe- Poziomy akceptaciji.

28. | PN-EN ISO 23277:2010 Badanie nieniszczgce spoin - Badanie penetracyjne spoin -
Poziomy akceptacji

29. | PN-EN ISO 17640:2011 Badanie nieniszczgce ztgczy spawanych - Badanie
ultradzwiekowe ztgczy spawanych

30. | PN-EN ISO 14175:2009 Materiaty dodatkowe do spawania - Gazy i mieszaniny gazéow
do spawania i procesow pokrewnych

31. | PN-EN 473:2008 Badania nieniszczace - Kwalifikacja i certyfikacja personelu
badan nieniszczgcych - Zasady ogdline

32. | PN-EN ISO 2560:2010 Materiaty dodatkowe do spawania- Elektrody otulone do
recznego spawania fukowego elekirodg metalowg stali
niestopowych i drobnoziarnistych- Klasyfikacja

33. | PN-EN ISO 14731:2008 Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialnos¢

34. | PN-EN ISO 3834-1+5:2007 | Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatow
metalowych

35. | PN-EN 1011-1:2009 Spawanie - Zalecenia dotyczgce spawania metali - Czes$¢ 1:
Ogodlne wytyczne dotyczgce spawania tukowego

36. | PN-EN 1043-1:2000 Spawalnictwo - Badania niszczgce metalowych ztgczy
spawanych - Préba twardosci - Préba twardosci ztgczy
spawanych tukowo

37. | PN-EN ISO 4014:2011 Sruby z tbem szes$ciokagtnym - Klasa doktadnosci A i B

38. | PN-EN ISO 4016:2011 Sruby z tbem szes$ciokatnym - Klasa doktadnosci C

39. | PN-EN ISO 4017:2011 Sruby z gwintem na catej dlugosci z tbem sze$ciokgtnym -
Klasy dokfadnosci A i B

40. | PN-EN ISO 4018:2011 Sruby z gwintem na catej diugosci z tbem szeéciokgtnym -
Klasy dokfadnoéci C

41. | PN-EN ISO 4032:2013-06 Nakretki szesciokgtne, odmiana 1 - Klasy doktadnosci A i B

42. | PN-EN I1SO 4034:2013-06 Nakretki szesciokgtne - Klasa doktadnosci C

43. | PN-EN ISO 4042:2001 Czesci ztaczne - Powtoki elektrolityczne

44. | PN-EN ISO 4759-1:2004 Tolerancje czesci ztgcznych - Czeéé¢ 1:Sruby, wkrety,$ruby
dwustronne i nakretki - Klasy doktadnosci A,Bi C

45. | PN-EN ISO 4759-3:2004 Tolerancja czesci ztgcznych - Czes¢ 3:Podktadki okragte do
srub, wkretow i nakretek - Klasy doktadnosci Ai C

46. | PN-EN I1SO 7089:2004 Podktadki okragte - Szereg normalny- Klasa dokfadnoéci A
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47. | PN-EN ISO 7090:2003 Podkfadki okragte Sciete-Szereg normalny-Klasa doktadnosci
A

48. | PN-EN ISO 7091:2003 Podktadki okragte - Szereg normalny - Klasa dokfadnosci C

49. | PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

50. | PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-3:
Reguty ogodlne- Reguly uzupetniajgce dla konstrukcji z
ksztattownikow i blach profilowanych na zimno.

51. | PN-EN 1993-1-3:2008/ Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-3:

NA2010 Reguty ogodlne- Reguly uzupehiajgce dla konstrukcji z
ksztattownikow i blach profilowanych na zimno

52. | PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.

53. | PN-EN 1993-1-1:2006/ Eurokod 3—-Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1- 1:

NA:2010 Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.

54. | PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-8:
Projektowanie weztow

55. | PN-EN 1993-1-8:2006/ Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-8:

NA:2010 Projektowanie weztow

56. | PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne
metoda zanurzeniowa - Wymagania i metody badan

57. | PN-EN ISO 1460:2001 Powtoki metalowe - Powtoki cynkowe zanurzeniowe na
materiatach Zzelaznych - Oznaczanie masy jednostkowej
metodg wagowg

58. | PN-EN ISO 14713-1:2010 Powtoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczgce ochrony
przed korozjg konstrukcji ze stopow zelaza -- Czes¢ 1:
Zasady ogdlne dotyczace projektowania i odpornosci
korozyjnej

59. | PN-M-82008:1977 Podktadki sprezyste



http://sklep.pkn.pl/pn-m-82008-1977p.html
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10. PER.O7 - ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI
STALOWYCH

10.1. Wstep
10.1.1.Przedmiot opracowania STWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania i zasady dotyczgce wykonania
zabezpieczen antykorozyjnych elementéw i konstrukcji stalowych pod katem sposobu
realizacji robot budowlanych, wiasciwosci stosowanych materiatdbw, rodzaju maszyn i
sprzetu, kontroli jakosci i odbioru robét w zakresie peronéw na odcinku realizacyjnym LOT-
B3.

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t omawianego zadania wymienionego powyzej.

10.1.2.Zakres robét objetych Zadaniem

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym elementow i konstrukcji stalowych w ramach inwestycji wskazanej w punkcie
10.1.1 niniejszego opracowania.

Zakres robdt obejmuje przygotowanie podioza oraz wykonanie powtok gruntowych,
miedzywarstwowych i nawierzchniowych tworzgcych systemy malarskie zabezpieczajgce
elementy i konstrukcje stalowe, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W wyzej wymienionym zakresie mieszczg sie¢ wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot w tym, odpowiednio do zakresu, prace towarzyszgce i roboty
tymczasowe.

Nalezy zatozyC, Zze elementy stalowe bedg w skrajnym przypadku eksploatowane w
warunkach spetniajgcych nastepujgce kategorie korozyjnosci srodowiska: C3 — warunki
zewnetrzne, C3 — warunki wewnetrzne, zgodnie z PN-EN ISO 12944-2.

Wymagania dotyczgce zabezpieczen antykorozyjnych, okreslono dla elementow stalowych:

e zabezpieczanych catkowicie na budowie,

e zabezpieczane systemami malarskimi w wytwadrni i ostatecznie malowane na budowie,

e zabezpieczanych powtokami gruntowymi w wytwérni i malowanych wyrobami malarskimi
na budowie.

Zakres robo6t nie obejmuje czynnosci wykonywanych w wytworniach. Elementy konstrukciji
zabezpieczone warstwami gruntowymi i systemami malarskimi, stanowig gotowe wyroby,
podlegajgce dalszemu zabezpieczeniu na placu budowy.

Klasyfikacja robét budowlanych (kody CPV):

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
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10.1.3.Okreslenie podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.1.3.

Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji oznaczaja:
podioze — powierzchnia, na ktérg nakfada sie lub juz natozono wyréb malarski,

powloka gruntowa — pierwsza powtoka systemu malarskiego, otrzymana przez natozenie
farby do gruntowania,

powloka nawierzchniowa — ostatnia powtoka systemu malarskiego, przeznaczona do ochrony
znajdujacych sie pod nig powtok, przed wpltywem s$rodowiska, przyczyniajgca sie do
catkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozjg oraz nadajgca odpowiednig
barwe,

farba do gruntowania — farba przeznaczona do naktadania na przygotowane powierzchnie
jako powtoka gruntowa, stosowana zwykle pod nastepne powtoki,

farba do gruntowania do czasowej ochrony — szybkoschngca farba naktadana na
oczyszczong strumieniowo — Sciernie konstrukcje w celu ochrony stali podczas montazu,
przy zachowaniu mozliwosci spawania stali,

grubosé powtoki — grubos¢ powtoki po utwardzeniu warstwy natozonej na podtoze,

nominalna grubosé¢ powltoki — grubos¢ okreslona dla kazdej powioki lub kompletnego
systemu malarskiego, zapewniajgca wymagang trwatosc,

trwatos¢ systemu malarskiego — oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu malarskiego
do pierwszej wiekszej renowaciji.

10.1.4.Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakoé¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, tj. z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-
budowlanym oraz projektem technicznym, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.1.4.

Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne z normami oraz warunkami technicznymi. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot uwzgledniajgcy
technologie wykonania roboét i wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci
powtok malarskich oraz harmonogram robo6t. Harmonogram robét powinien uwzgledniac
przerwy w robotach z powodu nieodpowiednich miejscowych warunkow atmosferycznych.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i niniejszymi STWiORB.
Przewidywana trwato$¢ ochronnego systemu malarskiego oraz kategorie korozyjnosci
Srodowiska, w ktorym bedzie uzytkowana konstrukcja stalowa nalezy ustala¢ wg PN-EN ISO
12944-2:2001.
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Projekt organizacji robét powinien zawieraé czesc¢ technologiczng okreslajgcg technologie
wykonywania zabezpieczen, ich kolejnos¢ i miejsce wykonania, ze wskazaniem, ktére
konstrukcje lub elementy beda:

e zabezpieczane systemami malarskimi w wytworni i ostatecznie malowane na budowie,

e zabezpieczane powtokami gruntowymi w wytwdrni i malowane wyrobami malarskimi na
budowie,

e Zzabezpieczane catkowicie na budowie.

Czes¢ technologiczna powinna zawiera¢ specyfikacje i charakterystyke koniecznych do

wykonania zabezpieczen antykorozyjnych z przywotaniem odpowiednich dokumentéw

odniesienia, oraz podaniem petnych nazw i symboli handlowych wyrobow wraz z ich kartami
technicznymi.

10.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych (materiatéw i urzadzen) podano
w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.2.

W robotach malarskich antykorozyjnych nalezy stosowaé wyroby malarskie gruntowe i

nawierzchniowe przyjete stosownie do zatozonych kategorii korozyjnosci i spetniajgce
wymagania odpowiednich norm i aprobat technicznych.

10.2.1.Materialy pomocnicze do wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych

Materialy pomocnicze do wykonywania robo6t malarskich to:
e rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
o Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podfoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badZz obowigzujgcych
norm. Przy czyszczeniu zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu
strumieniem wody oraz naktadaniu powlok z farb wodorozcienczalnych nalezy
wykorzystywa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

10.2.2. Przyjecie wyrobow budowlanych na budowe

Przyjecie materiatdw na budowe odbywa sie w oparciu o zatwierdzone wnioski materiatowe.
Wyroby malarskie moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,
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e s3 witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

e spetniajg wymagane wilasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(Polskg Normg lub aprobatg techniczng),

o Wykonawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu lub
firmowe zalecenia stosowania wyrobu,

o farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, srodki odtluszczajgce i zmywajgce, w zakresie
wynikajgcym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001
r. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z pdézn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca
2002 r. w sprawie Kkarty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171),

o opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg
wymagania podane w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w
sprawie  oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i  preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pézn. zmianami),

e sg przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowan powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem gwarancji wyrobu).

Niedopuszczalne jest stosowanie do zabezpieczen antykorozyjnych wyrobdw nieznanego
pochodzenia.

10.2.3. Sktadowanie materiatow

Produkty malarskie nalezy sktadowa¢ w zamknietych pomieszczeniach, oddzielonych od
innych pomieszczen. Warunki przechowywania powinny spetniaC wymagania okreslone dla
pomieszczen, w ktérych przechowuje sie materiaty tatwopalne i przepiséw ochrony
Srodowiska.

Temperatura w pomieszczeniach skladowania materiatdw malarskich powinna wynosi¢ od
+5°C do +25°C. Ponadto, powinny by¢ spetnione wymagania producenta dotyczgce
skladowania i czasu zuzycia po otwarciu pojemnika.

10.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.3.

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga
by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robét. Sprzet powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w
kartach technologicznych stosowanych zestawdéw malarskich. Sprzet wykorzystywany przez
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Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speinia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.

Przyktadowy sprzet i narzedzia do wykonania robot antykorozyjnych:

e szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

o pistolety igtowe, szlifierki, mtotki udarowe, szczotki druciane obrotowe,
o pedzle i walki,

e urzagdzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

e mieszadta napedzane wiertarkg elektryczna,

e drabiny i rusztowania.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢é wymagania producenta wyrobdéw
stosowanych do wykonania zabezpieczeh przeciwkorozyjnych.

10.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkéw transportu podano w PER.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 3.4.

Transport materiatdw malarskich do roboét antykorozyjnych

Transport materiatdw do robot antykorozyjnych w oryginalnych opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

Warunki magazynowania i transportu elementéw stalowych zabezpieczonych powtokami
malarskimi w wytworni

Zaleca sie sezonowanie powtok malarskich przed transportem do czasu ich petnego
utwardzenia pod zadaszeniem. Sezonowanie powilok malarskich powinno przebiegaé
zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcjach stosowania produktow. Pomalowane
elementy nie powinny by¢ narazone na dziatanie niekorzystnych warunkéw zewnetrznych
(nastonecznienie, opady atmosferyczne i inne) przed uptywem 48 godzin w temperaturze
20°C. Pomalowane elementy w trakcie transportu i magazynowania powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami powtoki malarskie;.

10.5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.5.

10.5.1. Wymagania dotyczace podtozy

Ogodlne wymagania dotyczgce przygotowania podtozy podane sg w PN-EN ISO 12944-
4:2001. Ochronny system malarski wymaga prawidtowego przygotowania powierzchni, ktére
zalezy od jej stanu poczgtkowego i korncowego. Metody przygotowania powierzchni opisane
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w PN-EN ISO 12944-4:2001. Przygotowanie powierzchni powinno zosta¢ ocenione
na podstawie wzrokowej oceny czystosci profilu powierzchni i czystosci chemicznej,
z zastosowaniem metod podanych w PN-EN 1SO 12944-4:2001.

Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie

e Mycie i odttuszczanie:

powierzchnie nalezy zmy¢ strumieniem wody zawierajgcej dodatek detergentu,
emulgatora lub gotowego preparatu odttuszczajgcego, tak aby usungc
zanieczyszczenia ze wszystkich zakamarkow konstrukcji;

po umyciu detergentami catg powierzchnie doktadnie optuka¢ czystg wodg i
WYysuszyc;

maksymalna wielkos¢ zanieczyszczen jonowych na konstrukcjach stalowych nie
powinna przekracza¢ wymagan okreslonych dla kategorii korozyjnosci C3.

e Przygotowanie krawedzi i wad wystepujgcych na powierzchni stali:

ostre krawedzie stepi¢, usungé odpryski, przygotowanie powierzchni przed
czyszczeniem musi spetnia¢ wymagania P2 wediug PN-EN 1SO 8501-3:2008.

e Przygotowanie powierzchni stali:

powierzchnia stalowa oczyszczona metodg strumieniowo-Scierng do stopnia
czystosci co najmniej Sa 272 wg PN-1ISO 8501-1:2008,
chropowatosé powierzchni oczyszczonych powinna mie¢ profil posredni, wzorzec
ostrokrawedziowy G wedtug PN-EN ISO 8503-2:1999,

po oczyszczeniu powierzchnie dokfadnie odkurzyC przez odessanie zanieczyszczen
odkurzaczem przemystowym lub przedmuchanie sprezonym powietrzem; zapylenie
nie powinno przekraczac¢ stopnia 2 wedtug PN-EN 1SO 8502-3:2000,

powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i
kurzu.

e Przygotowanie powierzchni ocynkowanych:

Slady korozji cynku nalezy oczysci¢ przez omiecenie Scierniwem lub czyszczenie
alkaliczne; dla oczyszczenia powierzchni matych elementéw dopuszcza sie zamiast
omiecenia scierniwem, przeszlifowanie papierem sciernym,

po oczyszczeniu powierzchnie doktadnie odkurzy¢ przez odessanie zanieczyszczen

odkurzaczem przemystowym lub przedmuchanie sprezonym powietrzem; zapylenie
nie powinno przekraczac stopnia 2 wedtug PN-EN 1SO 8502-3:2000,

powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i
kurzu.

Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwoérni powtokami gruntowymi lub systemami

malarskimi
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Po przeprowadzeniu montazu konstrukcji zabezpieczonych w wytworni  powtokami
gruntowymi lub systemami malarskimi nalezy wykona¢ rowniez powtoki gruntowe i malarskie
na zigczach. Przed ich wykonaniem Kkonieczne jest przygotowanie zabezpieczanych
powierzchni:

e Mycie i odtluszczanie:

— powierzchnie nalezy zmy¢ strumieniem wody zawierajgcej dodatek detergentu,
emulgatora Ilub gotowego preparatu odttuszczajgcego, tak aby usungc
zanieczyszczenia ze wszystkich zakamarkow konstrukcji,

— po umyciu detergentami catg powierzchnie doktadnie optuka¢ czystg wodg i
wysuszyc,

— maksymalna wielko$¢ zanieczyszczen jonowych na konstrukcjach stalowych nie
powinna przekracza¢ wymagan dla kategorii korozyjnosci C3.

e Przygotowanie krawedzi i wad wystepujgcych na powierzchni stali:

— ostre krawedzie stepi¢, usungé odpryski; przygotowanie powierzchni przed
czyszczeniem musi spetnia¢ wymagania P2 wedtug PN-EN ISO 8501-3:2008.

e Przygotowanie powierzchni:

— powierzchnia stalowa w miejscach uszkodzen powtoki malarskiej na skutek popalen,
uszkodzenh mechanicznych itp. oczyszczona metodg strumieniowo-$cierng do stopnia
czystosci co najmniej Sa 22 wg PN-1ISO 8501-1:2008,

— brzegi dobrze przyczepnej do poditoza powtoki malarskiej sfazowane,

— powtoka malarska podlegajgca przemalowaniu zszorstkowana na przyktad przez
omiecenie scierniwem lub zmyta strumieniem wody z dodatkiem $cierniwa,

— po oczyszczeniu powierzchnie dokladnie odkurzyé, zapylenie nie powinno
przekraczaé stopnia 2 wedtug PN-EN SO 8502-3:2000,

— powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i
kurzu.

10.5.2.Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych

Malowanie powinno odbywaé sie w czasie mozliwie najkrétszym po oczyszczeniu
konstrukcji. Warunki klimatyczne w trakcie czyszczenia i malowania oraz w czasie miedzy
czyszczeniem, a aplikacjg farby powinny by¢é monitorowane na biezgco, aby unikng¢
wystgpienia rdzy nalotowej na zabezpieczanej powierzchni, co w konsekwencji spowoduje
koniecznos¢ ponownego czyszczenia. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ ponizej
80%. Optymalna temperatura powietrza i stali: +5°C + +35°C. W przypadku prowadzenia
prac malarskich w warunkach niskich temperatur nalezy stosowac farby dopuszczone przez
producenta do stosowania w temperaturze powietrza powyzej -10°C. Temperatura stali co
najmniej o 30°C wyzsza od temperatury punktu rosy. W przypadku prowadzenia prac w
warunkach niskich temperatur powierzchnia stali powinna by¢ wolna od szronu i lodu.
Temperatura farby nie powinna by¢ nizsza niz +15°C. Prace powinny by¢ prowadzone w
warunkach dobrej wentylaciji.
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10.5.3.Wymagania dotyczgace wykonywania prac malarskich antykorozyjnych

Malowanie konstrukcji stalowych

Proces nakfadania farb nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi na kartach
instrukcji stosowania wyrobow malarskich.

Przygotowanie farb

o Farby nalezy przygotowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach technicznych.
o Uzywane do malowania produkty powinny by¢ w okresie trwatosci.
¢ Do mieszania farb nalezy uzywaé¢ mieszadet mechanicznych.

o W przypadku stosowania wyrobow w ilosciach mniejszych niz komplety fabryczne nalezy
doktadnie odmierzaé proporcje baza-utwardzacz objetosciowo lub wagowo.

Wyprawki
o Wszystkie trudno dostepne miejsca przed malowaniem kazdej warstwy nalezy dobrze
wyrobi¢ pedzlem.

Malowanie zasadnicze

e Proces naktadania farb nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi na kartach
instrukcji stosowania wyrobéw.

o Farby przygotowane sg fabrycznie do naktadania natryskiem hydrodynamicznym bez
koniecznosci rozcienczania.

e Sprzet do malowania hydrodynamicznego powinien by¢ sprawny technicznie o
odpowiednim dla natryskiwanych produktéw przetozeniu.

o Dysze nie powinny by¢ zuzyte, o $rednicy zgodnej z wymaganiami dla poszczegdlnych
produktow i kgcie dobranym do ksztattu malowanej konstrukciji.

¢ Przed malowaniem nalezy ustali¢ grubosc¢ farby ,na mokro”, a w trakcie malowania nalezy
okresowo sprawdzaé grubos¢ warstwy farby metodg ,na mokro” grzebieniem malarskim.

e Malowane konstrukcje powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi,
silnym nastonecznieniem, kondensacjg wilgoci, zabrudzeniem, uszkodzeniem i innymi
niekorzystnymi czynnikami w trakcie operacji malowania i utwardzania natozonych
powiok.

Poprawki po montazu konstrukciji stalowych

e Mycie i odtluszczanie:

— powierzchnie nalezy zmy¢ strumieniem wody zawierajgcej dodatek detergentu,
emulgatora lub gotowego preparatu odtluszczajgcego, tak aby usungc
zanieczyszczenia ze wszystkich zakamarkow konstrukcji,

— po umyciu detergentami catg powierzchnie doktadnie optuka¢ czystg wodg i
wysuszy¢,
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Maksymalna wielkoS¢ zanieczyszczen jonowych na konstrukcjach stalowych nie
powinna przekracza¢ wymagan dla kategorii korozyjnosci C3.

¢ Przygotowanie spawow, krawedzi i wad wystepujgcych na powierzchni stali:

ostre krawedzie stepi¢, usung¢ odpryski i oszlifowaé szwy spawow, przygotowanie
powierzchni przed czyszczeniem musi spetnia¢é wymagania P2 wediug PN-EN ISO
8501-3:2008.

e Przygotowanie powierzchni:

powierzchnia stalowa w miejscach uszkodzen powtoki malarskiej na skutek popalen,
uszkodzen mechanicznych itp. oczyszczona metodg strumieniowo-$cierng do stopnia
czystosci co najmniej Sa 22 wg PN-ISO 8501-1:2008,

brzegi dobrze przyczepnej do podfoza powtoki malarskiej sfazowane,

powioka malarska podlegajgca przemalowaniu zszorstkowana na przyktad przez
omiecenie Scierniwem lub zmyta strumieniem wody z dodatkiem Scierniwa,

po oczyszczeniu powierzchnie dokfadnie odkurzy¢, zapylenie nie powinno
przekraczaé stopnia 2 wedtug PN-EN SO 8502-3:2000,

powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczui
kurzu.

o Wykonywanie systeméw malarskich:

powioki gruntowe, miedzywarstwowe i nawierzchniowe konstrukcji catkowicie
zabezpieczanych na budowie naktada¢ na podtoze przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 8.5.1 i odebrane z uwzglednieniem wymagan w punkcie 8.6
niniejszej specyfikacji STWIORB,

powtoki gruntowe, miedzywarstwowe i nawierzchniowe wtasciwego systemu
malarskiego naktadac¢ na podtoze przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 8.5.1
i odebrane z uwzglednieniem wymagan 8.6 niniejszej specyfikacji STWIORB

nalezy przestrzega¢ okreslonego odstepu czasu miedzy nakfadaniem
poszczegodlnych powtok; czasy te powinny wynika¢ z kart technicznych i specyfikacji
w zaakceptowanym projekcie organizacji robot,

na powierzchnie przygotowang jak wyzej naktada¢ systemy malarskie wskazane w
dokumentacji projektowej,

w przypadku naktadania powtok pedzlem nalezy zwigkszy¢ krotnoS¢ malowania w
celu uzyskania wymaganych grubosci powtok,

grubos¢ sytemu malarskiego na catej malowanej powierzchni nie powinna by¢ nizsza
niz zatozona minimalna grubos¢ systemu malarskiego,

maksymalna grubo$¢ sytemu malarskiego nie powinna by¢ wieksza niz dwukrotno$é
grubosci minimalnej,
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— W miejscach potgczeh skrecanych zaleca sie nie przegrubia¢ systemu malarskiego.
Istotne przegrubienie powtoki w miejscach potgczen skrecanych moze skutkowac
zwiekszonym zakresem uszkodzen powtoki malarskiej przy skrecaniu konstrukcji.

10.6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 3.6.

Sprawdzenie jakosci wykonania robét polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w zatwierdzonych PKiB dla poszczegdlnych obiektow. Dokumentami
odniesienia, dla czynnosci kontroli i badah okreslonych dla poszczegolnych PKIiB, sg
wymagania zawarte w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji STWIORB z
przywofaniem norm i uwzglednieniem wymagan zawartych w kartach technicznych wyrobdéw
lub instrukcjach producentow.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i aprobat
technicznych przez lub pod nadzorem jednostek posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych nalezy wpisywaé do odpowiednich protokotow.

10.6.1.Badania przed przystgpieniem do robét przeciwkorozyjnych

Przed przystgpieniem do robdt antykorozyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole i odbiér
elementéw konstrukcji wykonywanych na budowie lub dostarczanych od wytwércy oraz
badania materiatéw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie

Podstawowym dokumentem pozwalajgcym na rozpoczecie wykonania zabezpieczen
przeciwkorozyjnych konstrukcji wykonywanych i catkowicie zabezpieczanych na budowie jest
protokot odbioru konstrukcji po montazu, zgodnie z zatwierdzonym PKIiB dla danego obiektu.

Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwoérni powtokami gruntowymi badz systemami
malarskimi

Zabezpieczone przeciwkorozyjnie w wytworni elementy i konstrukcje stalowe mogg zostaé
przyjete na budowe, jesli PKiB, sporzadzony przez wytwérce i zaakceptowany przez
Inwestora zostat zrealizowany, co zostato potwierdzone zatgczong dokumentacjg jakosciowg
wytworcy.

Przy przyjmowaniu od dostawcy elementow i konstrukcji stalowych nalezy sprawdzic¢
wykonanie badan i odbioru powtok ochronnych zgodnie z zatwierdzonym PKiB dla danego
obiektu i wymaganiami podanymi w niniejszym opracowaniu.

Dokumenty z wytwdrni powinny zawieraC dane o powtokach i ich wifasciwosciach
podlegajgcych ocenie i odbiorze.

Badania przeprowadzone w wytwdrni powinny by¢ przeprowadzone, zgodnie z PKiB,
sporzadzonym przez wytwoérce i zatwierdzonym przez Inwestora.
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Kazda partia elementéw przychodzaca na budowe powinna by¢ oznakowana i przestana z
dokumentami zawierajgcymi nastepujgce dane:

e nazwe skfadajgcego zamowienie, numer i date zamowienia,

e nazwe i znak wytwoércy,

e oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementéw,
o charakterystyke powtok wykonanych w wytworni,

e zakres badan i wyniki badan powtok wykonanych w wytworni (jakosé przygotowania
powierzchni, nazwa farby, date aplikacji, wyniki oceny grubos$ci powtok),

o liczbe i mase partii elementow.

Dla kazdej partii elementéw powinny by¢ przeprowadzone badania w zakresie:

o grubosci powtoki wedtug PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN I1SO 2178:1998,

e wygladu powtoki wedtug PN-EN 1SO 12944-7:2001,

e przyczepnosci powtoki wedtug PN-EN ISO 2409:1999 lub PN-EN ISO 4624:2004.
Witasciwoséci powtok powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w projekcie, specyfikaciji
technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zgodnie z zasadami w zatwierdzonym PKiB.

Zatwierdzony PKiB wytwércy, poswiadczony w zakresie wykonanych badan, musi by¢
dotgczony do dokumentéw z wytworni.

Przy odbiorze elementéw nalezy dokonacC oceny wizualnej dostarczonych elementow, pod
wzgledem ewentualnych uszkodzen powstatych w trakcie transportu. Odbior elementow na
budowie musi by¢ poswiadczony odpowiednim protokotem, zgodnie z PKiB dla danego
obiektu.

Elementy ocynkowane

Podstawg przyjecia konstrukcji ocynkowanej stanowig dokumenty z wytworni (cynkowni), w
ktérej wykonano powtoki cynkowe. Dokumenty powinny zawiera¢ dane dotyczgce elementéow
konstrukcji oraz informacje o powierzchni cynkowanego podtoza i kgpieli cynkowej wedtug
PN-EN ISO 1461:2011.

Kazda partia ocynkowanych elementéw, dostarczanych na budowe powinna miec
przeprowadzone badania, zgodnie z okreslonym dla danego obiektu PKiB w zakresie:

o wygladu powtoki cynkowej oraz wielkosci i sposobu naprawy wad,

e grubosci powioki,

e przyczepnosci.

Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementéw i powtoki zawarte w dokumentacji
cynkowni musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Przy odbiorze elementow na budowie nalezy dokonaé oceny wizualnej dostarczonych
elementow, pod wzgledem ewentualnych uszkodzen powstatych w trakcie transportu. Odbi6r
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elementéw na budowie musi by¢ poswiadczony odpowiednim protokotem, zgodnie z PKiB
dla danego obiektu.

Badania materiatow

Wyroby uzyte do wykonywania powtok powinny odpowiada¢ normom wymienionym w
niniejszej specyfikacji STWIORB lub aprobatom technicznym. Bezposrednio przed i podczas
nakfadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem:

e zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentaciji,

e braku kozuszenia,

e braku nieodwracalnego osadzania sie pigmentow,

¢ braku trwatego, nie dajacego sie wymieszac osadu,

o mozliwosci ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robot antykorozyjnych,
e termindw przydatnosci do uzycia podanych na opakowaniach.

10.6.2.Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét
antykorozyjnych z dokumentacjg projektowg, niniejszg specyfikacja STWIORB z
uwzglednieniem wymagan zawartych w kartach technicznych wyrobow lub instrukcjach
producentéow, zgodnie z zatwierdzonym PKiB, dla danego obiektu. Badania te w
szczegoblnosci powinny dotyczyé:

e kontroli procesu oczyszczania powierzchni,

e oceny przygotowania powierzchni do naktadania powtok,
o kontroli warunkéw wykonywania powtok,

e Kkontroli procesu nakfadania powtok.

Kontrola procesu oczyszczania powierzchni

Przy kontroli jako$ci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:

e zapoznac¢ sie ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu
wyjsciowego podtoza i zanieczyszczen, zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008,

¢ kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzgdzen, ewentualnie
uzupetnic technologie o proces odttuszczania zattuszczen powstatych podczas
przygotowania powierzchni, dokonaé¢ odbioru powierzchni do malowania lub wykonania
powtoki metalizacyjnej, z uwzglednieniem wymaganych wiasciwosci powierzchni
wg dokumentaciji projektowej i specyfikacji STWIORB.

Ocena przygotowania powierzchni do naktadania powtok

Ocene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sie nie pdznigj
niz w ciggu 1 godz. od zakonczenia czyszczenia, okre$lajgc zgodnie z odpowiednimi
normami nastepujgce wtasciwosci powierzchni:

e wyglad powierzchni, oceniany wedtug PN-EN ISO 8501-1:2008,
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o stopien przygotowania powierzchni okreslany poprzez poréwnanie stanu podtoza
z fotograficznymi wzorcami wedtug PN-EN ISO 8501-1:2008,

e chropowato$¢, okreslajagcg w umownej skali profil powierzchni, oceniang wedtug
PN-EN ISO 8503-2:1999,

e zapylenie okreslane wedlug PN-EN ISO 8502-3:2000, (zapylenie nie powinno by¢
wieksze niz na wzorcu nr 3 wg normy),

e obecnos¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wedtug PN-EN ISO 8502-5:2005 (chlorki)
lub PN-EN ISO 8502-9:2002 (przewodnos¢ roztworu).

Zanieczyszczenia nalezy zdejmowaé z powierzchni metodg tamponowg, zgodnie z
PN-EN ISO 8502-2:2006 lub metodg Bresle’a podang w PN-EN ISO 8502-6:2007. Podany
0golny zakres kontroli dotyczy zaréwno catych powierzchni konstrukcji przygotowywanych na
budowie do nakfadania powtok ochronnych, jak i powierzchni miejsc potgczen elementéw
konstrukcji, ktore dostarczono na budowe 2z powilokami naniesionymi w wytwdrni.
Szczegotowy zakres kontroli, w oparciu o wymagania dokumentac;ji i specyfikacji STWiIORB
powinien okre$lac¢ zatwierdzony PKiB. Wyniki badan przygotowania powierzchni powinny by¢
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola warunkéw wykonywania powtok

Kontrola warunkéw wykonywania powtok powinna obejmowacé okreslenie:
e temperatury powietrza,

o temperatury podtoza,

¢ wilgotnosci wzglednej powietrza,

e temperatury punktu rosy.

Parametry te nalezy kontrolowa¢ zgodnie z PN-EN 1SO 8502-4:2000. Wyniki badan nalezy
zapisywac w dzienniku budowy.

Kontrola procesu naktadania powtok malarskich

Kontrola procesu malowania obejmuje:

e sprawdzenie zgodnos$ci parametrow stosowanych urzadzen, na przykfad: typu i rozmiaru
dyszy, cisnienia zasilajgcego, z wymaganiami producenta farby,

e sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania skfadnikow, przestrzegania czasu
przydatnosci do stosowania farb dwusktadnikowych,

e sprawdzenie przygotowania podtoza przed natozeniem pierwszej warstwy farby,

e sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementéw,

e zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg stosowania
farby, normg lub kartg techniczng wyrobu,

e ocene stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujgcych i po malowaniu
nawierzchniowym. Stan powtoki ocenia sie nieuzbrojonym okiem przy Swietle dziennym
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lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm. Swiezo naniesiona lub nie
wyschnieta powtoka malarska nie powinna wykazywac¢ wtrgcen ciat obcych, krateréw,
zaciekow, niedomalowan,

e ocene grubosci poszczegdlnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich
jak: za mata grubos¢ powtok, duze zacieki, suchy natrysk, specherzenie, kraterowanie,
cofanie wymalowania, ukiucia igta, itp.).

Wyniki badan nalezy zapisa¢ w odpowiednich formularzach, ktére bedg potwierdzane,

zgodnie z zasadami zatwierdzonego PKiB.

10.6.3.Badania odbiorowe powtok

Badania odbiorowe powtok malarskich

Po wyschnieciu powtoki malarskie nalezy sprawdzaé w zakresie:

e wygladu powierzchni, poprzez ocene wzrokowg np. pod katem jednolitosci barwy, sity
krycia i wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pecherzyki powietrza,
luszczenie, spekania i zacieki,

o wilasciwosci powtok takich jak: grubosc, przyczepnosé i porowatos$¢, badanych przy uzyciu
przyrzgdow i metod, zgodnie z przyjetym PKiB, w oparciu o wymagania podane
w dokumentacji i przywotanych normach.

Grubos¢ powtoki bada sie zwykle metodami nieniszczgcymi, zgodnie z PN-EN [SO
2808:2008 lub PN-EN ISO 2178:1998. Przyczepnos$¢ powiloki do podtoza i przyczepnosé
miedzywarstwowg ocenia sie¢ metodami niszczacymi, zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004
lub PN-EN ISO 2409:2013-06. Porowatos¢ kontroluje sie zwykle przy zabezpieczeniach
specjalnych metodg nisko- lub wysokonapieciowg, zgodnie z procedurg badawczg przyjetg w
zatwierdzonym PKiB. Wyniki badan powinny by¢é porownane z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i dokumentach odniesienia wskazanych w specyfikacji
STWIORB, opisane w odpowiednich formularzach i potwierdzone, zgodnie z PKIB.

10.7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.7.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) w rozwinieciu, wykonanych powiok
antykorozyjnych zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

10.8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt
3.8.
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Dla zabezpieczen antykorozyjnych, o przewidywanym okresie trwatosci, istotnym jest takze
odbiér pogwarancyjny.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych mogg by¢é odebrane, jesli wszystkie
pomiary i badania ujete w PKiB dla danego obiektu, w odniesieniu do wskazan w punkcie
10.6 i odpowiednich norm, z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne, co zostato
potwierdzone po przedtozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;j.

Poszczegdlne elementy robot ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu.

Zabezpieczenie antykorozyjne poszczegodlnych elementéw lub konstrukcji podlega zasadom
odbioru czesciowego, jako elementéw budynku lub obiektu, dla umozliwienia postepu innych
robét.

Odbidr robdét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukciji
stalowych elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢é dokonany
przed rozpoczeciem naktadania powiok.

W pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé¢ odbioru elementéw i konstrukcji stalowych
wykonywanych na budowie Iub przyjmowanych od wytwoércy oraz odbioru powitok
natozonych w wytwérni na elementy i konstrukcje. Odbioréw tych dokonuje sie, zgodnie z
zatwierdzonym PKiB na podstawie wynikow badan okreslonych w niniejszej specyfikacji.
W nastepnej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ odbior powierzchni przygotowanych
do naktadania powtok. Przy odbiorze przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzic
badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé
z wymaganiami dotyczgcymi przygotowania powierzchni do nakfadania powtok, okreslonymi
w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazanymi w PKiB. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze powierzchnia zostata prawidtowo
przygotowana, i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania powtok. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny przygotowanie powierzchni nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidiowosci poditoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania powierzchni.

Powtoki gruntowe i miedzywarstwowe nakfadane na przygotowang powierzchnie podlegajg
odrebnym odbiorom, o ile taki wymaog zapisany jest w PKiB bgdz wykonywane byly one w
krytycznym etapie. Krytycznym etapem jest na przyktad zmiana Wykonawcy/Podwykonawcy
wykonujgcego dane prace malarskie lub diugie odstepy czasu miedzy natozeniem powtok
gruntowych i nastepnych powtok. Odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
przeprowadza sie zgodnie z zasadami podanymi w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt
3.8.

Odbidr czesciowy robot

Calos¢ robdét zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych podlega odbiorom
czesciowym, zgodnie z zasadami podanymi w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.8.
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Przy odbiorach czesciowych Wykonawca powinien sukcesywnie przekazywac atesty na
zastosowane materiaty oraz dokumentacje jakosciowg, zgodnie ze zrealizowanym PKiB.

Odbioér korncowy robot

Calos¢ robdét zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych podlega odbiorom
korcowym, zgodnie z zasadami podanymi w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.8.

Dla odbioru koncowego robot wymagane sg miedzy innymi:
e dokumentacja powykonawcza,

o dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

¢ instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,
o protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,
o protokoty odbioru czesciowego robdot,

e petna dokumentacja jako$ciowa, zgodnie z PKiB.

Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie zgodnie z zasadami podanymi w PER.00
,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.8.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu zabezpieczenia
antykorozyjnego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Inwestor powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach przeciwkorozyjnych.

10.9. Podstawa ptatnosci

Podstawe pfatnosci dla robét zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji
stalowych stanowi cena wykonania 1 m? w rozwinieciu, powtok, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i obmiarem w terenie.

Cena jednostkowa obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
¢ dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m, od poziomu podfogi lub terenu,

e montaz, demontaz oraz prace rusztowan niezbednych do wykonania robot malarskich na
wysokosci ponad 4 m od poziomu podtogi lub terenu,

e odbidr i przyjecie na budowe od dostawcy elementow stalowych,

e naprawa dopuszczalnych uszkodzen powtok elementéw i konstrukcji przyjetych od
dostawcy,
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e przygotowanie powierzchni elementow i konstrukciji,
¢ wykonanie powlok malarskich bgdz metalizacyjnych,

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie montazu
konstrukcji oraz wykonywania roboét przeciwkorozyjnych,

e oOczyszczenie miejsca pracy z materiatbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
zanieczyszczonych elementéw nie przeznaczonych do zabezpieczenia,

¢ likwidacje stanowiska roboczego,
e oraz inne czynnosci wymienione w niniejszej specyfikacji STWiIORB.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10.10. Przepisy zwigzane
10.10.1. Ustawy

Lp. Akty prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351, t.,j. z pézn.zm.)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 t.j. z
pbézn. zm.)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 t.j.)

4, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2021 poz. 1344 t..)

10.10.2. Rozporzadzenia

Lp. Akty prawne

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z
pézn. zm.)

2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012.463)

3. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z p6zn. zm.(Dz. U. 2003.169.1650).

4, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczehnstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)

10.10.3. Normy

Lp. ‘ Numer normy ‘ Tytut normy
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Lp. ‘ Numer normy

1. | PN-EN ISO 9223:2012

Korozja metali i stopéw -- Korozyjnos¢ atmosfer --

Tytut normy

Klasyfikacja, okreslanie i ocena

2. | PN-EN 22063:1996

Powitoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie
cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy.

3. | PN-EN ISO 1461:2011

Powitoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne
metodg zanurzeniowg -- Wymagania i metody badan

4. | PN-EN ISO 2178:1998

Powitoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym --
Pomiar grubosci powtok -- Metoda magnetyczna

PN-EN I1SO 2409:2008

Farby i lakiery. Badanie metodg siatki naciec

PN-EN I1SO 2808:2008

Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 4624:2004

Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci

© Nl o

PN-EN ISO 8502-3:2000

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw -- Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni -- Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania (metoda z tasma
samoprzylepna)

9. | PN-ENISO 8502-4:2000

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktoéw -- Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni - Wytyczne dotyczgce oceny
prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed
nakfadaniem farby

10. | PN-EN ISO 8502-5:2005

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktéw -- Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni -- Czes¢ 5: Oznaczanie chlorkébw na
powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania
(metoda rurki do oznaczania jonéw)

11. | PN-EN ISO 8502-6:2006

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktéw -- Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni -- Czes¢ 6: Ekstrakcja rozpuszczalnych
zanieczyszczen do analizy -- Metoda Bresle'a

12. | PN-EN ISO 8502-9:2002

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni - Czesc¢ 9: Terenowa metoda
konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w
wodzie

13. | PN-ISO 8501-1:1996

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni -- Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych
powtok
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Lp. ‘ Numer normy ‘ Tytut normy

14. | PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych  produktow. Wzrokowa ocena  czystosci
powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych
powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunigciu tych
powtok.

15. | PN-EN-ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podiozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych
powtok.

16. | PN-EN ISO 8503-2:2012 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw -- Charakterystyki chropowatosci
powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-
Sciernej -- Czes¢ 2: Metoda stopniowania profilu powierzchni
stalowych po obrébce strumieniowo-$Sciernej -- Sposob
postepowania z uzyciem wzorca

17. | PN-H-04642:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni.  Terenowe  oznaczanie  rozpuszczalnych
produktow korozji zelaza.

18. | PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozjg. Naktadanie powtok metalizacyjnych z
cynku, aluminium i ich stopédw na konstrukcje stalowe i
wyroby ze stopow zelaza.

19. | PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowane

20. | PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

21. | PN-C-81609:2002 Emalie poliwinylowe.

22. | PN-C-81700:1991 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zawartosci cynku w farbach
przeciwkorozyjnych cynkowych.

23. | PN-C-81803:2002 Lakiery asfaltowe ogdlnego stosowania

24. | PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

25. | PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcienczalne do
gruntowania, do wielostrumieniowego polewania.

26. | PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.

27. | PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania.

28. | PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

29. | PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.

30. | PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe.

31. | PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki

chemiczne.
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Lp. ‘ Numer normy ‘ Tytut normy

32. | PN-C-81912:1997 Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiornikdw

33. | PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

34. | PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowtokowe

35. | PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.

36. | PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne

37. | PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo-cynkowe.

38. | PN-C-81920:2002 Farby jednoskfadnikowe na powierzchnie ocynkowane.

39. | PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

40. | PN-C-81931:1997 Emalie epoksydowe biate do zbiornikdbw na produkty
spozywcze

41. | PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

42. | PN-C-81935:2001 Emalie poliuretanowe

43. | PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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11. PER.O8 - ZABEZPIECZENIA | 1ZOLACJE KONSTRUKCJI
BETONOWYCH
11.1. Wstep

11.1.1.Przedmiot opracowania STWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania i zasady dotyczgce wykonania
zabezpieczen oraz izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych podziemnych czesci i
przyziemi obiektow kubaturowych pod katem sposobu realizacji robot budowlanych,
wiasciwosci stosowanych materiatow, rodzaju maszyn i sprzetu, kontroli jakosci i odbioru
robét w zakresie peronoéw na odcinku realizacyjnym LOT- B3.

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t omawianego zadania wymienionego powyzej.
11.1.2.Zakres robét objetych Zadaniem

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z
zabezpieczeniem oraz izolacjg przeciwwilgociowg i przeciwwodng elementéw i konstrukciji
betonowych w ramach inwestycji wskazanej w punkcie 11.1.1 niniejszego opracowania.

Zakres robdét obejmuje czynnosci majgce na celu wykonanie zabezpieczen, izolacji i
uszczelnien powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i
przyziemiach obiektéw kubaturowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W ogolnosci zakres robot obejmuije:

¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

¢ wykonanie izolacji przeciwwodnych.

W wyzej wymienionym zakresie mieszczg sie wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie robét w tym, odpowiednio do zakresu, prace towarzyszgce i roboty
tymczasowe.

Klasyfikacja robét budowlanych (kody CPV):
45320000-6 Roboty izolacyjne
11.1.3.Okreslenie podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.1.3.
Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji maja znaczenie jak okreslenia opisane w
powigzanych specyfikacjach szczegétowych STWiIORB.

11.1.4.Wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, tj. z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-
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budowlanym oraz projektem technicznym, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.1.4..

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzic¢ projekt organizacji
robét, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, uwzgledniajgcy warunki w jakich bedg
wykonywane roboty i PKiB.

Dla izolacji przeciwwodej typu $redniego lub ciezkiego, projekt organizacji robo6t powinien

zawiera¢ czesc technologiczng obejmujgca:

e Opis wymagan i warunkow przygotowania podtoza,

e 0pis sposobu wykonania izolacji,

e szczegoty potgczenia izolacji poziomej z pionowa,

e szczegoty dotyczace uszczelnien przejsc¢ rurowych, dylatacii itp. detali,

o wyszczegoOlnienie etapow kontroli przy wykonywaniu prac z opisem sposobu ich
przeprowadzenia.

Do projektu powinny by¢ dotgczone instrukcje producentow i karty techniczne materiatow,

przewidzianych do zastosowania.

Technologie projektowane przez Wykonawce, muszg uzyskaé akceptacje Projektanta i
Inspektora Nadzoru.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu mozna
przystgpi¢ po zakohczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych i rob6t mogacych stanowic
przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy
pod roboty izolacyjne, a takze kontroli materiatow.

11.2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych (materiatdw i urzadzen) podano
w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.2.

Wszystkie materialy do wykonania robdt zabezpieczajgcych i hydroizolacyjnych czesci
podziemnych i przyziemi obiektéw kubaturowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach i aprobatach technicznych.

11.2.1. Materiaty izolacyjne
Do izolacji przeciwwilgociowych czesci podziemnych i przyziemi obiektow kubaturowych
stosuje sie:
e plaszczyzny pionowe: powiloki bitumiczne (powtoki nieagresywne w Kkontakcie ze

styropianem i styrodurem) co najmniej dwie warstwy o grubosci catkowitej min. 2 mm,
folia kubetkowa,

e plaszczyzny poziome: papa termozgrzewalna lub 2x folia PE gr 0,3mm,
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e plaszczyzna pozioma pod posadzkg — geomembrana z folii PVC.

Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Do hydroizolacji powtokowych stosuje sie masy:
o asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
¢ bitumiczno-mineralne,

e spetniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji czesci podziemnych stosuje sie:
e papy termozgrzewalne,
o folie z tworzyw sztucznych.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm. Izolacje
przeciwwodne mogg by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm,
gtadkich i ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM lub FPO. Wszystkie w/w materiaty
muszg mie¢ wiasnosci techniczne spetniajgce wymagania okreslone w normach i aprobatach
technicznych.

Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych

Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujgce w gtgb podtoza i tworzgce izolacje w
podtozu metodg krystalizacji wgtebnej, spetniajgce wymagania okreslone w aprobatach
technicznych.

Wyroby do czasowej likwidaciji przeciekéw wody

Do czasowej likwidacji przeciekbw wody pojawiajacych sie na peknieciach powierzchni
betonowych stuzg preparaty produkowane na bazie cementow szybkowigzgcych,
dostarczane w postaci sypkiej, spetniajgce wymagania okreslone w aprobatach
technicznych.

11.2.2. Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobow stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy
wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatow
hydroizolacyjnych, takie jak:

o kleje,

e rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajace,
¢ fgczniki mocujgce, kotwy, sruby,

o tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

e woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach
lub aprobatach technicznych. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko
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wodociggowa woda pitna. Woda pochodzgca z innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004.

11.2.3.Warunki przyjecia materiatéw na budowe

Przyjecie materiatdw na budowe odbywa sie w oparciu o zatwierdzone wnioski materiatowe.
Jezeli w projektach wykonawczych pozostawiono wyboér technologii Wykonawcy,
przed sporzadzeniem wniosku musi on uzyska¢ akceptacje zaproponowanej technologii
przez Projektanta (nadzor autorski) i Inzyniera.

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujgce warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej,

e sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

e spetniajg wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
Wykonawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego Ilub jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

¢ niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr
11, poz. 84 z pdzn. zm.), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w
sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.
U. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zm.),

e opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U.
Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zm.),

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot hydroizolacyjnych powinien konczy¢ sie przed zakonczeniem
podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobdéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi

obiektow kubaturowych materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

11.2.4.Sktadowanie i przechowywanie materiatéw

Wszystkie wyroby do robot zabezpieczajgcych i hydroizolacyjnych powinny byé
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie
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magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢
przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze od +5°C doj
+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢
ustawione pionowo, a nie poziomo. Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow
zawierajgcych  fatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to
wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesdniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

11.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”

pkt 3.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedag przyjazne

dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobéw

hydroizolacyjnych. Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujgcy

sprzet i narzedzia pomocnicze:

e przygotowanie podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego,
termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podfoza,

e przygotowanie zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

e naktadanie izolacji z mas powilokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, Kkielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

e ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,
e zgrzewanie — butle propan-butan z palnikiem,

o uktadanie materiatéw rolowych — urzgdzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych
Z rolek.

11.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w PER.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 3.4.
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Wyroby do roboét hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
przeznaczonymi do wykonania zamierzonych roboét. Zatadunek i wytadunek wyrobow
w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wodzki. Materiaty hydroizolacyjne
w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej
powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych
muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot,
to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesdniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny
wody. Transport materiatdbw hydroizolacyjnych i materiatobw wykorzystywanych w innych
robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

11.5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.5.

11.5.1.Wymagania dotyczace wykonania i przygotowania podtozy
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne czesci podziemnych obiektow wykonuje sie na
podtozach:
e betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,
e 2z bloczkéw betonowych,
e z gtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podioza pod zabezpieczenia i hydroizolacje powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania
ogolne:
e powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

e powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknieé (luzne czesci nalezy usungg,
wypuktosci  powyzej 2 mm zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci
wiekszej niz 2 mm wypetniC zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych),
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e pofgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane
fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na
szeroko$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢é
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

e podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos$¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio
do wymagan producenta wyrobdw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej (katalogowe)),

o odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do
gruntowania wiasciwym dla rodzaju nakladanej warstwy izolacyjnej, przy czym
powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta,
a powtoka gruntujgca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciggta) i wykazywaé¢ dobrag
przyczepnosé do podioza.

Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacja,
powinny by¢ wykonane z nastepujgcych minimalnych klas betonu:

e (C8/10 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

e (C8/10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych i papy asfaltowej,

e (C16/20 przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na
bazie cementu oraz w przypadku stosowania izolacji z preparatéw penetrujgcych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno
stosowac roztwordw zawierajgcych rozpuszczalniki.

Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymatos¢ co najmniej 15 MPa, a
mur nalezy wykona¢ na zaprawie cementowej. Podloze murowane nalezy przygotowac
odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu
hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy
cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano
w instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej
temperatury powietrza i podtoza w czasie ukfadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i
nie wyzsze niz +35°C. Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podfoza powinny by¢ co
najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie
robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie
niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt




I D O m B @ Opracowanie dokumentaciji projektowej wraz z LK8_LOT-B3_STWiORB_T2_001_OPER_00_v2
—— petieniem nadzoru autorskiego w ramach

projektu ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku

Skarzysko Kamienna — Kielce — Koztow - prace v2/11.10.2022
przygotowawcze” POIiS 5.1-30.
%@ LOT- B3: granica wojewddztwa - Koztéw
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. STWIORB Strona 149

wysoka wilgotnos¢é powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie
izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne czesci obiektdow znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 0,60 m. Jezeli gteboko$¢ wykopu
przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla gruntéw zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umochionych
deskowaniem. Rodzaj obudowy zalezy od lokalnych warunkéw gruntowych.

Przed natozeniem hydroizolacji ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta
wody gruntowej do co najmniej 0,30 m ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do
wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez
caly okres wykonywania robét hydroizolacyjnych bgadz do czasu zabezpieczenia izolacji
warstwg dociskowa.

11.5.2.Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych czesci podziemnych i przyziemi budynkow

Wymagania ogdlne

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne czesci podziemnych obiektow powinny spetniaé

nastepujgce wymagania ogolne:

o stanowi¢ ciggly i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czesé od wody lub pary
wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekéw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, faid
itp. wad jest niedopuszczalne),

o Scisle przylega¢ do izolowanego podioza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

¢ izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciggly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

o rodzaj, grubo$¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna byé
kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-
wodnych panujgcych w miejscu posadowienia obiektu oraz jego poziomu posadowienia,

e przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie
nakfadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowac
jedno opakowanie gotowego wyrobu na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni)
fragment podtoza,

e izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu
okalajgcego terenu i zakonczona w sposéb uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych
pod izolacje,

e niedopuszczalne jest fgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow
oddziatujgcych na siebie w sposob destrukceyjny,

e miejsca przebiC izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny byé uszczelnione w sposob wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w
tym rejonie,
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e w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny byé zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane
w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o
identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

Wymagania szczegotowe dotyczgce izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych obiektéw wykonuje sie z nastepujgcych
wyrobéw hydroizolacyjnych:

e mas hydroizolacyjnych,

* pap,
o folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét ITB czes¢ C, zeszyt 5

wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci

podziemnej obiektow sg nastepujace:

o izolacje powtokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentow -
liczba uktadanych warstw powinna byé zgodna z dokumentacjg, ale nie mniejsza niz 2, a
tgczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

e przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy
ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

e wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg
takie same jak dla izolacji przeciwwodnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na
doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

e izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podioza powinny by¢
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

o folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowa¢ jako warstwy
przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelnos¢ na zaktadach tych folii, skutecznie
uszczelniono krawedz poziomg folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w
miejscach zatamah izolacji oraz w rejonie potgczenia z izolacjg poziomg; przy braku
szczegotowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowaé jedynie jako
dodatkowe warstwy drenazowe.

Wymagania szczegotowe dotyczgce izolacji przeciwwodnych

Izolacje przeciwwodne czesci podziemnych obiektéw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobéw
hydroizolacyjnych:

a) pap asfaltowych,
b) folii z tworzyw sztucznych i kauczuku
¢) powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu.

Ad. a). papy asfaltowe
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Zasady podstawowe dla pap asfaltowych:

o szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

o zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadow
warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci arkusza,
przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

e papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej, temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na
gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,

e izolacje przeciwwodne czesci podziemnych obiektéw powinny by¢ dylatowane w tych
samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji obiektu lub
dylatacje z sgsiednim obiektem.

W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych,
ktére sg przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg metodag
zgrzewania, tj. poprzez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej — nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

e palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposoéb, aby jednoczes$nie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy
na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie
ogrzewania podtoza,

¢ dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien byc¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

e niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

o fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podioza watkiem, o dtugosci rownej szeroko$ci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegac
nastepujgcych zasad:

e powierzchnia podioza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢
dobre doklejenie papy do podtoza,
e korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji.

Mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w ukfadach wielowarstwowych z papami
klejonymi na gorgco (np. metodg zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa
samoprzylepna stanowita pierwszg (spodnig) warstwe hydroizolacyjng, gdyz wowczas
istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do
klejenia warstw wierzchnich.

Ad. b). folie z tworzyw sztucznych i kauczuku
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Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych mogg by¢é mocowane do podtoza i fgczone metoda:

klejenia lub wulkanizacji,
zgrzewania,
mocowania mechanicznego.

Sposob mocowania i tgczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi przez producenta tego materialu w dokumencie odniesienia (aprobacie
technicznej).

Do wykonania izolacji przeciwwodnych z materiatbw rolowych z tworzyw sztucznych
wykorzystuje sie:

folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowa warstwe drenazowa,

folie z tworzyw sztucznych z  wytloczeniami  potagczone z  tekstyliami
wodoprzepuszczalnymi stanowigce dodatkowg warstwe drenazowo-filtrujgcg, folie
polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm mogg by¢
stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

folie PVC ze spodnig warstwag bitumo-odporng przeznaczone do ukfadania bezposrednio
na izolacji papowej.

Zasady, ktore nalezy przestrzegac przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych to:

zaktady z folii PVC nalezy tgczy¢ za pomocg rozpuszczalnikow (cykloheksanolu lub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelniaé tzw.
uptynniong folig,

dopuszcza sie tgczenie folii na zakladach metoda zgrzewania,

mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tgcznikdw mocujgcych
w spodniej czesci zaktadu, wzdtuz linii rownolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie
dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy
krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig tgcznikdw mocujgcych,

nie nalezy klei¢ zaktadu nad tgcznikami mocujgcymi,

poszczegblne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy tgczy¢ na
zaktadach metodg wulkanizacji lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez
producenta materiatu hydroizolacyjnego.

Wymagania dotyczace wykonywania obrébek blacharskich hydroizolacji

Obrébki blacharskie zabezpieczeh przeciwwodnych czesci podziemnej obiektow powinny
by¢:

dostosowane do rodzaju izolacji,

wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z
dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg STWIORB,

wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje obiektu.
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11.6. Kontrola jakosci robot
Ogé!ne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 3.6.
Wszystkie czynnosci kontrolne i badania powinny by¢ zawarte w zatwierdzonym PKiB.
W odniesieniu do wykonywanych robét sprawdzeniu podlega w szczegdlnoSci:
o dostarczony materiat (przed wbudowaniem),
e naprawe i/lub przygotowanie podtoza,
e przygotowanie materiatu do aplikacji,
o aplikacje materiatu w trakcie naktadania (badania w czasie roboét),
e zabezpieczenie odstonietych fragmentéw izolacji, przeznaczonych do pdzniejszego
pofgczenia,
¢ stan powierzchni hydroizolacji bezposrednio przed potgczeniem z innym odcinkiem
e sposoOb wykonania i uszczelnienia szczelin, przebié i przej$¢ przez izolacje,

¢ stan hydroizolacji i zabezpieczenia po wykonaniu (zakonczeniu robot).

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych nalezy wpisywaé¢ do odpowiednich protokotow.
11.6.1.Badania materiatow

Przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,

ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole przygotowanego podtoza.

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 11.2 niniejszej specyfikaciji.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

o w protokole przyjecia materiatbw na budowe; czy Wykonawca dostarczyt dokumenty
swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdéw hydroizolacyjnych,

o stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania
materiatow,

o terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
11.6.2.Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

e betonowych — zgodnos¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami STWIORB, w tym: wytrzymato$¢ i rownos¢ podktadow,
czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnosc i
temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,
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e murow z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg

projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami STWIORB, w tym:
wytrzymatos¢, doktadno$¢ wykonania, wypetnienie spoin, czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobéw

hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

e gtadzi i tynkow cementowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i
szczegotowymi specyfikacjami STWIORB, w tym: sztywnos¢ podktadu, rownos¢ i wyglad
powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ i
temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

e styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacij
powierzchni (fasety i sfazowania),

o dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materiatow hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5 - 1,0 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy
przeprowadzi¢

za pomocg faty o dtugoéci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde
20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od faty z doktadnoscig do 1 mm. Wypukfosci
wgtebienia na powierzchni podkiadu powinny by¢é nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia
na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni
nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. Sprawdzenie wytrzymatosci
podtoza na odrywanie powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami specyfikacji
STWIORB. Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich
przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr). Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia
lub wielkosci skosow stykéw réznych ptaszczyzn podiozy nalezy przeprowadzi¢é za pomocyg
szablonu.

Wyniki badah powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

11.6.3.Badania miedzyoperacyjne

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
hydroizolacyjnych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjag STWIORB i instrukcjami
producentow wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych
badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one
obejmowac sprawdzenie:

e przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w niniejszej
specyfikacji STWIORB,
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e poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegodlnych warstw w sposob
zapewniajgcy ich ciggtos¢ i szczelnosg,

e poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych
budynku,

e poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewoddéw, rur lub innych elementow
budowlanych przez izolacje,

e na biezgco, w ftrakcie realizacji kazdej warstwy, iloSci zuzywanych materiatdw
izolacyjnych,

e przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych
podanych w szczegotowych specyfikacjach STWIORB, w tym: wymagan dotyczgcych
stosowanych materiatéw, ilosci i gruboéci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow,
doktadno$ci sklejenia poszczegdinych warstw itp.

11.6.4.Badania po wykonaniu robét

Badania izolacji powtokowych z mas nalezy przeprowadzac po ich catkowitym wyschnieciu i
utwardzeniu. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co
najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych obejmuije:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebic¢ i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolaciji),

e sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

e sprawdzenie szczelnosci izolacii,

e sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w niniejszym opracowaniu.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg
miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczacg okreslong
w PN-B-01814:1992. Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy
0 nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. Sprawdzenia grubosci powiok
wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczgcymi w trakcie
ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni)
lub niszczgcymi (poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej
1 pomiar na 25 m? powioki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

11.6.5.Badania przy odbiorze robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w
zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacig STWIORB i wprowadzonymi
zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
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o jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
e prawidiowosci przygotowania podiozy,

e prawidiowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,

e sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych,
dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacii.

11.7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.7.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) w rozwinieciu wykonanych hydroizolacji
zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie. Wymiary powierzchni przyjmuje
sie w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otworow,
stupow, pilastréw itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset,
o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w m (metrach).

11.8. Odbiodr robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt
3.8.

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen i izolacji mogg by¢ odebrane, jesli wszystkie
pomiary i badania ujete w PKiB dla danego obiektu, w odniesieniu do wskazan w punkcie
11.6 i odpowiednich norm, z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne, co zostato
potwierdzone po przedtozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;.

Poszczegdlne elementy robét ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu.

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen i izolacji poszczegodlnych elementow lub
konstrukcji podlegajg zasadom odbioru czesciowego dla umozliwienia postepu innych robét.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robot
hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru
podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszym opracowaniu. Wyniki badan
nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe
i przeciwwodne, okreslonymi w niniejszym opracowaniu. W trakcie odbiorow kolejnych
warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszym
opracowaniu. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi poszczegdinych
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warstw izolacji, podanymi w niniejszym opracowaniu. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza lub poszczegdélne warstwy izolacji wielowarstwowych
za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
STWIORB i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych. Jezeli
chociaz jeden wynik badah jest negatywny podtoze Ilub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza lub
nieprzyjetej warstwy hydroizolacji. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
przeprowadza sie zgodnie z zasadami podanymi w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt
3.8.

Odbidr czesciowy robot

Calos¢ robot zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych podlega odbiorom
czesciowym, zgodnie z zasadami podanymi w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.8.

Przy odbiorach cze$ciowych Wykonawca powinien sukcesywnie przekazywac¢ atesty na
zastosowane materiaty oraz dokumentacje jakosciowg, zgodnie ze zrealizowanym PKIiB.

Odbidr korncowy robot

Calos¢ robét zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych podlega odbiorom
koncowym, zgodnie z zasadami podanymi w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.8.

Dla odbioru koncowego robét wymagane sg miedzy innymi:
¢ dokumentacja powykonawcza,

e dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

¢ instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
o protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu,
¢ protokoty odbioru czesciowego robdt,

petna dokumentacja jakosciowa, zgodnie z PKiB.

11.9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci dla robot zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenh i izolacji stanowi cena
wykonania 1 m? w rozwinieciu, hydroizolacji, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem
w terenie.

Cena jednostkowa obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e ewentualne obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej,
o dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
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e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m, od poziomu ich ustawienia,

e montaz, demontaz oraz prace rusztowan niezbednych do wykonania rob6t malarskich na
wysokosci ponad 4 m od poziomu podtogi lub terenu,

e Zzabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,
e przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatbw pomocniczych,
e przygotowanie podtozy,

e demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementow,
ktore wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

¢ wykonanie prac hydroizolacyjnych,

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

o uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

¢ likwidacje stanowiska roboczego,

o utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

e oraz inne czynnosci wymienione w niniejszej specyfikacji STWiIORB.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

11.10. Przepisy zwigzane

11.10.1. Ustawy

Lp. Akty prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351, t,j. z pdzn.zm.)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 t.j. z
pézn. zm.)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 t.j.)

4, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2021 poz. 1344 t..)

5. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.
2020 poz. 2289 t.j. z pdzn. zm.)

11.10.2. Rozporzadzenia

Lp. Akty prawne
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Lp. Akty prawne

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z
pbézn. zm.)

2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012.463)

3. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pézn. zm.(Dz. U. 2003.169.1650).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)

5. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445).

11.10.3. Normy

Lp. ‘ Numer normy Tytut normy

1. | PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. | PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badah.

3. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

4, PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

5. | PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

6. | PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

7. PN-B-24004:1997/Az1:2004 | Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azl).

8. | PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

9. | PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

10. | PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.

11. | PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

12. | PN-B-24620:1998/Az1:2004 | Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
(Zmiana Azl).

13. | PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco.

14. | PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej
przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

15. | PN-B-27619:1992 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

16. | PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

17. | PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;.
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Lp. ‘ Numer normy

18. | PN-EN 13252:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwosci wymagane w

Tytut normy

odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenazowych.

19. | PN-EN
13252:2002/A1:2005

Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenazowych.

20. | PN-EN 13969:2006

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do
izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementow
podziemnych — Definicje i wkasciwosci.

21. | PN-H-97051:1970

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

22. | PN-B-01814:1992

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje
betonowe i zelbetowe — Metoda badania przyczepnosci
powtok ochronnych.

11.10.4. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesé 3)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Tytut

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych
budynkéw. Warszawa 2005 r.

izolacje. Zeszyt 5:
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12. PER.09 — PRACE ROZBIORKOWE

12.1. Wstep
12.1.1.Przedmiot opracowania STWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania i zasady dotyczgce prac
rozbiérkowych pod katem sposobu realizacji rob6t budowlanych, witasciwosci stosowanych
materiatéw, rodzaju maszyn i sprzetu, kontroli jakosci i odbioru rob6t w zakresie peronéw na
odcinku realizacyjnym LOT- B3.

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t omawianego zadania wymienionego powyzej.
12.1.2.Zakres robét objetych Zadaniem

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prac zwigzanych z wyburzeniami
obiektow kubaturowych w ramach inwestycji wskazanej w punkcie 12.1.1 niniejszego
opracowania.

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu rozbiorke
obiektow kubaturowych, w tym, odpowiednio do zakresu, prace towarzyszace i roboty
tymczasowe.

Klasyfikacja robét budowlanych (kody CPV):

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262660-5 Roboty z zakresie usuwania azbestu

12.1.3.Okreslenie podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujqcymi,, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.1.3.
Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji oznaczaja:
rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢
lub do ich pozbycia sie jest obowigzany,

odpady niebezpieczne — odpady okre$lone na lisScie A zalgcznika nr 2 lub posiadajgce
€O najmniej jedng z wtasciwosci wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001 r.,

odpady obojetne — odpady, ktore nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym
lub biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne,
nie powodujg zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegajg



https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-rozbiorkowe-6364
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-rozbiorkowe-6364
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-rozbiorkowe-6364
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biodegradacji i nie wplywajg niekorzystnie na materie, z ktérg sie kontaktujg; ogdlna
zawartosé

zanieczyszczen w opadach oraz zdolnos¢ do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie
na $rodowisko odcieku muszg by¢ nieznaczne,

gromadzenie odpadéw — dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie
i magazynowanie odpadéw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia,

instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposdb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb postepowania
w przypadku wystgpienia tych zagrozen,

roboty demontazowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéow
wchodzagcych
w sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

12.1.4.Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakoé¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, tj. z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-
budowlanym oraz projektem technicznym, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.1.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robét
rozbidrkowych, zgodnos¢ z projektem rozbidrki, specyfikacjami oraz zaleceniami Projektanta.
Zabezpieczenie sagsiednich obiektéw oraz monitoring oddziatywania robot inzynierskich
powinno byé prowadzone zgodnie z dodatkowym projektem zabezpieczen.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacjia oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Rozbiérki powinny by¢ wykonywane tylko przez upowaznione do tego, przeszkolone
ekipy specjalistyczne pod odpowiednim nadzorem. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene ofertowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania prac Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robdt oraz bedzie unikaé
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uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Iub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak przewody, rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca powiadomi o zamiarze
przystgpienia do robdét w poblizu tych urzadzen ich wtascicieli oraz zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw
uszkodzenia. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega
do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia w substancji mieszkaniowej w sgsiedztwie terenu budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z witasnosci, nie
ingerujgc w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy, w szczegdolnosci zadba, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty przekazania terenu budowy do daty potwierdzenia zakonczenia
robét, wydanego przez Inzyniera lub do czasu ich odbioru ostatecznego. Utrzymanie robét
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cato$¢ robdt lub ich elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe, jednak nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowieh podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatbw oraz urzadzen uzytych Iub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

12.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych (materiatdw i urzgdzen) podano
w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.2.

Do prowadzenia robét rozbiérkowych i demontazowych nie przewiduje sie zastosowania
materiatow budowlanych za wyjatkiem piasku drobnego i Sredniego do zasypek.

12.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz jest zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢é pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji, a w przypadku braku takich ustalen, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosc jednostek sprzetowych
powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej (jezeli Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg projektowa),
specyfikacja i wskazaniami Inzyniera. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
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wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie przez konserwacje, naprawy lub
wymianeg jednostek niesprawnych, w petnej gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

12.3.1.Sprzet do wykonania roboét zwigzanych z wyburzeniem obiektéow
Do robdt rozbiérkowych winien byé uzyty sprzet gwarantujgcy skuteczne i bezpieczne
wykonanie prac, taki jak:
- zurawie samochodowe,
- koparki, tadowarki,
- spycharki,
- podnoéniki, zwyzki samochodowe,
- mioty pneumatyczne,
- palniki acetylenowe
- inny niezbedny sprzet Wykonawcy zatwierdzony przez Inzyniera.

Kazdorazowo, gdy dla prawidlowego i bezpiecznego wykonania rozbiorki budynkdéw
mieszkalnych i innych obiektéw kubaturowych niezbedne bedzie wykonanie ogrodzenh
zabezpieczajgcych i rynien do spuszczania gruzu oraz oznakowania prowadzonych robot,
to Wykonawca przygotuje te zabezpieczenia.

12.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkéw transportu podano w PER.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 3.4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej (jezeli Zamawiajgcy dysponuje
dokumentacjg projektowg), specyfikacjg i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do miejsc robét.
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12.4.1. Transport materiatow

Do wywozu gruzu z rozbiérek mogg by¢ uzyte samochody samowytadowcze lub samochody
skrzyniowe. Catos¢ materiatéw z rozbiorki stanowi wtasnos¢ Wykonawcy i nalezy je odwiezé
poza teren budowy na jego sktadowisko lub wysypisko wraz z utylizacja.

12.5. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdbw, za stosowane metody prowadzenia robot
oraz jako$¢ wykonanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg (jezeli
Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg projektowg), wymaganiami specyfikacji oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

12.5.1.Czynnosci wstepne

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia, jak: oznakowanie
i ogrodzenie terenu robét. Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg
zastosowanie o0golnie obowigzujgce przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy w robotach
budowlanych. Do usuwania gruzu nalezy stosowa¢ — wg potrzeb — zsypy (rynny).
Zabezpieczy¢ nalezy wszystkie znajdujgce sie w poblizu rozbieranego budynku urzgdzenia
takie jak: latarnie, stupy z przewodami itp. przed ewentualnymi uszkodzeniami.
Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiérkowych powinno sie
zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a objazdy i obejscia wyraznie oznakowac.

12.5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe powinny obejmowac nastepujgce czynnosci:
a). rozbidrka urzgdzen i sieci instalacyjnych,

b). rozbidrka okien i drzwi,

c). rozbidrka $cianek dziatowych,

d). rozbiérka dachu,

e). rozbiorka stropow,

f). rozbidrka scian,

g). rozbiérka fundamentéw.

Rozbiérke rozpoczyna sie kolejno na kazdej kondygnacji od rozebrania stropu,
a nastepnie $cian. Wszelkie materiaty budowlane pochodzgce z rozbidrek stanowig
wiasnos¢ Wykonawcy.

Ad a).
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Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczyna¢ od demontazu armatury, wanien, umywalek,
zlewoéw itp. urzgdzen wyposazenia budynku, réwnoczesnie nalezy wykonaé rozbiorke
trzonéw kominowych i piecéw. Po demontazu urzadzen instalacyjnych przystepuje sie do
demontazu sieci instalaciji.

Ad b).

W pierwszej kolejnosci zdemontowac¢ stalowe kraty okienne i drzwiowe — jesli istnieja.
Nastepnie zdemontowac skrzydta i wymontowac ze scian oscieznice.

Ad ¢).

Rozbioérki scian dziatowych w budynkach wielokondygnacyjnych nie wolno wykonywa¢ przez
przewracanie ich na strop. Scianki dzialowe powinno sie rozbiera¢ z lekkich, przestawnych
rusztowan, a caly rozebrany ze Scianek materiat i gruz nalezy usuwaé na biezgco z obrebu
budynku.

Ad d).

Niezaleznie od typu dachu, jego rozbiorke rozpoczyna sie od elementéw nad powierzchnig
pofaci, takich jak: kominy, wywietrzniki itp. oraz od zdemontowania rur spustowych, rynien,
anten, obrébek blacharskich itp. usuwajgc je na poziom terenu. Przy rozbiérce dachéw o
konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej nalezy przy rozbiorce poszycia dachu oraz przed rozbidrka
konstrukcji pozostawi¢ wzmocnienia (lub je wykonaé), aby zapewni¢ stezenie konstrukcji w
kierunku podtuznym, zapobiegajgce zawaleniu sie dachu.

Zagrzybione elementy drewniane pochodzgce z rozbiorki nalezy spali¢ poza terenem
robot rozbiorkowych.

Materialy niebezpieczne tj. ptyty eternitowe, ze wzgledu na stwierdzong szkodliwos¢
azbestu, nalezy usuwac ze szczego6lng ostroznoscig. Demontaz elementow eternitowych
Wykonawca powinien zleci¢ specjalistycznym firmom stosujagcym odpowiednio bezpieczne
technologie, nie narazajgce ludzi w trakcie wykonywania prac i nieskazajgce dodatkowo
otoczenia. Gruz eternitowy musi by¢, jako materiat niebezpieczny, sktadowany w
odpowiednich przeznaczonych do tego miejscach. W tym celu Wykonawca przed ich
rozbidorkg powinien przygotowa¢ wszystkie niezbedne dokumenty dopuszczajgce do
skladowania, utylizacji i unieszkodliwienia odpadéw oraz uzyskaé¢ akceptacje odpowiednich
stuzb.

Ad e).

Przed rozbiorkg stropéw, niezaleznie od ich konstrukcji, nalezy je doktadnie zbadac dla
ustalenia stanu technicznego i obrania metody zapewniajgcej maksimum bezpieczenstwa
pracownikom. Po zbadaniu stanu stropow, wszystkie miejsca budzgce watpliwosci, co do
ich stanu nalezy podeprze¢. Rozbiorke stropdw drewnianych rozpoczyna sie od usuniecia
tynku i podsufitki — a nastepnie sprawdzeniu, czy ktéra$ z belek stropowych nie grozi
zawaleniem (ewentualnie podeprzed!). Przy rozbieraniu podtég drewnianych nalezy, co ok.
1,5 m pozostawi¢ po dwie deski w celu umozliwienia poruszania sie robotnikom. Po
rozebraniu podtogi zdemontowac¢ $lepy putap, a nastepnie belki stropowe. Przy stopniowym
rozbieraniu budynku — po usunieciu nizszego stropu drewna (i innych materiatéw) z
rozebranego stropu nalezy rozebra¢ sciany budynku do wierzchu belek nizszego stropu. W
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czasie rozbidrki stropow — nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujgcych sie pod
nimi.
Ad f).

Rozbiérke scian nalezy wykonywa¢ warstwami — kondygnacjami, z usuwaniem cegiet na
ziemie. Niedopuszczalne jest zasypanie sasiednich jezdni i chodnikéw oraz powodowanie
uszkodzeh w pobliskich budynkach przeznaczonych do zachowania spowodowanych
wstrzgsami walgcych sie muréw.

Ad g).

Wyburzenie fundamentow przy uzyciu miotdw pneumatycznych — z sukcesywnym wywozem
urobku.

12.5.3.Wykop i wydobycie instalacji wodnej oraz kanalizacji sanitarnej

Rury kanalizacyjne stanowigce sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowa¢ na etapie
rozpoczecia prac ziemnych na bazie informacji na mapie zasadniczej, weryfikowanych w
trakcie prowadzenia robot.

Studzienki kanalizacyjne wykonane z kregéw betonowych zlokalizowane wg mapy
zdemontowac¢ jak pozostate, ktére mogg nie by¢ naniesione na mapie. Obowigzuje zasada
pozostawienia pierwszej studzienki wszystkich sieci medidow zewnetrznych znajdujgcej sie na
terenie dziatki i catkowitej rozbidrki sieci od tych studzienek.

12.5.4.Zasypki po rozbiorkach

W przypadku budowy nowego budynku w miejscu rozbiérki, wypetnianie powstatych
wykopéw nalezy skoordynowac z pracami ziemnymi i wykopami pod nowe fundamenty i w
razie koniecznosci podjg¢ decyzje o ewentualnym zasypywaniu - gtebokie wykopy nalezy
wypeti¢ do poziomu -0,30m nasypem kontrolowanym z piaskow drobnych i $rednich o
zageszczeniu 1p=0,97 i przykry¢é 20cm warstwg humusu. Decyzje o zasypywaniu wykopow
nalezy skonsultowac¢ z projektantem a prace prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy,
inspektora nadzoru lub innej uprawnionej osoby.

12.6. Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 3.6.

Wykonawca jest zobowigzany opracowacC i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego
Program Zapewnienia Jakosci, w ktorym powinien okreSlic zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg (jezeli Zamawiajgcy dysponuje
dokumentacjg projektowa), specyfikacja oraz ustaleniami. Program Zapewnienia JakosSci
powinien zawierac

cze$¢ 0golng oraz odrebng dla kazdego asortymentu robot czesc¢ szczegdtowa.
Czes¢ ogolna powinna okreslac:
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- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét;
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- spos6b zapewnienia bhp;

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elemen-
téw robdt;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji do
Inzyniera.

Czesci szczegotowe powinny okres$laé:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu;

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robét;

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

Kontrola jakosci wykonanych robét polega na:
- sprawdzeniu kompletnosci wykonania robot,
- prawidtowosci zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét,

- prawidtowosci zabezpieczenia wykopow.

12.7. Obmiar robé6t
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.7.

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji
odgromowej, zatozenia ostony z siatki, i wykonania daszkéw ochronnych nad wejsciami jest
m? (metr kwadratowy).

Jednostkg obmiaru robot jest:
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- kpl. (komplet) prac.
- m? (metr szescienny) wykopow

- m® (metr szescienny) zasypek (wg dokumentacji projektowe;

12.8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt
3.8.

Montaz uznaje sie za wykonany, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych
przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 12.6 niniejszej
specyfikacji. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu montazu okazato sie
niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg
i Wykonawca montazu zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami
i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji
nie podlegajg zaptacie.

Odbidr robét nalezy przeprowadzac kazdorazowo po kazdym montazu rusztowania.

Przewiduje sie dokonanie odbioru koncowego polegajgcego na stwierdzeniu wykonania
catosci zakresu robdot oraz zachowania warunkéow podanych w pkt. 12.6 niniejszej
specyfikaciji.

12.9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong jako kpl. (komplet). Cena jednostkowa za komplet stanowi cene
udredniong dla przyjetego sposobu wykonania, przy zatozeniu osiggniecia celu prac
okreslonego w Opisie Przedmiotu Zamdwienia i obejmuje w szczegdlnosci:

e opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,
e dostarczenie sprzetu, narzedzi i rusztowan potrzebnych do wykonania rozbiérki,
e zakup i transport wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,

e zakup i zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego
wykonania robo6t wynikajgcych z przyjetej technologii robét,

e wykonanie rozbiorek i wyburzen obiektow budowlanych wraz z instalacjami
wewnetrznymi,

e wykonanie rozbiérek materiatéw niebezpiecznych,

e wykopy, zasypki i zageszczenie gruntu w wykopach po usunietych obiektach, lub
wokot nowych obiektow

e zatadunek i odwoz materiatow z rozbiérek na sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy,
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e zatadunek, zabezpieczenie i odwdz materialdw niebezpiecznych na wtasciwe
sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy,

o Kkoszty sktadowania, utylizacji i unieszkodliwiania,

¢ wykonanie wszystkich niezbednych pomiaroéw, badan i sprawdzen,
e oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot oraz jego utrzymanie,
¢ uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,

e wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robét objetych niniejszg
specyfikacjg, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia.

12.10. Przepisy zwigzane
12.10.1. Ustawy

Lp. Akty prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351, t.,j. z pézn.zm.)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 2021, poz. 779 tj. z pézn. zm.)

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085 t.j. z
pbézn. zm.)

4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania
niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej (Dz.U. 2020 poz.
1903 t.j. z p6zn. zm.)

5. Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U.
2021 poz. 2151 t.j. z pdzn. zm.)

12.10.2. Rozporzadzenia

Lp. Akty prawne

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043)

2. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650 t.j. z pozn. zm.).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)

4. Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw
zawierajgcych azbest (Dz.U. 2004.71.649 z pézn. zm.)
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Akty prawne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.) z p6zn. zm.

Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw
zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania
takich wyrobow (Dz.U.2005.216.1824).
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13. PER.10 - WZMOCNIENIE GRUNTU BETONOWYMI KOLUMNAMI
WGLEBNYMI

13.1. Wstep
13.1.1.Przedmiot opracowania STWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania i zasady dotyczgce realizacji robét
zwigzanych ze wzmocnieniem gruntu betonowymi kolumnami wglebnymi pod katem
sposobu realizacji rob6t budowlanych, wiasciwosci stosowanych materiatéw, rodzaju maszyn
i sprzetu, kontroli jakosci i odbioru robét w zakresie peronéw na odcinku realizacyjnym LOT-
B3.

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t omawianego zadania wymienionego powyzej.

13.1.2.Zakres robét objetych Zadaniem

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prac zwigzanych z wykonaniem
wzmochnienia podtoza gruntowego w technologii betonowych kolumn wgtebnych w ramach
inwestycji wskazanej w punkcie 13.1.1 niniejszego opracowania.

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz i
demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie, w tym,
odpowiednio do zakresu, prace towarzyszgce i roboty tymczasowe.

Klasyfikacja robét budowlanych (kody CPV):

45262210-6 Fundamentowanie
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

13.1.3. Okreslenie podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.1.3.

Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji oznaczaja:

betonowe kolumny wgtebne — sztywne pionowe kolumny z betonu o matym module
sprezystosci (bez zbrojenia) formowane metodg Swidra przemieszczeniowego wzmacniajgce
stabe podtoze gruntowe;

kolumny wgtebne zbrojone — betonowe kolumny wgtebne ze zbrojeniem w postaci
ksztattownika stalowego zgodnie z dokumentacja projektowa;

platforma robocza — warstwa zageszczonego do modutu Evz> 2 40 MPa gruntu niespoistego
uformowana w celu umozliwienia ruchu ciezkiego sprzetu, nie ulega wywozowi po wykonaniu
kolumn; po wykonaniu kolumn betonowych wierzchnia warstwa platformy roboczej wymaga
konwencjonalnego zageszczania ciezkim walcem wibracyjnym,

nadsypka (warstwa transmisyjna) — warstwa zageszczonego gruntu niespoistego (kruszywa,
zwiru, pospotki) uformowana w celu przeniesienia obcigzen z elementéw konstrukcyjnych na
gtowice kolumn betonowych.
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13.1.4.Wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, tj. z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-
budowlanym oraz projektem technicznym, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.1.4.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robé6t oraz
harmonogram robét. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy
udziale srodkoéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiarow konstrukciji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych oraz uzytkowych konstrukcji i wymagajg
akceptacji Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodnosci warunkéw
geotechnicznych z podanymi w projekcie nalezy w uzgodnieniu z projektantem wzmocnienia
odpowiednio skorygowacé liczbe i wymiary kolumn. Ta sama procedura dotyczy przypadku,
gdy w trakcie wykonywania kolumn natrafi sie na nieprzewidziane przeszkody (kamienie,
ktody drewna, skate twardg itp.).

13.2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych (materiatdw i urzgdzen) podano
w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.2.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonywania kolumn betonowych muszg byc¢
zgodne z odpowiednimi z normami oraz specyfikacjg. Dostarczane materiaty muszg byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie i powinno to by¢é odpowiednio
udokumentowane (certyfikaty/deklaracje = zgodno$ci, aprobaty techniczne, atesty,
oznakowanie CE itp.). Materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

13.2.1.Grunt do wykonania platformy roboczej

Materiatem wykorzystanym do wykonania platformy roboczej moze by¢: kruszywo tamane,
destrukt betonowy, kruszywo naturalne (zwir, pospotka, piasek). Platforma robocza powinna
stanowi¢ réwng i stabilng powierzchnie, umozliwiajgcg prace ciezkiego sprzetu w kazdych
warunkach pogodowych, w tym dla maszyn ggsienicowych o masie 6 ton.

Wymagania dla platformy roboczej:
e zawartosc frakcji wiekszej niz 2 mm > 10%,
e zawartosc frakgji ilastej tj. mniejszej niz 0,075 mm , 5%,

e wskaznik uziarnienia U = 3,
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e wskaznik zageszczenia Is = 0,92,

o wartos¢ modutu odksztatcenia wtérnego Ev, = 40 MPa.

13.2.2.Grunt do wykonania warstwy nadsypki (warstwy transmisyjnej)

Po wykonaniu kolumn teren ulega wypietrzeniu a jego powierzchnia zostaje znieksztatcona.
Nadsypka musi zapewni¢ odpowiednig transmisje obcigzen z konstrukcji obiektu na podtoze
gruntowe i gtowice kolumn betonowych zapewniajgc odpowiednig wspétprace budowli z
podiozem. Materialtem moze by¢: kruszywo naturalne (pospétka) lub mieszanka zwirowo-
piaskowa.

Wymagania dla platformy roboczej:
e zawartosc frakcji wiekszej niz 2 mm > 20%,
e zawartosc frakcji ilastej tj. mniejszej niz 0,075 mm , 5%,
e wskaznik uziarnienia U = 5,
e wskaznik zageszczenia Is = 0,98,

e wartos¢ modutu odksztatcenia wtérnego Ev. =2 80 MPa.

13.2.3. Materiat do wykonania betonowych kolumn wgtebnych

Do wykonania kolumn betonowych nalezy stosowac iniekt — beton wykonany na kruszywie
naturalnym. Mieszanka betonowa powinna spetniac wymagania przyjete w dokumentacji
technicznej wykonania betonowych kolumn wgtebnych. Wykonawca przedstawi recepte
mieszanki betonowej i sposob jej wytwarzania do akceptacji projektanta wzmocnienia i
Inzyniera.

13.2.4.Zbrojenie kolumn wgtebnych

W przypadku gdy projekt wykonania kolumn betonowych wymaga zastosowania zbrojenia
nalezy stosowac stal ksztattowg zgodnie z dokumentacjg projektowsq.

13.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.3.

Do wykonania robét zwigzanych ze wzmocnieniem podtoza gruntowego nalezy stosowaé
wytacznie sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

W przypadku wykonywania robot ziemnych sg to:
o koparki,
e spychacze,
e samochody wytadowcze,

e ladowarki,
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e walce.
Sprzet do wykonywania betonowych kolumn wgtebnych:
¢ palownica wyposazona we wciggarke dolng z minimalng sitg docisku 200 kN,
e pompa do betonu o minimalnym cisnieniu roboczym 50 bar,
o Swider przemieszczeniowy umozliwiajgcy wykonanie kolumn o $rednicy min. 300 mm,
e sprzet pomocniczy: koparko-tadowarka, koparka.
Uzyty sprzet powinien zapewnic:
e pionowy nacisk na $wider przemieszczeniowy w trakcie wiercenia otworu w gruncie
okoto 150 kN (w kierunku pionowym),

e automatyczng rejestracje wykonania kolumny, ktéra obejmuje podstawowe parametry
produkcyjne takie jak:

- humer kolumny,

- data i godzina rozpoczecia wiercenia,

- ciggly zapis zagtebienia i predkosci penetracji swidra i oporu wiercenia,

- parametry betonowania, w tym: cisnienie mieszanki betonowej, objetos¢ wbudowa-
nego materiatu, czas wykonania.

Rejestrowane parametry muszg pozwala¢ na biezgce sledzenie doktadnosci wykonywanych
robot i formowanego trzonu kolumny.

13.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkéw transportu podano w PER.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE’ pkt 3.4.

Warunki i sposob transportu poszczegdinych materiatbw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania betonowych
kolumn wgtebnych powinny odbywaé¢ sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan
techniczny.

Mieszanka betonowa na plac budowy powinna by¢ transportowana za pomocg
betonowozéow o maksymalnej pojemnosci 9 m3. Roztadowanie mieszanki betonowe;j
nastepowato bedzie za pomocg pomp umozliwiajgcych pompowanie mieszanki na wysokos¢
15m i odlegtos¢ 50m. Mieszanka betonowa nie moze ulega¢ rozsegregowaniu w trakcie
transportu.

13.5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.5.
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13.5.1.Wymagania projektowe

Wzmocnienie podioza zgodnie z zakresem podanym w niniejszej specyfikacji nalezy
wykona¢ wg Projektu wykonawczego oraz Projektu technologicznego. Projekt
technologiczny

bedgcy doprecyzowaniem projektu wykonawczego zostanie opracowany przez Wykonawce
przed rozpoczeciem palowania. Projekt technologiczny palowania opracowany przez
Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez Nadzor.

Projekt technologiczny powinien zawierac:
- rzedng poziomu platformy roboczej,
- plan rozmieszczenia kolumn,

- gteboko$¢ wzmocnienia podtoza w poszczegdlinych strefach robét, uwzgledniajgcy poziom
zalegania gruntéw nosnych,

- opis technologii wykonywania betonowych kolumn wgtebnych,

- warunki kontroli,

- obliczenia wzmocnionego podtoza zaakceptowane przez wyspecjalizowany nadzor

geotech-niczny oraz projektanta konstrukcji obiektu w zakresie posadowienia.
13.5.2.0dcinek prébny

Na poczatku robot Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

- wykazania, ze zastosowany sprzet jest witasciwy pod wzgledem technicznym i
technologicznym,

- potwierdzenia uzyskania zatozonej srednicy kolumn
- zademonstrowania dziatania systemu automatycznej rejestracji wykonania kolumny,
- potwierdzenia zaktadanej wydajnosci robadt,
- wstepnego okreslenia rzeczywistego zuzycia mieszanki betonowe;j.
Na odcinku prébnym wykonawca powinien uzy¢ takich samych materiatéw oraz sprzetu jakie
beda stosowane do wykonania wiasciwych robaot.
13.5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot przy wzmacnianiu podtoza gruntowego, nalezy na powierzchni
podstawy nasypéw zakonczy¢é roboty przygotowawcze okreslone w dokumentacji
projektowe;j.

13.5.3.1. Usuniecie warstw przypowierzchniowych

Przed realizacja wzmocnienia gruntu betonowymi kolumnami wgtebnymi na terenie
niezbednym do prowadzenia robdt nalezy zdjgc istniejgcg warstwe humusu oraz warstwy
przypowierzchniowe do rzednej spodu platformy roboczej. Niedopuszczalne jest
pozostawienie w strefie robot wzmocnienia podtoza duzych korzeni drzew i krzewow, starych
konstrukciji instalacji, a takze innych przeszkod utrudniajgcych wykonanie wzmochienia.
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W  przypadku nieznaczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ Inzyniera i Projektanta.

13.5.3.2. Platformarobocza

Przed wykonaniem robét wzmocnienia podtoza na catym terenie musi zosta¢ wykonana
stabilna i odwodniona platforma robocza pozwalajgca na swobodne poruszanie sie sprzetu
przez caty okres trwania prac. Grubo$¢ platformy roboczej zostanie zdeterminowana przez
aktualne warunki gruntowo-wodne, przy czym jej grubos¢ minimalna powinna wynosi¢ 0,5 m.
Ostateczna grubos¢ platformy roboczej zostanie okreslona przez Inzyniera po konsultacji z
kierownikiem robot geotechnicznych.

Platforma robocza powinna zostaé wykonana za pomocg spycharek i odpowiednio
zageszczona.

13.5.4.Miejsce sktadowania materiatow i drogi technologiczne

Na terenie prac zostanie wykonana uprzednio sie¢ drog technologicznych i przygotowane
miejsca do postoju betonowozéw w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m od miejsca
formowania kolumn wgtebnych.

13.5.5.Wyznaczenie lokalizacji kolumn

Osie kolumn nalezy wyznaczy¢ poprzez bezposredni domiar tasmg mierniczg do
wytyczonych geodezyjnie punktéw odniesienia i oznaczone na gruncie w sposob trwaty.

13.5.6.0g06lne zasady technologii wykonania betonowych kolumn wgtebnych

Do wykonywania kolumn betonowych kolumn wgtebnych stosowany jest odpowiednio
zaprojektowany Swider przemieszczeniowy, ktory rozpychajgc istniejgcy grunt tworzy
przestrzen, w ktérej zostaje wykonana kolumna. Precyzyjne wykonanie otworu zapewnia
maksymalng wartosé tarcia na pobocznicy kolumny wgtebnej.
Zakonczenie procesu formowania kolumny nastepuje w chwili zaobserwowania na
urzadzeniu rejestrujgcym wyraznego wzrostu oporu wiercenia co sygnalizuje osiggniecie
przez swider warstwy gruntu o wiekszej nosnosci. Kiedy wykonujgcy otwér swider osiggnie
wymagang gtebokos¢, rozpoczyna sie pompowanie betonu pod cisnieniem przez otwor
umieszczony w rdzeniu swidra. Kolumna wykonywana jest réwnolegle z podcigganiem
wiertta do goéry, niemal natychmiast po przemieszczeniu gruntu poza obreb otworu. Dzieki
takiej technologii kolumna wykonywany jest precyzyjnie zgodnie z zatozeniami projektowymi.
Wyeliminowane zostaje niebezpieczenstwo uszkodzenia $cian otworu podczas procesu
wykonywania kolumny. Nie dochodzi do mieszania sie gruntu z podawang mieszankag
betonowa.

13.5.7.Wykonanie i montaz zbrojenia do kolumn wgtebnych zbrojonych

Zbrojenie — jesli wymagane — nalezy wykona¢ w kolumnach wgtebnych zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Zbrojenie nalezy wprowadzi¢ z poziomu platformy roboczej, tak
aby catos¢ profilu znalazta sie w zabetonowanej cze$ci kolumny.
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13.5.8.Wykonanie warstwy transmisyjnej

Po wykonaniu kolumn wgtebnych nalezy uzupetni¢ teren warstwg gruntu do poziomu
posadowienia obiektu. Powstatg przestrzen nalezy na biezgco wypetnia¢é wysokiej jakosci
kruszywem naturalnym (pospoétka) lub mieszankg zwirowo-piaskowg. Powstatg poduszke
gruntowa nalezy zageszcza¢ mechanicznie sprzetem konwencjonalnym. Zabronione jest
poruszanie sie ciezkiego sprzetu bezposrednio po gtowicach kolumn wgtebnych.

13.6. Kontrola jakosci roboét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 3.6.

13.6.1.Badania kolumn na odcinku prébnym

Obcigzenia probne maja na celu potwierdzenie lub zweryfikowanie poprawnosci przyjetych
zatozen projektowych.

Nalezy wykona¢ prébne obcigzenie grupy kolumn wgtebnych (min 9 kolumn w grupie) do
minimalnego naprezenia podtoza okreslonego w projekcie technologicznym.

Nalezy wykonac prébne obcigzenia srodkowych kolumn w grupach po 5 sztuk do obcigzenia
okreslonego w projekcie technologicznym.

Dla wszystkich wykonanych probnych kolumn nalezy prowadzi¢ metryki wykonania
pozwalajgce na okreslenie wartosci oporu gruntu w momencie osiggniecia warstwy nosnej.

13.6.2.Badania przed rozpoczeciem wykonywania kolumn
Na badania przed rozpoczeciem wykonywania kolumn sktadajg sie:
e sprawdzenie przygotowania platformy roboczej,
e sprawdzenie jakosci materiatdw (mieszanki betonowej, zbrojenia),

e sprawdzenie prawidtowosci wytyczenia osi kolumn.

Sprawdzenie przygotowania platformy roboczej

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania ptytg VSS lub
ptytg dynamiczng platformy roboczej w celu potwierdzenia wymaganych parametrow.
Gestos$¢ badan wynosi 1 badanie na 400 m? platformy roboczej. Dodatkowo nalezy wykonaé
pomiar niwelacyjny. Platforma robocza powinna by¢ odebrana przez Inspektora i Kierownika
robot geotechnicznych

Sprawdzenie jakos$ci materiatow

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania probek
mieszanki betonowej przeznaczonej do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Projektantowi oraz Inzynierowi w celu zaakceptowania materiatu. Badania powinny
obejmowaé¢ wiasciwosci okresSlone dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
przedstawic¢ atesty stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe do akceptadiji.
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Sprawdzenie poprawnosci wytyczenia osi kolumn

Przed rozpoczeciem robét, dla kazdej dziennej dziatki roboczej, powinno by¢ sprawdzone
wytyczenie rozmieszczenia kolumn.

13.6.3.Badania w czasie wykonywania kolumn
Na badania w czasie wykonywania kolumn sktadajg sie:
e sprawdzenie jakosci materiatdow (mieszanki betonowej, zbrojenia),

e kontrola i monitoring procesu formowania kolumn.

Sprawdzenie jakos$ci materiatow

W trakcie prowadzenia robdét nalezy na biezgco sprawdzaé¢ zgodnos¢ materiatow z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Kontrola materiatow obejmuje
przeprowadzenie przez Wykonawce badan wytrzymatosci na sciskanie betonu uzytego do
wykonania kolumn. Z losowo wybranych dostaw mieszanki betonowej (czestotliwos¢ wg
projektu technologicznego) nalezy uformowa¢ 3 normowe prébki betonu. Badania na
Sciskanie nalezy wykona¢ w uprawnionym laboratorium badawczym, po uptywie 28 dni
(ewentualnie 56 dni) od pobrania prébek. W przypadku nieuzyskania odpowiednich
parametrow wytrzymatosciowych betonu kolumn, roboty nalezy przerwa¢ do czasu podjecia
odpowiednich decyzji przez Projektanta i Nadzor.

Kontrola i monitoring procesu formowania kolumn

Kontrola wykonywania kolumn obejmuje zapis na rejestratorze parametréw wiercenia i
biezgce Sledzenie doktadnosci formowania kolumny. Podstawowe parametry wptywajace na
odbidr kolumny to:

- dlugos¢ nie odbiegajgca zasadniczo od dtugosci projektowej,

- ilos¢ betonu,

- wzrost ci$nienia hydraulicznego pogrgzania kolumny w czasie kotwienia w warstwie nosnej,
- spadek predkosci pogrgzania swidra w chwili zagtebienie swidra w warstwe nosna.

Projektowang dtugosé kazdej kolumny nalezy zweryfikowaé w trakcie wykonywania na
podstawie obserwacji zagtebienia gtowicy w gruncie i oporu wiercenia swidra w podtoze
nosne.

llos¢ wttoczonej w trakcie wykonywania otworu mieszanki betonowej powinna zawsze
by¢ wieksza lub rowna teoretycznej objetoSci mieszanki wyliczonej dla danej srednicy
kolumn. W trakcie betonowania nalezy utrzymywaé odpowiednie cisnienie toczenia
mieszanki betonowej.

Trzon kolumny powinien byé¢ ciaglty i mie¢ $rednice okreslong w projekcie warsztatowy,
zweryfikowang na podstawie ilosci betonu i dtugosci obliczeniowej kolumny.

Wszystkie wykonane kolumny powinny mie¢ metryki wykonania otrzymane z
automatycznego urzgdzenia rejestrujgcego. Metryka kolumny powinna zawierac¢:

- numer kolumny,

- dlugosé kolumny,
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- date wykonania kolumny,

- ilos¢ wbudowanej mieszanki betonowej,

- zapis zagtebiania,

- predkos¢ pogrgzania i oporu wiercenia,

- cisnienie podawanej mieszanki betonowe;j.

Uzyskane w trakcie wiercenia dtugosci kolumn muszg by¢ poparte obliczeniami z projektu
wykonawczego. W przypadku znacznych rozbieznosci w dtugosciach (powyzej 20%) nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe obliczenia, ewentualnie dodatkowe badanie CPT(U) w wybranym
punkcie.

13.6.4.Badania po wykonaniu kolumn

Nalezy wykona¢ wyrywkowe sprawdzenie liczby i zgodnosci rozmieszczenia kolumn z
dokumentacjg w ograniczonym rejonie wg wskazanh Inzyniera. Rzeczywista odlegtos¢ miedzy
kolumnami nie powinna odbiega¢ od projektowanej o wiecej niz wartos¢ toleranciji
wymiarowej podanej w punkcie 13.6.6.

Nalezy wykona¢ probne obcigzenia kolumn przy sile nacisku i liczbie badan okreslonej w
projekcie technologicznym. Stanowisko nalezy wykona¢ poprzez kotwienie do 4 kolumn
naroznych. Wyboru punktéw badahn oraz oceny wynikbw powinien dokonywac
wyspecjalizoway nadzér geotechniczny przed wykonaniem wzmochienia (co umozliwi
przygotowanie kotwienia). W poblizu kazdego z punktéw badan nalezy wykonac¢ 1
sondowanie CPT(U) lub DT.

13.6.5.Badanie warstwy transmisyjnej

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania ptytg VSS lub ptytg dynamiczng platformy
roboczej w celu potwierdzenia wymaganych parametrow. Gestos¢ badah wynosi 1 badanie
na 200 m? warstwy transmisyjnej. Dodatkowo nalezy wykonaé¢ pomiar niwelacyjny. Warstwa
transmisyjna powinna by¢ odebrana przez Inspektora i Kierownika robét geotechnicznych

13.6.6.Tolerancje wymiarowe

Dokfadnosé wykonania kolumn w planie wynosi 10 cm.
Tolerancja srednicy wynosi -1 cm, tolerancji plusowej nie ogranicza sie.
Tolerancja zagtebienia w grunt nosny +10cm.

Pograzenie zbrojenia w zbrojonych kolumnach wgtebnych nalezy weryfikowa¢ z tolerancjg w
pionie +15cm ponad poziomem platformy roboczej oraz -25cm ponizej platformy robocze;.

13.7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.7.
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Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) dlugosci kolumny wgtebnej okreslonego typu i srednicy.
Dtugos¢ kazdej kolumny mierzy sie od rzednej goéry platformy roboczej. Do dtugosci kolumny
nie wlicza sie wystajgcego zbrojenia, ani nadlewki mieszanki betonowe;j.
Jednostkg obmiarowg wykonania platformy roboczej i warstwy transmisyjnej jest: m? (metr
kwadratowy) wykonania warstwy platformy roboczej.

13.8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt
3.8.

Roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja odbiorom. Do odbioru Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

- atesty dla stali oraz dla sktadnikow recepty mieszanki betonowe;j,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywanych robat,

- metryki zbiorcze kolumn,
- wyniki badanh betonu na sciskanie,
- wyniki probnych obcigzen (zgodnie z Projektem Wykonawczym).

Kolumny wgtebne nalezy wuznaé za wykonane zgodnie z  wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji , jezeli wszystkie pomiary i badania
opisane powyzej daty wyniki pozytywne.

13.9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnoéci dla robdt zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan stanowi
cena wykonania 1 m? rusztowania. Cena jednostkowa obejmuije:

e prace pomiarowe i pomocnicze,

e zakup materiatow,

e transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatéw,
e montaz konstrukciji,

e ustawienie i rozebranie rusztowan,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

e wszelkie prace pomiarowe,

o zatadowanie, dowdz i wywiezienie rusztowania,
e montaz rusztowania,

o zalozenie instalacji odgromowe;j,

e zamocowanie na rusztowaniu ostony z siatki,

¢ wykonanie daszkow ochronnych nad wejsciami do budynku,
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demontaz rusztowania,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow i odbiorow,

wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

Podstawg ptatnosci jest 1 m kolumny wgtebnej obejmujacy:

projekt wykonawczy wzmocnienia podtoza,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie wykopow pod platforme i przygotowanie platformy roboczej,
mobilizacje i demobilizacje sprzetu,

wykonanie jednego odcinka probnego,

wyznaczenie osi kolumn,

dostarczenie potrzebnych materiatéw i sprzetu do wykonania kolumn wgtebnych,
wykonanie pionowego otworu wiertniczego do zgdanej gtebokosci,
zabetonowanie kolumn z réwnolegtym wycigganiem gtowicy przemieszczeniowe;j,
zakup i wbudowanie zbrojenia (tylko do kolumn wgtebnych zbrojonych),
wykonanie badan odbiorczych,

koszty pracy niezaleznego od Wykonawcy  kwalifikowanego  nadzoru
geotechnicznego,

pomiary geodezyjne powykonawcze,

wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

13.10. Przepisy zwigzane

13.10.1. Ustawy
Lp. Akty prawne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351, t.,j. z pdzn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 t.j.)

13.10.2. Rozporzadzenia

Akty prawne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065
tj. z pdézn. zm.)
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Lp.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym
(Dz.U. 2019, poz. 1230)

Akty prawne

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)

13.10.3. Normy

Lp. Numer normy

1. | PN-B-02480

Tytul normy

Grunty budowlane. Okres$lenia symbole, podziat i opis
gruntow

2. | PN-B-02481:1998

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar

3. | PN-B-06050:1998

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

4. | PN-EN 12699:2015-06

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych -- pale
przemieszczeniowe

5. PN-EN 12715:2021-05

Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych  --
Iniekcja

6. | PN-B-04452:2002

Geotechnika — Badania polowe

7. | PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

8. | PN-EN-1997-1:2008

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 1:
Zasady ogolne

9. | PN-EN-1997-2:2009

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

10. | PN-EN 206+A2:2021-08

Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

11. | PN-EN 10025-2:2007

Wyroby walcowane na gorgco
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14.PER.11 - MONTAZ PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW
ZELBETOWYCH
14.1. Wstep

14.1.1.Przedmiot opracowania STWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania i zasady dotyczgce montazu
prefabrykatow zelbetowych pod katem sposobu realizacji robét budowlanych, wiasciwosci
stosowanych materiatéw, rodzaju maszyn i sprzetu, kontroli jakosci i odbioru robét
w zakresie peronow na odcinku realizacyjnym LOT- B3.

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t omawianego zadania wymienionego powyze;j.

14.1.2.Zakres robét objetych Zadaniem
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg montazu prefabrykowanych elementéw
zelbetowych w ramach inwestycji wskazanej w punkcie 14.1.1 niniejszego opracowania.

Zakres robot obejmuje montaz prefabrykatow Zelbetowych zgodnie z dokumentacjg
projektowg. W wyzej wymienionym zakresie mieszczg sie wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robét w tym, odpowiednio do zakresu, prace towarzyszace i
roboty tymczasowe takie jak:

e roboty przygotowawcze:
— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

— prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejgcych z
projektem,

— zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia
terenu,

— przejecie i odprowadzenie z terenu robét wod opadowych i gruntowych,

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i
wode oraz odprowadzenia $ciekow,

— o0znakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego,

¢ roboty zasadnicze:
— wykonanie i montaz prefabrykowanych elementéw zelbetowych,

e roboty koncowe:
— Przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan.

Klasyfikacja robét budowlanych (kody CPV):
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45223821-7 Elementy gotowe
14.1.3. Okreslenie podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.1.3.
Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji oznaczaja:

montaz swobodny — montaz elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, wykonywany
na styk prosty, bez pomocy czesci tgczacych ograniczajgcych wielkosci odchytek
montazowych, pozwalajgcy na swobodne wzajemne przesuniecia wzgledem siebie
montowanych elementow,

montaz  przymusowy (wymuszony) — montaz elementéw  prefabrykowanych
wielkowymiarowych, wyposazonych w ptaszczyznach stykowych w zigcza montazowe
ograniczajgce odchytki montazowe, wyznaczajgce doktadne miejsce usytuowania elementéow
w konstrukcji budynku oraz uniemozliwiajgce swobodne przesuniecia poprzeczne i podiuzne
wzgledem siebie montowanych elementow.

14.1.4.Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakoé¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodno$é z dokumentacijg
projektowg, tj. z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-
budowlanym oraz projektem technicznym, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.1.4.

Wykonanie robét powinno by¢ prowadzone na podstawie zatwierdzonego przez Inzyniera
projektu organizacji montazu lub w przypadku obiektdw o prostej powtarzalnej konstrukcji
instrukcji montazowych.

Projekt technologii i organizacji montazu powinien zawierac:
o dane wyjsciowe i charakterystyke obiektu,

o charakterystyke lokalnych warunkéw realizacji (uksztattowanie terenu, warunki gruntowo-
wodne, stanu zbrojenia podziemnego, inwentaryzacje przeszkdéd naziemnych i
napowietrznych, posiadany sprzet montazowy i transportowy),

e zestawienie prefabrykatow,

¢ 0golng koncepcje wykonania montazu,

e zasady doboru maszyn gtéwnych do montazu,
e zestawienie urzgdzen pomocniczych,

e omowienie technologii montazu poszczegdinych prefabrykatow (sposéb ich pobierania,
zawieszenia na haku, sposoby stezenia montazowego),

e zasady organizacji brygad montazowych z podaniem cykli montazu,.
o wytyczne w zakresie technologii montazu w warunkach zimowych.
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukciji.

14.2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych (materiatdw i urzadzen) podano
w PER.00,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.2.

Prefabrykaty powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-73/B-06281 Prefabrykaty
budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

Przyjecie materiatobw na budowe odbywa sie w oparciu o zatwierdzone wnioski materiatowe.
Przed wbudowaniem prefabrykatéw powinny zosta¢ przediozone do zatwierdzenia
nastepujgce dokumenty:

o deklaracje zgodnosci,

e aprobaty techniczne,

o certyfikaty zgodnosci,

e atesty higieniczne,

e inne dokumenty, a w tym stwierdzajgce wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu
zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Do kazdej partii prefabrykatow dostarczanych na budowe, powinno by¢ dotgczone
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. Zaswiadczenie to powinno
potwierdza¢ prawidtowos¢ wykonania prefabrykatéw pod wzgledem:

e jakosci materiatdw uzytych do produkcji (kruszywa, cementu, wody, specjalnych
dodatkow,
stali zbrojeniowej, oku¢, osadzonej w elemencie stolarki),

e zgodnosci z projektem: ksztattu, wymiarow, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych
odchytek i wymagan wytrzymatosciowych,

o wielkoéci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw gabarytowych
prefabrykatu,

o wielkoéci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw otworéw i ich
usytuowania w elemencie oraz do prawidtowosci usytuowania i rozstawu srub, sworzni,
pretéw, blach

tacznikowych itp. elementéw umieszczonych w prefabrykacie.
Wielko$¢ partii prefabrykatéw dostarczanych na budowe uzalezniona jest od przyjetych
rozwigzan technologicznych w projekcie montazu i organizacji budowy i powinna by¢
kazdorazowo uzgodniona miedzy producentem a odbiorca.
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14.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.3.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla
realizacji robot zgodnie z zatozong technologig zurawia wiezowego Ilub dzwigu
samochodowego, ktérego parametry techniczne jak udzwig, wysieg, wysokos¢ podnoszenia
itp. sg dostosowane do rodzaju montowanego prefabrykatu.

Uzyty do montazu sprzet mechaniczny powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

e posiada¢ udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy
montowanego prefabrykatu wraz z osprzetem (zawiesia, chwytaki itp.),

e posiada¢ wysieg wiekszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej
montowanego prefabrykatu,

e posiada¢ wysokos¢ podnoszenia fadunku wyzszg o co najmniej 1,0 m od goérnej krawedzi
najwyzej montowanego prefabrykatu.

Urzadzenia pomocnicze do montazu, jak zawiesia, rozpory, fgczniki, konduktory, drabinki,

rusztowania itp., powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w projekcie organizacji

montazu i spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o wytrzymato$¢ elementéw konstrukcyjnych poszczegdlnych urzadzeh pomocniczych
powinna by¢ dostosowana do przenoszonych obcigzen z uwzglednieniem odpowiednich
wspotczynnikow przecigzenia i wspotczynnikdw materiatowych,

o konstrukcja urzgdzeh montazowych powinna zapewnia¢ ich maksymalng uniwersalnosé
zastosowania do montazu réznych rodzaju prefabrykatéw, niezaleznie od ich wielkosSci
wysokosci kondygnacji,

e obstuga urzgdzeh pomocniczych nie powinna by¢ skomplikowana, - wszystkie urzgdzenia
pomocnicze powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki z podanymi wartosciami udzwigu lub
obcigzenia.

Urzadzenia nietypowe powinny by¢é wykonane w oparciu o obliczenia statyczne i rysunki

techniczne zatwierdzone przez wtasciwy nadzoér techniczny.

14.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkéw transportu podano w PER.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 3.4.
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Warunki i sposob transportu poszczegdinych materiatdw powinny by¢ zgodne

Z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Zatadunek, transport, roztadunek i skfadowanie elementéw prefabrykowanych powinno
odbywaé sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Materialy nalezy utozyé
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania sie podczas transportu.

Do transportu nalezy uzywac specjalistycznego sprzetu dostosowanego do przewozu
prefabrykatow. Elementy przewozone na ptask powinny by¢ starannie i réwno utozone na
powierzchni tadunkowej srodka transportowego , na przektadkach z drewna lub twardej
gumy. Przektadki nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 20 lub 30 cm od korica elementu. Ich
dtugosé powinna by¢ wieksza od szerokosci zabezpieczonego elementu, a grubos¢ co
najmniej o 3 cm wieksza od wysokosci uchwytéw wystajgcych pionowo z elementow.
Przekfadki rozdzielajgce elementy muszg by¢é utozone doktadnie w linii pionowej.
Niespetnienie tego warunku moze by¢ przyczyng spekan.

14.5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.5.

14.5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji z prefabrykatéw nalezy:

e dokona¢ odbioru technicznego czesci budowli, od ktérej rozpoczyna sie montaz
prefabrykatow monolitycznych. w szczegdélnosci nalezy sprawdzi¢ wymiary, odlegtosci osi,
rzedne wysokosciowe stép, scian fundamentowych, podbudowy itp. czesci budowli oraz
rozmieszczenie w nich i prawidtowos¢ wykonania srub kotwigcych, trzpieni, blach
tacznikowych, gniazd, uchwytéw do urzadzeh montazowych oraz innych elementéw
wyposazenia niezbednych do prawidtowego montazu prefabrykatéw,

o zatozyé geodezyjng osnowe realizacyjng, wyznaczy¢ osie gtdwne budowli, wyznaczyé
osie
fundamentow,

e gdy montaz konstrukcji z prefabrykatéw zaczyna sie od poziomu stanu zerowego nalezy:

— sprawdzi¢ podstawowe wymiary stanu zerowego budowli oraz prawidtowos¢
ksztattu rzutu poziomego,

— sprawdzi¢ rzedne wysoko$ci stanu zerowego i poziom stropéw,
— wyznaczy¢ osie ustawienia prefabrykatow przyziemia.

Punkty state geodezyjnej osnowy realizacyjnej powinny by¢ ustabilizowane w terenie i
zabezpieczone przed mozliwoscig ich uszkodzenia, przesuniecia itp. W przypadku
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koniecznosci wyznaczania osi $cian, stupdw itp. elementéw na wszystkich kondygnacjach
montowanej budowli, punkty wyznaczajgce te osie powinny by¢
ustabilizowane na zewnetrznej krawedzi stanu zerowego tej budowli za pomocg stalowych
trzpieni, trwatych rys lub w inny odpowiedni sposéb. Rzedne wysokosciowe budowli i
poziomu ufozenia stropu powinny by¢ ustalone przy pomocy pomiaréw geodezyjnych.

Prawidtowos¢ wykonania tej czesci budowli, od ktérej rozpoczyna sie montaz (fundamenty,
Sciany fundamentowe, podbudowa itp.), nalezy potwierdzi¢ protokotem odbioru tych robot,
bez dokonania technicznego i formalnego odbioru tej czesci budowli nie wolno rozpoczynaé
montazu konstrukcji z prefabrykatéow. Przed rozpoczeciem montazu nalezy przygotowac
odpowiednig do potrzeb ilos¢ srodkéw transportowych, dostarczy¢ na budowe potrzebne
Zurawie, maszyny, sprzet pomocniczy i urzgdzenia oraz przeprowadzi¢ ich przeglad i odbiér
techniczny.

14.5.2. Przygotowanie sprzetu montazowego

Konstrukcje z elementow prefabrykowanych nalezy montowaé za pomocg odpowiedniego
sprzetu mechanicznego (zurawie wiezowe, suwnice bramowe, dzwigi samojezdne), ktérego
parametry techniczne, jak udzwig, wysieg, wysokos¢ podnoszenia itp., powinny by¢
dostosowane do rodzaju montowanych elementéw konstrukcji.

Przy montazu prefabrykatow zaleca sie stosowac lekkie drabinki przestawne, przesuwne
pomosty robocze, lekkie rusztowania itp. urzadzenia, ktére mogg by¢ tatwo przenoszone lub
przesuwane na kolejne stanowiska robocze.

Krawedzie stropu, na ktérym pracuje brygada montazowa, powinny by¢ zabezpieczone
lekkimi, segmentowymi balustradami, usuwanymi bezposrednio przed ustawieniem w danym
miejscu prefabrykatéw.

Do rektyfikacji pionu oraz umocowania na czas montazu prefabrykatdow nalezy stosowac
rozpory montazowe, f{gczniki imadiowe, prowadnice montazowe itp. urzadzenia
umozliwiajgce ustawienie prefabrykatow w przewidzianym miejscu i ich stabilizacje.
Urzadzenia te powinny by¢ zmontowane w miejscach oznaczonych w projekcie organizacji
montazu przed ustawieniem prefabrykatéw na podtozu i zamocowane do prefabrykatu przed
jego zwolnieniem z zawiesia montazowego. W czasie montazu nalezy dokonywaé biezgcej
kontroli stanu technicznego sprzetu montazowego i pomocniczego i natychmiast usuwac
stwierdzone usterki i uszkodzenia. Czestotliwo$¢ tego rodzaju kontroli powinna by¢ tak
ustalona, aby zapewni¢ prawidtowg i nieprzerwang prace brygad montazowych uzywajgcych
ten sprzet.

14.5.3. Dostawa prefabrykatéw i materiatéw do montazu konstrukcji obiektu

Montaz konstrukcji z prefabrykatow powinien by¢ w zasadzie wykonywany bezposrednio ze
Srodkow transportowych, palet lub z miejsca ich scalania.

Jesli projekt organizacji montazu nie przewiduje montazu bezposrednio ze Srodkow
transportowych, dopuszcza sie przyobiektowe sktadowanie prefabrykatow na odpowiednio
przygotowanych placach sktadowych zlokalizowanych w zasiegu dziatania urzadzen
montazowych.
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14.5.4.0dbiér prefabrykatéw na budowie

Przy odbiorze prefabrykatéw na budowie ze $rodka transportowego nalezy:
e sprawdzi¢ zgodnos¢ z wykazem liczby i typéw prefabrykatow,

o sprawdzi¢ prawidtowo$¢ oznakowania prefabrykatéw,

e sprawdzi¢ stan techniczny prefabrykatéw,

e sporzgdzi¢ protokdt w przypadku uszkodzen prefabrykatow.

W przypadku gdy prefabrykaty zostaty uszkodzone i nie nadajg sie do wbudowania, nalezy
niezwiocznie zawiadomi¢ wytwoérnie o brakach i uszkodzeniach prefabrykatow.

14.5.5.0g6lne warunki montazu

Montaz konstrukcji z elementéw prefabrykowanych, mozna rozpoczgé po wykonaniu
wszystkich czynnosci przygotowawczych, w warunkach atmosferycznych umozliwiajgcych
montaz oraz gdy konstrukcja podporowa (fundamenty, podbudowa, stan zerowy) wraz ze
ztgczami, badz poprzednia kondygnacja, osiggneta wymagang wytrzymatos¢ betonu.
Przyjeta kolejnos¢ montazu poszczegodinych prefabrykatow powinna zapewniaé mozliwie
najszybsze tworzenie samostatecznych zespotéw elementéw konstrukcji oraz tatwosc i
bezpieczenhstwo montazu.
Przy montazu prefabrykatéw powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

o kazdy prefabrykat przed podniesieniem winien by¢ doktadnie obejrzany i oczyszczony z
brudu, Sniegu, lodu, a czesSci metalowa z rdzy i innych zanieczyszczen, z tym, ze
niedopuszczalne jest usuwanie lodu za pomocg gorgcej wody, soli i bezposrednie
dziatanie
ptomieniem,

o wypuszczone z prefabrykatu prety zbrojenia nie powinny byé pogiete, w przypadku
koniecznosci ich prostowania nie moze byé naruszone ich potozenie ani tez uszkodzony
beton,

o prefabrykat powinien by¢ uchwycony i podnoszony w taki sposdb, aby nie zostaty
uszkodzone jego krawedzie, obrzeza i faktura,

e przy podnoszeniu prefabrykatéw nalezy stosowa¢ odpowiednie rodzaje zawiesi,
zawieszac
prefabrykaty o masie nie wiekszej niz maksymalny udzwig zawiesia, zaczepiaé liny
kierunkowe i kontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia prefabrykatu na haku po
podniesieniu go na wysokos¢ 0,5 m nad terenem,

o prefabrykatami zawieszonymi na haku zurawia nalezy manewrowac¢ bez wstrzgséw i
szarpniec,

e podnoszenie i opuszczanie prefabrykatow powinno sie odbywac pionowo, odcigganie liny
z zawieszonym prefabrykatem lub odcigganie prefabrykatu zawieszonego na linie jest
zabronione,
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kazdy prefabrykat powinien byé zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub utozeni na
wysokosci okoto 30 cm od podtoza, tak aby dalsze jego opuszczanie odbywato sie przy
jednoczesnym bezposrednim kierowaniu prefabrykatem przez montazystow,

prefabrykat powinien by¢ zawieszony na haku zurawia do czasu zabezpieczenia przed
przewréceniem sie (o ile nie jest samostateczny) przez zamocowanie, rozporami
montazowymi przy konstrukcyjnych potgczeniach spawanych, a nastepnie wypetnianych
betonem, nalezy sprawdzi¢ jako$¢ spawow i dokonac ich odbioru przed zabetonowaniem,

przed ostatecznym zamocowaniem kazdego prefabrykatu i wykonaniem zigczy nalezy
sprawdzi¢ prawidiowos¢ jego potozenia w poziomie i pionie.

Przy montazu konstrukcji prefabrykowanych nie mogg wystgpi¢ nastepujace btedy:

przesuniecie prefabrykatu w kierunku, poprzecznym i podtuznym,

przesuniecie prefabrykatu w pionie,

skrecenie prefabrykatu w stosunku do jego osi podtuzne;j,

przechylenie prefabrykatu z pionu,

przesuniecie prefabrykatu gérnej kondygnacji w stosunku do prefabrykatu dolnej
kondygnacji,

zbyt mate oparcie na podporach piyt stropowych, belek, podciagéw itp. prefabrykatow,
skrecenie ptyt stropowych, belek, podciggdw itp.,

utozenie w réznych poziomach ptyt dachowych, stropowych, dachowych itp.

Dopuszczalne odchyitki przy montazu w zaleznosci od rodzaju prefabrykatéw.

Rodzaj elementu Przesuniecie Przesuniecie elementuw Wychylenie Przesuniecie
elementu w poziomie elementu z elementu
pionie pionu gornej
kondygnacji

w kierunku  w kierunku

poprzeczn.  podtuzn. w stosunku

do dolnej

Fundamenty +16 +25 125 - -
Elementy Scienne bez +6 +10 +10 +4 +6
faktury
Elementy Scienne z

14 16 16 13 4
fakturg
Stupy, ramy 16 10 10 14 16
I_:’iyty stropowe 45 +6 +6 ) )
zebrowe
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Rodzaj elementu Przesuniecie Przesuniecie elementuw Wychylenie Przesuniecie
elementu w poziomie elementu z elementu
pionie D pionu gornej
w kierunku  w kierunku kondygnacji
w stosunku
do dolnej

poprzeczn. podiuzn.

Plyty stropowe petne +10 +10 10 - -
Piyty dachowe +10 +10 10 - -
Biegi schodowe 14 16 6 - -
Bfalk.|, podciagi, +6 +10 +10 - -
dzwigary

Prefabrykaty ’facz.on.e 3 +4 +4 +2 +3
na $ruby, sworznie itp.

Elementy wypetniajgce +10 +16 16 +6 8
Elem. o_budowy sanit., 16 +10 +10 +4 +6
elektr., itp.

Niezaleznie od wartosci podanych powyzej nalezy dodatkowo uwzgledni¢ tolerancje i
odchytki podane przez producenta stosowanych elementow prefabrykowanych.

14.5.6.Roboty montazowe w okresie obnizonych temperatur

Roboty montazowe sg dopuszczalne, jesli:

¢ temperatura nie spada ponizej -5°C, a predkos¢ wiatru nie przekracza 8m/s,
¢ temperatura nie spada ponizej -10°C a predkos¢ wiatru nie przekracza 4m/s,
o temperatura nie spada ponizej -15°C, a predko$¢ wiatru nie przekracza 2m/s.

Jezeli mroz jest wiekszy lub wiatr silniejszy montaz jest zabroniony. Rob6t montazowych nie
wolno wykonywacé réwniez podczas gotoledzi, opadéw sniegu i deszczu.

Spawanie elementéw ztgczy bez zastrzezen dozwolone jest przy temperaturze nie nizszej
niz -5°C. Przy temperaturze od -5 do -10°C trzeba stosowac¢ ostony od wiatru i zapewnié
takie

warunki aby wykonane spawy stygty powoli.

Montaz w temperaturze ponizej -10°C jest dozwolony pod warunkiem zastosowanie srodkéw
zapewniajgcych wigzanie i twardnienie betonu i zapraw. Montaz w temperaturze od -10°C do
-5°C wolno wykonywaé tylko wyjgtkowo, stosujgc specjalne zabezpieczenia przed
zamarznieciem fragmentéw konstrukcji, ktére zawierajg zaprawe lub mieszanke betonowa.
Zabezpieczenie musi by¢ utrzymane do czasu osiggniecia wymaganej wytrzymatosci.
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Do zabezpieczeh mozna stosowac:

e materialy izolacyjne do okrywania (maty stomiane, ptachty brezentowe),
e domieszki chemiczne,

e nagrzewanie promieniami podczerwieni,

e nagrzewanie gorgcym powietrzem,

e nagrzewanie parg.

14.5.7.Montaz belek , podciggow, plyt stropowych i dachowych

Przy montazu belek, podciagéw, piyt stropowych, dachowych itp. prefabrykatéw, o ile w
dokumentacji nie podano inaczej nalezy zachowaé minimalne oparcie na podporze zgodnie z
danymi podanymi nizej:

Sposaéb oparcia i rozpietosé poziomych Beton zwykly nie | Beton zwykly nizszy
prefabrykatow nizszy niz niz C16/20 oraz beton
C16/20 kruszywowy lekki
Prefabrykaty niezamocowane L<30m 5cm 7cm
oparte na dwoch podporach
L=23,0m 7cm 10 cm
Prefabrykaty zamocowane oparte L<3,0m 4.cm 5cm
na dwoch podporach oraz
prefabrykaty oparte na trzech lub L>30m 5cm 7 em

czterech krawedziach

Kazdy prefabrykat powinien by¢ uftozony na réwno roziozonej warstwie zaprawy o
wytrzymatosci na Sciskanie okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie przewidziano
inaczej, grubos¢ warstwy zaprawy powinna by¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wieksza niz 20
mm.

Przy montazu prefabrykatow nalezy zwraca¢ uwage na doktadne utozenie w poziomie.
Elementy wspornikowe mocowane do konstrukcji prefabrykowanej do czasu wykonania
statych potgczen powinny byé zabezpieczone urzgdzeniami stabilizujgcymi ich potozenie w
konstrukcji zgodnie z projektem.

Po zmontowaniu belek podsuwnicowych podciggow, ptyt stropowych itp. Elementéw
przekryé, na kazdej kondygnacji nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ich utozenia w poziomie na
catej dtugosci budynku.

14.5.8.Wykonanie potaczen prefabrykatéow
14.5.8.1. Wykonywanie potaczen spawanych

Potgczenia spawane przy dtugosci spoin ponad 250 mm i grubosci ponad 10 mm oraz
spawanie pretow zbrojeniowych o Srednicy wiekszej niz 20 mm nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg spawania.




Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
petieniem nadzoru autorskiego w ramach

LK8_LOT-B3_STWIORB_T2_001_OPER_00_v2

IDOM B8P

projektu ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko Kamienna — Kielce — Koztéw - prace

N przygotowawcze” POIiS 5.1-30.

v2/11.10.2022

— LOT- B3: granica wojewddztwa - Koztéw

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. STWiORB Strona 195

Ze wzgledu na wiasciwg prace potgczeh spoiny nie powinny zbyt krétkie. Ich minimalna
dtlugos¢ wynosi:

- 10 d (Srednic preta) - przy spawaniu tukiem elektrycznym pretéw na naktadke jedng spoing,
- 5d - przy spawaniu tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami dwoma spoinami,

- 5 d - przy spawaniu pretéow z element. ptaskimi lub profilowanymi dwoma spoinami
bocznymi,

- 2,5d - przy spawaniu pretow z elementami ptaskimi czterema spoinami bocznymi.
Nie dopuszcza sie:
- wprowadzania jakichkolwiek zmian w konstrukcji ztgczy spawanych,

- stosowania podktadek, przektadek lub wstawek nie przewidzianych w projekcie potgczenia
bez uprzedniego uzgodnienia z projektantem (autorskim biurem projektow),

- przepalania pretow, petli, klamer itp. elementéw tgcznikowych w weztach spawanych.

Po wykonaniu spawania nalezy wszystkie spoiny doktadnie oczysci¢ i zabezpieczy¢ czesci
metalowe przed korozja.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw i wady potgczen spawanych przy montazu konstrukcji
prefabrykowanych podano ponizszej tabeli:

Wyszczegdlnienie wad

Dopuszczalna wielko$¢ odchytek lub
wad

Przesuniecie osi naktadek z pretéw okragtych

wzgledem osi pretéw fgczonych przy spoinach nie wigcej niz 0,1d w strong przeciwlegt

jednostronnych i naktadkach podwdéjnych do spoin
Odchytka dtugosci naktadek stykow spawanych 10,5d
Przesuniecie osi pretéw w ztgczach przy spawaniu +01d
z okragtymi naktadkami o
Odchytka dtugosci spoiny bocznej w stosunku +0 54
do dtugosci obliczonej o
Odchytka szerokosci spoiny bocznej w stosunku £0,15d

do szerokosci obliczonej

Wysokos$¢ spoiny bocznej

nie mniej niz 0,2d lecz nie wiecej niz 4 mm

Zatamanie osi pretéw w ztgczach

nie wiecej niz 2°

Przepaty, pekniecia, ggbczastos¢ spoin

niedopuszczalne

Pustki i witrgcenia zuzlowe:

a) na powierzchni spoiny (liczac na odcinku
dtugosci dwdch $rednic)

najwyzej 3 szt.
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Wyszczegdlnienie wad Dopuszczalna wielkosé odchytek lub

wad

b) w przekroju spoiny przy srednicy pretéw nie

przekraczajgcej 16 mm najwyzej 2 szt.

c) w przekroju spoiny przy srednicy pretéw

powyzej 16 mm najwyzej 3 szt.

Srednica poréw lub wtragcen zuzlowych:
a) na powierzchni spoiny nie wiecej niz 1,5 mm

b) w przekrgu s.pomy przy Srednicy pretow nie nie wiecej niz 1,0 mm
przekraczajgcej 16 mm
c) w przekroju spoiny przy $rednicy pretéw

powyzej 16 mm nie wiecej niz 1,5 mm

Wykonanie i przyjecie robot spawalniczych powinno by¢ wpisane do dziennika budowy.
14.5.8.2. Wykonywanie betonowych potaczen monolitycznych

Wypetnianie ztgcz i spoin konstrukcyjnych pionowych zaprawg cementowg lub mieszankag
betonowg nalezy wykonywa¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowosci ustawienia elementow,
dokonaniu odbioru potgczen spawanych lub utozonego zbrojenia, stwierdzeniu
zabezpieczenia czesci metalowych przed korozjg i usunieciu wszelkich zanieczyszczen
mechanicznych.

Przy wypetnianiu ztgcz zaleca sie wykonywaC zageszczenie zaprawy przez wibrowanie lub
ttoczenie pod cisnieniem.

Przy stosowaniu proceséw ,mokrych", temperatura otoczenia podczas wykonywania tych
robot nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku koniecznosci wykonywania ich w
temperaturze nizszej nalezy stosowac $rodki zabezpieczajgce wigzanie i twardnienie
zaprawy lub mieszanki betonowej przewidziane dla robdét prowadzonych w warunkach
zimowych.

14.5.9.Ocieplenie ztaczy i uszczelnienie spoin

Uszczelnianie ztgcz i spoin niekonstrukcyjnych Scian zewnetrznych, chronigce budowle
przed

przeciekami wod opadowych lub gruntowych albo innych spoin niekonstrukcyjnych powinno
by¢ wykonane za pomocg kitdow, uszczelek ze spienionych tworzyw sztucznych oraz
uszczelek

wykonanych na bazie kauczuku itp. materiatow,. Powinny one odznaczac sie tatwosciag
stosowania i wymiany.
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Kity, wktadki i uszczelki z tworzyw sztucznych lub innego materiatu powinny mie¢ jakos¢
potwierdzong zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta i by¢ dopuszczone
do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przy uszczelnianiu spoin za pomocg elastycznych uszczelek szerokosé spoiny powinna by¢
mniejsza od grubosci uszczelki. Uszczelki powinny byé wciskane pod spoine za pomoca
odpowiednich narzedzi w taki sposéb, aby dokfadnie przylegaly do powierzchni na catej
dtugosci spoiny.

Przy uszczelnianiu pionowych spoin za pomocg wktadek metalowych lub tworzywowych
wktadki powinny byé wsuniete w przewidziana dla nich komore na calg wysokos¢
prefabrykatu i swymi krawedziami przylega¢ do powierzchni betonu w spoinie.

14.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 3.6.

Jako zespdl elementéw prefabrykowanych nalezy rozumie¢ wydzielong funkcjonalnie lub
konstrukcyjnie czes¢ budowli, np. segment hali, kondygnacje, dziatke montazowg wezet
klatki

schodowej, ktérej prawidtowosé wykonania jest warunkiem decydujgcym o prawidtowosci
montazu nastepnej czesci budowli.

Kontrola jakosci wykonania zespotu elementdéw powinna obejmowac sprawdzenie:
e zewnetrznych wymiaréw zespotu,
¢ doktadnosci montazu poszczegdlnych prefabrykatow (osiowo$¢ i pionowos¢ ustawienia) i
wielkosci przesunie¢ poziomych, pionowych, wychylenia z pionu, wzajemnego
przesuniecia
itp.,
e poziomu utozenia ptyt, stropowych, podciggow, belek itp., i gtebokosci ich oparcia,
¢ doktadnosci wykonania potgczen,
¢ doktadnosci wypetnienia spoin,
e doktadnosci uszczelnienia i ocieplenia ztgczy,
e rozmieszczenia punktow kontrolnych wraz z danymi okreslajgcymi ich pofozenie.
Prawidlowos¢ wykonania kontrolowanego zespotu nalezy sprawdzi¢ przez pomiar i
porownanie stwierdzonych odchytek montazowych z wymaganiami okreslonymi w projekcie i
warunkach technicznych. Nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary decydujgce o dokfadnosci
wykonania kontrolowanego zespotu.
Przed udzieleniem zezwolenia na dalszy montaz nalezy sprawdzi¢ wszystkie wyniki badan
wytrzymatosci prébek kontrolnych i stwierdzaé, czy wytrzymatos¢ betonu i zaprawy w
ztgczach i spoinach pozwala na dalsze prowadzenie robot.
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W zespotach z elementow prefabrykowanych, ktorych kompletnos¢ zalezy od wykonania
innych robo6t poza montazowymi, kontrolg jakosci wykonania zespotu nalezy réwniez objgc
roboty zgodnie z ustalonym dla nich warunkami wykonania i odbioru robét.

Kontrola jakosci wykonania zespotu powinna byé przeprowadzona komisyjnie. W przypadku
stwierdzenia prawidtowosci wykonanych robot protokét koricowy (zapis w dzienniku budowy)

powinien zawiera¢ zezwolenie na dalsze prowadzenie robét.

Warunki badan elementéw prefabrykowanych i innych materiatdw powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

Rodzaj
elementu

Wyszczegdlnienie wad

Dopuszczalna wielko$¢ odchytek
lub wad

Stupy ramy a) przesuniecie poziome osi elementu 10 mm
b) przesuniecie pionowe elementu +5, -10 mm
c) wychylenie z pionu elementu przy wysokosci:
h<10m 15 mm
h=10m 1:1000 h
Wigzary a) przesuniecie poziome podpor 15 mm
kratowe, b) przesuniecie pionowe podpor 20 mm
dzwigary, c) wychylenie z pionu pasa gornego w $rodku 1:250 wysokosci
belki, rygle rozpietosci
d) ugiecie pasa dolnego w $rodku rozpietosci 1:500 rozpigtosci
e) przesuniecie wzajemne dwoéch sgsiednich +15 mm
dzwigarow
Belki pod tory |a) przesuniecie poziome podpor +15 mm
podsuwnicowe |b) przesunigcie pionowe podpor +10 mm
c) odchylenie $rodka belki od ptaszczyzny 1:500 wysokosci belki
symetrii przechodzgcej przez osie podpor
d) rdéznica poziomu gtéwek szyn w dowolnym
przekroju budynku:
na podporach 10 mm
miedzy podporami 15 mm
e) roznica poziomu gtodwki szyny na sasiednich 1:500 odlegtosci miedzy pod-
podporach porami, lecz nie wiecej niz 10 mm
f) roznica w odlegtosci miedzy osiami +5 mm
réwnolegtych szyn
g) przesunigcie czota szyn na podporze w +1 mm
poziomie i pionie
h) przesuniecie osi szyny w osi belki 15 mm
i) odchylenie osi szyny od linii prostej 10 mm
Piyty przekry¢ a) przesuniecie w pionie piyt 1410 0161 r(')orznpr;;toéci
b) odchylenie od poziomu potozenia '

+5 mm
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Rodzaj Wyszczegdlnienie wad Dopuszczalna wielkos¢ odchytek

elementu lub wad

c) roéznica w grubosci spoin poziomych

14.7. Obmiar roboét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.7.
Jednostkg obmiarowg jest kpl. (komplet) zmontowanej konstrukcji z prefabrykatéw.

14.8. Odbiér robot
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w PER.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt
3.8.

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét
montazowych. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjg i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-71/B-06280. Sprawdzeniu podlega:
e zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng,

e rodzaj zastosowanych materiatéw,

e protokoty z odbiorow czesciowych,

e prawidtowos$¢ wykonanych montazy.

Protokdt odbioru koncowego montazu konstrukcji z elementéw prefabrykowanych powinien
m.in. zawierac:

e wyniki przeprowadzonych badan,

o decyzje komisji dotyczgcg przyjecia lub nieprzyjecia odbieranej konstrukcji - z
wykazaniem
ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu ich usuniecia oraz wskazaniem kto
ma

dokonac¢ kontroli po usunieciu usterek,

e wniosek  komisji  dotyczacy  mozliwosci  prowadzenia  budowlanych  robét
wykonczeniowych.
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14.9. Podstawa platnosci

Podstawe pfatnosci dla robot montazu prefabrykatéw zelbetowych stanowi cena wykonania 1
kompletu konstrukcji, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie. Ptatnosci
moga by¢ dokonywane za skonczone elementy robét zgodnie z warunkami kontraktu. Cena
jednostkowa obejmuije:

¢ wykonanie projektu technologii i organizacji montazu,
o dostawa prefabrykatow,

e montaz,

¢ wykonanie i rozebranie rusztowan,

e pomiary i badania,

¢ uporzadkowanie stanowiska pracy.

14.10. Przepisy zwigzane

14.10.1. Ustawy

Lp. Akty prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351, t,j. z pdzn. zm.)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 t.j. z
pézn. zm.)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 t.j.)

4, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2021 poz. 1344 t..)

5. Ustawa z dn. 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U. 2021 poz.

222 1)
14.10.2. Rozporzadzenia
Lp. Akty prawne
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065
t.j. z pézn. zm.)

2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym
(Dz.U. 2019, poz. 1230)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)
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14.10.3.

Lp. ‘ Numer normy

1. | PN-71/B-06280

Normy

‘ Tytul normy

Konstrukcie z

badania przy odbiorze

wielkowymiarowych
zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania i

prefabrykatow

2. | PN-EN 1992-1-1:2008P

Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢
1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw

3. | PN-EN 25817 PN-ISO 5817

Ztgcza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania
poziomow jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.

4. | PN-EN 288

Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej
uznawanie. Czesci 1, 2, 3,5,6,7,9

14.10.4. Inne dokumenty

Lp. Tytut

1. Instrukcje kontroli doktadnosci wykonania i montazu prefabrykatéw wielkowymiarowych nr
1951TB

2. Instrukcje producenta




