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Załącznik nr 3 do strony tytułowej 

Kody Robót 

Grupa Robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej lub wodnej  

 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa Robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei 

 45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy 

 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne 

 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

Kategoria Robót: 45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów 
transportowych 

 45122000-8 Próbne wykopy 

 45121000-1 Próbne wiercenia 

 45113000-2 Roboty na placu budowy 

 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

 45443000-4 Roboty elewacyjne 

 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 45441000-0 Roboty szklarskie 

 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
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Tabela 1 Wykaz skrótów 

 

Tabela 2 Wykaz definicji 

Pojęcie Definicja 

Obiekt 

budowlany 

należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z 

instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych 

Budynek należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

Budowa należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

Roboty 

budowlane 

należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

Przebudowa należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje 

zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z 

wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, 

wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne 

zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa 

drogowego 

Remont należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 

konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w 

stanie pierwotnym 

 

  

Skrót Znaczenie 

PKP PLK S.A. Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Projekt 
„Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna- Kielce- Kozłów - prace 

przygotowawcze” POIiŚ 5.1-30. 

PZT Projekt zagospodarowania terenu  
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1. Informacje ogólne 

Przedmiotem opracowania są Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB) realizowane w ramach zamówienia o nazwie: Opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu 

„Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna- Kielce- Kozłów - prace 

przygotowawcze” POIiŚ 5.1-30. 

Powyższe zamierzenie budowlane zostało podzielone przez Inwestora na osiem 

odcinków realizacyjnych, każdy z nich stanowiący oddzielny projekt budowlany. 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt architektoniczno-budowlany i dotyczy odcinka 

realizacyjnego: LOT-B3 Zadanie: granica województwa – Kozłów od km 258,133 do km 

263,450 linii kolejowej nr 8. 

Tabela 3 Podział opracowania na odcinki realizacyjne 

Lot Zakres Kilometraż 

LOT-A1_1 Skarżysko-Kamienna – Łączna 142+820 – 161+810 

LOT-A1_2 

Łączna (bez stacji) – Tumlin 

wraz z podłączeniem urządzeń srk do nastawni w 

Kostomłotach (km 182,070) 

161+810 – 175+001 

LOT-A2 Tumlin – Sitkówka-Nowiny (bez stacji) 175+001 – 196+095 

LOT-B1_1 Sitkówka-Nowiny – Miąsowa (bez stacji) 196+095 – 218+129 

LOT-B1_2 Miąsowa – Jędrzejów 218+129 – 233+150 

LOT-B2_1 Jędrzejów (bez stacji) - Sędziszów 233+150 – 252+800 

LOT-B2_2 Sędziszów (bez stacji) – granica województwa 252+800 – 258+133 

LOT-B3 granica województwa - Kozłów 258+133 – 263+450 

 

2. Podstawa opracowania 

• Umowa nr 60/039/0012/17/Z/I zawarta dnia 06.10.2017 r. w Kielcach na opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu 

„Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów” 

POIiŚ 5.1-30 zawarta pomiędzy PKP PLK S.A. a Konsorcjum Idom Inżynieria 

Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. (Lider), IDOM Consulting, Engineering, 

Architecture, S.A.U.  oraz BBF Sp. z o.o. 

• Aneks do Umowy nr 60/039/0012/17/Z/I z dnia 06.10.2017 r. zawarty w dniu 

24.04.2020 r. 

• Umowa nr 90/103/0018/20/W/I zawarta dnia 24.04.2020 r. na zwiększony zakres prac 

projektowych dla opracowania dokumentacji projektowej na opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu 
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„Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna- Kielce- Kozłów - prace 

przygotowawcze” POIiŚ 5.1-30. zawarta pomiędzy PKP PLK S.A. a Konsorcjum Idom 

Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. (Lider),  IDOM Consulting, Engineering, 

Architecture, S.A.U.  oraz BBF Sp. z o.o.  

• Opis Przedmiotu Zamówienia.  

• Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone przez 

Wykonawcę. 

• Archiwalne materiały oraz informacje uzyskane od Zamawiającego. 

• Koncepcja Programowo Przestrzenna z dnia 30.09.2020r. 

• Projekt Budowlany z dnia …. 

• Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji kolejowej nr XXX z dnia YYY 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr WOO-I.4210.6.2016.KT.51 z dnia 

29.07.2022 r. 

• Pozwolenie wodnoprawne nr XXX z dnia YYY 

• Mapa do celów projektowych z dnia YYY 

• Aneks do umowy nr 60/039/0012/17/Z/I z dnia 06.10.2017 r. zawarty w dniu 

08.10.2021r. 

• Aneks do umowy nr 90/103/0018/20/W/I z dnia 24.04.2020r. zawarty w dniu 

08.10.2021r. 
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3. PER.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 

 Wstęp 

3.1.1. Przedmiot opracowania STWiORB 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania i zasady dotyczące robót dotyczących 

budowy peronów w zakresie sposobu realizacji robót budowlanych, właściwości 

stosowanych materiałów, kontroli jakości i odbioru robót oraz wymagań odnośnie instalacji 

montażu maszyn, urządzeń i wyposażenia w ramach inwestycji dotyczącej przebudowy linii 

kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kozłów od km 233+150 do km 252+800 na 

odcinku realizacyjnym LOT- B3. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

dotyczących obiektów kubaturowych objętych specyfikacjami technicznymi (STWiORB). 

3.1.2. Zakres robót objętych Zadaniem 

Zakres robót: zgodnie z projektami i szczegółowymi specyfikacjami branżowymi. 

Klasyfikacja robót budowlanych (kody CPV): 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę; 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej; 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;  

45500000-2  Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do 

prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i 

lądowej. 

3.1.3. Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszym dokumencie są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

definicjami podanymi poniżej: 

Aprobata techniczna − stwierdzenie przydatności materiałów i wyrobów do stosowania 

w określonym rodzaju budownictwa. 

Budowa − wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 

budowlanego. 

Budowla − każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: mosty, przepusty techniczne, budowle 

ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne. 



 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach 

projektu „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku 
Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów  - prace 

przygotowawcze” POIiŚ 5.1-30. 
LOT- B3: granica województwa - Kozłów 

STWiORB 

LK8_LOT-B3_STWiORB_T2_001_0PER_00_v2 

v2/11.10.2022 

Strona 14  

 

Dokumentacja − wszelka dokumentacja powstała w wyniku realizacji 

Zamówienia. 

Dokumentacja 

budowy 

− pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów. 

Dokumentacja 

powykonawcza 

− dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

Droga tymczasowy − droga wykonana na czas budowy i przewidziana do likwidacji po 

zakończeniu robót. 

Dziennik budowy  − dziennik wydany przez organ wydający pozwolenie na budowę 

będący urzędową dokumentacją przebiegu robót i zdarzeń, 

jakie miały miejsce w czasie prowadzenia robót. 

Harmonogram 

Rzeczowo-Finansowy 

− stanowi element Harmonogramu Zamówienia. 

Harmonogram 

Zamówienia 

− szczegółowy harmonogram realizacji w zakresie Dokumentacji, 

Robóti Prac Wykonawcy, zwany również „Harmonogramem”. 

Inspektor Nadzoru − osoba wskazana przez Zamawiającego do sprawowania 

nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z posiadanymi 

uprawnieniami i kompetencjami. 

Inwestor  − PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

ul. Targowa 74,  

 03-734 Warszawa 

Inwestycja/zadanie 

inwestycyjne  

− Przebudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-

Kamienna – Kozłów od km 144+452 do km 263+450 

Inżynier − Inwestor reprezentowany przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego (wyznaczony przez Inwestora, o którego 

wyznaczeniu poinformowany będzie Wykonawca). 

Kierownik Budowy  − osoba odpowiedzialna za kierowanie (zarządzanie) procesem 

realizacji budowy oraz wykonywaniem robót budowlanych, 

zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i kompetencjami. 

Koordynator 

Inspektorów Nadzoru 

− osoba wskazana w Umowie, jako przedstawiciel 

Zamawiającego  
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na budowie. 

Lista  

Wad Nieistotnych 

− Lista Wad Nieistotnych stwierdzonych w Protokole Odbioru 

Końcowego Robót. 

Materiały − materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa  

i wyroby niezbędne do wykonania robót, posiadające aprobatę 

techniczną lub potwierdzenie ich przydatności do stosowania  

w budownictwie. 

Normy − normy krajowe zatwierdzone przez Polski Komitet 

Normalizacyjny na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r.,  

Nr 169, poz. 1386 ze zm.), zgodnie z przepisami art, 30 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  

ze zmianami) przenoszące europejskie normy zharmonizowane,  

o których mowa w przepisie art. 30 ust. 2 tej ostatniej ustawy. 

Normy europejskie − oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 

Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)” 

lub "dokumenty hamonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji. 

Obiekt budowlany − budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z 

instalacjami i urządzeniami. 

Odbiór  

Częściowy Robót 

− odbiór dokonany z chwilą podpisania Protokołu Odbioru 

Częściowego Robót. 

Odbiór  

Końcowy Robót 

− odbiór dokonany z chwilą podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego odbioru Robót. 

Odpowiednia 

zgodność  

− zgodność wykonanych robót z dopuszczalną tolerancją,  

a w przypadku braku określenia granic tolerancji, zgodność  

z tolerancją przyjmowaną zwyczajowo 

Personel Wykonawcy − osoby fizyczne, którymi posługuje się Wykonawca  

lub Podwykonawcy, nie będące przedsiębiorcami w stosunkach 

z Wykonawcą lub Podwykonawcą, wykonujące pracę lub usługi 

na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy na podstawie umowy 

 o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy  

o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym 
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stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. 

Plac budowy − teren, na którym są wykonywane roboty budowlane lub 

czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. 

wytwarzanie  

na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie 

materiałów, przedmiotów itp.). 

Pozwolenie  

na budowę 

− decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 

innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Projektant − osoba fizyczna posiadająca przewidziane prawem uprawnienia 

budowlane, będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar robót − wyliczenie wielkości zaprojektowanych robót i ich zestawienie 

w kolejności przewidywanego wykonywania z podaniem ilości 

w obowiązujących jednostkach miar. 

Podwykonawca − osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna 

nieposiadającą osobowości prawnej, której Wykonawca zlecił 

wykonanie części Dokumentacji, Prac i Robót objętych Umową. 

Pozwolenie  

na użytkowanie 

− ostateczna decyzja administracyjna zezwalająca na 

użytkowanie obiektu. 

Prace − wszystkie czynności niebędące Dokumentacją i Robotami 

niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i zapewnienia 

możliwości użytkowania budynków zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

Prace towarzyszące  − są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych 

niezaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne 

wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza. 

Procedura − ustalony sposób przeprowadzenia działań lub procesu. 

Proces − system działań wykorzystujący zasoby do przekształcenia 

danych wejściowych w dane wyjściowe. 

Roboty budowlane − budowa, a także prace polegające na przebudowie, 

nadbudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 

Roboty tymczasowe − należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane  

przez Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania 
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robót budowlanych a ich urządzenia zostaną zdemontowane po 

zakończeniu robót budowlanych. 

Rozbiórka − likwidacja obiektu lub elementu istniejącego, pozostającego  

w nieodpowiednim stanie technicznym lub znajdującym się na 

terenie przeznaczonym na inne cele. 

Urządzenia 

budowlane 

− urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

Specyfikacje 

techniczne wykonania 

i odbioru robót 

budowlanych 

(STWiORB) 

− oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych,  

w szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, 

określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, 

produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie 

scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub 

dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony 

przez zamawiającego. STWiORB obejmują poziom jakości, 

wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając 

wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w 

zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, 

opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one także 

reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót 

budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót 

budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie 

inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający 

może postanowić, drogą przepisów ogólnych lub 

szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i 

odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty. 

Wyrób budowlany − wyrób posiadający aprobatę techniczną wytworzony w celu 

stosowania w budownictwie. 

 

3.1.4. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, tj. z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-

budowlanym oraz projektem technicznym, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
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których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej. Pozostałe odstępstwa każdorazowo musza uzyskać zgodę Inwestora/ 

Inspektora Nadzoru i nie mogą być podstawą do roszczeń finansowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inżyniera pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca. 

 Materiały 

3.2.1. Wymagania ogólne dla wyrobów budowlanych 

Wyroby budowlane muszą bezwzględnie spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zmianami). 

Niespełnienie przez wyrób któregokolwiek z opisanych w w/w przepisach wymagań 

uniemożliwia odbiór obiektu, w którym taki wyrób zostanie wbudowany. 

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania w robotach winny być 

nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. Winno się je nabywać wyłącznie od 

dostawców, którzy wykażą jakość swoich produktów, przedstawiając referencje w związku z 

wykonywanymi podobnymi usługami lub poświadczone wyniki testów. 

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót przechowywać 

dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów 

budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja 

projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego 

źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 

Wszystkie obiekty budowlane oraz zainstalowane urządzenia i instalacje muszą być 

odebrane zgodnie z polskim prawem i przepisami. 
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Szczegółowe wymagania odnośnie materiałów, urządzeń i wyrobów budowlanych dla 

poszczególnych robót, w zakresie obiektów i instalacji, przedstawiono w części szczegółowej 

niniejszej specyfikacji STWiORB. 

3.2.1.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego. Jeśli 

Przedstawiciel Zamawiającego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem przez Zamawiającego. 

3.2.1.2. Materiały szkodliwe dla środowiska 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Wykonawca. Zabrania się stosowania materiałów zawierających azbest lub produkowanych 

na bazie azbestu. 

3.2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby do momentu użycia podczas robót składowane tymczasowo 

materiały i urządzenia, były zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami, 

zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiającego lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. 
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 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko oraz nie będzie 

powodować zagrożeń dla ruchu lotniczego (np. rozmieszczenie żurawi, dźwigów, na różnych 

wysokościach oraz ich oświetlenie). 

Sprzęt i urządzenia wykorzystywane na budowie, w przypadkach określonych w 

rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), powinny być dopuszczone do 

użytkowania przez lokalny oddział terenowy TDT/ UDT. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie 

robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, w tym bezpieczeństwa. 

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 

umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

(stosowne certyfikaty i deklaracje zgodności). 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, w 

tym pożądanego poziomu bezpieczeństwa, zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

 

 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i terminami przewidzianymi w 

harmonogramie robót zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

Środki transportu będące własnością Wykonawcy lub wynajęte do wykonania robót muszą 

być utrzymywane w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodne z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, w tym bezpieczeństwa. 

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 

umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie ww. środków transportu do 

użytkowania (stosowne certyfikaty i deklaracje zgodności). 

Środki transportu pionowego (dźwigi, żurawie itp.) powinny być dopuszczone do użytkowania 

przez lokalny oddział terenowy TDT. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 

Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

 Wykonanie robót 

3.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz dokumentację projektową i STWiORB w ilości sztuk określonej w dokumentach 

umowy.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

3.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy wraz z całym sprzętem, 

urządzeniami i materiałami znajdującymi się na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Jeżeli dokumenty umowy nie stanowią inaczej, koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do monitorowania stanu technicznego obiektów 

sąsiadujących, na które mogą mieć wpływ prowadzone przez Wykonawcę roboty budowlane. 

3.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
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• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 

3.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

3.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 

 Kontrola jakości robót 

3.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program 

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 

robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz 

ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

• część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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− sposób zapewnienia BHP, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inwestorowi (Inżynierowi), 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

3.6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 

inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 

do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

3.6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora 

(Inżyniera) będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inwestora (Inżyniera). 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek - w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Inwestor. 

3.6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB  

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora 

(Inżyniera). 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

3.6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

3.6.6. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 

miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 

udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inwestor (Inżynier) powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inwestor (Inżynier) oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Może również 

zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

3.6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą, 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

3.6.8. Dokumenty budowy 

a) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
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gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowej, 

• datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

b) Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

c) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

d) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach a), b) oraz c) 

następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Inwestora. 

 Obmiar robót 

3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

wykonanym na etapie projektu wykonawczego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 

piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inwestora. 

3.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami STWiORB. 

3.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inwestora (Inżyniera). 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

3.7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom STWiORB. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inwestora (Inżyniera). 

3.7.5. Czas i forma przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą wykonane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inwestorem (Inżynierem). 

 Odbiór robót 

3.8.1. Wymagania ogólne dla odbioru robót 

W trakcie realizacji robót przewiduje się następujące rodzaje odbiorów: 
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• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór częściowy, 

• odbiór końcowy, 

• odbiór pogwarancyjny. 

3.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

3.8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

3.8.4. Odbiór końcowy 

3.8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Końcowemu odbiorowi robót podlega cały zakres robót z wbudowanymi urządzeniami i 

materiałami. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie i telefonicznie o tym fakcie Inwestora (Inżyniera). 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 
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W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

3.8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 

końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• protokoły z prób wytrzymałości i szczelności, 

• protokół odbioru technicznego, 

• protokoły rozruchu, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• protokoły robót uzupełniających i poprawkowych, 

• protokoły odbiorowe UDT 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• STWiORB (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• dziennik robót spawalniczych 

• dziennik prac izolacyjnych, poprawek spoin, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

STWiORB i ew. PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 

STWiORB i ew. PZJ, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
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• oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, 

• oświadczenia właścicieli gruntów o odbiorze terenu po budowie od Wykonawcy, 

• oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenów po budowie do stanu nie 

gorszego niż przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

3.8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 3.8.4 „Odbiór końcowy”. 

Odbiór pogwarancyjny zamówienia odbywa się zgodnie z warunkami Umowy. 

 

 Przepisy związane 

3.9.1. Ustawy 

Lp. Akty prawne 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ”Prawo budowlane” (Dz.U.2021 poz. 2351,  t.j. z  późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 r., poz. 1973 t.j. z 

późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 t.j.)  

4. Ustawa z dnia 12 września 2002 r., o normalizacji. (Dz. U. 2015 poz.1483 t.j.). 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 2021, poz. 779 t.j. z późn. zm.) 

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy 

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085 t.j. z późn. zm.) 

7. Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 t.j. z późn. zm.) 

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990 t.j.) 

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2021 poz. 1420 z 

późn. zm.) 
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Lp. Akty prawne 

10. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021 poz. 

1062 z późn. zm.). 

11.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2021 poz. 1344 t.j.) 

12. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2021 poz. 214 

t.j.) 

 

3.9.2. Rozporządzenia 

Lp. Akty prawne 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 poz. 1065 

z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U. 2012.463) 

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650 t.j. z poźn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r., w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. Dz. U. z 

2004r Nr 249 poz. 2497. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r., w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek upoważnionych do ich 

wydawania. Dz. U. z 2004r Nr 237, poz. 2375. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z późn. zm.) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r., w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. Dz. U. z 

2004r Nr 195 poz. 2011. 

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r. 
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Lp. Akty prawne 

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity). Dz. U. Nr 169 poz. 1650 

z 2003 r. i Nr 49, poz. 330 z 2007r. 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. z 2004r. Nr 180 poz. 1860 i z 2005r. Nr 

116, poz. 972. 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. 2018 poz. 583 t.j. z późn. zm.) 

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w w budownictwie. Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 1995r. 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r., w 

sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu 

informacji o terenie. Dz. U. Nr 30 poz. 297 z 1999 r. 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 

18. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) 

 

3.9.3. Normy 

Lp. Numer normy  Tytuł normy 

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

2. PN-88/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 

3. PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. 

Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności 

4. PN-B-04452:2002 PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe 

5. PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady 

ogólne 
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4. PER.01 - PERONY 

 Wstęp 

4.1.1. Przedmiot opracowania STWiORB 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania i zasady dotyczące budowy geometrii 

peronów w zakresie sposobu realizacji robót budowlanych, właściwości stosowanych 

materiałów, kontroli jakości i odbioru robót oraz wymagań odnośnie instalacji montażu 

maszyn, urządzeń i wyposażenia w ramach inwestycji dotyczącej przebudowy linii kolejowej 

nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kozłów od km 233+150 do km 252+800 na odcinku 

realizacyjnym LOT- B3. 

Wymagania dotyczące robót drogowych, przyłączy, przebudowy sieci, srk itp. zostały ujęte w 

odpowiednich tomach specyfikacji branżowych. 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i 

realizacji robót omawianego zadania wymienionego powyżej. 

4.1.2. Zakres robót objętych Zadaniem 

45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

budową peronów i dojść na stacji Sędziszów i przystankach osobowych Skroniów, Potok, 

Krzcięcice, Klimontów które obejmują: 

• Budowę krawędzi peronów zewnętrznych, jednokrawędziowych oraz wyspowych. 

• Budowę nawierzchni peronu z płytek chodnikowych betonowych o wym. 40x40cm. 

• Budowę dojść do peronów dwukrawędziowych zlokalizowanych w międzytorzu 

stanowiące jednocześnie dojście dla osób o ograniczonej możliwości poruszania.     

STWIORB dla elementów dotyczących peronów i dojść obejmują swoim zakresem roboty 

związane z:  

• Nawierzchnie z betonowych płytek chodnikowych o wym. 40x40 cm, 

• Obrzeża betonowe, 

• Wykonanie wiat sektorowych 

4.1.3. Określenie podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w STWIORB PER.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.1.3. 

4.1.4. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, tj. z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-
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budowlanym oraz projektem technicznym, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB PER.00 - „Wymagania ogólne” pkt. 

3.1.4. 

 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) podano w 

PER.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

4.2.1. Wymagania ogólne 

Materiały nowe użyte do budowy muszą być zgodne z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji technicznej, odpowiednich normach europejskich, polskich lub branżowych 

oraz muszą posiadać wymagane świadectwa i certyfikaty. 

4.2.2. Materiały z rozbiórek 

Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek (poza wiatami siedziskowymi, które należy 

odwieźć na zakład w Kielcach) stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z 

terenu budowy w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. 

Wszystkie koszty związane z transportem, składowaniem i utylizacją ponosi Wykonawca. 

4.2.3. Prefabrykaty peronowe 

Elementy prefabrykowane spełniające wymagania zgodnie z Wytyczne architektoniczne dla 

infrastruktury pasażerskiej Ipi-1 oraz Warunkami technicznymi budowy i odbioru peronów 

pasażerskich aspekty: peronowe krawędzie dostępu, nawierzchnie i korpus peronu - Id-22. 

 

Ścianka peronowa „L1” dla peronu H=0.76  o wymiarach 160x99.5x105 cm; w kolorze 

naturalnego betonu 

Dane techniczne: 

• Beton – C30/37  

• Zużycie stali – 34.3 kg 

• Objętość elementu – 0.263 m3 

• Masa elementu 659 kg. 

Ścianki peronowe układać na zaprawie cementowo- piaskowej, ławie betonowej z betonu 

C8/10  i warstwie zagęszczonego gruntu piaszczystego. Z elementów prefabrykowanych 

należy wykonać też czoła peronu, układając ściankę peronową częścią pionową prostopadle 

do krawędzi peronowej. Wszystkie elementy betonowe i żelbetowe stykające się z gruntem 

zabezpieczyć Abizolem R + P. 

  Tolerancje wymiarowe elementów: 
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• dla grubości +4 mm,-1mm 

• dla szerokości i wysokości +-3 mm 

• dla długości +-5 mm 

 

Płyta peronowa typ „P” o wymiarze 200 x 99.5 x 10 cm w kolorze naturalnego betonu. 

Płyta antypoślizgowa ryflowana z pasem ostrzegawczym dotykowym (pasem 

bezpieczeństwa) o szerokości 0,40 m w odległości 0.75, 1.00 lub 1.50 m (w  zależności  od  

dopuszczalnej  prędkości poruszania się pojazdów przy danej krawędzi) od krawędzi peronu. 

Pas ten o fakturze w formie kopułek, wyczuwalny pod nogą , przez osoby niewidome i 

niedowidzące. Ponadto płyta posiada linię ostrzegawczą w kolorze żółtym RAL 1023 (barwa 

powinna spełniać wymagania współrzędnych chromatycznych x, y wg PN-EN 1436), o 

szerokości 0.20 m oznaczającą rozpoczęcie strefy zagrożenia. Sposób wykonania pasa 

zgodnie z id-22 poprzez: nałożenie masy chemoutwardzalnej lub wmontowanie profilu z 

tworzywa sztucznego w procesie zalewania (wypełnienia) formy.  Oznakowanie wizualne 

powinno charakteryzować się wskaźnikiem szorstkości SRT, klasa S1 ≥ 0,45 wg PN-EN 

1436. 

Dane techniczne: 

• Beton – C30/37 (dla płyt z odkrytym kruszywem C40/50) 

• Zużycie stali – 18.0 kg 

• Objętość elementu – 0.199 m3 

• Masa elementu 497 kg.  

 Tolerancje wymiarowe elementów: 

• dla grubości +4 mm, - 1 mm 

• dla szerokości i wysokości +-3 mm 

• dla długości +-5 m 

Do zabudowy peronów należy zastosować płyty peronowe oraz ścianki peronowe 

wyposażone w śruby regulujące do stabilizacji. Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszą 

uzyskać projektowaną wytrzymałość i posiadać atest wytwórni. 

 

Należy stosować beton o następujących cechach fizycznych: 

• Wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach, użytego do wyrobu elementów 

peronu, powinna odpowiadać klasie co najmniej C30/37 (ścianka peronowa i płyty peronowe 

betonowe) lub C40/50 (płyta peronowa z odkrytym kruszywem) 
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• Nasiąkliwość wagowa betonu użytego do produkcji elementów nie powinna 

przekraczać 5%  

• Stopień mrozoodporności powinien odpowiadać co najmniej klasie F150  

(wg PN-88/B-06250),  

• stopień wodoszczelności W-8 (wg PN-88/B-06250),  

• Ścieralność: Średnie zmniejszenie objętości próbki po 16 cyklach ścierania na tarczy 

Boehmego ΔV ≤ 20 000 mm3 (odpowiada to wysokości 4 mm startej warstwy próbki betonu). 

 

Wymagania dla mas chemoutwardzalnych: 

• czas urabialności po zmieszaniu z utwardzaczem – od 10 do 20 min wg PN-EN 1436; 

• czas schnięcia - ≤ 45 min wg PN-EN 1436. 

 

Wymagania dla powłoki z masy chemoutwardzalnej 

• Współczynnik luminancji β, 

• klasa B2 ≥ 0,30 wg PN-EN 1436. 

• Zaleca się nakładanie masy chemoutwardzalnej plastomarkerem. 

 

Płyty peronowe w wykonaniu antypoślizgowym w kolorze naturalnego betonu. 

• Stal zbrojeniowa o Rm=575 N/mm2 i Re≥500 N/mm2 (zalecane B500SP) 

odpowiadająca zgodnie z Id-22 wymaganiom normy PN-H-93220, PN-EN 10025-2,  

PN-EN 10080, 

• Ława pod prefabrykatem z chudego betonu min. C8/10 wg Id-22  

• Wylewka min C4/5 (mieszanka cementowo – piaskowa ) wg Id-22 

 

Nawierzchnia z betonowych płytek chodnikowych o wymiarach 40x40cm w kolorze 

ciemnoszarym (w obrębie peronu) oraz jasnoszarym (w strefie pod stojaków rowerowych); 

• płyty wykonane z betonu przygotowanego zgodnie z normą BN-80/6775-03/02 BN-

80/6775-03/04, BN-80/6775-03/01  oraz Katalogiem powtarzalnych elementów drogowych. 

Część I i II. CBPBDiM,1979 i 1982 r. Wytrzymałość betonu nie powinna być niższa niż klasy 

C30/37.  

• piasek na podsypkę cementowo - piaskową powinien odpowiadać wymaganiom norm 

PN-87/B-06721 i PN-76/B-06714, 
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• cement portlandzki wg normy PN-EN-197, 

• woda do zapraw wg normy podanej w normie PN-EN-1008, 

• stopień mrozoodporności powinien odpowiadać co najmniej klasie F150  

(wg PN-88/B-06250). 

• stopień antypoślizgowości zgodnie insturukcją id-22 (odporności na poślizg ≥ 55 

USRV ) oraz zgodnie z normą PN-EN 1339:2005; 

 

Obrzeża w kolorze naturalnym betonu 

• obrzeża 30x8 cm wg norm podanych w normach PN-EN-1008 i PN-EN-459, 

• piasek na podsypkę cementowo - piaskową powinien odpowiadać wymaganiom norm 

PN-EN-197 i PN-87/B-06721, 

• cement na podsypkę i do zaprawy cementowo - piaskowej powinien być cementem 

portlandzkim klasy nie mniejszej niż 32.5 i odpowiadać normie PN-EN-197 

• stopień mrozoodporności powinien odpowiadać co najmniej klasie F150  

(wg PN-88/B-06250). 

 

4.2.3.1. Wiaty i zadaszenia 

Standard wykonania:  

• Wymiary: szczegółowe wymiary wg. cz. rysunkowej projektu architektoniczno-

budowlanego oraz projektu technicznego 

• Konstrukcja: stalowa oczyszczona, ocynkowana i malowana do koloru 

RAL9017 wg. specyfikacji szczegółowej,  

• Ściany boczne i przepierzenia: szkło laminowane i hartowane 66.2 z 

sitodrukiem w kolorze białym wg. rys proj. wykonawczego 

• Podbitka (sufit) oraz obróbki obwodowe: z wielkoformatowych płyt 

kompozytowych (płyty składające się z dwóch zewnętrznych blach 

aluminiowych wypełnionych rdzeniem mineralnym) na podkonstrukcji 

aluminiowej. Materiał posiadać powinien powłoki zapewniające odporność na 

warunki atmosferyczne, powinien być sztywny, odporny na uderzenia, 

ciśnienie, posiadać dużą wytrzymałość na zginanie i wyboczenie. Sufit i 

wszystkie wykończenia powinny być wykonane ściśle wg. proj. 

wykonawczego, warsztatowego i zaleceń producenta. Kolor sufitu zbliżony do 

RAL7047 (wg. palety producenta), natomiast obróbki boczne dachu w kolorze 

RAL9017; 
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• Obudowa konstrukcji nośnej wiat sektorowych: z płyt włóknocementowych na 

podkonstrukcji aluminiowej. wg. zaleceń producenta w kolorze RAL9017; 

• Dach: płyty warstwowe gr. 10cm wg. zaleceń producenta o kolorze 

jasnoszarym RAL7047; 

 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w PER.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.3. 

4.3.1. Stosowany sprzęt - wytyczne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą 

dopuszczone do robót. 

4.3.2. Sprzęt do zabudowy prefabrykatów peronowych. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu. 
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4.3.3. Sprzęt do zabudowy nawierzchni peronu z betonowych płytek 

chodnikowych. 

Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu. 

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 

cementowo-piaskowej, 

• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 

4.3.4. Sprzęt do ułożenia obrzeży betonowych 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu 

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 

cementowo-piaskowej, 

• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 

• innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w PER.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.4. 

4.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 

terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone 

przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

4.4.2. Materiały z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
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4.4.3. Prefabrykaty peronowe 

Transport materiałów 

Prefabrykowane elementy peronu mogą być przenoszone na terenie zakładu produkcyjnego 

po uzyskaniu przez beton wytrzymałości nie niższej niż 28 MPa. Do transportu pionowego 

elementu podporowego służą 2 otwory usytuowane w ścianie czołowej. Do transportu 

pionowego płyty służy uchwyt zakotwiony w płycie od strony zewnętrznej (peronowej). 

Prefabrykowane elementy peronu mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 

liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka 

transportu. Rozmieszczenie elementów na środkach transportu powinno być symetryczne i 

zabezpieczać je przed uszkodzeniem oraz zapewnić równomierne obciążenie środków 

transportu. Elementy należy układać w pozycji wbudowania, na podkładkach drewnianych z 

odstępami umożliwiającymi załadunek i rozładunek za pomocą sprzętu mechanicznego. Do 

transportu można przekazywać elementy, w których beton osiągnął pełną wytrzymałość. 

Składowanie materiałów 

Składowanie prefabrykowanych płyt i ścianek peronowych powinno odbywać się na 

wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Poszczególne rodzaje elementów 

peronu powinny być składane oddzielnie. Płyty można układać jedna na drugiej – 

maksymalnie 10 płyt w stosie. Ścianki peronowe należy układać jedna na drugiej z 

zastosowaniem przekładki – maksymalna ilość elementów w jednym stosie 5 sztuk. 

Elementy należy układać na podkładkach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm 

pomiędzy podłożem a elementem. 

4.4.4. Nawierzchnia z betonowych płytek chodnikowych 

Płytki chodnikowe dostarczane są luzem lub układane na paletach i pakowane w folię.  Mogą 

być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. W czasie transportu płytki powinny 

być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie 

powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

Płytki mogą być składowane na otwartej przestrzeni. Na placu budowy płytki należy 

składować w pozycji poziomej na podłożu wyrównanym i odwodnionym pod zadaszeniem. 

Szczegółowe warunki składowania płytek chodnikowych powinny być zgodne z instrukcją 

producenta. 

4.4.5. Obrzeża 

Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać 

na podkładach i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka 

transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed 

przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszystkie 

elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu lub 

palecie transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały, 

co najmniej, co 50 sztukę. 
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Oznaczenie na palecie powinno zawierać, co najmniej: 

• oznaczenie (określenie) wyrobu, 

• znak wytwórni, 

• datę produkcji. 

 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w PER.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.5. 

4.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

4.5.1.1. Prefabrykaty peronowe 

Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni należy sprawdzić jakość wykonanej  

podbudowy, a w szczególności zgodność jej zagęszczenia z normą [49]. Wykonanie 

nawierzchni musi być zgodne z projektem.  

 Ścianki peronowe 

Na zniwelowanym terenie wykonać wykopy pod ścianki prefabrykowane ze złożeniem ziemi 

po jednej stronie wykopu. 

  Ścianki peronowe układać na ławie betonowej C8/10  z wypoziomowaną 

warstwą z wylewki cementowej. Na świeżo wykonanym podłożu montować prefabrykaty 

ścianek, a następnie ułożyć płyty krawędziowe. 

Do zabudowy peronów należy zastosować płyty peronowe oraz ścianki peronowe 

wyposażone w śruby regulujące do stabilizacji. Montaż ścianek wykonywać pod kontrolą 

geodezyjną. 

Tolerancje wymiarowe przy montażu spełniające wymagania zgodnie z  Wytyczne 

architektoniczne dla infrastruktury pasażerskiej Ipi-1 oraz Warunkami technicznymi budowy i 

odbioru peronów pasażerskich aspekty: peronowe krawędzie dostępu, nawierzchnie i korpus 

peronu - Id-22. 

 

  Krawędzie ścianek peronowych: 

• odchylenie od linii zabudowy w planie: -+- 4 mm. 

• różnica w rzędnej wierzchu płyty krawędziowej -+- 4mm na długości 20 m. 

  Wymiary zewnętrzne peronu: 

• różnica w długości +- 10mm 

• różnica w szerokości -10 mm 
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Powierzchnie prefabrykatów stykające się z gruntem, po oczyszczeniu zabezpieczyć 

Abizolem  R+P. 

Fragmenty naroży peronu wykonywać z betonu C25/30 na mokro. 

Nawierzchnia peronowa - płyty prefabrykowane  

Na krawędzi peronu należy ułożyć płyty peronowe długości 2,0 m. Na odcinku prostym 

odległość krawędzi płyty peronu od osi toru powinna wynosić 1675 mm.  

Górne zewnętrzne krawędzie płyty powinny tworzyć linię równoległą do osi toru.  

Krawędź pasa bezpieczeństwa  

Krawędź peronowa i pas bezpieczeństwa należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w 

TSI PRM, tj.: 

• pasem szerokości 20 cm w kolorze żółtym w odl. 0,75 m, 1.00 m lub 1.50 m od 

krawędzi płyty (w zależności od projektowanej prędkości pociągów wg. układu torowego) 

• pasem dotykowym szerokości 40 cm w odl. 1,15 m, 1.40 m lub 1.90 m od krawędzi 

płyty (w zależności od projektowanej prędkości pociągów wg. układu torowego) 

Pasy wykonane są z masy chemoutwardzalnej. Masa układana jest za pomocą specjalnej 

maszyny na powierzchni płyty peronowej. Sama technologia wykonania i sposobu 

nanoszenia linii musi być zgodna z danymi Producenta (dostawcy) i wykonywana pod jego 

nadzorem. 

 

4.5.1.2. Nawierzchnia z betonowych płytek chodnikowych 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB  „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program 

Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz 

przygotowane zgodnie z wymaganiami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie. Wskaźnik 

zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora. 

Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową grubość podsypki wynosi 5 cm po zagęszczeniu. 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1 

cm. 
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Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się 

na uprzednio zwilżonej podbudowie. Wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby 

po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, 

a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-

piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona 

podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami 

(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej 

zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej 

ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 

Nawierzchnia 

Płyty chodnikowe przy obrzeżach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź 

znajdowała się na wysokości górnej krawędzi obrzeża.  

Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy 

układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu peronu 

lub dojścia (chodnika).  

Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy 

zalać zaprawą cementowo-piaskową.  

Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się 

wachlarzowo. Płyty mogą być przycinane. 

Spoiny 

Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin 

na łukach nie powinna być większa niż 3 cm.  

Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną 

grubość płyty lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową. 

Pielęgnacja nawierzchni  

Nawierzchnia, której spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć warstwą 

piasku grubości od 1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie 

wilgotnym w ciągu 10 dni. 

 

Obrzeża 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna 

wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co   najmniej 0,97 według normalnej metody 

Proctora. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 

bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
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Światło winno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Ustawianie obrzeża na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo – piaskowej 

grubości 5 cm po zagęszczeniu. 

Wykonanie obrzeży powinno być zgodne z projektem i normą. 

 

 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w PER.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.6. 

4.6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola ma na celu zapewnienie wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną, 

przepisami technicznymi, normami i umowami. 

Kontrolę jakości materiałów przeprowadza się przed ich wbudowaniem. Polega ona na 

stworzeniu zgodności ich ocen z dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami, 

przepisami zawartymi w PER.00 „Wymagania ogólne” oraz z umowami. 

Kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny podlegać także 

grunty użyte do budowy - powinny spełniać wymagania normowe. Kontrolę gruntów 

przeprowadza się przed wbudowaniem. 

Jakość wykonanych robót sprawdza się zgodnie z przepisami i normami podanymi w pkt. 

3.11. 

 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w PER.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4.7. 

4.7.1. Jednostka obmiarowa 

Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych powierzchni niewykazanych w Dokumentacji 

Projektowej z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie. 

Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji 

Projektowej wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie może stanowić podstawy 

do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

• Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej nawierzchni 

z płytek chodnikowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

• Jednostką obmiarową jest jeden metr (m) ustawionego obrzeża betonowego na ławie 

betonowej z oporem oraz podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w PER.00 „Wymagania ogólne”  pkt 3.8. 
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4.8.1. Odbiór robót 

Odbiorowi podlega teren budowy i najbliższe otoczenie miejsca robót tj. roboty związane z 

budową peronów wraz z dojściami. 

Roboty ziemne przekopowo – nasypowe podlegają następującym rodzajom odbioru: 

• robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• częściowemu, 

• końcowemu, 

• pogwarancyjnemu. 

Roboty uznaje się zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami Inspektora Nadzoru 

oraz STWiORB, jeśli wszystkie pomiary i badania kontrolne z zachowaniem tolerancji dały 

wyniki pozytywne. Podstawowym warunkiem odbioru prac jest ich kompletność i 

zadawalająca jakość. Zasady wykonywania odbioru robót podane są w pkt.3.8. 

 

 Podstawa płatności 

4.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w PER.00 „Wymagania ogólne”  pkt 

3.9. 

4.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za metr sześcienny (m3) wykonanych wykopów w gruntach nieskalistych wraz z 

transportem gruntu, na podstawie odbioru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania. 

Płaci się za metr sześcienny (m3) wykonanych nasypów (korpusu peronów) wraz z 

transportem gruntu, na podstawie odbioru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 

• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 

• prace pomiarowe, 

• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

• oznakowanie i zabezpieczenie robót i jego utrzymanie, 
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• bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni dróg - usuwanie zanieczyszczeń 

nanoszonych samochodami przewożącymi grunt, 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu peronowego. Cena 

obejmuje dostarczenie i montaż kompletnych prefabrykatów z osadzonymi i 

zabezpieczonymi antykorozyjnie elementami  stalowymi. 

Płaci się za jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej nawierzchni z płytek 

chodnikowych po dokonaniu odbioru wg punktu 3.9. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie miejsca robót, 

• przygotowanie podłoża, 

• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów na plac budowy, 

• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót lub wynikających z przyjętej technologii robót; 

• wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

• ułożenie płytek chodnikowych, 

• wypełnienie spoin, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w STWiORB, 

Płaci się za jeden metr (m) ustawionego i odebranego obrzeża betonowego po dokonaniu 

odbioru wg punktu 8. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 

• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 

• prace pomiarowe, 

• roboty przygotowawcze, 

• wykonanie wykopu pod ławę, 

• wykonanie szalunku pod ławę betonową, 

• wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, 

• przygotowanie, rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej, 

• ustawienie obrzeży, 
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• zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masą zalewową, 

• oczyszczenie terenu robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy  

• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

 

 Przepisy związane 

4.10.1. Ustawy 

Lp. Akty prawne 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ”Prawo budowlane” (Dz.U.2021 poz. 2351,  t.j. z  późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 r., poz. 1973 t.j. 

z późn. zm.) 

3. Ustawa z dn. 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym tj. z dnia 22 maja 2020 r. (Dz.U. z 

2020 r. poz. 1043) 

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1376).    

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 2021, poz. 779 t.j. z późn. zm.) 

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085 t.j. z 

późn. zm.) 

7. Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 t.j. z późn. zm.) 

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody tj. z dnia 18 maja 2021 r. (Dz.U. z 

2021 r. poz. 1098) 

4.10.2. Rozporządzenia 

Lp. Akty prawne 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 poz. 

1065 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012.463) 

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm.(Dz. U. 2003.169.1650). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) 
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Lp. Akty prawne 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r., w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie ze zmianami Dz.U. z 2014 r. poz. 867 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 1175 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz 

bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie ze zmianami 

Dz.U. z 2018 r. poz. 1876 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 710 

7. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie tj. z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 

2016 r. poz. 124) 

8. Rozporządzenie MTiGM  z dnia 30 maja 2000 r  w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z dnia 30 maja 2000 r. 

(Dz.U. Nr 63, poz. 735) 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i tj. z dnia 19 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 583) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r. 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Dz.U. Nr 109 poz. 719 z 2010 r. 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r., w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Dz.U. Nr 124 

poz.1030 z 2009 r. 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r., w sprawie wymagań w 

zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów 

ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także 

sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych tj. 

z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1247) 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 marca 2006r., w sprawie szczegółowych zasad 

zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. Dz. U. Nr 58 poz. 405 z 2006r. ze zmianami  

Dz.U. 2010 Nr 137, poz. 923 oraz Dz.U. z 2015 r. poz. 1070 

15. Dz. U.2003.177.1729 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem tj. z dnia 24 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) 

16. Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów z dnia 2 stycznia 2020 r. 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 10) 
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Lp. Akty prawne 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r., w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom 

organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. z 

dnia 10 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 93) 

18. Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające 

właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości z dnia 24 grudnia 2019 r. 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 3) 

4.10.3. Normy 

Lp. Numer normy  Tytuł normy 

1. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty 

drogowe. 

2. PN-EN1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań. 

3. PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe - Wymagania i metody badań. 

4. PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny - Oznaczanie odporności na ścieranie. 

5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i Torowisk tramwajowych. Krawężniki 

i obrzeża chodnikowe. 

6. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i 

odbioru. 

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 

wymagania i badania. 

8. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

10. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cześć 1:Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność.  

 

11. PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

12. PN-97/S- 02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

13. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

14. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów 
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15. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miar 

16. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów 

17. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne 

wykonania 

18. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - 

Ścianki szczelne. 

19. PN-EN 1536:2010 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Pale 

wiercone 

20. PN-EN 14731:2005 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - 

Wzmacnianie gruntu metodą wibrowania wgłębnego 

21. PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów - Część 1: Oznaczanie i opis 

22. PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania 

23. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy. 

24. PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Tolerancje kształtów i wymiarów. 

4.10.1. Inne dokumenty 

Lp. Obwieszczenia, instrukcje, specyfikacje 

1. Aktualne Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu 

norm zharmonizowanych w Monitorze Polskim. 

2. Id-1(D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Załącznik do 

Uchwały nr 173 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005 r. z 

późniejszymi zmianami Dz.U. 2010 Nr 137, poz. 923 oraz Dz.U. z 2015 r. poz. 1070 

3. Id-114 z dnia 09.09.2019 r. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Nawierzchniowo - Podtorzowych 

4. Id – 22 – Warunki techniczne budowy i odbioru peronów pasażerskich aspekty: peronowe 

krawędzie dostępu, nawierzchnie i korpus peronu załącznik do uchwały Nr 1228/2015 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r. 

5. Instrukcja badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. 

Załącznik GDDP, Warszawa 1998 r. 

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM 1997 r. 
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Lp. Obwieszczenia, instrukcje, specyfikacje 

7. Katalog powtarzalnych elementów drogowych. Część I i II. CBPBDiM,1979 i 1982 r. 

8. Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotycząca gospodarki odpadami dla 

Wykonawców Is-3 Załącznik do do Uchwały Nr 439/2021 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2021 r. 

9. Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Im-3 Załącznik do uchwały Nr 269/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

10. Ipi – 1 - Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasażerskiej Załącznik nr 2 do uchwały 

Nr 510/2020 Zarządu  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  z dnia 4 sierpnia 2020 r. 

11. Ipi – 2 - Wytyczne dla oznakowania stałego infrastruktury pasażerskiej 
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5. PER.02 - ZAGOSPODAROWANIE I MAŁA ARCHITEKTURA 

 Wstęp 

5.1.1. Przedmiot opracowania STWiORB 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania i zasady dotyczące robót dotyczących 

zagospodarowania, infrastruktury i małej architektury peronów w zakresie sposobu realizacji 

robót budowlanych, właściwości stosowanych materiałów, kontroli jakości i odbioru robót 

oraz wymagań odnośnie instalacji montażu maszyn, urządzeń i wyposażenia w ramach 

inwestycji dotyczącej przebudowy linii kolejowej nr 8 na odcinku od km 233+150 do km 

252+800 na odcinku realizacyjnym LOT- B3. 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i 

realizacji robót omawianego zadania wymienionego powyżej. 

5.1.2. Zakres robót objętych Zadaniem 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

5.1.3. Określenie podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji PER.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.1.3. 

5.1.4. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, tj. z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-

budowlanym oraz projektem technicznym, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji wskazanej w punkcie 5.1.1. niniejszego 

opracowania związanych z budową następujących elementów: 

• Montaż wiat siedziskowych, elementów małej architektury oraz oznakowania stałego 

• Zagospodarowanie skarp i schodów terenowych 

• Instalacja opraw oświetleniowych zewnętrznych - systemowe o minimalistycznej 

współczesnej formie, wg branży elektrycznej, 

• Montaż koszy na odpady - systemowych o minimalistycznej współczesnej formie 

• Montaż stojaki rowerowe, o minimalistycznej współczesnej formie, 

• Założenie trawników, 

• Wykonanie innych drobnych elementów w terenie. 

W wyżej wymienionym zakresie mieszczą się wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót w tym, odpowiednio do zakresu, prace towarzyszące i roboty 

tymczasowe. Specyfikacje pozostałych robót dotyczących zagospodarowania terenu (branża 



 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach 

projektu „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku 
Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów  - prace 

przygotowawcze” POIiŚ 5.1-30. 
LOT- B3: granica województwa - Kozłów 

STWiORB 

LK8_LOT-B3_STWiORB_T2_001_0PER_00_v2 

v2/11.10.2022 

Strona 54  

 

drogowa, sieci sanitarnych zewnętrznych, sieci zewnętrznych elektrycznych i 

teletechnicznych oraz SRK) zwarto w specyfikacjach branżowych. 

 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) podano w 

PER.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

Wszystkie stosowane materiały powinny spełniać poniższe wymagania. 

• Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego 

europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na 

rynku krajowym wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011. Wzór oznakowania 

CE określa załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 

765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i 

nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i 

uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 

10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy 

o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o 

wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, który wejdzie w życie z 

dniem 1 stycznia 2016 r. 

• Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres 

koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego 

nie została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub 

udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym, którego 

wzór określa załącznik nr 1 do ustawy. 

• Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji 

technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być 

udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 

podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 

określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza 

się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami 

państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje 

stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i 

bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania. 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 
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5.2.1. Stosowany materiał 

Należy stosować materiały zgodnie z odpowiednimi wskazaniami w Dokumentacji 

Projektowej. 

Uwaga: 

• w związku z wagą zastosowanego wyposażenia dla funkcjonowania i bezpieczeństwa 

obiektu, wymagany jest taki dobór urządzeń i wykonawców, który będzie dawał gwarancje 

najwyższej jakości. 

5.2.2. Elementy małej architektury i wykończenia wiat i zadaszeń: 

Wszystkie elementy małej architektury wykonać zgodnie z informacjami szczegółowymi 

zawartymi w standardach  Polskich Linii Kolejowych Ipi-1. 

5.2.2.1. Ławki 

Standard wykonania: 

• Konstrukcja: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze 

mlecznoszarym (RAL 7047). 

• Montaż: ławki wolnostojące kotwione do uprzednio przygotowanego bloku 

fundamentowego, ławki pod wiatami zintegrowane z konstrukcją zadaszeń lub 

przepierzeń. 

• Oparcie i siedzisko: szczebliny, drewno dębowe, malowane 3 warstwami 

lakieru bezbarwnego. Kąt pomiędzy oparciem a siedziskiem powinien być 

ergonomiczny tj. ok. 100 stopni. 

5.2.2.2. Poręcze do odpoczynku na stojąco 

Standard wykonania: 

• Konstrukcja: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze 

mlecznoszarym (RAL 7047). 

• Montaż: oparcia wolnostojące kotwione do uprzednio przygotowanego bloku 

fundamentowego, oparcia zlokalizowane pod wiatami zintegrowane z 

konstrukcją zadaszeń lub przepierzeń. 

• Oparcie: drewno dębowe, malowane 3 warstwami lakieru bezbarwnego. 

• Poręcz powinna być umieszczona na wysokości ok. 0,85 m ponad poziomem 

posadzki. Szerokość poręczy powinna wynosić przynajmniej 1,4 m. 

• Minimalna średnica poręczy powinna wynosić 6 cm. 

• Zalecany kąt pochylenia siedziska wynosi około 105 stopni od nawierzchni. 
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5.2.2.3. Kosze na śmieci 

Standard wykonania: 

• Konstrukcja: wolnostojący, transparentny (przezroczysty) w całości wykonany 

z tworzywa sztucznego (poliwęglan lity) - w tym elementy łączące, śruby, 

zawiasy; 

• Montaż: do uprzednio przygotowanego bloku fundamentowego 

• Pojemność: min. 50L (odpady zmieszane) oraz 4x50L (odpady segregowane) 

 

5.2.2.4. Stojaki rowerowe 

Standard wykonania:  

• Konstrukcja – stal nierdzewna szczotkowana 

• Kolorystyka – stal nierdzewna szczotkowana 

• Montaż: do uprzednio przygotowanego bloku fundamentowego 

• Wymiary: wys. 75-90 cm, długość: 100 cm 

• Średnica rury: ok. 5 cm  

• Odległość między stojakami 100-120 cm  

 

5.2.2.5. Wiaty i zadaszenia 

Standard wykonania:  

• Wymiary: szczegółowe wymiary wg. cz. rysunkowej projektu architektoniczno-

budowlanego oraz projektu technicznego 

• Konstrukcja: stalowa oczyszczona, ocynkowana i malowana do koloru 

RAL9017 wg. specyfikacji szczegółowej,  

• Ściany boczne i przepierzenia: szkło laminowane i hartowane 66.2 z 

sitodrukiem w kolorze białym wg. rys proj. wykonawczego 

• Podbitka (sufit) oraz obróbki obwodowe: z wielkoformatowych płyt 

kompozytowych (płyty składające się z dwóch zewnętrznych blach 

aluminiowych wypełnionych rdzeniem mineralnym) na podkonstrukcji 

aluminiowej. Materiał posiadać powinien powłoki zapewniające odporność na 

warunki atmosferyczne, powinien być sztywny, odporny na uderzenia, 

ciśnienie, posiadać dużą wytrzymałość na zginanie i wyboczenie. Sufit i 

wszystkie wykończenia powinny być wykonane ściśle wg. proj. 
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wykonawczego, warsztatowego i zaleceń producenta. Kolor sufitu zbliżony do 

RAL7047 (wg. palety producenta), natomiast obróbki boczne dachu w kolorze 

RAL9017; 

• Obudowa konstrukcji nośnej wiat sektorowych: z płyt włóknocementowych na 

podkonstrukcji aluminiowej. wg. zaleceń producenta w kolorze RAL9017; 

• Dach: płyty warstwowe gr. 10cm wg. zaleceń producenta o kolorze 

jasnoszarym RAL7047; 

 

5.2.2.6. Przepierzenia pod wiatą sektorową 

Standard wykonania:  

• Wymiary: wysokość ok. 2,55m, szerokość: przepierzenia zlokalizowane są 

pomiędzy słupami wiat sektorowych, głębokość przepierzeń od 0cm do ok. 

65cm. 

Uwaga: głębokość przepierzeń nie może zawężać strefy wolnej od przeszkód 

wyznaczonej w obrębie każdego peronu dlatego część z nich nie posiada 

ścianek bocznych - przepierzenie ograniczono wyłącznie do ścianki 

zlokalizowanej pomiędzy słupami wiat sektorowych. 

• Konstrukcja: stalowa oczyszczona, ocynkowana i malowana proszkowo do 

koloru RAL7047 

• Ściany: szkło laminowane i hartowane 66.2 z sitodrukiem. Fragmentarycznie 

w miejscu lokalizacji oparcia do odpoczynku na stojąco (zintegrowanego z 

konstrukcją przepierzenia) na całej wysokości przyjąć obudowę z płyt 

włóknocementowych w kolorze  RAL7047 – wg. części rysunkowej projektu 

technicznego. 

 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w PER.00. „Wymagania ogólne” pkt. 

3.3.  

5.3.1. Stosowany sprzęt 

Do wykonania Robót związanych z montażem należy stosować: 

• jedynie sprzęt dopuszczony przez system lub przez wytwórcę;  

bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
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wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą 

dopuszczone do robót. 

 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w PER.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 3.4. 

5.4.1. Transport materiałów 

Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych lub 

warsztatowych, w sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich 

zniszczenie. 

Materiał winien znajdować się w opakowaniu do czasu jego wbudowania. Element 

uszkodzony należy wymienić na nowy. 

 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PER.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

3.5 

5.5.1. Zasady realizacji robót 

Należy określić materiały konstrukcyjne i wykończeniowe, metody mocowania, szczegóły 

połączeń, informacje o stosowanych materiałach, detalach wykończenia, okuciach i 

akcesoriach. 
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W przypadku zastosowania rozwiązań systemowych należy dostarczyć dane oraz instrukcje 

montażowe producenta systemu i dane o stosowanych farbach, lakierach, detalach 

wykończenia, itp. 

W przypadku wykorzystania rozwiązań typowych należy wykonać rysunki warsztatowe i 

uzgodnić je z Przedstawicielem Zamawiającego. 

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawą realizacji prac. Jedynie na podstawie 

podpisanej Dokumentacji Warsztatowej można przystąpić do realizacji Robót. 

Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla 

stosowanych materiałów oraz wykonanych Robót warsztatowych. 

Wykończenie obiektu będzie poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych dla każdego z 

materiałów wykańczających. W związku z powyższym należy przedstawić próbki materiałów 

wszystkich wskazanych przez Przedstawiciela Zamawiającego materiałów 

zagospodarowania terenu do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego. 

5.5.2. Przygotowanie robót 

Przed przystąpieniem do robót należy dokładnie sprawdzić prawidłowość i kompletność 

innych elementów, zakrywanych lub sąsiadujących. 

Przed prefabrykacją lub wykonaniem warsztatowym elementów, wymiary długości, 

szerokości, itp. należy sprawdzić na budowie. 

Całość prac należy właściwie skoordynować z pracami związanymi z wznoszeniem obiektu, 

pracami drogowymi i ukształtowania terenu oraz pracami zielenią. Prace należy podzielić na 

etapy umożliwiające ich wykonanie bez naruszania efektów innych prac. 

5.5.3. Wykonanie fundamentów 

Elementy robót zewnętrznych drobnych wymagają własnego fundamentowania. 

Fundamentowanie należy wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem stosując się do zasad 

zawartych w specyfikacji PER.04 „Roboty fundamentowe”. 

5.5.4. Montaż elementów 

Elementy należy montować zgodnie z instrukcją producenta lub założoną technologią w 

dokumentacji warsztatowej. Całość montować z dużą starannością. 

5.5.5. Wykonanie zabezpieczeń 

Do czasu odbioru zagospodarowania terenu wykończone elementy należy chronić przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w PER.00. „Wymagania ogólne” 

pkt. 3.6. 
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 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w PER.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

3.7..  

Jednostką obmiaru robót jest 1 metr bieżący (1 mb) opaski, ogrodzenia i 1 komplet (1 kpl) 

elementów zagospodarowania terenu. 

 Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w PER.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

3.8..  

5.8.1. Końcowy odbiór robót 

Końcowy odbiór robót winien nastąpić po wykonaniu całości robót prowadzonych przy 

obiekcie, po wykonaniu kompletnego zagospodarowania terenu. Wykonanie robót należy 

zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego. Odbiór należy poprzedzić 

sprawdzeniem poprawności działania poszczególnych elementów. Odbiór może nastąpić po 

przekazaniu kompletu świadectw dopuszczeń, atestów, kart gwarancyjnych na stosowany 

materiał. 

 Podstawa płatności 

Podstawę płatności dla robót stanowi 1 metr bieżący ogrodzenia (1 mb) i 1 komplet (1 kpl) 

elementów zagospodarowania terenu. Cena obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

• transport materiałów niezbędnych do wykonania robót; 

• transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 

• praca sprzętu mechanicznego; 

• przygotowanie i sprawdzenie podłoża oraz czyszczenie podłoża; 

• rozmierzenie docelowego położenia elementów; 

• wykonanie warsztatowe; 

• wykonanie fundamentowania; 

• wykonanie kotwień i innych elementów dla zamontowania elementów; 

• przygotowanie elementów do montażu; 

• montaż elementów; 

• regulacja i końcowe spasowanie; 

• sprawdzenie poprawności działania; 

• czyszczenie i zmywanie; 

• wywóz opakowań; 

• ochrona elementów przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego. 
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 Przepisy związane 

5.10.1. Ustawy 

Lp. Akty prawne 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351,  t.j. z  późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 r., poz. 1973 t.j. z późn. zm.) 

5.10.2. Rozporządzenia 

Lp. Akty prawne 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012.463) 

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm.(Dz. U. 2003.169.1650 z późn. zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) 
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6. PER.03 – ROBOTY ZIEMNE 

 Wstęp 

6.1.1. Przedmiot opracowania STWiORB 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania i zasady dotyczące robót ziemnych 

pod kątem sposobu realizacji robót budowlanych, właściwości stosowanych materiałów, 

rodzaju maszyn i sprzętu, kontroli jakości i odbioru robót w zakresie peronów na odcinku 

realizacyjnym LOT- B3. 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i 

realizacji robót omawianego zadania wymienionego powyżej. 

6.1.2. Zakres robót objętych Zadaniem 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową 

peronów w ramach inwestycji wskazanej w punkcie 6.1.1 niniejszego opracowania. 

Zakres robót zgodnie z projektami branżowymi obejmuje: 

• wykonanie wykopów pod budynki i inne obiekty kubaturowe, 

• dogęszczenie podłoża, 

• wykonanie wymiany części istniejących gruntów, 

• wykonanie podsypki pod fundamenty i podłoża pod posadzki na gruncie, 

• wykonanie zasypki. 

W zakresie wyżej wymienionych robót mieszczą się wszystkie niezbędne prace 

towarzyszące 

i roboty tymczasowe, w tym odwodnienie pasa robót, odwodnienie wykopów, umocnienie 

ścian wykopów, transport gruntu, badania kontrolne i nadzór geotechniczny. 

Klasyfikacja robót budowlanych (kody CPV): 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

6.1.3. Określenie podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.1.3. 

Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji oznaczają: 

dokop – miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów położone poza pasem robót, 

głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych w osi wykopu, 

odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy, 

stopień zagęszczenia – oznaczony symbolem ID określa naturalny stan gruntu niespoistego, 

ukop – miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów położone w obrębie pasa robót, 

http://www.cpv.enem.pl/pl/45111200-0
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umocnienie ścian wykopów – umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów 

BHP gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonania robót dostosowane do głębokości 

wykopu i rodzaju gruntu, 

wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 

określona wg wzoru: 

Is = ρd/ρds, 

gdzie: 

ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m³), zgodnie z BN-77/8931-

12, 

ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej 

określona w normalnej próbie Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych (Mg/m³), 

wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych określona według wzoru: 

U = d60/d10 

gdzie: 

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm], 

wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m, 

wykop płytki – wykop, którego głębokość przekracza 1 m, 

wykop średni – wykop, którego głębokość zawarta jest w przedziale od 1 do 3 m, 

zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po wybudowaniu w nim budynku lub obiektu 

inżynierskiego lub jego części (fundamentu). 

6.1.4. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, tj. z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-

budowlanym oraz projektem technicznym, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.1.4. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca przygotuje i utwardzi dojazdy do placu 

budowy zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB branży drogowej.  

Przed wykonaniem wykopów należy usunąć warstwę humusu.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca wykona wszystkie 

niezbędne prace pomiarowe i wyznaczy punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ 

odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. 
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Roboty ziemne można rozpocząć po wykonaniu robót przygotowawczych i wyrażeniu zgody 

przez Inspektora Nadzoru. 

Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym uprawnionego 

geologa, który ma obowiązek sprawdzić i potwierdzić zgodność układu warstw gruntowych i 

parametrów geotechnicznych z dokumentacją projektową, w tym dokumentacją 

geotechniczną. W przypadku stwierdzenia istotnych odstępstw od warunków przyjętych w 

projekcie, należy wstrzymać roboty oraz bezzwłocznie powiadomić projektanta obiektu. 

Roboty ziemne należy zabezpieczyć przed destrukcyjnym działaniem wody gruntowej i 

opadowej. Odprowadzenie wody z terenu prowadzonych robót i odwodnienie wykopów 

należy do obowiązków Wykonawcy. 

 

 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) podano 

w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.2. 

6.2.1. Zasady gospodarowania gruntem z wykopów 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty uzyskane z wykopu były 

w maksymalnym stopniu wykorzystane do zasypki. Odstępstwo stanowią założenia 

techniczne wskazane w dokumentacji projektowej. 

Grunty wydobyte z wykopu i przewidziane do wykorzystania na zasypki lub do 

makroniwelacji terenu powinny być składowane na odkładzie w pobliżu wykopu lub na 

składowiskach tymczasowych. Materiały nieprzydatne do powtórnego wykorzystania 

powinny być wywiezione na własny koszt przez Wykonawcę poza teren budowy. 

6.2.2. Materiały na wymianę gruntu 

Do wymiany gruntu należy stosować pospółki żwirowo–piaskowe lub piaski średnie. 

Wymagania dotyczące pospółek: 

• uziarnienie do 50 mm, 

• łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

• zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

• zawartość cząstek organicznych do 2%, 

• możliwość uzyskania wymaganego zagęszczenia. 

Wymagania dotyczące piasków średnich: 

• uziarnienie do 2 mm, 

• łączna zawartość frakcji piaskowej do 95%, 

• zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

• zawartość cząstek organicznych do 2%, 

• możliwość uzyskania wymaganego zagęszczenia. 
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6.2.3. Materiał na zasypki 

Do zasypywania zewnętrznego wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego 

wykopu, niezamarznięty, bez zanieczyszczeń organicznych, humusu, odpadków materiałów 

budowlanych itp. 

Grunt do wykonania zasypek w przestrzeni wewnętrznej obiektów pomiędzy fundamentami 

powinien posiadać następujące właściwości: 

• max. średnica ziaren do 50 mm, 

• wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

• zawartość części organicznych I<2%, 

• możliwość uzyskania wymaganego zagęszczenia. 

6.2.4. Materiał na podsypki 

Do wykonania podsypek pod posadzki na gruncie należy stosować, zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej: 

• piasek zwykły, 

• piasek stabilizowany cementem. 

 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.3.  

Sprzęt stosowany dla robót ujętych w niniejszym rozdziale powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Używany sprzęt powinien być sprawny, 

spełniać wymagania bezpieczeństwa, ppoż. i ochrony środowiska, a także podlegać kontroli 

osoby odpowiedzialnej za BHP na placu budowy. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 

przeszkolone i posiadać stosowne uprawnienia. Szczegółowe wymagania w tym zakresie 

zostały ujęte w Planie BIOZ. 

Wszystkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegają przepisom o dozorze 

technicznym i powinny posiadać aktualne dokumenty uprawniające do ich używania. 

Ponadto muszą one spełniać wymogi BHP. Zastosowany sprzęt powinien posiadać 

dopuszczenia do użytkowania. Niedopuszczalne jest używanie sprzętu niespełniającego 

powyższych wymogów, jak również wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy 

użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
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• koparka, 

• spycharka, 

• ubijak do zagęszczania, 

• zagęszczarka. 

 

 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w PER.00 „WYMAGANIA 

OGÓLNE” pkt 3.4. 

Sposób i warunki transportu materiałów i urządzeń muszą być odpowiednio dobrane w 

zależności od: 

• ilości i ciężaru przewożonego ładunku, 

• sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku, 

• sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym. 

Transport powinien zapewniać stabilność pozycji załadunkowych materiałów i kontrolę 

załadunku i wyładunku. Ponadto wszystkie środki transportu powinny zapewniać 

dostarczenie na budowę materiałów w warunkach gwarantujących ich przewóz bez 

uszkodzeń, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. 

Maszyny i sprzęt używane do transportu w obrębie placu budowy muszą być sprawne i 

spełniać warunki techniczne i odbiorowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

transportowymii technicznymi. 

Pojazdy służące do transportu muszą spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu 

drogowym. 

 

 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.5. 

6.5.1. Wykopy 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych 

terenu 

z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 

gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z 

wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów 

pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i 

dna wykopu. Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do: 
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• wymiarów fundamentu budynku lub obiektu, 

• głębokości wykopu, 

• zakresu technologii robót, które mają być wykonane w wykopie, z uwzględnieniem 

szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej. 

Powierzchnia dna wykopu powinna być dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych. 

Sposób wykonania wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym zakresie 

prowadzenia robót. 

Rodzaje wykopów 

Pod budynki i obiekty inżynierskie przewiduje się wykonanie wykopów 

szerokoprzestrzennych lub jamistych (pod pojedyncze fundamenty o niewielkich rozmiarach) 

o ścianach pionowych lub ze skarpami. 

Wykopy nieobudowane 

O ile nie zostało to określone w dokumentacji projektowej, wykopy o ścianach 

nieumocnionych można wykonywać: 

• do głębokości 1,0 m jako wykopy pionowe 

• do głębokości 4,0 m jako wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu. 

Wykonywanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych 

wykopów znajdą się w całości w obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia 

istniejących instalacji, własności lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem 

pieszym i kołowym oraz gdy warunki gruntowo – wodne na to pozwalają. Wykopy otwarte, 

nieobudowane o nachylonych skarpach można wykonywać do maksymalnej głębokości 4,0 

m p.p.t., w miejscach gdzie nie występują wody gruntowe i usuwiska lub jeżeli możliwe jest 

obniżenie zwierciadła wód gruntowych min. 0,5 m poniżej dna wykopu oraz przy 

nieobciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu. 

W przeciwnym wypadku należy wykonywać wykopy o ścianach umocnionych. 

Wykopy o skarpach o bezpiecznym nachyleniu 

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

• w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25; 

• w gruntach niespoistych o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu w odległości równej 3 krotnej 

głębokości wykopu i nie mniejszej niż zasięg strefy klina naturalnego odłamu, 

powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 

umożliwiające odpływ wód opadowych, 
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• koparki w czasie pracy powinny być ustawione w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m 

poza granicą klina naturalnego odłamu, 

• ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu, 

• naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

• stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 

Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

• dla wymiarów w planie ±10 cm, 

• dla rzędnych dna wykopu ±5 cm. 

Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa 

gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku przegłębienia wykopu 

poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego 

posadowienia należy zgłosić ten fakt Inspektorowi Nadzoru celem podjęcia odpowiednich 

działań. 

6.5.2. Dogęszczanie podłoża i wymiana gruntu 

Obiektów nie należy posadawiać na nasypach niebudowlanych, namułach, gruntach 

spoistych w stanie plastycznym, gruntach niespoistych w stanie luźnym. W przypadku 

natrafienia w poziomie posadowienia na grunt słabonośny należy: 

• w przypadku luźnych gruntów niespoistych grunt zagęścić lub doziarnić i zagęścić 

warstwami grubości ok. 30 cm do spągu warstwy gruntów luźnych wykonując na stropie 

każdej z warstw kontrolę stopnia zagęszczenia, 

• w przypadku gruntów spoistych w stanie plastycznym, namułów i nasypów 

niebudowlanych grunt wymienić do stropu warstwy nośnej na grunt niespoisty i 

niewysadzinowy oraz zagęścić warstwami grubości ok. 30 cm wykonując na stropie 

każdej z warstw kontrolę stopnia zagęszczenia. 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia i poziom do jakiego należy dokonać wymiany gruntu wg 

dokumentacji projektowej. Całość robót związanych z zagęszczeniem podłoża i wymianą 

gruntu należy wykonać pod nadzorem uprawnionego geologa. W przypadku stwierdzenia 

istotnych odstępstw od warunków przyjętych w projekcie i braku możliwości zastosowania 

ww. zabiegów, należy wstrzymać roboty oraz bezzwłocznie powiadomić projektanta obiektu. 
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6.5.3. Zasypki 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 

Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Zasypanie wykopów powinno być wykonane po zakończeniu przewidzianych w nich robót. 

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

• 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

• 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

Układanie warstw zasypkowych pomiędzy ścianami fundamentowymi należy prowadzić na 

całej powierzchni, równomiernie, warstwami. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji projektowej lecz nie mniejszy niż Is = 0,95 

wg próby normalnej Proctora. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian 

fundamentowych powinno być wykonane w sposób niepowodujący uszkodzenia izolacji 

przeciwwilgociowej. 

6.5.4. Warstwy podsypkowe pod posadzki na gruncie 

Układanie warstw podsypkowych powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem 

posadzki. Przed rozpoczęciem układania podkładu dno powinno być oczyszczone z 

odpadków z humusu i materiałów budowlanych. Układanie podkładu należy prowadzić 

równomiernie na całej powierzchni, warstwami odpowiednio do grubości podkładu. Całkowita 

grubość podkładu według projektu. Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji 

projektowej. 

 

 Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w PER.00 „WYMAGANIA 

OGÓLNE” pkt 3.6. 

Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

• prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

• przygotowanie terenu, 

• wymiary wykopów, 

• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów, 

• rodzaj i stan gruntu w podłożu, ewentualnie stan dogęszczenia powierzchniowego dna 

wykopu. 
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Wymiana gruntu 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

• materiał użyty do wymiany gruntu, 

• grubość i równomierność warstw, 

• sposób i jakość zagęszczenia każdej warstwy. 

Wszystkie czynności kontrolne przy wymianie gruntu muszą być prowadzone pod nadzorem 

uprawnionego geologa, który w odpowiednim protokole i wpisem do dziennika budowy 

potwierdzi osiągnięcie wymaganych parametrów geotechnicznych gruntu w poziomie 

posadowienia obiektów. 

Zasypki 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

• stan wykopu przed zasypaniem, 

• materiał użyty do zasypki, 

• grubość i równomierność warstw zasypki, 

• sposób i jakość zagęszczenia każdej warstwy. 

Wykonanie podsypek (podłoża) pod posadzki na gruncie 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

• przygotowanie podłoża, 

• materiał użyty na podsypki, 

• grubość i równomierność warstw podsypki, 

• sposób i jakość zagęszczenia każdej warstwy. 

W każdym ze wskazanych rodzajów robót, badania należy przeprowadzać przed 

przystąpieniem do kolejnej fazy wykonania robót. Z badania należy sporządzić odpowiedni 

protokół kontroli jakości i dokonać wpisu do dziennika budowy. Zapisy powinny zawierać 

ocenę wykonanych robót i zgodę na wykonanie ich kolejnej części. 

 

 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.7.  

Jednostkami obmiarowymi są: 

• m3 dla wykopów, 

• m3 dla nasypów, 
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• m3 dla zasypek, 

• m3 dla transportu gruntu, z uwzględnieniem odległości transportu. 

 

 Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 

3.8.  

Roboty ziemne mogą być odebrane, jeśli wszystkie pomiary i badania ujęte w PKiB dla 

danego obiektu, w odniesieniu do wskazań w pkt. 4.6 niniejszej specyfikacji i odpowiednich 

norm,  

z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne, co zostało potwierdzone po przedłożeniu 

kompletnej dokumentacji odbiorowej. 

Poszczególne elementy wymienionych robót ziemnych podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega 

na końcowej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu należy przeprowadzać 

zgodnie z zasadami podanymi w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.8. 

Odbioru robót zanikających dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Odbiór robót 

ziemnych powinien być dokonany protokolarnie. 

Całość robót ziemnych podlega odbiorom częściowym i końcowym, zgodnie z zasadami 

podanymi w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.8. 

Przy odbiorze częściowym i odbiorze końcowym robót należy przedstawić protokoły ze 

wszystkich przeprowadzonych badań, zgodnie z PKiB. 

 

 Podstawa płatności 

Podstawę płatności dla robót ziemnych stanowi cena wykonania 1 m3: 

• wykopów w gruncie w stanie rodzimym, cena jednostkowa obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− wyznaczenie zarysu wykopów, 

− wykonanie w razie konieczności umocnienia ścian wykopu, 

− odspojenie gruntu ze złożeniem lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem 

na odkład, 
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− odwodnienie wykopów, 

− utrzymanie wykopów, 

− przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych specyfikacją 

STWiORB lub zleconych przez Przedstawiciela Zamawiającego, 

− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

− oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót, 

• nasypów, cena jednostkowa obejmuje: 

− dostarczenie materiału 

− uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni, 

• zasypek, cena jednostkowa obejmuje: 

− dostarczenie materiałów 

− zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu, 

• transportu gruntu, cena jednostkowa obejmuje: 

− załadowanie gruntu na środki transportu, 

− przewóz na wskazaną odległość, 

− wyładunek z rozplantowaniem z grubsza, 

− utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 

 Przepisy związane 

6.10.1. Ustawy 

Lp. Akty prawne 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351,  t.j. z  późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 t.j. z 

późn. zm.) 

6.10.2. Rozporządzenia 

Lp. Akty prawne 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 

t.j. z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012.463) 
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Lp. Akty prawne 

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650 t.j. z poźn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) 

6.10.3. Normy 

Lp. Numer normy  Tytuł normy 

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

2. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów 

3. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miar 

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów 

5. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne 

wykonania 

6. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - 

Ścianki szczelne. 

7. PN-EN 1536:2010 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Pale 

wiercone 

8. PN-EN 14731:2005 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - 

Wzmacnianie gruntu metodą wibrowania wgłębnego 

9. PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów - Część 1: Oznaczanie i opis 

10. PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania 

11. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy. 

12. PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Tolerancje kształtów i wymiarów. 
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7. PER.04 – ROBOTY FUNDAMENTOWE 

 Wstęp 

7.1.1. Przedmiot opracowania STWiORB 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania i zasady dotyczące wykonania 

fundamentów pod kątem sposobu realizacji robót budowlanych, właściwości stosowanych 

materiałów, rodzaju maszyn i sprzętu, kontroli jakości i odbioru robót w zakresie peronów na 

odcinku realizacyjnym LOT- B3. 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i 

realizacji robót omawianego zadania wymienionego powyżej. 

7.1.2. Zakres robót objętych Zadaniem 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót fundamentowych w 

ramach inwestycji wskazanej w punkcie 7.1.1 niniejszego opracowania. 

Zakres robót, zgodnie z dokumentacją projektową obejmuje odpowiednio: 

• roboty ziemne – opisane w specyfikacji PER.03 – ROBOTY ZIEMNE, 

• roboty żelbetowe – opisane w specyfikacji PER.05 – ROBOTY BETONOWE I 

ŻELBETOWE, 

• roboty izolacyjne powłokowe – opisane w specyfikacji PER.08 – ZABEZPIECZENIA I 

IZOLACJE KONSTRUKCJI BETONOWYCH. 

W wyżej wymienionym zakresie mieszczą się wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót w tym, odpowiednio do zakresu, prace towarzyszące i roboty 

tymczasowe. 

Klasyfikacja robót budowlanych (kody CPV): 

45262210-6 Fundamentowanie 

7.1.3. Określenie podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.1.3. 

Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji mają znaczenie jak określenia opisane w 

powiązanych specyfikacjach wymienionych powyżej w punkcie 7.1.2. 

7.1.4. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, tj. z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-

budowlanym oraz projektem technicznym, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.1.4. 

STWiORB określają wymagania w zakresie wykonywania i odbioru fundamentów 

bezpośrednich zgodnie z przepisami i normami. Przy wykonywaniu prac fundamentowych 

należy przestrzegać wymagań w zakresie poszczególnych rodzajów robót.  

Roboty ziemne 

Wymagania wg PER.03 – ROBOTY ZIEMNE pkt. 6.1.4. 

Roboty betonowe i żelbetowe 

Wymagania wg PER.05 – ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE pkt. 8.1.4. 

Zabezpieczenie i izolacje konstrukcji betonowych 

Wymagania wg PER.08 – ZABEZPIECZENIA I IZOLACJE KONSTRUKCJI BETONOWYCH 

pkt. 11.1.4. 

 

 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) podano 

w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.2. 

Materiały przy wykonywaniu robót ziemnych 

Wymagania w zakresie materiałów wg PER.03 – ROBOTY ZIEMNE pkt. 6.2. 

Deskowania 

Wymagania w zakresie deskowań wg PER.05 – ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE pkt. 

8.2. 

Zbrojenie 

Wymagania w zakresie zbrojenia wg PER.05 – ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE pkt. 

8.2. 

Mieszanka betonowa 

Wymagania w zakresie mieszanki betonowej wg PER.05 – ROBOTY BETONOWE I 

ŻELBETOWE pkt. 8.2. 

Zabezpieczenie i izolacje konstrukcji betonowych 

Wymagania w zakresie zabezpieczeń i izolacji konstrukcji betonowych wg PER.08 – 

ZABEZPIECZENIA I IZOLACJE KONSTRUKCJI BETONOWYCH pkt. 11.2. 

 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.3.  
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Roboty związane z wykonaniem fundamentów bezpośrednich są wykonywane ręcznie i 

mechanicznie przy użyciu sprzętu pozwalającego na wykonanie zamierzonych robót.  

Sprzęt do wykonania robót ziemnych 

Wymagania w zakresie sprzętu wg PER.04 – ROBOTY ZIEMNE pkt. 7.3. 

Sprzęt do wykonania robót betonowych i żelbetowych: 

Wymagania w zakresie sprzętu wg PER.06 – ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE pkt. 

9.3. 

Sprzęt do wykonania robót związanych z zabezpieczeniem i izolacjami konstrukcji 

betonowych: 

Wymagania w zakresie sprzętu wg PER.08 – ZABEZPIECZENIA I IZOLACJE 

KONSTRUKCJI BETONOWYCH pkt. 11.3. 

Używany sprzęt musi być sprawny technicznie, spełniać wymagania w zakresie BHP oraz 

posiadać aktualne świadectwa Dozoru Technicznego. Wykonawca musi przygotować 

właściwe zaplecze techniczne pozwalające na bieżącą naprawę oraz konserwację 

wykorzystywanego sprzętu. 

 

 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w PER.00 „WYMAGANIA 

OGÓLNE” pkt 3.4. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie, 

muszą spełniać wymagania w zakresie BHP, ruchu drogowego a także muszą posiadać 

aktualne świadectwa Dozoru Technicznego. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót, zawierający: 

• listę przewidzianego do użycia na budowie sprzętu i środków transportu wraz ze 

specyfikacją ich typu, rodzaju, ilości i charakterystyki techniczno-użytkowej, 

• analizę możliwości wykonania zleconej do wykonania ilości robót przy użyciu 

posiadanego i wyspecyfikowanego sprzętu i środków transportu. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny spełniać wymagania w 

zakresie grup robót wymienionych powyżej w pkt. 7.1.2 niniejszej specyfikacji. 

 

 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PER 00. „WYMAGANIA 

OGÓLNE” pkt 3.5. 

Roboty fundamentowe powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonawca powinien po otrzymaniu dokumentacji projektowej zapoznać się z nią 
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szczegółowo w celu sprawdzenia zgodności rysunków, wykazów materiałów i możliwości 

wykonania wyspecyfikowanych robót. Wszelkie błędy i niezgodności powinny zostać 

zgłoszone przed rozpoczęciem robót. W przypadku wątpliwości dotyczących warunków 

gruntowo wodnych Wykonawca powinien skontaktować się z projektantem w ramach 

nadzoru autorskiego. 

Poziom posadowienia fundamentów powinien spełniać następujący warunek: 

• zagłębienie fundamentu w stosunku do powierzchni nie powinno być mniejsze niż 

głębokość przemarzania gruntu. 

W przypadku konieczności wymiany gruntu i wykonania warstwy pośredniej, warstwa ta 

powinna spełniać wymagania wg PER.03 – ROBOTY ZIEMNE pkt. 6.2. Spąg tej warstwy 

powinien znajdować się poniżej strefy przemarzania gruntu. 

Roboty ziemne 

Wymagania wg PER.03 – ROBOTY ZIEMNE pkt. 6.5. 

Roboty betonowe i żelbetowe 

Wymagania wg PER.05 – ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE pkt. 8.5. 

Zabezpieczenie i izolacje konstrukcji betonowych 

Wymagania wg PER.08 – ZABEZPIECZENIA I IZOLACJE KONSTRUKCJI BETONOWYCH 

pkt. 11.5. 

Inne wymagania dotyczące wykonania fundamentów bezpośrednich 

Jeżeli ma być wzniesionych kilka budowli położonych blisko siebie, to roboty fundamentowe 

należy rozpoczynać od budowli, której fundamenty położone są najgłębiej. Dotyczy to 

również głębiej posadowionych części tego samego obiektu. Roboty fundamentowe przy 

budynkach istniejących lub częściach obiektu już istniejących należy prowadzić z 

zachowaniem zasad wiedzy technicznej. 

 

 Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w PER.00 „WYMAGANIA 

OGÓLNE” pkt 3.6. 

Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji STWiORB. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i sprzętu. Wszystkie badania i 

pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami norm i aprobat technicznych przez/lub 

pod nadzorem jednostek posiadających odpowiednie uprawnienia, według PKiB 

opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inwestora. Wyniki badań i 

pomiarów kontrolnych wykonanych robót należy wpisywać do protokołów kontroli jakości 

robót, a tam, gdzie to wymagane przepisami prawa także do dziennika budowy. 

Badania międzyoperacyjne 
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Badania międzyoperacyjne przeprowadza się przed rozpoczęciem i po zakończeniu danego 

etapu wykonywanych robót. Przed przystąpieniem do wykonania danego etapu robót, 

powinna być sprawdzona i potwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających. 

W odniesieniu do wykonywania fundamentów bezpośrednich sprawdzeniu podlega w 

szczególności: 

• prawidłowość wykonania robót ziemnych, w tym warunki posadowienia przez kontrolę 

prawidłowości wykonania podłoża, 

• zgodność rzędnych z dokumentacją projektową, 

• zgodność z dokumentacją projektową rozmieszczenia przebić instalacji elektrycznych, 

teletechnicznych, sanitarnych i technologicznych, 

• prawidłowość wykonania deskowań, 

• prawidłowość montażu zbrojenia. 

Zasady przeprowadzania kontroli w odniesieniu do poszczególnych rodzajów robót zawierają 

odpowiednie działy powiązanych specyfikacji dotyczących robót wymienionych w pkt. 7.1.2 

niniejszej specyfikacji. 

Kontrola prawidłowości wykonania podłoża 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności warunków wodno-gruntowych w podłożu z 

danymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wyników badań przydatności gruntów (z 

danymi dokumentacji geologiczno-inżynierskiej) i wymaganiami dotyczącymi wykonanego 

podłoża. Przy sprawdzaniu stanu gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe 

metody badań gruntów, zgodnie z normami. Badania laboratoryjne powinny być 

przeprowadzone w przypadku, gdy właściwości techniczne gruntów nie odpowiadają 

warunkom projektu. Protokół odbioru powinien zawierać dokładne wyniki badań podłoża 

gruntowego, stanowi on podstawę zapisu do dziennika robót oraz umożliwia przystąpienie do 

robót fundamentowych. 

Kontrola przy odbiorze fundamentów 

Kontrola jakości wykonania fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich 

usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

prawidłowości wykonania grup robót wymienionych w pkt. 7.1.2. 

Dla udokumentowania poprawności usytuowania, posadowienia i wykończenia powierzchni 

fundamentu należy sporządzić powykonawczy operat geodezyjny. 

 

 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.7.  

Jednostkami obmiarowymi jest m3 wykonanych fundamentów zgodnie z dokumentacją 

projektową i obmiarem w terenie. 
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 Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 

3.8.  

Poszczególne roboty przy wykonywaniu fundamentów i elementy fundamentów, jako roboty 

ulegające zakryciu podlegają odbiorom robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Całość robót fundamentowych podlega odbiorom częściowym i końcowym, zgodnie z 

zasadami podanymi w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.8. 

Fundamenty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, niniejszą 

specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i badania ujęte w 

PKiB dla fundamentów danego obiektu, w odniesieniu do wskazań w pkt. 7.6 niniejszej 

specyfikacji i odpowiednich normach, z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne, co 

zostało potwierdzone po przedłożeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Jeżeli wszystkie wyniki pomiarów i badań określonych w niniejszej specyfikacji w odniesieniu 

do poszczególnych robót i elementów fundamentu dały wynik pozytywny, można uznać je za 

wykonane prawidłowo. Odbiór robót podlegających zakryciu lub zanikających przeprowadza 

się zgodnie z zasadami podanymi w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.8. 

Odbiór częściowy robót 

Całość robót fundamentowych podlega odbiorom częściowym, zgodnie z zasadami 

podanymi w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.8. 

Przy odbiorze częściowym robót należy przedstawić protokoły z przeprowadzonych badań, 

zgodnie z PKiB. 

Odbiór końcowy robót 

Całość robót fundamentowych podlega odbiorom końcowym, zgodnie z zasadami podanymi 

w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.8.  

Przy odbiorze końcowym robót należy przedstawić miedzy innymi dokumentację 

powykonawczą, dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, protokoły z wcześniej 

przeprowadzonych odbiorów (robót ulegających zakryciu lub zanikających i częściowych) 

oraz pełną dokumentacje jakościową, w tym protokoły ze wszystkich przeprowadzonych 

badań, zgodnie z PKiB. 

 

 Podstawa płatności 

Podstawę płatności dla robót fundamentowych stanowi cena wykonania 1 m3 fundamentów, 

zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. Cena jednostkowa obejmuje: 

• czynności wymienione w PER.05 – ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE pkt. 8.9, 
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• oraz inne czynności wymienione w specyfikacjach stosowanych dla przedmiotowej 

inwestycji. 

Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 

 

 Przepisy związane 

7.10.1. Ustawy 

Lp. Akty prawne 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351,  t.j. z  późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 t.j. z 

późn. zm.) 

7.10.2. Rozporządzenia 

Lp. Akty prawne 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 

t.j. z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012.463) 

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650 t.j. z poźn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) 

7.10.3. Normy 

Lp. Numer normy  Tytuł normy 

1. PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

2. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności. 

3. PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 

4. PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 

murarska. 

5. PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: 

Elementy murowe ceramiczne,  



 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach 

projektu „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku 
Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów  - prace 

przygotowawcze” POIiŚ 5.1-30. 
LOT- B3: granica województwa - Kozłów 

STWiORB 

LK8_LOT-B3_STWiORB_T2_001_0PER_00_v2 

v2/11.10.2022 

Strona 81  

 

Lp. Numer normy  Tytuł normy 

6. PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: 

Elementy murowe silikatowe,  

7. PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: 

Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami 

zwykłymi i lekkimi),  

8. PN-EN 771-4:2012 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: 

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu 

komórkowego 

9. PN-EN 1996-1-1:2010/ 

NA:2010 

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: 

Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji 

murowych. 

10. PN-EN 1996-1-1 

+A1:2013-05 

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: 

Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji 

murowych. 

11. PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-2: 

Reguły ogólne – Projektowanie konstrukcji na wypadek 

pożaru. 

12. PN-EN 1996-2:2010/ 

NA:2010 

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: 

Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo 

konstrukcji murowych. 

13. PN-EN 1996-3:2010/ 

NA:2010 

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: 

Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji 

murowych. 

14. PN-EN 13139:2013-08 Kruszywa do zaprawy. 

15. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych 

i wytrzymałościowych. 

16. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 

przeznaczenia – Zaprawy o określonej składzie 

materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 

17. PN-B-12030:1996/AZ1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, 

przechowywanie i transport. 

18. PN-B-30000:1988 Cement portlandzki. 

19. PN-B-30001:1980 Cement portlandzki z dodatkami. 

20. PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  

21. PN-B-30003:1981 Cement murarski 15 

22. PN-B-30005:1988 Cement hutniczy 25 

23. PN-B-30020:1986 Wapno 

24. PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły -- Wymagania i badania przy 

odbiorze 

25. PN-EN-1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: 

Zasady ogólne 
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Lp. Numer normy  Tytuł normy 

26. PN-EN-1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

 

7.10.4. Inne dokumenty 

Lp. Tytuł 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje 

murowe”, wydanie ITB-2006 
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8. PER.05 – ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

 Wstęp 

8.1.1. Przedmiot opracowania STWiORB 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania i zasady dotyczące wykonania 

konstrukcji betonowych i żelbetowych pod kątem sposobu realizacji robót budowlanych, 

właściwości stosowanych materiałów, rodzaju maszyn i sprzętu, kontroli jakości i odbioru 

robót w zakresie peronów na odcinku realizacyjnym LOT- B3. 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i 

realizacji robót omawianego zadania wymienionego powyżej. 

8.1.2. Zakres robót objętych Zadaniem 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót betonowych i 

żelbetowych w ramach inwestycji wskazanej w punkcie 8.1.1 niniejszego opracowania. 

Zakres robót obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych 

zgodnie z dokumentacją projektową i uwzględnia: 

• przygotowanie i montaż zbrojenia, 

• betonowanie konstrukcji. 

W wyżej wymienionym zakresie mieszczą się wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót w tym, odpowiednio do zakresu, prace towarzyszące i roboty 

tymczasowe, w szczególności prace szalunkowe obejmujące wykonanie deskowań i 

wszelkiego rodzaju rusztowań i konstrukcji wsporczych wymaganych przy wykonaniu robót. 

Klasyfikacja robót budowlanych (kody CPV): 

45262300-4 Betonowanie 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

8.1.3. Określenie podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w PER.00„WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.1.3. 

Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji oznaczają: 

beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody  

oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku 

hydratacji cementu, 

klasa betonu – symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie, 

klasa ekspozycji – symbol literowo-liczbowy (np. XA2) określający warunki środowiska 

oddziałujące na element konstrukcji, 

mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu, 
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w/c – wskaźnik wodno-cementowy; wg PN-EN 206+A2:2021-08 stosunek efektywnej 

zawartości wody do zawartości masy cementu w mieszance betonowej. 

8.1.4. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, tj. z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-

budowlanym oraz projektem technicznym, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.1.4. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien sporządzić projekt organizacji robót, 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, uwzględniający warunki, w jakich będą 

wykonywane oraz PKiB. Projekt organizacji robót powinien zawierać część technologiczną 

obejmującą określenie: 

• sposobu wytwarzania mieszanki betonowej, 

• sposobu transportu mieszanki betonowej, 

• kolejności i sposobu betonowania, 

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

• sposobu pielęgnacji betonu, 

• warunków rozformowania konstrukcji (deskowania), 

• zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 

przyjętą osnową geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania 

usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-N-02251:1987 i PN-N-

02211:2000. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. 

 

 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) podano 

w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.2. 

Szczegółowe informacje o przyjętych w projekcie materiałach i wymaganiach znajdują się 

w części opisowej oraz rysunkowej dokumentacji projektowej. 

Poniżej przedstawiono wymagania dla wyrobów budowlanych, przeznaczonych do trwałego 

wbudowania w obiekty budowlane oraz materiałów używanych przy wykonywaniu robót. 

8.2.1. Beton 

Właściwości betonu 
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Klasy betonu używanego w trakcie robót muszą odpowiadać dokumentacji projektowej i 

normie PN-EN 206+A2:2021-08. Wymaganą wytrzymałość gwarantowaną beton powinien 

uzyskać, zanim konstrukcja będzie poddana pełnemu obciążeniu, w czasie nie dłuższym niż 

90 dni. Jeżeli dokumentacja nie określa czasu, po którym beton powinien uzyskać 

wytrzymałość gwarantowaną, to czas ten należy przyjmować jako 28 dni. 

Zgodnie z dokumentacją projektową do wykonania robót betonowych i żelbetowych 

przewiduje się zastosowanie następujących klas betonów: 

• C8/10 jako beton podkładowy, 

• C25/30, C30/37, C40/50 dla żelbetowych elementów konstrukcyjnych monolitycznych i 

prefabrykowanych, 

Przepuszczalność wody przez beton 

Betony zwykłe nie wymagają sprawdzenia wodoszczelności, jeżeli narażone są na ciśnienie 

wody mniejsze niż 0,05 MPa. 

Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość betonu (w stosunku do masy) nie powinna być większa niż: 

• 5% - w przypadku betonów narażonych w warunkach eksploatacji na bezpośrednie 

działanie czynników atmosferycznych (konstrukcje nieotynkowane), 

• 9% - w przypadku betonów bezpośrednio nienarażonych na działanie czynników 

atmosferycznych (konstrukcje otynkowane). 

Właściwości mieszanki betonowej 

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników 

odpowiadających normie PN-EN 206+A2:2021-08 oraz świadectwom ITB, na które 

producent danego składnika wystawił zaświadczenie o jakości. Mieszanka betonowa 

powinna być wykonywana zgodnie z recepturą roboczą, ustaloną na podstawie wyników 

badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, stopnia ich zawilgocenia, pory 

roku  

i innych wymagań wynikających z projektu lub ustaleń między Wykonawcą a Projektantem. 

W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji 

należy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na okresy poniżej +5°C i powyżej +25°C. Dane te powinny być 

odnotowywane w dzienniku betonowania, jeżeli taki jest na budowie prowadzony lub w 

dzienniku budowy. Zawartość cementu w betonie musi być nie mniejsza niż podano  

w normie PN-EN 206+A2:2021-08 dla odpowiednich klas betonów. Konsystencja betonu 

powinna być ustalana doświadczalnie, w dostosowaniu do rodzaju konstrukcji. Rzeczywiste 

właściwości zaprojektowanej mieszanki betonowej powinny być sprawdzone laboratoryjnie i 

zgodne z założeniami. Beton powinien być przygotowany w oparciu o recepturę roboczą 

podaną w formie pisemnej. 

W celu uzyskania betonu o niskim skurczu zaleca się zastosowanie następujących 

parametrów mieszanki betonowej: 
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• zawartość cementu  ≤350kg na m3 mieszanki, zaleca się używać cementy o niskim cieple 

hydratacji np. hutnicze, 

• wskaźnik wodno-cementowy w/c≤0,4, 

• konsystencja plastyczna – konsystencję należy regulować dodawaniem domieszek 

uplastyczniających zabrania się dolewania wody, 

• wielkość ziaren kruszywa ≤25mm, 

• zastosowanie dodatku do betonu zmniejszającego skurcz - dozowanie w ilości ok 0,5% 

masy cementu ściśle wg zaleceń producenta, 

• zastosowanie plastyfikatorów. 

Składniki mieszanki betonowej 

Do przygotowania mieszanki betonowej należy używać cementu, kruszywa, wody i 

domieszek, które odpowiadają wymaganiom norm. Kruszywo powinno być wolne od 

zanieczyszczeń, a w razie potrzeby płukane. Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien 

być dostosowany do projektowanych średnic prętów zbrojenia i minimum 5 mm mniejszy od 

odległości pomiędzy prętami ułożonymi w tej samej płaszczyźnie. Dodatki poprawiające 

urabialność i szczelność mieszanki betonowej powinny być zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Dodatki do betonu powinny być używane zgodnie z instrukcją producenta oraz w 

porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Należy zastosować beton o klasach i właściwościach 

zgodnych z dokumentacją projektową. 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 

napowietrzającym, uplastyczniającym, przyśpieszającym lub opóźniającym. Zastosowanie 

odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki 

betonowej. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu: 

• upłynniającym,  

• napowietrzającym,  

• uszczelniającym, 

• przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 

8.2.2. Zbrojenie 

Klasy stali zbrojeniowej używanej w trakcie robót muszą odpowiadać dokumentacji 

projektowej. Pręty stalowe powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-ISO 6935-

2:1998/Ak:1998. Zbrojenie z prętów spawanych powinno być zgodne z wymaganiami normy 

PN-EN 10080:2007. Pręty żebrowane do zbrojenia betonu powinny być zgodne z 

wymaganiami normy PN-ISO 6935-2:1998/Ak:1998, dopuszczalne średnice wynoszą od 6 

mm do 40 mm. Zbrojenie powinno być wolne od widocznych wad (takich jak: pęknięcia, 

zadziory, przepalenia) oraz od wszystkich substancji (takich jak: olej, smar lub ziemia), które 

mogą być szkodliwe dla jego funkcjonowania i przyczepności. 

8.2.3. Inne materiały stosowane przy robotach 

Środki antyadhezyjne 
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Na wewnętrznej powierzchni deskowania muszą być stosowane środki antyadhezyjne. 

Środki te stosowane są w celu: 

• umożliwienia łatwego rozformowania elementu bez uszkodzenia powierzchni licowej 

elementu lub konstrukcji, 

• ochrony powierzchni roboczej deskowań, 

• przedłużenia czasu użytkowania (żywotności) deskowań, 

• ułatwienia konserwacji deskowań. 

Środki antyadhezyjne są nanoszone na powierzchnie robocze deskowań i form w sposób 

zalecany przez producenta (natrysk, malowanie), przy czym metoda nanoszenia zależy od 

postaci środka antyadhezyjnego, wielkości pokrywanej powierzchni oraz wymagań 

stawianych powierzchni licowej betonu. Środki antyadhezyjne produkowane są w postaci: 

• olejów syntetycznych – czystych i z dodatkami, 

• emulsji wodno-olejowych i olejowo-wodnych, 

• preparatów naftowych i rozpuszczalnikowych, 

• past, 

• emulsji z udziałem surowców roślinnych, 

• środków opóźniających wiązanie cementu (stosowane w postaci pasty, lakieru lub papieru 

nasączonego środkiem opóźniającym). 

Te ostatnie stosowane są głównie w przypadku betonów architektonicznych, dla których 

stawiane są szczególne wymagania w zakresie wykończenia lica betonu. Przy wyborze 

środka antyadhezyjnego należy brać pod uwagę wymagania w stosunku do jakości 

powierzchni betonu (np. wygląd, sposób wykończenia) oraz rodzaj materiału deskowania lub 

formy, na którą ma być on nanoszony, a także wydajność środka. 

Wymagania jakim powinny odpowiadać środki antyadhezyjne są następujące: 

• nie mogą zakłócać procesów wiązania i twardnienia betonu, 

• nie mogą mieć wpływu na późniejszą kosmetykę powierzchni betonu, 

• muszą posiadać zdolność do prowadzenia późniejszej kosmetyki powierzchni betonu, 

• powinny być środkami niepalnymi, a także charakteryzować się brakiem szkodliwego 

działania na organizm ludzki, 

• nie mogą powodować zabrudzenia i przebarwienia powierzchni elementu, 

• powinny sprzyjać wychodzeniu powietrza po ściankach deskowania/formy. 

Do betonów zwykłych mogą być stosowane praktycznie wszystkie środki antyadhezyjne 

w postaci płynnej, które zapewniają łatwe rozformowanie elementu i gwarantują jakość 

powierzchni betonu wymaganą do wykończenia. Dla betonów architektonicznych, zależnie 

od wymaganego sposobu wykończenia powierzchni, zaleca się stosowanie środków 

opóźniających wiązanie cementu w postaci pasty lub lakieru nanoszonego na powierzchnię 

deskowania/formy lub w postaci arkuszy papieru nasączonych opóźniaczem umieszczanych 
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na ścianie deskowania/formy. Wszystkie środki antyadhezyjne, przed ich zastosowaniem, 

muszą być przedłożone przez Wykonawcę do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

Materiał na deskowania 

Deskowania indywidualne (tradycyjne) wykonywane na miejscu robót – powinny być 

stosowane tylko w przypadkach konieczności technicznych. Deskowania tradycyjne zaleca 

się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć 

desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski 

powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na pióro i wpust. Styki, 

gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z 

tworzyw sztucznych albo pianką. Deskowania systemowe, przestawne – powinny składać się 

z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia, zapewniające szczelność 

deskowania. Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. Płaszczyzny i krawędzie 

powinny być proste. 

Pozostałe materiały pomocnicze 

Wyżarzony drut wiązałkowy, listwy dystansowe itp. 

Systemowe profile uszczelniające, materiały osadzane w betonie: listwy do mocowania folii 

PEHD, przejścia szczelne, marki stalowe itp., zgodnie z dokumentacją projektową. 

8.2.4. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów musi być prowadzone na wydzielonym na placu budowy miejscu o 

odpowiedniej powierzchni dostosowanej do ilości składowanych materiałów oraz 

umożliwiającej swobodny ruch środków transportu. Plac składowy musi być wyrównany, 

oczyszczony, utwardzony i zabezpieczony przed napływem wód opadowych i 

powierzchniowych. Kruszywo i materiały sypkie do mieszanek betonowych muszą być 

składowane w sposób uniemożliwiający mieszanie się różnych gatunków tych materiałów 

oraz ich rozwlekaniem poza wyznaczone miejsce. Miejsce składowania kruszywa musi być 

zabezpieczone przed jego zanieczyszczeniem. Cement luzem może być składowany w 

stalowych zbiornikach/silosach. Cement w workach musi być składowany na drewnianych 

paletach w pomieszczeniach zabezpieczających przed wilgocią i śniegiem. Stal zbrojeniowa 

musi być składowana pod wiatą na drewnianych podporach w sposób uniemożliwiający jej 

deformację. Stal należy zabezpieczyć przed wilgocią i korozją. 

 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.3.  

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych są wykonywane 

ręcznie i mechanicznie przy użyciu sprzętu pozwalającego na wykonanie zamierzonych 

robót. Wykonawca powinien dysponować, m.in.: 

• do przygotowania mieszanki betonowej na placu budowy: 

− betoniarki, 
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− dozowniki wagowe z ważnym świadectwem legalizacji, 

− samochody, ładowarki, koparki, 

− przeszkoloną obsługę, 

• do wykonania deskowań: 

− sprzęt ciesielski, 

− samochody skrzyniowe, 

− dźwig o odpowiednim udźwigu, 

• do wykonania zbrojenia: 

− giętarki, 

− prostowarki, 

− nożyce, 

− spawarki, 

− samochody i dźwigi, 

• do układania mieszanki betonowej i pielęgnacji betonu: 

− pojemniki do betonu, 

− pompy do betonu, 

− samochody transportowe wyposażone w pompy rozładowcze, 

− wibratory wgłębne i powierzchniowe, 

− łopaty i zacieraczki do betonu, 

− szlifierki i młoty pneumatyczne, 

− węże do polewania wodą, 

− kompresory powietrza. 

Używany sprzęt musi być sprawny technicznie, spełniać wymagania w zakresie BHP oraz 

posiadać aktualne świadectwa Dozoru Technicznego. Wykonawca musi przygotować 

właściwe zaplecze techniczne pozwalające na bieżącą naprawę oraz konserwację 

wykorzystywanego sprzętu i środków transportu. 

 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w PER.00 „WYMAGANIA 

OGÓLNE” pkt 3.4. 

Środki transportu wykorzystywane przy robotach muszą być sprawne technicznie, muszą 

spełniać wymagania w zakresie BHP, ruchu drogowego, a także muszą posiadać aktualne 

świadectwa Dozoru Technicznego. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia 

i przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru projektu organizacji robót, zawierającego: 
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• listę przewidzianego do użycia na budowie sprzętu i środków transportu wraz ze 

specyfikacją ich typu, rodzaju, ilości i charakterystyki techniczno-użytkowej, 

• analizę możliwości wykonania zleconej do wykonania ilości robót przy użyciu 

posiadanego i wyspecyfikowanego sprzętu i środków transportu. 

Transport składników mieszanki betonowej 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

przeznaczonymi do wykonania zamierzonych robót. Kruszywo i materiały luźne/sypkie 

przewożone samochodami należy rozmieścić na naczepach w sposób równomierny na całej 

powierzchni naczepy i zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Różne rodzaje 

kruszywa muszą być przewożone w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie 

i zanieczyszczenie. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych i wewnętrznych w obszarze 

budowy, powstałe podczas transportu materiałów, Wykonawca jest zobowiązany usuwać na 

bieżąco na własny koszt. 

Transport mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa może być transportowana mieszalnikami samochodowymi. Ilość 

samochodów musi być dobrana w taki sposób, aby zapewnić wymagany postęp 

betonowania z uwzględnieniem odległości transportu, czasu wiązania betonu, oraz 

koniecznej rezerwy związanej z manewrami, natężeniem ruchu drogowego i ewentualnej 

awarii. W czasie transportu mieszanki nie może nastąpić jej segregacja, zmiana konsystencji 

i składu. Podawanie i wylewanie mieszanki betonowej może być prowadzone przy pomocy 

pomp i węży do betonu lub innego sprzętu, zgodnie z projektem organizacji robót 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Przy transporcie i wylewaniu mieszanki 

betonowej należy przestrzegać zasad podanych w normach PN-S-10040:1999 oraz PN-EN 

206+A2:2021-08. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 

• 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 

• 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych i wewnętrznych w obszarze budowy, powstałe 

podczas transportu materiałów, Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny 

koszt. 

Transport zbrojenia i materiałów do szalunków 

Zbrojenie i materiały do szalunków mogą być transportowane dowolnymi środkami 

transportu, które będą dostosowane do ilości, ciężaru i wielkości przewożonych materiałów. 

Transportowane materiały muszą być zabezpieczone przed deformacją, uszkodzeniem, 

zniszczeniem i rdzewieniem. 
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 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.5. 

8.5.1. Wykonanie robót szalunkowych 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 

należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1065:2001 i PN-B-03163-2 oraz 

według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracowuje Wykonawca w ramach prac 

towarzyszących i uzgadnia z Projektantem. 

Rusztowania podtrzymujące deskowania do betonu powinny być wykonane w taki sposób, 

aby mogły przenosić obciążenia wywołane: 

• masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych (itp. taczki, wózki, wibratory), 

• masą układanej mieszanki betonowej, z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych 

zrzucanej lub opuszczanej mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania, 

• masą zbrojenia konstrukcji, 

• masą robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych. 

Wykonane rusztowania i deskowania nie powinny odkształcać się pod działaniem w/w 

obciążeń. Rusztowania powinny zachowywać sztywność oraz geometryczną niezmienność 

konstrukcji zarówno w trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowej. 

Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i 

zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. Deskowania belek, 

łuków i sklepień o rozpiętości powyżej 4,0 m powinny być wykonane ze strzałką 

„podniesioną” odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki, tj. podniesienia 

deskowania, powinna być określona w projekcie lub w instrukcji dla danego rodzaju 

deskowania. 

Na wewnętrznej powierzchni deskowania muszą być stosowane środki antyadhezyjne, dla 

umożliwienia łatwego rozformowania elementu oraz uniknięcia możliwości uszkodzenia 

powierzchni betonu. 

Elementy osadzane w betonie 

Wszelkie elementy osadzane w betonie takie jak: tuleje, okucia, dyble, śruby i blachy 

kotwiące, taśmy dylatacyjne muszą być usytuowane zgodnie z dokumentacją projektową i 

powinny być tak zamocowane, aby nie uległy przemieszczeniom w trakcie betonowania 

konstrukcji. Otwory i wnęki pozostawione w konstrukcji muszą być zabezpieczone przed 

przedostawaniem się wody i zanieczyszczeń, aż do momentu rozpoczęcia właściwych robót 

montażowych. Śruby kotwiące powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją projektową w 

momencie betonowania konstrukcji. Śruby kotwiące muszą być zabezpieczone przed 

wszelkimi uszkodzeniami. 

Otwory i elementy do zabetonowania 
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Wszystkie tymczasowe wkładki potrzebne do utrzymania formy w miejscu i wszystkie 

elementy zabetonowane (śruby, płytki, itp.) powinny: 

• być odpowiednio zamocowane, tak, aby pozostawały w odpowiedniej pozycji w trakcie 

betonowania i zagęszczania, 

• być wystarczająco sztywne i mieć odpowiednią wytrzymałość, aby zachować kształt w 

trakcie betonowania i zagęszczania, 

• nie wprowadzać niedopuszczalnych działań na konstrukcję, 

• nie powodować reakcji chemicznych z betonem lub okolicznym zbrojeniem, 

• nie powodować plam lub wad powierzchniowych, 

• nie pogorszać funkcjonalności lub trwałości elementu konstrukcyjnego, 

• nie utrudniać operacji betonowania lub zagęszczania. 

Podczas montażu szalunków, odpowiednie wkładki (szablony) powinny być wykonywane na 

właściwych miejscach, wyrównane i wypoziomowane dla zakotwienia i umieszczenia 

kieszeni, otworów, wszystkich przepustów (pionowych lub poziomych, podziemnych lub 

naziemnych), które mogą być niezbędne do późniejszej instalacji wszelkich rodzajów 

maszyn i urządzeń, zarówno tymczasowych jak i stałych. Wkładki te, które składają się z 

drewnianych lub metalowych skrzynek, rur PVC o okrągłym lub kwadratowym przekroju, 

bloków styropianu o odpowiednim kształcie, itp., muszą być łatwe do usunięcia ze 

stwardniałego betonu. Tak uformowane kieszenie powinny być starannie oczyszczone przed 

instalacją elementów mocujących. Wszelkie tymczasowe otwory/wykucia niezbędne do 

prawidłowego wykonania robót powinny być wypełnione materiałem o podobnej jakości i 

właściwościach jak otaczający materiał. Wszystkie stalowe elementy przeznaczone do 

zabetonowania (itp. marki muszą być, przed zabetonowaniem zabezpieczone antykorozyjnie 

zgodnie z projektem i wymaganiami normy PN-EN 1090. 

Usunięcie deskowania 

Usunięcie deskowań i rusztowań konstrukcji betonowych i żelbetowych może nastąpić, gdy 

beton osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach 

przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji 

lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań. Usuwanie deskowania powinno być 

przeprowadzone w sposób wykluczający jakiekolwiek uszkodzenia wykonanych robót oraz 

samych deskowań. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe 

podczas wykonywania robót. 

8.5.2. Wykonanie robót zbrojeniowych 

Wymagania ogólne 

Rodzaje i gatunki stali oraz średnice prętów zbrojeniowych powinny odpowiadać normie PN-

EN 10080:2007 i PN-ISO 6935-2:1998/Ak:1998. Zbrojenie konstrukcji powinno być 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, określającą: 

• klasę i gatunek stali prętów zbrojeniowych, 

• rozmieszczenie, liczbę i średnicę prętów zbrojeniowych, 
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• zwymiarowany kształt wszystkich prętów zbrojenia, 

• sposób łączenia pojedynczych prętów oraz inne szczegółowe dane niezbędne do 

prawidłowego wykonania zbrojenia. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić warunki pracy na wszystkich stanowiskach roboczych 

zgodne z wymaganiami BHP. 

Pręty i siatki zbrojeniowe 

Wszystkie dostarczone na budowę elementy zbrojenia muszą posiadać atesty (świadectwa 

jakości) i być zaopatrzone w tabliczki informacyjne wytwórni. Do zbrojenia mogą być 

używane pojedyncze pręty oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe zgrzewane zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

Wymagania dotyczące montażu zbrojenia 

Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 

przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone 

elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Nie należy podwieszać i mocować do 

zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być 

trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń 

podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety 

należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom 

podanym w projekcie. 

Otulenie zbrojenia 

Grubość otulenia powinna być zgodna z projektem wykonawczym. Odpowiednie otulenie 

zbrojenia powinno być zapewnione przez podkładki dystansowe posiadające ważną 

Aprobatę Techniczną. Nie wolno stosować prętów zbrojeniowych, gruzu oraz innych 

przypadkowych materiałów jako podkładki dystansowe. 

8.5.3. Wykonanie robót betonowych 

Wymagania ogólne 

Rozpoczęcie robót betonowych może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę i 

zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru projektu organizacji robót, zawierającego część 

technologiczną, która określać powinna kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz 

planowany termin rozebrania deskowań. 

Prace przygotowawcze, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 

wszystkich robót poprzedzających. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed 

betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na 

czyszczenie dolnej części słupków i ścian. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do 

betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowaniem. Powierzchnie 

deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone 

środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach 
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uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je 

zmoczyć wodą. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i 

elementów prefabrykowanych wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed 

zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostała  

w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 

warunków ogólnych: 

• w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, 

czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

• szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być 

określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo 

ułożonej mieszanki, 

• w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

• w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę 

betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, 

należy ją usunąć, 

• w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 

zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 

zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany na 

odpowiednich formularzach, dołączonych do PKiB, w których powinny być podane: 

• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub 

części budowli, 

• wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 

konsystencja mieszanki betonowej, 

• daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 

oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań, 

• temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 

powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 

dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych 

o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala 

na użycie wibratorów pogrążalnych. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty 

zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju 

deskowań. 

Przerwy w betonowaniu 
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Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej 

odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. Przerwy 

robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 

• w belkach i podciągach – w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 

• w słupach – w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 

• w płytach – w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy 

betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w 

środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych tj. w zasadzie pod kątem ~45°. W słupach i belkach powierzchnia betonu 

w przerwie roboczej powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach 

do ich powierzchni. Powierzchnia betonu w miejscu przerw roboczych powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym, przez usunięcie z 

powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów oraz warstwy szkliwa cementowego i 

przepłukaniu powierzchni przerwy roboczej wodą. Resztki wody w zagłębieniach betonu 

powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. 

Dylatacje 

Dylatacje konstrukcyjne niewskazane na rysunkach konstrukcyjnych powinny być wykonane 

wyłącznie po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Lokalizacja i konstrukcja powinna być 

taka, aby zminimalizować wpływ na wytrzymałość konstrukcji. Jeżeli konieczne jest 

betonowanie w kilku krokach oraz gdy przerwy w betonowaniu przekraczają czas dwóch 

godzin, powierzchnie stykające się powinny być ostrożnie odłupane, umyte i starannie 

obrobione kurczliwą, wyrównawczą, czystą zaprawą cementową, natychmiast po usunięciu 

formy. Przed ponownym betonowaniem powierzchnie dylatacji powinny być nasączone wodą 

aż do nasycenia. Zabronione jest betonowanie, gdy temperatura na zewnątrz spadnie 

poniżej +5°C lub gdy temperatura przekracza +32°C, jeśli specjalne systemy ochrony betonu 

nie zostały przyjęte po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Dylatacje kompensacyjne powinny przechodzić przez całą grubość betonu; dylatacje 

kontrolne powinny być wykonane przez powierzchowne cięcie betonu. Uszczelnianie 

dylatacji powinno przebiegać następująco: 

• zastosować taśmę maskującą po obu stronach dylatacji, 

• oczyścić dylatację, 

• ciasno ułożyć sznur dylatacyjny, pozostawiając wystarczającą przestrzeń dla kitu; spód 

pozostałej przestrzeni powinien być wypełniony styropianem, 

• zastosować podkład gruntujący, 

• zastosować masę szpachlową do dokładnego uszczelniania dylatacji betonowych, 

• usunąć taśmę maskującą. 

Szpachla wypełniająca dylatację powinna być samopoziomująca, odporna na węglowodory 

w przypadku agresywnych cieczy i powinna mieć właściwości tiksotropowe, jeżeli 
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powierzchnia jest nachylona. Sposób zastosowania szpachli wypełniającej dylatację i 

wielkość dylatacji powinny być zgodne z zaleceniami producenta. 

Pielęgnacja i ochrona betonu 

Beton powinien być odpowiednio zabezpieczony i pielęgnowany zgodnie z wymaganiami 

normy PN-B-06251:1963. Obciążanie osobami, pojazdami, urządzeniami lub innymi 

ciężarami jest niedopuszczalne na żadnej konstrukcji lub jej części, dopóki beton nie jest 

wystarczająco utwardzony. Wymagane jest pielęgnowanie betonu przez co najmniej 7 

kolejnych dni. W razie jakiejkolwiek konieczności wstrzymania pielęgnacji, przerwa powinna 

być wyraźnie zaaprobowana przez Inspektora Nadzoru. Pielęgnacja powinna być prawidłowo 

wykonana i może być przeprowadzona w następujący sposób: 

• utrzymanie betonu wewnątrz formy, 

• ciągłe zraszanie betonu wodą, 

• pokrycie powierzchni betonowych folią polietylenową, workami jutowymi lub zwilżoną 

włókniną, aby zapobiec utracie wilgoci, 

• stworzenie i utrzymanie wilgotnego środowiska wokół wylanego betonu, wykorzystując 

folię polietylenową lub inne materiały, 

• tworzenie, w przypadku płyt i poziomych elementów, zewnętrznych ograniczeń 

(wykonanych z piasku lub innych usuwalnych materiałów), które pozwalają na stałe 

pokrycie powierzchni warstwą wody, 

• stosowanie środków pielęgnacyjnych takich jak płynne związki tworzące błony 

(membrany), rozpylanych na powierzchni w celu poprawy właściwości betonui 

powstrzymania utraty wilgoci podczas pielęgnacji. Produktów tych nie należy stosować na 

połączeniach konstrukcji, na powierzchniach obrabianych wyrobami wykończeniowymi lub 

oddziałującymi na inne materiały. 

Aby uniknąć powierzchniowych pęknięć, spowodowanych ciepłem generowanym w betonie 

podczas hydratacji, różnica temperatur pomiędzy betonem i otoczeniem nie może 

przekraczać 20°C – 25°C w normalnych warunkach, dlatego należy przewidzieć 

ochronę/system izolacji, który minimalizuje przekazywanie ciepła na zewnątrz. 

Wpływ warunków atmosferycznych na przebieg układania mieszanki betonowej i pielęgnację 

betonu 

Planowany przebieg betonowania należy dostosować do przewidywanej prognozy pogody i 

przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia niekorzystnych warunków 

atmosferycznych. Zasady postępowania w takich warunkach powinny być opracowane przez 

Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Warunki 

atmosferyczne w czasie wylewania betonu i jego pielęgnacji wymuszają następujące 

postępowanie: 

• chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem wiatru, promieni 

słonecznych i mrozu przez ich osłanianie i zwilżanie, stosownie do pory roku i warunków 

klimatycznych, 
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• utrzymywać beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

− 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich, 

− 14 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 

• polewać wodą beton dojrzewający w warunkach normalnych, rozpoczynając polewanie 

betonu wodą po upływie 24 godzin od chwili jego ułożenia, przy czym: 

− przy temperaturze +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 

3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 

dobę, 

− przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, 

• beton należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

• w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, 

wymaga to jednak zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 

temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 

utratą ciepła w czasie co najmniej 3 dni, 

• przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie 

wykonanej konstrukcji, 

• przy temperaturze powietrza +20°C i wyższej czas trwania przerwy roboczej nie może 

przekraczać 2 godzin; w takich warunkach temperaturowych zraszanie powierzchni 

betonu należy prowadzić bardzo często, a zwilżone powierzchnie należy przykryć 

brezentem lub folią, dobre wyniki daje zraszanie betonu mgłą wodną, 

• nie zaleca się betonowania, gdy temperatura powietrza wynosi +35°C i więcej; w takich 

sytuacjach betonowanie powinno być przesunięte na godziny wieczorne lub wczesne 

ranne, 

• technologia betonowania i pielęgnacji betonu przy temperaturze powietrza od +5°C do 

+35°C oraz niższych i wyższych musi być opracowana przez Wykonawcę i przedłożona 

do uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru, 

• przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu, konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 

ilości osłon wodoszczelnych, 

• duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane 

środkami błonotwórczymi. Powłoka ta powinna charakteryzować się: 

− dobrą przyczepnością do betonu, 

− słabą wypłukiwalnością przez deszcz, 

− słabą penetracją w beton (max. 1,0 mm), 

− nie powinna powodować korozji betonu i stali. 
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8.5.4. Tolerancje 

Tolerancje dla konstrukcji betonowych są ustalone w normach PN-B-02356:1962 i PN-S-

10040:1999. 

W szczególności powyższe normy dotyczą następujących tolerancji: 

• produkcji stali zbrojeniowej, 

• umieszczania zbrojenia, 

• wyrównywania w pionie, poziomowania, wymiarów przekrojów, zharmonizowania itp. dla 

różnych typów wykończeniowych robót betonowych. 

Po wykonaniu konstrukcji należy dokonać pomiaru jej wymiarów, poziomów, porównać z 

danymi z projektu wykonawczego i sporządzić dokumentację powykonawczą obiektu. Należy 

sporządzić protokół odbioru oraz dokonać wpisu do dziennika budowy. Dopuszczalne 

odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowej lub żelbetowej podano niżej: 

• odchylenie płaszczyzn i krawędzi od projektowanego położenia: 

− 5 mm na 1,0 m wysokości, 

− 20 mm na całej wysokości konstrukcji lub fundamentu , 

− 15 mm w ścianach wzniesionych w deskowaniu, 

• odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu: 

− 5 mm na 1,0 m płaszczyzny w dowolnym kierunku, 

− 15 mm na całą płaszczyznę, 

− miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą 2,0 m z wyjątkiem 

powierzchni oporowych: ±4 mm dla powierzchni spodnich i bocznych, ±8 mm dla 

powierzchni górnych, 

• odchylenia w zakresie długości lub rozpiętości elementu ±20 mm, 

• odchylenie w zakresie wymiaru przekroju poprzecznego elementu ±8 mm. 

• odchylenia w zakresie rzędnych powierzchni elementu ±5 mm. 

 

 Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w PER.00 „WYMAGANIA 

OGÓLNE” pkt 8. 

 Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i sprzętu. 

Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić PKiB, który zawiera 

punkty kontroli dla każdego etapu robót w nawiązaniu do wymagań określonych w 

dokumentach odniesienia. Wszystkie badania i pomiary należy prowadzić zgodnie z 

wymaganiami norm i aprobat technicznych przez/lub pod nadzorem jednostek posiadających 
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odpowiednie uprawnienia. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych wykonanych robót należy 

wpisywać do protokołów kontroli jakości robót, zgodnie z PKiB, a także do dziennika budowy 

(tam, gdzie jest to wymagane przepisami prawa). 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 

następujące dokumenty: 

a) wnioski materiałowe, zawierające dokumentację wstępnej kwalifikacji materiału: 

• świadectwa materiałowe dla prętów zbrojeniowych (raporty z badań wytwórcy z 

rozciąganiem i właściwościami chemicznymi), 

• rodzaj środka antyadhezyjnego do deskowań, 

• rodzaje przekładek dystansowych do otuliny betonowej i łączników, 

• karty techniczne spoin zbrojenia, 

• świadectwa produktów dla powłok ochronnych i okładzin dla betonu, 

• dokumentację projektową mieszanki, zawierającą: 

− harmonogram wstępnych badań próbnych w celu określenia mieszanki, 

− wyniki badań wstępnych betonu, które dokumentują proponowane proporcje betonu, 

który będzie produkowany, i którego średnia wytrzymałość będzie równa lub większa 

niż wymagana średnia wytrzymałość (rejestr zakresu wytrzymałości, rejestr 

poszczególnych wytrzymałości mieszanek próbnych), 

− skład mieszanki betonowej, 

b) procedury działań niezbędnych do osiągnięcia dobrej pielęgnacji betonu, 

c) harmonogram betonowania dla dużych obiektów lub długiego czasu betonowania (więcej 

niż 1 dzień) ze wskazaniem przerw i wznowień. 

Dokumentacja jakościowa prowadzona podczas robót powinna zawierać: 

• dzienny rejestr betonowania (pokazujący: rozpoczęcie/ zakończenie układania, rodzaj 

betonu, warunki pogodowe w trakcie układania i pielęgnacji, wszelkie specjalne uwagi, 

itp.) – dla każdej konstrukcji lub jej części, przy betonowaniu elementów konstrukcyjnych, i 

niekonstrukcyjnych, 

• wyniki badań przeprowadzonych na betonie (wytrzymałość na ściskanie, opad stożka, 

itp.). 

8.6.1. Szczegółowe zasady kontroli jakości i robót 

Deskowania 

Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją 

techniczną oraz potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie 

rusztowania do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem Kierownika Budowy w 

dzienniku budowy. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe rusztowań i deskowań powinny odpowiadać wartościom 

zamieszczonym w poniższej tabeli. 



 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach 

projektu „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku 
Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów  - prace 

przygotowawcze” POIiŚ 5.1-30. 
LOT- B3: granica województwa - Kozłów 

STWiORB 

LK8_LOT-B3_STWiORB_T2_001_0PER_00_v2 

v2/11.10.2022 

Strona 100  

 

Wyszczególnienie 

Dopuszczalna odchyłka od 
wymiarów projektowanych 

 

 

[mm]  

W odległości między podporami zginanych elementów 

deskowania i w odległości między tężnikami usztywniającymi 

stojaki rusztowań: 

  

• na 1 m długości do ± 25  

• na całe przęsło nie więcej niż ± 75  

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia 

płaszczyzn deskowania i linii przecięcia się: 
  

• na 1 m szerokości, nie więcej niż: ± 5  

• na całą wysokość konstrukcji nie więcej niż:   

− w fundamentach  ± 20  

− w ścianach i słupach o wysokości do 5 m  

podtrzymujących stropy monolityczne 

± 10 

 

− w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5 m ± 15  

− w słupach szkieletów żelbetowych połączonych belkami ± 10  

− w belkach i łukach ± 5  

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia 

nie więcej niż: 
  

• w fundamentach ± 15  

• w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach ± 10  

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, ślizgowego i 

przesuwnego nie więcej niż: 

W odległości między wewnętrznymi powierzchniami 

deskowania ścian: 

± 10 

+ 5 (odchyłki ujemne 

niedopuszczalne) 

 

 

Miejscowe nierówności powierzchni deskowania:  ± 3  

 

Stal zbrojeniowa 

Odbioru stali na budowie dokonuje się w oparciu o normy PN-H-93215:1982 i PN-H 84023-

6:1989/Az1:1996. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w 

który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

• znak wytwórcy, 
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• średnicę nominalną, 

• gatunek stali, 

• numer wyrobu lub partii, 

• znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. Kontrola odbywa się poprzez ocenę wizualną i obejmuje 

sprawdzenie zgodności rodzajowej, kompletności atestów, zgodności numeru wytopu stali z 

numerem na atestach. Kontrola stanu technicznego dokonywana jest poprzez ocenę 

wizualną i pomiary suwmiarką i taśma mierniczą. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali, 

• pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta, 

• wady powierzchniowe jak: wżery, wgniecenia, wypukłości, zgorzelina, chropowatość 

zwalcowania nie powinny przekraczać 0,5 mm dla prętów o średnicy poniżej 25 mm lub 

0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

• nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

• stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru. 

Pręty zbrojeniowe 

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 

zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

• oględziny, 

• badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 

• badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 

• badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 

• sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w 

specjalistycznych zakładach centralnych, 

• badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 
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Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia nie powinny być większe niż podano w tabeli. 

Dopuszczalne odchyłki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu należy określić wg 

dopuszczalnych odchyłek podanych w tabeli poniżej.  

 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 

zgrzewanych: 

• w długości elementu 

 
 

± 10 mm 

• w szerokości (wysokości) elementu:  

− przy wymiarze do 1 m ± 5 mm 

− przy wymiarze powyżej 1 m ± 10 mm 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i 

strzemion: 
 

• przy średnicy d < 20 mm ± 10 mm 

• przy średnicy d > 20 mm ± 0,5 d 

W położeniu odgięć prętów ± 2 d 

W grubości warstwy otulającej ± 10 mm 

W położeniu połączeń (styków) prętów ± 25 mm 

 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3%, 

• liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 

liczby na tym pręcie, 

• różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

Odbiór zbrojenia 

Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane 

numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o 

usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.  

Do protokołu odbioru zbrojenia należy dołączyć: 

• zaświadczenie producentów o jakości siatek i szkieletów zgrzewanych, 

• protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, 

• odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie. 
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Mieszanka betonowa 

Ze względu na wymagania technologiczne dla betonu konstrukcyjnego Wykonawca 

obowiązany jest opracować plan kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań 

technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 

normą PN-EN 206+A2:2021-08 i normami powiązanymi oraz niniejszym STWiORB,  

konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu, 

• badanie mieszanki betonowej, 

• badanie betonu. 

Komplet badań betonu należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 206+A2:2021-08 oraz 

normami powiązanymi. Receptura betonu powinna zostać przygotowana w oparciu o 

wymagania normy PN-EN 206+A2:2021-08, zgodnie z którą przyjęto między innymi: ocenę 

wyników, sposób pobierania i pielęgnacji próbek do badań wytrzymałościowych, sposób 

określenia i badania konsystencji oraz napowietrzenia. 

Produkcja mieszanki betonowej musi być poddana kontroli jakości. Kontrola ta sprowadza 

się do kontroli produkcji i kontroli zgodności z normą PN-EN 206+A2:2021-08. Procedury 

badania mieszanki powinny być zgodne z normami PN-EN 12350. Kontrola wytwarzania 

betonu polega na sprawdzeniu zgodności wykonywania mieszanki zgodnie z recepturą 

ustaloną na podstawie badań laboratoryjnych. Zawartość cementu, dodatku lub wody, należy 

określić albo na podstawie wydruku z przyrządu rejestrującego skład betonu albo, w 

przypadku niestosowania takiego sprzętu, na podstawie zapisu z produkcji w powiązaniu z 

instrukcją dozowania. Współczynnik w/c mieszanki betonowej należy obliczać na postawie 

oznaczonej zawartości cementu oraz efektywnej zawartości wody. Konsystencję mieszanki 

betonowej należy badać przed wbudowaniem dla każdego betonowozu i dodatkowo na 

stanowisku betonowania. Zawartość powietrza w betonie napowietrzanym, należy badać 

przed wbudowaniem dla każdego betonowozu zgodnie z PN-EN 12350-7:2011 i dodatkowo 

na stanowisku betonowania. 

Wytrzymałość betonu należy określić na postawie badań przeprowadzonych na próbkach, 

sześciennych o boku 150 mm lub walcowych o wymiarach 150/300 mm, zgodnych z PN-EN 

12390-1:2001, wykonanych, zgodnie z PN-EN 12350-1:2011 z mieszanki betonowej i 

pielęgnowanych zgodnie z PN-EN 12390-2:2011. Producent mieszanki betonowej w 

odpowiednim czasie przed dostawą powinien określić, na jakich próbkach: walcowych czy 

sześciennych ma być oznaczona wytrzymałość na ściskanie. Stosowanie innych próbek 

powinno być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Liczba próbek kontrolnych w postaci 

kostek sześciennych o boku 150 mm, dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w 

konstrukcję, nie powinna być mniejsza niż: 

• 1 próbka na 100 zarobów, 

• 1 próbka na 50 m3 betonu, 

• 3 próbki na dobę, 

• 6 próbek na partię betonu. 
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Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie 

z normą PN-EN 206+A2:2021-08. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy 

uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków 

wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w 

uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, spełnienie tego warunku w 

okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych 

próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 

sposobu wykonywania betonu, po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 

nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206+A2:2021-08. Próbki trzeba przechowywać w 

warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206+A2:2021-

08. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania  

co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 

składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 

wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach 

laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206+A2:2021-08. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 206+A2:2021-08,  

a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

8.6.2. Badania przy odbiorze konstrukcji betonowych i żelbetowych 

Przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być poddane sprawdzeniu  

i ocenie: 

• prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz 

zgodność z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość 

ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, 

prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp., sprawdzenie 

powinno być wykonane przez przeprowadzenie odpowiednich pomiarów, 

• jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie 

dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod 

badań, 

• prawidłowość wykonania robót zanikających (np. przygotowania zbrojenia) itp. 

Przy sprawdzaniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia 

ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu,  

a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalnie raki nie powinny obejmować 

więcej niż 5% przekroju danego elementu. 

 



 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach 

projektu „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku 
Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów  - prace 

przygotowawcze” POIiŚ 5.1-30. 
LOT- B3: granica województwa - Kozłów 

STWiORB 

LK8_LOT-B3_STWiORB_T2_001_0PER_00_v2 

v2/11.10.2022 

Strona 105  

 

 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.7.  

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i 

żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

 

 Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 

3.8.  

Roboty betonowe i żelbetowe mogą być odebrane, jeśli wszystkie pomiary i badania ujęte w 

PKiB dla danego obiektu, w odniesieniu do wskazań w punkcie 8.6 niniejszej specyfikacji i 

odpowiednich norm, z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne, co zostało 

potwierdzone po przedłożeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej. 

Roboty betonowe i żelbetowe ulegające zakryciu podlegają odbiorom robót zanikających lub 

ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. Jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające 

zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją i 

zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót betonowych i żelbetowych. Jeżeli chociaż 

jeden wynik badania jest negatywny elementy robót ulegających zakryciu nie powinny być 

odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych 

do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić badania. 

Odbiór częściowy robót 

Całość robót betonowych i żelbetowych podlega odbiorom częściowym, zgodnie z zasadami 

podanymi w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 3.8. 

Przy odbiorach częściowych Wykonawca powinien sukcesywnie przekazywać atesty na 

zastosowane materiały oraz dokumentację jakościową, zgodnie ze zrealizowanym PKiB. 

Odbiór końcowy robót 

Całość robót betonowych i żelbetowych podlega odbiorom końcowym, zgodnie z zasadami 

podanymi w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 3.8. 

Dla odbioru końcowego robót wymagane są między innymi: 

• dokumentacja powykonawcza, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
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• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

• protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

• protokoły odbioru częściowego robót, 

• pełna dokumentacja jakościowa, zgodnie z PKiB. 

 

 Podstawa płatności 

Podstawę płatności dla robót betonowych i żelbetowych stanowi cena wykonania 1 m3 

konstrukcji, zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. Cena jednostkowa 

obejmuje: 

• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• wykonanie PKiB dla materiałów i robót, 

• wykonanie Projektu technologicznego deskowań i rusztowań, 

• wykonanie Projektu technologii betonowania, 

• oczyszczenie podłoża, 

• wykonanie deskowań z rusztowaniami, 

• pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 

• oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 

• przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 

• montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich 

otulin, 

• oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 

• przygotowanie mieszanki betonowej, 

• ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem 

zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 

• pielęgnację betonu, 

• rozbiórkę deskowań i rusztowań, 

• usunięcie niedoskonałości powierzchni, 

• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 

• wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

w nieniejszej specyfikacji STWiORB lub zleconych przez Inżyniera, 

• oraz inne czynności wymienione w niniejszej specyfikacji STWiORB. 

Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
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 Przepisy związane 

8.10.1. Ustawy 

Lp. Akty prawne 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351,  t.j. z  późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 t.j. z 

późn. zm.) 

8.10.2. Rozporządzenia 

Lp. Akty prawne 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 

t.j. z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012.463) 

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm.(Dz. U. 2003.169.1650). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) 

8.10.3. Normy 

Lp. Numer normy  Tytuł normy 

1. PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

2. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

3. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe – Połączenia z fundamentami – 

Projektowanie i wykonanie, zastąpiona  PN-EN 1992-1-

1:2008 

4. PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji 

5. PN-H-84023-06:1989 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki 

6. PN-H-84023-06:1989/ 

Az1:1996 

Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki  

7. PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal żebrowana B500. 

Warunki techniczne dostawy prętów, kręgów i siatek 

zgrzewanych    

8. PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. 

Postanowienia ogólne 
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Lp. Numer normy  Tytuł normy 

9. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

10. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju 

11. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 

12. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju 

13. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

14. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie 

wytrzymałości 

15. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

16. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 

17. PN-B-19707:2013-10 Cement . Cement specjalny . Skład, wymagania i kryteria 

zgodności. 

18. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i oceny przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

19. PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

20. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003. Beton. Część 1:  

Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

21. PN-EN 12350-1:2011 Badanie mieszanki betonowej. Część 1:Pobieranie próbek 

22. PN-EN 12350-2:2011 Badanie mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji 

metodą opadu stożka 

23. PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości 

powietrza. Metody ciśnieniowe 

24. PN-EN 12350-8:2012 Badania mieszanki betonowej. Część 8: Beton 

samozagęszczalny – Badanie metodą rozpływu stożka 

25. PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Część 1. Kształt, wymiary i inne wymagania 

dotyczące próbek do badania i form. 

26. PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek 

do badań. 

27. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu. 

28. PN-EN 13263-1+A1:2010 Pył krzemionkowy dla betonów. Część 1- definicje, 

wymagania i kryteria zgodności. 

29. PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością 

i ocena zgodności. Część 1: Definicje 
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Lp. Numer normy  Tytuł normy 

30. PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością 

i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony 

powierzchniowej betonu. 

31. PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i 

ocena zgodności. Część 3: Naprawy konstrukcyjne 

i niekonstrukcyjne 

32. PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością 

i ocena zgodności. Część 4: Łączenie konstrukcyjne 

33. PN-EN 1504-5:2013-09 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i 

ocena zgodności. Część 5: Iniekcja betonu 

34. PN-EN 1504-6:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością 

i ocena zgodności. Część 6: Kotwienie stalowych prętów 

zbrojeniowych 

35. PN-EN 1504-7:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością 

i ocena zgodności. Część 7: Zabezpieczenie korozyjne 

zbrojenia 

36. PN-EN 1504-8:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością 

i ocena zgodności. Część 8: Sterowanie jakością i ocena 

zgodności. 

37. PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością 

i ocena zgodności. Część 9: Ogólne zasady dotyczące 

stosowania wyrobów i systemów. 

38. PN-EN 1504-10:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością 

i ocena zgodności. Część 10: Stosowanie wyrobów 

i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac. 

39. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych. Metody badań.  Pomiar przyczepności przez 

odrywanie. 

40. PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Część 2: Oznaczanie czasu wiązania. 

41. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki 

do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i 

etykietowanie. 



 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach 

projektu „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku 
Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów  - prace 

przygotowawcze” POIiŚ 5.1-30. 
LOT- B3: granica województwa - Kozłów 

STWiORB 

LK8_LOT-B3_STWiORB_T2_001_0PER_00_v2 

v2/11.10.2022 

Strona 110  

 

Lp. Numer normy  Tytuł normy 

42. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych. 

43. PN-EN 933-

9:2009+A1:2013-07 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 9: 

Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie błękitem 

metylenowym. 

44. PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 

45. PN-EN 1065:2001 Regulowane teleskopowe podpory stalowe -- 

Charakterystyka, konstrukcja i ocena na podstawie obliczeń i 

badań 

46. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania 

47. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe -- Wymagania techniczne 

48. PN-B-02356:1962 Koordynacja wymiarowa w budownictwie -- Tolerancje 

wymiarów elementów budowlanych z betonów 

49. PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: 

Reguły ogólne i reguły dla budynków 
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9. PER.06 – ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI 

 Wstęp 

9.1.1. Przedmiot opracowania STWiORB 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania i zasady dotyczące wykonania 

konstrukcji stalowych pod kątem sposobu realizacji robót budowlanych, właściwości 

stosowanych materiałów, rodzaju maszyn i sprzętu, kontroli jakości i odbioru robót 

w zakresie peronów na odcinku realizacyjnym LOT- B3. 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i 

realizacji robót omawianego zadania wymienionego powyżej. 

9.1.2. Zakres robót objętych Zadaniem 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót konstrukcyjnych z 

wykorzystaniem stali w ramach inwestycji wskazanej w punkcie 9.1.1 niniejszego 

opracowania. 

Zakres robót obejmuje  wykonanie i montaż konstrukcji stalowych obiektów zgodnie z 

dokumentacją projektową. W wyżej wymienionym zakresie mieszczą się wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  w tym, odpowiednio do zakresu, prace 

towarzyszące i roboty tymczasowe. 

Klasyfikacja robót budowlanych (kody CPV): 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

9.1.3. Określenie podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.1.3. 

9.1.4. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, tj. z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-

budowlanym oraz projektem technicznym, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.1.4. 

Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu 

budowy, Wykonawca winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót, homologacje metod 

spawania oraz metody montażu zostały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do 

składowania. Wykonawca powinien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż 

można przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ewentualnych późniejszych napraw na 

miejscu wbudowania, powodujących opóźnienia lub wpływające na jakość obiektu 
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budowlanego. Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne powinny być nowe i czyste. 

Cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, piły lub palnika 

gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń i pęknięć. Powierzchnie styczne 

należy dokładnie oczyścić szczotką lub piaszczarką. Tolerancje wykonania otworów wg 

dokumentacji projektowej i technicznej. Wymagania podstawowe dotyczące warunków 

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych są zawarte w normie PN-B-06200:2002. Materiały 

i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z warunkami gwarancji, w sposób 

umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikacje każdej dostawy. Elementy nieoznaczone 

nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej. 

 

 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) podano 

w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.2. 

Do wykonania elementów konstrukcyjnych przyjmuje się gatunki stali profilowej wg normy  

PN-EN 10025. Szczegółowe informacje o przyjętych w projekcie materiałach znajdują się  

w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały muszą posiadać certyfikaty producentów. 

9.2.1. Stal konstrukcyjna 

Dopuszcza się następujące gatunki stali: S235JR, S235JRG2 wg PN-EN 10025-2. 

9.2.2. Łączniki 

W przypadku zastosowania połączeń śrubowych klasy śrub dobrać zgodnie z dokumentacją 

projektową; nakrętki zwykłe: kl. 4 wg PN-EN 20898-2; podkładki: wg PN-EN ISO 789-791 i 

PN-M-82008:1977. 

9.2.3. Przyjęcie materiałów na budowę 

Przyjęcie materiałów na budowę odbywa się w oparciu o zatwierdzone wnioski materiałowe. 

Przed zastosowaniem materiałów powinny zostać przedłożone do zatwierdzenia następujące 

dokumenty: 

• karty techniczne wyгоbów, 

• deklaracje zgodności, 

• арrobatу techniczne, 

• certуfikaty zgodnоśсi, 

• atestу higieniczne, 

• inne dоkumenty, a w tym stwierdzającе wprowadzenie wугobu budowlanego do obrotu 

zgodnie z zаpisаmi Ustаwу z dnia 16 kwiеtnia 2004 г. o wyrobach budowlanych. 

9.2.4. Składowanie materiałów 

Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania 

należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
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wyznaczonym miejscu. Warunki składowania powinny zapewniać zabezpieczenie elementów 

przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Łączniki składować w magazynie 

w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 

 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.3.  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować sprawny 

technicznie i wskazany w zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru projekcie organizacji 

robót, sprzęt do montażu konstrukcji. 

Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 

wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Wykonawca na 

żądanie Inspektora Nadzoru dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobór sprzętu montażowego do 

wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii i organizacji robót, który 

Wykonawca wykona przed przystąpieniem do robót i uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. 

 

 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w PER.00 „WYMAGANIA 

OGÓLNE” pkt 3.4. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy stosować sprawne 

technicznie środki transportu. Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie 

elementów przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót oraz właściwości przewożonych materiałów i elementów 

konstrukcji. Podczas ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, a także na drogach 

wewnętrznych w obszarze budowy. 

 

 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.5. 
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9.5.1. Montaż elementów stalowych 

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy 

konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium 

montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 

atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy 

wykonywać tak, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub 

trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero 

po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 

Regulacja konstrukcji i wykonanie podlewek 

Każda zmontowana konstrukcja stanowiąca cały obiekt lub jego wyodrębnioną 

geometrycznie część powinna być wyregulowana. Regulacja konstrukcji polega na 

doprowadzeniu położenia jej elementów do wymagań wymiarowych projektu. Regulację 

należy przeprowadzić w kierunkach pionowym i poziomym. Podczas przeprowadzenia 

regulacji nie wolno dopuszczać do powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń w 

konstrukcji. Po wyregulowaniu konstrukcji należy unieruchomić elementy, które mogą 

doznawać przypadkowych zmian położenia. Podlewki  i wypełnienia z zaprawy cementowej 

w miejscu montażu elementów stalowych należy wykonywać po wyregulowaniu i 

unieruchomieniu konstrukcji. Podlewki należy wykonać w sposób zapewniający całkowite 

wypełnienie przestrzeni pod stopką belki. Przed wykonaniem podlewki oraz przed upływem 

czasu potrzebnego na dostateczne jej stwardnienie niedopuszczalne jest obciążenie 

konstrukcji. Prace montażowe konstrukcji stalowej powinny być sprawdzone przez 

Wykonawcę, a mianowicie, czy nie został zmieniony poziom posadowienia, czy konstrukcja 

jest ustawiona w ustalonym położeniu oraz czy wykonanie jej mieści się w granicach 

tolerancji. 

Podlewki cementowe powinny spełniać poniższe wymagania (t – grubość podlewki): 

• t<25mm - zaczyn cementowy, 

• 25≤t<50mm - płynna zaprawa cementowa 1:1, 

• t≥50mm - wilgotna zaprawa cementowa nie słabsza niż 1:2 lub beton z drobnym 

kruszywem klasy nie niższej niż C16/20. 

Jeżeli nie wskazano inaczej przez producenta podlewki układanie mieszanki powinno 

odbywać się tylko wtedy gdy temperatura jest powyżej +5˚C. 

 

 Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w PER.00 „WYMAGANIA 

OGÓLNE” pkt 3.6. 

Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji STWiORB, zgodnie z 

zatwierdzonymi PKiB dla poszczególnych obiektów. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

pełną kontrolę jakości robót, materiałów i sprzętu. Wszystkie badania i pomiary będą 
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przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i aprobat technicznych przez lub pod 

nadzorem jednostek posiadających odpowiednie uprawnienia. Wyniki badań i pomiarów 

kontrolnych należy wpisywać do odpowiednich protokołów. 

9.6.1. Szczegółowe zasady kontroli jakości 

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

• wymiary i kształt dostarczonego materiału, 

• właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału, 

• wymiary wykonanych elementów montażowych, 

• kształt wykonanych elementów montażowych, 

• jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją, a w szczególności 

sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich. 

Sprawdzenia dostarczanych elementów ocynkowanych i zabezpieczonych powłokami 

gruntowymi lub systemami malarskimi w wytwórni należy sprawdzać, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w PER.07 – ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 

KONSTRUKCJI STALOWYCH. 

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

• rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome, 

• połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników 

śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek. 

9.6.2. Dokumentacja badań 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru następującą dokumentację: 

• oświadczenie producenta konstrukcji stalowych dotyczące jakości materiałów użytych do 

konstrukcji, 

• certyfikaty laboratoryjne analiz chemicznych i fizycznych świadczące o zgodności 

oryginalnego materiału z odpowiednimi normami, przepisami i aktami prawnymi 

przywołanymi w specyfikacji dostawy, 

• dokumentację dotyczącą wykonanych kontroli i badań, 

• certyfikaty badań mechanicznych i analiz chemicznych wykonanych dla próbek zebranych 

w warsztacie przez oficjalne laboratoria, jeśli takich badań zażądał Inspektor Nadzoru. 

9.6.3. Badania po zakończeniu kolejnych etapów robót 

Badania wykonuje się po zakończeniu każdego etapu wykonania konstrukcji: 

• po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię, 

• po zakończeniu montażu poszczególnych elementów konstrukcji w położeniu docelowym, 

• po zakończeniu montażu konstrukcji w położeniu docelowym. 

Kontrola polega na sprawdzeniu: 
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• zgodności wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową i specyfikacją STWiORB, 

• prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji, 

• prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 

• prawidłowości złączy między elementami konstrukcji, 

• dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 

pionowego. 

 

 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.7.  

Jednostką obmiarową jest t (tona) wykonanych konstrukcji stalowych zgodnie z 

dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

 

 Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 

3.8.  

Konstrukcje stalowe mogą być odebrane, jeśli wszystkie pomiary i badania ujęte w PKiB  

dla danego obiektu, w odniesieniu do wskazań w punkcie 9.6 i odpowiednich norm,  

z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne, co zostało potwierdzone po przedłożeniu 

kompletnej dokumentacji odbiorowej. 

Poszczególne elementy robót podlegają zasadom odbioru częściowego, jako elementy 

budynku lub obiektu, dla umożliwienia postępu innych robót. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości (tam, gdzie wynika to z postanowień Umowy). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację odbiorową, stosownie  

do rodzaju odbioru. Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z PKiB dla danego 

obiektu, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania  

i montażu. Odbiór konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów 

kontroli i badań z zakresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna  

z projektem i wymaganiami normy PN-B- 06200:2002 oraz innymi obowiązującymi normami. 

Odbiór częściowy robót 

Całość robót konstrukcyjnych z zastosowaniem stali podlega odbiorom częściowym, zgodnie 

z zasadami podanymi w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 3.8. 

Przy odbiorach częściowych Wykonawca powinien sukcesywnie przekazywać atesty  

na zastosowane materiały oraz dokumentację jakościową, zgodnie ze zrealizowanym PKiB. 

Odbiorom częściowym podlega każdy etap wykonania konstrukcji: 
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• po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię - odbioru dokonuje się w wytwórni, 

• odbiór poszczególnych elementów w trakcie montażu konstrukcji w położeniu docelowym, 

• odbiór końcowy po montażu konstrukcji w położeniu docelowym. 

Odbiór częściowy poszczególnych elementów i całej konstrukcji w położeniu docelowym 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, jako elementu 

obiektu. 

Odbiór końcowy robót 

Całość robót dotyczących konstrukcji stalowych podlega odbiorom końcowym, zgodnie z 

zasadami podanymi w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 3.8. 

Dla odbioru końcowego robót wymagane są między innymi: 

• dokumentacja powykonawcza, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

• protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

• protokoły odbioru częściowego robót, 

• pełna dokumentacja jakościowa, zgodnie z PKiB. 

 

 Podstawa płatności 

Podstawę płatności dla robót konstrukcyjnych z wykorzystaniem stali stanowi cena 

wykonania 1t konstrukcji stalowej, zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• wszystkie czynności wymienione w niniejszej specyfikacji STWiORB. 

 

 Przepisy związane 

9.10.1. Ustawy 

Lp. Akty prawne 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351,  t.j. z  późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 t.j. z 

późn. zm.) 

9.10.2. Rozporządzenia 

Lp. Akty prawne 
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Lp. Akty prawne 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 

t.j. z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012.463) 

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm.(Dz. U. 2003.169.1650). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) 

9.10.3. Normy 

Lp. Numer normy Tytuł normy 

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i 

odbioru -- Wymagania podstawowe 

3. PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych – Część 1: Ogólne warunki techniczne 

dostawy 

4. PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych – Część 2: Warunki techniczne dostawy stali 

konstrukcyjnych niestopowych 

5. PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych – Część 3: Warunki techniczne dostawy 

spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po 

normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym 

 

6. PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych – Część 4: Warunki techniczne dostawy 

spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po 

walcowaniu termomechanicznym 

7. PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych – Część 5: Warunki techniczne dostawy stali 

konstrukcyjnych trudnordzewiejących 

8. PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych – Część 6: Warunki techniczne dostawy 

wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w 

stanie ulepszonym cieplnie 
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Lp. Numer normy Tytuł normy 

9. PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do 

spawania – Część 2: Spawanie stali łukiem krytym. 

10. PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych -

badania wizualne. 

11. PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczące spoin-Część 1:Ocena złączy 

spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie 

radiografii-Poziomy akceptacji. 

12. PN-EN 1435:2001/A2:2005 Badania nieniszczące złączy spawanych -badania 

radiograficzne złączy spawanych 

13. PN-EN ISO 9013:2008 Cięcia termiczne -klasyfikacja cięcia termicznego -

Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości 

14. PN-EN ISO 898-1:2013-06 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze 

stali węglowej oraz stopowej -- Część 1: Śruby i śruby 

dwustronne o określonych klasach własności -- Gwint zwykły i 

drobnozwojny 

15. PN-EN 15048-1:2008 Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych - Część 1: 

Wymagania ogólne 

16. PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do 

spawania - Część 2:spawanie stali łukiem krytym 

17. PN-EN 20898-2:1998 Własności mechaniczne części złącznych - Nakrętki z 

określonym obciążeniem próbnym - Gwint zwykły. 

18. PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - 

Zasady ogólne 

19. PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: 

Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. 

20. PN-EN 1090-2:2009+ 

A1:2012 

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 2; 

Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. 

21. PN-EN ISO 14341:2011 Materiały dodatkowe do spawania- Druty elektrodowe 

i stopiwo do spawania łukowego elektrodą metalową w 

osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych-

Klasyfikacja. 

22. РN-EN ISO 15610:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali-

Kwalifikowanie na podstawie zbadanych materiałów 

dodatkowych do spawania. 

23. РN-EN ISO 15614-1:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali-

Badanie technologii spawania-Część 1: Spawanie łukowe i 

gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu. 

24. РN-EN ISO 15614-1:2008/ 

A2:2012 

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali-

Badanie technologii spawania-Część 1: Spawanie łukowe i 

gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu. 
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Lp. Numer normy Tytuł normy 

25. РN-EN ISO 15614-14:2013-

10 

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. 

Badanie technologii spawania. Część 14 Spawanie 

hybrydowe laserowo-łukowe stali , niklu i stopów niklu. 

26. РN-EN ISO 17638:2010 Badanie nieniszczące spoin- Badanie magnetyczno-

proszkowe. 

27. РN-EN ISO 23278:2010 Badanie nieniszczące spoin-Badanie magnetyczno-

proszkowe- Poziomy akceptacji. 

28. PN-EN ISO 23277:2010 Badanie nieniszczące spoin - Badanie penetracyjne spoin - 

Poziomy akceptacji 

29. PN-EN ISO 17640:2011 Badanie nieniszczące złączy spawanych - Badanie 

ultradźwiękowe złączy spawanych  

30. PN-EN ISO 14175:2009 Materiały dodatkowe do spawania - Gazy i mieszaniny gazów 

do spawania i procesów pokrewnych 

31. PN-EN 473:2008 Badania nieniszczące - Kwalifikacja i certyfikacja personelu 

badań nieniszczących - Zasady ogólne 

32. PN-EN ISO 2560:2010 Materiały dodatkowe do spawania- Elektrody otulone do 

ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali 

niestopowych i drobnoziarnistych- Klasyfikacja 

33. PN-EN ISO 14731:2008 Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialność 

34. PN-EN ISO 3834-1÷5:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 

metalowych 

35. PN-EN 1011-1:2009 Spawanie - Zalecenia dotyczące spawania metali - Część 1: 

Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowego 

36. PN-EN 1043-1:2000 Spawalnictwo - Badania niszczące metalowych złączy 

spawanych - Próba twardości - Próba twardości złączy 

spawanych łukowo 

37. PN-EN ISO 4014:2011 Śruby z łbem sześciokątnym - Klasa dokładności A i B 

38. PN-EN ISO 4016:2011 Śruby z łbem sześciokątnym - Klasa dokładności C 

39. PN-EN ISO 4017:2011 Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym - 

Klasy dokładności A i B 

40. PN-EN ISO 4018:2011 Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym - 

Klasy dokładności C 

41. PN-EN ISO 4032:2013-06 Nakrętki sześciokątne, odmiana 1 - Klasy dokładności A i B 

42. PN-EN ISO 4034:2013-06 Nakrętki sześciokątne - Klasa dokładności C 

43. PN-EN ISO 4042:2001 Części złączne - Powłoki elektrolityczne 

44. PN-EN ISO 4759-1:2004 Tolerancje części złącznych - Część 1:Śruby, wkręty,śruby 

dwustronne i nakrętki - Klasy dokładności A,B i C 

45. PN-EN ISO 4759-3:2004 Tolerancja części złącznych - Część 3:Podkładki okrągłe do 

śrub, wkrętów i nakrętek - Klasy dokładności A i C 

46. PN-EN ISO 7089:2004 Podkładki okragłe - Szereg normalny- Klasa dokładności A 
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Lp. Numer normy Tytuł normy 

47. PN-EN ISO 7090:2003 Podkładki okragłe ścięte-Szereg normalny-Klasa dokładności 

A 

48. PN-EN ISO 7091:2003 Podkładki okragłe - Szereg normalny - Klasa dokładności C 

49. PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli. 

50. PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-3: 

Reguły ogólne- Reguły uzupełniające dla konstrukcji z 

kształtowników i blach profilowanych na zimno. 

51. PN-EN 1993-1-3:2008/ 

NА2010 

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-3: 

Reguły ogólne- Reguły uzupełniające dla konstrukcji z 

kształtowników i blach profilowanych na zimno 

52. PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: 

Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

53. PN-EN 1993-1-1:2006/ 

NA:2010 

Eurokod 3–Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1- 1: 

Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

54. PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: 

Projektowanie węzłów 

55. PN-EN 1993-1-8:2006/ 

NA:2010 

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: 

Projektowanie węzłów 

56. PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne 

metodą zanurzeniową - Wymagania i metody badań 

57. PN-EN ISO 1460:2001 Powłoki metalowe - Powłoki cynkowe zanurzeniowe na 

materiałach żelaznych - Oznaczanie masy jednostkowej 

metodą wagową 

58. PN-EN ISO 14713-1:2010 Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony 

przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- Część 1: 

Zasady ogólne dotyczące projektowania i odporności 

korozyjnej 

59. PN-M-82008:1977   Podkładki sprężyste  

 

  

http://sklep.pkn.pl/pn-m-82008-1977p.html
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10. PER.07 – ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI 

STALOWYCH 

 Wstęp 

10.1.1. Przedmiot opracowania STWiORB 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania i zasady dotyczące wykonania 

zabezpieczeń antykorozyjnych elementów i konstrukcji stalowych pod kątem sposobu 

realizacji robót budowlanych, właściwości stosowanych materiałów, rodzaju maszyn i 

sprzętu, kontroli jakości i odbioru robót w zakresie peronów na odcinku realizacyjnym LOT- 

B3. 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i 

realizacji robót omawianego zadania wymienionego powyżej. 

10.1.2. Zakres robót objętych Zadaniem 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym elementów i konstrukcji stalowych w ramach inwestycji wskazanej w punkcie 

10.1.1 niniejszego opracowania. 

Zakres robót obejmuje przygotowanie podłoża oraz wykonanie powłok gruntowych, 

międzywarstwowych i nawierzchniowych tworzących systemy malarskie zabezpieczające 

elementy i konstrukcje stalowe, zgodnie z dokumentacją projektową. 

W wyżej wymienionym zakresie mieszczą się wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót  w tym, odpowiednio do zakresu, prace towarzyszące i roboty 

tymczasowe. 

Należy założyć, że elementy stalowe będą w skrajnym przypadku eksploatowane w 

warunkach spełniających następujące kategorie korozyjności środowiska: C3 – warunki 

zewnętrzne, C3 – warunki wewnętrzne, zgodnie z PN-EN ISO 12944-2. 

Wymagania dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych, określono dla elementów stalowych: 

• zabezpieczanych całkowicie na budowie, 

• zabezpieczane systemami malarskimi w wytwórni i ostatecznie malowane na budowie, 

• zabezpieczanych powłokami gruntowymi w wytwórni i malowanych wyrobami malarskimi 

na budowie. 

Zakres robót nie obejmuje czynności wykonywanych w wytwórniach. Elementy konstrukcji 

zabezpieczone warstwami gruntowymi i systemami malarskimi, stanowią gotowe wyroby, 

podlegające dalszemu zabezpieczeniu na placu budowy. 

Klasyfikacja robót budowlanych (kody CPV): 

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
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10.1.3. Określenie podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.1.3. 

Określenia używane w niniejszej specyfikacji oznaczają: 

podłoże – powierzchnia, na którą nakłada się lub już nałożono wyrób malarski, 

powłoka gruntowa – pierwsza powłoka systemu malarskiego, otrzymana przez nałożenie 

farby do gruntowania, 

powłoka nawierzchniowa – ostatnia powłoka systemu malarskiego, przeznaczona do ochrony 

znajdujących się pod nią powłok, przed wpływem środowiska, przyczyniająca się do 

całkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozją oraz nadająca odpowiednią 

barwę, 

farba do gruntowania – farba przeznaczona do nakładania na przygotowane powierzchnie 

jako powłoka gruntowa, stosowana zwykle pod następne powłoki, 

farba do gruntowania do czasowej ochrony – szybkoschnąca farba nakładana na 

oczyszczoną strumieniowo – ściernie konstrukcję w celu ochrony stali podczas montażu, 

przy zachowaniu możliwości spawania stali, 

grubość powłoki – grubość powłoki po utwardzeniu warstwy nałożonej na podłoże, 

nominalna grubość powłoki – grubość określona dla każdej powłoki lub kompletnego 

systemu malarskiego, zapewniająca wymaganą trwałość, 

trwałość systemu malarskiego – oczekiwany czas działania ochronnego systemu malarskiego 

do pierwszej większej renowacji. 

10.1.4. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, tj. z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-

budowlanym oraz projektem technicznym, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.1.4. 

Wykonanie robót powinno być zgodne z normami oraz warunkami technicznymi. Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót uwzględniający 

technologię wykonania robót i wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci 

powłok malarskich oraz harmonogram robót. Harmonogram robót powinien uwzględniać 

przerwy w robotach z powodu nieodpowiednich miejscowych warunków atmosferycznych. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszymi STWiORB. 

Przewidywana trwałość ochronnego systemu malarskiego oraz kategorię korozyjności 

środowiska, w którym będzie użytkowana konstrukcja stalowa należy ustalać wg PN-EN ISO 

12944-2:2001. 
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Projekt organizacji robót powinien zawierać część technologiczną określającą technologię 

wykonywania zabezpieczeń, ich kolejność i miejsce wykonania, ze wskazaniem, które 

konstrukcje lub elementy będą: 

• zabezpieczane systemami malarskimi w wytwórni i ostatecznie malowane na budowie, 

• zabezpieczane powłokami gruntowymi w wytwórni i malowane wyrobami malarskimi na 

budowie, 

• zabezpieczane całkowicie na budowie. 

Część technologiczna powinna zawierać specyfikację i charakterystykę koniecznych do 

wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych z przywołaniem odpowiednich dokumentów 

odniesienia, oraz podaniem pełnych nazw i symboli handlowych wyrobów wraz z ich kartami 

technicznymi. 

 

 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) podano 

w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.2. 

W robotach malarskich antykorozyjnych należy stosować wyroby malarskie gruntowe i 

nawierzchniowe przyjęte stosownie do założonych kategorii korozyjności i spełniające 

wymagania odpowiednich norm i aprobat technicznych. 

10.2.1. Materiały pomocnicze do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

• rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź obowiązujących 

norm. Przy czyszczeniu zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu 

strumieniem wody oraz nakładaniu powłok z farb wodorozcieńczalnych należy 

wykorzystywać wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda 

zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 

laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

10.2.2. Przyjęcie wyrobów budowlanych na budowę 

Przyjęcie materiałów na budowę odbywa się w oparciu o zatwierdzone wnioski materiałowe. 

Wyroby malarskie mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej, 
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• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 

wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

(Polską Normą lub aprobatą techniczną), 

• Wykonawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a także karty techniczne wyrobu lub 

firmowe zalecenia stosowania wyrobu, 

• farby, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, w zakresie 

wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 

r. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 

2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 

niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171), 

• opakowania wyrobów malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają 

wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w 

sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 

niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 

• są przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowań powinien się kończyć przed 

zakończeniem gwarancji wyrobu). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do zabezpieczeń antykorozyjnych wyrobów nieznanego 

pochodzenia. 

10.2.3. Składowanie materiałów 

Produkty malarskie należy składować w zamkniętych pomieszczeniach, oddzielonych od 

innych pomieszczeń. Warunki przechowywania powinny spełniać wymagania określone dla 

pomieszczeń, w których przechowuje się materiały łatwopalne i przepisów ochrony 

środowiska. 

Temperatura w pomieszczeniach składowania materiałów malarskich powinna wynosić od 

+5°C do +25°C. Ponadto, powinny być spełnione wymagania producenta dotyczące 

składowania i czasu zużycia po otwarciu pojemnika. 

 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.3.  

Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą 

być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 

wykonania zamierzonych robót. Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w 

kartach technologicznych stosowanych zestawów malarskich. Sprzęt wykorzystywany przez 



 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach 

projektu „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku 
Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów  - prace 

przygotowawcze” POIiŚ 5.1-30. 
LOT- B3: granica województwa - Kozłów 

STWiORB 

LK8_LOT-B3_STWiORB_T2_001_0PER_00_v2 

v2/11.10.2022 

Strona 126  

 

Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 

BHP. 

Przykładowy sprzęt i narzędzia do wykonania robót antykorozyjnych: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

• pistolety igłowe, szlifierki, młotki udarowe, szczotki druciane obrotowe, 

• pędzle i wałki, 

• urządzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku, 

• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną, 

• drabiny i rusztowania. 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów 

stosowanych do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. 

 

 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w PER.00 „WYMAGANIA 

OGÓLNE” pkt 3.4. 

Transport materiałów malarskich do robót antykorozyjnych 

Transport materiałów do robót antykorozyjnych w oryginalnych opakowaniach nie wymaga 

specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć 

przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań.  

Warunki magazynowania i transportu elementów stalowych zabezpieczonych powłokami 

malarskimi w wytwórni 

Zaleca się sezonowanie powłok malarskich przed transportem do czasu ich pełnego 

utwardzenia pod zadaszeniem. Sezonowanie powłok malarskich powinno przebiegać 

zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcjach stosowania produktów. Pomalowane 

elementy nie powinny być narażone na działanie niekorzystnych warunków zewnętrznych 

(nasłonecznienie, opady atmosferyczne i inne) przed upływem 48 godzin w temperaturze 

20°C. Pomalowane elementy w trakcie transportu i magazynowania powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami powłoki malarskiej. 

 

 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.5. 

10.5.1. Wymagania dotyczące podłoży 

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania podłoży podane są w PN-EN ISO 12944-

4:2001. Ochronny system malarski wymaga prawidłowego przygotowania powierzchni, które 

zależy od jej stanu początkowego i końcowego. Metody przygotowania powierzchni opisane 
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są  

w PN-EN ISO 12944-4:2001. Przygotowanie powierzchni powinno zostać ocenione  

na podstawie wzrokowej oceny czystości profilu powierzchni i czystości chemicznej,  

z zastosowaniem metod podanych w PN-EN ISO 12944-4:2001. 

Elementy i konstrukcje zabezpieczane całkowicie na budowie 

• Mycie i odtłuszczanie: 

− powierzchnię należy zmyć strumieniem wody zawierającej dodatek detergentu, 

emulgatora lub gotowego preparatu odtłuszczającego, tak aby usunąć 

zanieczyszczenia ze wszystkich zakamarków konstrukcji; 

− po umyciu detergentami całą powierzchnię dokładnie opłukać czystą wodą i 

wysuszyć; 

− maksymalna wielkość zanieczyszczeń jonowych na konstrukcjach stalowych nie 

powinna przekraczać wymagań określonych dla kategorii korozyjności C3. 

• Przygotowanie krawędzi i wad występujących na powierzchni stali: 

− ostre krawędzie stępić, usunąć odpryski, przygotowanie powierzchni przed 

czyszczeniem musi spełniać wymagania P2 według PN-EN ISO 8501-3:2008. 

• Przygotowanie powierzchni stali: 

− powierzchnia stalowa oczyszczona metodą strumieniowo-ścierną do stopnia 

czystości co najmniej Sa 2½ wg PN-ISO 8501-1:2008, 

− chropowatość powierzchni oczyszczonych powinna mieć profil pośredni, wzorzec 

ostrokrawędziowy G według PN-EN ISO 8503-2:1999, 

− po oczyszczeniu powierzchnię dokładnie odkurzyć przez odessanie zanieczyszczeń 

odkurzaczem przemysłowym lub przedmuchanie sprężonym powietrzem; zapylenie 

nie powinno przekraczać stopnia 2 według PN-EN ISO 8502-3:2000, 

− powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i 

kurzu. 

• Przygotowanie powierzchni ocynkowanych: 

− ślady korozji cynku należy oczyścić przez omiecenie ścierniwem lub czyszczenie 

alkaliczne; dla oczyszczenia powierzchni małych elementów dopuszcza się zamiast 

omiecenia ścierniwem, przeszlifowanie papierem ściernym, 

− po oczyszczeniu powierzchnię dokładnie odkurzyć przez odessanie zanieczyszczeń 

odkurzaczem przemysłowym lub przedmuchanie sprężonym powietrzem; zapylenie 

nie powinno przekraczać stopnia 2 według PN-EN ISO 8502-3:2000, 

− powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i 

kurzu. 

Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwórni powłokami gruntowymi lub systemami 

malarskimi 
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Po przeprowadzeniu montażu konstrukcji zabezpieczonych w wytwórni powłokami 

gruntowymi lub systemami malarskimi należy wykonać również powłoki gruntowe i malarskie 

na złączach. Przed ich wykonaniem konieczne jest przygotowanie zabezpieczanych 

powierzchni: 

• Mycie i odtłuszczanie: 

− powierzchnię należy zmyć strumieniem wody zawierającej dodatek detergentu, 

emulgatora lub gotowego preparatu odtłuszczającego, tak aby usunąć 

zanieczyszczenia ze wszystkich zakamarków konstrukcji, 

− po umyciu detergentami całą powierzchnię dokładnie opłukać czystą wodą i 

wysuszyć, 

− maksymalna wielkość zanieczyszczeń jonowych na konstrukcjach stalowych nie 

powinna przekraczać wymagań dla kategorii korozyjności C3. 

• Przygotowanie krawędzi i wad występujących na powierzchni stali: 

− ostre krawędzie stępić, usunąć odpryski; przygotowanie powierzchni przed 

czyszczeniem musi spełniać wymagania P2 według PN-EN ISO 8501-3:2008. 

• Przygotowanie powierzchni: 

− powierzchnia stalowa w miejscach uszkodzeń powłoki malarskiej na skutek popaleń, 

uszkodzeń mechanicznych itp. oczyszczona metodą strumieniowo-ścierną do stopnia 

czystości co najmniej Sa 2½ wg PN-ISO 8501-1:2008, 

− brzegi dobrze przyczepnej do podłoża powłoki malarskiej sfazowane, 

− powłoka malarska podlegająca przemalowaniu zszorstkowana na przykład przez 

omiecenie ścierniwem lub zmyta strumieniem wody z dodatkiem ścierniwa, 

− po oczyszczeniu powierzchnię dokładnie odkurzyć, zapylenie nie powinno 

przekraczać stopnia 2 według PN-EN ISO 8502-3:2000, 

− powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i 

kurzu. 

10.5.2. Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych 

Malowanie powinno odbywać się w czasie możliwie najkrótszym po oczyszczeniu 

konstrukcji. Warunki klimatyczne w trakcie czyszczenia i malowania oraz w czasie między 

czyszczeniem, a aplikacją farby powinny być monitorowane na bieżąco, aby uniknąć 

wystąpienia rdzy nalotowej na zabezpieczanej powierzchni, co w konsekwencji spowoduje 

konieczność ponownego czyszczenia. Wilgotność względna powietrza powinna być poniżej 

80%. Optymalna temperatura powietrza i stali: +5°C ÷ +35°C. W przypadku prowadzenia 

prac malarskich w warunkach niskich temperatur należy stosować farby dopuszczone przez 

producenta do stosowania w temperaturze powietrza powyżej -10°C. Temperatura stali co 

najmniej o 30°C wyższa od temperatury punktu rosy. W przypadku prowadzenia prac w 

warunkach niskich temperatur powierzchnia stali powinna być wolna od szronu i lodu. 

Temperatura farby nie powinna być niższa niż +15°C. Prace powinny być prowadzone w 

warunkach dobrej wentylacji. 
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10.5.3. Wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich antykorozyjnych 

Malowanie konstrukcji stalowych 

Proces nakładania farb należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi na kartach 

instrukcji stosowania wyrobów malarskich. 

Przygotowanie farb 

• Farby należy przygotować zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach technicznych. 

• Używane do malowania produkty powinny być w okresie trwałości. 

• Do mieszania farb należy używać mieszadeł mechanicznych. 

• W przypadku stosowania wyrobów w ilościach mniejszych niż komplety fabryczne należy 

dokładnie odmierzać proporcje baza-utwardzacz objętościowo lub wagowo. 

Wyprawki 

• Wszystkie trudno dostępne miejsca przed malowaniem każdej warstwy należy dobrze 

wyrobić pędzlem. 

Malowanie zasadnicze 

• Proces nakładania farb należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi na kartach 

instrukcji stosowania wyrobów. 

• Farby przygotowane są fabrycznie do nakładania natryskiem hydrodynamicznym bez 

konieczności rozcieńczania. 

• Sprzęt do malowania hydrodynamicznego powinien być sprawny technicznie o 

odpowiednim dla natryskiwanych produktów przełożeniu. 

• Dysze nie powinny być zużyte, o średnicy zgodnej z wymaganiami dla poszczególnych 

produktów i kącie dobranym do kształtu malowanej konstrukcji. 

• Przed malowaniem należy ustalić grubość farby „na mokro”, a w trakcie malowania należy 

okresowo sprawdzać grubość warstwy farby metodą „na mokro” grzebieniem malarskim. 

• Malowane konstrukcje powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, 

silnym nasłonecznieniem, kondensacją wilgoci, zabrudzeniem, uszkodzeniem i innymi 

niekorzystnymi czynnikami w trakcie operacji malowania i utwardzania nałożonych 

powłok. 

Poprawki po montażu konstrukcji stalowych 

• Mycie i odtłuszczanie: 

− powierzchnię należy zmyć strumieniem wody zawierającej dodatek detergentu, 

emulgatora lub gotowego preparatu odtłuszczającego, tak aby usunąć 

zanieczyszczenia ze wszystkich zakamarków konstrukcji, 

− po umyciu detergentami całą powierzchnię dokładnie opłukać czystą wodą i 

wysuszyć, 
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− Maksymalna wielkość zanieczyszczeń jonowych na konstrukcjach stalowych nie 

powinna przekraczać wymagań dla kategorii korozyjności  C3. 

• Przygotowanie spawów, krawędzi i wad występujących na powierzchni stali: 

− ostre krawędzie stępić, usunąć odpryski i oszlifować szwy spawów, przygotowanie 

powierzchni przed czyszczeniem musi spełniać wymagania P2 według PN-EN ISO 

8501-3:2008. 

• Przygotowanie powierzchni: 

− powierzchnia stalowa w miejscach uszkodzeń powłoki malarskiej na skutek popaleń, 

uszkodzeń mechanicznych itp. oczyszczona metodą strumieniowo-ścierną do stopnia 

czystości co najmniej Sa 2½ wg PN-ISO 8501-1:2008, 

− brzegi dobrze przyczepnej do podłoża powłoki malarskiej sfazowane, 

− powłoka malarska podlegająca przemalowaniu zszorstkowana na przykład przez 

omiecenie ścierniwem lub zmyta strumieniem wody z dodatkiem ścierniwa, 

− po oczyszczeniu powierzchnię dokładnie odkurzyć, zapylenie nie powinno 

przekraczać stopnia 2 według PN-EN ISO 8502-3:2000, 

− powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczui 

kurzu. 

• Wykonywanie systemów malarskich: 

− powłoki gruntowe, międzywarstwowe i nawierzchniowe konstrukcji całkowicie  

zabezpieczanych na budowie nakładać na podłoże przygotowane zgodnie z 

wymaganiami w pkt. 8.5.1  i odebrane z uwzględnieniem wymagań w punkcie 8.6 

niniejszej specyfikacji STWiORB, 

− powłoki gruntowe, międzywarstwowe i nawierzchniowe właściwego systemu 

malarskiego nakładać na podłoże przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 8.5.1  

i odebrane z uwzględnieniem wymagań 8.6 niniejszej specyfikacji STWiORB 

− należy przestrzegać określonego odstępu czasu między nakładaniem 

poszczególnych powłok; czasy te powinny wynikać z kart technicznych i specyfikacji 

w zaakceptowanym projekcie organizacji robót, 

− na powierzchnię przygotowaną jak wyżej nakładać systemy malarskie wskazane w 

dokumentacji projektowej, 

− w przypadku nakładania powłok pędzlem należy zwiększyć krotność malowania w 

celu uzyskania wymaganych grubości powłok, 

− grubość sytemu malarskiego na całej malowanej powierzchni nie powinna być niższa 

niż założona minimalna grubość systemu malarskiego, 

− maksymalna grubość sytemu malarskiego nie powinna być większa niż dwukrotność 

grubości minimalnej, 



 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach 

projektu „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku 
Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów  - prace 

przygotowawcze” POIiŚ 5.1-30. 
LOT- B3: granica województwa - Kozłów 

STWiORB 

LK8_LOT-B3_STWiORB_T2_001_0PER_00_v2 

v2/11.10.2022 

Strona 131  

 

− w miejscach połączeń skręcanych zaleca się nie przegrubiać systemu malarskiego. 

Istotne przegrubienie powłoki w miejscach połączeń skręcanych może skutkować 

zwiększonym zakresem uszkodzeń powłoki malarskiej przy skręcaniu konstrukcji. 

 

 Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w PER.00 „WYMAGANIA 

OGÓLNE” pkt 3.6. 

Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w zatwierdzonych PKiB dla poszczególnych obiektów. Dokumentami 

odniesienia, dla czynności kontroli i badań określonych dla poszczególnych PKiB, są 

wymagania zawarte w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji STWiORB z 

przywołaniem norm i uwzględnieniem wymagań zawartych w kartach technicznych wyrobów 

lub instrukcjach producentów. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i aprobat 

technicznych przez lub pod nadzorem jednostek posiadających odpowiednie uprawnienia. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych należy wpisywać do odpowiednich protokołów. 

10.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót przeciwkorozyjnych 

Przed przystąpieniem do robót antykorozyjnych należy przeprowadzić kontrolę i odbiór 

elementów konstrukcji wykonywanych na budowie lub dostarczanych od wytwórcy oraz 

badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

Elementy i konstrukcje zabezpieczane całkowicie na budowie 

Podstawowym dokumentem pozwalającym na rozpoczęcie wykonania zabezpieczeń 

przeciwkorozyjnych konstrukcji wykonywanych i całkowicie zabezpieczanych na budowie jest 

protokół odbioru konstrukcji po montażu, zgodnie z zatwierdzonym PKiB dla danego obiektu. 

Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwórni powłokami gruntowymi bądź systemami 

malarskimi 

Zabezpieczone przeciwkorozyjnie w wytwórni elementy i konstrukcje stalowe mogą zostać 

przyjęte na budowę, jeśli PKiB, sporządzony przez wytwórcę i zaakceptowany przez 

Inwestora został zrealizowany, co zostało potwierdzone załączoną dokumentacją jakościową 

wytwórcy. 

Przy przyjmowaniu od dostawcy elementów i konstrukcji stalowych należy sprawdzić 

wykonanie badań i odbioru powłok ochronnych zgodnie z zatwierdzonym PKiB dla danego 

obiektu i wymaganiami podanymi w niniejszym opracowaniu. 

Dokumenty z wytwórni powinny zawierać dane o powłokach i ich właściwościach 

podlegających ocenie i odbiorze. 

Badania przeprowadzone w wytwórni powinny być przeprowadzone, zgodnie z PKiB, 

sporządzonym przez wytwórcę i zatwierdzonym przez Inwestora. 
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Każda partia elementów przychodząca na budowę powinna być oznakowana i przesłana z 

dokumentami zawierającymi następujące dane: 

• nazwę składającego zamówienie, numer i datę zamówienia, 

• nazwę i znak wytwórcy, 

• oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementów, 

• charakterystykę powłok wykonanych w wytwórni, 

• zakres badań i wyniki badań powłok wykonanych w wytwórni (jakość przygotowania 

powierzchni, nazwa farby, datę aplikacji, wyniki oceny grubości powłok), 

• liczbę i masę partii elementów. 

Dla każdej partii elementów powinny być przeprowadzone badania w zakresie: 

• grubości powłoki według PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998, 

• wyglądu powłoki według PN-EN ISO 12944-7:2001, 

• przyczepności powłoki według PN-EN ISO 2409:1999 lub PN-EN ISO 4624:2004. 

Właściwości powłok powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w projekcie, specyfikacji 

technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001. 

Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru, zgodnie z zasadami w zatwierdzonym PKiB. 

Zatwierdzony PKiB wytwórcy, poświadczony w zakresie wykonanych badań, musi być 

dołączony do dokumentów z wytwórni. 

Przy odbiorze elementów należy dokonać oceny wizualnej dostarczonych elementów, pod 

względem ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. Odbiór elementów na 

budowie musi być poświadczony odpowiednim protokołem, zgodnie z PKiB dla danego 

obiektu. 

Elementy ocynkowane 

Podstawą przyjęcia konstrukcji ocynkowanej stanowią dokumenty z wytwórni (cynkowni), w 

której wykonano powłoki cynkowe. Dokumenty powinny zawierać dane dotyczące elementów 

konstrukcji oraz informacje o powierzchni cynkowanego podłoża i kąpieli cynkowej według 

PN-EN ISO 1461:2011. 

Każda partia ocynkowanych elementów, dostarczanych na budowę powinna mieć 

przeprowadzone badania, zgodnie z określonym dla danego obiektu PKiB w zakresie: 

• wyglądu powłoki cynkowej oraz wielkości i sposobu naprawy wad, 

• grubości powłoki, 

• przyczepności. 

Wszystkie dane dotyczące charakterystyki elementów i powłoki zawarte w dokumentacji 

cynkowni musza być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. 

Przy odbiorze elementów na budowie należy dokonać oceny wizualnej dostarczonych 

elementów, pod względem ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. Odbiór 
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elementów na budowie musi być poświadczony odpowiednim protokołem, zgodnie z PKiB 

dla danego obiektu. 

Badania materiałów 

Wyroby użyte do wykonywania powłok powinny odpowiadać normom wymienionym w 

niniejszej specyfikacji STWiORB lub aprobatom technicznym. Bezpośrednio przed i podczas 

nakładania wyroby lakierowe powinny być sprawdzane pod względem: 

• zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji, 

• braku kożuszenia, 

• braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów, 

• braku trwałego, nie dającego się wymieszać osadu, 

• możliwości ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robót antykorozyjnych, 

• terminów przydatności do użycia podanych na opakowaniach. 

10.6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót 

antykorozyjnych z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją STWiORB z 

uwzględnieniem wymagań zawartych w kartach technicznych wyrobów lub instrukcjach 

producentów, zgodnie z zatwierdzonym PKiB, dla danego obiektu. Badania te w 

szczególności powinny dotyczyć: 

• kontroli procesu oczyszczania powierzchni, 

• oceny przygotowania powierzchni do nakładania powłok, 

• kontroli warunków wykonywania powłok, 

• kontroli procesu nakładania powłok. 

Kontrola procesu oczyszczania powierzchni 

Przy kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy: 

• zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu 

wyjściowego podłoża i zanieczyszczeń, zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008, 

• kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń, ewentualnie 

uzupełnić technologię o proces odtłuszczania zatłuszczeń powstałych podczas 

przygotowania powierzchni, dokonać odbioru powierzchni do malowania lub wykonania 

powłoki metalizacyjnej, z uwzględnieniem wymaganych właściwości powierzchni  

wg dokumentacji projektowej i specyfikacji STWiORB. 

Ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok 

Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się nie później  

niż w ciągu 1 godz. od zakończenia czyszczenia, określając zgodnie z odpowiednimi 

normami następujące właściwości powierzchni: 

• wygląd powierzchni, oceniany według PN-EN ISO 8501-1:2008, 
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• stopień przygotowania powierzchni określany poprzez porównanie stanu podłoża  

z fotograficznymi wzorcami według PN-EN ISO 8501-1:2008, 

• chropowatość, określającą w umownej skali profil powierzchni, ocenianą według  

PN-EN ISO 8503-2:1999, 

• zapylenie określane według PN-EN ISO 8502-3:2000, (zapylenie nie powinno być 

większe niż na wzorcu nr 3 wg normy), 

• obecność soli rozpuszczalnych w wodzie według PN-EN ISO 8502-5:2005 (chlorki)  

lub PN-EN ISO 8502-9:2002 (przewodność roztworu). 

Zanieczyszczenia należy zdejmować z powierzchni metodą tamponową, zgodnie z  

PN-EN ISO 8502-2:2006 lub metodą Bresle’a podaną w PN-EN ISO 8502-6:2007. Podany 

ogólny zakres kontroli dotyczy zarówno całych powierzchni konstrukcji przygotowywanych na 

budowie do nakładania powłok ochronnych, jak i powierzchni miejsc połączeń elementów 

konstrukcji, które dostarczono na budowę z powłokami naniesionymi w wytwórni. 

Szczegółowy zakres kontroli, w oparciu o wymagania dokumentacji i specyfikacji STWiORB 

powinien określać zatwierdzony PKiB. Wyniki badań przygotowania powierzchni powinny być 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Kontrola warunków wykonywania powłok 

Kontrola warunków wykonywania powłok powinna obejmować określenie: 

• temperatury powietrza, 

• temperatury podłoża, 

• wilgotności względnej powietrza, 

• temperatury punktu rosy. 

Parametry te należy kontrolować zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2000. Wyniki badań należy 

zapisywać w dzienniku budowy. 

Kontrola procesu nakładania powłok malarskich 

Kontrola procesu malowania obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności parametrów stosowanych urządzeń, na przykład: typu i rozmiaru 

dyszy, ciśnienia zasilającego, z wymaganiami producenta farby, 

• sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania składników, przestrzegania czasu 

przydatności do stosowania farb dwuskładnikowych, 

• sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy farby, 

• sprawdzenie grubości pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementów, 

• zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją stosowania 

farby, normą lub kartą techniczną wyrobu, 

• ocenę stanu wymalowania po nałożeniu warstw gruntujących i po malowaniu 

nawierzchniowym. Stan powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym 
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lub sztucznym o mocy 100 W z odległości 30-40 cm. Świeżo naniesiona lub nie 

wyschnięta powłoka malarska nie powinna wykazywać wtrąceń ciał obcych, kraterów, 

zacieków, niedomalowań, 

• ocenę grubości poszczególnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich 

jak: za mała grubość powłok, duże zacieki, suchy natrysk, spęcherzenie, kraterowanie, 

cofanie wymalowania, ukłucia igłą, itp.). 

Wyniki badań należy zapisać w odpowiednich formularzach, które będą potwierdzane, 

zgodnie z zasadami zatwierdzonego PKiB. 

10.6.3. Badania odbiorowe powłok 

Badania odbiorowe powłok malarskich 

Po wyschnięciu powłoki malarskie należy sprawdzać w zakresie: 

• wyglądu powierzchni, poprzez ocenę wzrokową np. pod kątem jednolitości barwy, siły 

krycia i wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pęcherzyki powietrza, 

łuszczenie, spękania i zacieki, 

• właściwości powłok takich jak: grubość, przyczepność i porowatość, badanych przy użyciu 

przyrządów i metod, zgodnie z przyjętym PKiB, w oparciu o wymagania podane  

w dokumentacji i przywołanych normach. 

Grubość powłoki bada się zwykle metodami nieniszczącymi, zgodnie z PN-EN ISO 

2808:2008 lub PN-EN ISO 2178:1998. Przyczepność powłoki do podłoża i przyczepność 

międzywarstwową ocenia się metodami niszczącymi, zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004  

lub PN-EN ISO 2409:2013-06. Porowatość kontroluje się zwykle przy zabezpieczeniach 

specjalnych metodą nisko- lub wysokonapięciową, zgodnie z procedurą badawczą przyjętą w 

zatwierdzonym PKiB. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi 

w dokumentacji projektowej i dokumentach odniesienia wskazanych w specyfikacji 

STWiORB, opisane w odpowiednich formularzach i potwierdzone, zgodnie z PKiB. 

 

 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.7.  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) w rozwinięciu, wykonanych powłok 

antykorozyjnych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

 

 Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 

3.8.  
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Dla zabezpieczeń antykorozyjnych, o przewidywanym okresie trwałości, istotnym jest także 

odbiór pogwarancyjny. 

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych mogą być odebrane, jeśli wszystkie 

pomiary i badania ujęte w PKiB dla danego obiektu, w odniesieniu do wskazań w punkcie 

10.6 i odpowiednich norm, z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne, co zostało 

potwierdzone po przedłożeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej. 

Poszczególne elementy robót ulegające zakryciu podlegają odbiorom robót zanikających lub 

ulegających zakryciu. 

Zabezpieczenie antykorozyjne poszczególnych elementów lub konstrukcji podlega zasadom 

odbioru częściowego, jako elementów budynku lub obiektu, dla umożliwienia postępu innych 

robót. 

Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Przy robotach związanych z wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji 

stalowych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany 

przed rozpoczęciem nakładania powłok. 

W pierwszej kolejności należy dokonać odbioru elementów i konstrukcji stalowych 

wykonywanych na budowie lub przyjmowanych od wytwórcy oraz odbioru powłok 

nałożonych w wytwórni na elementy i konstrukcje. Odbiorów tych dokonuje się, zgodnie z 

zatwierdzonym PKiB na podstawie wyników badań określonych w niniejszej specyfikacji.  

W następnej kolejności należy przeprowadzić odbiór powierzchni przygotowanych  

do nakładania powłok. Przy odbiorze przygotowania powierzchni należy przeprowadzić 

badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać  

z wymaganiami dotyczącymi przygotowania powierzchni do nakładania powłok, określonymi 

w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazanymi w PKiB. Jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że powierzchnia została prawidłowo 

przygotowana, i zezwolić na przystąpienie do nakładania powłok. Jeżeli chociaż jeden wynik 

badania jest negatywny przygotowanie powierzchni nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić ocenę przygotowania powierzchni. 

Powłoki gruntowe i międzywarstwowe nakładane na przygotowaną powierzchnię podlegają 

odrębnym odbiorom, o ile taki wymóg zapisany jest w PKiB bądź wykonywane były one w 

krytycznym etapie. Krytycznym etapem jest na przykład zmiana Wykonawcy/Podwykonawcy 

wykonującego dane prace malarskie lub długie odstępy czasu między nałożeniem powłok 

gruntowych i następnych powłok. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

przeprowadza się zgodnie z zasadami podanymi w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 

3.8. 

Odbiór częściowy robót 

Całość robót zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych podlega odbiorom 

częściowym, zgodnie z zasadami podanymi w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.8. 
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Przy odbiorach częściowych Wykonawca powinien sukcesywnie przekazywać atesty na 

zastosowane materiały oraz dokumentację jakościową, zgodnie ze zrealizowanym PKiB. 

Odbiór końcowy robót 

Całość robót zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych podlega odbiorom 

końcowym, zgodnie z zasadami podanymi w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.8. 

Dla odbioru końcowego robót wymagane są między innymi: 

• dokumentacja powykonawcza, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

• protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

• protokoły odbioru częściowego robót, 

• pełna dokumentacja jakościowa, zgodnie z PKiB. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się zgodnie z zasadami podanymi w PER.00 

„WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.8. 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu zabezpieczenia 

antykorozyjnego po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 

ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego Inwestor powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach przeciwkorozyjnych. 

 

 Podstawa płatności 

Podstawę płatności dla robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji 

stalowych stanowi cena wykonania 1 m2 w rozwinięciu, powłok, zgodnie z dokumentacją 

projektową i obmiarem w terenie. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

• montaż, demontaż oraz pracę rusztowań niezbędnych do wykonania robót malarskich na 

wysokości ponad 4 m od poziomu podłogi lub terenu, 

• odbiór i przyjęcie na budowę od dostawcy elementów stalowych, 

• naprawa dopuszczalnych uszkodzeń powłok elementów i konstrukcji przyjętych od 

dostawcy, 
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• przygotowanie powierzchni elementów i konstrukcji, 

• wykonanie powłok malarskich bądź metalizacyjnych, 

• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie montażu 

konstrukcji oraz wykonywania robót przeciwkorozyjnych, 

• oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 

zanieczyszczonych elementów nie przeznaczonych do zabezpieczenia, 

• likwidację stanowiska roboczego, 

• oraz inne czynności wymienione w niniejszej specyfikacji STWiORB. 

Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 

 Przepisy związane 

10.10.1. Ustawy 

Lp. Akty prawne 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351,  t.j. z  późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 t.j. z 

późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 t.j.)  

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2021 poz. 1344 t.j.) 

10.10.2. Rozporządzenia 

Lp. Akty prawne 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z 

późn. zm.)  

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012.463) 

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm.(Dz. U. 2003.169.1650). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) 

10.10.3. Normy 

Lp. Numer normy  Tytuł normy 
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Lp. Numer normy  Tytuł normy 

1. PN-EN ISO 9223:2012 Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- 

Klasyfikacja, określanie i ocena 

2. PN-EN 22063:1996 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie 

cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy. 

3. PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne 

metodą zanurzeniową -- Wymagania i metody badań 

4. PN-EN ISO 2178:1998 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym -- 

Pomiar grubości powłok -- Metoda magnetyczna  

5. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć 

6. PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. 

7. PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 

8. PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości 

powierzchni -- Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach 

stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą 

samoprzylepną) 

9. PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości 

powierzchni -- Wytyczne dotyczące oceny 

prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed 

nakładaniem farby 

10. PN-EN ISO 8502-5:2005 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości 

powierzchni -- Część 5: Oznaczanie chlorków na 

powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania 

(metoda rurki do oznaczania jonów) 

11. PN-EN ISO 8502-6:2006 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości 

powierzchni -- Część 6: Ekstrakcja rozpuszczalnych 

zanieczyszczeń do analizy -- Metoda Bresle'a 

12. PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości 

powierzchni -- Część 9: Terenowa metoda 

konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w 

wodzie 

13. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości 

powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie 

przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 

stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 

powłok 
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Lp. Numer normy  Tytuł normy 

14. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości 

powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych 

powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych 

powłok. 

15. PN-EN-ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości 

powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 

niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 

stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 

powłok. 

16. PN-EN ISO 8503-2:2012 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów -- Charakterystyki chropowatości 

powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-

ściernej -- Część 2: Metoda stopniowania profilu powierzchni 

stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej -- Sposób 

postępowania z użyciem wzorca 

17. PN-H-04642:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Terenowe oznaczanie rozpuszczalnych 

produktów korozji żelaza. 

18. PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozją. Nakładanie powłok metalizacyjnych z 

cynku, aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i 

wyroby ze stopów żelaza. 

19. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i 

ftalowe kopolimeryzowane styrenowane 

20. PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe 

21. PN-C-81609:2002 Emalie poliwinylowe. 

22. PN-C-81700:1991 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zawartości cynku w farbach 

przeciwkorozyjnych cynkowych. 

23. PN-C-81803:2002 Lakiery asfaltowe ogólnego stosowania 

24. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

25. PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieńczalne do 

gruntowania, do wielostrumieniowego polewania. 

26. PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe. 

27. PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania. 

28. PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. 

29. PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe. 

30. PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe. 

31. PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne. 
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Lp. Numer normy  Tytuł normy 

32. PN-C-81912:1997 Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiorników 

33. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

34. PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowłokowe 

35. PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony. 

36. PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne 

37. PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo-cynkowe. 

38. PN-C-81920:2002 Farby jednoskładnikowe na powierzchnie ocynkowane. 

39. PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe. 

40. PN-C-81931:1997 Emalie epoksydowe białe do zbiorników na produkty 

spożywcze 

41. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

42. PN-C-81935:2001 Emalie poliuretanowe 

43. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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11. PER.08 – ZABEZPIECZENIA I IZOLACJE KONSTRUKCJI 

BETONOWYCH 

 Wstęp 

11.1.1. Przedmiot opracowania STWiORB 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania i zasady dotyczące wykonania 

zabezpieczeń  oraz izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych podziemnych części i 

przyziemi obiektów kubaturowych pod kątem sposobu realizacji robót budowlanych, 

właściwości stosowanych materiałów, rodzaju maszyn i sprzętu, kontroli jakości i odbioru 

robót w zakresie peronów na odcinku realizacyjnym LOT- B3. 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i 

realizacji robót omawianego zadania wymienionego powyżej. 

11.1.2. Zakres robót objętych Zadaniem 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

zabezpieczeniem oraz izolacją przeciwwilgociową i przeciwwodną elementów i konstrukcji 

betonowych w ramach inwestycji wskazanej w punkcie 11.1.1 niniejszego opracowania. 

Zakres robót obejmuje czynności mające na celu wykonanie zabezpieczeń, izolacji i 

uszczelnień powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i 

przyziemiach obiektów kubaturowych zgodnie z dokumentacją projektową. 

W ogólności zakres robót obejmuje: 

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 

• wykonanie izolacji przeciwwodnych. 

W wyżej wymienionym zakresie mieszczą się wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót w tym, odpowiednio do zakresu, prace towarzyszące i roboty 

tymczasowe. 

Klasyfikacja robót budowlanych (kody CPV): 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

11.1.3. Określenie podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.1.3. 

Określenia używane w niniejszej specyfikacji mają znaczenie jak określenia opisane w 

powiązanych specyfikacjach szczegółowych STWiORB. 

11.1.4. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, tj. z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-
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budowlanym oraz projektem technicznym, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.1.4.. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić projekt organizacji 

robót, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, uwzględniający warunki w jakich będą 

wykonywane roboty i PKiB. 

Dla izolacji przeciwwodej typu średniego lub ciężkiego, projekt organizacji robót powinien 

zawierać część technologiczną obejmującą: 

• opis wymagań i warunków przygotowania podłoża, 

• opis sposobu wykonania izolacji, 

• szczegóły połączenia izolacji poziomej z pionową, 

• szczegóły dotyczące uszczelnień przejść rurowych, dylatacji itp. detali, 

• wyszczególnienie etapów kontroli przy wykonywaniu prac z opisem sposobu ich 

przeprowadzenia. 

Do projektu powinny być dołączone instrukcje producentów i karty techniczne materiałów, 

przewidzianych do zastosowania. 

Technologie projektowane przez Wykonawcę, muszą uzyskać akceptację Projektanta i 

Inspektora Nadzoru. 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu można 

przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić 

przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży 

pod roboty izolacyjne, a także kontroli materiałów. 

 

 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) podano 

w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.2. 

Wszystkie materiały do wykonania robót zabezpieczających i hydroizolacyjnych części 

podziemnych i przyziemi obiektów kubaturowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach i aprobatach technicznych. 

11.2.1. Materiały izolacyjne 

Do izolacji przeciwwilgociowych części podziemnych i przyziemi obiektów kubaturowych 

stosuje się: 

• płaszczyzny pionowe: powłoki bitumiczne (powłoki nieagresywne w kontakcie ze 

styropianem i styrodurem) co najmniej dwie warstwy o grubości całkowitej min. 2 mm, 

folia kubełkowa, 

• płaszczyzny poziome: papa termozgrzewalna lub 2x folia PE gr 0,3mm, 
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• płaszczyzna pozioma pod posadzką – geomembrana z folii PVC. 

Wyroby do hydroizolacji powłokowych 

Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy: 

• asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, 

• bitumiczno-mineralne, 

• spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych. 

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z materiałów rolowych 

Do wykonywania izolacji części podziemnych stosuje się: 

• papy termozgrzewalne, 

• folie z tworzyw sztucznych. 

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm. Izolacje 

przeciwwodne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, 

gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM lub FPO. Wszystkie w/w materiały 

muszą mieć własności techniczne spełniające wymagania określone w normach i aprobatach 

technicznych. 

Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych 

Do izolacji wgłębnych stosuje się preparaty penetrujące w głąb podłoża i tworzące izolację w 

podłożu metodą krystalizacji wgłębnej, spełniające wymagania określone w aprobatach 

technicznych. 

Wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody 

Do czasowej likwidacji przecieków wody pojawiających się na pęknięciach powierzchni 

betonowych służą preparaty produkowane na bazie cementów szybkowiążących, 

dostarczane w postaci sypkiej, spełniające wymagania określone w aprobatach 

technicznych. 

11.2.2. Materiały pomocnicze 

Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy 

wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów 

hydroizolacyjnych, takie jak: 

• kleje, 

• rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 

• łączniki mocujące, kotwy, śruby, 

• taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 

• woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 

spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach  

lub aprobatach technicznych. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko 
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wodociągowa woda pitna. Woda pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004. 

11.2.3. Warunki przyjęcia materiałów na budowę 

Przyjęcie materiałów na budowę odbywa się w oparciu o zatwierdzone wnioski materiałowe. 

Jeżeli w projektach wykonawczych pozostawiono wybór technologii Wykonawcy,  

przed sporządzeniem wniosku musi on uzyskać akceptację zaproponowanej technologii  

przez Projektanta (nadzór autorski) i Inżyniera. 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej, 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 

wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

Wykonawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 

(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z 

Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 

11, poz. 84 z późn. zm.), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, 

opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w 

sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. 

U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zm.), 

• opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania 

podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie 

oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. 

Nr 173, poz. 1679, z późn. zm.), 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 

zakończenia robót hydroizolacyjnych powinien kończyć się przed zakończeniem 

podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich 

wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi 

obiektów kubaturowych materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 

11.2.4. Składowanie i przechowywanie materiałów 

Wszystkie wyroby do robót zabezpieczających i hydroizolacyjnych powinny być 

przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 

odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie 
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magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 

zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 

działaniem promieni słonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być 

przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C doj 

+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 

wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być 

ustawione pionowo, a nie poziomo. Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów 

zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy zachować przepisy ochrony 

przeciwpożarowej. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to 

wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 

przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 

wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne  

dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolację.  

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych. Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący 

sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

• przygotowanie podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia 

do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, 

termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania 

wytrzymałości podłoża, 

• przygotowanie zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki, 

• nakładanie izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, 

mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 

• cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże, 

• zgrzewanie – butle propan-butan z palnikiem, 

• układanie materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych 

z rolek. 

 

 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w PER.00 „WYMAGANIA 

OGÓLNE” pkt 3.4. 
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Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

przeznaczonymi do wykonania zamierzonych robót. Załadunek i wyładunek wyrobów  

w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Materiały hydroizolacyjne  

w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej 

powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania 

się w trakcie przewozu. Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych 

muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, 

przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, 

kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 

mechanicznym. Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót,  

to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 

przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 

wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny 

wody. Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych 

robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 

 

 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.5. 

11.5.1. Wymagania dotyczące wykonania i przygotowania podłoży 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne części podziemnych obiektów wykonuje się na 

podłożach: 

• betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 

• z bloczków betonowych, 

• z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 

Podłoża pod zabezpieczenia i hydroizolacje powinny spełniać następujące wymagania 

ogólne: 

• powinny być nośne i nieodkształcalne, 

• powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 

cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, 

wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub 

hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości 

większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych), 
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• połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane 

fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na 

szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być 

zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie 

technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 

• podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio 

do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej 

lub karcie technicznej (katalogowej), 

• odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w 

aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do 

gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej, przy czym 

powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, 

a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą 

przyczepność do podłoża. 

Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych 

Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, 

powinny być wykonane z następujących minimalnych klas betonu: 

• C8/10 przy izolacji z materiałów bitumicznych, 

• C8/10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych i papy asfaltowej, 

• C16/20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na 

bazie cementu oraz w przypadku stosowania izolacji z preparatów penetrujących. 

Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno 

stosować roztworów zawierających rozpuszczalniki. 

Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych 

Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a 

mur należy wykonać na zaprawie cementowej. Podłoże murowane należy przygotować 

odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu 

hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy 

cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni. 

Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano 

w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej 

temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i 

nie wyższe niż +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co 

najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie 

robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta stosowanych 

preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza 

przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie 

niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt 
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wysoka wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując 

elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie 

izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 

Roboty hydroizolacyjne części obiektów znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy 

prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 0,60 m. Jeżeli głębokość wykopu 

przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla gruntów zwartych 

jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych 

deskowaniem. Rodzaj obudowy zależy od lokalnych warunków gruntowych. 

Przed nałożeniem hydroizolacji poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła 

wody gruntowej do co najmniej 0,30 m poniżej najniższego poziomu przewidzianej do 

wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez 

cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji 

warstwą dociskową. 

11.5.2. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i 

wodochronnych części podziemnych i przyziemi budynków 

Wymagania ogólne 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne części podziemnych obiektów powinny spełniać 

następujące wymagania ogólne: 

• stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary 

wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd 

itp. wad jest niedopuszczalne), 

• ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia 

powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

• izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 

• rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być 

każdorazowo projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-

wodnych panujących w miejscu posadowienia obiektu oraz jego poziomu posadowienia, 

• przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie 

nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować 

jedno opakowanie gotowego wyrobu na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) 

fragment podłoża, 

• izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu 

okalającego terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych 

pod izolację, 

• niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów 

oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny, 

• miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne 

powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w 

tym rejonie, 



 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach 

projektu „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku 
Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów  - prace 

przygotowawcze” POIiŚ 5.1-30. 
LOT- B3: granica województwa - Kozłów 

STWiORB 

LK8_LOT-B3_STWiORB_T2_001_0PER_00_v2 

v2/11.10.2022 

Strona 150  

 

• w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane 

odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane 

w trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o 

identycznym profilu na całej długości szczeliny). 

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych obiektów wykonuje się z następujących 

wyrobów hydroizolacyjnych: 

• mas hydroizolacyjnych, 

• pap, 

• folii z tworzyw sztucznych. 

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ITB część C, zeszyt 5 

wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części 

podziemnej obiektów są następujące: 

• izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów - 

liczba układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją, ale nie mniejsza niż 2, a 

łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm, 

• przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia 

mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy 

osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 

• wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są 

takie same jak dla izolacji przeciwwodnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na 

doborze odpowiedniej papy i ilości jej warstw, 

• izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być 

dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań, 

• folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy 

przeciwwilgociowe, jeżeli zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie 

uszczelniono krawędź poziomą folii na powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w 

miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; przy braku 

szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie jako 

dodatkowe warstwy drenażowe. 

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwodnych 

Izolacje przeciwwodne części podziemnych obiektów wykonuje się z następujących wyrobów 

hydroizolacyjnych: 

a) pap asfaltowych, 

b) folii z tworzyw sztucznych i kauczuku 

c) powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu. 

Ad. a). papy asfaltowe 
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Zasady podstawowe dla pap asfaltowych: 

• szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; 

należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody, 

• zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 

warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 szerokości arkusza, 

przy izolacji trzywarstwowej – o 1/3 szerokości arkusza itd., 

• papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. 

trzywarstwowej) izolacji wodochronnej, temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na 

gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 160°C do 180°C, 

• izolacje przeciwwodne części podziemnych obiektów powinny być dylatowane w tych 

samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji obiektu lub 

dylatacje z sąsiednim obiektem. 

W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, 

które są przeznaczone do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą 

zgrzewania, tj. poprzez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika 

gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej – należy przestrzegać następujących 

zasad: 

• palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i 

wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy 

na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się 

ogrzewania podłoża, 

• dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 

palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

• niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 

spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

• fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy. 

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać 

następujących zasad: 

• powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić 

dobre doklejenie papy do podłoża, 

• korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji. 

Możliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami 

klejonymi na gorąco (np. metodą zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa 

samoprzylepna stanowiła pierwszą (spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas 

istnieje możliwość jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do 

klejenia warstw wierzchnich. 

Ad. b). folie z tworzyw sztucznych i kauczuku 
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Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą: 

• klejenia lub wulkanizacji, 

• zgrzewania, 

• mocowania mechanicznego. 

Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami 

określonymi przez producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie 

technicznej). 

Do wykonania izolacji przeciwwodnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych 

wykorzystuje się: 

• folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową, 

• folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami 

wodoprzepuszczalnymi stanowiące dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą, folie 

polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą być 

stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM, 

• folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania bezpośrednio 

na izolacji papowej. 

Zasady, które należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych to: 

• zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub 

tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw. 

upłynnioną folią, 

• dopuszcza się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania, 

• mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących 

w spodniej części zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie 

dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, pomiędzy 

krawędzią zewnętrzną warstwy wierzchniej i linią łączników mocujących, 

• nie należy kleić zakładu nad łącznikami mocującymi, 

• poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na 

zakładach metodą wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez 

producenta materiału hydroizolacyjnego. 

Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji 

Obróbki blacharskie zabezpieczeń przeciwwodnych części podziemnej obiektów powinny 

być: 

• dostosowane do rodzaju izolacji, 

• wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją STWiORB, 

• wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje obiektu. 
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 Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w PER.00 „WYMAGANIA 

OGÓLNE” pkt 3.6. 

Wszystkie czynności kontrolne i badania powinny być zawarte w zatwierdzonym PKiB. 

W odniesieniu do wykonywanych robót sprawdzeniu podlega w szczególności: 

• dostarczony materiał (przed wbudowaniem), 

• naprawę i/lub przygotowanie podłoża, 

• przygotowanie materiału do aplikacji, 

• aplikację materiału w trakcie nakładania (badania w czasie robót), 

• zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów izolacji, przeznaczonych do późniejszego 

połączenia, 

• stan powierzchni hydroizolacji bezpośrednio przed połączeniem z innym odcinkiem 

• sposób wykonania i uszczelnienia szczelin, przebić i przejść przez izolację, 

• stan hydroizolacji i zabezpieczenia po wykonaniu (zakończeniu robót). 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych należy wpisywać do odpowiednich protokołów. 

11.6.1. Badania materiałów 

Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża. 

Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej 

powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 11.2 niniejszej specyfikacji. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

• w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy Wykonawca dostarczył dokumenty 

świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

wyrobów hydroizolacyjnych, 

• stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 

materiałów, 

• terminy przydatności podane na opakowaniach. 

11.6.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 

• betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 

szczegółowymi specyfikacjami STWiORB, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, 

czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i 

temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 
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• murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami STWiORB, w tym: 

wytrzymałość, dokładność wykonania, wypełnienie spoin, czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność i 

temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

• gładzi i tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 

szczegółowymi specyfikacjami STWiORB, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd 

powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i 

temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów 

metalowych. 

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 

• styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji 

powierzchni (fasety i sfazowania), 

• dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta 

materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 

Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5 - 1,0 m, w 

rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy 

przeprowadzić  

za pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde  

20 m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm. Wypukłości 

wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia  

na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni 

należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Sprawdzenie wytrzymałości 

podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

STWiORB. Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich 

przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia 

lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn podłoży należy przeprowadzić za pomocą 

szablonu. 

Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 

budowy i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

11.6.3. Badania międzyoperacyjne 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 

hydroizolacyjnych z dokumentacją projektową, specyfikacją STWiORB i instrukcjami 

producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych 

badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one 

obejmować sprawdzenie: 

• przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w niniejszej 

specyfikacji STWiORB, 
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• poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób 

zapewniający ich ciągłość i szczelność, 

• poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych 

budynku, 

• poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów 

budowlanych przez izolację, 

• na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów 

izolacyjnych, 

• przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych 

podanych w szczegółowych specyfikacjach STWiORB, w tym: wymagań dotyczących 

stosowanych materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, 

dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 

11.6.4. Badania po wykonaniu robót 

Badania izolacji powłokowych z mas należy przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu i 

utwardzeniu. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co 

najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz 

zakończeń krawędzi izolacji), 

• sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 

• sprawdzenie szczelności izolacji, 

• sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża. 

Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w niniejszym opracowaniu. 

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą 

młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych 

miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną  

w PN-B-01814:1992. Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy  

o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem. Sprawdzenia grubości powłok 

wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami nieniszczącymi w trakcie 

ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni)  

lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej  

1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie. 

11.6.5. Badania przy odbiorze robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w 

zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją STWiORB i wprowadzonymi 

zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 



 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach 

projektu „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku 
Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów  - prace 

przygotowawcze” POIiŚ 5.1-30. 
LOT- B3: granica województwa - Kozłów 

STWiORB 

LK8_LOT-B3_STWiORB_T2_001_0PER_00_v2 

v2/11.10.2022 

Strona 156  

 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz warstw 

ochronnych i dociskowych, 

• sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, 

dylatacji i zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 

 

 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.7.  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) w rozwinięciu wykonanych hydroizolacji 

zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. Wymiary powierzchni przyjmuje 

się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, 

słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, 

o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w m (metrach). 

 

 Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 

3.8.  

Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń i izolacji mogą być odebrane, jeśli wszystkie 

pomiary i badania ujęte w PKiB dla danego obiektu, w odniesieniu do wskazań w punkcie 

11.6 i odpowiednich norm, z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne, co zostało 

potwierdzone po przedłożeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej. 

Poszczególne elementy robót ulegające zakryciu podlegają odbiorom robót zanikających lub 

ulegających zakryciu. 

Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń i izolacji poszczególnych elementów lub 

konstrukcji podlegają zasadom odbioru częściowego dla umożliwienia postępu innych robót. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, 

elementami ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach 

wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 

hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji 

wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru 

podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszym opracowaniu. Wyniki badań 

należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe  

i przeciwwodne, określonymi w niniejszym opracowaniu. W trakcie odbiorów kolejnych 

warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszym 

opracowaniu. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych 
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warstw izolacji, podanymi w niniejszym opracowaniu. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 

wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych 

za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 

STWiORB i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. Jeżeli 

chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji 

wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 

rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 

zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranego podłoża lub 

nieprzyjętej warstwy hydroizolacji. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

przeprowadza się zgodnie z zasadami podanymi w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 

3.8. 

Odbiór częściowy robót 

Całość robót zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych podlega odbiorom 

częściowym, zgodnie z zasadami podanymi w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.8. 

Przy odbiorach częściowych Wykonawca powinien sukcesywnie przekazywać atesty na 

zastosowane materiały oraz dokumentację jakościową, zgodnie ze zrealizowanym PKiB. 

Odbiór końcowy robót 

Całość robót zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych podlega odbiorom 

końcowym, zgodnie z zasadami podanymi w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.8. 

Dla odbioru końcowego robót wymagane są między innymi: 

• dokumentacja powykonawcza, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

• protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

• protokoły odbioru częściowego robót, 

pełna dokumentacja jakościowa, zgodnie z PKiB. 

 

 Podstawa płatności 

Podstawę płatności dla robót związanych z wykonaniem zabezpieczeń i izolacji stanowi cena 

wykonania 1 m2 w rozwinięciu, hydroizolacji, zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem 

w terenie. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• ewentualne obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej, 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
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• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m, od poziomu ich ustawienia, 

• montaż, demontaż oraz pracę rusztowań niezbędnych do wykonania robót malarskich na 

wysokości ponad 4 m od poziomu podłogi lub terenu, 

• zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 

• przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 

• przygotowanie podłoży, 

• demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, 

które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, 

• wykonanie prac hydroizolacyjnych, 

• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 

robót, 

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

• likwidację stanowiska roboczego, 

• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 

• oraz inne czynności wymienione w niniejszej specyfikacji STWiORB. 

Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 

 Przepisy związane 

11.10.1. Ustawy 

Lp. Akty prawne 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351,  t.j. z  późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 t.j. z 

późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 t.j.) 

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2021 poz. 1344 t.j.) 

5. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 

2020 poz. 2289 t.j. z późn. zm.) 

11.10.2. Rozporządzenia 

Lp. Akty prawne 
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Lp. Akty prawne 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z 

późn. zm.)  

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012.463) 

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm.(Dz. U. 2003.169.1650). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) 

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania 

opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych 

mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445). 

11.10.3. Normy 

Lp. Numer normy  Tytuł normy 

1. PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2. PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań. 

3. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

4. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 

5. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 

6. PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 

7. PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1). 

8. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 

9. PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa 

10. PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 

11. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

12. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

(Zmiana Az1). 

13. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowane na gorąco. 

14. PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej 

przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

15. PN-B-27619:1992 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

16. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

17. PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
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Lp. Numer normy  Tytuł normy 

18. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach 

drenażowych. 

19. PN-EN 

13252:2002/A1:2005 

Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach 

drenażowych. 

20. PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do 

izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów 

podziemnych – Definicje i właściwości. 

21. PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, 

staliwa, żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

22. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe – Metoda badania przyczepności 

powłok ochronnych. 

11.10.4. Inne dokumenty 

Lp. Tytuł 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 

izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych 

budynków. Warszawa 2005 r. 
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12. PER.09 – PRACE ROZBIÓRKOWE 

 Wstęp 

12.1.1. Przedmiot opracowania STWiORB 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania i zasady dotyczące prac 

rozbiórkowych pod kątem sposobu realizacji robót budowlanych, właściwości stosowanych 

materiałów, rodzaju maszyn i sprzętu, kontroli jakości i odbioru robót w zakresie peronów na 

odcinku realizacyjnym LOT- B3. 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i 

realizacji robót omawianego zadania wymienionego powyżej. 

12.1.2. Zakres robót objętych Zadaniem 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prac związanych z wyburzeniami 

obiektów kubaturowych w ramach inwestycji wskazanej w punkcie 12.1.1 niniejszego 

opracowania. 

Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu rozbiórkę 

obiektów kubaturowych,  w tym, odpowiednio do zakresu, prace towarzyszące i roboty 

tymczasowe. 

Klasyfikacja robót budowlanych (kody CPV): 

45110000-1     Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111300-1     Roboty rozbiórkowe 

45111100-9     Roboty w zakresie burzenia 

45111220-6     Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45262660-5     Roboty z zakresie usuwania azbestu 

12.1.3. Określenie podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.1.3. 

Określenia używane w niniejszej specyfikacji oznaczają: 

rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego, 

odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć 

lub do ich pozbycia się jest obowiązany, 

odpady niebezpieczne – odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające  

co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 

27 kwietnia 2001 r., 

odpady obojętne – odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym 

lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne,  

nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-rozbiorkowe-6364
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-rozbiorkowe-6364
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-rozbiorkowe-6364
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biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna 

zawartość 

zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do wymywania, a także negatywne oddziaływanie 

na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, 

gromadzenie odpadów – działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie  

i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc 

odzysku lub unieszkodliwienia, 

instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania 

zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania  

w przypadku wystąpienia tych zagrożeń, 

roboty demontażowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów 

wchodzących 

w skład istniejącego obiektu budowlanego. 

 

12.1.4. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, tj. z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-

budowlanym oraz projektem technicznym, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.1.4. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót 

rozbiórkowych, zgodność z projektem rozbiórki, specyfikacjami oraz zaleceniami Projektanta. 

Zabezpieczenie sąsiednich obiektów oraz monitoring oddziaływania robót inżynierskich 

powinno być prowadzone zgodnie z dodatkowym projektem zabezpieczeń. 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Rozbiórki  powinny  być  wykonywane  tylko  przez  upoważnione  do  tego,  przeszkolone  

ekipy specjalistyczne pod odpowiednim nadzorem. Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertową. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania prac Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać 
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca  będzie  przestrzegać przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Materiały  

łatwopalne  będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy.  

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak przewody, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji  dostarczonych  mu  przez  

Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  powiadomi o zamiarze 

przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ich właścicieli oraz zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  

trwania  budowy.  O  fakcie przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  

bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i  zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw 

uszkodzenia.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  

działania  uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  Jeżeli  teren  budowy  przylega  

do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie realizować roboty w sposób 

powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie  

uszkodzenia  w  substancji  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  terenu  budowy,  spowodowane  

jego działalnością.   

Inżynier  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy  

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności, nie 

ingerując w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi 

w warunkach umowy.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w  szczególności  zadba,  aby  personel  nie  wykonywał  

pracy  w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.   

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.  

Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty potwierdzenia zakończenia 

robót, wydanego przez Inżyniera lub do czasu ich odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  robót  

powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  całość  robót  lub  ich elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.   

Jeśli Wykonawca  w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, jednak nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia.  

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót.   

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów oraz urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw  patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie  z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.  

 

 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) podano 

w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.2. 

Do prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych nie przewiduje się zastosowania 

materiałów budowlanych za wyjątkiem piasku drobnego i średniego do zasypek. 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz jest zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w specyfikacji, a w przypadku braku takich ustaleń, sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność jednostek sprzętowych 

powinny gwarantować przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  

dokumentacji  projektowej  (jeżeli  Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową), 

specyfikacją i wskazaniami Inżyniera. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
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wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie przez konserwację, naprawy lub 

wymianę jednostek niesprawnych, w pełnej gotowości do pracy.   

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.   

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

12.3.1. Sprzęt do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów 

Do robót rozbiórkowych winien być użyty sprzęt gwarantujący skuteczne i bezpieczne 

wykonanie prac, taki jak:  

- żurawie samochodowe,  

- koparki, ładowarki,  

- spycharki,  

- podnośniki, zwyżki samochodowe,  

- młoty pneumatyczne,  

- palniki acetylenowe  

- inny niezbędny sprzęt Wykonawcy zatwierdzony przez Inżyniera.  

Każdorazowo, gdy dla prawidłowego i bezpiecznego wykonania rozbiórki budynków  

mieszkalnych i innych obiektów kubaturowych niezbędne będzie wykonanie ogrodzeń 

zabezpieczających i rynien do spuszczania gruzu oraz oznakowania prowadzonych robót,  

to Wykonawca przygotuje te zabezpieczenia.   

 

 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w PER.00 „WYMAGANIA 

OGÓLNE” pkt 3.4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej (jeżeli Zamawiający dysponuje 

dokumentacją projektową), specyfikacją i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym 

umową.   

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do miejsc robót. 
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12.4.1. Transport materiałów 

Do wywozu gruzu z rozbiórek mogą być użyte samochody samowyładowcze lub samochody 

skrzyniowe. Całość materiałów z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy i należy je odwieźć 

poza teren budowy na jego składowisko lub wysypisko wraz z utylizacją.  

 

 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.5. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  

oraz  za  jakość zastosowanych  materiałów,  za  stosowane  metody  prowadzenia  robót  

oraz  jakość  wykonanych  robót,  za  ich zgodność z dokumentacją projektową (jeżeli 

Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową), wymaganiami specyfikacji oraz 

poleceniami Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program 

Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty.  

12.5.1. Czynności wstępne 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać niezbędne zabezpieczenia, jak: oznakowanie 

i ogrodzenie terenu robót.  Przy  pracach  rozbiórkowych  i  wyburzeniowych  mają  

zastosowanie  ogólnie  obowiązujące  przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach 

budowlanych. Do usuwania gruzu należy stosować – wg potrzeb – zsypy (rynny). 

Zabezpieczyć należy wszystkie znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku urządzenia 

takie jak:  latarnie,  słupy  z  przewodami  itp.  przed  ewentualnymi  uszkodzeniami.  

Wszystkie  przejścia  i  przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się 

zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a objazdy i obejścia wyraźnie oznakować.  

12.5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe powinny obejmować następujące czynności:  

a). rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych,  

b). rozbiórka okien i drzwi,  

c). rozbiórka ścianek działowych,  

d). rozbiórka dachu,  

e). rozbiórka stropów,  

f). rozbiórka ścian,  

g). rozbiórka fundamentów. 

Rozbiórkę  rozpoczyna  się  kolejno  na  każdej  kondygnacji  od  rozebrania  stropu,   

a  następnie  ścian.  Wszelkie materiały budowlane pochodzące z rozbiórek stanowią 

własność Wykonawcy.  

Ad a). 
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Roboty rozbiórkowe należy rozpoczynać od demontażu armatury, wanien, umywalek,  

zlewów  itp. urządzeń wyposażenia budynku, równocześnie należy wykonać rozbiórkę 

trzonów kominowych i pieców. Po demontażu urządzeń instalacyjnych przystępuje się do 

demontażu sieci instalacji.  

Ad b). 

W pierwszej kolejności zdemontować stalowe kraty okienne i drzwiowe – jeśli istnieją. 

Następnie zdemontować skrzydła i wymontować ze ścian ościeżnice. 

Ad c). 

Rozbiórki ścian działowych w budynkach wielokondygnacyjnych nie wolno wykonywać przez 

przewracanie ich na strop. Ścianki działowe powinno się rozbierać z lekkich, przestawnych 

rusztowań, a cały rozebrany ze ścianek materiał i gruz należy usuwać na bieżąco z obrębu 

budynku. 

Ad d). 

Niezależnie od typu dachu, jego rozbiórkę rozpoczyna się od elementów nad powierzchnią 

połaci, takich jak:  kominy, wywietrzniki itp. oraz od zdemontowania rur spustowych, rynien, 

anten, obróbek blacharskich itp. usuwając je na poziom terenu. Przy rozbiórce dachów o 

konstrukcji krokwiowo-płatwiowej należy przy rozbiórce poszycia dachu oraz przed rozbiórką 

konstrukcji pozostawić wzmocnienia (lub je wykonać), aby zapewnić stężenie konstrukcji w 

kierunku podłużnym, zapobiegające zawaleniu się dachu.  

Zagrzybione  elementy  drewniane  pochodzące  z  rozbiórki  należy  spalić  poza  terenem  

robót  rozbiórkowych.  

Materiały  niebezpieczne tj. płyty eternitowe, ze  względu  na stwierdzoną szkodliwość  

azbestu,  należy  usuwać ze szczególną ostrożnością. Demontaż elementów eternitowych 

Wykonawca powinien zlecić specjalistycznym firmom stosującym odpowiednio bezpieczne 

technologie, nie narażające ludzi w trakcie wykonywania prac i nieskażające  dodatkowo  

otoczenia. Gruz eternitowy musi być, jako materiał niebezpieczny, składowany w 

odpowiednich przeznaczonych do tego miejscach. W tym celu Wykonawca przed ich  

rozbiórką powinien przygotować wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do  

składowania, utylizacji i unieszkodliwienia odpadów oraz uzyskać akceptację odpowiednich 

służb.  

Ad e). 

Przed rozbiórką stropów, niezależnie od ich konstrukcji, należy je dokładnie zbadać dla  

ustalenia stanu technicznego i obrania metody zapewniającej maksimum bezpieczeństwa 

pracownikom. Po zbadaniu stanu stropów, wszystkie miejsca budzące wątpliwości, co  do  

ich  stanu należy podeprzeć. Rozbiórkę stropów drewnianych rozpoczyna się od usunięcia 

tynku  i podsufitki – a następnie sprawdzeniu, czy któraś z belek stropowych nie grozi 

zawaleniem (ewentualnie podeprzeć!). Przy rozbieraniu podłóg drewnianych należy, co ok. 

1,5 m  pozostawić  po  dwie  deski  w  celu  umożliwienia  poruszania  się  robotnikom.  Po  

rozebraniu  podłogi zdemontować ślepy pułap, a następnie belki stropowe. Przy  stopniowym 

rozbieraniu budynku – po usunięciu niższego stropu drewna (i innych materiałów) z 

rozebranego stropu należy rozebrać ściany budynku do wierzchu belek niższego stropu. W 
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czasie rozbiórki stropów – należy uniemożliwić dostęp do pomieszczeń znajdujących się pod 

nimi.  

Ad f). 

Rozbiórkę ścian należy wykonywać warstwami – kondygnacjami, z usuwaniem cegieł na 

ziemię. Niedopuszczalne jest zasypanie sąsiednich jezdni i chodników oraz powodowanie 

uszkodzeń w pobliskich budynkach przeznaczonych do zachowania spowodowanych 

wstrząsami walących się murów.  

Ad g). 

Wyburzenie fundamentów przy użyciu młotów pneumatycznych – z sukcesywnym wywozem 

urobku. 

12.5.3. Wykop i wydobycie instalacji wodnej oraz kanalizacji sanitarnej 

Rury kanalizacyjne stanowiące sieć kanalizacji sanitarnej należy zlokalizować na etapie 

rozpoczęcia prac ziemnych na bazie informacji na mapie zasadniczej, weryfikowanych w 

trakcie prowadzenia robót. 

Studzienki kanalizacyjne wykonane z kręgów betonowych zlokalizowane wg mapy 

zdemontować jak pozostałe, które mogą nie być naniesione na mapie. Obowiązuje zasada 

pozostawienia pierwszej studzienki wszystkich sieci mediów zewnętrznych znajdującej się na 

terenie działki i całkowitej rozbiórki sieci od tych studzienek. 

12.5.4. Zasypki po rozbiórkach 

W przypadku budowy nowego budynku w miejscu rozbiórki, wypełnianie powstałych 

wykopów należy skoordynować z pracami ziemnymi i wykopami pod nowe fundamenty i w 

razie konieczności podjąć decyzję o ewentualnym zasypywaniu - głębokie wykopy należy 

wypełnić do poziomu -0,30m nasypem kontrolowanym z piasków drobnych i średnich o 

zagęszczeniu lp=0,97 i przykryć 20cm warstwą humusu. Decyzje o zasypywaniu wykopów 

należy skonsultować z projektantem a prace prowadzić pod nadzorem kierownika budowy, 

inspektora nadzoru lub innej uprawnionej osoby. 

 

 Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w PER.00 „WYMAGANIA 

OGÓLNE” pkt 3.6. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Zamawiającego  

Program  Zapewnienia Jakości, w którym powinien określić zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową (jeżeli Zamawiający dysponuje 

dokumentacją projektową), specyfikacją oraz ustaleniami. Program Zapewnienia Jakości 

powinien zawierać  

część ogólną oraz odrębną dla każdego asortymentu robót część szczegółową.  

Część ogólna powinna określać:  
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- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót;   

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;   

- sposób zapewnienia bhp;   

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elemen-

tów robót;  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót;  

-  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  

własnego  lub  laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);  

-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  

nastaw  mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji do 

Inżyniera.  

Części szczegółowe powinny określać:  

-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  

oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu;  

-  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  

legalizacja  i  sprawdzanie urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  

wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania poszczególnych elementów robót;  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.  

Kontrola jakości wykonanych robót polega na:  

- sprawdzeniu kompletności wykonania robót,  

- prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót,  

- prawidłowości zabezpieczenia wykopów.  

 

 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.7.  

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji  

odgromowej, założenia osłony z siatki, i wykonania daszków ochronnych nad wejściami jest  

m2 (metr kwadratowy). 

Jednostką obmiaru robót jest:  
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- kpl. (komplet) prac.  

- m3 (metr sześcienny) wykopów 

- m3 (metr sześcienny) zasypek (wg dokumentacji projektowej 

 

 Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 

3.8.  

Montaż uznaje się za wykonany, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych  

przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 12.6 niniejszej 

specyfikacji. W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego elementu montażu okazało się 

niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową  

i Wykonawca montażu zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami  

i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji  

nie podlegają zapłacie. 

Odbiór robót należy przeprowadzać każdorazowo po każdym montażu rusztowania. 

Przewiduje się dokonanie odbioru końcowego polegającego na stwierdzeniu wykonania 

całości zakresu robót oraz zachowania warunków podanych w pkt. 12.6 niniejszej 

specyfikacji. 

 

 Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną jako kpl. (komplet). Cena  jednostkowa  za  komplet    stanowi  cenę  

uśrednioną  dla  przyjętego  sposobu  wykonania,  przy  założeniu osiągnięcia celu prac 

określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia i obejmuje w szczególności:  

• opracowanie Programu Zapewnienia Jakości,  

• dostarczenie sprzętu, narzędzi i rusztowań potrzebnych do wykonania rozbiórki, 

• zakup i transport wszystkich niezbędnych czynników produkcji,  

• zakup i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 

wykonania robót wynikających z przyjętej technologii robót,  

• wykonanie rozbiórek i wyburzeń obiektów budowlanych wraz z instalacjami 

wewnętrznymi,  

• wykonanie rozbiórek materiałów niebezpiecznych, 

• wykopy, zasypki i zagęszczenie gruntu w wykopach po usuniętych obiektach, lub 

wokół nowych obiektów  

• załadunek i odwóz materiałów z rozbiórek na składowisko lub wysypisko Wykonawcy,  
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• załadunek,  zabezpieczenie  i  odwóz  materiałów  niebezpiecznych  na  właściwe  

składowisko  lub  wysypisko Wykonawcy,  

• koszty składowania, utylizacji i unieszkodliwiania,  

• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń,  

• oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót oraz jego utrzymanie,  

• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,  

• wykonanie  innych  czynności  niezbędnych  do  realizacji  robót  objętych  niniejszą  

specyfikacją,  zgodnie  z  Opisem Przedmiotu Zamówienia.  

 

 Przepisy związane 

12.10.1. Ustawy 

Lp. Akty prawne 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351,  t.j. z  późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 2021, poz. 779 t.j. z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085 t.j. z 

późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. 2020 poz. 

1903 t.j. z późn. zm.) 

5. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 

2021 poz. 2151 t.j. z późn. zm.) 

12.10.2. Rozporządzenia 

Lp. Akty prawne 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i 

trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043) 

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650 t.j. z poźn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) 

4. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w 

sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz.U. 2004.71.649 z późn. zm.) 
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Lp. Akty prawne 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 

1256 z 2002 r.) z późn. zm. 

6. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa użytkowania 

takich wyrobów (Dz.U.2005.216.1824). 
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13. PER.10 – WZMOCNIENIE GRUNTU BETONOWYMI KOLUMNAMI 

WGŁĘBNYMI 

 Wstęp 

13.1.1. Przedmiot opracowania STWiORB 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania i zasady dotyczące realizacji robót 

związanych ze wzmocnieniem gruntu betonowymi kolumnami wgłębnymi pod kątem 

sposobu realizacji robót budowlanych, właściwości stosowanych materiałów, rodzaju maszyn 

i sprzętu, kontroli jakości i odbioru robót w zakresie peronów na odcinku realizacyjnym LOT- 

B3. 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i 

realizacji robót omawianego zadania wymienionego powyżej. 

13.1.2. Zakres robót objętych Zadaniem 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prac związanych z wykonaniem 

wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii betonowych kolumn wgłębnych w ramach 

inwestycji wskazanej w punkcie 13.1.1 niniejszego opracowania. 

Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż i 

demontaż rusztowań niezbędnych do realizacji prac przewidzianych w projekcie,  w tym, 

odpowiednio do zakresu, prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

Klasyfikacja robót budowlanych (kody CPV): 

45262210-6     Fundamentowanie 

45111230-9     Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

13.1.3. Określenie podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.1.3. 

Określenia używane w niniejszej specyfikacji oznaczają: 

betonowe kolumny wgłębne – sztywne pionowe kolumny z betonu o małym module 
sprężystości (bez zbrojenia) formowane metodą świdra przemieszczeniowego wzmacniające 
słabe podłoże gruntowe; 
kolumny wgłębne zbrojone – betonowe kolumny wgłębne ze zbrojeniem w postaci 
kształtownika stalowego zgodnie z dokumentacja projektową; 

platforma robocza – warstwa zagęszczonego do modułu EV2 ≥ 40 MPa gruntu niespoistego 

uformowana w celu umożliwienia ruchu ciężkiego sprzętu, nie ulega wywozowi po wykonaniu 

kolumn; po wykonaniu kolumn  betonowych wierzchnia warstwa platformy roboczej wymaga 

konwencjonalnego zagęszczania ciężkim walcem wibracyjnym, 

nadsypka (warstwa transmisyjna) – warstwa zagęszczonego gruntu niespoistego (kruszywa, 

żwiru, pospółki) uformowana w celu przeniesienia obciążeń z elementów konstrukcyjnych na 

głowice kolumn betonowych.  
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13.1.4. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, tj. z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-

budowlanym oraz projektem technicznym, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.1.4. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót oraz 

harmonogram robót. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy 

udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu 

geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych oraz użytkowych konstrukcji i wymagają 

akceptacji Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków 

geotechnicznych z podanymi w projekcie należy w uzgodnieniu z projektantem wzmocnienia 

odpowiednio skorygować liczbę i wymiary kolumn. Ta sama procedura dotyczy przypadku, 

gdy w trakcie wykonywania kolumn natrafi się na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, 

kłody drewna, skałę twardą itp.). 

 

 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) podano 

w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.2. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonywania kolumn betonowych muszą być 

zgodne z odpowiednimi z normami oraz specyfikacją. Dostarczane materiały muszą być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie i powinno to być odpowiednio 

udokumentowane (certyfikaty/deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty, 

oznakowanie CE itp.). Materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera. 

13.2.1. Grunt do wykonania platformy roboczej 

Materiałem wykorzystanym do wykonania platformy roboczej może być: kruszywo łamane, 

destrukt betonowy, kruszywo naturalne (żwir, pospółka, piasek). Platforma robocza powinna 

stanowić równą i stabilną powierzchnię, umożliwiającą pracę ciężkiego sprzętu w każdych 

warunkach pogodowych, w tym dla maszyn gąsienicowych o masie 6 ton.  

Wymagania dla platformy roboczej: 

• zawartość frakcji większej niż 2 mm > 10%, 

• zawartość frakcji ilastej tj. mniejszej niż 0,075 mm , 5%, 

• wskaźnik uziarnienia U ≥ 3, 
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• wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 0,92, 

• wartość modułu odkształcenia wtórnego EV2 ≥ 40 MPa. 

13.2.2. Grunt do wykonania warstwy nadsypki (warstwy transmisyjnej) 

Po wykonaniu kolumn teren ulega wypiętrzeniu a jego powierzchnia zostaje zniekształcona. 

Nadsypka musi zapewnić odpowiednią transmisję obciążeń z konstrukcji obiektu na podłoże 

gruntowe i głowice kolumn betonowych zapewniając odpowiednią współpracę budowli z 

podłożem. Materiałem może być: kruszywo naturalne (pospółka) lub mieszanka żwirowo-

piaskowa. 

Wymagania dla platformy roboczej: 

• zawartość frakcji większej niż 2 mm > 20%, 

• zawartość frakcji ilastej tj. mniejszej niż 0,075 mm , 5%, 

• wskaźnik uziarnienia U ≥ 5, 

• wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 0,98, 

• wartość modułu odkształcenia wtórnego EV2 ≥ 80 MPa. 

13.2.3. Materiał do wykonania betonowych kolumn wgłębnych 

Do wykonania kolumn betonowych należy stosować iniekt – beton wykonany na kruszywie 

naturalnym. Mieszanka betonowa powinna spełniać wymagania przyjęte w dokumentacji 

technicznej wykonania betonowych kolumn wgłębnych. Wykonawca przedstawi receptę 

mieszanki betonowej i sposób jej wytwarzania do akceptacji projektanta wzmocnienia i 

Inżyniera. 

13.2.4. Zbrojenie kolumn wgłębnych 

W przypadku gdy projekt wykonania kolumn betonowych wymaga zastosowania zbrojenia 

należy stosować stal kształtową zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.3.  

Do wykonania robót związanych ze wzmocnieniem podłoża gruntowego należy stosować 

wyłącznie sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

W przypadku wykonywania robót ziemnych są to: 

• koparki, 

• spychacze, 

• samochody wyładowcze, 

• ładowarki, 
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• walce. 

Sprzęt do wykonywania betonowych kolumn wgłębnych: 

• palownica wyposażona we wciągarkę dolną z minimalną siłą docisku 200 kN, 

• pompa do betonu o minimalnym ciśnieniu roboczym 50 bar, 

• świder przemieszczeniowy umożliwiający wykonanie kolumn o średnicy min. 300 mm, 

• sprzęt pomocniczy: koparko-ładowarka, koparka. 

Użyty sprzęt powinien zapewnić: 

• pionowy nacisk na świder przemieszczeniowy w trakcie wiercenia otworu w gruncie 

około 150 kN (w kierunku pionowym),  

• automatyczną rejestrację wykonania kolumny, która obejmuje podstawowe parametry  

produkcyjne takie jak:  

- numer kolumny,  

- data i godzina rozpoczęcia wiercenia,  

- ciągły zapis zagłębienia i prędkości penetracji świdra i oporu wiercenia,  

- parametry betonowania, w tym: ciśnienie mieszanki betonowej, objętość wbudowa-

nego materiału, czas wykonania.  

Rejestrowane parametry muszą pozwalać na bieżące śledzenie dokładności wykonywanych  

robót i formowanego trzonu kolumny. 

 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w PER.00 „WYMAGANIA 

OGÓLNE” pkt 3.4. 

Warunki i sposób transportu poszczególnych materiałów powinny być zgodne  

z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania betonowych 

kolumn wgłębnych powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan  

techniczny.  

Mieszanka betonowa na plac budowy powinna być transportowana za pomocą  

betonowozów o maksymalnej pojemności 9 m3. Rozładowanie mieszanki betonowej  

następowało będzie za pomocą pomp umożliwiających pompowanie mieszanki na wysokość  

15m i odległość 50m. Mieszanka betonowa nie może ulegać rozsegregowaniu w trakcie  

transportu. 

 

 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.5. 
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13.5.1. Wymagania projektowe 

Wzmocnienie podłoża zgodnie z zakresem podanym w niniejszej specyfikacji należy  

wykonać wg Projektu wykonawczego oraz Projektu technologicznego. Projekt 

technologiczny  

będący doprecyzowaniem projektu wykonawczego zostanie opracowany przez Wykonawcę  

przed rozpoczęciem palowania. Projekt technologiczny palowania opracowany przez  

Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez Nadzór.  

Projekt technologiczny powinien zawierać: 

- rzędną poziomu platformy roboczej, 

- plan rozmieszczenia kolumn, 

- głębokość wzmocnienia podłoża w poszczególnych strefach robót, uwzględniający poziom 

zalegania gruntów nośnych, 

- opis technologii wykonywania betonowych kolumn wgłębnych, 

- warunki kontroli, 

- obliczenia wzmocnionego podłoża zaakceptowane przez wyspecjalizowany nadzór 

geotech-niczny oraz projektanta konstrukcji obiektu w zakresie posadowienia. 

13.5.2. Odcinek próbny 

Na początku robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

- wykazania, że zastosowany sprzęt jest właściwy pod względem technicznym i 

technologicznym, 

- potwierdzenia uzyskania założonej średnicy kolumn 

- zademonstrowania działania systemu automatycznej rejestracji wykonania kolumny, 

- potwierdzenia zakładanej wydajności robót, 

- wstępnego określenia rzeczywistego zużycia mieszanki betonowej. 

Na odcinku próbnym wykonawca powinien użyć takich samych materiałów oraz sprzętu jakie 

będą stosowane do wykonania właściwych robót. 

13.5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót przy wzmacnianiu podłoża gruntowego, należy na powierzchni 

podstawy nasypów zakończyć roboty przygotowawcze określone w dokumentacji 

projektowej. 

13.5.3.1. Usunięcie warstw przypowierzchniowych 

Przed realizacja wzmocnienia gruntu betonowymi kolumnami wgłębnymi na terenie 

niezbędnym do prowadzenia robót należy zdjąć istniejącą warstwę humusu oraz warstwy 

przypowierzchniowe do rzędnej spodu platformy roboczej. Niedopuszczalne jest 

pozostawienie w strefie robót wzmocnienia podłoża dużych korzeni drzew i krzewów, starych 

konstrukcji instalacji, a także innych przeszkód utrudniających wykonanie wzmocnienia. 
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W przypadku nieznaczonych kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy niezwłocznie 

powiadomić Inżyniera i Projektanta. 

13.5.3.2. Platforma robocza 

Przed wykonaniem robót wzmocnienia podłoża na całym terenie musi zostać wykonana 

stabilna i odwodniona platforma robocza pozwalająca na swobodne poruszanie się sprzętu 

przez cały okres trwania prac. Grubość platformy roboczej zostanie zdeterminowana przez 

aktualne warunki gruntowo-wodne, przy czym jej grubość minimalna powinna wynosić 0,5 m. 

Ostateczna grubość platformy roboczej zostanie określona przez Inżyniera po konsultacji z 

kierownikiem robót geotechnicznych.  

Platforma robocza powinna zostać wykonana za pomocą spycharek i odpowiednio 

zagęszczona. 

13.5.4. Miejsce składowania materiałów i drogi technologiczne 

Na terenie prac zostanie wykonana uprzednio sieć dróg technologicznych i przygotowane 

miejsca do postoju betonowozów w odległościach nie większych niż 20 m od miejsca 

formowania kolumn wgłębnych. 

13.5.5. Wyznaczenie lokalizacji kolumn 

Osie kolumn należy wyznaczyć poprzez bezpośredni domiar taśmą mierniczą do 

wytyczonych geodezyjnie punktów odniesienia i oznaczone na gruncie w sposób trwały. 

13.5.6. Ogólne zasady technologii wykonania betonowych kolumn wgłębnych 

Do wykonywania kolumn betonowych kolumn wgłębnych stosowany jest odpowiednio 

zaprojektowany świder przemieszczeniowy, który rozpychając istniejący grunt tworzy 

przestrzeń, w której zostaje wykonana kolumna. Precyzyjne wykonanie otworu zapewnia 

maksymalną wartość tarcia na pobocznicy kolumny wgłębnej.  

Zakończenie procesu formowania kolumny następuje w chwili zaobserwowania na 

urządzeniu rejestrującym wyraźnego wzrostu oporu wiercenia co sygnalizuje osiągniecie 

przez świder warstwy gruntu o większej nośności. Kiedy wykonujący otwór świder osiągnie 

wymaganą głębokość, rozpoczyna się pompowanie betonu pod ciśnieniem przez otwór 

umieszczony w rdzeniu świdra. Kolumna wykonywana jest równolegle z podciąganiem 

wiertła do góry, niemal natychmiast po przemieszczeniu gruntu poza obręb otworu. Dzięki 

takiej technologii kolumna wykonywany jest precyzyjnie zgodnie z założeniami projektowymi. 

Wyeliminowane zostaje niebezpieczeństwo uszkodzenia ścian otworu podczas procesu 

wykonywania kolumny. Nie dochodzi do mieszania się gruntu z podawaną mieszanką 

betonową. 

13.5.7. Wykonanie i montaż zbrojenia do kolumn wgłębnych zbrojonych 

Zbrojenie – jeśli wymagane – należy wykonać w kolumnach wgłębnych zgodnie z 

dokumentacją projektową. Zbrojenie należy wprowadzić z poziomu platformy roboczej, tak 

aby całość profilu znalazła się w zabetonowanej części kolumny.  
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13.5.8. Wykonanie warstwy transmisyjnej 

Po wykonaniu kolumn wgłębnych należy uzupełnić teren warstwą gruntu do poziomu 

posadowienia obiektu. Powstałą przestrzeń należy na bieżąco wypełniać wysokiej jakości 

kruszywem naturalnym (pospółka) lub mieszanką żwirowo-piaskową. Powstałą poduszkę 

gruntową należy zagęszczać mechanicznie sprzętem konwencjonalnym. Zabronione jest 

poruszanie się ciężkiego sprzętu bezpośrednio po głowicach kolumn wgłębnych. 

 

 Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w PER.00 „WYMAGANIA 

OGÓLNE” pkt 3.6. 

13.6.1. Badania kolumn na odcinku próbnym 

Obciążenia próbne maja na celu potwierdzenie lub zweryfikowanie poprawności przyjętych 

założeń projektowych. 

Należy wykonać próbne obciążenie grupy kolumn wgłębnych (min 9 kolumn w grupie) do 

minimalnego naprężenia podłoża określonego w projekcie technologicznym. 

Należy wykonać próbne obciążenia środkowych kolumn w grupach po 5 sztuk do obciążenia 

określonego w projekcie technologicznym. 

Dla wszystkich wykonanych próbnych kolumn należy prowadzić metryki wykonania 

pozwalające na określenie wartości oporu gruntu w momencie osiągnięcia warstwy nośnej. 

13.6.2. Badania przed rozpoczęciem wykonywania kolumn  

Na badania przed rozpoczęciem wykonywania kolumn składają się: 

• sprawdzenie przygotowania platformy roboczej, 

• sprawdzenie jakości materiałów (mieszanki betonowej, zbrojenia), 

• sprawdzenie prawidłowości wytyczenia osi kolumn. 

Sprawdzenie przygotowania platformy roboczej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić badania płytą VSS lub 

płytą dynamiczną platformy roboczej w celu potwierdzenia wymaganych parametrów. 

Gęstość badań wynosi 1 badanie na 400 m2 platformy roboczej. Dodatkowo należy wykonać 

pomiar niwelacyjny. Platforma robocza powinna być odebrana przez Inspektora i Kierownika 

robót geotechnicznych 

Sprawdzenie jakości materiałów 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić badania próbek  

mieszanki betonowej przeznaczonej do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań  

Projektantowi oraz Inżynierowi w celu zaakceptowania materiału. Badania powinny 

obejmować właściwości określone dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien 

przedstawić atesty stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę do akceptacji.  
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Sprawdzenie poprawności wytyczenia osi kolumn 

Przed rozpoczęciem robót, dla każdej dziennej działki roboczej, powinno być sprawdzone 

wytyczenie rozmieszczenia kolumn. 

13.6.3. Badania w czasie wykonywania kolumn 

Na badania w czasie wykonywania kolumn składają się:  

• sprawdzenie jakości materiałów (mieszanki betonowej, zbrojenia), 

• kontrola i monitoring procesu formowania kolumn. 

Sprawdzenie jakości materiałów 

W trakcie prowadzenia robót należy na bieżąco sprawdzać zgodność materiałów z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. Kontrola materiałów obejmuje 

przeprowadzenie przez Wykonawcę badań wytrzymałości na ściskanie betonu użytego do 

wykonania kolumn. Z losowo wybranych dostaw mieszanki betonowej (częstotliwość wg 

projektu technologicznego) należy uformować 3 normowe próbki betonu. Badania na 

ściskanie należy wykonać w uprawnionym laboratorium badawczym, po upływie 28 dni 

(ewentualnie 56 dni) od pobrania próbek. W przypadku nieuzyskania odpowiednich 

parametrów wytrzymałościowych betonu kolumn, roboty należy przerwać do czasu podjęcia 

odpowiednich decyzji przez Projektanta i Nadzór. 

Kontrola i monitoring procesu formowania kolumn 

Kontrola wykonywania kolumn obejmuje zapis na rejestratorze parametrów wiercenia i 

bieżące śledzenie dokładności formowania kolumny. Podstawowe parametry wpływające na 

odbiór kolumny to: 

- długość nie odbiegająca zasadniczo od długości projektowej, 

- ilość betonu, 

- wzrost ciśnienia hydraulicznego pogrążania kolumny w czasie kotwienia w warstwie nośnej, 

- spadek prędkości pogrążania świdra w chwili zagłębienie świdra w warstwę nośną. 

Projektowaną długość każdej kolumny należy zweryfikować w trakcie wykonywania na 

podstawie obserwacji zagłębienia głowicy w gruncie i oporu wiercenia świdra w podłoże 

nośne.  

Ilość wtłoczonej w trakcie wykonywania otworu mieszanki betonowej powinna zawsze  

być większa lub równa teoretycznej objętości mieszanki wyliczonej dla danej średnicy 

kolumn. W trakcie betonowania należy utrzymywać odpowiednie ciśnienie tłoczenia 

mieszanki betonowej.  

Trzon kolumny powinien być ciągły i mieć średnicę określoną w projekcie warsztatowy, 

zweryfikowaną na podstawie ilości betonu i długości obliczeniowej kolumny. 

Wszystkie wykonane kolumny powinny mieć metryki wykonania otrzymane z 

automatycznego urządzenia rejestrującego. Metryka kolumny powinna zawierać: 

- numer kolumny, 

- długość kolumny, 
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- datę wykonania kolumny, 

- ilość wbudowanej mieszanki betonowej, 

- zapis zagłębiania, 

- prędkość pogrążania i oporu wiercenia, 

- ciśnienie podawanej mieszanki betonowej. 

Uzyskane w trakcie wiercenia długości kolumn muszą być poparte obliczeniami z projektu 

wykonawczego. W przypadku znacznych rozbieżności w długościach (powyżej 20%) należy 

przeprowadzić dodatkowe obliczenia, ewentualnie dodatkowe badanie CPT(U) w wybranym 

punkcie. 

13.6.4. Badania po wykonaniu kolumn 

Należy wykonać wyrywkowe sprawdzenie liczby i zgodności rozmieszczenia kolumn z 

dokumentacją w ograniczonym rejonie wg wskazań Inżyniera. Rzeczywista odległość między 

kolumnami nie powinna odbiegać od projektowanej o więcej niż wartość tolerancji 

wymiarowej podanej w punkcie 13.6.6. 

Należy wykonać próbne obciążenia kolumn przy sile nacisku i liczbie badań określonej w 

projekcie technologicznym. Stanowisko należy wykonać poprzez kotwienie do 4 kolumn 

narożnych. Wyboru punktów badań oraz oceny wyników powinien dokonywać 

wyspecjalizoway nadzór geotechniczny przed wykonaniem wzmocnienia (co umożliwi 

przygotowanie kotwienia). W pobliżu każdego z punktów badań należy wykonać 1 

sondowanie CPT(U) lub DT. 

13.6.5. Badanie warstwy transmisyjnej 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania płytą VSS lub płytą dynamiczną platformy 

roboczej w celu potwierdzenia wymaganych parametrów. Gęstość badań wynosi 1 badanie 

na 200 m2 warstwy transmisyjnej. Dodatkowo należy wykonać pomiar niwelacyjny. Warstwa 

transmisyjna powinna być odebrana przez Inspektora i Kierownika robót geotechnicznych 

13.6.6. Tolerancje wymiarowe 

Dokładność wykonania kolumn w planie wynosi 10 cm.  

Tolerancja średnicy wynosi -1 cm, tolerancji plusowej nie ogranicza się.  

Tolerancja zagłębienia w grunt nośny ±10cm.  

Pogrążenie zbrojenia w zbrojonych kolumnach wgłębnych należy weryfikować z tolerancją w 

pionie +15cm ponad poziomem platformy roboczej oraz -25cm poniżej platformy roboczej. 

 

 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.7.  
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Jednostką obmiarową jest 1m (metr) długości kolumny wgłębnej określonego typu i średnicy. 

Długość każdej kolumny mierzy się od rzędnej góry platformy roboczej. Do długości kolumny 

nie wlicza się wystającego zbrojenia, ani nadlewki mieszanki betonowej.  

Jednostką obmiarową wykonania platformy roboczej i warstwy transmisyjnej jest: m2 (metr 

kwadratowy) wykonania warstwy platformy roboczej. 

 

 Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 

3.8.  

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorom. Do odbioru Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić: 

- atesty dla stali oraz dla składników recepty mieszanki betonowej, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 

trakcie wykonywanych robót, 

- metryki zbiorcze kolumn, 

- wyniki badań betonu na ściskanie, 

- wyniki próbnych obciążeń (zgodnie z Projektem Wykonawczym). 

Kolumny wgłębne należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami  

dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji , jeżeli wszystkie pomiary i badania  

opisane powyżej dały wyniki pozytywne. 

 Podstawa płatności 

Podstawę płatności dla robót związanych z montażem i demontażem rusztowań stanowi 

cena wykonania 1 m2 rusztowania. Cena jednostkowa obejmuje: 

• prace pomiarowe i pomocnicze, 

• zakup materiałów, 

• transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów, 

• montaż konstrukcji, 

• ustawienie i rozebranie rusztowań, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

• wszelkie prace pomiarowe,  

• załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania, 

• montaż rusztowania, 

• założenie instalacji odgromowej, 

• zamocowanie na rusztowaniu osłony z siatki, 

• wykonanie daszków ochronnych nad wejściami do budynku, 
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• demontaż rusztowania, 

• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów, 

• wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac. 

Podstawą płatności jest 1 m kolumny wgłębnej obejmujący:  

• projekt wykonawczy wzmocnienia podłoża, 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• wykonanie wykopów pod platformę i przygotowanie platformy roboczej, 

• mobilizację i demobilizację sprzętu, 

• wykonanie jednego odcinka próbnego, 

• wyznaczenie osi kolumn, 

• dostarczenie potrzebnych materiałów i sprzętu do wykonania kolumn wgłębnych, 

•  wykonanie pionowego otworu wiertniczego do żądanej głębokości, 

• zabetonowanie kolumn z równoległym wyciąganiem głowicy przemieszczeniowej, 

• zakup i wbudowanie zbrojenia (tylko do kolumn wgłębnych zbrojonych), 

• wykonanie badań odbiorczych, 

• koszty pracy niezależnego od Wykonawcy kwalifikowanego nadzoru 

geotechnicznego, 

• pomiary geodezyjne powykonawcze, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 

 Przepisy związane 

13.10.1. Ustawy 

Lp. Akty prawne 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351,  t.j. z  późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 t.j.) 

13.10.2. Rozporządzenia 

Lp. Akty prawne 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 

t.j. z późn. zm.) 



 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach 

projektu „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku 
Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów  - prace 

przygotowawcze” POIiŚ 5.1-30. 
LOT- B3: granica województwa - Kozłów 

STWiORB 

LK8_LOT-B3_STWiORB_T2_001_0PER_00_v2 

v2/11.10.2022 

Strona 184  

 

Lp. Akty prawne 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym 

(Dz.U. 2019, poz. 1230) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) 

13.10.3. Normy 

Lp. Numer normy  Tytuł normy 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia symbole, podział i opis 

gruntów 

2. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miar 

3. PN-B-06050:1998 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

4. PN-EN 12699:2015-06 

 

Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- pale  

przemieszczeniowe 

5. PN-EN 12715:2021-05 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- 

Iniekcja 

6. PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe 

7. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

8. PN-EN-1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: 

Zasady ogólne 

9. PN-EN-1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

10. PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

11. PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco 
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14. PER.11 – MONTAŻ PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW 

ŻELBETOWYCH 

 Wstęp 

14.1.1. Przedmiot opracowania STWiORB 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania i zasady dotyczące montażu 

prefabrykatów żelbetowych pod kątem sposobu realizacji robót budowlanych, właściwości 

stosowanych materiałów, rodzaju maszyn i sprzętu, kontroli jakości i odbioru robót 

w zakresie peronów na odcinku realizacyjnym LOT- B3. 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i 

realizacji robót omawianego zadania wymienionego powyżej. 

14.1.2. Zakres robót objętych Zadaniem 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą montażu prefabrykowanych elementów 

żelbetowych w ramach inwestycji wskazanej w punkcie 14.1.1 niniejszego opracowania. 

Zakres robót obejmuje montaż prefabrykatów żelbetowych zgodnie z dokumentacją 

projektową. W wyżej wymienionym zakresie mieszczą się wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie robót  w tym, odpowiednio do zakresu, prace towarzyszące i 

roboty tymczasowe takie jak: 

• roboty przygotowawcze: 

− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 

− prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z  

projektem, 

− zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia 

terenu, 

− przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych, 

− wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i 

wodę oraz odprowadzenia ścieków, 

− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

− dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu  

budowlanego, 

• roboty zasadnicze: 

− wykonanie i montaż prefabrykowanych elementów żelbetowych, 

• roboty końcowe: 

− Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań. 

Klasyfikacja robót budowlanych (kody CPV): 
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45223821-7     Elementy gotowe 

14.1.3. Określenie podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.1.3. 

Określenia używane w niniejszej specyfikacji oznaczają: 

montaż swobodny – montaż elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, wykonywany 
na styk prosty, bez pomocy części łączących ograniczających wielkości odchyłek 
montażowych, pozwalający na swobodne wzajemne przesunięcia względem siebie 
montowanych elementów, 
montaż przymusowy (wymuszony) – montaż elementów prefabrykowanych  
wielkowymiarowych, wyposażonych w płaszczyznach stykowych w złącza montażowe  
ograniczające odchyłki montażowe, wyznaczające dokładne miejsce usytuowania elementów 
w konstrukcji budynku oraz uniemożliwiające swobodne przesunięcia poprzeczne i podłużne  
względem siebie montowanych elementów. 

14.1.4. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, tj. z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-

budowlanym oraz projektem technicznym, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.1.4. 

Wykonanie robót powinno być prowadzone na podstawie zatwierdzonego przez Inżyniera 

projektu organizacji montażu lub w przypadku obiektów o prostej powtarzalnej konstrukcji 

instrukcji montażowych. 

Projekt technologii i organizacji montażu powinien zawierać:  

• dane wyjściowe i charakterystykę obiektu,  

• charakterystykę lokalnych warunków realizacji (ukształtowanie terenu, warunki gruntowo- 

wodne, stanu zbrojenia podziemnego, inwentaryzacje przeszkód naziemnych i  

napowietrznych, posiadany sprzęt montażowy i transportowy),  

• zestawienie prefabrykatów,  

• ogólną koncepcję wykonania montażu, 

• zasady doboru maszyn głównych do montażu,  

• zestawienie urządzeń pomocniczych,  

• omówienie technologii montażu poszczególnych prefabrykatów (sposób ich pobierania,  

zawieszenia na haku, sposoby stężenia montażowego),  

• zasady organizacji brygad montażowych z podaniem cykli montażu,.  

• wytyczne w zakresie technologii montażu w warunkach zimowych. 
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Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji. 

 

 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) podano 

w PER.00„WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.2. 

Prefabrykaty powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-73/B-06281 Prefabrykaty 

budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 

Przyjęcie materiałów na budowę odbywa się w oparciu o zatwierdzone wnioski materiałowe. 

Przed wbudowaniem prefabrykatów powinny zostać przedłożone do zatwierdzenia 

następujące dokumenty: 

• deklaracje zgodności, 

• арrobatу techniczne, 

• certyfikaty zgodności, 

• atesty higieniczne, 

• inne dokumenty, a w tym stwierdzające wprowadzenie wугobu budowlanego do obrotu 

zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 г. o wyrobach budowlanych. 

Do każdej partii prefabrykatów dostarczanych na budowę, powinno być dołączone 

zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. Zaświadczenie to powinno 

potwierdzać prawidłowość wykonania prefabrykatów pod względem:  

• jakości materiałów użytych do produkcji (kruszywa, cementu, wody, specjalnych 

dodatków,  

stali zbrojeniowej, okuć, osadzonej w elemencie stolarki), 

• zgodności z projektem: kształtu, wymiarów, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych 

odchyłek i wymagań wytrzymałościowych,  

• wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów gabarytowych 

prefabrykatu,  

• wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów otworów i ich 

usytuowania w elemencie oraz do prawidłowości usytuowania i rozstawu śrub, sworzni, 

prętów, blach  

łącznikowych itp. elementów umieszczonych w prefabrykacie.  

Wielkość partii prefabrykatów dostarczanych na budowę uzależniona jest od przyjętych  

rozwiązań technologicznych w projekcie montażu i organizacji budowy i powinna być  

każdorazowo uzgodniona między producentem a odbiorcą. 
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 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.3.  

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. 

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla  

realizacji robót zgodnie z założoną technologią żurawia wieżowego lub dźwigu 

samochodowego, którego parametry techniczne jak udźwig, wysięg, wysokość podnoszenia 

itp. są dostosowane do rodzaju montowanego prefabrykatu. 

Użyty do montażu sprzęt mechaniczny powinien spełniać następujące warunki: 

• posiadać udźwig przy wymaganym wysięgu większy o około 5% od maksymalnej masy  

montowanego prefabrykatu wraz z osprzętem (zawiesia, chwytaki itp.), 

• posiadać wysięg większy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej  

montowanego prefabrykatu, 

• posiadać wysokość podnoszenia ładunku wyższą o co najmniej 1,0 m od górnej krawędzi  

najwyżej montowanego prefabrykatu. 

Urządzenia pomocnicze do montażu, jak zawiesia, rozpory, łączniki, konduktory, drabinki,  

rusztowania itp., powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w projekcie organizacji 

montażu i spełniać następujące wymagania: 

•  wytrzymałość elementów konstrukcyjnych poszczególnych urządzeń pomocniczych 

powinna być dostosowana do przenoszonych obciążeń z uwzględnieniem odpowiednich  

współczynników przeciążenia i współczynników materiałowych,  

• konstrukcja urządzeń montażowych powinna zapewniać ich maksymalną uniwersalność  

zastosowania do montażu różnych rodzaju prefabrykatów, niezależnie od ich wielkości  

wysokości kondygnacji,  

• obsługa urządzeń pomocniczych nie powinna być skomplikowana, - wszystkie urządzenia 

pomocnicze powinny być zaopatrzone w tabliczki z podanymi wartościami udźwigu lub 

obciążenia.  

Urządzenia nietypowe powinny być wykonane w oparciu o obliczenia statyczne i rysunki  

techniczne zatwierdzone przez właściwy nadzór techniczny. 

 

 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w PER.00 „WYMAGANIA 

OGÓLNE” pkt 3.4. 
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Warunki i sposób transportu poszczególnych materiałów powinny być zgodne  

z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie elementów prefabrykowanych powinno 

odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały należy ułożyć 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Do transportu należy używać specjalistycznego sprzętu dostosowanego do przewozu  

prefabrykatów. Elementy przewożone na płask powinny być starannie i równo ułożone na 

powierzchni ładunkowej środka transportowego , na przekładkach z drewna lub twardej 

gumy. Przekładki należy umieszczać w odległości 20 lub 30 cm od końca elementu. Ich 

długość powinna być większa od szerokości zabezpieczonego elementu, a grubość co 

najmniej o 3 cm większa od wysokości uchwytów wystających pionowo z elementów. 

Przekładki rozdzielające elementy muszą być ułożone dokładnie w linii pionowej. 

Niespełnienie tego warunku może być przyczyną spękań. 

 

 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.5. 

14.5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji z prefabrykatów należy:  

• dokonać odbioru technicznego części budowli, od której rozpoczyna się montaż  

prefabrykatów monolitycznych. w szczególności należy sprawdzić wymiary, odległości osi,  

rzędne wysokościowe stóp, ścian fundamentowych, podbudowy itp. części budowli oraz 

rozmieszczenie w nich i prawidłowość wykonania śrub kotwiących, trzpieni, blach 

łącznikowych, gniazd, uchwytów do urządzeń montażowych oraz innych elementów 

wyposażenia niezbędnych do prawidłowego montażu prefabrykatów, 

• założyć geodezyjną osnowę realizacyjną, wyznaczyć osie główne budowli, wyznaczyć 

osie  

fundamentów, 

• gdy montaż konstrukcji z prefabrykatów zaczyna się od poziomu stanu zerowego należy:  

− sprawdzić podstawowe wymiary stanu zerowego budowli oraz prawidłowość 

kształtu rzutu poziomego, 

− sprawdzić rzędne wysokości stanu zerowego i poziom stropów, 

− wyznaczyć osie ustawienia prefabrykatów przyziemia. 

Punkty stałe geodezyjnej osnowy realizacyjnej powinny być ustabilizowane w terenie i  

zabezpieczone przed możliwością ich uszkodzenia, przesunięcia itp. W przypadku 
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konieczności wyznaczania osi ścian, słupów itp. elementów na wszystkich kondygnacjach 

montowanej budowli, punkty wyznaczające te osie powinny być  

ustabilizowane na zewnętrznej krawędzi stanu zerowego tej budowli za pomocą stalowych  

trzpieni, trwałych rys lub w inny odpowiedni sposób. Rzędne wysokościowe budowli i 

poziomu ułożenia stropu powinny być ustalone przy pomocy pomiarów geodezyjnych.  

Prawidłowość wykonania tej części budowli, od której rozpoczyna się montaż (fundamenty,  

ściany fundamentowe, podbudowa itp.), należy potwierdzić protokołem odbioru tych robót, 

bez dokonania technicznego i formalnego odbioru tej części budowli nie wolno rozpoczynać 

montażu konstrukcji z prefabrykatów. Przed rozpoczęciem montażu należy przygotować 

odpowiednią do potrzeb ilość środków transportowych, dostarczyć na budowę potrzebne 

żurawie, maszyny, sprzęt pomocniczy i urządzenia oraz przeprowadzić ich przegląd i odbiór 

techniczny. 

14.5.2. Przygotowanie sprzętu montażowego 

Konstrukcje z elementów prefabrykowanych należy montować za pomocą odpowiedniego  

sprzętu mechanicznego (żurawie wieżowe, suwnice bramowe, dźwigi samojezdne), którego  

parametry techniczne, jak udźwig, wysięg, wysokość podnoszenia itp., powinny być 

dostosowane do rodzaju montowanych elementów konstrukcji. 

Przy montażu prefabrykatów zaleca się stosować lekkie drabinki przestawne, przesuwne  

pomosty robocze, lekkie rusztowania itp. urządzenia, które mogą być łatwo przenoszone lub  

przesuwane na kolejne stanowiska robocze. 

Krawędzie stropu, na którym pracuje brygada montażowa, powinny być zabezpieczone 

lekkimi, segmentowymi balustradami, usuwanymi bezpośrednio przed ustawieniem w danym 

miejscu prefabrykatów. 

Do rektyfikacji pionu oraz umocowania na czas montażu prefabrykatów należy stosować 

rozpory montażowe, łączniki imadłowe, prowadnice montażowe itp. urządzenia 

umożliwiające ustawienie prefabrykatów w przewidzianym miejscu i ich stabilizację. 

Urządzenia te powinny być zmontowane w miejscach oznaczonych w projekcie organizacji 

montażu przed ustawieniem prefabrykatów na podłożu i zamocowane do prefabrykatu przed 

jego zwolnieniem z zawiesia montażowego. W czasie montażu należy dokonywać bieżącej 

kontroli stanu technicznego sprzętu montażowego i pomocniczego i natychmiast usuwać 

stwierdzone usterki i uszkodzenia. Częstotliwość tego rodzaju kontroli powinna być tak 

ustalona, aby zapewnić prawidłową i nieprzerwaną pracę brygad montażowych używających 

ten sprzęt. 

14.5.3. Dostawa prefabrykatów i materiałów do montażu konstrukcji obiektu 

Montaż konstrukcji z prefabrykatów powinien być w zasadzie wykonywany bezpośrednio ze  

środków transportowych, palet lub z miejsca ich scalania.  

Jeśli projekt organizacji montażu nie przewiduje montażu bezpośrednio ze środków  

transportowych, dopuszcza się przyobiektowe składowanie prefabrykatów na odpowiednio  

przygotowanych placach składowych zlokalizowanych w zasięgu działania urządzeń  

montażowych. 
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14.5.4. Odbiór prefabrykatów na budowie 

Przy odbiorze prefabrykatów na budowie ze środka transportowego należy:  

• sprawdzić zgodność z wykazem liczby i typów prefabrykatów, 

• sprawdzić prawidłowość oznakowania prefabrykatów, 

• sprawdzić stan techniczny prefabrykatów, 

• sporządzić protokół w przypadku uszkodzeń prefabrykatów. 

W przypadku gdy prefabrykaty zostały uszkodzone i nie nadają się do wbudowania, należy  

niezwłocznie zawiadomić wytwórnię o brakach i uszkodzeniach prefabrykatów. 

14.5.5. Ogólne warunki montażu 

Montaż konstrukcji z elementów prefabrykowanych, można rozpocząć po wykonaniu 

wszystkich czynności przygotowawczych, w warunkach atmosferycznych umożliwiających 

montaż oraz gdy konstrukcja podporowa (fundamenty, podbudowa, stan zerowy) wraz ze 

złączami, bądź poprzednia kondygnacja, osiągnęła wymaganą wytrzymałość betonu. 

Przyjęta kolejność montażu poszczególnych prefabrykatów powinna zapewniać możliwie 

najszybsze tworzenie samostatecznych zespołów elementów konstrukcji oraz łatwość i 

bezpieczeństwo montażu.  

Przy montażu prefabrykatów powinny być spełnione następujące warunki: 

• każdy prefabrykat przed podniesieniem winien być dokładnie obejrzany i oczyszczony z  

brudu, śniegu, lodu, a części metalowa z rdzy i innych zanieczyszczeń, z tym, że 

niedopuszczalne jest usuwanie lodu za pomocą gorącej wody, soli i bezpośrednie 

działanie  

płomieniem, 

• wypuszczone z prefabrykatu pręty zbrojenia nie powinny być pogięte, w przypadku  

konieczności ich prostowania nie może być naruszone ich położenie ani też uszkodzony  

beton, 

• prefabrykat powinien być uchwycony i podnoszony w taki sposób, aby nie zostały 

uszkodzone jego krawędzie, obrzeża i faktura, 

• przy podnoszeniu prefabrykatów należy stosować odpowiednie rodzaje zawiesi, 

zawieszać  

prefabrykaty o masie nie większej niż maksymalny udźwig zawiesia, zaczepiać liny  

kierunkowe i kontrolować prawidłowość zawieszenia prefabrykatu na haku po 

podniesieniu go na wysokość 0,5 m nad terenem, 

• prefabrykatami zawieszonymi na haku żurawia należy manewrować bez wstrząsów i 

szarpnięć, 

• podnoszenie i opuszczanie prefabrykatów powinno się odbywać pionowo, odciąganie liny 

z zawieszonym prefabrykatem lub odciąganie prefabrykatu zawieszonego na linie jest  

zabronione, 



 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach 

projektu „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku 
Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów  - prace 

przygotowawcze” POIiŚ 5.1-30. 
LOT- B3: granica województwa - Kozłów 

STWiORB 

LK8_LOT-B3_STWiORB_T2_001_0PER_00_v2 

v2/11.10.2022 

Strona 192  

 

• każdy prefabrykat powinien być zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub ułożeni na  

wysokości około 30 cm od podłoża, tak aby dalsze jego opuszczanie odbywało się przy  

jednoczesnym bezpośrednim kierowaniu prefabrykatem przez montażystów, 

• prefabrykat powinien być zawieszony na haku żurawia do czasu zabezpieczenia przed  

przewróceniem się (o ile nie jest samostateczny) przez zamocowanie, rozporami  

montażowymi przy konstrukcyjnych połączeniach spawanych, a następnie wypełnianych  

betonem, należy sprawdzić jakość spawów i dokonać ich odbioru przed zabetonowaniem, 

• przed ostatecznym zamocowaniem każdego prefabrykatu i wykonaniem złączy należy  

sprawdzić prawidłowość jego położenia w poziomie i pionie. 

Przy montażu konstrukcji prefabrykowanych nie mogą wystąpić następujące błędy:  

• przesunięcie prefabrykatu w kierunku, poprzecznym i podłużnym, 

• przesunięcie prefabrykatu w pionie, 

• skręcenie prefabrykatu w stosunku do jego osi podłużnej, 

• przechylenie prefabrykatu z pionu, 

• przesunięcie prefabrykatu górnej kondygnacji w stosunku do prefabrykatu dolnej 

kondygnacji, 

• zbyt małe oparcie na podporach płyt stropowych, belek, podciągów itp. prefabrykatów, 

• skręcenie płyt stropowych, belek, podciągów itp., 

• ułożenie w różnych poziomach płyt dachowych, stropowych, dachowych itp. 

Dopuszczalne odchyłki przy montażu w zależności od rodzaju prefabrykatów. 

 

Rodzaj elementu Przesunięcie 

elementu w 

pionie 

Przesuniecie elementu w 

poziomie 

Wychylenie 

elementu z 

pionu 

Przesunięcie 

elementu 

górnej 

kondygnacji 

w stosunku 

do dolnej 

w kierunku 

poprzeczn. 

w kierunku 

podłużn. 

mm 

Fundamenty ±16 ±25 ±25 - - 

Elementy ścienne bez 

faktury 
±6 ±10 ±10 ±4 ±6 

Elementy ścienne z 

fakturą 
±4 ±6 ±6 ±3 ±4 

Słupy, ramy ±6 ±10 ±10 ±4 ±6 

Płyty stropowe 

żebrowe 
±5 ±6 ±6 - - 
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Rodzaj elementu Przesunięcie 

elementu w 

pionie 

Przesuniecie elementu w 

poziomie 

Wychylenie 

elementu z 

pionu 

Przesunięcie 

elementu 

górnej 

kondygnacji 

w stosunku 

do dolnej 

w kierunku 

poprzeczn. 

w kierunku 

podłużn. 

mm 

Płyty stropowe pełne ±10 ±10 ±10 - - 

Płyty dachowe ±10 ±10 ±10 - - 

Biegi schodowe ±4 ±6 ±6 - - 

Belki, podciągi, 

dźwigary 
±6 ±10 ±10 - - 

Prefabrykaty łączone 

na śruby, sworznie itp. 
±3 ±4 ±4 ±2 ±3 

Elementy wypełniające ±10 ±16 ±16 ±6 ±8 

Elem. obudowy sanit., 

elektr., itp. 
±6 ±10 ±10 ±4 ±6 

Niezależnie od wartości podanych powyżej należy dodatkowo uwzględnić tolerancje i 

odchyłki podane przez producenta stosowanych elementów prefabrykowanych. 

14.5.6. Roboty montażowe w okresie obniżonych temperatur 

Roboty montażowe są dopuszczalne, jeśli: 

• temperatura nie spada poniżej -5°C, a prędkość wiatru nie przekracza 8m/s, 

• temperatura nie spada poniżej -10°C a prędkość wiatru nie przekracza 4m/s, 

• temperatura nie spada poniżej -15°C, a prędkość wiatru nie przekracza 2m/s. 

Jeżeli mróz jest większy lub wiatr silniejszy montaż jest zabroniony. Robót montażowych nie  

wolno wykonywać również podczas gołoledzi, opadów śniegu i deszczu.  

Spawanie elementów złączy bez zastrzeżeń dozwolone jest przy temperaturze nie niższej 

niż -5°C. Przy temperaturze od -5 do -10°C trzeba stosować osłony od wiatru i zapewnić 

takie  

warunki aby wykonane spawy stygły powoli. 

Montaż w temperaturze poniżej -10°C jest dozwolony pod warunkiem zastosowanie środków  

zapewniających wiązanie i twardnienie betonu i zapraw. Montaż w temperaturze od -10°C do 

-5°C wolno wykonywać tylko wyjątkowo, stosując specjalne zabezpieczenia przed 

zamarznięciem fragmentów konstrukcji, które zawierają zaprawę lub mieszankę betonową. 

Zabezpieczenie musi być utrzymane do czasu osiągnięcia wymaganej wytrzymałości. 
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Do zabezpieczeń można stosować:  

• materiały izolacyjne do okrywania (maty słomiane, płachty brezentowe), 

• domieszki chemiczne, 

• nagrzewanie promieniami podczerwieni , 

• nagrzewanie gorącym powietrzem, 

• nagrzewanie parą. 

14.5.7. Montaż belek , podciągów, płyt stropowych i dachowych 

Przy montażu belek, podciągów, płyt stropowych, dachowych itp. prefabrykatów, o ile w  

dokumentacji nie podano inaczej należy zachować minimalne oparcie na podporze zgodnie z  

danymi podanymi niżej: 

Sposób oparcia i rozpiętość poziomych 

prefabrykatów 

Beton zwykły nie 

niższy niż 

C16/20 

Beton zwykły niższy 

niż C16/20 oraz beton 

kruszywowy lekki 

Prefabrykaty niezamocowane 

oparte na dwóch podporach 

L < 3,0 m 5 cm 7 cm 

L ≥ 3,0 m 7 cm 10 cm 

Prefabrykaty zamocowane oparte 

na dwóch podporach oraz 

prefabrykaty oparte na trzech lub 

czterech krawędziach 

L < 3,0 m 4 cm 5 cm 

L ≥ 3,0 m 5 cm 7 cm 

Każdy prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o 

wytrzymałości na ściskanie określonej w projekcie. Jeśli w projekcie nie przewidziano 

inaczej, grubość warstwy zaprawy powinna być nie mniejsza niż 10 mm i nie większa niż 20 

mm.  

Przy montażu prefabrykatów należy zwracać uwagę na dokładne ułożenie w poziomie.  

Elementy wspornikowe mocowane do konstrukcji prefabrykowanej do czasu wykonania 

stałych połączeń powinny być zabezpieczone urządzeniami stabilizującymi ich położenie w 

konstrukcji zgodnie z projektem.  

Po zmontowaniu belek podsuwnicowych podciągów, płyt stropowych itp. Elementów 

przekryć, na każdej kondygnacji należy sprawdzić prawidłowość ich ułożenia w poziomie na 

całej długości budynku. 

14.5.8. Wykonanie połączeń prefabrykatów 

14.5.8.1. Wykonywanie połączeń spawanych 

Połączenia spawane przy długości spoin ponad 250 mm i grubości ponad 10 mm oraz 

spawanie prętów zbrojeniowych o średnicy większej niż 20 mm należy wykonać zgodnie z 

instrukcją spawania.  
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Ze względu na właściwą prace połączeń spoiny nie powinny zbyt krótkie. Ich minimalna 

długość wynosi:  

- 10 d (średnic pręta) - przy spawaniu łukiem elektrycznym prętów na nakładkę jedną spoiną, 

- 5 d - przy spawaniu łukiem elektrycznym prętów z nakładkami dwoma spoinami, 

- 5 d - przy spawaniu prętów z element. płaskimi lub profilowanymi dwoma spoinami 

bocznymi, 

- 2,5 d - przy spawaniu prętów z elementami płaskimi czterema spoinami bocznymi. 

Nie dopuszcza się: 

- wprowadzania jakichkolwiek zmian w konstrukcji złączy spawanych, 

- stosowania podkładek, przekładek lub wstawek nie przewidzianych w projekcie połączenia  

bez uprzedniego uzgodnienia z projektantem (autorskim biurem projektów), 

- przepalania prętów, pętli, klamer itp. elementów łącznikowych w węzłach spawanych. 

Po wykonaniu spawania należy wszystkie spoiny dokładnie oczyścić i zabezpieczyć części  

metalowe przed korozją. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i wady połączeń spawanych przy montażu konstrukcji  

prefabrykowanych podano poniższej tabeli: 

Wyszczególnienie wad Dopuszczalna wielkość odchyłek lub 

wad 

Przesunięcie osi nakładek z prętów okrągłych 

względem osi prętów łączonych przy spoinach 

jednostronnych i nakładkach podwójnych 

nie więcej niż 0,1d w stronę przeciwległą  

do spoin 

Odchyłka długości nakładek styków spawanych ±0,5d 

Przesunięcie osi prętów w złączach przy spawaniu 

z okrągłymi nakładkami 
±0,1d 

Odchyłka długości spoiny bocznej w stosunku  

do długości obliczonej 
±0,5d 

Odchyłka szerokości spoiny bocznej w stosunku  

do szerokości obliczonej 
±0,15d 

Wysokość spoiny bocznej nie mniej niż 0,2d lecz nie więcej niż 4 mm 

Załamanie osi prętów w złączach  nie więcej niż 2° 

Przepały, pęknięcia, gąbczastość spoin niedopuszczalne 

Pustki i wtrącenia żużlowe:  

a) na powierzchni spoiny (licząc na odcinku  

długości dwóch średnic) 
najwyżej 3 szt. 
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Wyszczególnienie wad Dopuszczalna wielkość odchyłek lub 

wad 

b) w przekroju spoiny przy średnicy prętów nie  

przekraczającej 16 mm 
najwyżej 2 szt. 

c) w przekroju spoiny przy średnicy prętów  

powyżej 16 mm 
najwyżej 3 szt. 

Średnica porów lub wtrąceń żużlowych:  

a) na powierzchni spoiny  nie więcej niż 1,5 mm 

b) w przekroju spoiny przy średnicy prętów nie  

przekraczającej 16 mm 
nie więcej niż 1,0 mm 

c) w przekroju spoiny przy średnicy prętów  

powyżej 16 mm 
nie więcej niż 1,5 mm 

 

Wykonanie i przyjęcie robot spawalniczych powinno być wpisane do dziennika budowy. 

14.5.8.2. Wykonywanie betonowych połączeń monolitycznych 

Wypełnianie złącz i spoin konstrukcyjnych pionowych zaprawą cementową lub mieszanką  

betonową należy wykonywać dopiero po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia elementów,  

dokonaniu odbioru połączeń spawanych lub ułożonego zbrojenia, stwierdzeniu 

zabezpieczenia części metalowych przed korozją i usunięciu wszelkich zanieczyszczeń 

mechanicznych.  

Przy wypełnianiu złącz zaleca się wykonywać zagęszczenie zaprawy przez wibrowanie lub  

tłoczenie pod ciśnieniem.  

Przy stosowaniu procesów „mokrych", temperatura otoczenia podczas wykonywania tych 

robót nie powinna być niższa niż +5°C, a w przypadku konieczności wykonywania ich w 

temperaturze niższej należy stosować środki zabezpieczające wiązanie i twardnienie 

zaprawy lub mieszanki betonowej przewidziane dla robót prowadzonych w warunkach 

zimowych. 

14.5.9. Ocieplenie złączy i uszczelnienie spoin 

Uszczelnianie złącz i spoin niekonstrukcyjnych ścian zewnętrznych, chroniące budowlę 

przed  

przeciekami wód opadowych lub gruntowych albo innych spoin niekonstrukcyjnych powinno 

być wykonane za pomocą kitów, uszczelek ze spienionych tworzyw sztucznych oraz 

uszczelek  

wykonanych na bazie kauczuku itp. materiałów,. Powinny one odznaczać się łatwością  

stosowania i wymiany. 
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Kity, wkładki i uszczelki z tworzyw sztucznych lub innego materiału powinny mieć jakość  

potwierdzoną zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta i być dopuszczone 

do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przy uszczelnianiu spoin za pomocą elastycznych uszczelek szerokość spoiny powinna być  

mniejsza od grubości uszczelki. Uszczelki powinny być wciskane pod spoinę za pomocą  

odpowiednich narzędzi w taki sposób, aby dokładnie przylegały do powierzchni na całej 

długości spoiny.  

Przy uszczelnianiu pionowych spoin za pomocą wkładek metalowych lub tworzywowych 

wkładki powinny być wsunięte w przewidziana dla nich komorę na całą wysokość 

prefabrykatu i swymi krawędziami przylegać do powierzchni betonu w spoinie. 

 

 Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w PER.00 „WYMAGANIA 

OGÓLNE” pkt 3.6. 

Jako zespól elementów prefabrykowanych należy rozumieć wydzieloną funkcjonalnie lub  

konstrukcyjnie część budowli, np. segment hali, kondygnację, działkę montażową węzeł 

klatki  

schodowej, której prawidłowość wykonania jest warunkiem decydującym o prawidłowości  

montażu następnej części budowli.  

Kontrola jakości wykonania zespołu elementów powinna obejmować sprawdzenie: 

• zewnętrznych wymiarów zespołu, 

• dokładności montażu poszczególnych prefabrykatów (osiowość i pionowość ustawienia) i  

wielkości przesunięć poziomych, pionowych, wychylenia z pionu, wzajemnego 

przesunięcia  

itp., 

• poziomu ułożenia płyt, stropowych, podciągów, belek itp., i głębokości ich oparcia, 

• dokładności wykonania połączeń, 

• dokładności wypełnienia spoin, 

• dokładności uszczelnienia i ocieplenia złączy, 

• rozmieszczenia punktów kontrolnych wraz z danymi określającymi ich położenie. 

Prawidłowość wykonania kontrolowanego zespołu należy sprawdzić przez pomiar i 

porównanie stwierdzonych odchyłek montażowych z wymaganiami określonymi w projekcie i 

warunkach technicznych. Należy sprawdzić wszystkie wymiary decydujące o dokładności 

wykonania kontrolowanego zespołu. 

Przed udzieleniem zezwolenia na dalszy montaż należy sprawdzić wszystkie wyniki badań  

wytrzymałości próbek kontrolnych i stwierdzać, czy wytrzymałość betonu i zaprawy w 

złączach i spoinach pozwala na dalsze prowadzenie robót.  
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W zespołach z elementów prefabrykowanych, których kompletność zależy od wykonania 

innych robót poza montażowymi, kontrolą jakości wykonania zespołu należy również objąć 

roboty zgodnie z ustalonym dla nich warunkami wykonania i odbioru robót.  

Kontrola jakości wykonania zespołu powinna być przeprowadzona komisyjnie. W przypadku  

stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót protokół końcowy (zapis w dzienniku budowy)  

powinien zawierać zezwolenie na dalsze prowadzenie robót.  

Warunki badań elementów prefabrykowanych i innych materiałów powinny być wpisane do  

dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. 

 

Rodzaj 

elementu 

Wyszczególnienie wad Dopuszczalna wielkość odchyłek 

lub wad 

Słupy ramy a) przesunięcie poziome osi elementu 

b) przesunięcie pionowe elementu 

c) wychylenie z pionu elementu przy wysokości: 

h < 10 m 

h ≥ 10 m 

±10 mm 

+5, -10 mm 

 

±15 mm 

1:1000 h 

Wiązary 

kratowe, 

dźwigary, 

belki, rygle 

a) przesunięcie poziome podpór 

b) przesunięcie pionowe podpór 

c) wychylenie z pionu pasa górnego w środku 

rozpiętości 

d) ugięcie pasa dolnego w środku rozpiętości 

e) przesunięcie wzajemne dwóch sąsiednich 

dźwigarów 

±15 mm 

±20 mm 

1:250 wysokości 

 

1:500 rozpiętości 

±15 mm 

 

Belki pod tory 

podsuwnicowe 

a) przesunięcie poziome podpór 

b) przesunięcie pionowe podpór 

c) odchylenie środka belki od płaszczyzny 

symetrii przechodzącej przez osie podpór 

d) różnica poziomu główek szyn w dowolnym 

przekroju budynku: 

na podporach 

miedzy podporami 

e) różnica poziomu główki szyny na sąsiednich 

podporach 

f) różnica w odległości między osiami 

równoległych szyn 

g) przesunięcie czoła szyn na podporze w 

poziomie i pionie 

h) przesuniecie osi szyny w osi belki 

i) odchylenie osi szyny od linii prostej 

±15 mm 

±10 mm 

1:500 wysokości belki 

 

 

 

10 mm 

15 mm 

1:500 odległości między pod-

porami, lecz nie więcej niż 10 mm 

±5 mm 

 

±1 mm 

 

15 mm 

10 mm 

Płyty przekryć 
a) przesunięcie w pionie płyt 

b) odchylenie od poziomu położenia 

±10 mm 

1:1000 rozpiętości 

±5 mm 
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Rodzaj 

elementu 

Wyszczególnienie wad Dopuszczalna wielkość odchyłek 

lub wad 

c) różnica w grubości spoin poziomych 

 

 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

pkt 3.7.  

Jednostką obmiarową jest kpl. (komplet) zmontowanej konstrukcji z prefabrykatów. 

 

 Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w PER.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 

3.8.  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót  

montażowych. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem  

dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-71/B-06280. Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność z dokumentacją techniczną, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, 

• protokoły z odbiorów częściowych, 

• prawidłowość wykonanych montaży. 

Protokół odbioru końcowego montażu konstrukcji z elementów prefabrykowanych powinien 

m.in. zawierać: 

• wyniki przeprowadzonych badań, 

• decyzję komisji dotyczącą przyjęcia lub nieprzyjęcia odbieranej konstrukcji - z 

wykazaniem  

ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu ich usunięcia oraz wskazaniem kto 

ma  

dokonać kontroli po usunięciu usterek, 

• wniosek komisji dotyczący możliwości prowadzenia budowlanych robót 

wykończeniowych. 
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 Podstawa płatności 

Podstawę płatności dla robót montażu prefabrykatów żelbetowych stanowi cena wykonania 1 

kompletu konstrukcji, zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. Płatności 

mogą być dokonywane za skończone elementy robót zgodnie z warunkami kontraktu. Cena 

jednostkowa obejmuje: 

• wykonanie projektu technologii i organizacji montażu, 

• dostawa prefabrykatów, 

• montaż, 

• wykonanie i rozebranie rusztowań, 

• pomiary i badania, 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

 Przepisy związane 

14.10.1. Ustawy 

Lp. Akty prawne 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351,  t.j. z  późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 t.j. z 

późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 t.j.) 

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2021 poz. 1344 t.j.) 

5. Ustawa z dn. 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2021 poz. 

222 t.j.) 

14.10.2. Rozporządzenia 

Lp. Akty prawne 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 

t.j. z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym 

(Dz.U. 2019, poz. 1230) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) 
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14.10.3. Normy 

Lp. Numer normy  Tytuł normy 

1. PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów  

żelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania i  

badania przy odbiorze 

2. PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 

1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 

3. PN-EN 25817 PN-ISO 5817 Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania  

poziomów jakości według niezgodności spawalniczych. 

4. PN-EN 288 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej  

uznawanie. Części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 

14.10.4. Inne dokumenty 

Lp. Tytuł 

1. Instrukcje kontroli dokładności wykonania i montażu prefabrykatów wielkowymiarowych nr 

195 ITB 

2. Instrukcje producenta 

 

 


