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Zalacznik nr 1 do strony tytutowej
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWIORB)

TOM 0: Wymagania ogélne (ZESZYT nr 1)
TOM 1: Roboty torowe wraz z odwodnieniem (ZESZYT nr 1)
TOM 2: Perony i mata architektura (ZESZYT nr 1)
TOM 3: Drogi kotowe
ZESZYT nr 1 — Drogi kotowe
ZESZYT nr 2 — Roboty odwodnieniowe (odwodnienie drég)
TOM 4: Obiekty budowlane
ZESZYT nr 1 — Obiekty kubaturowe
ZESZYT nr 2 — Ekrany akustyczne
ZESZYT nr 3 — Telekomunikacja
TOM 5: Obiekty inzynieryjne (ZESZYT nr 1)
TOM 6: Sieci sanitarne
ZESZYT nr 1 — Przebudowa sieci gazowych i cieptowniczych
ZESZYT nr 2 — Przebudowa i budowa sieci wodociggowych i kanalizacji ttocznych
ZESZYT nr 3 — Przebudowa i budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej, deszczowej,
sanitarnej i drenazy
ZESZYT nr 4 — Przebudowa systeméw melioracyjnych
TOM 7: Siec trakcyjna (ZESZYT nr 1)
TOM 8: Linia potrzeb nietrakcyjnych (ZESZYT nr 1)
TOM 9: Elektroenergetyka (ZESZYT nr 1)
TOM 10: Sterowanie ruchem kolejowym (ZESZYT nr 1)
TOM 11: Telekomunikacja (ZESZYT nr 1)
TOM 12: Ochrona $rodowiska (ZESZYT nr 1)
TOM 13: Roboty pomiarowe (ZESZYT nr 1)
TOM 14: Geotechniczne warunki posadowienia (Zeszyt nr 1)
TOM 15: Hydrotechnika (Zeszyt nr 1)
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Zalacznik nr 2 do strony tytutowej

Lista autoréw opracowania:

Imie i nazwisko Zakres opracowania
Projektant
Mgr inz. Magdalena Dziedzic Branza drogowa
Mgr inz. Artur Jaron Branza drogowa

Projektant sprawdzajacy Zakres opracowania

Mgr inz. Przemystaw Wozniak Branza drogowa

Mgr inz. Barbara Jaron Branza drogowa

Pozostali autorzy opracowania Zakres opracowania

Mgr inz. Zuzanna Banas Branza drogowa
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Zalacznik nr 3 do strony tytutowej

Kody Robot

Grupa Robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej lub wodnej

Klasa Robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurocigagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei

Kategoria Robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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Tabela 1 Wykaz skrotow

Skrot Znaczenie

PKP PLK S.A. | Polskie Koleje Parnstwowe Polskie Linie Kolejowe S.A.

.Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko Kamienna- Kielce- Koztéw -

Projekt prace przygotowawcze” POIiS 5.1-30.

PZT Plan zagospodarowania terenu
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1. Informacje ogdine

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany realizowany w ramach zamoéwienia o nazwie:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w ramach
projektu ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko Kamienna- Kielce- Koztéw - prace
przygotowawcze” POIiS 5.1-30.

Powyzsze zamierzenie budowlane zostalo podzielone przez Inwestora na osiem odcinkow
realizacyjnych, kazdy z nich stanowigcy oddzielny projekt budowlany.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt architektoniczno-budowlany i dotyczy odcinka realizacyjnego:
LOT-B2_2 Zadanie: Sedziszéw (bez stacji) — granica wojewddztwa od km 252,800 do km 258,133 linii
kolejowej nr 8.

Tabela 2 Podziatl opracowania na odcinki realizacyjne

Lot Zakres Kilometraz
LOT-Al_1 Skarzysko-Kamienna — tgczna 142+820 - 161+810
tgczna (bez stacji) — Tumlin
LOT-A1_2 wraz z podfgczeniem urzadzenh srk do nastawni w 161+810 — 175+001
Kostomiotach (km 182,070)

LOT-A2 Tumlin — Sitkdbwka-Nowiny (bez staciji) 175+001 — 196+095
LOT-B1 1 Sitkéwka-Nowiny — Migsowa (bez stac;ji) 196+095 — 218+129
LOT-B1_2 Migsowa — Jedrzejow 218+129 — 233+150
LOT-B2_1 Jedrzejéw (bez stacji) - Sedziszéw 233+150 — 252+800
LOT-B2_2 Sedziszéw (bez stacji) — granica wojewddztwa 252+800 — 258+133

LOT-B3 granica wojewddztwa - Koztéw 258+133 — 263+450

2. Podstawa opracowania

Umowa nr 60/039/0012/17/Z/I zawarta dnia 06.10.2017 r. w Kielcach na opracowanie
dokumentac;ji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu ,Prace na
linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko Kamienna — Kielce — Koztéw” POIiS 5.1-30 zawarta
pomiedzy PKP PLK S.A. a Konsorcjum Idom Inzynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.0.
(Lider), IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. oraz BBF Sp. z 0.0.

Aneks do Umowy nr 60/039/0012/17/Z/1 z dnia 06.10.2017 r. zawarty w dniu 24.04.2020 r.
Umowa nr 90/103/0018/20/W/I zawarta dnia 24.04.2020 r. na zwiekszony zakres prac
projektowych dla opracowania dokumentacji projektowej na opracowanie dokumentaciji
projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu ,Prace na linii kolejowej
nr 8 na odcinku Skarzysko Kamienna- Kielce- Koztéw - prace przygotowawcze” POIiS 5.1-30.
zawarta pomiedzy PKP PLK S.A. a Konsorcjum Idom Inzynieria Architektura i Doradztwo Sp. z
0.0. (Lider), IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. oraz BBF Sp. z 0.0.

Opis Przedmiotu Zamoéwienia.

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone przez Wykonawce.
Archiwalne materialy oraz informacje uzyskane od Zamawiajgcego.
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e Koncepcja Programowo Przestrzenna z dnia 30.09.2020r.

e Projekt Budowlany z dnia ....
e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji kolejowej nr XXX z dnia YYY
e Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr XXX z dnia YYY

e Pozwolenie wodnoprawne nr XXX z dnia YYY
e Mapa do celéw projektowych z dnia YYY

e Aneks do umowy nr 60/039/0012/17/Z/l z dnia 06.10.2017 r. zawarty w dniu 08.10.2021r.
e Aneks do umowy nr 90/103/0018/20/W/1 z dnia 24.04.2020r. zawarty w dniu 08.10.2021r.
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3. D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
3.1. Wstep
3.1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) sg
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych w ramach realizacji projektu

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w ramach
projektu ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko Kamienna- Kielce- Koztéw - prace
przygotowawcze” POIiS 5.1-30.

3.1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 3.1.1

3.1.3. Zakres robét objetych Zadaniem

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robét objetych
ogoInymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentow robét
drogowych. W przypadku braku ogdlnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego
asortymentu robdt, ustalenia dotyczg réwniez dla STWiIORB sporzgdzanych indywidualnie.

3.1.4. Okreslenie podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco

1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

3.Dtugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

5.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

6.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robdét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

7.Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.
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8.Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, 0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

9.Jezdnia - czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.

12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

13.Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

14.Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$s¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

16.Ksigzka  obmiarow -  akceptowany przez  Inzyniera/Kierownika  projektu  zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robaot.

18.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

20.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

21.Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

22 Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

23.Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

24 Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

25.Podbudowa  zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spefniajgca funkcje  nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.
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26.Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajgca.

27 .Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtédwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

28.Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezagcej powyze;.

29.Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

30.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

31.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

32.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

33.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

34.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

35.Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia
urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

36.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

37.Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

38.Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

39.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

40.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nhowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potgczenia.

41.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy.

42 .Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.
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43.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

44 .Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

45.Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sie z petnej sciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

46.Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

47.Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

48.Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokosc
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

49.Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

50.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania.

51.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

52.Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

53.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

54.Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

3.1.5. Wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

3.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.
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3.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa;:

- Zamawiajgcego; wykaz pozyciji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg
dokumentacje techniczng i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej.

3.1.5.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czesé umowy, a wymagania okreslone
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,Ogdlinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementdéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIORB i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.
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W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczehstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do rob6ot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizaciji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach
okredlonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wkgczony w
cene kontraktows.

3.1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z
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nadmiernego hatasu, wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

3.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

3.1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty ocene techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu robot ich szkodliwo$e
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

3.1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢é wykonane w  zakresie  przetozenia  instalaciji
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i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu
i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu

i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcag a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

3.1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete
z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

3.1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

3.1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robo6t
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika
projektu.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

3.1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieh podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposoéb ciggty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajagc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3.1.5.13. Roéwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materialy, sprzetiinne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokftadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

3.1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosc¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opOznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca
ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.

3.1.5.1. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport
oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi
w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamawiajgcego”.
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3.2 Materiaty
3.2.1.  Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji robét.

3.2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow ze zrédet miejscowych wiagczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i
samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robdét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika
projektu.

Eksploatacja Zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

3.2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie  odpowiadajgce  wymaganiom zostang przez Wykonawce  wywiezione
z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla
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ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem.

3.2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

3.2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robat,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty sSwWojg jakosc¢
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu Ilub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

3.2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢
spetnione nastepujgce warunki:

e Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspédtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

¢ Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

e Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji
i badan w tych miejscach.

3.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku
braku ustalenn w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny 2z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika
projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji Iub odrzucenia materiatéw
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyziji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

3.6. Kontrola jakosci robot
3.6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji roboét
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) Czes¢ ogdlng opisujaca:

o organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

sposob zapewnienia bhp.,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

o system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robat,

o wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

O O O O

[ ]
b) Czes¢ szczegdtowy opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

o sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
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o sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
3.6.2.  Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli, wigczajgc  personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i STWIORB

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w STWiIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekgiji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacije
0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

3.6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

3.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie 2z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

3.6.5. Raporty badan

Wykonawca bedzie  przekazywaé  Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie  raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatébw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z
wymaganiami STWIORB na podstawie wynikdw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdow i robdt z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych Ilub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

3.6.7. Certyfikacje i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, ocen technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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o Polskg Normg lub
o oceng techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1

i ktére spetniajg wymogi STWiIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiIORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badaih wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
3.6.8. Dokumenty budowy
3.6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

o date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdét,
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

o uwagii polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

o daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

o zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,
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o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét,

o dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robot.

3.6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w  sposéb  ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

3.6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

3.6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

o O O O O O

3.6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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3.7. Obmiar robét
3.7.1.  Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

3.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Ditugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWiIORB.

3.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

3.7.4. Waga i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
STWIORB Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3.7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

3.8. Odbior robot
3.8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
3.8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$¢ i iloé¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIORB
i uprzednimi ustaleniami.

3.8.3. Odbidér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

3.8.4.0dbioér ostateczny robét
3.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci.
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Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 3.8.1.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

3.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOtowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe z  dokumentéw  umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z STWIORB iew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie
z STWIORB i ew. PZ],

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikbw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
3.8.5.  Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér  pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

3.9. Podstawa ptatnosci
3.9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB
i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
3.9.2.  Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.
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3.9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie/zatwierdzenie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) opfaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
3.10. Przepisy zwigzane

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pOzniejszymi
zmianami).

2) Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi
zmianami).
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4. D-03.01.03. PRZEPUSTY Z RUR HDPE i GRP
4.1. Wstep
4.1.1. Przedmiot opracowania STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przepustow
z rur polietylenowych spiralnie karbowanych oraz z rur z tworzywa sztuczne wzmacniane
widknem szklanym w ramach zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w ramach
projektu ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko Kamienna- Kielce- Koztéw - prace
przygotowawcze” POIiS 5.1-30.

4.1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 4.1.1

4.1.3.  Zakres robét objetych Zadaniem

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
przepustoéw. Zakres rzeczowy obejmuje:

e wykonanie przepustoéw z rur GRP pod korong drogi o srednicy DN 800, 1000 mm,
e utozenie rur HDPE pod zjazdami o srednicy 400, 600 mm,

wraz z umocnieniem wlotéw/wylotéw kamieniem naturalnym na podsypce z zaprawy cementowo-
piaskowej, lub za pomocg prefabrykowanych $cianek oporowych w lokalizacjach zgodnych z
Dokumentacjg Projektowa.

4.1.4. Okreslenie podstawowe

1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzania matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu
kotowego i pieszego.

2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.
3. Dtugos¢ rury — odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi krawedziami rury mierzona po dnie wzdtuz osi rury.

4. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujgca sie
dobrg odpornoscig na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnych oraz ograniczong odpornoscig na
benzyne.

5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych - przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju
dostosowanego do srednicy rury.

6.Materiat GRP - Tworzywa sztuczne wzmacniane witdéknem szklanym to materiat kompozytowy,
sktadajacy sie z osnowy polimerowej i widkien szklanych. Osnowa polimerowa to zazwyczaj
epoksydowa, winyloestrowa lub polimerowa Zywica termoutwardzalna. Zywica nadaje produktowi
odpornosé na czynniki Srodowiskowe i chemiczne, jest spoiwem dla witdkien w laminacie strukturalnym
i okresla ksztatt elementu wykonanego z GRP. Wibkna szklane wzmacniajg strukture kompozytu.
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Wiékna moga by¢ rozmieszczone przypadkowo lub adekwatnie do wymagan. Najczesciej stosowanym
typem widkna szklanego stosowanego w produkcji GRP jest widkno E (szkto borokrzemianowe).
Powszechnie stosowane jest takze widkno E-CR (Elektryczna/Chemiczna odpornos¢) uzywane w
zastosowaniach, gdzie wymagana jest szczegdlnie wysoka ochrona przed korozjg kwasowa.

7. Przepust z rur z tworzywa sztucznego wzmacnianego witoknem szklanym (GRP) - przepust rurowy z
tworzywa sztucznego wzmacnianego widknem szklanym. Charakteryzuje sie niskg wagg przy duzej
wytrzymatosci mechanicznej, odpornoscig na dziatanie chemikalibw i korozji (dzieki swoim
wiasciwosciom dielektrycznym takze na korozje elektrolityczng), odpornoécig na promieniowanie UV,
stabilnoscig temperatury i jest przyjazne dla srodowiska.

8. Zigczka do rur - element stuzacy do potgczenia dwéch odcinkéw rur, podczas montazu przepustu.

9. Element zaciskowy - opaska zaciskowa lub sruba zaciskajgca ztgczke, przy taczeniu dwéch odcinkdw
rur.

10.Fundament z kruszywa — odpowiednio dobrane, utozone i zageszczone kruszywo, stanowigce
fundament, na ktérym posadowiona jest rura z tworzyw sztucznych.

11.Nadsypka — warstwa gruntu utozona bezposrednio nad zewnetrzng Sciankg rury z tworzywa
sztucznego (przynajmniej do wysokosci 15+30 cm ponad jej gorng krawedz), wykonana z kruszywa
mrozoodpornego, o frakcji zawierajgcej sie w przedziale 0-40 mm i o réznoziarnistosci U>5.

12.Wysokos$¢ naziomu — pionowa odlegtos¢ pomiedzy zewnetrzng $cianka rury z tworzyw sztucznych
(kluczem), a niweletg drogi (powierzchnig jezdni), mierzona tacznie z warstwami konstrukcyjnymi
nawierzchni.

13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w D -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.1.4 oraz przepisami geodezyjnymi i
kartograficznymi.

4.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1], pkt 3.1.5.
4.2, Materiaty
4.2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatébw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2

4.2.2. Materiaty do wykonania robot
4.2.2.1.1. Rury z zywicy poliestrowej zbrojonej wiéknem szklanym (GRP)
4222, Rury z zywicy poliestrowej zbrojonej wioknem szklanym (GRP)

Zastosowano rury z tworzywa sztucznego na bazie zywicy poliestrowej zbrojonej widknem szklanym
z wypetniaczami. Grubos¢ wewnetrznej warstwy zabezpieczajgcej w postaci czystej zywicy minimum 1
mm oraz gtadkg warstwe wewnetrzng o wspoétczynniku k=0,016 mm.

Rury powinny posiada¢ parametry:
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e dtugookresowg odpornos¢ na korozje w srodowisku pH 0,1 i pH 10 w stanie odksztatcenia rur.
Dtugookresowe odksztatcenie wedtug badan laboratoryjnych wyliczone dla 50 lat powinno by¢
zgodne z PN-EN 14364.

e wspolczynnik chropowato$ci powierzchni wewnetrznej rur maksymalnie k=0,016 mm wg.
Colebrook-White’a

e rury GRP oraz elementy tgczgce rury, jak ztaczki, paski zaciskowe lub Sruby, odpowiadajgce
wymaganiom Oceny Technicznej,

4.2.2.3. Rury HDPE

Rury z polietylenu wysokiej twardosci HDPE strukturalne o podwdjnej sciance, o sztywnosci obwodowej
SN=8kN/m? ze ztgczkami i uszczelkami wg PN-EN 12201-2.

Do potaczen rur najczesciej uzywa sie ztgczek systemowych wykonanych w formie opasek
zaciskowych. Zigczki dostepne sg jako jednodzielne dla srednic 400 mm lub dwudzielne dla srednic od
500 mm do 1500 mm.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, zapadnie¢, rys i wtrgcen
ciat obcych. Barwa na catej powierzchni powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

Rury powinny posiada¢ oznaczenia identyfikujgce wyréb i zawierajgce:

e nazwe producenta,

e nazwe typu rury,

e symbol surowca,

e Srednice zewnetrzng i wewnetrzna,
o sztywnos$¢ obwodowa,

e numery norm,

e znak jakosci,

e date produkciji.

Oznaczenie powinno byé naniesione bezposrednio na powierzchni rury w taki sposéb, aby nie inicjowato
peknie¢ oraz byto wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim i rownym podiozu na podkitadkach
drewnianych lub z innego materiatu niepowodujgcego uszkodzenia rur. Podktadki pod rury powinny by¢
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i rozmieszczone w odstepach 1-2 m. Rury w trakcie skladowania
powinny by¢ chronione przed dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.
Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ +30°C.

4.2.2.4. Kruszywo na podsypke, nadsypke i zasypke

Na podsypke — fundament kruszywowy i nadsypke nalezy uzy¢ mieszanki kruszywa naturalnego frakgcji
0/31,5 mm, zgodnego z D.04.04.02. Zasypke wykonaé¢ z gruntdw niespoistych, niewysadzinowych,
spetniajgcych wymagania D.02.03.01Mieszanka niezwigzana 0/31,5.

4.2.2.5. Materiat do wzmocnien gruntu
Materiatami wykorzystywanymi w celu wzmocnienia podtoza gruntowego moga by¢:

e cement (stabilizacja),
e geosyntetyki.
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Minimalne zalecane parametry geosyntetyku to:

e wskaznik CBR = 2kN (dla geotkanin i geowtdknin),
e umowny wymiar poréw Ogo < 0,15 mm (dla geowtdknin),
o wytrzymatos¢ na rozcigganie w obu kierunkach dla geosiatek - min. 20 kN/m.

4.2.2.6. Materiat do wykonywania umocnien przy wlotach i wylotach przepustéow
Materiat zgodny z STWIORB D06.01.01 pkt. 29.6.
4.3. Sprzet
4.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogdine”. Pkt. 3.3.
4.3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przepustow powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu (zaleznie od wielkosci otworu przepustu i wielkosci zasypki przepustu):

o koparek,

e zurawi samochodowych,

e sprzetu do montazu rur,

e sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne, zageszczarki mechaniczne, ptyty wibracyjne, rézne
typy lekkich walcéw recznych,

e innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbow, np. przez zbyt
energiczne wycigganie rur, co powoduje tarcie karbéw o podtoze jak réwniez zrzucanie rur.

Sprzet powinien odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4.4. Transport
4.4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00. ,WWymagania ogdlne” pkt. 3.4.
4.4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Nie nalezy dopuscic,
aby wiecej niz 1 m rury wystawato poza obrys srodka transportowego.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).
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Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy transporcie materialdw w obnizonych temperaturach
otoczenia ponizej 5°C. Transport wyrobéw jest zabroniony, gdy temperatura otoczenia spadnie ponizej
-15°C.

4.5. Wykonanie roboét
45.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w D-00.00.00.,Wymagania ogélne” pkt. 3.5.
45.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania roboét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszych WWIiORB. Podstawowe
czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

e roboty przygotowawcze,

¢ wykonanie wykopoéw,

e wykonanie fundamentu kruszywowego pod rury,

e utozenie rury na fundamencie kruszywowym w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajgcych
potgczenia kolejnych dwéch sekcji ztgczka,

e wykonanie zasypki przepustu,

e umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu lub wykonanie $cian czotowych zgodnie z
dokumentacjg techniczng

e roboty wykonczeniowe.

4.5.3. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentaciji projektowej, STWiIORB lub wskazan
Inzyniera:

e ustali¢ lokalizacje robdt,

e ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

e usungc¢ przeszkody, np. Drzewa, krzewy, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,
ew. odwodnic¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z inzynierem,

e ew. dokonac¢ przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej
dokumentacji projektowe;.

Wzmocnienie podtoza gruntowego. Wymagane jest aby podifoze pod przepust miato nodnosé nie
mniejszg od E2=80 MPa lub Evd = 40 MPa. W przypadku, gdy:

a) Podtoze ma nosnos¢ wiekszg bgdz réwng 80MPa (zapewniong na podstawie badan nosnosci
na obu koncach oraz w $rodku przepustu) nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych wzmocnien
podtoza gruntowego,

b) Podtoze ma nosnos¢ wiekszg od 25MPa, a mniejszg od 80 MPa (80MPa>E2=225MPa) nalezy
wykonaé warstwy wzmocnienia podtoza gruntowego:
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e mieszanka niezwigzana C50/30 0/31,5, grubosé 30 cm,
e geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40 kN/m.
e mieszanka niezwigzana C50/30 0/31,5, grubos¢ 30 cm,
e geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40 kN/m.

C) nosnos¢ jest mniejsza niz 25 MPa, nalezy grunt podtoza wymieni¢ na no$ny do osiggniecia
nosnosci nie mniejszej niz 25 MPa i wykonania wzmocnienia przewidzianego dla danej nosnosci

45.4. Wykonanie wykopoéw
Wykopy nalezy prowadzi¢ z przestrzeganiem zasad STWiORB D.02.01.01.

Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub recznie, przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad rzednag
posadowienia przepustu nalezy wykona¢ recznie, nie naruszajgc struktury gruntu rodzimego
zalegajgcego w podtozu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig do £ 2 cm. Dno wykopu
musi mie¢ nadany spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

Wykonywanie wykopu ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia jest dopuszczalne tylko do
gtebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wody gruntowe;j.

Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie. W szerokosci dna nalezy
uwzglednic¢ przestrzen o szerokosci od 0,60 do 0,80 m po kazdej stronie przepustu, na prace ludzi i
sprzetu oraz ew. zabezpieczenie sciany wykopu.

Podtoze wykopu nalezy wstepnie wyprofilowac i zagesci¢ zageszczarkami ptytowymi do wymaganych
parametréw. Nosnos¢ podtoza w wykopie zalezy od potozenia warstwy wzgledem powierzchni Korony
Robot Ziemnych (KRZ) i powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w STWIORB D.02.01.01.

Metoda wykonania robét powinna by¢é dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

455, Wzmocnienie podtoza pod przepust

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu kruszywowego pod przepust nalezy sprawdzié¢
wskaznik zageszczenia podtoza gruntowego, ktéry powinien byé zgodny z PN-S-02205:1998.
Wymagany wskaznik zageszczenia powinien gwarantowac uzyskanie na fundamencie kruszywowym
wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia Is nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie
podtoza, to nalezy je odpowiednio wzmocnié np. poprzez:

e zastosowanie geosyntetykow,

e zwiekszenie grubosci fundamentu z kruszywa,

e wymianeg gruntu,

e inng skuteczng metode zaakceptowang przez Inzyniera

45.6. Wykonywanie podsypki
Fundament kruszywowy pod przepustem wykonac¢ z materiatu podanego w punkcie 4.2.3.

Grubos¢ fundamentu kruszywowego nalezy przyjg¢ jak w Dokumentacji Projektowej, jednakze nie
powinna by¢ ona mniejsza niz 20 cm.
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Podsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia |s = 0,98 wg standardowej préby Proctora. W
bezposredniej bliskosci rury dopuszcza sie Is = 0,95.

Goérne 5 cm podsypki powinno by¢ luzne tak, aby karby rury swobodnie sie w niej zagtebity.
45.7. Wykonanie przepustu
Na wyréwnanym i zageszczonym podiozu nalezy utozy¢ warstwe podsypki i zagescié.

Rury nalezy uktada¢ na wykonanej podsypce piaskowej. W celu uniemozliwienia przesuwania sie rur,
nalezy zastosowaé podsypke zapierajgcg wykonang z piasku zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

W przypadku umocnienia brukiem, na wlotach i wylotach rury nalezy przycina¢ skos$nie zgodnie z
nachyleniem skarpy. Rury nalezy taczy¢ za pomocg firmowych ksztattek.

Umocnienie wlotow i wylotdw nalezy wykonaé po zakonczeniu prac przy ustawianiu i zastabilizowaniu
odcinkéw przepustu.

4.5.8. Wykonanie zasypki i nadsypki

Jako pierwszg warstwe nalezy wykona¢ nadsypke grubosci 30 cm z kruszywa 0/31,5 mm. Nastepnie
kolejne warstwy zasypki z materiatu wg p. 4.2.3. Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami,
symetrycznie po obu stronach, o maksymalnej grubosci 30 cm w stanie luznym, nastepnie
zageszczany.

W strefach pachwinowych, ze wzgledu na wystepowanie duzego parcia rury na grunt, zaleca sie
uktadanie zasypki warstwami o maksymalnej grubosci w stanie luznym 20 cm.

Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki, okreslany wg standardowej préby Proctora, zgodnie z normg
PN-B-04481 powinien wynosi¢ Is = 0,98. W bezposredniej bliskosci rury dopuszcza sie |s = 0,95.

Do zageszczania kruszywa w strefie pachwinowej rury stosowaé nalezy ogdlnie dostepny sprzet do
zageszczania, zwracajgc szczegolng uwage na doktadnos¢ wykonania prac. Sprzet ciezki moze
pracowac w odlegtosci ponad 1,0 m od rury, poruszajgc sie zawsze rownolegle do jej osi podtuzne;.

Dopuszcza sie ocene prawidtowego zageszczenia za pomocg ptyty dynamicznej. Modut dynamiczny
Evs nalezy przeliczy¢ na wskaznik zageszczenia ls, z uwzglednieniem rodzaju gruntu zgodnie z
.Instrukcjg stosowania ptyty dynamicznej do oceny stanu gruntéw niespoistych wbudowywanych
warstwowo, IBDIM, Warszawa 2005 r."

Przy ocenie zageszczania metoda ptyty dynamicznej nalezy przyjaé nastepujgce wymagania:

o dla Is = 0,95 -Ew 2 20,
e dlals=0,97 - Eva = 30,
e dlals=1,00- Evw =50.

Powyzej zasypki inzynierskiej oraz ptyty przejsciowej nasyp drogowy wg STWiIORB D.02.03.01.
45.9. Wymagana wysokos¢ naziomu

Minimalna wysokos$¢ naziomu nad rurg o $rednicy 400 i 500 mm powinna wynosi¢ 30 cm, nad rurami
o $rednicy 600, 800, 1000 mm — 50 cm, natomiast nad rurami o $rednicy 1200 i 1500 mm — minimum
60 cm. W przypadku, gdy konstrukcja nawierzchni jest grubsza niz minimalny naziom, powinno
zastosowac sie dodatkowg zasypke z kruszywa pomiedzy géra rury, a spodem konstrukcji nawierzchni,
0 grubosci min. 10 cm.
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4.5.10. Umocnienie wlotu i wylotu
Nalezy wykona¢ zgodnie z STWIORB D-06.01.01

Umocnienie wlotéw i wylotéw za pomoca prefabrykowanych $cianek oporowych nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami Producenta.

4.6. Kontrola jakosci robot
4.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogdélne”. 3.6.
4.6.2. Badanie przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzyska¢é wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (oceny techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

¢ ew. wykona¢ wtasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robat,

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
4.6.3. Kontrola wykonania robét

Badania, ocena wynikdw i postepowanie z partig elementéw niezgodnych z wymaganiami dla rur HDPE
i rur GRP musi byé zgodne z wymaganiami Oceny Technicznej.

Kontrola i badania w trakcie robét, w szczegdlnosci obejmuja:

e prawidtowosé wykonania wykopow pod katem witadciwych rzednych, spadkéw i zageszczenia
podtoza (sprawdzane w min. 2 miejscach dla kazdego przepustu) — zgodnie z zapisami pkt.
4.5.4.,

e jesli wykonane — sprawdzenie wykonania wzmocnienia podtoza pod przepust,

e prawidtowos¢ wykonania i zageszczenia podsypki,

e przyciecie i potgczenie rur tgcznikami,

e prawidtowos¢ wykonania zasypki i nadsypki przepustu wraz z zageszczeniem (wskaznik
zageszczenia poszczegolnych warstw zgodnie z p. 4.5.8.,

¢ minimalng wysoko$¢ naziomu nad rurami przepustéw o danej Srednicy — zgodnie z zapisami p.
45.9.,

e umocnienie wlotow i wylotéw przepustédw — zgodnie z zapisami p. 4.5.10.

4.7. Obmiar robét
4.7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.7.
4.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest wykonania przepustu jest 1 m kompletnego, wykonanego
przepustu.
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4.8. Odbiér robot
48.1. 0Ogblne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.8.
4.8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 4.6 daty wyniki
pozytywne.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

4.9. Podstawa ptatnosci
4.9.1. Ogodlne ustalenie dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.9.
49.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za wykonanie robdét nalezy przyjmowac¢ zgodnie z zaawansowaniem wykonanych robot.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan warunkéw kontraktu, dokumentacii
projektowej, STWIORB, specyfikacji technicznej i postanowien Inzyniera.

4.10. Przepisy zwigzane
4.10.1. STWIiORB
D-02.01.01. Wykonanie wykopow
D-02.03.01. Wykonanie nasypéw
D-04.04.02. Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanej
D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekow.
4.10.2. Normy
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu.

PN-EN 12201-2Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) - Czes¢ 2: Rury

PN-EN 12670 Kamien naturalny - Terminologia

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.

Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN ISO 9969-02  Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie sztywnosci obwodowe;j

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte

4.10.3. Inne dokumenty

e Katalogi producentéw rur HDPE, GRP
e Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inzynierskich z
tworzyw sztucznych. Zatgcznik do Zarzgdzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z 2 listopada 2006r. IBDiM Filia Wroctaw.
¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — tekst
jednolity z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2016 poz. 124) z pézn. zm.
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5. D-03.05.01A ROWY CHLONNE
5.1. Wstep
5.1.1. Przedmiot opracowania STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem rowoéw chtonnych w
ramach zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego w ramach
projektu ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko Kamienna- Kielce- Koztéw - prace
przygotowawcze” POIiS 5.1-30.

5.1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 5.1.1

5.1.3. Zakres robét objetych Zadaniem

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem przydroznych rowéw chtonnych, stosowanych na terenach nie objetych zasiegiem
kanalizacji, w ktérych sptywy deszczowe odprowadza sie do gruntu.

5.1.4. Okreslenie podstawowe

1. Splywy deszczowe z drég - zanieczyszczone wody, pochodzgce z opaddéw atmosferycznych,
sptywajgce z drogi i obiektow zwigzanych z drogami, w ktérych stezenie co najmniej jednego rodzaju
zanieczyszczenia przekracza warto$¢ dopuszczalng.

2. Row chtonny - powierzchniowe urzadzenie w postaci rowu otwartego, przeznaczone do
odprowadzenia sptywow deszczowych z drég do gruntu przez warstwy filtracyjne.

3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.4 oraz przepisami geodezyjnymi i
kartograficznymi.

5.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt
3.1.5.

5.2. Materiaty
5.2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1], pkt
3.2.

5.2.2. Materiaty do wykonania rowu chtonnego
5.2.2.1. Zgodnosé materiatéw z dokumentacjg projektowg i STWiORB

Materiaty do wykonania zbiornika infiltracyjnego powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej lub STWIORB.
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5.2.2.2. Materiaty na warstwy filtracyjne, infiltracyjne i chtonne

Warstwy filtracyjne, infiltracyjne i chtonne powinny by¢ wykonane z kruszywa naturalnego lub famanego
0 jednorodnym uziarnieniu, np. z ttucznia, zwiru oraz piasku grubego, odpowiadajgcych wymaganiom
specyfikacji dotyczacych studni chtonnych.

5.2.2.3. Humus

Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20 % sktadnikédw organicznych. Humus
powinien by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych. Jesli tylko
mozliwe, jako humus nalezy wykorzysta¢ miejscowg ziemie urodzajng zdjetg przy wykonywaniu robot
ziemnych.

5.2.2.4. Nawozy sztuczne

Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszankg zawierajgcg co najmniej 10 % azotu, 15 % kwasu
ortofosforowego i 10 % weglanu potasowego albo podobnego skifadu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

5.2.2.5. Nasiona traw

Wybor gatunku traw nalezy dostosowaé do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i jej stopnia
nawilgocenia. Najlepiej nadajg sie do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majgcych geste
i drobne korzonki.

Jesli dokumentacja projektowa lub Inzynier nie ustali inaczej, to do obsiania skarp nalezy uzyc
uniwersalnej mieszanki traw.

5.2.2.6. Geowltdknina

Geowldknina powinna by¢é materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdar¢, dziur i przerw
ciggtosci z dobrg przyczepnoscig do gruntu. Zaleca sie stosowanie geowtdkniny filtracyjnej o gramaturze
powyzej 500 g/m?. Geowtdknina powinna mie¢ ocene techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

5.2.2.7. Torf

Torf, bedgc skatg osadowg barwy brunatnej lub czarnej w postaci masy organiczno-mineralnej powstatg
z obumartej roslinnosci torfowiskowej mozna stosowac jako torf surowy, torf powietrzno-suchy lub torf
przerobiony, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inzyniera.

Zaleca sie stosowanie torfu suchego o duzej pojemnosci wodnej w celu umozliwienia szybkiego
wsigkania sciekdéw opadowych z drogi i jednoczesnego oczyszczania sie.

Torf rozscielony w podtozu urzgdzenia infiltracyjnego powinien byé czysty, bez kamieni, zwiru i innych
zanieczyszczen statych.

W przypadkach przewidzianych przez dokumentacje projektowa, zamiast warstwy torfowej mozna
stosowa¢ warstwe torfowo-piaskowa, bedacg mieszaning piasku, odpowiadajacego wymaganiom
materiatu filtracyjnego wg specyfikacji dotyczacej drenazu i torfu przerobionego.
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5.2.2.8. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego, zgodne z dokumentacjg projektowg, powinny odpowiadaé
wymaganiom specyfikacji dotyczgcych drenazu w przypadku rur spiralnie karbowanych, perforowanych,
wyprodukowanych z polichlorku winylu (ew. rur betonowych, kamionkowych) lub odpowiadaé
wymaganiom oceny technicznej w przypadku rur z innych materiatow.

5.2.2.9. Inne materiaty

Inne materialy, kiére dokumentacja projektowa moze przewidywac do budowy urzgdzen infiltracyjnych
powinny byc¢ trwate, tj. odporne na dziatanie $ciekéw opadowych, w zwigzku z czym, np.:

5.3.

drewno powinno by¢ odpowiednio impregnowane,

elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub w inny sposéb zabezpieczone przed korozja,

beton powinien mie¢:

o klase co najmniej B35,

o stopien mrozoodpornosci F75 przy uzyciu do konstrukcji powyzej linii przemarzania gruntu
lub F25 dla innych konstrukcji,

o stopieh wodoszczelnosci W4,

ptyty betonowe azurowe do umocnienia dna zbiornika powinny odpowiada¢ wymaganiom oceny

technicznej lub ustaleniom producenta.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera
Sprzet

5.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogoéine”. Pkt. 3.3.

5.3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

5.4.

koparek podsiebiernych,

spycharek lemieszowych,

réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
urzgdzen kontrolno-pomiarowych,
zageszczarek ptytowych wibracyjnych.

Transport

5.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 3.4.

5.4.2.  Transport materiatéw

Kruszywa i inne materiaty, oprocz wymienionych ponizej, mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.




Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z LK8 LOT-

IDOI ' I BBFD pelnieniem nadzoru autorskiego w ramach B2 2 STWIORB T3 002 000D 00 VO
— projektu ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku — - S— - -

Skarzysko Kamienna — Kielce — Koztéw - prace

przygotowawcze” POIiS 5.1-30. V0/30.06.2022
e rii LOT- B2_2: Sedziszow (bez stacji) — granica
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. wojewodztwa
STWIORB Strona 44

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy
rzucac. Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac w temperaturze 0° C i nizszej.

Geowtdkniny mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:

e opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,

e zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

e ochrony geowtdknin przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

e niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami moggcymi
przebié¢ lub rozcigé geowtokniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczne stwierdzenie, ze
jest to materiat do wykonania warstwy filtracyjne;.

5.5. Wykonanie robét
5.5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w D-00.00.00.,Wymagania ogélne” pkt. 3.5.
5.5.2. Zasady wykonywania

Konstrukcja i sposéb wykonania rowu chtonnego, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i
STWIORB. W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w zat. 1
niniejszej STWIiORB.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu zbiornika infiltracyjnego obejmuja:

e roboty przygotowawcze obejmujgce lokalizacje i parametry wysokosciowe,

e wykopy pod zbiornik (lub réw) infiltracyjny,

e wykonanie urzgdzen infiltracyjnych na dnie zbiornika (lub rowu), np. utozenie warstw chtonnych,
umocnienie ptytami betonowymi azurowymi, utozenie drenéw, obsianie trawg itp.,

e ew. wykonanie odptywu wdéd ze zbiornika (rowem, $ciekiem, przelewem),

e ew. wykonanie watu ochronnego,

e umocnienie skarp przez przykrycie humusem i obsianiem trawa.

5.5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskazan Inzyniera:

e ustali¢ lokalizacje rowu,
e przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot
oraz ustalenia punktow wysokosciowych.

Zaleca sie korzystanie z ustalen OST D-01.01.01 w zakresie niezbednym do wykonania robét
odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych przy zbiorniku.

5.5.4. Wykop pod row

Wykopy pod réw nalezy wykona¢ w sposob zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWiORB
lub wskazaniami Inzyniera przy korzystaniu z zalecen OST D-02.00.01 wtasciwych dla zbiornika oraz
ustalen podanych w dalszej czesci niniejszej specyfikacji.
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5.5.5. Réw chtonny
Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi rowu chtonnego trawiastego sa:

e sztuczne, podiuzne zagtebienie terenu o przekroju tréjkatnym lub trapezowym,
e powierzchniowa warstwa gruntu wykonana z darniny umieszczona w dolnej czesci rowu,
wspotpracujgca z warstwg chtonng lub filtracyjng, potozong nize;j.

W warstwe darniny wsigkajg $cieki opadowe z drogi, przy czym ma ona wiasciwosci
oczyszczajgce. Odbiornikiem infiltrujgcych wéd moze byé warstwa filtracyjna z piasku lub warstwa
chtonna z ttucznia owinieta geowtdkning. W przypadku podtoza gruntowego nieprzepuszczalnego, w
warstwach tych powinien by¢ zainstalowany drenaz (np. z rur PVC $rednicy 10+20 cm).

W przypadku zlokalizowania rowu chtonnego za barierg ochronng, zaleca sie zastgpienie
warstwy darniny warstwg torfowa.

Réw chtonny trawiasty moze by¢ jednoczesnie urzadzeniem odwadniajgcym i oczyszczajgcym
drogi. Sytuacja ta ma miejsce wtedy, gdy woda sptywajgca na dno rowu nie wsigka w catosci w podioze.
Woda ta moze by¢ wtedy czesciowo zatrzymana przez stosowanie:

e minimalnego spadku podtuznego rowu (0,1%),
e przegréd poprzecznych w postaci bruzd, zapér z bali drewnianych, palisad z kotéw drewnianych
itp.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo rozmycia spadek podtuzny dna rowu nie powinien
przekraczac 3%.

5.5.6. Umocnienie skarp rowu

Jesli w dokumentacji projektowej nie ustalono inaczej, powierzchnie skarpy, w miare potrzeby, nalezy
przykry¢ warstwg humusu grubosci od 5 do 10 cm, o wymaganiach okreslonych w punkcie 5.2. Warstwa
humusu powinna by¢ lekko zageszczona i przedtuzona poza krawedz wykopu na szerokosci od 15 do
20 cm. Wg STWIORB D-06.01.01.

Przed obsianiem trawg powierzchni skarpy mozna roztozy¢ na niej nawozy sztuczne, okreslone w
punkcie 2, w ilosci od 7 do 8 g/m? skarpy.

Obsianie powierzchni skarpy trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Nasiona trawy nalezy rozsypaé réwnomiernie na powierzchni skarpy w ilosci co
najmniej 4 g/m2. Po rozsypaniu nasion, powinny by¢ one przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie
powierzchni skarpy.

Nalezy podjg¢ wszelkie srodki aby zapewni¢ prawidtowy rozwdj trawy po wysianiu.
5.6. Kontrola jakosci roboét
5.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. 3.6.
5.6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
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e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, oceny techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

e wykona¢ badania wtasciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone w
pkcie 5.2,

e sprawdzi¢ wizualnie cechy gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
5.6.3. Pomiar cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
1 Spadek podtuzny rowu 1 km na kazde 5 km drogi
2 Szerokosé i glebokosé rowu 1lrazna 100 m
3 Powierzchnia skarp 1raz na 100 m

5.6.3.1. Spadki podiuzne rowu

Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5% spadku.
5.6.3.2. Szerokosc¢ i gtebokosé rowu

Szerokos¢ i glebokosé rowu powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg = 5 cm.
5.6.3.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnie skarp nalezy sprawdzaé szablonem. Przeswit miedzy skarpg a szablonem nie powinien
przekraczac¢ 3cm.

5.7. Obmiar robét
5.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.7.
5.7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) remontowanego rowu.
5.8. Odbior robot
5.8.1.  Ogédlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.8.
5.8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 8.6 daty wyniki
pozytywne.
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5.9. Podstawa ptatnosci
5.9.1. Ogodlne ustalenie dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.9.
5.9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e wykopy pod zbiornik,

e wykonanie urzadzen infiltracyjnych,

e wykonanie wlotu, wylotu, przelewu, ew. watu ochronnego,

e odwiezienie nadmiaru gruntu na odkfad i rozplantowanie,

e umocnienie dna i skarp,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
e odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania nie obejmuje kosztu ewentualnych robdét towarzyszacych, np. dojazdowej drogi
technologicznej dla sprzetu eksploatacyjnego, strefy buforowej obsadzonej roslinnoscig itp., ktore
powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

5.10. Przepisy zwigzane

5.10.1. Normy

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
3. D-02.00.01 Roboty ziemne

5.10.2. Inne materialy
4 Katalog drogowych urzgdzen ochrony srodowiska, GDDKIA - IBDiM, Warszawa 2002

5. Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie, GDDKIA, Warszawa 2002
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6. D-06.04.01 ROWY
6.1. Wstep
6.1.1. Przedmiot opracowania STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem rowéw w ramach
zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w ramach
projektu ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko Kamienna- Kielce- Koztéw - prace
przygotowawcze” POIiS 5.1-30.

6.1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 6.1.1

6.1.3. Zakres robét objetych Zadaniem

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
oczyszczaniem, pogtebianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

6.1.4. Okreslenie podstawowe
1. Row - otwarty wykop o gtebokos$ci co najmniej 30 cm, ktdry zbiera i odprowadza wode.
2. Réw przydrozny - réw zbierajgcy wode z korony drogi.
3. Réw odplywowy - row odprowadzajgcy wode poza pas drogowy.
4. R6w stokowy - row zbierajgcy wode sptywajgcg ze stoku.

5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D -00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 3.1.4 oraz przepisami geodezyjnymi i
kartograficznymi.

6.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1], pkt 3.1.5.
6.2. Materiaty
Nie wystepuja.
6.3. Sprzet
6.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogdélne”. Pkt. 3.3. oraz w D-
02.00.01 ,Roboty Ziemne. Wymagania ogodlne” pkt 9.3, D-02.01.01.”"Wykonanie wykopéw w gruntach
nieska;listych” pkt 10.3 oraz D-02.02.01 ,Wykonanie wykopow w gruntach skalistych” pkt 11.3.
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6.3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

e koparek podsiebiernych,

e spycharek lemieszowych,

e rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,
e urzadzen kontrolno-pomiarowych,

e zageszczarek ptytowych wibracyjnych.

6.4. Transport
6.4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 3.4 oraz w
D-02.00.01 ,Roboty Ziemne. Wymagania ogolne” pkt 9.4, D-02.01.01.”"Wykonanie wykopdw w gruntach
nieska;listych” pkt 10.4 oraz D-02.02.01 ,Wykonanie wykopow w gruntach skalistych” pkt 11.4.

6.4.2. Transport materiatéw

Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej STWIORB, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkow
transportowych.

6.5. Wykonanie robot
6.5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w D-00.00.00.,Wymagania ogdlne” pkt. 3.5 oraz w D-02.00.01
,Roboty Ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 9.5, D-02.01.01."Wykonanie wykopéw w gruntach
nieska;listych” pkt 10.5 oraz D-02.02.01 ,Wykonanie wykopow w gruntach skalistych” pkt 11.5.

6.5.2. Pogtebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalezy uzyskaé podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp,
zgodne z PN-S-02204 [1]:

e - dlarowu przydroznego w ksztalcie:

o trapezowym - szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3,
gtebokos¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jako réznica poziomdw dna i nizszej krawedzi gornej
rowu;

o tréjkatnym - dno wyokrgglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy
wewnetrznej 1:3, nachylenie skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, gtebokos¢ od 0,30 m do
1,50 m liczona jako réznica poziomoéw dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;

o optywowym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, krawedzie gérne
wyokraglone tukami kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnetrznej
1:3, a skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, gtebokos¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jako
réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;

e dla rowu stokowego - ksztatt trapezowy, szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp

od 1:1,5 do 1:3, gtebokos¢ co najmniej 0,50 m. Réw ten powinien byé oddalony co najmniej o

3,0 m od krawedzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w

pozostatych przypadkach.
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dla rowu odptywowego - ksztalt trapezowy, szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, gtebokosé
minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na zatamaniach trasy tuki kotowe o promieniu co
najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach
na odcinkach nie przekraczajgcych 200 m - 0,1%.

Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczac:
przy nieumocnionych skarpach i dnie

w gruntach piaszczystych - 1,5%,

w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

w gruntach skalistych - 10,0%;

przy umocnionych skarpach i dnie

matg trawiastg - 2,0%,

darning - 3,0%,

faszyng - 4,0%,

brukiem na sucho - 6,0%,

elementami betonowymi - 10,0%,

brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

6.5.3. Roboty wykonczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzgcego z remontowanych rowoéw i skarp nalezy wywiez¢ poza obreb
pasa drogowedo i rozplantowa¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.

6.6. Kontrola jakosci robét

6.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”. 3.6 . oraz w D-
02.00.01 ,Roboty Ziemne. Wymagania ogolne” pkt 9.6, D-02.01.01.”"Wykonanie wykopdw w gruntach
nieska;listych” pkt 10.6 oraz D-02.02.01 ,Wykonanie wykopdw w gruntach skalistych” pkt 11.6.

6.6.2. Pomiar cech geometrycznych rowu i skarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$é pomiaréow
1 Spadek podtuzny rowu 1 km na kazde 5 km drogi
2 Szeroko$¢ i gtebokosé rowu 1raz na 100 m
3 Powierzchnia skarp 1raz na 100 m
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6.6.2.1. Spadki podiuzne rowu

Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5% spadku.
6.6.2.2. Szerokosé i glebokos¢ rowu

Szerokos¢ i glebokos$é rowu powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg = 5 cm.
6.6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnie skarp nalezy sprawdzaé szablonem. Przeswit miedzy skarpg a szablonem nie powinien
przekraczac¢ 3cm.

6.7. Obmiar robét
6.7.1.  Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 3.7 . oraz w D-02.00.01
.Roboty Ziemne. Wymagania ogélne” pkt 9.7, D-02.01.01."Wykonanie wykopdéw w gruntach
nieska;listych” pkt 10.7 oraz D-02.02.01 ,Wykonanie wykopow w gruntach skalistych” pkt 11.7.

6.7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) remontowanego rowu.
6.8.  Odbiér robot
6.8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.8 oraz w D-02.00.01
,Roboty Ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 9.8, D-02.01.01."Wykonanie wykopéw w gruntach
nieska;listych” pkt 10.8 oraz D-02.02.01 ,Wykonanie wykopdw w gruntach skalistych” pkt 11.8.

6.8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.6 daty wyniki
pozytywne.

6.9. Podstawa ptatnosci
6.9.1. Ogodlne ustalenie dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.9 .
oraz w D-02.00.01 ,Roboty Ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 9.9, D-02.01.01.”"Wykonanie wykopéw w
gruntach nieska;listych” pkt 10.9 oraz D-02.02.01 ,Wykonanie wykopdw w gruntach skalistych” pkt 11.9.

6.10. Przepisy zwigzane
6.10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
6.10.2. Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne
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7. D-06.04.01A ROWY (w przypadku robét remontowych i utrzymaniowych)
7.1. Wstep
7.1.1. Przedmiot opracowania STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontowaniem i utrzymaniem
rowdw w ramach zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w ramach
projektu ,,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko Kamienna- Kielce- Koztéw - prace
przygotowawcze” POIiS 5.1-30.

7.1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 7.1.1

7.1.3. Zakres robét objetych Zadaniem

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
oczyszczaniem, pogtebianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

7.1.4. Okreslenie podstawowe
1. Row - otwarty wykop o gtebokos$ci co najmniej 30 cm, ktdry zbiera i odprowadza wode.
2. Réw przydrozny - réw zbierajgcy wode z korony drogi.
3. Réw odplywowy - row odprowadzajgcy wode poza pas drogowy.
4. Row stokowy - row zbierajgcy wode sptywajgcg ze stoku.

5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.1.4 oraz przepisami geodezyjnymi i
kartograficznymi.

7.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1], pkt 3.1.5.
7.2. Materiaty
Nie wystepuja.
7.3. Sprzet
7.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogdine”. Pkt. 3.3.
7.3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

e koparek podsiebiernych,
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e spycharek lemieszowych,

e rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,
e urzadzen kontrolno-pomiarowych,

e zageszczarek ptytowych wibracyjnych.

7.4. Transport
7.4.1.  0Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 3.4.
7.4.2.  Transport materialéw

Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej STWiIORB, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkow
transportowych.

7.5. Wykonanie robot
7.5.1. Ogolne zasady wykonywania robo6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w D-00.00.00.,Wymagania ogélne” pkt. 3.5.
7.5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, $cieciu trawy i krzakéw w
obrebie rowu.

7.5.3. Pogtebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalezy uzyskaé¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp,
zgodne z PN-S-02204 [1]:

e -dlarowu przydroznego w ksztatcie:

o trapezowym - szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3,
gtebokos¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jako réznica poziomow dna i nizszej krawedzi gornej
rowu;

o tréjkatnym - dno wyokrgglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy
wewnetrznej 1:3, nachylenie skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, gtebokos¢ od 0,30 m do
1,50 m liczona jako réznica poziomdw dna i nizszej krawedzi gornej rowu;

o optywowym - dno wyokrgglone fukiem kotowym o promieniu 2,0 m, krawedzie gorne
wyokraglone tukami kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnetrznej
1:3, a skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, gtebokos¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jako
réznica poziomow dna i nizszej krawedzi gornej rowu;

e dla rowu stokowego - ksztatt trapezowy, szerokos$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp

od 1:1,5 do 1:3, gtebokos¢ co najmniej 0,50 m. Réw ten powinien by¢ oddalony co najmniej o

3,0 m od krawedzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w

pozostatych przypadkach.

e dla rowu odptywowego - ksztailt trapezowy, szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, gtebokosé
minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na zatamaniach trasy fuki kotowe o promieniu co

najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach
na odcinkach nie przekraczajgcych 200 m - 0,1%.
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Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczacé:
¢) przy nieumocnionych skarpach i dnie

e W gruntach piaszczystych - 1,5%,

e W gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
e w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

e w gruntach skalistych - 10,0%;

d) przy umocnionych skarpach i dnie

e matg trawiastg - 2,0%,

e darning - 3,0%,

e faszyng - 4,0%,

e brukiem na sucho - 6,0%,

e elementami betonowymi - 10,0%,

e brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

7.5.4. Roboty wykonczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzgcego z remontowanych rowoéw i skarp nalezy wywiez¢ poza obreb
pasa drogowego i rozplantowac¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sposoéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.

7.6. Kontrola jakosci robét
7.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”. 3.6.
7.6.2. Pomiar cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢é pomiaréow
1 Spadek podtuzny rowu 1 km na kazde 5 km drogi
2 Szeroko$¢ i glebokosé rowu lrazna 100 m
3 Powierzchnia skarp 1raz na 100 m

7.6.2.1. Spadki podtuzne rowu
Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5% spadku.
7.6.2.2. Szerokosé i glebokos¢é rowu

Szerokos¢ i glebokosé rowu powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg = 5 cm.
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7.6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnie skarp nalezy sprawdzaé szablonem. Przeswit miedzy skarpg a szablonem nie powinien
przekraczac¢ 3cm.

7.7. Obmiar robét
7.7.1.  Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogodine zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.7.
7.7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) remontowanego rowu.
7.8. Odbiér robot
7.8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.8.
7.8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 8.6 daly wyniki
pozytywne.

7.9. Podstawa ptatnosci
7.9.1. Ogodlne ustalenie dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.9.
7.9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuije:

e roboty pomiarowe i przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e 0OCzyszczenie rowu,

e pogtebianie i profilowanie rowu,

e Sciecie trawy i krzakéw,

e odwiezienie urobku,

e roboty wykonczeniowe,

e przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

7.10. Przepisy zwigzane
7.10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
7.10.2. Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne




