
Załącznik numer 4 do Warunków zamówienie w postepowaniu LK201/138/2024

Nr Wiersz ODCINEK NR ZESZYTU DZIAŁ Rodzaj Robót LOKALIZACJA ULICA
PRZEDMIAR

CZĘŚĆ
L.p. Nr STWiORB

Kod 
indywidualny

Nazwa i opis J.m. Ilość

1 ODC_B ZESZYT_1
ROBOTY 

PRZYGOTOWAWCZE
Zdjęcie warstwy humusu 

PRZEDMIAR R 2
CZĘŚĆ 2

1 D.01.02.02 13

Zdjęcie warstwy humusu. Dopuszcza się 
wykorzystanie humusu ponownie do 

umocnienia skarp pod warunkiem spełnienia 
zapisów STWiORB

m3 25 251,58

2 ODC_B ZESZYT_1 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych

PRZEDMIAR R 2
CZĘŚĆ 2

16 D.02.01.01 12
Wykonanie wykopów mechanicznie
20% z całości - grunt do ponownego 

wykorzystania (wbudowania)
m3 47 839,05

3 ODC_B ZESZYT_1 ROBOTY ZIEMNE Wykonanie nasypów
PRZEDMIAR R 2

CZĘŚĆ 2
18 D.02.03.01 14 Wykonanie nasypów mechanicznie m3 31 454,38

4 ODC_B ZESZYT_2 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych

SOMONINO CERAMICZNA 5 D.02.01.01 D-2-002-5
Wykonanie wykopów mechanicznie

(405+260)
m3 665,00

5 ODC_B ZESZYT_2
ROBOTY 

PRZYGOTOWACZE 
Rozbiórki elementów dróg SOMONINO DW224, ul. Torowa 20 D.01.02.02 D-2-002-20

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej 
grubości 30 cm. Dopuscza się ponowne 
wykorzystanie do umocowania skarp pod 

warunkiem spełnienia wymagań STWiORB
(285+360)

m2 645,00

6 ODC_B ZESZYT_2 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych

SOMONINO DW224, ul. Torowa 27 D.02.01.01 7
Wykonanie wykopów mechanicznie

(11+1230+319+1485)*0,8
m3 3 045,00

7 ODC_B ZESZYT_2 ROBOTY ZIEMNE Wykonanie nasypów SOMONINO DW224, ul. Torowa 29 D.02.03.01 D-2-002-29
Nasypy wykonywane mechanicznie

(609+655)
m3 1 264,00

8 ODC_B ZESZYT_2
ROBOTY 

PRZYGOTOWACZE 
Rozbiórki elementów dróg KIEŁPINO K.

drogi równoległe strona 
Lewa i Prawa

61 D.01.02.02 D-2-002-61

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej 
grubości 30 cm. Dopuscza się ponowne 
wykorzystanie do umocowania skarp pod 

warunkiem spełnienia wymagań STWiORB
(564+2940)

m2 3 504,00

9 ODC_B ZESZYT_2 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych

KIEŁPINO K.
drogi równoległe strona 

Lewa i Prawa
63 D.02.01.01 D-2-002-63

Wykonanie wykopów mechanicznie
(1875+3169-1414)

m3 5 044,00

10 ODC_B ZESZYT_2 ROBOTY ZIEMNE Wykonanie nasypów KIEŁPINO K.
drogi równoległe strona 

Lewa i Prawa
65 D.02.03.01 D-2-002-65

Nasypy wykonywane mechanicznie
(65+349)

m3 414,00

11 ODC_B ZESZYT_2
ROBOTY 

PRZYGOTOWACZE 
Rozbiórki elementów dróg ŻUKOWO PARKOWA 78 D.01.02.02 D-2-002-78

Zdjęcie warstwy humusu ziemi urodzajnej o 
średniej grubości 30 cm. Dopuscza się 

ponowne wykorzystanie do umocowania 
skarp pod warunkiem spełnienia wymagań 

STWiORB
(420)

m2 420,00

12 ODC_B ZESZYT_2 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych

ŻUKOWO PARKOWA 83 D.02.01.01 D-2-002-83
Wykonanie wykopów mechanicznie

(283+1780-378)
m3 2 063,00

13 ODC_B ZESZYT_2 ROBOTY ZIEMNE Wykonanie nasypów ŻUKOWO PARKOWA 85 D.02.03.01 D-2-002-85
Nasypy wykonywane mechanicznie

(378)
m3 378,00

14 ODC_B ZESZYT_2
ROBOTY 

PRZYGOTOWACZE 
Rozbiórki elementów dróg BORKOWO

dojścia, dojazdy do 
urządzeń sieci gazowej

110 D.01.02.02 D-2-002-110

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej 
grubości 30 cm. Dopuscza się ponowne 
wykorzystanie do umocowania skarp pod 

warunkiem spełnienia wymagań STWiORB
(500+568+1230)

m2 2 298,00

15 ODC_B ZESZYT_2 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych

BORKOWO
dojścia, dojazdy do 

urządzeń sieci gazowej
111 D.02.01.01 D-2-002-111

Wykonanie wykopów mechanicznie
(17+253+335)*0,8

m3 605,00

16 ODC_B ZESZYT_2 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych

BORKOWO
dojścia, dojazdy do 

urządzeń sieci gazowej
112 D.02.01.01 D-2-002-112

Wykonanie wykopów mechanicznie wraz z 
odkładem gruntu na miejscu do ponownego 

wbudowania w nasyp
(17+253+335)*0,2

m3 121,00

17 ODC_B ZESZYT_2 ROBOTY ZIEMNE Wykonanie nasypów BORKOWO
dojścia, dojazdy do 

urządzeń sieci gazowej
113 D.02.03.01 D-2-002-113

Nasypy wykonywane mechanicznie
(10+200)

m3 210,00
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18 ODC_B ZESZYT_2
ROBOTY 

PRZYGOTOWACZE 
Zdjęcie warstwy humusu BARNIIEWICE

LIPOWA
WK 186+556 Etap A

124 D.01.02.02 D-2-002-124

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej 
grubości 30 cm. Dopuscza się ponowne 
wykorzystanie do umocowania skarp pod 

warunkiem spełnienia wymagań STWiORB
(683*0,3)

m2 205,00

19 ODC_B ZESZYT_2 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych

BARNIIEWICE
LIPOWA

WK 186+556 Etap A
129 D.02.01.01 D-2-002-129

Wykonanie wykopów mechanicznie
(270+542+196-119)

m3 889,00

20 ODC_B ZESZYT_2 ROBOTY ZIEMNE Wykonanie nasypów BARNIIEWICE
LIPOWA

WK 186+556 Etap A
130 D.02.03.01 D-2-002-130

Wykonanie nasypu z gruntu 
niewysadzinowego wg normy PN-S-

02205:1998
(28)

m3 28,00

21 ODC_B ZESZYT_2 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych

BARNIIEWICE
LIPOWA

WK 186+556 Etap B
142 D.02.01.01 D-2-002-142

Wykonanie wykopów mechanicznie 
(372+30)

m3 402,00

22 ODC_C1 ZESZYT_1
ROBOTY 

PRZYGOTOWACZE 
Zdjęcie warstwy humusu 1 D.01.02.02 13

Zdjęcie warstwy humusu o średniej grubości 
30cm. Dopuszcza się wykorzystanie humusu 

ponownie do umocnienia skarp pod 
warunkiem spełnienia zapisów STWiORB

m2 5 598,00

23 ODC_C1 ZESZYT_1 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych

11 D.02.01.01 12
Wykonanie wykopów mechanicznie

m3 155,67

24 ODC_C1 ZESZYT_1 ROBOTY ZIEMNE Wykonanie nasypów 12 D.02.03.01 14 Wykonanie nasypów mechanicznie m3 22 720,00

25 ODC_C1 ZESZYT_1 ROBOTY ZIEMNE Wykonanie nasypów 13 D.02.03.01 14
Wykonanie górnej warstwy nasypu z gruntu 

stabilizowanego spoiwem lub gruntu 
niewysadzinowego wg PN-S-02205:1998

m3 1 306,00

26 ODC_C1 ZESZYT_2
ROBOTY 

PRZYGOTOWACZE 
Zdjęcie warstwy humusu GDAŃSK OSOWA

Osowa dojazd do 
urządzeń SAN

203 D.01.02.02 D-07-002-10
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej 

grubości 30 cm
m2 725,00

27 ODC_C1 ZESZYT_2 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych

GDAŃSK OSOWA
Osowa dojazd do 

urządzeń SAN
204 D.02.01.01 D-07-002-11

Wykonanie wykopów mechanicznie wraz z 
odwozem i utylizacją

m3 508,00

28 ODC_C1 ZESZYT_2
ROBOTY 

PRZYGOTOWACZE 
Zdjęcie warstwy humusu GDAŃSK OSOWA LETNISKOWA 210 D.01.02.02 D-7-002-17

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej 
grubości 30 cm

m2 2 340,00

29 ODC_C1 ZESZYT_2 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych

GDAŃSK OSOWA LETNISKOWA 222 D.02.01.01 D-7-002-29 Wykonanie wykopów mechanicznie m3 4 678,00

30 ODC_C1 ZESZYT_2
PODBUDOWY, 

ULEPSZONE PODŁOŻE
Podbudowa z mieszanek 

niezwiązanych
GDAŃSK OSOWA LETNISKOWA 224 D.02.03.01 D-7-002-31 Nasypy wykonywane mechanicznie m3 2 696,00

31 ODC_B PER_DRO
ROBOTY 

PRZYGOTOWACZE 
Zdjęcie warstwy humusu 1 D.01.02.02 13

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi 
urodzajnej przeznaczonej do ponownego 

wbudowania (grubość w-wy średnio 30 cm)
m2 2 678,52

32 ODC_B PER_DRO ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych

9 D.02.01.01 12 Wykonanie wykopów mechanicznie m3 1 480,61

33 ODC_B PER_DRO ROBOTY ZIEMNE Wykonanie nasypów 10 D.02.03.01 14 Wykonanie nasypów mechanicznie m3 2 062,17

34 ODC_B PER_DRO ROBOTY ZIEMNE Wykonanie nasypów 11 D.02.03.01 14
Wykonanie górnej warstwy nasypu z gruntu 

stabilizowanego spoiwem lub gruntu 
niewysadzinowego wg PN-S-02205:1998 

m3 337,10

Uwagi:
1. Zakres robót należy traktować jako orientacyjny i ogólny, służący pomocniczo do wyceny robót i nie będzie
mogły być przedmiotem późniejszych roszczeń Podwykonawcy. Oferta Podwykonawcy traktowana jest jako obmiarowa.
2. Pozycje bez wskazanych zakresów PPMT/Podwykonawca należy traktować jako pozycje wchodzące w zakres Podwykonawcy
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