Zatacznik numer 4 do Warunkéw zaméwienie w postepowaniu LK201/138/2024

Lider Konsorgum:

60-%

PPM-T

Partnerzy Konsorgum:

— ZRK-DOM
ETRAKCJA ) “Foman

Odcinek B — Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino — Gdansk Osowa
w ramach projektu ,,Prace na odcinku Koscierzyna — Gdynia” wraz z elektryfikacja LK 229
w ramach projektu ,,Prace na odcinku Glincz - Kartuzy - faza II”

ROBOTY DROGOWE - ROBOTY BUDOWLANE

ORIENTACYJNY ZAKRES/ILOSCI ROBOT

Nr Wiersz | ODCINEK | NR ZESZYTU DZIAL Rodzaj Robét LOKALIZACJA ULICA ERZEDMIER L.p. Nr STWIiORB | . K.c'd Nazwa i opis J.m. llosé
CESC |ndyW|dua_Iny
Zdjecie warstwy humusu. Dopuszcza sie
ROBOTY . PRZEDMIAR R 2 wykorzystanie humusu ponownie do
1 opeB ZESZYT_1 PRZYGOTOWAWCZE Zdjecie warstwy humusu CZESC 2 1 D.01.02.02 13 umocnienia skarp pod warunkiem spetnienia m3 25251,58
zapisow STWIORB
. . Wykonanie wykopéw mechanicznie
Wykonanie wykopéw w PRZEDMIAR R 2 200, i it o
2 OoDC_B ZESZYT_1 ROBOTY ZIEMNE gruntach nieskalistych CZESC 2 16 D.02.01.01 12 g + wheg m3 47 839,05
wykerzystania{wbudowania)
3 ODC_B ZESZYT_1 ROBOTY ZIEMNE Wykonanie nasypow PRZgZDE’\géZ R2 18 D.02.03.01 14 Wykonanie nasypéw mechanicznie m3 31454,38
4 obc_B ZESZYT 2 ROBOTY ZIEMNE Wykonanie wykopow w SOMONINO CERAMICZNA 5 D.02.01.01 D-2-002-5 Wykonanie wykopw mechanicznie m3 665,00
gruntach nieskalistych (405+260)
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej o $redniej
ROBOTY grubosci 30 cm. Dopuscza sie ponowne
5 OoDC_B ZESZYT_ 2 Rozbiérki elementéw drég SOMONINO DW224, ul. Torowa 20 D.01.02.02 D-2-002-20 wykorzystanie do umocowania skarp pod m2 645,00
PRZYGOTOWACZE N oo ! .
warunkiem spetnienia wymagan STWiORB
(285+360)
Wykonanie wykopéw w Wykonanie wykopédw mechanicznie
6 OoDC_B ZESZYT_ 2 ROBOTY ZIEMNE qruntach nieskalistych SOMONINO DW224, ul. Torowa 27 D.02.01.01 7 (11+1230+319+1485)0,8 m3 3 045,00
7 oDc_B ZESZYT 2 ROBOTY ZIEMNE Wykonanie nasypow SOMONINO DW224, ul. Torowa 29 D.02.03.01 D-2-002-29 Nasypy Wyk‘?g’(’)"g"fg;";ecr‘a"'czn'e m3 1264,00
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej o $redniej
i grubosci 30 cm. Dopuscza sie ponowne
8 obc_B ZESZYT 2 RoBoTY Rozbiorki elementow drog | KIELPINO K, | d7egi rownolegle sirona 61 D.01.02.02 D-2-002-61 wykorzystanie do umocowania skarp pod | m2 3504,00
PRZYGOTOWACZE Lewa i Prawa N o . .
warunkiem spetnienia wymagan STWiORB
(564+2940)
9 opc B ZESZYT 2 ROBOTY ZIEMNE Wykonanie wykopéw w KIELPINO K drogi réwnolegte strona 63 D.02.01.01 D-2-002-63 Wykonanie wykopéw mechanicznie m3 5044.00
— = gruntach nieskalistych ) Lewa i Prawa T (1875+3169-1414) !
10 obc_B ZESZYT 2 ROBOTY ZIEMNE Wykonanie nasypow KIELPINO K. drogi réwnolegle strona 65 D.02.03.01 D-2-002-65 Nasypy wykonywane mechanicznie m3 414,00
Lewa i Prawa (65+349)
Zdjecie warstwy humusu ziemi-urodzajrej-o-
$redniej-grubesei-30-em. Dopuscza sie
ROBOTY [ . . . o009 ponowne wykorzystanie do umocowania
1 OoDC_B ZESZYT_ 2 PRZYGOTOWACZE Rozbiérki elementéw drég ZUKOWO PARKOWA 78 D.01.02.02 D-2-002-78 skarp pod warunkiem spefnienia wymagarh m2 420,00
STWIORB
(420)
12 oDC_B ZESZYT 2 ROBOTY ZIEMNE Wykonanie wykopow w ZUKOWO PARKOWA 83 D.02.01.01 D-2-002-83 Wykonanie wykopow mechanicznie m3 2 063,00
— — gruntach nieskalistych (283+1780-378)
13 oDc_B ZESZYT 2 ROBOTY ZIEMNE Wykonanie nasypow ZUKOWO PARKOWA 85 D.02.03.01 D-2-002-85 Nasypy Wyk"”y(‘g;g)e mechanicznie m3 378,00
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej o $redniej
- . grubosci 30 cm. Dopuscza sie ponowne
14 obc_B ZESZYT 2 ROBOTY Rozbiérki elementéw drog BORKOWO dojscia, dojazdy do 110 D.01.02.02 D-2-002-110 wykorzystanie do umocowania skarp pod | m2 2 298,00
PRZYGOTOWACZE urzadzen sieci gazowej N - " .
warunkiem spetnienia wymagan STWiORB
(500+568+1230)
15 obc_B ZESZYT 2 ROBOTY ZIEMNE Wykonanie wykopow w BORKOWO dojscia, dojazdy do 11 D.02.01.01 D-2-002-111 Wykonanie wykopdw mechanicznie m3 605,00
gruntach nieskalistych urzadzen sieci gazowej (17+253+335)*0,8
Wykonanie wykopéw mechanicznie wraz z
16 obc_B ZESZYT 2 ROBOTY ZIEMNE Wykonanie wykopow w BORKOWO dojscia, dojazdy do 112 D.02.01.01 D-2-002-112 | ©dkiadem gruntu na miejscu do ponownego | 121,00
gruntach nieskalistych urzadzen sieci gazowej wbudowania w nasyp
(17+253+335)*0,2
17 oDc_B ZESZYT 2 ROBOTY ZIEMNE Wykonanie nasypéw BORKOWO dojscia, dojazdy do 113 D.02.03.01 D-2-002-113 Nasypy wykonywane mechanicznie m3 210,00
urzgdzen sieci gazowej (10+200)
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Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej o $redniej
grubosci 30 cm. Dopuscza si¢ ponowne

ROBOTY - LIPOWA . K
18 OoDC_B ZESZYT_ 2 PRZYGOTOWACZE Zdjecie warstwy humusu BARNIIEWICE WK 186+556 Etap A 124 D.01.02.02 D-2-002-124 wykorz_ystame df’ u_mocowamg skarp.pod m2 205,00
warunkiem spetnienia wymagan STWiORB
(683*0,3)
Wykonanie wykopéw w LIPOWA 5005 Wykonanie wykopéw mechanicznie
19 OoDC_B ZESZYT_ 2 ROBOTY ZIEMNE gruntach nieskalistych BARNIIEWICE WK 186+556 Etap A 129 D.02.01.01 D-2-002-129 (270+542+196-119) m3 889,00
Wykonanie nasypu z gruntu
. . LIPOWA o009 niewysadzinowego wg normy PN-S-
20 OoDC_B ZESZYT_ 2 ROBOTY ZIEMNE Wykonanie nasypéw BARNIIEWICE WK 186+556 Etap A 130 D.02.03.01 D-2-002-130 02205:1998 m3 28,00
(28)
Wykonanie wykopéw w LIPOWA Wykonanie wykopéw mechanicznie
21 oDC_B ZESZYT_2 ROBOTY ZIEMNE gruntach nieskalistych BARNIIEWICE WK 186+556 Etap B 142 D.02.01.01 D-2-002-142 (372+30) m3 402,00
Zdjecie warstwy humusu o $redniej grubosci
ROBOTY - 30cm. Dopuszcza sie wykorzystanie humusu
22 ODC_cC1 ZESZYT_1 PRZYGOTOWACZE Zdjecie warstwy humusu 1 D.01.02.02 13 ponownie do umacnienia skarp pod m2 5 598,00
warunkiem spetnienia zapiséw STWiORB
23 obc_c1 ZESZYT 1 ROBOTY ZIEMNE Wykonanie wykopow w 1 D.02.01.01 12 Wykonanie wykopéw mechanicznie m3 155,67
gruntach nieskalistych
24 OoDC C1 ZESZYT 1 ROBOTY ZIEMNE Wykonanie nasypéw 12 D.02.03.01 14 Wykonanie nasypdw mechanicznie m3 22 720,00
Wykonanie gérnej warstwy nasypu z gruntu
25 OoDC_C1 ZESZYT_1 ROBOTY ZIEMNE Wykonanie nasypéw 13 D.02.03.01 14 stabilizowanego spoiwem lub gruntu m3 1306,00
niewysadzinowego wg PN-S-02205:1998
ROBOTY . q Osowa dojazd do Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej o $redniej
26 oDC_c1 ZESZYT_2 PRZYGOTOWACZE Zdjecie warstwy humusu | GDANSK OSOWA urzadzen SAN 203 D.01.02.02 D-07-002-10 qrubosci 30 om m2 725,00
27 obc_c1 ZESZYT 2 ROBOTY ZIEMNE Wykonanie wykopow w | s xisk 0SOWA Osowa dojazd do 204 D.02.01.01 D-07-002-11 Wykonanie wykopow mechanicznie wrazz | - 508,00
gruntach nieskalistych urzadzen SAN odwozem i utylizacig
ROBOTY . q Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej o $redniej
28 oDcC_c1 ZESZYT_2 PRZYGOTOWACZE Zdjecie warstwy humusu | GDANSK OSOWA LETNISKOWA 210 D.01.02.02 D-7-002-17 qrubosci 30 om m2 2 340,00
29 obc_ct ZESZYT_2 ROBOTY ZIEMNE Wakonanie wykopsw w | o sxisk 0sOWA LETNISKOWA 222 D.02.01.01 D-7-002-29 Wykonanie wykopéw mechanicznie m3 | 467800
gruntach nieskalistych
PODBUDOWY, Podbudowa z mieszanek e I
30 OoDC_C1 ZESZYT_2 ULEPSZONE PODLOZE niezwiazanych GDANSK OSOWA LETNISKOWA 224 D.02.03.01 D-7-002-31 Nasypy wykonywane mechanicznie m3 2 696,00
ROBOTY Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi
31 ODC_B PER_DRO Zdjecie warstwy humusu 1 D.01.02.02 13 urodzajnej przeznaczonej do ponownego m2 2678,52
PRZYGOTOWACZE . P9 . .
wbudowania (grubo$¢ w-wy $rednio 30 cm)
32 oDC_B PER_DRO ROBOTY ZIEMNE Wykonanie wykopow w 9 D.02.01.01 12 Wykonanie wykopéw mechanicznie m3 1480,61
gruntach nieskalistych
33 OoDC B PER DRO ROBOTY ZIEMNE Wykonanie nasypéw 10 D.02.03.01 14 Wykonanie nasypdw mechanicznie m3 2 062,17
Wykonanie gérnej warstwy nasypu z gruntu
34 ODC_B PER_DRO ROBOTY ZIEMNE Wykonanie nasypéw 1 D.02.03.01 14 stabilizowanego spoiwem lub gruntu m3 337,10
niewysadzinowego wg PN-S-02205:1998
Uwagi:

1. Zakres robot nalezy traktowac jako orientacyjny i ogélny, stuzacy pomocniczo do wyceny robét i nie bedzie
mogty by¢ przedmiotem pézniejszych roszczen Podwykonawcy. Oferta Podwykonawcy traktowana jest jako obmiarowa.
2. Pozycje bez wskazanych zakreséw PPMT/Podwykonawca nalezy traktowac jako pozycje wchodzace w zakres Podwykonawcy
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