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SPIS OPRACOWAN:
e TOM I — Projekt Zagospodarowania Terenu
o Czesc 1 - Opis techniczny
o Czesc 2 — Rysunkowa
e TOM Il - Projekt Wykonawczy
o Czesc 1 — Uktad torowy, podtorze i odwodnienie,
o Czes¢ 2 — Uklad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe,

Czes¢ 4 — Siec trakcyjna,

o

Czes¢ 5 — Elektroenergetyka nietrakcyjna,

o

Czes¢ 7 — Obiekty inzynieryjne,

O

Czes¢ 8 — Obiekty kubaturowe wraz z instalacjami,

o

Czes¢ 9 — Obiekty obstugi podréznych i matej architektury,

O

Czes¢ 10 — Urzadzenia i sieci sanitarne (wod, kan, gaz, co),

O

o

Czesc 11 — Ochrona srodowiska,

o

Czes¢ 12 — Wycinka drzew,
Czes¢ 13 — Rozbidrki obiektow kubaturowych,

O

Czesc¢ 14 — Linia Potrzeb Nietrakcyjnych,

o

Czes¢ 15 — Hydrotechnika,

o

Czesc¢ 16 — Projekt wzmocnien

O

Czes¢ 17 — Fazowanie rob6t wraz z harmonogramem zamknieé¢ torowych

O

Czes¢ 18 — Organizacja ruchu

o
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Wykaz uzytych skrotéw i oznaczen wraz z objasnieniami:

1. AGC - Europejska Umowa o Gtownych Miedzynarodowych Liniach Kolejowych;

2. AGTC - Europejska Umowa o Wazniejszych Miedzynarodowych Liniach Transportu
Kombinowanego i obiektach towarzyszacych;

3. CEN/CENELEC - Normy europejskie przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) i Europejski Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC);

4. CPV — WspdIny Stownik Zamowiern (Common Procurement Vocabulary);
5. CUPT - Centrum Unijnych Projektéw Transportowych;

6. Dokumentacja geotechniczna - dokumentacja geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektéw budowlanych w skfad ktérych wchodzi: opinia geotechniczna,
dokumentacja badan podfoza gruntowego oraz projekt geotechniczny zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r;

7. dSAT — urzgdzenia do detekcji (wykrywania) stanéw awaryjnych taboru;

8. DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa,;

9. eor — elektryczne ogrzewanie rozjazdow;

10. ETCS — (European Train Control System) Europejski System Sterowania Pociggiem;

11. ERTMS - (European Rail Traffic Management System) Europejski System
Zarzgdzania Ruchem Kolejowym;

12. GSM-R - (Global System for Mobile Communications-Railway) - Globalny System
Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej;

13. IR — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestyciji;

14. ISE — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcja Eksploatacji (wykonawcza komorka
organizacyjna 12);

15. IZ — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych;

16. KODGIK — Kolejowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

17. KPP — Koncepcja Programowo-Przestrzenna;

18. LCS - Lokalne Centrum Sterowania;

19. LPN - linia potrzeb nietrakcyjnych;

20. PDH - (Plesiochronous Digital Hierarchy) plezjochronione systemy teletransmisyjne;
21. PKP PLK S.A. — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

22. PKP S.A. — Polskie Koleje Panstwowe S.A.;

23. Plan BIOZ — Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

24. PODGIK - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

25. Postepowanie — postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone
przez Zamawiajgcego na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamowienia;

26. Prawa - przepisy prawa obowigzujgce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Regulacje Zamawiajgcego przedstawione w Zatgczniku nr 1;
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27. Projekt - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach projektu POIiS 2014-
2020 pn. ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”

28. Zamowienie - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach niniejszego OPZ.

29. Projektant — podmiot — wykonawca niniejszego zamoéwienia — realizujgcy prace
0 charakterze projektowym, dysponujgcy odpowiednim personelem posiadajgcym
odpowiednie uprawniania i do$wiadczenie;

30. PZP — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U.
2015, poz. 2164),

31. REOR — Rozdzielnica Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdow;
32. RSO — Rozdzielcza Szafa Oswietleniowa;
33. SANEPID - kolokwialne okre$lenie organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej,

34. SDH - (Synchronous Digital Hierarchy) synchroniczna hierarchia teletransmisyjnych
systemow cyfrowych;

35. SEPE - System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej;

36. StK - System tgcznosci Kolejoweyj;

37. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla niniejszego postepowania;
38. SMUE — System Monitoringu Urzgdzen Elektroenergetycznych;

39. srk — sterowanie ruchem kolejowym;

40. SW - Studium Wykonalno$ci dla zadania ,Dokumentacja przygotowawcza dla Il etapu
rewitalizacji i modernizacji Korytarza Koscierskiego wraz z modernizacjg urzgdzen srk
oraz elektryfikacjg odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM” Warszawa, lipiec 2015
r.;

41. TEN-T — Transeuropejska Sie¢ Transportowa;
42. TSI —Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci;

43. TVu — Telewizia Uzytkowa - gftowne zastosowanie na kolei do monitorowania
Jjednopoziomowych przejazdéw kolejowych, przejsc¢ dla pieszych oraz terenow i obiektow
kolejowych;

44. UTK — Urzad Transportu Kolejowego (poprzednio GIK);

45. Wykonawca — podmiot wytoniony w wyniku przetargu, realizujgcy niniejsze
zamowienie;

46. Zakiad Elektroenergetyczny — firma zajmujgca sie dystrybucjg i wytwarzaniem energii
elektrycznej;

47. Zamawiajgcy — zleceniodawca niniejszego zamowienia, t. PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., reprezentowany zgodnie z warunkami umowy;

48. Zamowienie/Umowa — zamodwienie publiczne, ktérego przedmiot zostat w sposob
szczegotowy opisany w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia;

49. ZOPI — Zespot Oceny Projektow Inwestycyjnych w PKP Polskich Liniach Kolejowych
S.A.;

50. ZUDP — Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w PKP S.A.
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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg projekty branzowe przebudowy i budowy
uktadéw drogowych kolidujgcych z robotami budowlanymi przewidzianymi na linii
kolejowej nr 201.

2 PODSTAWA PRACOWANIA

Opracowanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej pomiedzy EGIS Poland
Sp. z 0.0. i WYG International Sp. z 0.0., a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczacej
opracowania dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc.
linii kolejowych nr 201 i 214 realizowanego w ramach projektu ,Prace na alternatywnym
ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto. Inwestycja realizowana zostanie w oparciu
o Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Linii Kolejowej

3 MATERIALY WEJSCIOWE

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 — J.T.);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie, (Dz. U. 2015 poz. 1744 z pézn. zm.);

¢ Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 p0z.1129 — J.T.);

e Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068
-J.T));

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 — J.T.
z podzn. zm.);
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Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii
kolejowych nr 201, 214 i 229” realizowanego w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu
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e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1474 —
J.T.);

e Decyzja o0 Srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku RDOS-Gd-
W00.420.76.2018.MR.LK.JP.1ll wydana 30.06.2020r.;

e Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie
zmieniajgca decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Gdansku o} srodowiskowych uwarunkowaniach DOOS-
WDSZIL.420.18.2020.MKW.65 wydana 26.08.2022;

e Standardy techniczne — szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru
konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem) — TOM XI
BUDOWLE;

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
Politechnika Gdanska, GDDKIA, Gdansk, 2014 r.;

e Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM,
Warszawa, 2013;

o PN-S-02204:1997 ,Drogi samochodowe-odwodnienie drog”.

e Projekt opracowany przez Multiconsult Polska ,Przebudowa fragmentu DW 218
— ul. Kielniehska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku
Obwaodnicy Tréjmiasta z Obwodnicg Metropolitalng Etap I”

4 UZGODNIENIA, OPINIE, ZASWIADCZENIA

Niezbedne uzgodnienia, opinie, zaswiadczenia, warunki techniczne, zaswiadczenia
0 wpisie do izb, kopie uprawnien budowlanych, etc. znajdujg sie w odrebnym tomie.

5 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ustalenie rozwigzan projektowych zwigzanych z przebudowg
i budowg ukfadéw drogowych kolidujacych z robotami budowlanymi przewidzianymi
na linii kolejowej nr 201.

Zakres inwestycji obejmuje:
e przebudowe drogi wojewoddzkiej nr 218 Krokowa — Gdansk — ul. Kielnienskiej
e przebudowe drog wewnetrznych;
e budowe i przebudowe istniejgcych chodnikdw;

e budowe Sciezek rowerowych;
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Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii
kolejowych nr 201, 214 i 229” realizowanego w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu
transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto, etap I”— PROJEKT WYKONAWCZY

e budowe i przebudowe zjazdow na dziatki przylegajace;

¢ montaz korytek $ciekowych;

e budowe odwodnienia wgtebnego;

o montaz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego;

e montaz oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego;
¢ demontaz elementéw pasa drogowego;

e rekultywacje terenu.

6 STANISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, na terenie powiatu
miejskiego Gdansk.

Opracowanie obejmuje skrzyzowania linii kolejowej nr 201 z nastepujgcymi uktadami
drogowymi:

6.1 Drogi wojewodzkie

W stanie istniejgcym linia kolejowa nr 201 krzyzuje sie z:

e drogg wojew6dzkg nr 218 Krokowa — Gdansk - ul. Kielnienska (klasy G) w km
190+475 linii kolejowej nr 201 w Gdansku Osowie. Skrzyzowanie jest
wielopoziomowe - droga przebiega na wiadukcie.

6.2 Drogi gminne - publiczne

W stanie istniejgcym linia kolejowa nr 201 krzyzuje sie 2z, badz przebiega
w bezposrednim zblizeniu do:

e drogg gminng nr 142585G ul. Nowy Swiat (klasy L) w km 188+163 linii
kolejowej nr 201 w miejscowosci Gdansk Osowa. Skrzyzowanie usytuowane
jest w poziomie szyn z przejazdem kolejowo-drogowym kategorii ,B”.

e drogg gminng — ul . Letniskowg w km 190+500 linii kolejowej nr 201 w Gdansku
Osowie. Skrzyzowanie jest wielopoziomowe - linia kolejowa przebiega
na wiadukcie. opracowanie w Zeszyt 2
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7 STAN PROJEKTOWANY

7.1 Przebudowa drég wojewddzkich
Do przebudowy przewidziano nastepujgce odcinki drog wojewddzkich:

drogg wojewodzkg nr 218 Krokowa — Gdansk - ul. Kielnienska (klasy G) w km 190+586
linii kolejowej nr 201 w Gdansku Osowie na dtugosci ~240 m. Zakres robét budowlanych
obejmuje: przebudowe jezdni, przebudowe chodnikéw, budowe Sciezki rowerowej i
zjazdéw. W ramach opracowania w celu utrzymania ciggtosci ruchu wzdluz ul.
Kielnienskiej zaprojektowano objazd tymczasowy wraz z obiektem nad linia kolejowg 201.

a) DROGA WOJWEWODZKA 218 DOCELOWA

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

o Kategoria drogi: wojewddzka (DW);

e Klasa: G;

o Predkos¢ projektowa: 50 km/h (teren zabudowy);

¢ Predkosé miarodajna: 50km/h (teren zabudowy);

o Kategoria obcigzenia ruchem: KR4;

o Przekrgj drogi: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;

o Szerokos¢ pasa ruchu: 3,50m+pozerzenia (p) wymagane na tukach
poziomych;

o Szerokosc¢ jezdni 7,0m;

e Szerokos¢ pobocza gruntowego min. 1,25m;

e Szerokosc¢ chodnika przy jezdni: 3,00m;

e Nawierzchnia; bitumiczna;

e Skrajnia pionowa: 4,60m;

o Lokalizacja: powiat miasto Gdansk, gmina miasto Gdansk, miejscowosc
Gdansk- Osowa;

Zakres robot: rozbudowa.

Zakres przebudowy drogi wojewddzkiej 218 obejmuje odcinek ok 240m (km roboczy
0+000 — 0+238,79). Opracowanie w czesci wschodniej tgczy sie z projektem pod nazwa:
,Przebudowa fragmentu DW 218 — ul. Kielnienska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu
kolejowego na styku Obwodnicy Tréjmiasta z Obwodnicg Metropolitaing Etap |I”
opracowanego przez Multiconsult Polska.

Zakres przebudowy obejmuje korekte tuku poziomego oraz budowe obiektu nad linig
kolejowg wraz z istniejgcym zagospodarowaniem terenu przylegtego.
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Trasa sktada sie z odcinkdw prostych oraz tuku poziomego o promieniu 185m.
Przebudowywana droga posiada jedng jezdnie o dwoch pasach ruchu po 3,50m + p (0,25m).
Szerokosc¢ jezdni w obszarze objetym przebudowg wynosi 7,00m — 7,50m.

Przebudowywany odcinek drogi posiada przekrdj uliczny  z obustronnymi
kraweznikami szerokosci jezdni w zakresie 3,35m (szerokos¢ istniejgca) do 3,50m
(szerokos¢ projektowana). Przy lewej krawedzi zaprojektowano chodnik dla pieszych
o szerokosci 2,20m - 3,0m. Przy prawej krawedzi zaprojektowano $ciezke rowerowg
0 szerokosci 2,70m oraz chodnik dla pieszych o szerokosci 2,0m rozdzielone opaskag
o szerokosci 0,40m. Na poczatku opracowania, przy dowigzaniu do staniu istniejgcego,
Sciezka wystepuje przy krawedzi jedni za bezpiecznikiem o szerokosci 1,0m, natomiast na
dalszym odcinku za pasem zieleni o szerokosci 2,0m (na odcinku obiektu mostowego za
opaska).

Po prawej stronie w km 0+011 odtworzono wlot na skrzyzowanie z ul. fawska
o promieniach  wylukowan R=6m. Skrzyzowanie jest trojwlotowe, gdzie drogg
podporzadkowang jest ul. fawska o szerokosci 6,0m. Nawierzchnie w zakresie opracowania
zaprojektowano jako bitumiczng. Po lewej stronie w km 0+040,56 umiejscowiono zjazd na
droge wewnetrzng o szerokosci 5,0m i promieniach wytukowan 5,0m. W zakresie przejazdu
przez chodnik nawierzchnie zaprojektowano z piytek matogabarytowych obramowanych
kraweznikiem betonowym obnizonym. W km 0+229,69 po stronie prawej zaprojektowano
zjazd na droge wewnetrzng o szerokosci 5,50m i promieniach wytukowan 5,0m
o nawierzchni bitumicznej. Opracowanie zakohczone jest na polaczeniu z projektem
Multiconsult, ktory obejmuje dalszg czes¢ przebudowy ul. Kielnienskiej. Z uwagi na korekte
tuku poziomego w obrebie obiektu nad linig kolejowg konieczna jest regulacja i przebudowa
krawedzi jezdni (kraweznikéw, nawierzchni i regulacja wpustu deszczowego) na dtugosci ok
20m w miejscu styku z projektem Multiconsult.

W km 0+042,45 oraz w km 0+212,80 zlokalizowano zjazdy indywidualne
umozliwiajgce dojazd do dziatek zlokalizowanych po prawej stronie dogi wojewddzkiej.
Szerokos$¢ zjazdéw wynosi 3,50m plus pobocza o szerokosci 0,75m. Dodatkowo z uwagi na
niewielkie promienie tukdéw kotowych zastosowano poszerzenia nawierzchni zgodnie
z planem sytuacyjnym. Zjazdy umozliwiajg zawrdcenie pojazddw poprzez cofanie.

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Profil podtuzny przebudowywanej drogi zostat opracowany przy uwzglednieniu:

e wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 wraz
Z pOzniejszymi zmianami);

e istniejgcego profilu drogi wojewddzkiej oraz technologii wykonania konstrukgji
nawierzchni;

e rzednych i profilu podtuznego projektowanego wiaduktu drogowego nad linig
kolejowg 201 w ciggu przebudowywanej drogi wojewddzkiej;
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e rzednych profilu przebudowywanej ul. Kielnienskiej wg odrebnego
opracowania Multiconsult.

Minimalne pochylenie podtuzne przebudowanej drogi powiatowej wynosi 0,50%,
natomiast maksymalne 5,15%. Promienie tukow wyokraglajgcych zatomy niwelety wynosza:
tuk wklesty 1500m, tuk wypukty 1600m.

PRZEKROJ TYPOWY:

Na dtugosci przebudowywanego odcinka drogi powiatowej wystepuje przekréj uliczny
z obustronnymi kraweznikami betonowymi typu ciezkiego 20x30cm. Po lewej stronie
zaprojektowano chodnik dla pieszych o szerokosci 2,20-3,0m o nawierzchni z plytek
betonowych 30x30cm obramowanych obrzezem betonowym. Po prawej stronie
zaprojektowano bezpiecznik z kostki betonowej obramowany obrzezem betonowym 8x30cm
(szerokos¢ 1,0m) a na dalszym odcinku zieleniec o szerokosci 2,0m. Za bezpiecznikiem lub
Zielencem umiejscowiono sSciezke rowerowg o szerokosci 2,70m o nawierzchni z betonu
asfaltowego AC11S koloru czerwonego oraz chodnik dla pieszych o szerokosci 2,0m o
nawierzchni z ptytek betonowych matogabarytowych obramowany obrzezem betonowym
8x20cm. Zakres konstrukcji nawierzchni bezpiecznika w obrebie obiektu wg odrebnego
opracowania branzowego.

Jezdnia na odcinkach prostych posiada pochylenie poprzeczne daszkowe o wartosci
2,0%, w miejscu tuku kotowego 2,0% jednostronnie, natomiast na odcinkach przej$ciowych
pochylenie jest zmienne i dostosowane do istniejgcego pochylenia. Pochylenie poprzeczne
bezpiecznika i Sciezki rowerowej wynosi 2% i jest skierowane w kierunku jezdni drogi. W celu
osiggniecia maksymalnej retencji wod opadowych zastosowano odwrotne pochylenie
chodnika tak by wody opadowe sptywaly na skarpe nasypu umocniong humusem.
Pochylenie poprzeczne zielenca wynosi 3%. Pochylenie poprzeczne zjazdéw wynosi 2%.
Ponadto w przekroju poprzecznym w zaleznosci od potrzeb zlokalizowano: bariery ochronne,
balustrady U-11a oraz lampy oswietleniowe.

Bariery ochronne posiadajg parametry dobrane do przewidywanego zagrozenia.
Bariery zostaty umieszczona, tak aby zachowane byly warunki widocznosci.

Skarpy drogi majg pochylenia o wartosci 1:1,5 i zostaty umocnione humusem.

b) DROGA WOJEWODZKA 218 - OBJAZD TYMCZASOWY

W ramach opracowania w celu utrzymania ciggtosci ruchu wzdtuz ul. Kielnienskiej
zaprojektowano objazd tymczasowy wraz z obiektem nad linia kolejowg 201.

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

e Kategoria drogi: wojewddzka (DW) - objazd tymczasowy;

e Predkos¢ projektowa: 40 km/h (teren zabudowy);

o Przekrdj drogi: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;

e Szerokosc¢ pasa ruchu: 3,00m +p (poszerzenie wymagane na tuku kotowym);
e Szerokos¢ jezdni 7,0m +p (poszerzenie wymagane na tuku kotowym);

e Szerokos¢ pobocza gruntowego min. 1,25m;
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e Szerokos¢ chodnika przy jezdni: 2,20m;

e Nawierzchnia: bitumiczna;

e Skrajnia pionowa: 4,60m;

o Lokalizacja: powiat miasto Gdansk, gmina miasto Gdansk, miejscowosé
Gdansk- Osowa;

Zakres robot: budowa.

Zaprojektowano jedng jezdnie o dwoch pasach ruchu o szerokosci 3,0m wraz
Z poszerzeniami na tukach kotowych. Trasa o dtugosci ok 272m prowadzona jest po
potudniowej stronie istniejgcej drogi trzema tukami kotowymi o promieniu 50m oraz
odcinkiem prostym.

Projektowany objazd tymczasowy posiada przekrdj potuliczny z chodnikiem dla
pieszych o szerokoéci 2,20m od strony poétnocnej. Po lewej stronie w km 0+038,01
umiejscowiono zjazd na droge wewnetrzng o szerokosci 5,0m i promieniach wytukowan
5,0m. W zakresie przejazdu przez chodnik nawierzchnie zaprojektowano z ptytek
matogabarytowych szarych obramowanych kraweznikiem betonowym obnizonym. W km
0+229,69 po stronie prawej zaprojektowano zjazd na droge wewnetrzng o szerokosci
5,50m i promieniach wytukowan 5,0m o nawierzchni bitumiczne;j.

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Profil podtuzny przebudowywanej drogi zostat opracowany przy uwzglednieniu:

e wymagan Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 wraz
Z pozniejszymi zmianami);

¢ istniejacego profilu drogi wojewddzkiej oraz technologii wykonania konstrukc;ji
nawierzchni;

e rzednych i profilu podtuznego projektowanego tymczasowego wiaduktu
drogowego nad linig kolejowg 201 w ciggu przebudowywanej drogi
wojewddzkiej;

e rzednych profilu przebudowywanej ul. Kielnienskiej wg odrebnego
opracowania Multiconsult.

Minimalne pochylenie podtuzne przebudowanej drogi powiatowej wynosi 0,72%,
natomiast maksymalne 4,97%. Promien wyokraglajacy zatom niwelety wynosi 3000m - tuk
wklesty.

PRZEKROJ TYPOWY:

Na dlugosci objazdu tymczasowego odcinka drogi powiatowe] wystepuje przekrgj
pétuliczny z jednostronnym chodnikiem dla pieszych zlokalizowanym za kraweznikiem
betonowym 20x30cm. Chodnik zaprojektowano o nawierzchni z  ptytek betonowych
30x30cm obramowanych obrzezem betonowym. Po prawej stronie zaprojektowano pobocze
o szerokosci 1,25m. Jezdnia na odcinkach prostych posiada pochylenie poprzeczne
daszkowe o wartosci 2,0%, w zakresie tukow kotowych 5,0% jednostronnie, natomiast na
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odcinkach przejsciowych pochylenie jest zmienne i dostosowane do istniejgcego pochylenia.
Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2% ijest skierowane w kierunku jezdni drogi.
Pochylenie poprzeczne zjazdow wynosi 2%. W ciggu chodnika w km ok 0+063
umiejscowiono sciek betonowy przykryty rusztem, a dalej $ciek skarpowy, w celu przejecia
wody z najnizszego punktu profilu podtuznego. Ponadto w przekroju poprzecznym
w zaleznosci od potrzeb zlokalizowano: bariery ochronne i balustrady U-11.

Skarpy drogi majg pochylenia o wartosci 1:1,5 i zostaty umocnione humusem.

7.2 Przebudowa drég wewnetrznych
Droga dojazdowa do budynku socjalnego Gdansk Osowa.

Droga dojazdowa do budynku socjalnego w Gdansk- Osowa:

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:
» Klasa drogi: wewnetrzna (dojazd)
= Kategoria obcigzenia ruchem: -;
» Przekréj drogi: jednojezdniowy, jednopasowy/dwupasowy, dwukierunkowy;
= Szerokos¢ jezdni: 3,00m;
= Szeroko$¢ pobocza gruntowego 0,75 m;
= Nawierzchnia: ptyty betonowe;
» |okalizacja: powiat Gdansk, miasto Gdansk;
= Zakres robét: przebudowa;
= Dtugosc odcinka objetego zakresem robét: 400m.

8 ROBOTY ROZBIORKOWE

W projekcie przewiduje sie rozbiorke istniejgcych konstrukcji nawierzchni jezdni drég
przebudowywanych lub wykonanie frezowania profilugcego na nawierzchniach
Z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz rozebranie ptyt betonowych.

Ponadto do rozbiorki przewidziano istniejgcg nawierzchnie na chodnikach (z ptyt
betonowych, oraz kostki brukowej betonowej) wraz z ograniczajagcym jg kraweznikiem
i obrzezem. Rozbidérkg objeto réwniez nawierzchnie na zjazdach, przepusty pod zjazdami
a takze istniejgce Sciekowe elementy korytkowe. Wszystkie zjazdy o nawierzchni
betonowej przewidziano do rozebrania.

W przypadku stwierdzenia materiatdw szkodliwych dla $rodowiska pochodzacych
z rozbiorki, Wykonawca zobowigzany jest do recyklingu tych materiatow lub zapewnienia
ich utylizacji poprzez wyspecjalizowang firme posiadajgcg stosowne zezwolenia.
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9 OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z warunkami zawartymi
wDecyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia “Prace
na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto, etap I”.

10 ZJAZDY INDWIDUALNE | PUBLICZNE

Istniejgce zjazdy publiczne i indywidualne zostang odtworzone zgodnie ze stanem
istniejgcym. Wszystkim dziatkom posiadajgcym dostep do drég w stanie istniejgcym, po
realizacji inwestycji dostep ten rowniez zostanie zapewniony.

Minimalne parametry zjazdéw publicznych projektowanych w ramach opracowania
Wynosza:
= szerokos¢ jezdni zjazdu: 3,50 m;
= szerokosc¢ zjazdu: 5,00 m;
= promieh wyokraglenia krawedzi R=5m.

Minimalne parametry zjazdéw indywidualnych projektowanych w ramach
opracowania wynosza:
= szerokos¢ jezdni zjazdu: 3,00 m;
= szerokos¢ zjazdu: 4,50 m;
= promieh wyokraglenia krawedzi R=3m,;
= skos zatamania krawedzi 1:1 (dla przejazdéw przez chodnik).

11 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przyjete rozwigzania projektowe uktadéw drogowych zapewniajg mozliwos¢ petnego
korzystania z nich przez osoby o ograniczonej mobilno$ci. Uzyskano to miedzy innymi
poprzez: obnizenia kraweznikdw w obrebie przejs¢ dla pieszych, zachowanie wiasciwych
szerokosci elementéw przekroju poprzecznego oraz pochylen podtuznych ciggow
pieszych, a takze poprzez montaz balustrad w miejscach mogacych tworzyé potencjalne
zagrozenia. Ponadto na dtugosci dojs¢ do peronéw przewidziano montaz oznakowania
prowadzgcego i ostrzegawczego dla osob niewidomych i niedowidzacych. Szczegdty
lokalizacji i schematy utozenia tego oznakowania stanowig zakres odrebnego
opracowania branzowego.

12 ORGANIZACJA | BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO

Oznakowanie pionowe i poziome oraz lokalizacja elementéw bezpieczehstwa ruchu
drogowego dla projektowanych uktadoéw drogowych stanowi zakres odrebnego
opracowania branzowego.
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13 OSWIETLENIE ULICZNE

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe nowego oraz przebudowe juz istniejgcego
oswietlenia projektowanych uktadéw drogowych. Szczegoétowe informacje dotyczgce
zakresu prac zwigzanych z realizacjg sieci oswietlenia stanowi odrebne opracowanie
branzowe.

14 INZYNIERYJNE UZBROJENIE TERENU

Projekty budowy, przebudowy i zabezpieczenia istniejgcego inzynieryjnego uzbrojenia
terenu, kolidujgcego z projektowanymi uktadami drogowymi stanowig odrebne
opracowania branzowe.

15 ZIELEN

Projekt inwentaryzacji istniejgcego drzewostanu wzdtuz projektowanych ukfadéw
drogowych wraz z podaniem parametréw charakterystycznych oraz wskazaniem drzew do
wyciecia stanowi odrebne opracowanie branzowe.

W ramach branzy drogowej przewiduje sie natomiast profilowanie i makroniwelacje
terenu po wykonaniu robo6t zwigzanych z budowg torowiska, obiektdw inzynierskich
i uktadow drogowych. Istniejgce tereny zielone przewiduje sie do odtworzenia.

16 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | GRUPA NOSNOSCI PODLOZA

Warunki gruntowe i grupe nosnosci podtoza okreslono na podstawie:

= Dokumentacji geologiczno - inzynierskiej dla okreslenia warunkdéw geologiczno —
inzynierskich w podtozu modernizowanej linii kolejowej nr 201 na odcinku od km od
km 187+000 do km 203+512. (czes¢ C)” realizowanej w ramach projektu ,Prace na
alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto” gm. Koscierzyna pow.
koscierski woj. pomorskie oraz gm. Stezyca, Somonino, Kartuzy, pow. kartuski, woj.
pomorskie, wykonanego przez firme Przedsiebiorstwo Geologiczno Wiertnicze
PAWLAK, ul. Wolbromska 7, 03-680 Warszawa - mgr Pawet Jaskiewicz MS VII-1578
i mgr Daria Poptawska w lipcu 2018 r.

e droga wojewodzka nr 218 Krokowa — Gdansk - ul. Kielnienska (klasy G)
w km 190+475 linii kolejowej nr 201 w Gdansku Osowie. Skrzyzowanie jest
wielopoziomowe - droga przebiega na wiadukcie.

Na podstawie odwiertu rdzeniowego w km 190+500C; 190+500L i 190+500P warunki
gruntowo wodne zakwalifikowano jako ztozone, a grupe nosnosci podtoza gruntowego
ustalono jako G4.
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17 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

17.1 Pelna konstrukcja nawierzchni jezdni KR4

Zaréwno gorne jak i dolne warstwy nawierzchni przyjeto na podstawie ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Politechnika Gdanska,
GDDKIA, Gdansk, 2014 r.”.

W projekcie zastosowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni KR4 w zaleznosci od
miejsca wystepowania oraz rodzaju grupy nosnosci podtoza opisanej w punkcie nr 20.
Szczegoétowe lokalizacje konstrukcji nawierzchni pokazano na rysunkach ,Przekroje
typowe”

Petna konstrukcja nawierzchni bitumicznej KR4 — odcinek nasypowy G4

= 4cm - warstwa Scieralna AC 11S;

= 6cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W;

= 10cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P;

= 22cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem,
klasy Csoz0, E2 2 160 MPa;

=min. 18 cm - warstwa mrozoochronna— mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy Ci s, E22100
MPa;

= istniejgce podioze gruntowe (G4).

17.2 Pelna konstrukcja nawierzchni jezdni KR1

Dla drogi dojazdowej do budynku socjalnego w Osowie zaprojektowano konstrukcje

nawierzchni jak dla obcigzenia ruchem KR1.

Zaréwno gorne jak i dolne warstwy nawierzchni przyjeto na podstawie ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Politechnika Gdanska,
GDDKIA, Gdansk, 2014 r.”.

W projekcie zastosowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni KR1 w zaleznosci od
miejsca wystepowania oraz rodzaju grupy nosnosci podtoza opisanej w punkcie nr 20.
Szczegodtowe lokalizacje konstrukcji nawierzchni pokazano na rysunkach ,Przekroje
typowe”

Petna konstrukcja nawierzchni z ptyt betonowych KR1 — odcinek G4

= 15cm - warstwa Scieralna z betonowych ptyt drogowych;

= 22cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem,
klasy Csorso;

= gr. zmienna — nasyp drogowy z gruntéw niewysadzinowych grupy G1 wg normy
PN-S-02205:1998, E, = 80 MPa;

= jistniejgce podtoze gruntowe.
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=min. 30 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy Cisp, E2
> 80 MPa

= istniejgce podtoze gruntowe (G4).

Ruch pieszy i rowerowy

Chodniki i bezpieczniki
Projektowane chodniki nalezy wykona¢ wg nastepujgcej konstrukcji nawierzchni:

= 8 cm — warstwa Scieralna - kostka brukowa betonowa koloru szarego;

= 3 cm podsypka piaskowa;

=15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z
kruszywem klasy Cso/zo,

=15 cm - warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym, lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy Ci s,

Chodniki w ciggu ul. Kielnienskiej:
Projektowane chodniki nalezy wykonaé¢ wg nastepujgcej konstrukciji nawierzchni:

=8 cm — warstwa Scieralna — ptytki chodnikowe betonowe matogabarytowe 30x30cm
koloru szarego;

= 3 cm podsypka piaskowa;

=15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z
kruszywem klasy Csoszo,

= nasyp drogowy z gruntow niewysadzinowych (G1), E/2=80 MPa

Sciezki rowerowe

Projektowane $ciezki rowerowe nalezy wykona¢ wg nastepujacej konstrukgji
nawierzchni:

= 4 cm — warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 11 S koloru czerwonego;

= 4cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W

=15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z
kruszywem klasy Cso/zo,

= nasyp drogowy z gruntéw niewysadzinowych (G1), E/2=80 Mpa

17.3 Zjazdy indywidualne i publiczne
Zjazdy o nawierzchni bitumicznej - publiczne

Zjazdy o istniejgcej nawierzchni bitumicznej lub betonowej nalezy wykona¢ wg
nastepujgcej konstrukcji nawierzchni:
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= 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70

=5 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

=22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem
klasy Csorso,

=30 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy
C/1,5/2,E2280MPa**

Zjazdy o nawierzchni bitumicznej - indywidualne

Zjazdy o istniejgcej nawierzchni bitumicznej lub betonowej nalezy wykona¢ wg
nastepujgcej konstrukcji nawierzchni:

= 4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70

=15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem
klasy Csorzo,

= 20cm - warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy Ci s,

Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej - publiczne

Zjazdy o istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej i przejazdy przez chodnik nalezy
wykona¢ wg nastepujgcej konstrukcji nawierzchni:

= 8cm - warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej

=5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

= 22cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem
klasy Csorso,

= 30cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy Ci s2,E2280MPa**

Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej i przejazdy przez chodnik - indywidualne

Zjazdy o istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej i przejazdy przez chodnik nalezy
wykonac wg nastepujgcej konstrukcji nawierzchni:

= 4 cm — warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 11 S

= 5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W

=15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem
klasy Csorzo,

= 20cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy Ci 55

Przejazdy przez chodnik w ciggu ul. Kielnienskiej
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Zjazdy o istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej i przejazdy przez chodnik nalezy
wykonac¢ wg nastepujgcej konstrukcji nawierzchni:

=8 cm — warstwa $cieralna — ptyty betonowe matogabarytowe 30x30cm w uktadzie
ciosowym (z przesunigciem) koloru szarego

= 3 cm podsypka piaskowa;

=22 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z
kruszywem klasy Chng,

= 30cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy Ci s

Zjazdy o nawierzchni z kruszywa - publiczne

Zjazdy o istniejacej nawierzchni gruntowej lub 2zwirowej nalezy wykonaé wg
nastepujacej konstrukcji nawierzchni:

=15 cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem klasy

C/90/3;

=22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem
klasy C/50/30,

=30 cm - warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy
C/1,5/2,E2280MPa**

Zjazdy o nawierzchni z kruszywa - indywidualne

Zjazdy o istniejgcej nawierzchni gruntowej lub zwirowej nalezy wykona¢ wg
nastepujgcej konstrukcji nawierzchni:

= 20cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem klasy Cooss;
= 20cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy Ci 55

** w przypadku nie osiggniecia wymaganej nosnosci na powierzchni ulepszonego

podtoza, nalezy w/w warstwe odpowiednio pogrubié.

17.4 Pobocza drég i zjazdow

= 15 cm — mieszanka niezwigzana 0/31,5mm klasy Cnr.
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