

KOSZTORYS OFERTOWY

PIECZEC FIRMOWA

Nr Wiersz	L.p. działania	ODCINEK	NR ZESZYTU	DZIAŁ	Rodzaj Robót	LOKALIZACJA	ULICA	PRZEDMIAR CZĘŚĆ	L.p.	Nr STWIORB	Kod indywidualny	Nazwa i opis	J.m.	Ilość	CENA	WARTOŚĆ
1	100106795	ODC_B	ZESZYT_1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	Zdjęcie warstwy humusu			PRZEDMIAR R 2 CZĘŚĆ 2	1	D.01.02.02	13	Zdjęcie warstwy humusu. Dopuszcza się wykorzystanie humusu ponownie do umocnienia skarp pod warunkiem spełnienia zapisów STWIORB	m3	25 251,58		- zł
2	100106810	ODC_B	ZESZYT_1	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych			PRZEDMIAR R 2 CZĘŚĆ 2	16	D.02.01.01	12	ODWIEZIE NIE NA PLAC GW Wykonanie wykopów mechanicznie 20% z całości - grunt do ponownego wykorzystania (wbudowania)	m3	47 839,05		- zł
3	100106811	ODC_B	ZESZYT_1	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie nasypów			PRZEDMIAR R 2 CZĘŚĆ 2	18	D.02.03.01	14	Wykonanie nasypów mechanicznie	m3	31 454,38		- zł
4	100106892	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	SOMONINO	CERAMICZNA		5	D.02.01.01	D-2-002-5	Wykonanie wykopów mechanicznie (405+260) ODWIEZIE NIE DO 5 KM	m3	665,00		- zł
5	100106906	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	Rozbiórki elementów dróg	SOMONINO	DW224, ul. Torowa		20	D.01.02.02	D-2-002-20	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej grubości 30 cm. Dopuszcza się ponowne wykorzystanie do umocowania skarp pod warunkiem spełnienia wymagań STWIORB (285+360) ODWIEZIE NIE DO 5 KM	m2	645,00		- zł
6	100106914	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	SOMONINO	DW224, ul. Torowa		27	D.02.01.01	7	Wykonanie wykopów mechanicznie (11+1230+319+1485)*0,8 ODWIEZIE NIE DO 5 KM	m3	3 045,00		- zł
7	100106915	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie nasypów	SOMONINO	DW224, ul. Torowa		29	D.02.03.01	D-2-002-29	Nasypy wykonywane mechanicznie (609+655) MATERIAŁ GW	m3	1 264,00		- zł
8	100106946	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	Rozbiórki elementów dróg	KIELPINO K.	drogi równoległe strona Lewa i Prawa		61	D.01.02.02	D-2-002-61	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej grubości 30 cm. Dopuszcza się ponowne wykorzystanie do umocowania skarp pod warunkiem spełnienia wymagań STWIORB (564+2940) ODWÓZ DO 5 KM	m2	3 504,00		- zł
9	100106948	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	KIELPINO K.	drogi równoległe strona Lewa i Prawa		63	D.02.01.01	D-2-002-63	Wykonanie wykopów mechanicznie (1875+3169-1414) ODWÓZ DO 5 KM	m3	5 044,00		- zł
10	100106949	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie nasypów	KIELPINO K.	drogi równoległe strona Lewa i Prawa		65	D.02.03.01	D-2-002-65	Nasypy wykonywane mechanicznie (65+349) MATERIAŁ GW	m3	414,00		- zł
11	100106961	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	Rozbiórki elementów dróg	ŻUKOWO	PARKOWA		78	D.01.02.02	D-2-002-78	Zdjęcie warstwy humusu ziemi urodzajnej o średniej grubości 30 cm. Dopuszcza się ponowne wykorzystanie do umocowania skarp pod warunkiem spełnienia wymagań STWIORB (420) ODWÓZ DO 5 KM	m2	420,00		- zł
12	100106966	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	ŻUKOWO	PARKOWA		83	D.02.01.01	D-2-002-83	Wykonanie wykopów mechanicznie (283+1780-378) ODWIEZIE NIE DO 5 KM	m3	2 063,00		- zł
13	100106967	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie nasypów	ŻUKOWO	PARKOWA		85	D.02.03.01	D-2-002-85	Nasypy wykonywane mechanicznie (378) MATERIAŁ GW	m3	378,00		- zł
14	100106990	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	Rozbiórki elementów dróg	BORKOWO	dojścia, dojazdy do urządzeń sieci gazowej		110	D.01.02.02	D-2-002-110	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej grubości 30 cm. Dopuszcza się ponowne wykorzystanie do umocowania skarp pod warunkiem spełnienia wymagań STWIORB (500+568+1230) ODWÓZ DO 5 KM	m2	2 298,00		- zł
15	100106991	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	BORKOWO	dojścia, dojazdy do urządzeń sieci gazowej		111	D.02.01.01	D-2-002-111	Wykonanie wykopów mechanicznie (17+253+335)*0,8 ODWÓZ DO 5 KM	m3	605,00		- zł
16	100106991	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	BORKOWO	dojścia, dojazdy do urządzeń sieci gazowej		112	D.02.01.01	D-2-002-112	Wykonanie wykopów mechanicznie wraz z odkładem gruntu na miejscu do ponownego wbudowania w nasyp (17+253+335)*0,2	m3	121,00		- zł
17	100106992	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie nasypów	BORKOWO	dojścia, dojazdy do urządzeń sieci gazowej		113	D.02.03.01	D-2-002-113	Nasypy wykonywane mechanicznie (10+200) MATERIAŁ GW	m3	210,00		- zł

18	100107003	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY PRZYGOTOWACZE	Zdjęcie warstwy humusu	BARNIEWICE	LIPOWA WK 186+556 Etap A		124	D.01.02.02	D-2-002-124	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej grubości 30 cm. Dopuszcza się ponowne wykorzystanie do umocowania skarp pod warunkiem spełnienia wymagań STWiORB (683*0.3) ODWÓZ DO 5 KM	m2	205,00		- zł
19	100107008	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	BARNIEWICE	LIPOWA WK 186+556 Etap A		129	D.02.01.01	D-2-002-129	Wykonanie wykopów mechanicznie (270+542+196-119) ODWÓZ DO 5 KM	m3	889,00		- zł
20	100107009	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie nasypów	BARNIEWICE	LIPOWA WK 186+556 Etap A		130	D.02.03.01	D-2-002-130	Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego wg normy PN-S-02205:1998 (28) MATERIAL GW	m3	28,00		- zł
21	100107021	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	BARNIEWICE	LIPOWA WK 186+556 Etap B		142	D.02.01.01	D-2-002-142	Wykonanie wykopów mechanicznie (372+30) ODWIEZIE DO 5 KM	m3	402,00		- zł
22	100114603	ODC_C1	ZESZYT_1	ROBOTY PRZYGOTOWACZE	Zdjęcie warstwy humusu				1	D.01.02.02	13	Zdjęcie warstwy humusu o średniej grubości 30cm. Dopuszcza się wykorzystanie humusu ponownie do umocnienia skarp pod warunkiem spełnienia zapisów STWiORB ODWIEZIE DO 5 KM	m2	5 598,00		- zł
23	100114613	ODC_C1	ZESZYT_1	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych				11	D.02.01.01	12	Wykonanie wykopów mechanicznie ODWÓZ DO 5 KM	m3	155,67		- zł
24	100114614	ODC_C1	ZESZYT_1	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie nasypów				12	D.02.03.01	14	Wykonanie nasypów mechanicznie MATERIAL GW	m3	22 720,00		- zł
25	100114615	ODC_C1	ZESZYT_1	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie nasypów				13	D.02.03.01	14	Wykonanie górnej warstwy nasypu z gruntu stabilizowanego społem lub gruntu niewysadzinowego wg PN-S-02205:1998 MATERIAL GW	m3	1 306,00		- zł
26	100114659	ODC_C1	ZESZYT_2	ROBOTY PRZYGOTOWACZE	Zdjęcie warstwy humusu	GDAŃSK OSOWA	Osowa dojazd do urządzeń SAN		203	D.01.02.02	D-07-002-10	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej grubości 30 cm ODWÓZ DO 5 KM	m2	725,00		- zł
27	100114660	ODC_C1	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	GDAŃSK OSOWA	Osowa dojazd do urządzeń SAN		204	D.02.01.01	D-07-002-11	Wykonanie wykopów mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją ODWIEZIE DO 5 KM	m3	508,00		- zł
28	100114666	ODC_C1	ZESZYT_2	ROBOTY PRZYGOTOWACZE	Zdjęcie warstwy humusu	GDAŃSK OSOWA	LETNISKOWA		210	D.01.02.02	D-7-002-17	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej grubości 30 cm ODWÓZ DO 5 KM	m2	2 340,00		- zł
29	100114678	ODC_C1	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	GDAŃSK OSOWA	LETNISKOWA		222	D.02.01.01	D-7-002-29	Wykonanie wykopów mechanicznie WYWÓZ DO 5 KM	m3	4 678,00		- zł
30	100114679	ODC_C1	ZESZYT_2	PODBUDOWY, ULEPSZONE PODŁOŻE	Podbudowa z mieszanek niezwiązanych	GDAŃSK OSOWA	LETNISKOWA		224	D.02.03.01	D-7-002-31	Nasypy wykonywane mechanicznie MATERIAL GW	m3	2 696,00		- zł
31	100112678	ODC_B	PER_DRO	ROBOTY PRZYGOTOWACZE	Zdjęcie warstwy humusu				1	D.01.02.02	13	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej przeznaczonej do ponownego wbudowania (grubość w-wy średnio 30 cm) ODWÓZ DO 5 KM	m2	2 678,52		- zł
32	100112686	ODC_B	PER_DRO	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych				9	D.02.01.01	12	Wykonanie wykopów mechanicznie ODWIEZIE DO 5 KM	m3	1 480,61		- zł
33	100112687	ODC_B	PER_DRO	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie nasypów				10	D.02.03.01	14	Wykonanie nasypów mechanicznie MATERIAL GW	m3	2 062,17		- zł
34	100112688	ODC_B	PER_DRO	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie nasypów				11	D.02.03.01	14	Wykonanie górnej warstwy nasypu z gruntu stabilizowanego społem lub gruntu niewysadzinowego wg PN-S-02205:1998 MATERIAL GW	m3	337,10		- zł

SUMA

- zł
- zł
- zł

pieczęć firmowa

.....
miejscowość, data

.....
podpis