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1. Wstep

= Zlecenie
Projekt wykonano na zlecenie firmy PPM-T Sp. z 0.0. z siedzibg przy al. Jerozolimskich 142B

w Warszawie.

= Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wzmocnienia gruntu pod
nasypami kolejowymi budowanej i remontowanej linii kolejowej zlokalizowanej w wojewodztwie
$laskim, gmina Chybie, Strumien i Zebrzydowice w powiecie cieszynskim, gminy Czechowice-
Dziedzice w powiecie bielskim oraz gminy Goczatkowice-Zdrdj w powiecie pszczynskim,
realizowanego w ramach zamierzenia budowlanego: ,Budowa, przebudowa i remont uktadu
torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszacej na odcinku Zabrzeg (bez stacji) —
Zebrzydowice (ze stacjg) — granica panstwa (z Czechami)’, obejmujacego odcinek od km 61+450
do 61+600.

Zaprojektowano wzmocnienie podtorza poprzez wykonanie warstwy transmisyjnej ze
stabilizacji wspotpracujacej z zaprojektowanymi betonowymi kolumnami bezposrednio pod
nasypem kolejowym.

Jest to rozwigzanie zamienne w stosunku do Projektu Wykonawczego \Wzmocnienia

Podtorza uwzgledniajgce zmiany wprowadzone w karcie nadzoru autorskiego nr T011 [4]
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2. Merytoryczna podstawa opracowania

Materiaty przekazane przez Zamawiajaceqo:

[1] Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla zamierzenia budowlanego: ,Przebudowa i
budowa linii kolejowych nr 93 od km 53,100 do km 80,662; nr 150 od km 7,880 do km
13,459; nr 693 od km 5,210 do km 5,664; nr 694 od km 0,000 do km 2,600; nr 157 od km
8,581 do km 12,450; nr 90 od km 12,983 do km 14,300 oraz szlaki styczne wraz z
przebudowg elementdw infrastruktury technicznej i kolejowej’, Grupa HGS, Warszawa,
grudzien 2017;

[2] Sprawozdanie z badan podfoza gruntowego dotyczacego projektu pn. ,Prace na
podstawowych ciagach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska, etap I: linia E 65 na
odcinku Zabrzeg-Zebrzydowice”, Centralne Laboratorium Drogowo-Kolejowe, Warszawa,
kwiecien 2025;

[3] Projekt wykonawczy Czes¢ T.3: Wzmocnienie podtorza ,Budowa, przebudowa i remont
ukfadu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszacej na odcinku Zabrzeg (bez
stacji) Zebrzydowice (ze stacja) — granica panistwa (z Czechami), Arcadis sp. z 0.0., MOSTY
KATOWICE Sp. z 0.0., MP-Mosty Sp z 0.0.;

[4] Karta Nadzoru Autorskiego nr T011 (Odcinek D od km 61+450 do km 61+600) z dn.
11.07.2025;

[5] Schematy etapowania wykonawstwa toréw ,Fazowanie na odcinku 53+100 — 68+676” z
02.2025, PPM-T Dziat Techniczny;

[6] Rysunkiw wersji elektronicznej;

[7] Informacje przekazane przez Zamawiajgcego za posrednictwem poczty e-mail oraz

telefonicznie.
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Projekt opracowano wykorzystujac nastepujace normy i przepisy zwiazane:

= PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - cze$¢ 1: Zasady ogdlne;
= PN-EN 1990, 2002. Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji;

= PN-EN 1991, 2002. Eurokod 1. Oddziatywanie na konstrukcje;

= PN-EN 1992, 2004. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu;

= PN-EN 1993, 2004. Eurokod3. Projektowanie konstrukcji stalowych.

= PN-EN 1536 ,Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych — Pale wiercone”

= PN-EN 12699 ,Wykonawstwo specjalnych rob6t geotechnicznych — Pale przemieszczeniowe”

= Ustawa ,Prawo Budowlane’.

Jako uzupetnienie wiedzy technicznej wykorzystane zostaly nastepujace opracowania:

= PN-83/B-02482 ,Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentow palowych”;

= PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”;

= PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli — Zasady ustalania wartosci’;

= PN-82/B-02001 ,0Obcigzenia budowli — Obcigzenia state”;

= PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe”;

= PN-82/B-02004 ,Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami”;

= PN-88/B-02014 ,Obcigzenia budowli — Obcigzenia gruntem”;

= PN-83/B-03010 ,Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”;

= PN-83/B-02482 ,Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentéw palowych”

= PN-S-96012 ,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.”

= Recommendations for Design and Analysis of Earth Structures using Geosynthetic
Reinforcement - EBGEO, DGGGT, 2011r.

= Recommendations on Pling EA-Pfahle), DGGGT, 2013r.
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3. Warunki geotechniczne [1]

Charakterystyke warunkdéw gruntowych przeprowadzono w oparciu o rezultaty prac
terenowych, {j. wiercen oraz sondowan, a takze o wyniki badan laboratoryjnych préb gruntu.

Podtoze gruntowe w przebiegu omawianej inwestycji stanowig osady miocenskie i
czwartorzedowe. Osady miocenskie wystepujg na catym odcinku modernizowanej trasy kolejowe.
Starsze osady przykryte sg czwartorzedowymi osadami lessowymi, lodowcowymi i wodno —
lodowcowymi, deluwialnymi, koluwialnymi oraz osadami rzecznymi. Plejstocenskie gliny zwatowe
o niewielkiej migzszosci zachowane sg fragmentarycznie w postaci niewielkich ptatow. Osady
lessowe i lessopodobne wystepujg na znacznym obszarze planowanej inwestycji.

Z uwagi na kryteria genezy i rodzaju gruntu wyodrebniono w podtozu gruntowym 5 serii
litologiczno-genetycznych. W obrebie pakietow, biorac pod uwage zroznicowanie litologiczne,
zageszczenia i konsystenciji gruntow wydzielono warstwy geotechnicznych. Ponizej zamieszczono
krotki opis pakietow i warstw:

Pakiet n — grunty nasypowe

Warstwa nl — ttuczen, zuzel.

Warstwa nla-1 - piaski drobne i pylaste w stanie Sredniozageszczonym - grunty
niewysadzinowe oraz watpliwe

Warstwa nlb-1 - piaski drobne i pylaste w stanie Sredniozageszczonym - grunty
niewysadzionowe oraz watpliwe

Warstwa nlb-2 - piaski Srednie i grube w stanie Sredniozageszczonym - grunty
niewysadzinowe

Warstwa nlb-3 — pospotki i zwiry w stanie Sredniozageszczonym — grunty niewysadzinowe

Warstwa nlla — utwory spoiste (pyty i gliny pylaste i gliny pylaste zwigzte) w stanie
miekkoplastycznym

Warstwa — nllb — utwory spoiste (pyly i gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte) w stanie
twardoplastycznym — grunty bardzo wysadzinowe i mato wysadzinowe

Warstwa nlVc — utwory spoiste (ity) w stanie twardoplastycznym — grunty mato wysadzinowe

Warstwa nlVd — utwory spoiste (ity) w stanie potzwartym — grunty mato wysadzinowe

Pakiet | — grunty niespoiste:

Warstwa la — 1 warstwa wyksztatcona w postaci luznych piaskow drobnych i pylastych.
Stanowig one podtoze stabonosne. Sg to grunty niewysadzinowe i watpliwe.
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Warstwa la-2 warstwa wyksztatcona w postaci luznych piaskdéw $rednich oraz grubych.
Stanowig one podtoze stabonosne. Sg to grunty niewysadzinowe.

Warstwa Ib-1 warstwa wyksztatcona w postaci Sredniozageszczonych piaskow drobnych i
pylastych. Stanowig one podtoze nosne. S to grunty niewysadzinowe i watpliwe.

Warstwa Ib-3 warstwa wyksztatcona w postaci Sredniozageszczonych piaskéw drobnych i
pylastych. Stanowig one podtoze nosne. Sg to grunty niewysadzinowe oraz watpliwe.

Warstwa Ic-1 warstwa wyksztatcona w postaci zageszczonych piaskow drobnych i pylastych.
Stanowig one podtoze nosne. Sg to grunty niewysadzinowe.

Warstwa Ic-2 warstwa wyksztatcona w postaci zageszczonych piaskow Srednich i grubych.
Stanowig one podtoze nosne. Sg to grunty niewysadzinowe.

Warstwa Ic-3 warstwa wyksztatcona w postaci zageszczonych pospotek i zwiréw. Stanowig
one podtoze nos$ne. Sg to grunty niewysadzinowe.

Pakiet Il - grunty spoiste mineralne z wyjatkiem itow

Warstwa llaC warstwa wyksztatlcona w postaci utworow spoistych w  stanie
miekkoplastycznym, o genezie deluwialnej i rzeczno - deluwialnej. Stanowig one podtoze
stabonosne. Sg to grunty bardzo wysadzinowe

Warstwa IIbC warstwa wyksztatcona w postaci utworéw spoistych w stanie plastycznym o
genezie deluwialnej i rzeczno - deluwialnej. Stanowig one podtoze stabonosne dla obiektow
inzynierskich. Sg to grunty bardzo wysadzinowe.

Warstwa IIbB warstwa wyksztatcona w postaci utworéw spoistych w stanie plastycznym o
genezie lodowcowej. Stanowig one podfoze stabonosne dla obiektow inzynierskich. Sg to grunty
bardzo wysadzinowe.

Warstwa llcB  warstwa wyksztatcona w postaci utworow spoistych w  stanie
twardoplastycznym o genezie lodowcowej. Stanowig one podfoze nosne. Sg to grunty bardzo
wysadzinowe.

Warstwa 1ldB warstwa wyksztatcona w postaci utworéw spoistych w stanie poétzwartym o
genezie lodowcowej. Stanowig one podtoze nosne. Sg to grunty bardzo wysadzinowe.

Warstwa 1ldC warstwa wyksztatcona w postaci utworéw spoistych w stanie potzwartym o
genezie deluwialnej i rzeczno — deluwialnej. Stanowia one podtoze nosne. Sg to grunty bardzo

wysadzinowe.
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Pakiet Ill - grunty organiczne

Warstwa llle stanowig torfy

Warstwa llla stanowig namuty gliniaste w stanie miekkoplastycznym

Warstwa b stanowig namuty gliniaste w stanie plastycznym

Warstwa lllc stanowig namuty gliniaste w stanie twardoplastycznym

Warstwa IlIf stanowig namuty piaszczyste w stanie luznym.

Wszystkie warstwy pakietu Ill zostaty uznane za stabono$ne.

Pakiet IV — ity

Warstwa Vb warstwa wyksztatcona w postaci itow w stanie plastycznym o genezie
zastoiskowej lub zwietrzelinowej. Stanowig one podtoze stabonos$ne dla obiektow inzynierskich.
Sq to grunty mato wysadzinowe.

Warstwa IVc warstwa wyksztatcona w postaci itow w stanie twardoplastycznym o genezie
zastoiskowej lub zwietrzelinowej. Stanowig one podtoze nosne. S to grunty mato wysadzinowe

Warstwa 1Vd warstwa wyksztatcona w postaci itdbw w stanie potzwartym o genezie
zastoiskowej lub zwietrzelinowej. Stanowig one podtoze nosne. Sg to grunty mato wysadzinowe.

Szczegotowy uktad warstw geotechnicznych, przedstawiono w konkretnych przekrojach,
w dokumentacji rysunkowej, na podstawie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej [1] oraz

dokumentaciji geologicznej uzupetniajacej [2].
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Warto$ci wyprowadzone parametrow warstw geotechnicznych zestawiono w tabeli ponizej:

inzynieria geotechniczna
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Tal |Pd,Pn_ |0,250.33 _ 160185 | - 2030 | 4045 | 5056 | 29,0330 | 363413
Ta2 [Ps,Pr _ |0,250,33 - 1651,05] - 3132 | 6070 | 6778 | 50,0-55,0 | 55,6656
Tb-1_ |Pd,Pn_ | 0,340,67 - 165190 | - 3031 | 4580 | 56-100 | 33,0620 | 41,3775
b2 |Ps, 0,34-0,67 - 1702,00 | - 3234 | 70120 | 78-133 | 59,0-105,0 | 65,6-116,7
b3 |PozZ 0,34-0,67 - 1,752,05| - 37-39 | 130-190 | 130-190 | 108,0-170,0 | 108,0-170,0
1 |Pd.Pn__ | 0,68-0,80 n 1.702,00 | - 3132 | B0-100 | 100-125| 62,0770 | 77,5-96,3
lc2  |Ps,Pr | 0,68-0,80 _ 1,802,05 | - 3435 | 120-150 | 133-167 | 105,0-129,0 | 116,7-146,3
I3 |Po, 2 0,68-0,80 - 1852,10 | - 3041 | 190220 | 190-220 | 170,0-197.,0 | 170,0-197.0
TIaC ﬁég”r Pa. | >051 |1,80205| 69 | 710 | 1245 | 2025 | 75115 | 12,5192
TIbB E& M, Pg, 2129 | 1317 | 1933 | 2544 | 145245 | 193327
- gn - - 0,26-0,50 | 1,90-2,10
mbe | g M P 914 | 1014 | 1526 | 2543 | 11,5180 | 19,2-30,0
TIcB ﬁn n, Pg, 2040 | 1722 | 3364 | 4485 | 245495 | 32,7660
= gn 5 - 0,01-0,25 | 2,00-2,15
mec | v 1430 | 1418 | 2648 | 4380 | 18,0335 | 30,0-558
TIdB ﬁégﬂ, Pg, - <0,00 |215225| >40 | >22 >64 >85 >49,5 >66
TIdC :i;g”f Fa.| . <000 |215225| »30 | >18 | >48 >80 33,5 55,8
IMIa |Nmg - D”';-’l 1,20-1,40 | 69 | 7-10 12 23 0,5-1 12
I
O [Nmg - 0,260,50 | 1,40-1,60 | 914 | 1014 | 25 38 12,5 74
IIc_ |Nmg - 0,01-0,25 | 1,50-1,90 | 1430 | 1418 | 510 | 817 255 48
Mle [T - - 1,10-1,60 |10 10 15 2.8 0,525 14
I |Nep 0,250,33 . 1,50-1,75 | - 2030 | 2025 | 2531 | 10125 13-16
Wb |1 - 0,26-0,50 | 1,80-1,05 | 3545 | 698 | 1322 | 1628 | 6,812,2 | B,515.3
ERE : 0,01-0,25 | 1,90-2,10 | 4560 | 913 | 2240 | 2850 | 12,2222 | 153-27,8
™vd |1 - =000 |2,052.20] >60 | >13 30 50 22,2 27,8
ol |, 2 - - - - - - - |96,0-1080 | 96,0-108,0
nla-1 |Pd,Pn__ | 0,250,353 - - - - - — (29,0330 | 36,3413
nIb-1 |Pd, Pn__ | 0,34-0,67 - - - - - — 33,0620 | 41,3775
nib-2 |Ps, Pr | 0,34-0,67 - - - - - ~ [59,0-1050 | 65,6-116,7
nIb-3 |Po,Z | 0,34-0,67 . : - - - — [108,0-170,0 | 108,0-170,0
G, N, Pg,
nlla |00 - >0,51 - - . - - 75115 12,5-19,2
nIIb E;g”* Pg, _ 026050 | - - . - - 11,5180 | 19,2-30,0
nllc :i;g”' P, - 0,01-0,25 - - . - - |115180 | 19,2-30,0
nIId ﬁé;* Pg, - 0,01-0,25 - - - - - |180335 | 300558
niVe |1 - 0,01-0,25 - - - - T (12237 | 1537978
nivd |1 - <0,00 - - - - — 5222 >27.8
| roOR-prosjere

strona 9z 17




Obiekt: BUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT UKLADU TOROWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
NA ODCINKU ZABRZEG (BEZ STACJI) - ZEBRZYDOWICE (ZE STACJA) - GRANICA PANSTWA (Z CZECHAMI)

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA PODTORZA ODCINKA 61+450 DO 61+600
4. Opis robét
UWAGA!

Przed przystapieniem do wiercenia kolumn nalezy sprawdzi¢ potozenie istniejaceqo uzbrojenia

podziemnego, a ewentualne kolizje usunagé.

4.1.Informacje ogéine

Ze wzgledu na zaleganie gruntéw stabono$nych pod nasypami kolejowymi nalezy
wzmocni¢ stabe podtoze. Wzmocnienie zostanie wykonane przy zastosowaniu sztywnych
kolumn betonowych wspdfpracujacych z zaprojektowanym materacem, co pozwoli na
zagwarantowanie mozliwie matych osiadan resztkowych. Podstawowe kolumny zostang
wykonane z betonu, w technologii pala przemieszczeniowego, palownicg 0 duzym momencie
obrotowym. Zastosowanie $widra przemieszczeniowego pozwala na niewytwarzanie urobku w
czasie wiercenia otworu pod kolumne. Przyjeta metoda wzmocnienia podtoza redukuje
osiadania pod nasypami i jednoczesnie podnosi no$nos¢ podtoza. Zasada wzmocnienia opiera
sie na stworzeniu kompozytu gruntu rodzimego i kolumn betonowych oraz wspdtpracujacej z
nimi warstwy transmisyjnej. Kolumny CFA mogg by¢ stosowane zamiennie za kolumny

przemieszczeniowe.

4.2.Roboty palowe
Opis technologii kolumn przemieszczeniowych (FDP)

Kolumny przemieszczeniowe wykonywane sg przy pomocy palownicy z
zastosowaniem $widra o specjalnej konstrukcji. Jest to tuba z poszerzong gtowica, ktdra
podczas wkrecania rozpycha grunt na boki i dogeszcza go na pobocznicy kolumny. Grunt jest
dogeszczany zaréwno podczas pograzania jak i wycofywania swidra. Wptywa to korzystnie na
no$nos¢ pobocznicy kolumny.

W pierwszej fazie formuje sie odwiert na zadang gtebokoS¢. Nastepnie poprzez tube
centralng Swidra pompuje sie mieszanke betonowg pod ciSnieniem z jednoczesnym

podnoszeniem $widra.
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Do gtéwnych zalet technologii kolumn przemieszczeniowych mozemy zaliczy¢:
— bezwibracyjnosc,
— dogeszczenie gruntu podczas wykonywania kolumny,
— wieksza nosnos¢ w stosunku do kolumn wykonywanych swidrem ciggtym,
— brak urobku podczas wykonywania kolumn a co za tym idzie czysty plac

budowy.

Opis technologii kolumn CFA

Pale w technologii wiercenia Swidrem ciggtym (CFA) wykonywane sg przy pomocy
palownicy z zastosowaniem Swidra Slimakowego, w ktérego centralnej czesci znajduje sie
przewdd umozliwiajacy ttoczenie betonu podczas wykonywania pali. Wiercenie pala odbywa sie
poprzez pograzanie swidra. Przewdd centralny, ktdrym ttoczony jest beton jest zamknigty do
momentu osiggniecia zadanej gtebokosci (projektowanej gtebokosci zapuszczenia pala).
Nastepnie przewdd centralny zostaje otwarty i nastepuje powolne podcigganie swidra. Beton
pompowany jest pod cisnieniem, co zapobiega rozluznieniu Scian otworu, a tym samym
umozliwia doktadne wypetnienie odwiertu. Do otworu wprowadzane jest zbrojenie pala tuz po
zakonczeniu wypetniania odwiertu betonem.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zlokalizowa¢ wszelkie obiekty mogace kolidowac z
projektowanymi palami. Potozenie pali nalezy wytyczy¢ geodezyjnie na podstawie czesci
rysunkowej projektu. Pale bedg wykonywane kolejno na poszczegolnych strefach zgodnie z

ustalonym harmonogramem robot.

Wykonawstwo kolumn

Kolumny nalezy wykonywa¢ z poziomu spodu gdrnej warstwy materaca pod nasyp.
Warstwy po ktorych bedg poruszaty sie maszyny, muszg by¢ stabilne i umozliwia¢ ciggtg prace
wiertnicy i ciezkiego sprzetu budowlanego. Nalezy roéwniez zapewni¢ dojazd pompy i
betonowozow.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zlokalizowa¢ wszelkie obiekty mogace kolidowaé z
projektowanymi kolumnami. Potozenie kolumn nalezy wytyczy¢ geodezyjnie na podstawie
lokalizacji kolumn okreslonej w projekcie technologicznym opracowanym przez wykonawce

robot.
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Kolejnos¢ robdt przy wykonywaniu kolumny:

e wprowadzenie do wymaganej gteboko$ci w grunt rodzimy $widra,

e W czasie podciggania swidra do gory nastepuje ttoczenie mieszanki betonowej o
parametrach okreslonych w recepturze; mieszanka dostarczana jest przez rdzen
$widra pod odpowiednio dobranym cisnieniem, by jak najlepiej wypeti¢ otwor
wiertniczy nie powodujac jednoczesnie zniszczenia $cianek otworu wiertniczego,

e W czasie podciggania $widra nastepuje obrdt wiertta w strone zgodna z kierunkiem
wiercenia, co zapobiega rozluznieniu otaczajacego podtoza jak rowniez zapewnia,

ze kolumna w catosci bedzie wykonana z betonu.

Kolumny bedg wykonywane kolejno na poszczegoinych strefach zgodnie z ustalonym
harmonogramem robo6t. Dopuszcza sie dwa sposoby wykonczenia wierzchu kolumn. Jezeli
poziom wykonanego materaca pod nasyp na to pozwala, nalezy scigga¢ niezwigzany beton
goérnej czesci kolumn razem z jego wierzchnig warstwg az do wymaganej rzednej. Jezeli
materac pod nasyp wykonany jest wyzej, uniemozliwiajac sciecie kolumn przed ich zwigzaniem,

nalezy zaczekac przynajmniej 7 dni, a nastepnie odkopywac skuwajac nadmiar betonu.

Warunki wykonywania kolumn betonowych:

e nie dopuszcza sie prowadzenia prac nastepujacych w sposob mogacy zagrazac
kolumnom betonowym (zniszczenie gtowki kolumny, przerwanie jej ciggtosci w
wyniku pekniecia),

e wierzch kolumn nalezy wyréwnac na ptasko,

e kolumny nalezy zbroi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w czesci rysunkowe;.

Dane konstrukcyjne i materiatowe

o technologia wykonania kolumn: betonowe, przemieszczeniowe FDP oraz CFA
e kolumny: beton C20/25, XC2
e stal profilowa: S355
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Dopuszczalne odchytki wykonawcze

e odchylenie w pionie: 1:50

Metryki kolumn

Dla kazdej kolumny nalezy sporzadzi¢ ,Metryke kolumny” zawierajacq nastepujace
niezbedne dane:

e 0 kolumnie (numer, dtugos¢, $rednica, rzedne),

e 0 betonowaniu (klasa betonu, czas betonowania, iloS¢).

Odbidr robot
Odbiory czeSciowe nalezy wykonywa¢ w oparciu o metryki kolumn oraz ilosci
zabudowanego materiatu w warstwach materaca.
Odbidr koricowy nalezy wykonac na podstawie nastepujacych danych:
e dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami (jezeli takowe wystapia),
e inwentaryzacja powykonawcza osi kolumn,
e metryki kolumn,
e atesty materiatowe,
e wyniki badan wytrzymatosciowych probek betonu,
e warto$ci parametrow odbiorowych materaca.
e Badania ciggtosci losowo wybranych kolumn — minimum 5% kolumn na kazdym z

wydzielonych odcinkow.

UWAGA:
Ostateczna dtugos¢ kolumn powinna zosta¢ okreSlona na budowie na podstawie
obserwacji oporéw wiercenia maszyny. Wymagane jest zagtebienie kolumny w warstwy gruntow

niespoistych Ic-1 (oznaczonej jako V w nowym rozpoznaniu) na min. 1,0 m.
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4.3. Materac wspotpracujacy z kolumnami
Materac jest integralng czescig wzmocnienia gruntu pod nasypami petnigcg funkcje
transmisyjna. Sktada sie on z dwdch czesci: warstwy gornej (stabilizacja na siatce GFRP),
petnigcej funkcje transmisyjng i warstwy dolnej (platformy roboczej) petnigcej funkcje
stabilizujacg podtoze na etapie wykonawstwa i powierzchniowego wzmocnienia na etapie
docelowym. Obie warstwy zapewniajg prawidtowy rozkfad sit pomiedzy nasypem i kolumnami.
Warstwa transmisyjna wykonywana jest bezposrednio na siatce GFRP, uktadane;

bezposrednio na platformie roboczej po wykonaniu kolumn.

Dolna warstwa materaca (platforma robocza):

Dolng warstwe materaca nalezy wykona¢ w postaci stabilizacji gruntu po wybraniu do
rzednej zaprojektowanej istniejacego stabono$nego gruntu, bezposrednio na wyréwnanym
gruncie rodzimym. Dolny materac powinien zapewni¢ odpowiednie odprowadzenie wod
opadowych, tak by nie dopusci¢ do zastoju wody. Dolny materac powinien by¢ odpowiednio
szerszy, tak aby zapewniC stabilno$¢ gruntu na czas pracy maszyn budowlanych — jego
wypadkowa szerokoS¢ w planie powinna wynika¢ z wymagan technologicznych i
organizacyjnych placu budowy. Wierzch dolnej warstwy materaca powinna by¢ rowny, a takze
dobrze zageszczony, aby spetniaC parametry odbiorowe okreslone w projekcie technologicznym

wykonawcy kolumn.

Gdrna warstwa materaca (warstwa transmisyjna):

Gorng warstwe materaca (warstwe transmisyjng) nalezy wykona¢ z gruntu
stabilizowanego cementem, wapnem, popiotami lotnymi lub innymi spoiwami hydraulicznymi.
Proces stabilizacji polega na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z optymalng iloscig spoiwa i
wody oraz zageszczeniu takiej mieszanki. Do prac nalezy przystapi¢ w momencie uzyskania
przez beton kolumn odpowiedniej wytrzymatosci, jesli nie przeprowadzono badan
wytrzymatoSciowych wczesniej to co najmniej po 10 dniach. Prace nalezy rozpocza¢ od
niwelacji terenu do wymaganej rzednej. Jego nadmiar nalezy usung¢, a ewentualne
nierownosci wypetni¢ materiatem platformy roboczej.

Proces stabilizacji polega na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z optymalng iloScig
spoiwa i wody oraz zageszczeniu takiej mieszanki. Warstwa stabilizacji moze by¢

wykorzystywana do realizacji kolejnych warstw nasypu przy zatozeniu uzyskania minimalnej
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wytrzymato$ci na Sciskanie Rc po 28 dniach w rozumieniu normy PN-S-96012 (wytrzymato$¢
R28) wynoszacej 3,0 MPa. Minimalna grubos$¢ warstwy transmisyjnej wynosi 30 cm.

Warstwa transmisyjna wykonywana jest bezposrednio na siatce kompozytowej GFRP
(Glass Fiber Reinforced Polymer) o oczku 10x10cm, z pretdw ®8 mm w kierunku poprzecznym
do nasypu i ®5 mm w kierunku podtuznym nasypu. Siatka musi by¢ naciggnigta i dobrze
przylega¢ do podtoza. Po utozeniu siatki nalezy przystapi¢ do utozenia warstwy transmisyjne;.
Nie dopuszcza sie poruszania si¢ pojazdow i maszyn roboczych bezposrednio po siatce.

Siatke GFRP nalezy utozy¢ bezposrednio na dolnej warstwie materaca (platformie

roboczej) i gtowkach kolumn.

Warstwa wyréwnawcza

Ze wzgledu na roznice nachylenia materaca (2%) wzgledem warstwy ochronnej (4%)
nalezy utozy¢ warstwg wypetniajaca, ktorej zadaniem jest uzyskanie docelowego spadku 4%.
Warstwe wypetniajaca nalezy wykonac ze stabilizacji o minimalnej wytrzymato$ci na Sciskanie
Rc po 28 dniach w rozumieniu normy PN-S-96012 (wytrzymato$¢ R28) wynoszacej 3,0 MPa.

Uwaga:

W przypadku, gdy bezposrednio w dnie wykopu pod dolng warstwg materaca zalegac¢
beda grunty migkkoplastyczne, nalezy pogtebi¢ wykop.

W miejscach przegtebienia dolnej warstwy materaca nalezy wykona¢ badanie
odbiorcze potwierdzajgce spetnienie wymagan projektowych. Wymagania podano w czesci
rysunkowe;.

Oceny gruntu rodzimego zalegajagcego w wykopie (ponizej materaca) powinien
dokonac geolog o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach do oceny stanu i rodzaju gruntu.

Wymagania techniczne i materiatowe dolnej warstwy materaca (platformy roboczej):

o Stabilizacja wedtug projektu technologicznego wykonawcy kolumn.

Wymagania techniczne i materialowe qornej warstwy materaca (warstwy

transmisyijnej):

e Technologia: grunt stabilizowany

o Materiat stabilizujgcy: cement, wapno, popiot lotnymi lub inne

spoiwo hydrauliczne

| roOR-prosjere

%inZynieria geotechniczna Strona15z17




Obiekt: BUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT UKLADU TOROWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
NA ODCINKU ZABRZEG (BEZ STACJI) - ZEBRZYDOWICE (ZE STACJA) - GRANICA PANSTWA (Z CZECHAMI)

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA PODTORZA ODCINKA 61+450 DO 61+600

e Klasa wytrzymatosci: RM 5,0 MPa

e Minimalna wytrzymato$¢ na Sciskanie: Rc (R28) = 3,0 MPa

o Grubos¢ warstwy: min. 30 cm

e \Wymagania techniczne i materiatowe siatki pod warstwa transmisyjna:
e Materiat: siatka GFRP @8 / @5 mm, oczko siatki 10 x 10 [cm x cm]

Wymagania techniczne i materiatowe warstwy wyréwnawczej:

Technologia: grunt stabilizowany

Materiat stabilizujgcy: cement, wapno, popiot lotnymi lub inne
spoiwo hydrauliczne

Klasa wytrzymatosci: RM 5,0 MPa

Minimalna wytrzymato$¢ na Sciskanie: Rc (R28) = 3,0 MPa

4.4. Kolejnos¢ robat:
Kolejno$¢ robot dla poszczegolnych etapow:

e Demontaz istniejacych torow (jezeli dotyczy) i gtebienie wykopu do rzednej
docelowej z zachowaniem odpowiednich skapowan zabezpieczajgcych
sgsiadujace z wykopem tory istniejgce.

e Wykonanie dolnej warstwy materaca (platformy roboczej).

¢ Wykonanie kolumn betonowych wraz z pogrgzaniem zbrojenia.

¢ Wykonanie gtowic kolumn betonowych.

e Ulozenie siatki GFRP, ucigglenie na stykach etapow (siatki nie ucigglac w
lokalizacjach wykopow pod drenaz).

o \Wykonanie warstwy transmisyjnej z gruntu stabilizowanego.

e Wykonanie drenazy.

e \Wykonanie warstwy wyréwnawczej.

o Wybudowanie nasypu (warstwy ochronnej, nawierzchni torowiska).

o Wykonanie torowiska wraz z niezbednq infrastruktura.

o Wiaczenie ruchu kolejowego na ukoriczonych torach.
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5. Uwagi koricowe

1. Na etapie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ rbwnomierne obcigzenie kolumn, dlatego:
e Uktadanie warstw nasypu nalezy wykonywaC réwnomiernie na catej jego
dtugosci.
e Nie dopuszcza sie sktadowania materiatu nasypu, na obszarze wzmocnienia, w
pryzmach wyzszych niz 2,0m.

2. Na biezaco nalezy sprawdza¢ stan utrzymania materaca pod nasyp, szczegdlnie po
wystagpieniu niekorzystnych warunkow atmosferycznych, naruszeniu struktury itp. W
przypadku stwierdzenia uszkodzenia materaca, nalezy podjac¢ Srodki naprawcze.

3. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas wykonywania dolnej czesci materaca w
bezposredniej bliskoSci istniejgcych instalacji uzbrojenia podziemnego, tak aby nie
doprowadzi¢ do osuniecia gruntu spod instalacji.

-KONIEC-
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

Warszawa, dnia 2] grudnia 2001 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-424/01

DECYZJA Nr 5.24/U/01

Na podstaw:e art. I3 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 z 1994
poz.414 z pozn zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmc‘\ Ve
zdnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz U N+
82z 1995 r. poz 38/, w zwiazku z art. 104 § 11 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Derlacz
na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie /dyplom Politechnii:
Warszawskie] — Wydzial Inzynierii L..cwej na kierunku Budownictwo w zakresie konstruke:
budowlanych i inzynierskich/ i praktyke zawodows oraz na podstawic pozytywnej oceny z egzamin:
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjna —

NADAJE

Panu magistrowi inzynierowi

Marcinowi Derlacz
ur. dmia 22 czerwea 1971 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 50
grudnia 1994 1. ninicjsze uprawnienia budowlane stanowig rowniez podstawg do sprawdzania
projektow budowlanych w specjalnoéci objgtej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez Wojew
Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwca 2001 r., posiadania przez Pana Mar
Derlacz wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowe) komiecznej do uzysk
uprawnien budowlanych w powyzsze] specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzan
na nnrawmienia budowlane — orzeczono jak w sentencii.

0d niniejszej decyzji przyshiguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanc:c
w termuinie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SLK-PET-YPX *

Pan MARCIN DERLACZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/5028/02
adres zamieszkania ul. LIPOWA 2, 05-123 DABROWA CHOTOMOWSKA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

MAZOWIECKA
OKREGOWA
7 3 A

sygn. akt. MAZ/7131/ 81 /08 /K Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanisiow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.),
art. 12 ust. I pki 1 i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 iust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 x. Nr 156, poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § §7 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzicloych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby InZynicréw Budownictwa stwicrdza, Ze:

Pan Robert Dziurzynski
magister iniynier
urodzony dnia 13 maja 1976 roku w Radomiu , syn Tadeusza

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0086 /POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnied zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielych funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnege rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanegoe oraz wpis na liste czlonkéw wiladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
{zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inZ, Zygmunt Garwolinski

2/ mgr inZ Leszek Ganowicz
3/ mgr inz. Hanna Balaj
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8LA-UN5-IKU *

Pan ROBERT DZIURZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0592/08
adres zamieszkania ul. ZOtWIA 1 A, 05-840 BRWINOW
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




MDR-projekt sp. z o0.0. sp. k.

| MDR-projekt¢ ul. Modliska 129 Iok. 22

35 inzynieria geotechniczna

Zamierzenie
budowlane:

Zamawiajacy:

Nr wew. projektu:

03-186 Warszawa
Tel. +48 600-442-629

Wykonanie projektéw budowlanych i pozyskanie niezbednych pozwolen wraz z nadzorami
autorskimi dla odcinka Katowice Szopienice Pid. - Katowice - Katowice Piotrowice; Tychy -
Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice - granica panstwa - LOT A, B, C, D w ramach projektu
"Prace na podstawowych ciagach pasazerskich (E30 i E65) na obszarze Slaska, etap I: linia E65
na odc. Bedzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice - prace
przygotowawcze" oraz projektu "Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E30 i E65) na
obszarze Slaska, etap I: linia E65 na odc. Bedzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice -
Zebrzydowice" w czesci 4 (LOT D) na odcinku Zabrzeg -Zebrzydowice - granica panstwa

PPM-T Sp. z 0.0.
Aleje Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa

PPM-T

P-723

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
WZMOCNIENIA PODTORZA

RAPORT OBLICZENIOWY
ODCINEK 61+450 - 61+600

Rewizja 02

OPRACOWANIE:

mgr inz. Marcin Derlacz

mgr inz. Pawet Pienigzek

WARSZAWA, 15.05.2026 r.







PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA PODTORZA
RAPORT OBLICZENIOWY

1. Nasyp km 61+535
1.1. Analiza numeryczna w programie Z-Soils

Analize numeryczng nasypu przeprowadzono przy uzyciu oprogramowania ZSoil PC na modelu
gruntowym hybrydowym: Mohra-Coulomba i HS (Hardening Soil) w zaleznosci od warstwy. Profil
gruntowy oraz parametry wyjsciowe qc przekroju obliczeniowego 61+535 przyjeto na podstawie
otworu 27.
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;gé\:LDWDEDDT[SaVLEEnSE MADP1804 Project: P-723 61 535 fin_ w3 pararn  Date: 15 52028 15:67
Rys. 1. Model obliczeniowy, stan poczatkowy.
nla-1 | platforma | transmisyjna | ochronna | nawierzch.
Pd/PTT | stabilizacja | stabilizacja niesort ttuczen
ID/IL=| 0,29 [-] [-] 0,70 [-]
'=129,5 35 35 35 40 [°]
ym=|17,25 |20 20 20 20 [kN/m?3]
V=1 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 [kN/m?3]
w,=|15 5 5 5 10 [%]
c=|1 25 25 1 1 [kPa]
E=| 29,000 100,000 100,000 100,000 100,000 |[MPa]
Tab. 1 Parametry obliczeniowe osrodkéw M-C dla programu Z-Soils.
Str. 3
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PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA PODTORZA

RAPORT OBLICZENIOWY
IDAL[]| o'[o] | dm S wn %] | ¢ [kpa] | EUnTef | oref | i
[kN/m3] | [kN/m3] [MPa] |[kN/m2]| "
Illa
Nm/n [] 8,5 20,0 26,5 23 7,5 15,000 100 0,2
Val
Ps 0,67 33,1 20,0 26,5 22 1] 88,500 100 0,2
Vb
Po/Z 0,67 36,7 20,0 26,5 22 1] 331,800 100 0,2
m [ o.L E.o.ref 0.7 [ E.50.ref| E.oed |o.oed.ref| k.o.NC | OCR
[kN/m2]| [MPa] | Y [MPa] | [MPa] | [kN/m2] [] []
Illa
Nm/MN 0,95 10| 45,000| 0,0002| 5,000| 5,000 200 0,85 1
Val
Ps 0,50 10]221,250| 0,0001| 29,500 29,500 200 0,45 2
Vb
Po/Z 0,50 10]829,500| 0,0001[110,600]110,600 200 0,40 2
Tab. 2 Parametry obliczeniowe oSrodkéw H-S dla programu Z-Soils.
s fc - wyt.
Materiat Sztywnosc Wsp. na ft - wyt. na
typu: osiowa Poissona sciskanie | F0Zciaganie
[kN/m] [] /] [kN/m]
Membrana 3000 0,2 0,0 150,0
Tab. 2 Parametry obliczeniowe elementu membranowego (siatka) dla programu Z-Soils.

1.1.1.

Uwaga do modelu — warstwa ,No name” oznacza element bedacy warunkiem brzegowym
okreslajacym warunki przeptywu wody na krawedziach modelu.

Zatozenia dotyczace etapowania na potrzeby obliczen

Na istniejacym torze nr 2 ruch jest wytaczany a nasyp usuwany.

Nastepnie na istniejacym torze nr 1 ruch jest wytaczany a nasyp usuwany.

W pierwszej kolejnosci wykonywana jest Sciana oporowa.

Nastepnie wykonywany jest nasyp nowych torow nr 4 i 2 oraz wigcza ruch dla tych
torow.

Nastepnie tory istn. nr 3, 5, 7 i 9 sg wytgczane z ruchu w tym samym czasie. Istniejacy
nasyp kolejowy w obrebie tych torow zdejmowany jest rownomiernie na catym zakresie;
Roéwnoczes$nie na catym zakresie wykopu pod torami 3, 5, 7 i 9 wykonywana jest
platforma robocza oraz pale.

Nastepnie wykonuje sie nasyp toru nr 1 oraz wigcza sie ruch dla tego toru.

Nastepnie wykonuje sie nasyp toru nr 3 oraz wtgcza ruch dla tego toru.

Nastepnie wykonuje sie nasyp toru nr 5 oraz wtgcza ruch dla tego toru.

Nastepnie wykonuje sie nasyp toréw 7 i 9 oraz wtgcza ruch dla tych toréw.

Szczegoty etapowania (kolejnos¢ wykonywania pali, gtowic itd.) wg Opisu Technicznego.

| MDR-projekt¢
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RAPORT OBLICZENIOWY
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RAPORT OBLICZENIOWY

-226.203
180912
_| 156267
L] g
o .. Bl -135621
[.66.0{209. 3609} 1.102.12] T12.872-131.35)-165.6510], [24.83 L T — 1 o
I == } = 433.7 12976
LT - -90.330
(17429 ]
22620 52473 [T / (f f{ -67 684
-143.53] -116.24] — \ \ \
-140.42] 4.124.10 | 135.46}]-139.60] il I L e T -43.033
[93.88 88 62 [ [ W [38e3]] ] L1 - =
—— HHH el A
1-61.61 187.5354 |1 85.38] 08,66]-1-111.4¢M. 130.90] Wl [-25.000f [ 7.001% 7643 [
H g &I
| | b |
a |
2 o232
=
T
A
uNIT
[k
¥
Y A
ECTIONAL FORCES [HX]
TIME = 170.000[day]
ZSOIL168.10 License: MADP1804 Project: P-723_81 535 fin w3 param Date: 1552026 16:12
Rys. 4. Sity osiowe w palach w etapie 1 [kN].
-0.958
REL]
| Ziss
iy
= Rl 5233
“0.007% Y 0.00] 0.001-#] 0.00] T T 1 - T
-0.04] 11 T T
= o = f = A 4281
e Ee e [ e e Bt E===m=nas 5
- B 107 TR T e 0.1 - 5329
il i zasH 17 0.35)| (0.1 T
=T 7.61 il g Hi i [ g 6377
i i T ]
0 [ 9.241/ YA Y1 7425
il Vi o mw o = EnEE 2 p—
i | NBLES lamE (NNRmud AREEN 1 T —
W) I | | ][ 025 4 \
H -0.17]
D001 0.0/ 0.0 —"t.un G007 -0.00f—{-0.00/—-0.00 :@H |
1 2 &'l
i
a |
2 emn
=
T
A
uNIT
k]

I 1T 11 [

ECTIONAL FORCES [W-Z]
TIME = 170.000{day]
ZSOIL168.10 License: MADP1804 Project: P-723_81 535 fin w3 param Date: 1552026 16:14

Rys. . Momenty zginajace w palach w etapie 1 [kNm].
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Rys. 7. Model obliczeniowy w etapie 2.
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Rys. 8. Osiadania (przemieszczenia pionowe) w etapie 2 [mm].
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Rys. 11. Sity osiowe w geosyntetyku w etapie 2 [kN/m].
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Rys. 12. Model obliczeniowy w etapie 3.
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Rys. 13. Osiadania (przemieszczenia pionowe) w etapie 3 [mm].
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Rys. 14. Sity osiowe w palach w etapie 3 [kN].
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Rys. 15. Momenty zginajace w palach w etapie 3 [kNm].
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PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA PODTORZA
RAPORT OBLICZENIOWY
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Rys. 17. Model obliczeniowy w etapie 4.
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Rys. 18. Osiadania (przemieszczenia pionowe) w etapie 4 [mm].
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PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA PODTORZA
RAPORT OBLICZENIOWY
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Rys. 20. Momenty zginajace w palach w etapie 4 [kNm].
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PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA PODTORZA
RAPORT OBLICZENIOWY

¥i] 275) | (559 182 2.2
: i (K]
i e L Ex 7 m alLe e T LI [ 5023 058

= = ==

-4 878

2108
-0.723
0B63

2048

RN

[T 117
[T
NI
RN

3433

4818

6204

EEEE
B
T {Lidehid: MADP1604)

Ly

AD-PRC

8.974

i

ieenkedlid

UNIT
k]

Y 1 O A

ONTOURS OF © Mermbrane force-1
TIME = 480.000[da]
ZSOIL168.10 License: MADP1804 Project: P-723_81 535 fin w3 param Date: 1552026 16:18

Rys. 21. Sity osiowe w geosyntetyku w etapie 4 [kN/m].

| MDR-projekt¢

inzynieria geotechniczna

Str. 16




PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA PODTORZA
RAPORT OBLICZENIOWY
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Rys. 23. Osiadania (przemieszczenia pionowe) w etapie 5 [mm].
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PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA PODTORZA
RAPORT OBLICZENIOWY
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PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA PODTORZA
RAPORT OBLICZENIOWY
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PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA PODTORZA

RAPORT OBLICZENIOWY

1.2. Sprawdzenie nosnosci pali na zginanie

Zginanie pali, cze$¢ 1/3:

Sprawdzenie nosnosci

kolumny niezbrojonej km 61+535
LEWA STRONA
Kolumna [ L1 [ L2 L3 S1 S2 53 54 S5 S6 |
Kolumna [ v [ 2 3 4 5 6 7 8 5
Dane
Srednica kolumny (™l 320 320 320 320 320 320 320 320 320
Przyjeta sita Sciskajaca My~ N 139,91 217,56 179,08 75,04 222,12 172,93 45,12 2,15 113,26
Maksymalna sita scisk. Ny [N] 141,75 227,04 191,75 135,46 22855 199,42 140,77 23644 162,58
Przyjety moment zginajacy Mymax  [khm] 10,64 849 5,16 37 1,91 1,80 241 241 440
Wsplezynnik obliezaniowy 1,30 1,30 130 130 130 1,30 1,30 130 130
dla oddziatywan nickorzystnych
Wspdlezynnik obliczeniony 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
dla eddziatywan korzystnych
Beton [ C20/25 C20125 C20/25 C20/25 C20/25 C20/25 C20/25 C20/25 C20/25
fra  MPa] 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 133 13,3 13.3 13.3
fag  MPa] 1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 1,0 10 1,0
Wyniki
Powierzchnia przekroju A, [m? 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080
Moment bezwladnosci J, [m] 514E-04| 514E-04| 514E-04| 514E-04| 514E-04| 514E-04 514E-04| 514E-04| 514E-04
Wskaznik wytrzymalosci W, [m] 322E-03| 322E-03| 3,22BE-03| 322E-03| 322E-03| 322BE-03| 322E-03| 322E-03| 322E03
Sila osiowa Ny, ] 1819 2829 2328 97,6 2895 2248 58,7 28 1472
Sila osiowa My, &N 139.9 2176 179.1 75,0 2227 1729 45,1 22 13,3
Moment zginajacy My iNm] 13,8 11,0 6,7 4.1 25 23 3 31 5,7
Naprazenia minimalne ($ciskajace) P
c=N ANz P 56 70 50 25 44 35 A7 1,0 36
Maprezenia maksymalne (rozciagajace)  MPa]
o, =Ny /A+MW 26 07 -0,1 0,3 -2,0 -1.4 04 09 04
Sprawdzenie
Sciskanie o <=fy OK OK OK oK OK oK 0K OK oK
wytszenie] 49% 52% 3% 19% 33% 26% 13% 8% 7%
) ) - Wymagane oK oK oK oK oK oK oK oK
rozcigganie o, <=fyy| brojeni=
wytszenie] 256% 73%[ND 35%|ND ND 41% 95% 3%
Zbrojenie M IPE120 IPE120 IPE120 IPE120 IPE120 IPE120 IPE120 IPE120 IPE120
Wy [em? 53 53 53 53 53 53 53 53 53
fa  [MPa] 355 355 355 355 355 355 355 355 355
a=Ma/Wy  MPa] 2609 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
0.73 - - - - - - - -
Sprawdzenie
Gy <= T OK ND ND ND ND ND ND ND ND
wyteZenie| T73% N ND N N N N
Str. 20
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PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA PODTORZA

RAPORT OBLICZENIOWY
Zginanie pali, cze$¢ 2/3:
Sprawdzenie nosnosci
kolumny niezbrojonej km 61+535
SRODEK
Kolumna P1 p2 P3 P4 P& P&
Kolumna 10 11 12 13 14 15
Dane
Srednica kolumny  [mm] 320 320 320 320 320 320
Przyjeta sita sciskajaca Ny, g 2341 106,56 152,51 68,27 10,33 136,45
Maksymalna sita scisk. Ny o 4] 12928 249 56 186,58 160,08 22841 166,09
Przyjety moment zginajacy Momax  [kbm] 1,53 1,30 2,13 2,24 1,45 1,83
Wspatczynnik obliczeniowy
dla oddziatywan niekorzystnych H 1,30 1,30 1,30 1,30 130 1.30
Wspdtczynnik ebliczeniowy
: : - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
dla oddziatywan korzystnych t
Beton H C20/25 C20/25 C20/25 C20/25 C20/25 C20/25
fd  [MPa] 133 13,3 13,3 13,3 13,3 133
fag  MPa 1,0 1.0 1,0 1,0 1,0 1,0
Wyniki
Powierzchnia przekroju A, (3 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080
Moment bezwladnoscl J. w9 514E-04| 514E-04| 514E-04| 5,14E-04| 514E-04| 5,14E-04
Wskaznik wytrzymatogci W, 3 3,22E-03| 322E-03] 322E-03| 322E-03| 322E-03| 322E-03
Sila osiowa Ng.. M) 304 1385 1983 888 13.4 177 4
Sila osiowa Ny penyg 234 106,6 1525 683 10,3 136 4
Moment zginajacy My pum 20 1.7 28 29 1.9 24
Maprezenia minimalne (Sciskajace) e
c=NgAMyW  MFa 1,0 22 33 2.0 08 2,9
MNaprezenia maksymalne (rozciagajace) [ura
o =-Nad A+ MW 0,3 0.8 -10 0,1 0,5 -1.0
Sprawdzenie
Sciskanie o.<=fgy oK oK oK OK oK oK
wytezenie 7% 17% 25% 15% 6% 22%
. : o oK oK oK oK oK Ok
rozciaganie @, <=Ty
wytezenie 33%|ND ND 6% 46%(ND
Zbrojenie H IPE120 IPE120 IPE120 IPE120 IPE120 IPE120
Wy fem 53 53 53 53 53 53
fa  [MPa] 355 355 355 355 355 355
oMW, mra 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sprawdzenie
o <= fya ND ND ND MO ND ND
wyteZenis ND ND ND ND ND ND
Str. 21
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PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA PODTORZA

RAPORT OBLICZENIOWY
Zginanie pali, cze$¢ 3/3:
Sprawdzenie nosnosci
kolumny niezbrojonej km 61+535
PRAWA STRONA
Kolumna P7 P& P9 P10 P11 P12
Kolumna 16 17 18 19 20 21
Dane
Srednica kolumny  [mm] 320 320 320 320 320 320
Przyjeta sifa sciskajaca N, 61,10 10,63 71,81 60,15 188,88 157,68
Maksymalna sita scisk. Ny ey [kM] 159,03 24333 191,85 165,22 20049 167,98
Przyjety moment zginajacy Momax  [kMm) 1,76 1,20 1,30 0,74 1,05 1,76
Wspdtczynnik obliczeniowy
dla oddziatywan niekorzystnych t 1.30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Nspétczynnik obliczeniowy ]
dla oddzialywan korzystnych o 1,00 1,00 1.00 1.00 1,00 1.00
Beton - C20/25 C20/25 C20i25 C20/25 C20i25 C20/25
g [MPa] 133 133 13,3 133 13,3 13,3
fag  [MP3) 1.0 1,0 1.0 1,0 1.0 1,0
Wyniki
Powierzchnia przekroju A, 3 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080
Moment bezwladnosci J, 9 5,14E-04| 514E-04| 5,14E-04| 5,14E-04| 5,14E-04| 5,14E-04
WskaZnik wytrzymalosci W, w3 3,22E-03] 3,22E-03| 322E-03| 322E-03| 3,22BE-03| 3,22E-03
Sila osiowa Ng. g 79.4 138 93,4 782 2455 205,0
Sila osiowa Ny @ 61,1 106 718 60,1 188,9 1577
Moment zginajacy My [knm] 23 16 1,7 1,0 1.4 23
Maprezenia minimalne ($ciskajace) e
a=Ng/AMyw M7 A7 07 A7 13 -35 33
Naprezenia maksymalne (rozciggajace)  [mpa
o =-Na/ A+ MW 0.0 04 04 05 -1.9 -1,2
Sprawdzenie
sciskanie o <=fy OK OK Ok Ok oK oK
wytezenis 13% h% 13% 10% 26% 25%
: : o oK oK OK oK oK oK
rozcigganie o, <= fyy
wyteZenis ND 35%|ND ND ND ND
Zbrojenie g IPE120 IPE120 IPE120 IPE120 IPE120 IPE120
Wy fem 53 53 53 53 X ] 53
feg  MPa] 355 355 355 3EE 355 355
=My W,  mra 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sprawdzenie
oy <= i ND ND ND ND ND ND
wiytezenis ND ND ND ND ND ND
Str. 22
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PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA PODTORZA
RAPORT OBLICZENIOWY

2. Sprawdzenie nosnosci na przebicie
2.1.Przypadek 1 - sprawdzenie zbiorcze

Dane podstawowe

D.pala 32|[cm]
h 30([cm]
C 0f[cm]
d 30][cm]
R.c.28 3,00|[MPa]
R.c.60 3,75|[MPa]
y.m 1.5([-]
y.red 0,85|[]
i.cd 2.13|[MPa]
fvd 1/f.cd 0.50]([-]
f.vd. 1=v.T.Rd.max 1,063 [[MPa]
T vd 2/f cd 0.15([-]
f.vd 2=v N .Rd max 0,319([MPa]
Przyjete obciazenie

W EK 225|[kN]
Y 1.4][-]

. Ed 315|[kN]
Geometria w licu pala

u_pala - obwaod 100,5|[cm]

) ) ) 3015,9|[cm2]
A.contpala - pow. nad obwodem 0.302|[m2]
Gemoetria stozka naprezen

o 60([°]

8 - kat naprezen 1.047198 |[rad]
r.1 16|[cm]
1.1 32,00 ([cm]
A cone. 1608,5|[cm2]
r.2' 17,32 |[cm]
r2 33,32 ([cm]
1.2 66,64 [[cm]
A cong 2 697595 |[cm2]

_ 5367 45|[cm2)
A.cone fin=A.cone 2-A.cone. 1 0.537|[m2]
Nosnosé w licu pala

— 1044 | [kN/m2]
v ed pal=v_ Ed 1.044|[MPa]
v Ediv.T.Rd.max 0,983([-]
Nosnosé w powierzchni stozka naprezen
v.ed pow 587 |[kN/m2]

T 0,587 [[MPa]
v.MN.ed 0,293 ([MPa]
v.IN.ed/v.N.Rd.max 0,921|[]
v.T.ed 0,508 [[MPa]
v.T.ed/v.T.Rd.max 0,478|[-]

Warunek nosnosci na przebicie jest spefniony.

tr. 2
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PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA PODTORZA

RAPORT OBLICZENIOWY

2.2.Przypadek 2 - rzad P2

Dane podstawowe

D.pala 32([cm]
h 34([cm]
C 0|[cm]
d 34 {[cm]
R.c.28 3,00|[MPa]
R.c.60 3,75|[MPa]
y.m 1,2|[]
y.red 0,85([]
f.cd 2.13|[MPa]
.vd.1/1.cd 0,50][-]
fvd.1=v.T . Rd.max 1,063 |[MPa]
f.vd.2/f.cd 0,15][-]
f.vd.2=v.N.Rd.max 0,319|[MPa]
Przyjete obciazenie

W .EK 235|[KN]
Y 1.4|[]

. .Ed 329|[kN]
Geometria w licu pala

u_pala - obwod 100,5|[cm]

_ _ _ 3418,1([cm2]
A.cont.pala - pow. nad cbwodem 0.342|[m2]
Gemoetria stozka naprezen

.. 60(["]

8 - kat naprezen 1.047198|[rad]
r1 16([cm]
.1 32,00|[cm]
A.cone. | 1608,5 |[cm2]
r.2' 19,63 |[cm]
r2 35,63 |[cm]
1.2 71,26 ([cm]
A.conge.2 797644 |[cm2]
A.cone fin=A.cone. 2-A._cone. 1 Gag?ag?. {ﬁ’?;‘]?]
Nosnosé w licu pala

. 963 | [kN/m2]
v.ed.pal=v.Ed 0.963|[MPa]
v.Ed/v. T.Rd.max 0,906([]
Nosnosé w powierzchni stozka naprezen
v.ed.pow 517 [[kN/mM2]

T 0,517 |[MPa]
v.MN.ed 0,258 |[MPa]
v.N.ed/v.N.Rd.max 0,810([]
v.T.ed 0,447 |[MPa]
v.T.edv.T.Rd max 0,421][]

Warunek nosnosci na przebicie jest spetniony.

| MDR-projekt¢
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ZALACZNK NR 3

LISTA RYSUNKOW | DOKUMENTOW

Nazwa Projektu: Projekt wykonawczy zamienny wzmocnienia podtorza

Obiekt: REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO |
REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH NA ZABUDOWE URZADZEN STEROWANIA RUCHEM

KOLEJOWYM, URZADZEN KOLEJOWYCH SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH NA ODCINKU ’
ZABRZEG - ZEBRZYDOWICE - GRANICA PANSTWA W RAMACH PROJEKTU ,,PRACE NA | | r
PODSTAWOWYCH CIAGACH PASAZERSKICH (E 30 | E 65) NA OBSZARZE SLASKA, ETAP I:

LINIA E 65 NA ODCINKU ZABRZEG - ZEBRZYDOWICE"

inzynieria geotechniczna

Numer Projektu: P-723

Wydanie Zatwierdzit: Marcin Derlacz
Stadium (Legenda): Dzien 1702109 | 17| 02| 29|30 |25 |27 |08 |09 18
F - Oferta Miesiac 111212 [12]01|01|01|02|03|04]|04]|05
K - Koncepcja Rok 25 (25| 25| 25|26|26|26|26|26|26| 26|26
B - Budowlany Stadium W W W W W W W W W W W W
P - Przetargowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
W - Wykonawczy kopia email ' B B B B N B R B B B ]
U - Uwagi kopia papierowa
| - do Informacji kopia CD
Nr Rys./Dok. Nazwa Rysunku / Dokumentu: Rewizja :
0012 Opis Techniczny - odcinek 61+450 do 61+600 W1 W2
0013 Opis Techniczny - odcinek 61+600 do 61+750 W1 W2
0014 Opis Techniczny - odcinek 61+750 do 62+900 w1lw2
0015 Opis Techniczny - odcinek 62+900 do 63+950 W1
0016 Opis Techniczny - odcinki 64+525-64+725 oraz 61+775-64-975 W1
0017 Opis Techniczny - odcined 68+070-68+676 W1 w2lwa
0018 Opis Techniczny - odcined 67+370-68+070 W1 w2lwa
0114 Rzut wzmocnienia podtorza na odcinku od 61+450 do 61+600 W1 W2
1:500/ 1:50/ 1:250
0115 Rzut wzmocnienia podtorza na odcinku od 61+600 do 61+750 W1 W2
1:500/ 1:50
0116 Rzut wzmocnienia podtorza na odcinku od 61+750 do 62+900 W1
1:500/ 1:50
0117 Rzut wzmocnienia podtorza na odcinku od 62+900 do 63+950 W1
1:500/ 1:50
0118 Rzut wzmocnienia podtorza na odcinku od 64+525 do 64+975 W1
1:500/ 1:50
Rzut wzmocnienia podtorza na odcinku od 68+070 do 68+676
0119
1:500/ 1:50 w1wz2 w3
0120 Rzut wzmocnienia podtorza na odcinku od 67+370 do 68+070 W1 W2
1:500/ 1:50
0315 Przekroje wzmocnienia podtorza na odcinku od 61+450 do 61+600 W1 W2
1:100/1:25
0316 Przekroje wzmocnienia podtorza na odcinku od 61+600 do 61+750 WA W2
1:100/1:25
0317 Przekroje wzmocnienia podtorza na odcinku od 61+750 do 62+900 w1lw2
1:100/1:25
0318 Przekroje wzmocnienia podtorza na odcinku od 62+900 do 63+950 WA
1:100/1:25
0319 Przekroje wzmocnienia podtorza na odcinku od 64+525 do 64+975 W1
1:100/1:25
0320 Przekroje wzmocnienia podtorza na odcinku od 68+070 do 68+676 W1 W2
1:100/1:25
0321 Przekroje wzmocnienia podtorza na odcinku od 67+370 do 68+070 W1 w2lwa
1:100/1:25
Skopiowano do: Osoba: llo$¢ kopii:
Klient: PPM-T Krystian Piepiorka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Architekt:
Wykonawca:
Podwykonawca:
Konsultant:
Archiwum: MDR-Projekt Marcin Derlacz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




WZMOCNIENIE PODTORZA
km 61+450 - 61+600

betonowe kolumny FDP-(przemieszczeniowe) 9320 L=6,50m
ukfad pali — siatka tréjkqtna nierbwnoboczna

km 61+571,6 — 61+600

rozstaw poprzeczny osi-pali: 1,6m
rozstaw podfuzny osi pali-—1,Tm

M6

km 614495 — 61+571,5 km 61+450 = 61+495

betonowe: kolumny. FOP(przemieszczeniowe; ,,,@329\‘;/5,5“0,7{/ /’ betonowe kolumny FDP*(przemieszczeniowe =6,50m
uktad | pall — siatka'|ftrojkgtna nierownsboezna ukfad pali — siatka tréjkqtna nierbwnoboczng
5 4 4 K rozstaw poprzeczny osi pali:| 1,6 y 2 7 rozstaw poprzeczny osi pali: - 1,6m
rozstaw podfyzny osi pali: TAm+ X rozstaw podfuzny osi pali: -1,1m
2850 3650 4000 4000 500

2680 590

~

N

0 A

wzmocnienie przejScia podziemneg
61+466 wg odrebnego. opracowania

b1+535

Schemat siatki pali tréjkgtnej nierbwnoboczne;j

z osiami palami w rozstawie poprzecznym 1,6m i rozstawie podfuznym 1,1m

160

skala 1:50

1 320

160

o$ linii i
kolejowej -

160

160

UWAGI:

Wszystkie wymiary podano w cm, chyba Ze oznaczono inacze;.
Rzedne podano w m n.p.m lub metrach od wskazanego poziomu.

Nie nalezy odmierza¢ odlegfosci bezposrednio z rysunku, tylko wymiary podane w sposéb jawny sq obowigzujgcymi.

RN

Brak istniejgcego uzbrojenia terenu potwierdzi¢ na placu budowy przed rozpoczeciem prac w celu unikniecia kolizji —
instalacje kolidujgce usunq¢ lub przefozyc.

Wszelkie wqtpliwosci nalezy wyjasni¢ z nadzorem autorskim.

Rysunek nalezy rozpatrywaé fgcznie z pozostafq czescig projektu.

Siatka GFRP #8/@5, oczko siatki 10 cm x 10 cm, szczegéty w opisie technicznym.
Zbrojenie pali wg przekrojow (rys. 0315).

© o N > O

Kolumny wymagajgce zbrojenia nalezy zbroi¢ w kierunku prostopadfym do osi linii kolejowej, tzn. Srodnik ma by¢ do
niej prostopadty, a pétki réwnolegte

10. Po obu stronach przejscia podziemnego 61+466 dwa najblizsze rzgdy kolumn zbrojone w kazdym palu.

W1 11.2025 Wydanie pierwsze Pawet P.
W2 05.2026 Wydanie drugie Pawet P.
Nr rewizji | Data Opis zmian Opracowany przez
Wykonawca:

PPM-T Sp. z 0.0.

. Aleje Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa
PPM-T

Biuro projektowe:

MDR-projekt sp. z 0.0. sp. k.

I ”’”"”’ekt ul. Modlifiska 129 lok. 22

inzynieria geotechniczna

03-186 Warszawa
tel. +48 600 442 629
e-mail: biuro@mdr-projekt.pl

Tytul projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA PODTORZA

Zamierzenie budowlane:

Realizacja robét budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i
realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, urzadzen kolejowych sieci telekomunikacyjnych na odcinku
Zabrzeg - Zebrzydowice - Granica panstwa w ramach projektu ,Prace na
podstawowych ciagach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze $laska,
etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice"

il rsunk RZUT WZMOCNIENIA PODTORZA
NA ODCINKU 61+450 DO 61+600

Projektant: Uprawnienia: Podpis:

mgr inz. Marcin Derlacz Wa-424/01 %
Sprawdzajqcy: Uprawnienia: Podpis:

mgr inz. Robert Dziurzynski MAZ/0086/POOK/08 _)mamf_?‘z
Opracowany przez: Uprawnienia: Podpis:

mgr inz. Pawet Pienigzek
Skala: Data opracowania : | Nr projektu: Nr rysunku : Nr rewizji:
1:500/ 1:50 05.2026 P-723 0114 W2




Detal A

Detal zakfadu siatki na styku etapowania

skala 1:25
km 614455 podziaf etapow I . o
| warsﬁwa transmisyjna gr. 30 cm ze stabilizacji :griigfcercérlz%ng/sy ma gr om ze stablizach
| na siatce GFRP L _r
faza P3| | |faza P4 siatka GFRP pofgczenie siatek na_spinki siatka GFRP
warstwa wyréwnujgca :
(stabilizacja) projektowanyl tor nr 1 A \% \
warstwa transmisyjna oddawany w fazie P4 przegya wowar: stwie
L rojektowany tor nr 2 [ transmisyjnej wg detalu C ~ ===
teren (stabilizacjo) pro/ v istniejgcy tor nr 1 L o | | |
projektowany przeria W warstwie oddawany w fazie P3 czynny Jo fazy P2 istniejgcy tor nr 3 warstwa —wyréwnu jgca Warstiia trgnsm/syjna tere,n ! ! ! !
nasyp transmisyjnej wq detalu C 9 330 : czynny do fazy PSi— Syorstwa ochronna  (stabilizacja) (stabilizacja) projektowany | 2 | | |
A
teren istnieiac ,ﬁ)(/)%gfgr:a warom84 b ronna \ warstwa. odhronna nasyp platforma robocza teren istniejgcy | \ ' ' .
i - o = / / 40 | | | |
27 150 L _4p1 - LV NOL 7————/————J————\——IL — N D E— 4—/— ——————————— LA | | | |
— 761,37 <L = T - ST = /
. 7 s 5T 07 — 7 LIS 517 = ! 7TzN ,\ '1 : \I< —r261,14 . dolna warstwa materaca . . :
nN 030 zasypka \ : : R : i : i i i ! m ! o : ; : ; : R X T | (platforma robocza) | | kolumna 9320 |
drenazu 150 i ' ! ' ' y | L | } } ' ; ! | g | gr. 50 cm
i ‘ i |l | ‘ il | W 1571 "['83] . H | il | il i ! il i il | | | | |
, | | | ber | | :I: f1936 = @il 1 & i 976 14 | [ I H 1057 : | SN O I I B O IS I R RN B N I I
| i i il | I i W0 L 130 [ H ' H i il | il | H ' ‘
pale“betonowe FDP || i i 11 i [l i I 7IV | :I : | =| i H i 11 : | :I : | :pa/e betonowe FDP ksztaftownik stalowy
1 (przemieszczeniowe) || i i : i : | : | : | : i : : : N i Il i : | : | : i : i Ll i 11| (przemieszczeniowe)
L=6,5m; 8320 | ; ; i | i i ; [ : M ' | | i ; M : Il{| L=6,5m; 8320
szereg 1 | /i /i I|I /i :|: | H : Ik I:I ,K H |K H i\ H ,\ H IN L]l szereg 1 _ _ _ _ o o
strop warstw ! : | f : R | AT i it | fi : R ! il | i i fi
w0 nosnych  pale betonowe FOP || o e e e e e e ey ey iy il il pale betonowe FDP
(przemieszczeniowe) ! I I ! I ! i | i Jri: I 1 ! M ! 1 ! H| IJ|ﬁ | : il| (przemieszczeniowe)
L=6,5m; 2320 S ! ! H I HIS ! | [ | i ! 1 | N s 1 ! 1 I i, L=6.5m; 8320
szereq 2 (widok) = | ! ' /!I ' = ! I I | [ ! |!\k ! |!\k H= I!\k | |!\ | l\szereg 2 (widok) — —_—
~ | ! ! M ! M | T | 1 | I ! I Mg 1T ! M I
! i il I MRS f | i i | I ! [ RS I I [ | . )
Zbrojenie pali L1, L2 i n L LL] Ll L | H L n L n L Ll L L n L n Zbrojenie pali L12
IPE120; L.z=6,0m | IPE120; L.z=6,0m
2 rzedy pali 55 | P10 P11 1 rzqd pali
160 ﬂi 160 160 ﬂi 160 160 i 160 160 ﬂi 440 160 AL 160 160 ﬂi 160 160 ﬂi 160 160 ﬂi 200 160 ﬂi 160 160 D lL / B
320 260 320 320 / 400 | 320 320 320 360 320 160 L e O )
| Detal wywinigcia siatki na skraju materaca
Zbrojenie pali S5, S6 : skala 1:25
IPE120; L.z=6,0m |
2 rzedy pali
fzety P : wykop w platformie roboczej
| pod skrajne odwodnienie/
gérna warstwa materacja gr. 30 cm zasypka drenazu
ukfadana na siatce GFRP
siatka GFRP
N o
N N
| | Y%
N
| | ~OX\&
km 614535 | |

| dolna warstwa materaca |

l : (platforma robocza) .
foza P5| | |faza P4 | gr. 50 cm | UWAGL:
| . .

1. Wszystkie wymiary podano w cm, chyba Ze oznaczono

warstwa wyréwnu jgca

(stabilizacja) projektowanyl tor nr 1 A | | inaczej.
¢ R R R NV B I I J
warstwa transmisyjna ) oddawany w_fozie P4 przetwa w warstwie
teren (stabilizacjo) projektowany tor nr 2 istniejgcy tor nr 1 transmisyjnej wq_detalu C = Kkolumna 8320 2. Rzedne podano w m n.p.m lub metrach od wskazanego
orojektonany przdevddy warstwie oddawany w fazie P3 czynny do fazy P2 /Sf”/ejch f?f nr Pé warstwa -wyréwnujgca  warstwa transmisyjna poziomu.
trarismisyjnej wq detalu C 330 czynny do fazy warstwa ochronna (stabilizac ja) (stabilizacja)

3. Nie nalezy odmierza¢ odlegtosci bezposrednio z

platforma
warstwa ochronna

nasyp /628 /126288 . /96288 Fho o .
robocza \ _ | ‘ /p/atfor ma robocza teren istniejgcy | | rysunku, tylko wymiary podane w sposéb jawny sq
150 483 50, ¥NL A R Nl 51 /A ettt D N fam———— 015 M A — i ——— —— e —— - VEHEE A= B — | | obowiqzu jgcymi.
= 1 7 - : ksztattownik stalowy ‘

teren istniejgc

261,507 e ——

= / L 0p1 10 C .. . .
NN 7z LS / AT 4. Brak istniejgcego uzbrojenia terenu potwierdzi¢ na
l ! ?:i\% T \ki!I 1 T |||\ T R ! T Q\’\ l SN | YT | B A
%’ T ! | L g | H i L , L nj : 0 i I'I teren placu budowy przed rozpoczeciem prac w celu
120 | ! ! :Aiilb i | :I: | :I: I :I: | Ll | k750 projektowany unikniecia kolizji — instalacje kolidujgce usungé lub
/ ! | 494 B 1| 1003 1 I | I I | 10551 |1 i [ o
. ! a ili .| i H | n ay [l i H i i przefozyc.
pale befonowe ,FDP ! : ! |!| || I I!I ! :': ' l!l ! il | IiI'DG/e bettonowe AFDP 5. Wszelkie wqtpliwosci nalezy wyjasni¢ z nadzorem
n (przemieszczeniowe) ! | I I ! I il i Il | I | il | Il i il (przemieszczeniowe) )
L=6,5m; 9320 : j ) it : | H A il | H A :I: i :i:L=6,5m,% 9320 autorskim,
u I | | [ L | | | 5 A |
Sj:jg — il i ! | H H : i}i : i:i : ::: : |=| : lilszereg Detal C 6. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatg
wonosnych__ pale betonowe FOP ! o ,jL o 7: - 7|:|7 ; : o J' ii R :li - : o JIL i 7:i|PO/67b§fC>7nC>W€7IED/L - Detal przerwy w warstwie transmisyjnej czgsciq projektu.
(przemieszczeniowe) || : - ! i ¥ 1 | I : H H : H ! |||} (przemieszczeniowe) skala 1:25 7. Siatka GFRP 98//95, oczko siatki 10 cm x 10 cm,
L=6,5m; #320 1S : | H i HIS 1t I 1 ! N g 1 ! lki ! ) L=6.5m; 8320 - A
szereq 2 (widok) || : : : : i/:i i iiiz |!\ : I:\ : i:\i : = i:\i : I I \[l\szereg 2 (widok) szczeqbty w opisie technicznym.
T E Tl | | 1] | I1'E ::: i :|: | il I § il i : : o ) Na szerokosci wykopu pod drenaz siatki GFRP niepofqczone. 8. Kolumny wymagajgce zbrojenia nalezy zbroi¢ w kierunku
Zbrojenie pali L1, L2 — L L] Lo L L=k L n L L1 L L W L] I n Zbrojenie pali L12 W przypadku wykonywania wykopu pod drenaz po_ufozeniu prostopadtym do osi drogi, tzn. Srodnik ma byé do
IPE120; L.z=6,0m IPET20; L.z=6,0m siatek GFRP i warstwy materaca pefnego, szczegéing uwage ’
; - S .
2 rzedy pali ‘ ‘ I rzqd pali zwréci¢ na to aby nie wyrwaé utoZonych siatek. niej prostopadty, a potki rownolegte, chyba ze na
) | | |

i 160 i 160 i i 160 160 i 160 160 160 160 160 ﬂi 160 160 ﬂi 160 160 200 materac pefny rysunku oznaczono inaczej.
. wypefnienie — kruszywo famane
i 320 i 260 i 320 i 320 520 320 320 360 zasypka_drenazu & e
warstwa transmisyjna gr. 30 cm ze stabilizacji warstwa transmisyjna gr. 30 cm ze stabilizacji
Zbrojenie pali S5, S6 na siatce GFRP na siatce GFRP
IPE120; L.z=6,0m
2 rzgdy pali i W1 112025 | Wydanie pierwsze Pawel P.
S VNV AVERVERNVS N4 = w2 052026 | Wydanie drugie Pawet P.
\/ \/ \/ \/ \/ Nr rewizji | Data Opis zmian Opracowany przez
\/A\/_/ A4 \7 §\/4._.\L Wykonawca:
) VARV V4 PPM-T Sp.z 0.0.
< = Aleje Jerozolimskie 142B
. O ) ) VARV N4 ) . P PAM T 02-305 Warszawa
) VRV -
\ ~ \ ~ Biuro projektowe: MDR . kt k
A . -projekt sp. z 0.0. sp. k.
dolna warstwa materaca siotka CFRP OZ” dolna warstwa materaca . Il”’” ”:‘{GM ul Modifia 129 o. 2
(platforma robocza) S ' (p/atg‘grma robocza) $mzyn'e”a geclecmieans Sl ure@marprojektpl
r. 50 cm _ qr. cm
g siatka_GFRP
Kol 4320 PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA PODTORZA
. olumna .
- T \ - |\ — - e - e Zamierzenie budowlane:
. Realizacja rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i
ksztaftownik Sta/OWy realizacja robét budowlanych na zabudowe urzadzen sterowania ruchem
H H i H kolejowym, urzadzen kolejowych sieci telekomunikacyjnych na odcinku
Zabrzeg - Zebrzydowice - Granica panstwa w ramach projektu ,Prace na
- - - - - - - - podstawowych ciagach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska,
etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice"
: ° : : Tytut rysunku :
PRZEKROJE WZMOCNIENIA PODTORZA
NA ODCINKU 64+450 DO 61+600
L J Projektant: Uprawnienia: Podpis:
mgr inz. Marcin Derlacz Wa-424/01
Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
mgr inz. Robert Dziurzynski MAZ/0086/POOK/08 _)ma;\gﬁ
Opracowany przez: Uprawnienia: Podpis:
mgr inz. Pawet Pienigzek
Skala: Data opracowania : | Nr projektu: Nr rysunku : Nr rewizji:
1:100/1:25 05.2026 p-723 0315 W2
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